

OBJETO: Contenção Tr. Antunes Figueiredo (Caminho 22) - Fonseca

01.090.0000-A	Administração geral de obras públicas	UN	100,00
05.105.0028-A Mão de obra de Encarregado Geral			
1 un. x 3 meses x 22 dias/mês x 8 horas/dia x R\$ 28,81 = 15.211,68			
05.105.0033-A Mão de obra de Engenheiro Civil de Obra Senior			
1 un. x 3 meses x 15 dias/mês x 2 horas/dia x R\$ 147,62 = 13.308,00			
05.105.0097-A Mão de obra de Vigia			
1 un. x 3 meses x 22 dias/mês x 8 horas/dia x R\$ 13,19 = 6.964,32			
Total = 35.484,00 / 100 = R\$ 354,84 35.484,00			