

# Questionamento edital CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 19/2023

Comercial <Comercial@SK.Eng.br>

Qui, 11/01/2024 11:22

Para: EMUSA EMUSA <emusapl@hotmail.com>

Cc: Karl Kohlmann <Karl.Kohlmann@SK.Eng.br>; Helton Rui <Helton.Rui@SK.Eng.br>

Analizando as composições unitárias e a planilha de orçamentos, identificamos que itens de serviço semelhantes tem valores diferentes, mesmo tendo como base a mesma CPU.

São os itens 35 e 39 da planilha

Item	Descrição	CPU	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Porcentagem
35.00	COMPOSIÇÃO	CP04	165,82	1	165,82	1,26%
39.00	COTAÇÃO	CP04	165,82	1	165,82	0,05%

Os referidos serviços têm como base a CPU-04 onde o valor dos serviços consta de R\$ 165,82 unitário, o que gera uma diferença de R\$ 75.578,01 (a menor) no valor final da concorrência.

Como será corrigido essa diferença?

At.te

Helton Rui

Departamento Comercial

+55 41 3022-5611

+55 41 99279-6176



ENGENHARIA  
INTEGRADA AO  
MEIO AMBIENTE

sk.eng.br in @



CP/EMUSA  
Antonio Jorge G. de Silva  
CPF 31.510.530/72  
T.C.-GRAND-081920/00

17.01.23

Reflita sobre a real necessidade de imprimir este e-mail. Reduza o uso de materiais e preserve os recursos naturais.

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, e não pode ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, informe-nos respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.

R: INFORMO QUE FOI UTILIZADO A MÉDIA DE PREÇO DAS 3 (TRÊS) COTAÇÕES COM BASE AGOSTO/2022. ATUALIZAMOS A MÉDIA DE PREÇO PELO INCC PARA DATA BASE DO ORÇAMENTO JUNHO/2023.

Ao  
SMO  
Solicito INFORMAÇÃO  
TÉCNICA.

AO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE NITERÓI  
EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2023

CPC/EMUSA  
17.01.24

Antonio Carlos G. da Silva  
CPF: 325.510.545-12  
R. ... 13132070-0

REF.: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, DOS GUIAS-CORRENTES E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE LIGAÇÃO, DA LAGOA DE ITAIPU, PRAIAS DE ITAIPU E CAMBOINHAS, NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ"

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida na Rua Sete de Setembro, Nº 98 - Sl. 605, Centro - Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, vem pelo presente, imbuída no seu mais elevado espírito colaborativo e de parceria, solicitar, tempestivamente, com base na legislação regente, esclarecimentos acerca dos itens abaixo, do instrumento editalício:

Preliminarmente, cumpre aduzir que o objetivo principal da **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** para com este Pedido de Esclarecimentos é cooperar com o aperfeiçoamento das regras editalícias que regem o presente certame, de modo que seja plena e satisfatoriamente atendido o interesse público primário, não apenas durante a fase licitatória, mas, também, na fase contratual, haja vista que estar-se-á mitigando problemas futuros, passíveis de ocorrerem durante a contratação.

Face ao exposto no edital desta a concorrência, solicitamos esclarecer:

### QUESTIONAMENTO 1:

Questiona-se qual o modelo correto de CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO a ser adotado para a elaboração de proposta de preço, uma vez que o órgão disponibiliza DOIS CRONOGRAMAS com informações divergentes entre si, conforme demonstrado nos recortes abaixo.



**RECORTE 1. DO CRONOGRAMA FORNECIDO EM ARQUIVO PDF (CONSOLIDANDO VALORES FINANCEIROS DAS ETAPAS 0. ADM LOCAL E 1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO):**



RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS GIÁS-CORRENTES E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE LIGAÇÃO DA LAGOA DE ITAPU E PRAIAS DE ITAPU E CARBONÍFERAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	Total
PREÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	7.434.076,17
INTERIO DE OBRAS	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	484.276,44
BASEIEM DO CANAL DE LIGAÇÃO	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	5.529.142,31
PRAIA ARTESIAL - PROTEÇÃO DA OBRAS																	235.417,34
RECUPERAÇÃO DOS GIÁS CORRENTES																	17.575.747,08
<b>Total - Parcelar</b>	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	100,00%
<b>Total - Acumulado</b>	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	1.153.045,65	100,00%

**RECORTE 2. DO CRONOGRAMA FORNECIDO EM PLANILHA EXCEL (COM ETAPA 0. ADM LOCAL SEPARADA DA ETAPA 1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO):**



RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS GIÁS-CORRENTES E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE LIGAÇÃO DE ITAPU E PRAIAS DE ITAPU E

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	17/06/23	Total
0-ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.171,86	108.083,25	108.083,25	108.083,25	216.166,50	216.166,50	216.166,50	216.166,50	216.166,50	216.166,50	216.166,50	216.166,50	216.166,50	216.166,50	216.166,50	216.166,50	2.615.979,65
1-SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	844.508,42	5.734.511,17
2-CANTIDIO DE OBRAS	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	27.239,76	484.276,44
3-OBRADEM DO CANAL DE LIGAÇÃO	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	1.361.357,47	5.529.142,31
4-PRAIA ARTESIAL - PROTEÇÃO DA OBRAS																	235.417,34
5-RECUPERAÇÃO DOS GIÁS CORRENTES																	17.575.747,08
<b>Total - Parcelar</b>	1.456.277,44	2.438.224,13	2.438.224,13	2.438.224,13	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	100,00%
<b>Total - Acumulado</b>	1.456.277,44	2.438.224,13	2.438.224,13	2.438.224,13	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	3.282.732,63	100,00%

R.: POR RECOMENDAÇÃO DA GGM, A ADMINISTRAÇÃO LOCAL FOI DESMEMBRADO DA CATEGORIA 1 E O PERCENTUAL MENSAL DE ACORDO COM A EVOLUÇÃO DO CONTRATO.



A fim de elaborar corretamente a proposta de preço, solicitamos esclarecimentos quanto à divisão de serviços no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, bem como de suas parcelas máximas de desembolso mês a mês e acumuladas, não informadas em edital conforme demonstrado no recorte 3.

### RECORTE 3. DO EDITAL:

#### 10 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

**10.1 O ENVELOPE "B" (PROPOSTA DE PREÇOS)** deverá conter: a Proposta de Preço em duas vias, a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos, por meio mecânico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

**10.2 A Proposta de Preço** devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, deverá informar o preço total dos serviços a executar, referente ao mês da apresentação da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepância, a indicação por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

**10.2.1** A Planilha Orçamentária, deverá ser preenchida, em moeda corrente, respeitando ao mês de apresentação da proposta.

**10.2.2** No preço proposto serão computadas todas as despesas para execução das obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Concorrência e todas as despesas com instalação do canteiro de obras, mobilizações e desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também, o BDI – Benefício e Despesas Indiretas, taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias, não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Concorrência, vez que nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada.

**10.2.3.** BDI nesta licitação é de 29%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de Composição Analítica do BDI.

**10.2.3.1** Na forma da Lei 8666/93, na planilha orçamentária todos os itens deverão ser objeto de composição detalhada, especificando os preços e quantidades de materiais, mão de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasião da fixação do preço.

**10.3** O Cronograma Físico-Financeiro dos serviços, obedecendo ao prazo previsto no item 6.1, conforme modelo, que constitui o Anexo VI, deverá conter o percentual do valor de cada categoria de serviço em relação ao valor total, indicado mês a mês, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado máximo, conforme abaixo descrito:

**10.4** Da Planilha Orçamentária não deverão constar orçados em separado os insumos de mão de obra e equipamentos, por serem parte dos serviços contratados, evitando-se a duplicidade de sua previsão.

#### 11. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Por fim, a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** registra ser imperioso que as respostas aos questionamentos supra sejam conferidas na maior brevidade possível, pois, do contrário, restará insuficiente o prazo legalmente previsto para a formulação das propostas em respeito aos princípios norteadores do direito administrativo, tais como da legalidade, competitividade, razoabilidade, publicidade, além da busca da proposta mais vantajosa, dentre outros, ou, alternativamente, que o certâmen seja prorrogado com a devida reabertura de seu prazo, após o envio dos pertinentes esclarecimentos.

Atenciosamente,

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

