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00. CONDIÇÕES GERAIS: 
      
CONSTRUÇÃO DE SOLO ANCORADO COM RECONFORMAÇÃO TOPOGRÁFICA EM SOLO 
CONSISTENTE E ADEQUADO - UBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ÁREA POSTERIOR À 
SALA DE ADMINISTRAÇÃO - DETALHAMENTOS PRÓPRIOS EM FUNÇÃO DA TOPOGRAFIA 
LOCAL E SUAS FINALIDADES - LOCALIZAÇÃO: RUA DO ALTO - CARAMUJO - PARQUE 
ESPORTIVO 
 
  1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 
 Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma 

mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um 
“As built”, este deverá ser devidamente documentado, e 
ter o aval da fiscalização da EMUSA. 
 

 
 Será executado o processo de controle tecnológico das 

argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que 
regem este tema. 
 

 Considerando-se que será feita uma faixa de solo 
grampeada ajusante da vertente, serão ncessárias 
sondagens para conhecimento do perfil geotécnico do solo, 
em sua concepção de : Solo, Alteração e Rocha sã. 

 
 Da mesma forma serão executadas perfurações para a 

introdução de chumbadores de fixação no grampeado de : 
Solo, Alteração e Rocha sã. 

 
 É necessário fazer o preparo manual de terreno para 

acertos facilitadores na execução do projeto executivo 
desta obra. 

 
 

 A área em questão apresenta um grande volume de vegetação 
de pequeno porte. Portanto, será necessário fazer um 
roçado geral para melhor execução do projeto solução. 
 

 É mais conveniente, tecnicamente, executar um processo de 
suavização ou desbaste técnico de cristas terrosas que 
por ventura existam nesta área. 

 
 Para que seja possivel executar sondagens e perfurações, 

faz-se necesário a mobilização e desmobilização de 
equipamento mecânico. 
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 É fundamental que se faça o serviço de levantamento 
topográfico para o conhecimento exato das variações de 
nível e cotas do terreno em questão. 
 

 Tratando-se de uma obra cuja finalidade é a implentação 
de solo ancorado com elementos de drenagem, é importante 
fazer a marcação de obra sem instrumento topográfico para 
auxiliar na implantação do projeto solução de engenharia. 

 
 

 A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, 
para executar a referida obra, deverá elaborar projeto de 
drenagem e projeto estrutural final de engenharia que 
atendam tecnicamente a obra em questão. 

 
 A firma ganhadora da licitação irá administrar e 

gerenciar tal empreendimento conforme os projetos 
soluções. 

 
 

2. CANTEIRO DE OBRAS 
 

 
 Existe a necessidade da feitura de um barração de Obras 

para a centralização e definição dos serviços pertinentes 
nesta obra. 
 

 Utilizaremos containers com as finalidades de dar apoio e 
condições higiênicas e escritório aos técnicos desta 
obra. 
 

 Será construído um pequeno galpão aberto, com a 
finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras 
e cortes de barras de aço.  
 

 A cerca protetora será importante no tocante à segurança 
dos funcionários e dos pedestres do local da obra. 
 

 Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e 
ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, 
para atender as necessidades da equipe da obra em 
questão. 

 
 É fundamental para a identificação social desta obra a 

utilização de uma placa indicativa de obra pública e 
placas de sinalização para orientar os praticantes de 
esportes deste complexo. 
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3. MOVIMENTO DE TERRA: 

 
 Serão necessárias escavações manuais até 1,50m de 2° 

categoria, cujo objetivo é retirar os trechos de solos 
não adequados para a implantação do solo ancorado. 
 

 Se faz necessário desmontar blocos rochosos existentes  
no alinhamento e na base da vertente adjacente ao plano 
horizontal para construção da calçada posterior de 
afastamento da vertente em questão 

 
 
 
 

4. TRANSPORTES: 
 
 Os materiais escavados, assim como as estruturas 

demolidas serão transportados para um bota fora 
licenciado e adequado, onde terão suas cargas e 
descargas, e sua disposição final. Também serão feitos o 
transporte e a carga e descarga dos containers. 
 

 Os andaimes tubulares serão transportados para á referida 
obra, e da mesma forma faremos suas carga e descarga. 

 
 
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
 

 Serão executadas algumas demolições manuais de concreto 
simples , concreto armado e alvenaria de blocos existentes 
e danificados, ou péssimo estado de conservação. 

 
 Para realização desta obra será necessário realizar o 

transporte de materiais encosta acima e encosta abaixo. 
 

 Os assoalhos, plataformas ou passarelas de madeira 
operação nas alturas compatíveis nos andaimes metálicos, 
serão em número suficiente com a necessidade da obra. 

 
 Faz-se necessária a utilização de algumas escadas de 

madeira para a execução de serviços assim definidos. 
 
 

 Na execução do projeto solução, será necessário alugar 
andaimes tubulares com suas respectivas plataformas em 
madeira. Também faremos suas montagem e desmontagem e 
movimentações verticais. 
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6. SOLO ANCORADO – ITEM CRIADO: 
 

 Na vertente em questão será executada a estabilização 
do tipo solo ancorado com chumbadores, biomanta 
antierosiva de fibra de coco tipo tela sintemax 400 TF. 
 
 A fixação dos chumbadores da faixa inferior do solo 
grampeado será feita com injeção de argamassa de 
consolidação na formação dos seus respectivos bulbos de 
ancoragem.   
 

  
 
 
7. ESTRUTURAS: 
 

 Usaremos o concreto dosado com uma resistência 
característica de fck = 25MPa, para pavimentar o 
corredor posterior à edificação que será construída. 
Também para a execução do solo grampeado de base que 
evitará umidades em geral.  

 
 A tela telcon que será utilizada para enrijecer o solo 

grampeado de jusante na vertente e também a calçada 
posterior. Faremos também o seu corte, dobragem e 
montagem.  

 
 Usaremos concreto armado com uma resistência 

característica de fck = 30MPa, para a execução da nova 
base do reservatório de água potável da edificação e os 
degraus decipassão de energias cinéticas na canaletas de 
drenagem. 

 
 Usaremos chumbadores de aço, para carga de trabalho de 

até 22t com diâmetro de 25mm e executaremos as suas 
devidas protensões. 

 
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS; 
 

 Usaremos tubos de pvc de 75mm de diâmetro, para fazerem 
a composição dos drenos de escoamento das águas 
subterrâneas na faixa de solo grampeado. 

 
 
9.DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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 O projeto básico com as características descritas em 
anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e 
possui complexidade técnica de gerenciamento e execução. 

 
 Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela 
lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

 
 Prazo para execução dos serviços será de 05 (cinco) 

meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início. 
 

 A medição será mensal e o faturamento proporcional aos 
serviços executados. 

 
 Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra 

deverão ser completos. 
 
 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na 

falta destes, procedimentos que se foram necessários na 
forma da lei. 

 
 Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, materiais e serviços, ou providências que 
sejam necessárias, ficarão por conta da empresa 
contratada. 

 
 O B.D.I. Utilizado é de 25%. 
 
 Os preços unitários, utilizados neste memorial 

descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da 
EMOP, cuja data base é Outubro/2023. 
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