



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO DO CARAMUJO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Data Base: 10/23

| 01.090.0000-G | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | QUANTIDADE | UNIDADE | HORA/MÊS | MESES | PREÇO UNIT. | TOTAL |
|-----------------------------------|---|------------|---------|----------|--------|----------------|-------------------------|
| ENGENHARIA/SETOR TÉCNICO | | | | | | | |
| 1915 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 1 | X H | x 60,00 | x 6 | x R\$ 112,66 | = R\$ 40.557,60 |
| ENGENHARIA/SETOR TÉCNICO | | | | | | | |
| 05.105.0127-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 1 | X MES | x 6,00 | x 6,00 | x R\$ 6.781,28 | = R\$ 40.687,68 |
| QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO | | | | | | | |
| 05.105.0100-A | MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 2 | X MES | x 6,00 | x 6,00 | x R\$ 3.106,40 | = R\$ 37.276,80 |
| VEICULO/EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| 19.004.0044-E | VEICULO DE PASSEIO 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA | 1 | X H | x 124,7 | X 6 | x R\$ 30,35 | = R\$ 22.713,95 |
| SUBTOTAL | | | | | | | = R\$ 141.236,03 |
| BDI - 25% | | | | | | | = R\$ 35.309,00 |
| TOTAL | | | | | | | = R\$ 176.545,03 |

