



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

QUADRO RESUMO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO DO CARAMUJO

Data Base: 10/23

BDI: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1.1	1.1.1 AMPLIAÇÃO COBERTURA VESTIÁRIO DO CAMPO	R\$ 32.148,33	R\$ 40.185,41
2.1	2.1.1 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ADMINISTRAÇÃO DA QUADRA	R\$ 45.737,23	R\$ 57.171,53
3.1	3.1.1 AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO	R\$ 103.013,96	R\$ 128.767,45
4.1	4.1.1 RAMPA	R\$ 62.684,91	R\$ 78.356,13
5.1	5.1.1 QUADRA DE TENIS	R\$ 419.415,13	R\$ 524.268,91
6.1	6.1.1 PRAÇA	R\$ 128.641,46	R\$ 160.801,82
7.1	7.1.1 SUBSTITUIÇÃO PISTA DE CORRIDA	R\$ 950.780,92	R\$ 1.188.476,15
8.1	8.1.1 ÁREA GOURMET	R\$ 82.908,83	R\$ 103.636,03
9.1	9.1.1 PISTA DE SALTO	R\$ 93.486,87	R\$ 116.858,58
10.1	10.1.1 COBERTURA DA ARQUIBANCADA	R\$ 412.955,45	R\$ 516.194,31
11.1	11.1.1 CANTEIRO DE OBRA	R\$ 37.444,86	R\$ 46.806,07
12.1	12.1.1 LEVAMENTO DE PESO - ANEXO	R\$ 1.807.017,89	R\$ 2.258.772,36
13.1	13.1.1 SKATEPARK	R\$ 1.192.876,82	R\$ 1.491.096,02
14.1	14.1.1 CONTENÇÃO DO SOLO ANCORADO - PRÉDIO ANEXO	R\$ 1.806.504,50	R\$ 2.258.130,62
SUBTOTAL:		R\$ 7.175.617,16	R\$ 8.969.521,39
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ 176.545,03
TOTAL:			R\$ 9.146.066,42

