



## **ORDEM DE INÍCIO**

**A FIRMA: MML Energia e Engenharia Ltda.**

**END: Rua do Passeio, 42 – Centro – Rio de Janeiro**

**CONTRATO N°. 126/2024.**

**PROC.: N°. 9900025768/2023**

**PREZADO SENHOR,**

De conformidade com sua proposta, e os termos do ato convocatório do Processo N°. **9900025768/2023**, partes integrantes e indissociáveis deste documento, estamos concedendo **ORDEM DE INÍCIO** a partir do dia **10.10.2024** com término previsto para **10/06/2025**, a execução de obras e/ou serviços de **Projeto Executivo de Drenagem e Pavimentação dos Bairros Maravista III e Serra Grande II**, no Município de **Niterói/RJ**, devendo ser observado entre outras as seguintes expressas condições:

1. Subordinação às normas estabelecidas na **Lei N°. 13.303**, de 30 de junho de 2016.
2. Responsabilidade, exclusiva, da proponente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, secundários e tributários, referentes ao objeto.
3. Execução completa do objeto com fornecimento de material e mão de obra, inclusive ferramentas.
4. O prazo de execução de **08 (oito) meses**.
5. O valor global estimado é de **R\$ 2.652.755,88 (Dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)**.
6. Os pagamentos serão realizados, a partir do 10º (décimo) e até o 30º (trigésimo) dia, após o adimplemento de cada parcela mensal, considerando-se para tanto a apresentação no protocolo da EMUSA, de faturas acompanhadas da folha de medição dos serviços efetivamente realizados, devidamente atestada pela Fiscalização.
7. As medições serão realizadas mensalmente.
8. Providenciar, no prazo de 10 dias a ART., juntando prova na primeira fatura.



9. Ficam designados para exercer em nome da EMUSA: a gestão do contrato **Lincoln Thomaz da Silveira**, e para a fiscalização **Ohana Costa Rosário Freire e Jucelino Machado do Amaral e Fiscal Suplente Rafael Costa Bonfim do Espirito Santo**.
10. Sujeição a multa de 1% (hum por cento) sobre o valor da obrigação que deixou de cumprir por dia de atraso.
11. Atraso de mais de 60 (sessenta) dias, entende-se como inexecução total.
12. Em caso de inexecução total ou parcial das obras e/ou serviços, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das obras e/ou serviços não cumpridos.
13. Abertura de um livro de ocorrência, onde será registrado todo o serviço, devendo o mesmo ficar sob a guarda dessa empresa, à disposição do fiscal credenciado, e sendo assinado pelas partes contratantes.

EMUSA, 10 de outubro de 2024.

---

**Antonio Carlos Lourosa de Souza Júnior**  
**Presidente da EMUSA**

---

**Lincoln Thomaz da Silveira**  
**Diretor de Obras Especiais/Gestor**  
**Mat. 42.186**

---

**Ohana Costa Rosário Freire**  
**Fiscal Responsável - EMUSA**  
**Mat.43.771**

Recebemos em: \_\_/\_\_/\_\_.

---

**Assinatura e carimbo da firma**

---

**Jucelino Machado do Amaral**  
**Fiscal Responsável – EMUSA**  
**Mat.42.424**

visto:

---

**RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA**

---

**Rafael C. Bonfim do Espirito Santo**  
**Fiscal /Suplente**  
**Mat. 42.965**

