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INTRODUCAO

1 MEMORIAL DESCRITIVO

Este documento foi elaborado a fim de facilitar e orientar quais seréo os servicos a
serem executados que serdo necessarios, de acordo com o prédio a ser reformado e
acrescido, bem como fornecer as caracteristicas e especificidades dos materiais,
segundo o projeto béasico elaborados por ndés, que serdo utilizados, segundo normas
gerais, para Execucao da Obra de Reforma da Maternidade Municipal Dra. Alzira Reis

Vieira Ferreira, incluindo como prédios/areas principais:

2 PROGRAMA

Cabe ainda ressaltar que, em cada prancha emitida por: assunto, areas ou edificacoes,
gue estardo de forma didatica, anotadas nos proprios desenhos, os tipos de materiais,
cores, formas, dimensdes, quantitativos e quantidades, a fim de facilitar a visualizacao
dos materiais. Dito isso apresentamos 0 nosso Memorial Descritivo conforme descrito

em areas distintas abaixo:

2.1 MATERNIDADE (REFORMA)

Essa construcao € formada por um volume Unico, com 2 pavimentos mais cobertura, ja
existente no local desde 1960, e sera totalmente reformada conforme descrito neste
documento. Serd totalmente revitalizada com pragcas e iluminacdo publica com
refletores com lampadas LED, para destaque da paisagem a noite. A nova edificacao
além de reformada, sera acrescida, inclusive com novas instalacGes, elevadores
eficientes e execucao de alvenarias e instalacdes prediais novas internas em alvenarias
convencionais para todas as salas administrativas, area médica, centros cirdrgicos e
salas abertas ao publico em geral. Serdo reformados também todos os sanitérios,
guartos, cozinha e copa, salas administrativas e prédios adjacentes existentes, como &
0 caso da area de manutencdo. Para acessibilidade total do prédio, serdo instaladas
rampas metdlicas simples para cadeirantes. Outras intervengfes a serem feitas, seréo
as novas aberturas de janelas e acessos, para facilitar as ventilagées e iluminagdes
naturais. A caracteristica do projeto desse prédio, € o fato dele ser com o 2 (dois)
pavimentos e essa caracteristica serd mantida através desta reforma, com o uso
independente dos equipamentos circunvizinhos. No local serdo demolidas as alvenarias
feitas depois da construcdo, a fim de limpar os prismas de ventilacdo de toda a
edificacdo de construcdes inadequadas e fora das caracteristicas do prédio.
Acabamentos, cores e demais informagdes seréo listadas em desenho especifico de

cada local a ser reformado.
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Figura 1- Perspectiva Nova Maternidade

2.2 PRACA DE CHEGADA (PRINCIPAL)

Esse espaco, esta localizado na fachada principal da maternidade, com uma éarea de
espera e contemplacdo, rodeada por areas pavimentadas e novo paisagismo a céu
aberto para visitantes. A pavimentacado utilizada neste local sera composta por blocos
vazados de concreto com grama do tipo Sdo Carlos. Placas cimenticias e placas de
granitos indicacdo os caminhos e marcam a area de bancos, onde o visitante podera
contemplar a vista da praia, localizada em frente a Maternidade. O piso de intertravado

faz a separacao entre a praca e a calcada existente.

2.3 AREA DE ESTACIONAMENTO PARA PUBLICO

Na area lateral ao prédio, perto da Praca de chegada, sera a area de estacionamento
para o publico. As vagas serdo destinadas a pacientes e visitantes, e também dara
acesso para entrega de materiais e servigos para a maternidade. A pavimentacao desta
area, sera definida por dois tipos de intertravado e as vagas sao definidas por blocos
vazados de concreto com grama. Canteiros com grama fardo a separagédo entre as

areas de vagas e a circulagéo dos carros.
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2.4 MATERNIDADE

Figura 2- Imagem Aérea da Nova Maternidade

Previsto para um publico de 850 pessoas/dia, esse equipamento sera o volume principal
da &rea destinada a Maternidade, instalada na ponta inicial do terreno, voltado para
guem chega de carro, barcas ou 6nibus. Serd um icone da praia de S&o Francisco, pois
de longe sera vista a fachada de vidro com cobertura flutuante contrastando com as
paredes verdes do prédio. A edificacdo sera construida em 3 (trés) pavimentos sendo:
2 (dois) Pavimentos uteis, 1 (um) pavimento técnico, caixa d’agua e elevadores. Os
Pavimentos estardo descritos a seguir: Pavimento Térreo — Acolhimento, Cartério,
Salas Administrativas, Laboratério de Analises, Cozinha, Refeitério, Café, Auditorio,
Centro de Materiais Esterilizados, Centro de Distribuicdo de Medicamentos, Farmécia,
Hall de Elevadores, Rampa de Acesso, Area de Separacdo de Residuos, Gases
Medicinais e Lixo/Expurgo em geral, Gerador, Servicos, Area de Estacionamento de
ambulancia, PC de luz; Primeiro Pavimento — Hall de Elevadores, Rampa de acesso,
salas administrativas, Salas para médicos, Estar Funcionarios, Quartos Leitos, Centro
Cirargicos, Neonatal, Salas de Preparo, Salas de Exames em Geral, Posto de
Enfermagem, Seguranga, Salas administrativas; Pavimento de Cobertura - circulagéo
de area técnica, passarela climatizacdo e automacgéo em torno de todo o prédio, casa
de maquinas, exaustdo mecanica, casa de bombas. Todo o prédio tera contornos em
guarda corpo e corrimdo em inox, além de paredes verdes em todas as fachadas
externas e internas, a fim de minimizar manutencdes com pichac¢des ou vandalismo,
além de proporcionar conforto térmico. Perfis metélicos também serdo instalados por
todo o perimetro da edificacéo, afim de facilitar e minimizar a manutencéo da pintura. A
cobertura de todo a edificagdo serd em telha sanduiche, na cor branca, a fim de baixar
a emissao de CO2 diminuindo a ilha de calor do local. Esses e os demais aspectos
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desta edificacdo estdo discriminado em suas pranchas de arquitetura, estrutura e

instalacdes prediais. Acabamentos, cores e demais informacdes listadas em desenho;

2.5 ESTACIONAMENTO

Espaco separado exclusivamente para estacionamento dos funcionarios da
Maternidade, sera do lado oposto ao estacionamento para visitantes. Sua pavimentacao
serad composta por dois tipos de intertravado e as vagas, tanto de carro quanto de moto,
séo definidas por blocos vazados de concreto com grama. Canteiros com grama farao

a separacao entre as areas de vagas e a circulacédo dos carros.

2.6 GESTAO DE RESIDUOS / LIXO

Espaco preparado exclusivamente separacdo dos residuos hospitalar. Edicula
separada com a mesma identidade visual da Maternidade. Acabamentos, cores e

demais informacdes listadas em desenho;

2.7 BICICLETARIO

Estacdo de guarda de bicicletas serdo dispostas em areas distintas da Maternidade
para funcionarios da Maternidade, conforme padrdo da Prefeitura Municipal de
Niter6i. A area destinada ao estacionamento de bicicletas, esta dimensionada para
guantidade de vagas suficientes para a demanda de usuarios e dotada de suportes para
todos os tipos de bicicletas. Acabamentos, cores e demais informacdes listadas em

desenho;

2.8 MOBILIARIOS URBANISTICO

De maneira a facilitar o uso de visitantes da Maternidade, foram desenvolvidos projetos
de sinalizac&o e mobiliario urbano, funcional, eficiente e de facil entendimento que ajude
distribuir os visitantes buscando um melhor aproveitamento das areas livres,
pavimentadas e pragas. Acabamentos, cores e demais informagdes listadas em

desenho;

3 ORIENTAGOES

Sobre o tipo de contratagdo temos a dizer:
Com base na Lei 8.666 foram considerados neste projeto 0s seguintes requisitos:

A) Funcionalidade e adequacao ao interesse publico;

B) Economia na execug¢ao, conservagao, manutencao e operacédo do complexo;
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C) Utilizacdo de materiais e tecnologia existente no local de execucao da obra;

D) Facilidade na execucéo, conservacao e operacao sem prejuizo da durabilidade da
obra;

E) Adocdo de normas técnicas de saude, esportes e de seguranca do trabalho

adequadas;

Como orientac&o na execucao da obra, recomendamos que a CONTRATADA utilize os
materiais especificados, citados os devidos fabricantes e/ou as marcas, pois 0S mesmos
correspondem a qualidade necessaria para os devidos acabamentos, além de
proporcionar uma melhor manutencdo, de acordo com o projeto desenvolvido pela

equipe de arquitetura.

No cumprimento a Lei 8.666, a CONTRATADA podera utilizar materiais equivalentes
(ou similares) aos especificados, sendo a equivaléncia determinada pelos critérios

comparativos de:

Qualidade de medidas

Qualidade de padronizacdo de medidas
Qualidade de resisténcia

Uniformidade de coloragao
Uniformidade de textura

Composicéo quimica

Propriedade ductil do material
Ver item Justificativas Técnicas, nesta Especificacao.
N&o serd necessario a aprovacdo dos projetos de instalacdes nas concessionarias

locais, porém, os mesmos deverdo ser executados em conformidade com as normas

pertinentes.
4 LOCALIZACAO

A Maternidade Municipal Dra. Alzira Reis Vieira Ferreira sera construido no terreno atual
do equipamento de mesmo nome, Rua Carlos Ermelindo Marins S/N° - Charitas —
Niter6i / R.J, CEP: 24.370-195.
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Figura 3- Imagem retirada do Google Maps em Setembro 2019

5 DISPOSICOES GERAIS

Os desenhos dos projetos e respectivos detalhes fazem parte deste Memorial.

Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos sera consultada a
Fiscalizacao.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de
maior escala.

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os de data
mais recente.

Todo e qualquer servico sera executado por profissionais habilitados e a
CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos
servigos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizagéo dos referidos

trabalhos.

6 SERVICOS A EXECUTAR

6.1 INSTALACOES PROVISORIAS / MOBILIZACAO

Os servicos inicias e trabalhos técnicos necessarios para implantacdo e

desenvolvimento da obra, tais como: Projetos Executivos de arquitetura, Consultorias,
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CertificagcOes, instalagbes prediais e especiais, canteiro de obras, instalacdes
provisorias, tapumes de vedacao ou protecédo, andaimes, passarelas, telas de protecéao,
instalacdes destinadas a depdsitos de materiais e ferramentas, escritorio, sanitarios e
placa aprovada pela Fiscalizacdo da EMUSA, etc., correrdo por conta e as custas da
CONTRATADA.

6.2 O PROJETO EXECUTIVO

Devera ser aprovado antes do inicio da obra pela Fiscalizacdo da EMUSA e ser seguido
rigorosamente de acordo com suas indicagdes.
A ocorréncia de locagbes sem os recursos ou alinhamentos previstos, implicara na

demolicao e/ou modificacdo que se fizerem necessarias as custas da CONTRATADA.

6.3 LOCACAO DA OBRA

O canteiro de obras devera seguir o projeto a ser desenvolvido pela equipe de
Arquitetura Executiva, onde estardo definidas as areas destinadas a administracao,
almoxarifado, armazenamento de materiais e seu descarte, vestiario / sanitario e etc.,
nas dimensdes necessérias ao porte da obra e conforme indicado no manual para a

certificacdo a qual a obra ird pleitear.

6.4 TAPUMES

Os tapumes serdo de material metalico trapezoidal com espessura minima de 0,43 mm,
e altura minima de 2,20m em relacéo ao nivel do passeio (NBR 7678/1983), de acordo
com o modelo do anexo 7 do edital. O material a ser usado sera avaliado pela
fiscalizagdo da EMUSA, podendo 0 mesmo ser recusado.

Os tapumes deverao delimitar e impedir 0 acesso ao terreno d da Maternidade, com os
devidos cuidados de afastamentos minimos necessarios, assim como deverdo servir de

base para uso de material informativo adesivado em sua superficie.

6.5 BARRACAO

O barracdo de materiais, escritorio de obras, sanitarios, refeitério, vestiarios deverédo
serdo em contéineres maritimos, estando de acordo, em tipologia e quantidade, com o
determinado pelo projeto de canteiro, elaborado pela equipe de Arquitetura e a partir da
necessidade de uso (estoque, escritério, sanitarios, etc.), desta forma, reduzindo a
geracao de residuos no ciclo da obra. Os materiais a serem usados serdo avaliados

pela fiscalizagéo, podendo os mesmos serem recusados.

19



EMUSA

PREFEITURA
-
MCB ) s
TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

PROJETOS

6.6 INSTALACOES PROVISORIAS

Deveréo ser instaladas no barracéo instalagdes provisorias suficientes para atender as
necessidades basicas de conforto tais como pontos de instalagédo hidraulica, elétrica,

sanitaria, etc.

£ TAPUME DE ISOLAMENTO

CONTEINERES ESCRITORIO. i ,
E SANITARIOS * & /,/
E i - - s

i

CONTEINERES ESCRITORIO! |

TAPUME DE ISOLAMENTO;"

LEGENDA
ETAPAS DA OBRA
Cor Etapa: Descrigéo: Cor Etapa: Descrigéo:
. ETAPAT | e aaraane e 7o ETAPAS | Mot i s

ETAPA 2 :n il D:A;:m SOM ISOLA;AO SEU FARGIALDA ETAPA 4 ETAPA FINAL - ESTACIONAMENTOS, PRAGAS,
FUNCIONAMENTO NORMAL 7 URBANIZAGAO, PAISAGISMO E PERGOLADO

Figura 4- Planta de Canteiro de Obra - Situa¢éo

6.7 PLACA DA OBRA

As placas de obra dos Projetistas, da CONTRATADA e das subcontratadas seréo

fixadas imediatamente acima do tapume na frente da obra em local visivel dentro do
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prazo estipulado pela CONTRATANTE. As placas deverao seguir as especificagoes das

normas da Prefeitura Universitaria.

6.8 ANDAIMES

Serao instalados, andaimes tubulares sobre sapatas fixas, formado por elementos de
1,50m de largura e de altura, sendo considerada a area da projecao vertical do andaime
Deverdo ser também instalados andaimes de tabuado sobre cavaletes em pinho de 12

gualidade, com aproveitamento da madeira 20 vezes, inclusive movimentacao.

6.9 LAVA RODAS

Um sistema de lava-rodas devera ser instalado préximo a saida do terreno, conforme
indicado no projeto de canteiro, elaborado pela equipe de Arquitetura, para minimizar
0s impactos que a sujeira do barro nas rodas de caminhdes, guindastes, munks,
empilhadeiras e outras maquinas da construcdo civil, poderiam causar fora da obra,
entupindo bueiros, rios, corregos e canais.

Para realizar a lavagem devera ser utilizada agua de reuso, que, através de tanques de
filtragens, podera ser reaproveitada dentro da mesma obra para a limpeza de novas
rodas, desta forma contribuindo para a economia do uso de agua, bem como o custo
da mesma.

Todas as maquinas de construcao civil a circularem na obra deverdo ter suas rodas
lavadas todas as vezes que sairem do terreno.

A agua sera captada por calhas e enviada a um sistema composto por diferentes etapas
de tratamento - decantacédo, separac¢ao de agua e 6leos e filtragens através de camadas
de pedra britada, areia e manta geotéxtil. ApGs tratada, a 4gua devera ser bombeada
para a caixa d'dgua que abastecera o sistema de jatos d'agua para a lavagem das
rodas.

7 ADMINISTRAGCAO DA OBRA

Contara com engenheiros e arquitetos, profissionais especializados por categoria
(eletricista, civil, bombeiro, automacao, iluminacdo, sonorizacdo) de acordo com a
dificuldade da execucéo, encarregados e vigias, além de pessoal de escritdrio para a

execucgao das tarefas inerentes a obra.

8 DEMOLICOES

As demolicBes e remocdes necessarias a execucao da obra seréo de responsabilidade
da CONTRATADA e deverao ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados 0s
devidos cuidados de forma a evitarem danos a integridade do prédio existente e aos

usuarios administrativos no local.
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As operag0Oes de transporte de pessoal, material ou equipamento, deverdo se dar de
modo a afetar o minimo possivel o trafego de pessoas e veiculos em toda a area sob
intervencdo da Maternidade. Deverdo ser previstos locais e horarios adequados a fim
de minimizar incdbmodo com os prédios circunvizinhos a Maternidade.

As desmontagens e remanejamento de instalacbes existentes, necessarias para a
execucao dos servicos, serdo de responsabilidade da CONTRATADA e deverao ser
feitas dentro da mais rigorosa técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se
evitarem danos as redes de agua, luz, esgoto e gés.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, &gua, gas, bem como as canaliza¢bes
de esgoto, caso seja necessario, deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as
normas e determinacdes das empresas concessionarias e reparticbes publicas
competentes da Prefeitura Municipal de Niteroi.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servicos.

Deverao ser demolidos os trechos indicados no projeto em anexo - Planta Demolir
/ Construir no projeto basico de Arquitetura da Maternidade, que deverdo ser
fielmente observados.

9 PREPARAGAO DO TERRENO

Inicialmente devera ser feita capina no terreno, e posteriormente devera ser feito o
preparo manual de terreno que compreende a remocao cuidadosa de arbustos/mato,
raspagem e o recolhimento do material excedente.

Serd empregado também rocado mecéanico, empregando rocadeira costal e

recolhimento do material resultante.

10 ESTRUTURA
10.1 FUNDACOES

Fundacdes indiretas compostas por estacas pré-moldadas de concreto com secéo
circular cheias serdo executadas para todo o empreendimento.

Todos os blocos de fundagOes serdo executados em concreto armado, conforme o0s
desenhos do projeto, obedecendo disposto pela norma NBR 6118/82 e definicdes desta
especificacao.

As escavagOes para fundacdes seréo feitas em conformidade com os alinhamentos,
niveis e cotas do projeto, ou de acordo com a determinacdo da CONTRATANTE.

As formas das fundacdes deverdo ser executadas rigorosamente nas medidas
indicadas no projeto, com resisténcia suficiente para que ndo possam sofrer

deformacgdes prejudiciais sob qualquer acéo que seja.
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As formas n&o podem ter interligacdo com escoramento de escavacodes, e antes da
concretagem devem ser molhadas.

A CONTRATADA deve tomar cuidado na escolha do material para o confeccionamento
das formas, visando as especificagdes respectivas ao acabamento das superficies.

As armacdes devem ser executadas conforme as indicagfes do projeto, observando o
posicionamento correto das barras, adequadamente amarradas entre si, mediante
arame recozido.

Para manter a distancia do recobrimento prescrito, serd obrigatéria a utilizacdo de
distanciadores fixados adequadamente na armadura.

O lancamento do concreto das fundacdes podera ser feito mediante carrinhos de méo
(caso concreto feito na obra) ou mediante o descarregamento do concreto pelas
canaletas - bicas dos caminhdes (concreto usinado).

Em ambos os casos tomar-se-a cuidado com a altura de queda do concreto de tal
maneira gue o mesmo nao sofra desagregacao. O procedimento de adensamento deve
ser feito com vibradores de imerséo.

Durante a concretagem devera ser controlado o espalhamento uniforme da massa do
concreto, assim como o tempo de utilizacdo dos vibradores para que ndo ocorra

segregacdo do concreto.

10.2 CONCRETO ARMADO

10.2.1 PRESCRICOES GERAIS

A CONTRATADA devera respeitar as prescricdes técnicas das normas vigentes da
ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), NBR (Normas Brasileiras) os
dispostos no Cdodigo de Obras do Estado do Rio de Janeiro, Diretrizes Basicas da
Secretaria Municipal de Urbanismo em concomitancia com a EMUSA, além das
prescricdes complementares destas Especificacfes e do Projeto.

No caso de contradi¢cdes, prevalecerao os critérios e especificacdes complementares
da CONTRATANTE, salvo se as especificacfes da ABNT/ NBR ou Cdédigo de Obras
apresentarem um carater obrigatorio.

Serdo, em particular, aplicadas as seguintes normas:

NBR-6118/82 - Projeto e execucao de obras de concreto armado

NBR-5739/80 - Ensaio de compressao de corpos-de-prova cilindrico de concreto
NBR-6152, 6153/80 - Material metélico determinagcédo das propriedades mecéanicas a
tracdo e da capacidade ao dobramento.

NBR-5732/80 - Cimento Portland comum

NBR-7211/84 - Agregados para concreto

NBR-5735/80 - Cimento Portland de alto forno

NBR-7215/82, 7224/84 e ASTM-110 - Ensaio de cimento Portland e outros materiais

em po
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NBR-7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221/82 - Ensaios complementares dos agregados
de areia

NBR-6458/84 - Ensaios complementares dos agregados (massa especifica).
NBR-5740/77 - Analise quimica de cimento Portland - disposi¢des gerais.
NBR-7480/96 - Barras e fios de ago destinados a armaduras de concreto armado.

NBR-9062 - Projeto e execucao de estrutura de concreto pré-moldado.

10.2.2 CIMENTO

O cimento deveréa satisfazer as prescricbes da NBR-5740/76, NBR-5732/91 e NBR
5735/91 e suas normas complementares.

Durante a execucéo da obra, deverdo ser obtidos certificados oficiais que atestem a
obediéncia a tais prescricdes. Nenhum cimento deve ser utilizado sem a aprovacéo da
Fiscalizacé&o.

O depdsito em sua capacidade deve garantir as concretagens necessarias em um
periodo de 15 dias de producdo maxima, sem abastecimento.

O cimento que apresentar inicio de hidratacéo, devido as condi¢des inadequadas de
armazenamento serd recusado pela Fiscalizagdo. O cimento fornecido em sacos deve
manter sua embalagem original até o seu emprego.

Lotes recebidos em épocas diversas deverdo ser guardados separadamente de
maneira a facilitar o emprego na ordem cronoldgica de recebimento.

Nao podera ser empregado cimento proveniente da limpeza de sacos, outras
embalagens ou qualquer varredura.

Para as estruturas cujas partes serdo em concreto aparente, devera ser utilizado

cimento de uma Unica procedéncia, a fim de conseguir maior uniformidade de cor.

As condic¢des gerais do cimento séo:

a) O cimento sera recebido em embalagem original da fabrica, em sacos, barricas,
tambor ou a granel.

b) O cimento ensacado, de procedéncia nacional, devera possuir em sua
composicdo material reciclado como escoéria de alto forno e devera ser entregue em
sacos de 50 kg liquidos. Admite-se uma tolerancia de 2% em relacéo ao peso
declarado no recipiente.

C) O cimento deve ser armazenado em lugar seco, abrigado das intempéries e de
facil acesso para inspegéo,

d) O cimento e seus demais componentes, devem ser extraidos e fabricados em
um raio de 800km do local do projeto.

e) A amostra destinada aos ensaios sera colhida pela Fiscalizacdo da EMUSA,

por ocasido da estocagem.

24



PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

f) Para cada lote de 500 sacos ou fracdo, deve-se retirar 1 saco para amostra e
envia-lo a um laboratorio oficial ou particular, este somente sera utilizado apos
aprovado pela Fiscalizacdo da EMUSA.

0) Se a amostra ensacada nao cumprir 0s requisitos estabelecidos, recusar-se-a o

lote do cimento.

Condicdes impostas para o controle de qualidade:

As amostras enviadas ao laboratorio devem ser submetidas aos TESTES PARA

CIMENTO conforme as normas vigentes.

o Finura NBR-11579/91

. Pega NBR-11581/91

o Finura e estabilidade ASTM-110

o Resisténcia a compresséo - NBR-7215/91

o Expansibilidade - NBR-11582/91
det. a) INICIO DE PEGA DEVE SER NO MINIMO ................. 1 hora
FIM DE PEGA DEVE SER NO MAXIMO .......cccccevevivecrenae, 10 horas

No caso de nao ficar o cimento dentro destes parametros, executar oS ensaios
complementares na finura e peneiramento (conforme NBR-7224/84 e NBR-5732/80 e
ASTM-110).

det. b) As caracteristicas mecéanicas do cimento para ser empregado, devem satisfazer
0s critérios da resisténcia a compressao da NBR - 7215/91:

aos 3 dias de idade - 10 Mpa minimo

aos 7 dias de idade - 20 Mpa minimo

aos 28 dias de idade - 32 Mpa minimo

10.2.3 AGREGADOS

Os agregados empregados para a preparacdo do concreto deverdo ter dimensao
maxima de 19mm e devem obedecer as definicbes da norma NBR-7211/82 e suas
complementares.

A sua extracdo deve ser feita em um raio maximo de 800km do local do projeto, afim de
diminuir o impacto ambiental proveniente da emisséo de COz.

A inspecédo e formacdo de amostras sera efetuada a cada fornecimento, procedendo
com:

a) a verificacao da natureza do agregado fornecido para que se constate se

corresponde ao estipulado.
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b) a retirada de uma amostra representativa da formagao em cada lote de 50m3 ou
fracao.
c) a remessa de amostra, logo que formada, sera enviada a um laboratoério

devidamente aparelhado, para a realizagao dos ensaios.

Recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua autenticidade, o laboratério

procedera os ensaios de acordo com as normas vigentes, como segue:

a - Analise granulométrica - NBR-7217/87

b -Teor de argila - NBR-7218/87

¢ - Material pulverulento - NBR-7219/87

d - Avaliagbes das impurezas organicas - NBR-7220/87 e NBR-7221/87
e - Absorcao - NBR-6458/84

f - Peso especifico absoluto

g - Peso especifico unitario

A verificacdo da qualidade dos agregados devera ser feita conforme o item 8.1.2. da
NBR-6118/82.

A areia deve ter as condi¢cGes de granulometria e auséncia de substancias nocivas, tais
como argila, matérias organicas, materiais pulverulentos e outros conforme NBR-

7211/84 (agregados para concreto) da ABNT.

Os agregados deverdo ter diametros maximos de 19mm para vigas, lajes, pilares,
paredes e para as pecas com dimensdes menores de 8 cm.

Ele deve ser constituido de graos resistentes, duros, estaveis e impermeaveis, devendo
ser de pedra britada. O agregado graudo deve ter resisténcia maior que a argamassa e
com caracteristicas que ndo a prejudiquem. A granulometria devera ser uniforme e a
Fiscalizacdo da EMUSA rejeitara agregados com formas lamelares.

N&o devera conter impurezas (po, torrdes de argila, 6leos, materiais organicos) devera
estar de acordo com a NBR-7211/84 (agregados para concreto) da ABNT.

O armazenamento deve ser feito de tal maneira que evite a inclusdo de material
estranho ao concreto.

Se todos os resultados preencherem as exigéncias citadas nos requisitos deste item, o
lote sera aceito. Caso um ou mais desses resultados ndo satisfacam as referidas

exigéncias, o lote seré rejeitado.

10.2.4 FORMAS

Diversos tipos de materiais poderao ser utilizados para as férmas, dependendo do tipo

de acabamento que o concreto devera receber conforme as indicagdes do projeto.
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Sempre que possivel deverao ser utilizadas férmas metalicas reaproveitaveis quando

as secOes da estrutura se repetirem inimeras vezes.

Deverdo ser aplicados desmoldantes biodegradaveis (como os a base de 6leos
vegetais) em todas as formas de madeira, de modo a reaproveitar as chapas utilizadas

evitando danos ambientais e eliminando custos de insalubridade.

Os materiais de madeira serrada escolhidos e selecionados deveréo ser resistentes,
secos, planos e padronizados de medidas conforme a nomenclatura da NBR-7203/82.
Para os concretos que serdo revestidos ou enterrados, utilizar normalmente tabuas,
pelo menos de categoria “2a industrial “- visando o reaproveitamento das mesmas.
Para concretos aparentes serdo aplicadas férmas de chapas compensadas
plastificadas de madeira (tipo “Madeirit “ou similar).

N&o deverdo ser utilizadas chapas menores do que 14 mm de espessura, para a
obtencado de maior rigidez nas faces das formas (deformacéo).

O material de caibramento poderé ser de madeira rolica ou serrada ou ainda metalico,
ao critério do Fiscalizacdo da EMUSA, assumindo a responsabilidade pela resisténcia
adequada do material empregado (item 9.2. da NBR-6118/82, NBR-8800/86 € NBR-
6123/87).

Os cimbramentos especiais deverao ser previamente aprovados pela Fiscalizacéo da
EMUSA.

O armazenamento do madeiramento em geral deve ser feito em lugar seco e ventilado,
coberto, para evitar o aumento do teor de umidade natural do mesmo e acima 15cm do

solo

1025 ACO

A qualidade do aco a ser empregado sera especificada no Projeto e devera atender as
prescricdes da NBR-7480/85 e suas normas complementares. Os acos usuais a serem
empregados sdo o CA-50 e o CA-60, com caracteristicas de tracdo kg = 500 e fyk = 600
Mpa respectivamente. As barras ndo poderdo apresentar defeitos prejudiciais tais
como: fissuras, esfoliacfes, bolhas, oxida¢do excessiva e corrosao.

Se a porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente
impossivel uma separacéo e selecdo, todo fornecimento devera ser rejeitado.

As barras de amostra para os ensaios devem obedecer ao disposto na Norma NBR-
7480/85 item 6.7.

De cada lote de ago entregue da mesma procedéncia devem ser tiradas amostras
(3x1,00m) de todas as bitolas para os testes de laboratério. No caso de emendas
efetuadas com solda no canteiro, ensaios de tracionamento serdo obrigatérios para as
bitolas em questdo de acordo com a NBR-11919. Deverdo ser obtidos certificados

destes ensaios antes do inicio dos servigos de armadura.

27



PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

Recebida pelo laboratério a amostra representativa do lote e, verificada a sua
autenticidade, devera submeté-la aos ensaios de tracdo e dobramento, obedecendo
respectivamente as NBR-6152/80 e NBR-6153/80.

Se mais de 20% dos lotes de um fornecimento tiverem que ser rejeitados, todo o
fornecimento poderé ser rejeitado.

O aco utilizado e suas matérias-primas deverdo ter sua fabricacdo e extracao,

preferencialmente, em um raio de 800km do local da obra.

Condic¢des impostas de aceitagéo:

a) No ensaio de tracdo, a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e
alongamento iguais ou superiores ao constante na NBR-7480/85 da ABNT para a
categoria correspondente. A relagao entre a tensdo de ruptura e a tensao de
escoamento em cada amostra, devera ser pelo menos igual ao minimo fixado

nesta Norma.

b) No ensaio de dobramento com cutelo, pino ou cal¢o, indicado no quadro da NBR-
7480/85 da ABNT, para a categoria correspondente, a amostra deve suportar o

dobramento de 180 graus sem ruptura ou fissuracao.

c) Serd indispensavel a apresentacdo de ensaios comprovando a qualidade e

atestados indicando as procedéncias dos agos.

10.2.6 AGUA

A agua utilizada deverd ter as caracteristicas admitidas na NBR-6118/82 item 8.1.3.,
ser limpa e isenta de substancias estranhas, tais como: site, matéria organica, 0leo,
alcalis, sais, acidos e outras impurezas prejudiciais ao concreto.

Aguas suspeitas quanto & possibilidade no emprego de concreto de cimento deveréo
ser submetidas a ensaios comparativos de expansibilidade, pega e resisténcia a
compressdo, utilizando-se para comparagdo com as aguas em estudo, uma agua

reconhecida como de qualidade satisfatéria.

10.2.7 ADITIVOS

S0 se poderd usar aditivos no concreto como: aceleradores de pega, redutores de agua,
e incorporadores de ar, apés a autorizacdo por escrito da Fiscalizacdo da EMUSA
especificando o tipo, a quantidade e o local de uso, exceto em caso de indicacdo do
calculista.

Em caso de emprego de tais aditivos deverdo ser observadas rigorosamente as
prescri¢cdes dos fabricantes. A Fiscalizacdo da EMUSA podera subordinar a autorizacao

do emprego de aditivo a ensaios de laboratoério a fim de verificar as caracteristicas e as
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propriedades mecéanicas exigidas para o concreto. O fornecimento, a conservagao e o

armazenamento em local adequado dos aditivos, ficam a cargo da CONTRATADA.

10.2.8 CHUMBADORES E PECAS EMBUTIDAS NO CONCRETO

Os materiais a serem utilizados na confeccao de chumbadores e respectivas pecas
metélicas de chapa, cantoneiras, luvas, enfim, todas as pecas metalicas embutidas

deverédo ser conforme detalhamento do projeto.

10.2.9 CONCRETOS

Para fins de se obter resisténcias estabelecidas no projeto, a CONTRATADA devera
pesquisar a dosagem dos tracos do concreto a ser utilizado na obra (NBR-6118/82, item
8.3.) que devera ser aprovado pela Fiscalizacdo da EMUSA.
A dosagem dos concretos usinados, prontos, ficara sob a responsabilidade das firmas
fornecedoras, conforme as caracteristicas encomendadas pela Fiscalizacdo da
EMUSA. O fornecedor é obrigado a apresentar nos guias de Notas Fiscais a
especificacdo exata do concreto fornecido para a obra, além da quantidade
discriminada.
As classificacOes dos concretos para serem utilizados séo especificadas em seguida,
conforme as caracteristicas que apresentam no seu emprego, aparéncia e resisténcia:
e Lastro de concreto magro com teor de cimento de 100 kg/m3.
e Concreto magro, sem armacao, com consumo de cimento minimo de 150 kg/ms3.
e Concreto de enchimento, sem armac¢ao, com consumo de cimento de 200 kg/m3.
e Concreto armado com teor de cimento minimo de 400 kg/m3 e de resisténcia
minima de 20 Mpa (fck).
e Argamassa autonivelante tipo sika grout para nivelamento e ancoragens. Aplicar
de acordo com Especificacdo do Fabricante.
O concreto e seus componentes devem ter sua extracdo no raio maximo de 800km do

local da obra.

10.2.10 PREPARO E APLICACAO DOS MATERIAIS E SEU CONTROLE

Baseado na dosagem pré-estabelecida, o amassamento do concreto s6 sera permitido
por processos mecanicos.

O tempo de mistura dos componentes de concreto ndo sera inferior a 1 (um) minuto,
medido apoOs todos os componentes, exceto a totalidade de agua, terem entrado na
betoneira (ver NBR-6118/82 item 12.4.). O tempo minimo de amassamento, devera
obedecer ao item 12-4 da NBR-6118/82.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar o0 aumento de tempo de mistura,
guando as operacdes de carga e de moldagem n&o produzirem uma mistura de

componentes uniformemente distribuidas e de consisténcia uniforme. A agua devera
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ser acrescentada no inicio e durante a operagdo de carga na betoneira, resultando uma
massa plastica que trabalhe de acordo com as dimensdes e moldagens das pecas.

O transporte do concreto e seu lancamento deverdo ser executados conforme o item
13 da NBR-6118/82.

O tempo decorrido entre o0 amassamento e o langamento do concreto devera ser o
minimo possivel (maximo 1 hora), cuidado especial tomar-se-4 para evitar a
desagregacdo e segregacdo do concreto durante seu manuseio nesta fase de
execucao.

E exigido o adensamento mecanico através de vibradores adequados aos diferentes
tipos de servicos em execucédo. Ver as instrucdes do item 13.2.2. da NBR-6118/82.
Sempre que nao indicada no projeto, as juntas de concretagem deverdo ser
estabelecidas pela CONTRATADA e aprovadas pela Fiscalizagdo da EMUSA de
maneira a reduzir ao minimo o enfraquecimento da estrutura. Ver item 13.2.3. da NBR-
6118/82.

As juntas de dilatacdo, caso existam, deverdo ser executadas de acordo com 0s
projetos apresentados.

Medidas adequadas deverdo ser tomadas para apoiar 0s veda-juntas durante a
concretagem para assegurar o seu devido embutimento e posicionamento. Devera ser
executado concreto com maxima densidade e impermeabilidade nas proximidades de
todas as juntas.

Deverao ser tomadas precaucdes especiais para proteger as bordas e extremidades

expostas e salientes de veda-juntas parcialmente embutidas.

Devera ser feito durante o andamento da obra, o controle de qualidade do concreto
armado através de um laboratorio escolhido pelo Contratado e aprovado pela
CONTRATANTE, cujas despesas correrdo por conta do primeiro.

O controle ser& do tipo sistematico como definido na NBR-6118/82 item 15.

O indice de amostragem inicial serd n = 6 (tipo reduzido do item 15.1.1.4. da NBR-
6118/82).

Os lotes definidos séo: Sapatas, Arranques de Pilares, Cintas, Pilares, Vigas e Lajes.
Os ensaios dos corpos de prova serdo executados de acordo com a norma NBR-
5739/80 da ABNT.

Os corpos de prova serdo rompidos com as idades de 3, 7 e 28 dias (NBR-5739/80).
Em certos casos podera ser pedido pelo CONTRATANTE rompimento a 1 ou 2 dias de
idade.

Deverao ser fornecidos certificados oficiais de todos os ensaios imediatamente apoés
efetuados. Quando julgado conveniente, pela CONTRATANTE, poderado ser exigidos
ensaios ndo destrutivos de concreto. A CONTRATADA devera ter na obra a necessaria
aparelhagem para confeccdo dos corpos de prova e para 0S ensaios hecessarios para

efetuar uma dosagem racional do concreto, tais como: equipamento para determinar
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umidade de areia, aparelho de “SLUMP TEST”, balangas e outros, de acordo com o
laboratorio contratado. A seguir, mencionamos 0s testes constantes do controle
tecnolégico do concreto que a CONTRATADA devera efetuar, através de laboratorio

especializado e aprovado pela Fiscalizagdo da EMUSA.

Os testes para concreto seréo:

Ensaios obrigatérios:

d.1 - Determinacao de tracos experimentais, segundo 0s materiais agregados e cimento
gue a CONTRATADA pretende utilizar.

d.2 - Coleta, moldagem e ruptura de corpos de prova, para cada caminhdo betoneira

recebido na obra.

d.3 - “SLUMP TEST “devera ser feito um ensaio para cada caminhao betoneira ou para

cada traco, para concreto produzido na obra.

No caso de duvida na questdo de aceitacdo da estrutura Fiscalizacdo da EMUSA

podera exigir ensaios opcionais:

d.4 - Avaliacao da resisténcia a compressao do concreto em elementos estruturais por

processo ndo destrutivo.

d.5 - Permeabilidade do concreto

d.6 - Extracdo de testemunhos de concreto para ensaios de resisténcia a compressao.

A confeccdo das férmas devera ser primorosa, obedecendo as medidas previstas no
projeto e observando a qualidade dos materiais empregados, compativeis com as
exigéncias de acabamento em particular. (Pelicula intacta das chapas compensadas,
chanfros de madeira aplainados etc.)

Todas as formas para pilares deverdo ser dotadas de aberturas convenientemente
espacadas distribuidas de modo a permitir adequado lancamento e eficaz vibragdo do
concreto.

Tais aberturas deverdo ser fechadas tado logo termine a vibragéo do concreto na zona
correspondente, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado.
Todos os tirantes metalicos deverdo ser colocados passando por um pedaco de tubo
plastico de PVC. Que ficara perdido na peca de concreto, apos a desforma. Os furos

dos tirantes, deverao ser preenchidos com concreto ou argamassas. Os prendedores
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embutidos nas extremidades das varetas deverdo ser tais que sua remogao deixe
abertura de tamanho regular. Os buracos nas faces permanentemente expostas ao ar
ou agua, deverao ser preenchidos.

N&o serdo permitidos tirantes de arame embutidos para manter as formas em paredes
de concreto.

Antes do lancamento do concreto deverdo ser vedadas as juntas das férmas e feita a
limpeza para que as superficies em contato com o concreto fiquem isentas de
impurezas que possam influenciar a qualidade dos acabamentos. (Vide item 9.5. da
NBR-6118/82).

A utilizacdo dos desmoldantes, que aplicados nas paredes das formas permitem uma
desforma mais facil, sé podera ser adotada ap0s a autorizacdo Fiscalizacdo da EMUSA
e uma vez demonstrado pelo fabricante que o seu emprego néo introduzira manchas
ou alteracdes no aspecto exterior da pega.

Para execucdo de aberturas, furos e colocacdo de pecas embutidas, deverdo ser
tomadas providéncias prévias a concretagem.

As necessarias férmas de abertura e dos furos, como também as pecas embutidas,
deverdo ser cuidadosamente posicionadas, fixadas antes da concretagem. E
recomendado cuidado na elaboracdo das formas das aberturas, a fim de facilitar a sua
posterior desforma sem quebrar os cantos do concreto.

As armaduras deverdo ser executadas de acordo com os projetos, observando-se
estritamente o numero, camadas, dobramento, espacamento e bitolas dos diversos
tipos de barras e deverdo ser dobradas fazendo-se perfeitas amarracbes das
armaduras de maneira que sejam mantidas nas suas posi¢cées durante a concretagem.
Emendas somente serdo permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural. As
barras de aco, os dobramentos, a colocacédo e as demais condi¢cbes das armaduras
deverdo obedecer rigorosamente aos requisitos estabelecidos pelas instrucdes da
NBR-6118/82 e NBR-7480/85 da ABNT, e suas normas complementares.

Emenda de barras com solda sera de topo por caldeamento e executada por empresa
especializada.

SubstituicBes de bitolas por equivalentes podem ser efetuadas s6 com autorizacdo
prévia da Fiscalizacdo da EMUSA.

As armaduras deverao ser colocadas nas formas, conforme o posicionamento indicado
pelo projeto. As armaduras devem ser confeccionadas com distanciadores, calgos -
tipos aprovados pela Fiscalizagdo da EMUSA - para fins de que os recobrimentos
prescritos pelo projeto sejam plenamente respeitados.

Devem ser tomadas precauc¢des especiais na colocagéo de pinos de juntas estruturais,
cuja fixacdo exata € imperativo para que nao possam deslocar-se durante a
concretagem.

As armaduras devem ser protegidas contra a oxidagao, e revisadas antes da colocagéo,

visando as condi¢des de limpeza adequadas das barras (e boa aparéncia das mesmas).
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Atendendo a NR 18, as armaduras aparentes deverdo ser cobertas por ponteiras de
protecdo reutilizaveis, prevenindo acidentes de trabalho e garantindo, assim, a
seguranca do trabalhador.

Todo material a ser embutido, incluindo chumbadores, pecas metalicas diversas,
cantoneiras, tubos ou luvas metélicas de chapa, juntas de vedacao, grampas e outros
diversos embutidos, serdo colocados pela CONTRATADA conforme especificado e
indicado nos desenhos. Quando tais embutidos vierem a receber a concretagem,
deverdo estar limpos de po, graxa, ou 0Oleo, ou ainda de qualquer pintura ou material
gue reduza a aderéncia ao concreto. Além dos supraditos, as pecas deverdo ser fixadas
de maneira tal que ndo possam deslocar-se durante a concretagem.

Todas as roscas dos chumbadores deveréo ser protegidas com uma camada de graxa,
antes da concretagem e cobertas com papel resistente e umedecido. Apds a
concretagem, as roscas deverao ser limpas, engraxadas novamente e protegidas com
papel resistente.

A ligacdo das pecas embutidas deverd ser conferida pela CONTRATADA
imediatamente ap0s a concretagem, para que possa providenciar, alguma correcao de
posicéo, causada pelo langcamento e vibragéo do concreto, se for o caso. A tolerancia
admissivel do posicionamento das pecas € de mais ou menos 5 mm.

As diretrizes para os acabamentos e tolerancias sdo as seguintes:

Em todas as superficies de concreto, aparentes ou enterradas, deverdo ser removidas
as partes dos tirantes até 2 cm para dentro da superficie do concreto. O furo devera ser
preenchido com argamassa de cimento e areia, da mesma tonalidade que o concreto
original.

N&o serd admitida a utilizacdo de cimento ou argamassa de cimento e areia antes ou
durante as operacdes de acabamento das superficies de concreto.

As superficies dos pisos, etc. serdo acabadas nas cotas indicadas no projeto e nao
deverdo apresentar depressfes superiores a 4 mm sob uma régua de 4 metros. Quer
dizer que a planimétrica das superficies serd de -2 a +2 mm.

Na falta de qualquer indicacdo, o concreto devera ser apenas desempenado (por
exemplo: topos de parede). Salvo especificado em contrario, 0 acabamento de todas as
superficies de concreto sera normalmente obtido com uma forma rigida e estanque.

A reparacao dos defeitos das superficies de concreto sera exigida pela Fiscalizacéo da
EMUSA, quando surgirem falhas (ninhos) ou onde, devido a deformacéo das formas,
aparecem defeitos na superficie do concreto, excedendo 5 mm sob uma régua de 3
metros. Reparos em geral s6 poderdo ser feitos por pessoal especializado e com
autorizagéo da Fiscalizagdo da EMUSA.

A tolerancia dos desvios de linhas, niveis e dimensdes sdo mais ou menos 5 mm do
gue estiver mencionado nos desenhos. Todos os trabalhos de concreto, fora das

tolerancias abaixo discriminadas, deveréo ser refeitos por conta do Contratado.
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10.2.11 TOLERANCIAS EM TRABALHO DE CONCRETO:

B \ariacdo do prumo

e Em linhas ou superficies de pilares, paredes e fundacdes de equipamento:

EM 2,50 M oo 5mm
AT L0 M e 10 mm
ACIMA AE 10 M oo 10 mm

e Para estruturas enterradas admite-se o dobro dos valores:

para cantos-expostos:

[ ST 1 TP 5mm
ALE L0 1M e 10 mm
ACIMA AE L0 M oo 10 mm

e Variacdo do nivel das cotas mostradas nos desenhos, com excecdo para

argamassas de nivelamento:

[ T2 T O I 1 T 5mm
EmM moOdulos até 6 M ..o..oeneieee e 10 mm
ALE 10 M OU MEUS wueeneeee e 20 mm

e Variacdo em dimensoes e locacdes de aberturas de pisos paredes. 5 mm.

e Variacdo de secédo transversal de pilares e vigas, funda¢cbes de equipamentos e

espessura de lajes e parede.................. 5 mm

e Variagdo nalocagéo de:
- Grupo ou conjunto de chumbadores ..........cccovvciiiiiiee e, 3 mm
- Luvas, juntas de vedacéo e expanséao e outros embutidos ....... 6 mm
- Argamassa de nivelamento:

Variacdo do nivel em relacéo ao indicado nos desenhos .... 2 mm

B Cura protecdo e desforma do concreto

O CONTRATADO devera providenciar a cura e protecdo adequada do concreto apos
seu langcamento.

A cura devera ser executada de acordo com o item 14 da NBR-6118/82.

O CONTRATADO devera tomar todas as precaucdes para que 0 concreto recéem-

langado néo seja danificado.
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N&o deverdo ser usados compostos para a cura, salvo aprovacdo por escrito da
Fiscalizacdo da EMUSA e, mesmo somente nas areas indicadas no termo de
aprovacao.

A desforma obedecera as prescricdes da NBR-6118/82 item 14.2 e 0s prazos para

retirada das formas serao:

o faces laterals .........cccooiuiiiiiiiiiiei e 3 dias
e faces inferiores com pontaletes ..............ccccccvvvvvvnnnnnn. 14 dias
o faces inferiores sem pontaletes .................ccccvvvvvnnnnnn. 21 dias

No caso de se deixarem pontaletes apds a desforma, estes ndo devem produzir
momentos de sinais contrarios aos do carregamento com que a viga foi projetada, que
possam vir a romper ou trincar a peca.

No caso de se utilizar, sob aprovacgao prévia da Fiscalizacdo da EMUSA, cimentos de
alta resisténcia inicial, processo de cura a vapor ou aditivos especiais, 0s prazos
indicados acima poderao ser reduzidos.

As formas deverao ser removidas com cuidado, a fim de nao danificar o concreto.

11 PAREDES
11.1ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CELULAR

As alvenarias de vedacao obedecerdo as dimensdes e alinhamentos determinados no
projeto.

Para vedacédo externa serdo utilizados blocos de concreto celular auto clavado, que é
um tipo de concreto de peso leve, sendo pré-moldado em forma de blocos e com
excelente isolamento termo acustico. Serdo utilizados blocos de dimensdes
60x30x15cm. Sua densidade deve variar entre 300 kg/m3 a 1800 kg/ms3, sendo menor
gue a de um bloco ceramico convencional e que o concreto tradicional, auxiliando na
leveza da estrutura e a autoclave, por sua vez, auxiliando na resisténcia e rigidez do
material.

O concreto celular contém agregados leves como xisto, argila e vermiculita expandidos,
pedra-pomes, e escoria em sua composi¢cao e é um material cimenticio de baixo peso
por conter 20% de células de ar em sua composicdo, deixando uma estrutura vazia
como um substituto dos agregados tradicionais, como areia e outros. A reducéo do peso
e densidade, produz alteracdes significativas que melhoram muitas propriedades do
concreto.

Serdo assentados em argamassa no trago 1:3 de cimento e areia na 12 fiada, para
marcacdo das alvenarias, nas demais fiadas, serdo empregadas argamassas

industrializadas tipo Multimassada Quartzolit.
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As fiadas serdo perfeitamente a nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo
espessura maxima de 1,5cm, e serdo rebaixadas, a ponta de colher, para melhor
aderéncia do emboco.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de blocos de concreto celular as superficies
de concreto serao utilizadas telas galvanizadas apropriadas para este fim e fixadas na
estrutura através de pinos de aco. Posteriormente as superficies deverdo ser
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 e em todas as partes
destinadas a ficar em contato com aduelas.

Sobre os vaos das esquadrias deverdao ser colocados vergas de concreto armado,
convenientemente dimensionadas e com o minimo de 20cm de apoio para cada lado
do vao. As vergas junto as estruturas de concreto deverdo estar ancoradas a estas

através de barras de aco.

Devera ser obedecido rigorosamente as curvaturas representadas em projeto,
apresentando um perfeito acabamento, ndo sendo tolerado a apresentacao de

“degraus” e “ondulagcdes” no plano das paredes acabadas.

12 PAINEIS
12.1PORTAS DE DIVISORIAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS

As portas dos boxes sanitarios dos banheiros e vestiarios serdo em material laminado
estrutural TS, diferenciando-se nos materiais das divisérias que serdo em placas de
granito, indicados posteriormente no item sobre granito.

As placas deverao ser resistentes, compactas, de espessura uniforme, sem fendas ou
falhas e isentas de veios que possam comprometer sua resisténcia, bem como os perfis

de aluminio deverdo apresentar aparéncia discreta.

As divisorias frontais serdo estruturadas com espessura total de 70mm, composto de
duas chapas de laminado TS e perfis batentes de aluminio embutidos nas
extremidades. As divisorias transversais serdo em laminado estrutural TS-10mm

simples.

As dobradicas automéaticas seréo do tipo "self-closing" em liga especial de aluminio (03
unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon,
com controle do angulo de permanéncia de 30° (abertura parcial) ou qualquer outro
angulo mdltiplo de 30°, tendo acabamento anodizado fosco acetinado ou pintura

eletrostatica nas cores dos montantes de aluminio.

A fechadura sera do tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforcado com fibra
de vibro (material de alta resisténcia mecéanica) na cor preta fosca e espelhos de

acabamento em policarbonato, impresso na cor branca.
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A fixacdo das divisorias seré feita através de ferragens apropriadas para esse tipo de
uso, fornecidas pelo fabricante. Os perfis e ferragens das portas serdo em aluminio

anodizado com pintura eletroestatica acetinada na cor branca.
As dimensdes devem ser conferidas e seguidas conforme projeto.

Todos os elementos constituintes das divisérias serdo armazenados em local coberto e

protegidos contra quaisquer danos.

Antes da fabricacdo dos elementos componentes da diviséria serdo verificadas, na
edificacdo, todas as medidas necessérias a sua colocagcdo nos locais e posi¢coes
indicadas no projeto.

Os batentes de aluminio terdo guarnicao e perfil amortecedor de plastico.

Locais:

- Vestiario Geral Feminino e Vestiario Geral Masculino

12.2 PAINEIS EM GESSO ACARTONADO COM TRATAMENTO ACUSTICO

13
13.1

Devera ser fornecido e instalado placas em gesso acartonado com tratamento acustico.
Densidade da 1a de PET = 35kg/m?3 e espessura da |1a de PET = 25mm

Deverdo ser instaladas segundo orienta¢des do fabricante e fornecidas com as guias,
montantes, parafusos, cantoneiras, massa e fitas para juntas e todo material necessario
para a sua fixacao e perfeito acabamento.

Locais:

- Forro de todos os ambientes e corredores da Maternidade

IMPERMEABILIZACAO
GENERALIDADES

A aplicacdo das mantas devera seguir as recomendacfes do fabricante.

Nas areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuva, a pavimentacéo tera caimento em
relacdo aos ralos de escoamento, com declividade nédo inferior a 0,5% (para areas
externas).

A camada impermeabilizada serd submetida a cura durante oito dias, conservada
constantemente umedecida. A superficie tera um caimento minimo de 0,5%.

As bases serao previamente regularizadas com argamassa de cimento e areia, no trago
1:3.

S0 serdo executadas as areas de pisos e pavimentacdes apos o0s tubos e dutos estarem
instalados e ainda se a base estiver bem consolidada.

N&o sera permitida a passagem nas 24 horas apds a execucdo dos pisos e

pavimentagdo, mesmo sobre tabuas.
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A argamassa de assentamento do contrapiso devera receber Sika n°® 1 para a

impermeabilizacdo do piso conforme especificacdo do fabricante.

13.2SIKATOP 107

13.3

Somente nos trechos descritos a seguir serdo aplicadas (sobre a argamassa aditivada
de Sika n°1) 2 demdos de Sikatop 107 cristalizante. Esta aplicacdo também devera ser
realizada nos 30cm de todas as paredes adjacentes a estas lajes, garantindo a

estanqueidade das mesmas.
Locais:

- Nas lajes de coberturas ou expostas — toda a area externa com caimento indicado
no projeto

- Caixas de concreto submersas

- Paredes de empenas

- Paredes verdes

- Caixas de elevadores

MANTA ASFALTICA 4 MM - IMPERMEABILIZACAO DE LAJES

Todos os vértices da laje de estrutura terdo seus cantos arredondados em meia-cana,
formando raio de 08 cm, evitando assim o acumulo de qualquer tipo de liquido nestes
pontos.

Sera assentada primeiramente uma camada de regularizacéo de pelo menos 2 cm de
espessura, executada em cimento e areia no trago 1:4, respeitando o caimento de 0,2%
no sentido do escoamento de 4guas pluviais.

Apébs a cura, € aplicada camada de imprimacdo em Primer Viabit, para aderéncia da
manta a camada de regularizacao.

ApoOs secagem, aplicar manta impermeabilizante pré-fabricada Torodin de 4 mm, a base
de asfalto modificado com SBS, estruturada com armadura tipo ndo-tecido de poliéster.
E aplicada em seguida uma camada separadora em lona pléastica.

Aplica-se, em seguida, a camada de protecdo mecanica, formada por placas de 2 x 2
m, rejuntadas com mastique.

Aplica-se, finalmente o piso em argamassa de cimento e areia no traco 1:3, respeitando
o caimento de 0,2% no sentido do escoamento de aguas pluviais.

O escoamento das aguas pluviais na cobertura sera feito pela prépria laje, que com
diferenca de niveis em pontos estratégicos e caimento apropriados, funcionara como
uma calha, canalizando a agua para as tubula¢des de aguas pluviais.

Devera ser observado com total cuidado os caimentos necessarios e indicados no

projeto, os quais, serao testados para aprovacao prévia pela fiscalizacdo da EMUSA e
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caso nao estejam atendendo aos critérios deverdo ser refeitos os servigos sem o6nus

para a Prefeitura Municipal Niteroi

13.4 MANTA ANTI-RAIZ 3 MM

Devera ser aplicado impermeabilizante a base de asfalto modificado com polimeros
plastoméricos ou elastomeéricos, estruturada com néo tecido de filamentos continuos de
poliéster, previamente estabilizado. Possui em sua composi¢do exclusivo inibidor do
ataque de raizes. Ref.: TORODIN ANTIRAIZ - Tipo lll.

Espessura:3mm

Normalizacao

Ensaios e especificacbes segundo NBR 9952/98

13.5PREPARACAO DA SUPERFICIE, APLICACAO DO MATERIAL E
PROTECAO MECANICA

1. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de 6leos,
graxas, desmoldantes e etc.;

2. Sobre a superficie tmida, executar uma chapisco de cimento e areia grossa, traco
1:2 seguidas da execucao de uma regularizacdo preparada com argamassa de
cimento e areia média traco 1:4, podendo-se adicionar 10% de emulsédo adesiva
acrilica VIAFIX ACRILICO na agua de amassamento de argamassa para maior
aderéncia ao substrato. Essa argamassa devera ser com acabamento
desempenado de espessura minima de 2,50 cm. A argamassa de regularizacédo
deverd ser executada logo apds a argamassa das mestras de nivelamento
atingirem o fim de pega (inicio da secagem) de forma a evitar juntas frias;

3. Deve-se promover a cura da argamassa para evitar fissuras de retracdo deste
acabamento. Fazer testes de escoamento, identificando e corrigindo possiveis
empogamentos;

4. Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados, com raio aproximado de 8
cm;

5. Deverd ser previsto o arremate da impermeabilizacdo nos paramentos verticais;

6. Para a aplicagcdo do material, seguir as recomendacgdes do fabricante;

7. Fazer o teste de estanqueidade, antes da protecdo mecéanica enchendo o local
impermeabilizado com 4gua, mantendo o nivel da mesma por 72 horas;

8. Sobre a impermeabilizacdo executar uma argamassa de cimento e areia traco 1:4,

desempenada com juntas nos perimetros;
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9. Nas superficies verticais ou de grande inclinagdo esta argamassa deve ser armada

com tela galvanizada, malha 13mm e fio 24 ou superior;

13.6 MANTA ASFALTICA 3 MM

Devera ser aplicado manta asfaltica autoadesiva, 3 mm, com plastico descartavel

totalmente aderida com uso do adesivo plastipegante, produto: Poly-capa da Texsa.

14 MATERIAIS PARA TRATAMENTOS ESPECIAIS

Normas Gerais / Descricdo dos Servigos

A execucado dos projetos devera obedecer rigorosamente as Normas da ABNT.

Todo e qualquer servico sera efetuado por profissionais habilitados.

Para da Maternidade, ver projetos de arquitetura, projetos de estrutura, projeto de
acustica e projetos de instalacdes, os quais se complementam para a execucao integral
do mesmo.

Os materiais utilizados na obra deveréo ser de qualidade comprovada, preservando-se
a fiscalizagéo o direito de recusar aqueles que julgar de ma qualidade.

Consultar o item da Maternidade e projetos especificos.

Especificacdo dos Materiais

Para os materiais da Maternidade, consultar os itens de: Revestimentos, Forro,

Esquadrias, Pavimentacéo, Pintura e Instalacbes Gerais.

14.1PAINEL ACUSTICO

Sobre as alvenarias do auditério da Maternidade serdo fixados e instalados painéis
modulares de isolamento térmico e acustico, feito de |1a de pet de material 100%
reciclavel, atéxico, antialérgico, resistente a umidade, resistente ao fogo - auto
extinguivel com classificacdo li-a it 10, laudo de reacédo ao fogo ipt n°1018293-203, sem
utilizacdo de resina, com revestimento frame trisoft ou similar (IR50) com medidas
1200x2700mm e 500x500mm e absorcao sonora de 0,95, nas cores bege, marrom e

azul. A fixacao dos painéis devera segui rigorosamente a indicacao do fabricante.

As superficies dos painéis deverdo ser o mais uniforme possivel, lisas, sem a presenca

de veios ou outros sulcos, para néao interferir na reverberagao do som.
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14.21SOLAMENTO ACUSTICO

O compartimento da subestacdo, devera receber tratamento acustico (paredes e teto)
com Forrovid Boreal 25mm com perfil cartola a cada 120mm. Nas paredes perfil cartola
a cada 600mm na vertical e a cada 1200mm na horizontal, no teto, perfil cartola a cada
600mm.

15 REVESTIMENTOS
15.1CHAPISCO

Todas as superficies a receberem revestimentos deverdo ser chapiscadas com
argamassa de cimento, areia e Sika 1A no traco 1:3.
Os componentes para a elaboracao do chapisco, citados acima devem ser extraidos e

fabricados no raio maximo de 800km do local da obra.

15.2EMBOCO

As superficies novas serao revestidas com emboc¢o (argamassa pronta) Multimassa da
Quatrtizolit. A espessura ndo devera ser superior a 2,5 cm.

15.3TELAS GALVANIZADAS

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de bloco de concreto celular as superficies de
concreto serdo utilizadas telas galvanizadas apropriadas para este fim e fixadas na
estrutura através de pinos de aco. Posteriormente as superficies deverdo ser
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 e em todas as partes
destinadas a ficar em contato com aduelas.

Os componentes para a elaboracao do chapisco, citados acima devem ser extraidos e

fabricados no raio maximo de 800km do local da obra

15.4CERAMICA PARA PAREDE 30CM X 30CM

Serdo aplicadas pecas de ceramica para parede de 30x30cm, na cor branca com
superficie brilhosa - Eliane ou tecnicamente equivalente. A ceramica sera aplicada em

todas as paredes das areas molhadas conforme indicado no projeto de Arquitetura.

15.5CERAMICA PARA PAREDE 10CM X 10CM

Serdo aplicadas em todas as fachadas da edificagdo, cerdmica esmaltada brilhante

laranja 10x10cm Tecnogres ou tecnicamente equivalente. As pecas de ceramica
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deverdo ser aplicadas até a altura de 90cm, a fim de minimizar a necessidade de

manutencao das fachadas quanto a pintura.

16 FORROS

16.1FORRO MODULAR ACUSTICO EM FIBRA MINERAL - BIOGUARD
ACOUSTIC

Deverao ser empregados forro em fibra mineral removivel com placas na dimensao

625x625x15mm com borda Lay-in ; com pintura em latex na cor branca; com Coeficiente
de Absorgéao Sonora (NRC); Resisténcia ao Fogo: Classe A, Refletancia Luminosa (RL):
0.86; Resisténcia a Deformacao: resistente a umidade relativa do ar de até 95% a uma
temperatura de até 49° C no plenum; com Conteudo Reciclado de 45% e baixa emisséo
de COV e Peso: 2,93kg/m2; apoiado sobre perfil metélico tipo T clicado em aco

galvanizado, com pintura eletrostatica em poliéster na cor branca, com 24mm de base.

Todos os locais, onde este item serd instalado, estdo indicados no projeto de

arquitetura, verificar o projeto.
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QUADRO DE ESQUADRIAS
N° Dimensao: Descriggo: N°  Dimenséo: Descrigéo:
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, BASCULANTE COM 2 FOLHAS, SERIE 25, COM
J1 120 X 160 COM GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA B1 80 X 80 GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTECAO
PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
QL DE 3/8", C NA AL DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
JANELA DE ALUMENIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
GUILHOTINA COM 2 FOLHAS , SERIE 25, COM GRADE BASCULANTE COM 2 FOLHAS, SERIE 25, COM
J2 80X 120 EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DE B2 100X 80 GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTECAO
JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA. DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 4 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
FOLHAS DE CORRER E 2 BANDEIRAS FIXAS, SERIE BASCULANTE COM 3 FOLHAS, SERIE 25, COM
J3 200 X 160 25, COM GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA B3 150 X 150 GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTECAO
PROTEGAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA. DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
JANELA DE ALUMENIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, TIPO
GUILHOTINA COM 2 FOLHAS , SERIE 25, COM GRADE BASCULANTE COM 3 FOLHAS, SERIE 25, COM
J4 100 X 120 EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTEGAO DE B4 200 X150 = GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA PROTECAO
JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS
3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA. DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
PELE DE VIDRO EM ESTRUTURA METALICA , EM
MODULOS COMPOSTO POR 6 BANDEIRAS FIXAS E 2
M1 80 X 820 MODULOS DE JANELAS TIPO MAXIM-AR , VIDRO
8mm NA COR BRONZE COM CONTROLE SOLAR DE
RAIOS UV EM ATE 99,6%
PELE DE VIDRO EM ESTRUTURA METALICA , EM
MODULOS COMPOSTO POR 6 BANDEIRAS FIXAS E 2
M2 45X 820 MODULOS DE JANELAS TIPO MAXIM-AR , VIDRO
8mm NA COR BRONZE COM CONTROLE SOLAR DE
RAIOS UV EM ATE 99,6%
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM PORTA PARA CENTRO RADIOLOGIO,REVESTIDO DE
P1 100 X 250 BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA P11 100 X 250 LENCOL DE CHUMBO DE 2mm, COM ACABAMENTO DE
TEXTURIZADA DE AGO XADREZ E BANDEIRA FIXA PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
iSRG S |REVESTIDA COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
PORTA DE ALUMINIO COM VENEZIANA, EM 2
P2 BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA P12 120 X 250 %
90 X 250 TEXTURIZADA DE ACO XADREZ, COM VISOR EM FOLHAS DE ABRIR DE 60cm, EM PERFIS SERIE 25,
POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm COM BANDEIRAFLXA EM VIDRO/6mm
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N° 16
P3 BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA P13 EM VENEZIANA, SOBRE ESTRUTURA DE MARCOS
80 X 250 TEXTURIZADA DE AGO XADREZ E BANDEIRA FIXA EM 300 X250 PERFILADOS, COM 5 PARES DE DOBRADICA EXTRA
VIDRO 6mm FORTES EM CADA FOLHA.
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
P4 Tojos) | SSTEMACABN ik De ALTG IMFAETO £ GAPK B | RN | A ee ey A KR o
y
JEXSURMEADA DEAGO-XADRES EIBANDEIRAFIXA DE 3CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES
EM VIDRO 6mm
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, 2 FOLHAS DE PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
70cm, COM BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
P5 140 X 250 E CHAPA TEXTURIZADA DE AGO XADREZ, COM TEXTURIZADA DE AGO XADREZ COM VISOR EM
VISOR EM POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM P15 80 X 250 POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO
VIDRO 6mm 6mm E VIDRO FIXO DE 115cm EM VIDRO
PORTA DE CORRER COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM | LAMINADO.10mm
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA PORTAO COM TELA EM CHAPA DE METAL
TEXTURIZADA DE AGO XADREZ, PENDURADA EM P16 120 X 240 EXPANDIDO, MALHA LOSANGULAR DE (8"X3"), EM
P6 130 X 250 ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DE TRILHO DE | CHAPA DE 3/16" COM DUAS PARTES FIXAS
AGCO, GUARDA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO, PORTAO COM TELA EM CHAPA DE METAL
COM MARCO DE (7 X 3)cm E BANDEIRA FIXA EM P17 200 X 240 EXPANDIDO, MALHA LOSANGULAR DE (8"X3"), EM
VIDRO 6mm | CHAPA DE 3/16" COM DUAS PARTES FIXAS
PORTA DE ABRIR EM VIDRO LAMINADO 10mm, 2 PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM
P7 120 X 250 FOLHAS DE 60cm E BANDEIRA FIXA EM VIDRO BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA
| LAMINADO 10mm P18 80X 170 TEXTURIZADA DE ACO XADREZ COM VISOR EM
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA T
PORTA DE ABRIR COMPENSADA, COM 2 FOLHAS,
P8 120 X 250 TEXTURIZADA DE AGO XADREZ COM VISOR EM GO BATE MACA W VINIL BELTO MMOACTO
| POLICARBONATG: E BANDEIRA FIXA EM VIDRO:6mm P19 80 +30X 250 | cHAPA TEXTURIZADA DE ACO XADREZ COM VISOR
PORTA DE CORRER COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM EM POLICARBONATO EM APENAS 1 FOLHA E
BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm
P9 90 X 250 TEXTURIZADA DE ACO XADREZ, PENDURADA EM BORTAD COMTELA £ CHAPADEMETAL
ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DE TRILHO DE EXPANDIDO, MALHALOSANGUCAR DE (67537, Eii
ACO, GUARDA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO, P20 160 X 240 CHARAIDES 1T CONDUASIPARTES EIXAST ™
COM MARCO DE (7 X 3)cm E BANDEIRA FIXA EM /
VIDRO 6mm
- PORTA DE CORRER EM VIDRO LAMINADO 10mm,
ST, oo e DA
, ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DE TRILHO DE
P10 160 X 250 E CHAPA TEXTURIZADA DE ACO XADREZ, COM P21 240 X 300 ACO, GUARDA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO,
ziiﬁz i” POLIGARBOIENTG/E BANURIRE FECKER SEM MARCO E 2 BANDEIRAS FIXAS EM VIDRO 6mm
mm

Figura 5 - legenda esquadria

17.1PORTAS DE MADEIRA

Consideracdes Gerais:

As portas deverao ter espessura de 3,5 cm.

Todas as portas em madeira, deverdo apresentar DOF (Documento de Origem

Florestal) e selo FSC.

Para cada compartimento foi prevista um tipo de porta com as seguintes especificacoes:

e Portas com visor retangular em policarbonato 6 mm conforme prancha de

Detalhes de Esquadrias.
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e Portas com bandeira superior fixa com vidro laminada incolor 6mm.

e Portas com placa de protecdo ou chapa texturizada de aco na parte inferior,
conforme indicado no Detalhe de Esquadrias

e Portas de correr, correndo dentro de trilho de aco, guarda por canaleta embutida
no piso, com marco de (7 x 3)cm

e Portas com bate maca bate maca em vinil de alto impacto

e Nas portas as folhas serdo em compensado, com excec¢do das indicadas no
projeto de Detalhe de Esquadrias,

e Porta para centro Radioldgio, revestido de lencol de chumbo de 2mm, com
acabamento de placa de fibra de madeira prensada revestida com chapa de
laminado melaminico

e Portdo de chapa de ferro galvanizado n° 16 em veneziana,

Todos os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no projeto de

arquitetura, verificar o projeto.

17.2PORTA EM MDF - PC DE LUZ

Folha da porta em MDF com peca transversal em MDF para refor¢co estrutural com
puxador tipo cava em toda extensado da folha, fecho com chave para moveis simples,
com dobradica curva e peca vertical em MDF aparafusada no piso por cantoneiras para
fixar as portas.

Todos os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no projeto de

arquitetura, verificar o projeto.

17.3PORTAS EM VIDRO

As portas deverao ser em vidro laminado 10mm
Para cada compartimento foi prevista um tipo de porta com as seguintes especificacoes:
e Porta de abrir em vidro laminado 10mm

e Porta de correr em vidro laminado 10mm

Todos os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no projeto de

acabamento, verificar o projeto.

17.4PORTAO DE FERRO

O portéao devera ser em chapa de ferro galvanizado
Para cada compartimento foi prevista um tipo de porta com as seguintes especificacoes:

e Portédo de chapa de ferro galvanizado n° 16
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Todos os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no projeto de

arquitetura, verificar o projeto.

17.5PORTAO COM TELA EM CHAPA DE METAL

As portas deveréo ser em chapa de metal
Para cada compartimento foi prevista um tipo de porta com as seguintes especificacoes:

e Portdo com tela em chapa de metal expandido, malha losangular

Todos os locais, onde este item serd instalado, estdo indicados no projeto de

arquitetura, verificar o projeto.

17.6 ESQUADRIAS EM ALUMINIO

Deverdo oferecer qualidade e garantia, tais como: vedacdo contra agua e vento,
resisténcia mecanica, perfeito acabamento e facil manutencéo.

As esquadrias deverdo ser fornecidas com suas respectivas ferragens e maganetas
segundo o sistema de abertura apresentado em projeto e devera ser apresentado um
protétipo de cada uma a fiscalizacdo da EMUSA para aprovacédo antes da fabricacao

em série.

17.6.1 PORTAS DE ALUMINIO

As portas de aluminio do tipo veneziana serdo com requadro em aluminio com
acabamento na cor branca e porta de aluminio anodizado, com pintura na cor branca,

conforme prancha de Detalhes de Esquadrias.

A porta de aluminio com esquadria fixa em veneziana de aluminio anodizado na cor
branca, requadro em aluminio com acabamento na cor branca e porta veneziana de
aluminio anodizado, com pintura na cor branca, conforme prancha de Detalhes de

Esquadrias.

Todos os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no projeto de

arquitetura, verificar o projeto.

17.6.2 JANELAS DE ALUMINIO

Consideragbes Gerais:

As janelas deverdao ter espessura de 3,5 cm.

Para cada compartimento foi prevista um tipo de porta com as seguintes especificacoes:
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Janelas com esquadria de abrir em aluminio com vidro laminado 6mm incolor e
pintura eletrostatica na cor branca.

Janelas de correr com bandeira. A esquadria superior sera basculante com vidro
laminado 6mm incolor, a esquadria inferior sera de correr com vidro laminado
6mm incolor. O requadro serd em aluminio anodizado pintado na cor branca.
Janelas de correr composta de 2 folhas e 2 bandeiras. As esquadrias superiores
serdo basculante com vidro laminado 6mm incolor, as esquadrias inferiores
serdo de correr com vidro laminado 6mm incolor. O requadro sera em aluminio
anodizado pintado na cor branca.

Janelas com 2 folhas, tipo guilhotina. A esquadria ser4 composta de requadro
superior fixo com vidro laminado 6mm e esquadria superior de subir (guilhotina)
com vidro temperado 6mm e requadro em aluminio anodizado pintado na cor
branca.

Janelas do tipo veneziana com 2 esquadrias compostas de vidro 6mm e requadro
em aluminio anodizado pintado na cor branca.

Janelas do tipo veneziana com 3 esquadrias compostas de vidro 6mm e requadro

em aluminio anodizado pintado na cor branca.

Todos os locais, onde estes itens serdo instalados, estéo indicados no projeto de

arquitetura, verificar o projeto.

17.6.3 M6dulos Fachada

17.7

Os modulos da fachada principal serdo compostos por:

Seis esquadrias fixas composta por vidro 8mm

Duas esquadrias do tipo maxim-ar

Todos os vidros irdo ter pelicula de controle solar de raios UV na cor bronze, com

protecdo de até 99,6%. Os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no

projeto de arquitetura, verificar o projeto.

PORTA DE ABRIR = PRINCIPAL

A porta serd confeccionada em vidro laminado 10mm, com 2 folhas de correr,

pendurada em roldana correndo por dentro do trilho com canaleta embutida no piso sem

marco e duas bandeiras superiores fixas composta por vidro 6mm. Ver prancha de

Detalhes de Esquadrias.

18 VIDROS - DIVERSOS
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18.1VIDRO LAMINADO 6 MM

Nas portas ser4 empregado na bandeira superior fixa, vidros laminados 6 mm, incolor.
— Ver prancha de Detalhes de Esquadrias.

Todos os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no projeto de
arquitetura, verificar o projeto.

Serd empregado vidro laminado, com 6 mm de espessura, incolor, nas esquadrias das
fachadas (com excecéo da fachada principal), tipo basculante, esquadrias de correr e
tipo guilhotina, todas com requadro em aluminio e pintura na cor branca — conforme
indicado em projeto - prancha de Detalhe de Esquadrias

Todos os locais, onde estes itens serdo instalados, estdo indicados no projeto de

acabamento, verificar o projeto.

18.2VIDRO LISO COM 8 MM

Nos mddulos de janelas da fachada principal, a esquadria possui requadro fixo em
aluminio na cor branca com vidro laminado incolor 8mm e as janela tipo maxim-ar com
vidro laminado 8mm e requadro em aluminio na cor branca.

Todos os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no projeto de

acabamento, verificar o projeto.

18.3VIDRO LAMINADO 10MM

Na porta de acesso principal, localizado na fachada principal da maternidade, seréa
composta por 2 vidros temperados 10mm de correr e duas janelas maxim-ar na parte
superior da porta. A porta sera sobre trilhos embutidos no requadro de aluminio com
acabamento na cor branca.

Todos os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no projeto de

acabamento, verificar o projeto.

19 POLICARBONATO

As portas receberao visor retangular em policarbonato, afim de manter a visibilidade
dos ambientes e proporcionando entrada iluminacdo dos mesmos. As portas que

possuirem esta especificacdo, estdo indicadas no projeto de detalhe de esquadrias.

20 GRADES DE FERRO

Por medidas de seguranca todas as janelas deveréo ter grades de ferro composta por
barras quadradas de 3/8” chumbadas na alvenaria. Impedindo assim qualquer

transferéncia entre a parte interna da maternidade com o seu exterior.
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21 ESPELHOS

Sera fornecido e instalado em todos os sanitarios e vestiarios, espelho retangular, com
4 mm de espessura, sem moldura. Deverdo ser colados as alvenarias por meio de cola
especial a base d"dgua e camada intermediaria de cortica laminada de modo que sejam
impedidas infiltracdes que comprometam a visibilidade perfeita do espelho (reflexdo da
imagem) com dimensdes indicadas no projeto de detalhe de banheiros. Os espelhos
nos banheiros P.N.E e nos banheiros compartilhados, deverdo seguir a ABNT/ NBR
9050 com suas dimensdes conforme exigidas pela norma.

22 PERFIS

22.1 PERFIL “L” DE ABAS IGUAIS 1 1/2” X 1/8”

Devera ser fornecido e instalado, perfis em aluminio com 1 1/2” x 1/8” com pintura na cor

branca, com tela ondulada quadrada de 2” fio 8”
Para a Fixacdo dos Perfis no Montante:

- Tubo de aco galvanizado quadrado 80 x 80mm com espessura de chapa de 4,25mm
- Tubo em acgo galvanizado 1” como espagador com pintura branca

- Chapa de ago carbono 5/16” com chumbador quimico 5/16” com pintura na cor branca.

22.2 FRISO DE ALUMINIO

Devera ser fornecido e instalado, friso de acabamento para parede de embutir, de
aluminio com 1cm de largura e 1,5mm de espessura, em aluminio com acabamento

brilhante.

22.3 CORRIMAO E GUARDA CORPO

Deverdao ser fornecidos e instalados nos guarda-corpos corrimao baixo em tubo de aco

inox & 1 72" conforme projeto.

23 FERRAGENS

Deverdo ser empregadas ferragens adequadas a cada tipo de esquadria, ficando a
cargo da fiscalizacao a aprovacao das referidas ferragens.
As ferragens, especificadas no projeto executivo deverao ser de primeira qualidade e

obedecer, no minimo ao seguinte:
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- Todas as ferragens serdo inteiramente novas, em perfeitas condicbes de
funcionamento e fornecidas em embalagens originais com chaves em duplicata.

- O assentamento sera feito com esmero ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscas e outros artificios.

- Para assentamento das ferragens serdo empregados parafusos com qualidade,
acabamento e dimensdes adequados as das pecas que forem fixadas.

- A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdao, de modo a
serem evitadas das discrepéancias de posicéo ou diferencas de niveis.

- As macanetas das portas, salvo indicagdo contréaria, serdo fixadas a 1,00 m do piso
acabado.

- As fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, ficardo também a 1,00 m

do piso acabado.

23.1 PORTAS

e Tipos de fechaduras - Gerais

— Fechadura anti-panico com duas barras de acionamento, 3 pontos de travamento,
superior, inferior e central, com mecanismos confeccionados em ago e acessorios
aparentes em aco cromado, La Fonte ou tecnicamente equivalente — Fechadura
anti-panico dupla, com macaneta e cilindro do lado externo para acionamento ou
ndo pela macaneta em casos necessarios.

— Fechadura 55mm em aco cromado

— Fechadura interna 40mm em aco cromado papaiz ou tecnicamente equivalente

— Fechadura para porta em aluminio na cor branca

— Fechadura WC 40mm Aco e Zamac Polido Brava Arouca

23.2 DOBRADICAS

Gerais:

e Deveréo ser fixadas em todas as portas 3 dobradicas por folha, em aco médio ref.
1410, da La Fonte;

Especificas:

Deverao ser fixadas em todas as portas 3 dobradicas por folha.

e Dobradicas em latdo Ref.: 563 - PALMELA LPE (esquerda e direita) com

acabamento cromado acetinado da La Fonte.

e Dobradica para porta em aluminio anodizado na cor branca.

49



>»

23.3

PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

e Dobradica com mola regulavel
e As dobradicas das portas do PC de Luz terdo dobradicas altas nas laterais e

dobradicas curvas nas partes centrais.

DIVERSOS

e Fechos de aco Lpe, 20 cm x 3.1/4” para as portas de 2 folhas, La Fonte;
e Batentes ref. 520 para box dos sanitarios, La Fonte;
e Cantoneiras ref. 367 para box dos sanitarios, La Fonte;

e Placa de protecao ou chapa de impacto em cada folha e em ambos os lados, na
altura de 70 cm (1cm acima do piso)

24 PAVIMENTACOES

24.1

24.2

CONTRAPISO

O contrapiso sera executado sobre laje sem revestimento para nivelamento e
determinacao dos niveis nos compartimentos.

A CONTRATADA devera executar contrapiso em argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, nas espessuras que se fizerem necessarias.

Estas argamassas deverdo receber impermeabilizante, tipo Sika n° 1 conforme
especificacao do fabricante.

Nas areas molhadas ter4 caimento em relagdo aos ralos de escoamento, com
declividade na maioria de 0,5%.

SO serdo executadas as areas de pisos e pavimentacdes apos a liberacdo das

instalagdes.

N&o sera permitida a passagem nas 24 horas ap0s a execucdo dos pisos, mesmo sobre

tabuas.

PISO PORCELANATO 60x60cm

Devera ser empregado Porcelanato Esmaltado Borda Reta Bauhaus Lime, Portobello

ou tecnicamente equivalente, na cor cinza claro com dimensdes de 60x60cm.

O rejuntamento a ser utilizado sera Rejunte Epoxi Portokoll, na cor cinza, da Portobello,

com junta larga 2,0 mm.

Devera ser feita uma amostra em um pano de 1,00 x 1,00m para aprovagao por

parte da Fiscalizacdo antes da execucao.
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24.3P1SO PORCELANATO 120x120cm

Devera ser empregado Porcelanato Natural Borda Reta Monumental - Portinari ou

tecnicamente equivalente, na cor cinza claro com dimensdes de 120x120cm.

O rejuntamento a ser utilizado sera Rejunte Epoxi Portokoll, na cor cinza, da Portobello,

com junta larga 2,0 mm.

Devera ser feita uma amostra em um pano de 1,00 x 1,00m para aprovacao por

parte da Fiscalizacdo antes da execucao.

24.4P1SO PORCELANATO 19x90cm

Devera ser empregado Porcelanato Esmaltado Acetinado Borda Reta — Eliane ou

tecnicamente equivalente, modelo Bosco Améndoa, com dimensdes de 19x90cm.

O rejuntamento a ser utilizado serd Rejunte Epdxi Portokoll, na cor marfim, da

Portobello, com junta larga 2,0 mm.

Devera ser feita uma amostra em um pano de 1,00 x 1,00m para aprovacao por

parte da Fiscalizagdo antes da execucao.

24.5PISO VINILICO

Devera ser empregado piso vinilico homogéneo, linha micra premium fabricacdo 2mm
de espessura da Tarkett Fademac ou tecnicamente equivalente, nas cores cinza claro,

azul marinho, amarelo e laranja em formato de manta.

24.6 PISO CIMENTADO

Devera ser empregado piso cimentado com acabamento liso com espessura de 1,5cm,

com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

24.7P1SO EM GRANITO

Devera ser empregado piso em granito apicoado em pecas de 40x40cm na cor cinza

andorinha, nivelado sobre terreno com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

24.8DECK EM MADEIRA

Devera ser empregado piso em deck de madeira aparelhada fomado por pecas de

2x10cm apoiada em pecas de madeira serrada.
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24.9BLOCO INTERTRAVADO

Deverdao ser instalados blocos intertravados, conforme desenho do projeto de
urbanizagédo, sobre camada de assentamento de areia grossa sarrafeada com 4 cm de

espessura sobre terreno nivelado e compactado.

24.10CONCRETO

Devera ser instalado concreto de acordo com os dados especificados no projeto de

estrutura.

25 RODAPES, RODAMEIOS, RODATETO, SOLEIRAS E PEITORIS

25.1 RODAPES

Devera ser aplicado rodapé Moulding Maxx — M — 01 - com 7 cm de altura, espessura

de 18mm, Duratex ou tecnicamente equivalente.

Devera ser feita uma amostra em um trecho de 1,00 m para aprovacao por parte

da Fiscalizacdo antes da execucéo.

25.2RODAMEIOS - BATE MACA

Serdo aplicadas pecas como roda meio (bate maca) em vinil com 20cm de largura de
vinil de alto impacto, antichama e lavavel com acabamento texturizado e barra retentora

em aluminio com grampos resistentes, como indicado no projeto de acabamento.

25.3 SOLEIRAS

25.3.1 SOLEIRAS EM PORCELANATO

Devera ser fornecida e instalada soleiras em porcelanato, igual ao piso do ambiente,

sendo cada peca Unica de acordo com o comprimento do vdo e com largura de acordo

com as aduelas das portas, para acabamento de piso.

25.3.2 SOLEIRAS EM PISO VINILICO

Devera ser fornecida e instalada soleiras piso vinilico, igual ao piso do ambiente, sendo

cada peca Unica de acordo com o comprimento do vao e com largura de acordo com as

aduelas das portas, para acabamento de piso.
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26 DIVISORIAS EM GRANITO

Deverdo ser fornecidas e instaladas divisérias de box e chuveiro, em granito cinza
andorinha, nos vestiarios e banheiros da Maternidade, conforme indicado em projeto de
detalhes de banheiros.

27 PEITORIS E CHAPINS

27.1PEITORIL DE REQUADRO EM ALUMINIO

Serdo aplicados requadros em aluminio com larguras de 2 cm, conforme indicado em
projeto.

Os vaos de todas as janelas receberdo requadro de aluminio, formando uma caixa
envolvendo todo o vao.

Os requadros serdao dimensionadas de acordo com o vao das janelas, conforme

indicado no projeto de detalhamento das esquadrias.

28 PINTURA

28.1

Nos servicos de pintura serdo empregadas exclusivamente, tintas ja preparadas em
fabrica, salvo autorizacdo expressa da Fiscalizacéo.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

As superficies a pintar seréo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo de poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra
o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As tintas devem possuir comprovacao de baixa emissao de COV.

As superficies s6 poderédo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (pisos, granitos, vidros, ferragens, esquadrias,
etc.).

Os respingos que nao puderem ser evitados deverdo ser removidos com a tinta ainda

fresca.

PINTURA ACRILICA

A pintura com tinta acrilica sera aplicada através de embog¢o acamurgado executada

observando-se a seguinte sequéncia:

e Lixamento da superficie.

e Aplicacdo da massa em camadas finas sucessivas.
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Lixamento a seco e limpeza de po.

Todas as superficies que irdo receber a pintura acrilica deverdo estar
previamente preparadas, limpas e livres de peliculas soltas, poeiras ou quaisquer
residuos.

Apoés a limpeza, as superficies receberdo uma demao de tinta primaria ou
seladora, conforme recomendacdo do fabricante, de acordo com o tipo do
material a ser pintado.

Apoés a completa secagem do selador, devera ser aplicada a primeira demao a
pincel, rolo ou pistola.

A segunda demao so sera aplicada depois de completamente seca a primeira,

seguindo corretamente as recomendactes do fabricante.

Para os servi¢cos de pintura acrilica seréo aplicados:

e Tinta acrilica BRANCA FOSCA - Ref. da Hydronorth ou Tecnicamente

Equivalente

- No gesso acartonado (forro) de todos os pavimentos — ambientes molhados

PINTURA ACRILICA ECOLOGICA PREMIUM

A pintura com tinta acrilica ecolégica premium sera aplicada através de emboco

acamurcado executada observando-se a seguinte sequéncia:

Lixamento da superficie.

Aplicacdo da massa em camadas finas sucessivas.

Lixamento a seco e limpeza de p6.

Todas as superficies que irdo receber a pintura acrilica deverdo estar
previamente preparadas, limpas e livres de peliculas soltas, poeiras ou quaisquer
residuos.

ApoGs a limpeza, as superficies receberdo uma demé&o de tinta primaria ou
seladora, conforme recomendacédo do fabricante, de acordo com o tipo do
material a ser pintado.

Apoés a completa secagem do selador, devera ser aplicada a primeira deméao a
pincel, rolo ou pistola.

A segunda demao so6 sera aplicada depois de completamente seca a primeira,

seguindo corretamente as recomendacdes do fabricante.

Para os servigos de pintura acrilica seréo aplicados:
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e Tinta acrilica BRANCO NEVE ACETINADA - Ref. Da Hydronorth ou

Tecnicamente Equivalente

- No gesso acartonado (forro) de todos os ambientes — Ambientes secos

- Nas paredes do ambientes, excetos areas molhadas, conforme nova identidade

visual da maternidade

e Tinta acrilica fosca na cor PEPITA BISMUTO C398 (CMYK: 38/27/26/0) - Suvinil
ou similar (com adesivo vinilico na cor indicada conforme projeto de
programacéo visual da nova maternidade

- Nas paredes dos corredores, conforme nova identidade visual da maternidade

28.3 PINTURA ESMALTE

28.3.1 SOBRE METALON

As superficies serdo previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer
residuos.

As superficies de metalon serdo previamente lixadas e completamente limpas de
quaisquer residuos.

Todas as imperfeicBes serdo corrigidas com massa.

Em seguida, lixar com lixa n® 00 ou n°® 000 antes da aplicacéo da pintura base.
Quando a superficie estiver devidamente preparada para receber a pintura, sera
aplicada uma demdao de massa corrida a base de agua. Em seguida, lixar a seco, com
limpeza de poé.

Depois, serdo aplicados duas ou mais demaos de tinta de acabamento com retoques
de massa antes da segunda demé&o, observando sempre as recomendacdes do
fabricante.

Os servicos de pintura esmalte sobre metalon sera aplicado:

e Tinta esmalte a base d"agua cor laranja - Ref. Hydronorth ou tecnicamente

equivalente

28.3.2 SOBRE ACO

As superficies serdo previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer

residuos.
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As superficies de ago serdo previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer
residuos.

Todas as imperfeicBes serdo corrigidas com massa.

Em seguida, lixar com lixa n® 00 ou n°® 000 antes da aplicacdo da pintura base.
Quando a superficie estiver devidamente preparada para receber a pintura, sera
aplicada uma deméo de massa corrida. Em seguida, lixar a seco, com limpeza de po.
Depois, serdo aplicados duas ou mais demaos de tinta de acabamento com retoques
de massa antes da segunda demé&o, observando sempre as recomendacgdes do

fabricante.
Os servicos de pintura esmalte sobre ago seréo aplicados:
e Tinta esmalte BRANCO - Hydronorth ou techicamente equivalente

28.3.3 HIDROFUGANTE

Todos os granitos deverao receber tratamento com hidrofugante tipo AQUELLA da
OTTO BAUNGART.

29 CORTINAS HOSPITALARES

Todos os quartos possuirdo separacao de leitos por cortinas hospitalares, com excecao
dos quartos individuais. As cortinas hospitalares serdo sem emendas, confeccionada
em vinil de alta espessura, antichama, antifungo, bactericida e antiestatico com ilhos de
latdo cromado e trilho fixo no teto, com pintura eletrostatica branca.

30 REGUAS HOSPITALARES

Todos os quartos possuirdo, acima das camas, réguas hospitalares com saida para

gases medicinais, tomadas e iluminag&o embutida.

31 EQUIPAMENTOS SANITARIOS

Os equipamentos sanitarios especificados serdo fornecidos e instalados pela
CONTRATADA, observando-se as indicacbes dos projetos de arquitetura e de
instalacdes hidraulicas.

Esclarecemos que serdo consideradas pecas complementares, que possibilitem o
funcionamento destes equipamentos tais como valvula americanas, sifoes, rabichos,
etc.

O perfeito estado e condi¢bes de fornecimento dos equipamentos serd devidamente

verificado, antes do assentamento.
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Os equipamentos sanitarios devem ter sua eficiéncia comprovada (o baixo consumo de

agua, valvulas duplas, etc.)

31.1 LOUCAS

Deverao ser fornecidas e instaladas as loucas a seguir especificadas:

e Bacia sanitaria com caixa acoplada, sem abertura frontal, linha Vogue Plus, na cor
branca, da Deca ou tecnicamente equivalente;

e Mictério M711, na cor branco, da Deca ou tecnicamente equivalente;;

e Papeleira com rolete plastico A-480, na cor branco da Deca ou tecnicamente
equivalente;

e Cuba de embutir oval L37, na cor branco da Deca ou tecnicamente equivalente;

e Lavatdrio com coluna linha Century — Lavatorio L14 e Coluna C14, na cor branco, da

Deca;

31.2 METAIS

Serao fornecidos e instalados:

e Barra de Apoio 80cm Ref.: 00446416 Docol Matic, da Docol ou Tecnicamente

Equivalente

e Torneira para Lavatorio de mesa Pressmatic Benefit LEED Ref.: 00592706 Docol

Matic, da Docol ou Tecnicamente Equivalente

e Torneira para Lavatorio de mesa Pressmatic 110 LEED Ref.: 00592806 DocolMatic,

da Docol ou Tecnicamente Equivalente

e Ligacdo Flexivel em aco inox 40cm Ref.: 00607200 Docol Basicos, da Docol ou

Tecnicamente Equivalente.

e Registro de pressao Docol Base 3/4” Ref.: 25140600 Docol Basicos, da Docol ou
Tecnicamente Equivalente.

e Chuveiro BonnaDucha LEED Ref.: 00604706 Docol Chuveiros, da Docol ou
Tecnicamente Equivalente.

e Acabamento para registro Docol Base 1/2’ ,3/4’ e 1’ Riva Ref.: 00449606 Docol
Metais, da Docol ou Tecnicamente Equivalente.

e Valvula de Mictério Embutida, Docol Matic ou Tecnicamente Equivalente

e Torneira para cozinha de mesa, linha Triplus, Docol ou Tecnicamente Equivalente.
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e Saboneteira para sabao liquido, em plastico Ref. AC-70.000, Aitana BR da Jofel;
e Toalheiro para papel toalha Inter folhas Ref. AH-33.000, Azur Branco da Jofel;

e Assento para vaso sanitario AP14 (linha Century), na cor branco da Deca

e Grelha para ralo seco cromado, ref. 118 A da Moldenox;

e Grelha para ralo sifonado cromado, ref. 119 A da Moldenox;

Espelho retangular, com 4 mm de espessura, sem moldura. Deverdo ser colados as
alvenarias por meio de cola especial a base d"agua e camada intermediéria de cortica
laminada de modo que sejam impedidas infiltracdes que comprometam a visibilidade
perfeita do espelho (reflexdo da imagem) com dimensfes de 1,00m de altura pelo
comprimento das bancadas e alinhados a altura de 2,10m. Os espelhos nos banheiros
PNE e nos banheiros compartilhados, deverdo seguir a ABNT/ NBR 9050 com suas

dimensdes conforme exigidas pela norma.

31.4 BANCADAS

31.4.1 BANCADAS EM GRANITO

e Bancadas em Granito (com apoios em pecas de granito)

Bancadas de granito industrial cinza andorinha, polido, com 3 cm de espessura,
boleado.

Deverdo ser executadas seguindo fielmente os desenhos, curvaturas e raios
apresentados no projeto, como também, o mesmo devera ser verificado com moldes
feitos no local.

Em funcéo de suas dimensdes, algumas bancadas poderédo ser fornecidas em partes.
Toda junta de emenda devera ser executada sem que apresente desnivel entre as

pecas.

31.4.2 BANCADAS EM ACO INOX

Deverao ser fornecidas e instaladas bancadas em aco inox com cuba em ago inox e
sem cuba, com frontispicio h = 7 cm e h = 10cm, conforme indicado no projeto de
arquitetura

Deverao ser executadas seguindo fielmente os desenhos e angulacdes apresentados

no projeto, como também, o mesmo devera ser verificado com moldes feitos no local.
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31.4.3BALCAO EM SILESTONE

Deverao ser fornecidas e instaladas pecas em silestone para montagem do balcdo da
recepcao.
Deverao ser executadas seguindo fielmente os desenhos e angulagfes apresentados

no projeto, como também, o mesmo devera ser verificado com moldes feitos no local.

31.4.4BALCAO EM GRANITO

Bancadas de granito industrial preto absoluto, polido, com 3 cm de espessura, boleado.
Deverdo ser executadas seguindo fielmente os desenhos, curvaturas e raios
apresentados no projeto, como também, o mesmo devera ser verificado com moldes
feitos no local.

Em funcado de suas dimensdes, algumas bancadas poderao ser fornecidas em partes,
as quais ja estdo definidas no projeto.

Toda junta de emenda devera ser executada sem que apresente desnivel entre as

pecas.

32 AQUECIMENTO SOLAR

Serao instalados no pavimento cobertura, placas de aquecimento solar. As placas seréao
instaladas em algumas aguas dos telhados, de acordo com a orientacdo solar da
edificacdo (indicado em projeto) e serdo utilizadas para aquecer a 4gua dos chuveiros

da maternidade.

33 INSTALACOES GERAIS

33.1 INSTALACOES HIDRAULICAS

Os desenhos do projeto e respectivos detalhes fazem parte desta especificagcéo.

Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos serd consultada a
Fiscalizacao.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de
maior escala.

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os de data
mais recente.

Todo e qualquer servico sera executado por profissionais habilitados e a
CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucgéo e eficiéncia dos
servigos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizagcéo dos referidos

trabalhos.
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As instalacfes hidraulicas de 4gua potavel serdo executadas rigorosamente de acordo
com o projeto, a norma NBR - 5626 da ABNT e as Normas da Concessionaria local
CEDAE.

As tubulagbes de agua foram dimensionadas pela NBR —5626 e, a velocidade da agua
foi limitada a 2,5 m/s (dois e meio metros por segundo) em toda a distribuicdo. As perdas
de carga foram calculadas com base no abaco de Fair Whipple Hsiao para tubos de
PVC.

Nos casos em que as canalizagbes forem fixadas em parede ou suspensas, 0S
elementos de fixacao deveréo ser de acordo com o didmetro da tubulacao.

Os materiais utilizados na obra, deverédo ser de qualidade comprovada, preservando-se
a fiscalizac&o o direito de recusar aqueles que julgar de ma qualidade.

O local de trabalho deverd ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou
sobras ndo aproveitaveis de material.

Todo o sistema de abastecimento sera alimentado através de cisterna (reservatorio
inferior) e reservatorio elevado, no qual tera também a R. T. |. (reserva técnica de
incéndio), conforme projeto de hidraulica. A alimentacdo de agua para o hospital sera
por meio de rede publica existente no local. Da cisterna através de conjunto de bomba
de recalque, a agua sera recalcada para o reservatorio elevado. O conjunto de recalque

sera composto por duas bombas, sendo uma reserva.

O sistema de 4gua quente foi projetado, seguindo-se as atuais técnicas de conservacao
de energia. O aguecimento de agua para o hospital sera feito através de Placas Solares
e reservatorios, com circulacdo da agua através da Bomba de circulacdo, conforme
localizacdo (ver projeto de hidraulica), aguecedores a gas serdo utlizados como
backup, serdo acionados através da valvula termostatica desviadora, quando
necessario.

A capacidade dos reservatérios, assim como o0 numero de placas solares a serem

utilizadas, sdo demonstrados no projeto de hidraulica.

33.1.1 ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

AGUA FRIA

Tubulacdes

- Distribuicdo interna e externa, barrilete, entrada d’agua e alimentacgao.

Os tubos deveréo ser em PVC rigido marrom, com juntas soldaveis, classe A, pressao
de servico de 7,5 Kgf/cms3. Ref.: Tigre ou similar. Os tubos deveréo ser fabricados em
conformidade com as especificacdes da norma ABNT — NBR-5648. O fornecimento

devera ser em tubos com comprimento util de 6,0 m.
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- Recalque e succéao.

Os tubos deverao ser em aco galvanizado, classe média, DIN 2440 com rosca e luvas
plasticas de protecdo. As roscas deverdo ser do tipo BSP, conforme norma NBR-6414
da ABNT. Ref.: MANNESMANN ou similar.

Conexdes

- Distribuic&o, barrilete, entrada d’agua e alimentagéo.

As conexdes deverdo ser em PVC rigido, marrom, com bolsas para junta soldavel,
pressao de servico 7,5 Kgf/cmz?, classe A . Ref.: Tigre ou similar, sendo nos pontos de
utilizagéo, conexdes de latdo. As conexdes deveréo ser fabricadas em conformidade

com as especificacdes da norma ABNT — NBR-5648.

- Recalque e succéao.

As conexdes deverdo ser em ferro maleavel, galvanizadas, isentas de rebarbas e
defeitos de fabricacdo. Serdo classe 10, com roscas co6nicas do tipo Whitworth/gas
conforme norma NBR - 6414 da ABNT. As conexdes deveréao ser fabricadas atendendo

ao transcrito nas normas NBR — 6943 da ABNT. Ref.: Tupy ou similar.

Registro de Gaveta

Os registros de gaveta deverao ser em bronze, observando as especificacdes contidas
na arquitetura (interna aos sanitarios). Nas areas de servigo de acabamento bruto. Fab.

Fabrimar.

Registro de Pressao

Deverao ser em bronze com canoplas cromadas, de acordo com as especificagdes da
arquitetura. Fab. Fabrimar.

Valvula de retencéo

Deverao ser do tipo portinhola em bronze fundido, com rosca, vedacdo em bronze,
classe 150. Ref.: Niagara ou similar. As roscas deverédo ser do tipo BSP, conforme
norma NBR - 6414 da ABNT.

Valvula de pé com crivo
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Deverao ser em bronze fundido, com rosca, vedacdo em bronze, classe 125. Ref.:
Niagara ou similar. As roscas deverao ser do tipo Whitworth/gas, conforme norma NBR
— 6414 da ABNT.

Metais Sanitarios

Por se tratar de elementos também decorativos, deverdo atender as especificacdes

arquitetonicas.

Sistema Controlador de Nivel

Devera ser instalado no reservatorio elevado um sistema de sinalizagéo e controle de

nivel com a utilizacdo de valvula péra, tipo ENH-10 — FLYGT.

Valvula de Bodia

Devera ser em bronze, vedacéo tipo macho e fémea, haste de latdo fundido e bdia
esférica de chapa de cobre em polietileno alta densidade.

Tubos de Ligacao

- Tubo de ligacao flexivel para lavatério individual, mictorio, bacia com caixa acoplada.
Ref.: DECA 4606.190 ou similar.

- Tubo de ligacdo para bacia sanitaria com flanges.
Ref.: DECA 1967 ou similar.

Equipamentos

- Bomba de Recalgue dos Reservatérios Elevados:
(01 operacional, 01 reserva)

- Modelo: BCR-2010

- Poténcia:1 CV

AGUA QUENTE

Tubulacéo

Os tubos deverédo ser em PVC rigido bege, com juntas soldaveis, classe A, pressao de
servico de 6,0 Kgf/cm2. Ref.: Tigre Aquatherm ou similar. Os tubos dever&o ser
fabricados em conformidade com as especificagdes da norma ABNT — NBR-5648. O

fornecimento devera ser em tubos com comprimento util de 3,0 m.
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Conexdes

As conex0des deverao ser em PVC rigido, bege, com bolsas para junta soldavel, pressao
de servico 6,0 Kgf/cmz?, classe A. Ref.: Tigre Aquatherm ou similar, sendo nos pontos
de utilizacdo, conexdes de latdo. As conexdes deverao ser fabricadas em conformidade

com as especificacdes da norma ABNT — NBR-5648.

Metais Sanitarios

Utilizados na linha de agua quente, dever&o atender ao mesmo especificado em Agua

Fria.

Registros de gaveta e pressdo

Utilizados na linha de agua quente, dever&o atender ao mesmo especificado em Agua

Fria.

Equipamentos

- Reservatorios de Agua Quente:
Os reservatorios (armazenador térmico) de agua sao os Reservatorio Termossolar de
alta pressédo, modelo RTH1500AP40. A sua capacidade € especificada no projeto de

hidraulica.

- Painéis Solares (placas coletoras):

Sao caracterizadas por: cobertura em vidro liso, estrutura em perfil especial de aluminio
extrudado, superficie absorvedora em chapa de aluminio pintada em tinta preta
especial, isolamento em |a mineral, serpentina em tubos de cobre, tendo como pressao

admissivel, maxima de trabalho 4 kg / cm? e temperatura minima de trabalho de 4° C.
- Aquecedor a gas:

Os aquecedores a gas, serdo utilizados como backup para os dias chuvosos e com

poucos raios, modelo REU-E480 FEABL, como especificada no projeto de hidraulica.

33.2 DRENAGEM PLUVIAL

33.2.1 DESCRICOES GERAIS E ESCOPO DOS SERVICOS

- Fornecimento e instalacdo da rede de captacdo de aguas pluviais, a ser construida

enterrada na via, em concreto armado tipo CA.2, DN=®300mm.
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- Fornecimento e instalagcdo do poco de visita, conforme projeto especifico e detalhes.
- Fornecimento e instalacédo das caixas com grelha, caixa de areia com grelha, conforme

projeto especifico.

33.2.2 ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

- Todos os tubos deverao ser em concreto armado tipo CA-2, Fabricacdo ACARITA ou
similar;

- Grelhas em ferro fundido tipo T135, fabricagdo FUNDICAO CARIOCA ou similar.

- Tamp&o em ferro fundido tipo pesado, fabricacdo FUNDICAO CARIOCA ou similar.

- Caixas com grelha (30x90xvar. h<100, dimensdes livres internas), em blocos de
concreto preenchidos (20x40x20), fabricagdo ACARITA ou similar, rejuntada e revestida
internamente com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 em volume.

- Pogo de visita (®120xvar. h<150, dimensdes livres internas), em em anéis de concreto,
fabricacdo ACARITA ou similar, rejuntada com argamassa de cimento e areia, traco 1:3

em volume.

33.2.3 EXECUCAO DOS SERVICOS

Antes do inicio da montagem das tubulacées, a CONTRATADA deverda examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as interferéncias com redes
existentes. A montagem devera ser executada com as dimensdes indicadas no desenho
e confirmadas no local da obra.

Apés o término da montagem das tubulacées, deverao ser realizados testes no sistema,
na presenca da fiscalizacao, certificando que ndo ha nenhum vazamento. Durante a
fase de testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para que
eventuais vazamentos ndo causem danos aos servicos ja executados.

As instalacOes existentes que estiverem comprovadamente inoperantes, deverédo ser
retiradas.

As caixas existentes, que estiverem comprovadamente inoperantes, deverdo ser
demolidas.

As caixas com grelha serdo executadas em blocos de concreto preenchidos com
dimensdes especificadas em projeto e alturas variaveis de acordo com os ramais de
drenagem. Deverao ter revestimento interno.

O poco de visita serd executado em anéis de concreto com dimensdes especificadas

em projeto e altura variavel de acordo com os ramais de drenagem.
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Abertura de valas com escavacdo manual para assentamento dos tubos, caixas e
reaterro compactado, ver projeto.

Berco de areia para assentamento dos tubos, espessura h=10cm ver projeto.

A CONTRATADA devera tomar os devidos cuidados com todas as instalacfes
existentes, remaneja-las caso seja necessario, como também, ser responsavel
por qualquer dano causado pelas obras, ou seja, devera refazer e substituir, pelo
mesmo padrdo existente, qualquer equipamento, instalagdes, pavimentacdes e

gramados que sejam danificados.

33.3 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS

33.3.1 CONSIDERACOES GERAIS

Os desenhos do projeto e respectivos detalhes fazem parte desta especificacéo.

Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos sera consultada a Fiscalizagcéo
da EMUSA.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de
maior escala.

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os de data
mais recente.

Todo e qualquer servico sera executado por profissionais habilitados e a
CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos
trabalhos.

As instalacdes de esgoto sanitario e drenagem serdo executadas rigorosamente de
acordo com o projeto, as normas NBR — 8160 e NBR - 611 da ABNT e as Normas da
Concessionaria local CEDAE.

Nos casos em que as canalizacdes forem fixadas em parede ou suspensas, 0S
elementos de fixacao deverao ser de acordo com o diametro da tubulacao.

Os materiais utilizados na obra, deverédo ser de qualidade comprovada, preservando-se
a fiscalizagéo o direito de recusar aqueles que julgar de ma qualidade.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou

sobras, nao aproveitaveis de material.

e O sistema de Esgoto Sanitario atenderd os sanitarios, copa, churrasqueira e

cozinha;
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e Os efluentes deste sistema passam pela estacdo de tratamento de esgoto para
produtos quimicos, e apos a esta¢do se conectam com o sistema de coleta publico;

e Para as instalacdes de esgoto, devera ser observado as caixas e pocos de visita
existentes e a construir;

e As Agua Pluviais serdo recolhidas dos telhados, calhas (com caimento de 1%) e
areas externas e encaminhadas para os reservatorios como indicados em projeto;

e Todas as jardineiras terdo obrigatoriamente um sistema de drenagem em conjunto
com a impermeabilizacdo conforme detalhes. Todo o sistema sera executado
através de tubos drenos com saidas laterais inferiores nas jardineiras, conforme

detalhes.

Seré realizado testes para a verificacdo das instalacdes quanto ao desempenho

funcional das mesmas.

33.3.2 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - COMPACTA

Este memorial visa atender ao tratamento de efluentes sanitarios gerados da
MATERNIDADE, através de uma ESTACAO BIOLOGICA COMPACTA com a
capacidade operacional de até 29 m3/DIA. O dimensionamento apresentado considerou

580 Pessoas e a contribuicdo “per capita” de 50 I/Dia.

O efluente sanitario bruto sera recolhido pela rede de esgoto e conduzido por gravidade
ou bombeamento para os decantadores primarios. Nestes compartimentos, além da
decantacdo dos sélidos sedimentaveis, ocorre a pré-estabilizacdo anaerdébia dos
materiais organicos biodegradaveis com digestdo e adensamento do lodo misto,
composto pelos sélidos brutos que penetram no sistema e pelo lodo secundario,
proveniente do decantador secundario.

Em seguida o liquido segue para o compartimento anaerdbio, por sua vez, é
concentrado em micro organismos armazenadores de fésforo, promovendo a absorcéo
de apreciaveis quantidades deste componente, retirando-o do meio liquido, e formando
um lodo rico em fésforo que devera ser removido do sistema juntamente com o lodo
excedente. Esta remocédo se dard em periodos médios de 8 a 12 meses de operacao,
através dos servicos de hidro succéo (os chamados caminhdes limpa-fossas).

Logo apds o liquido flui para o desnitrificador onde ocorre a mistura do efluente bruto
com uma determinada quantidade de liquido nitrificado, coletado do decantador
secundario. Em func&o da auséncia de oxigénio e presenca de nitratos, o metabolismo
microbioldgico provoca a oxidagédo da matéria carbonacea e reducédo do nitrato contido
em solucao, resultando na liberacdo de nitrogénio gasoso para a atmosfera.

No compartimento aerdbio, o esgoto afluente e as bactérias fixadas nas formas de
flocos de lodo ativado sédo intimamente misturados, agitados e aerados, a fim de

propiciar a floculagéo biolégica no tanque de aeracéo, e a separacao dos flocos do meio
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liguido no decantador secundario. Ha o retorno de uma parte destes flocos decantados
para o reator aerobio através de bombeamento. Complementando, assim, o processo
e auxiliando no aumento da concentracdo de micro-organismos no processo biologico.
Além disso, ocorre outro retorno de lodo através de bombeamento, desta vez do lodo
flotado para o reator aerdbio. Este serve para a manutencdo do lodo ativado e
segurancga, para que nao ocorra contaminacao no efluente tratado. Essa mesma serve
como motobomba reserva para o sistema, sendo que sua instalacdo é para maior
seguranca da eficiéncia do equipamento.

No decantador secundario, uma parte do liquido sobrenadante é dirigida para o tanque
de contato para desinfeccdo. Neste tanque sera dosada uma solucdo oxidante para
reducdo da carga organica remanescente e a eliminacdo de micro organismos
patogénicos. Apos a desinfeccao o efluente tratado sera enviado ao corpo receptor com
as propriedades rigorosamente dentro dos limites exigidos pela legislacdo vigente.

ESTACAO BIOLOGICA COMPACTA PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS até 29 m*/DIA

Quantidade Descricio dos equipamentos

1 DECANTADOR PRIMARIO Volume total 20 m®

COMPARTIMENTO ANAEROBIO 1,8m?

COMPARTIMENTO ANOXICO 3 m®

REATOR AEROBIO Volume total 9 m®

DECANTADOR SECUNDARIO 5 m®

TANQUE DE CONTATO 1,2 m*

BIOMIDIA 2 m®

FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA CONTROLE DE ODORES
PLATAFORMAS DE APOIO

FILTRO DE CARVAO ATIVADO (SISTEMA TERCIARIO)

BOMBA SUBMERSIVEL BCS 255 0,5 CV RECIRCU LA.;.ELU DE NITRATO
BOMBA SUBMERSIVEL BCS 255 0,5 CV RECIRCU I..M;ﬁﬂ DE LODO ATIVADOD
SISTEMA DE DIFUSORES DE MICRO BOLHA

COMPRESSOR RADIAL DE 2,5 CV

PAINEL ELETRICO E CONTROLE [Conforme NR 10)

PROJETOS DE INSTALACOES: CIVIL (exceto cilculos estruturals), HIDRAULICAS E ELETRICAS.

MEMORIAL DESCRITIVO E MANUAL DE OPERACIONAL
ART — ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA, EMITIDA PELO CRQY/SC.
INSTALACOES TOTAIS, STARTUP E TREINAMENTOS OPERACIONAIS.

e T = T T e e e Y e e e e = =)
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Para o célculo das tubulac¢des primarias, secundarias e coletores principais, observou-

se o descrito na norma ABNT NBR-8160, bem com os dados dos fabricantes de

diversos equipamentos e vazdes de uso simultaneo, mormente baterias de chuveiros.

Foram calculados de pelo método das unidades de Hunter de contribuicdo (UHC) os

seguintes valores:

Quant. | UHC
1 3
2 5
3 5
4 5
5 3
CAIXA 6 7
SINFONADA 7 7
8 15
9 4
10 3
11 3
12 3
Quant. | UHC
1 6
2 3
3 3
4 3
CAIXA DE 5 6
GORDURA 6 6
7 6
8 3
9 3
10 3
Quant. | UHC
1 47
2 34
3 89
4 95
CAIXA DE > 112
INSPECAO 6 129
7 146
8 149
9 149
10 300
11 142
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12 56
13 62
14 36
15 45
16 456
17 14
18 127
19 113
20 79
21 21
22 52
23 31
24 525
25 63
26 22
27 17
28 7
29 525
30 549
31 878
32 318
33 287
34 40
35 247
36 79
37 35
38 8
39 128
40 59
41 51
42 23

Aguas Pluviais

O dimensionamento das galerias foi feito adotando-se um indice pluviométrico do
municipio do Rio de Janeiro (considerando-se um periodo de retorno de 25 anos) e a
formula de Ganguillet Kutter com o coeficiente de rugosidade n = 0.013. Para os

condutos verticais, adotou-se critérios especificos da norma ABNT NBR 10844.

Foram calculados as vazdes para as caixas que recolheram a &gua pluvial, com os

seguintes valores:

Vazao

Quant. | (l/min)
1 424
2 719
CAIXA DE 3 1078
INSPECAO 4 2062
5 2749
6 2787
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7 2934
8 216
9 1377
10 718
11 974
12 1466
13 2182
14 376
15 543
16 663
17 3065
18 820

33.3.4 ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

Esgoto Sanitario

Tubulacéo

Os tubos internos de esgoto primario e secundario, quais sejam, de ventilacéo, coleta e
afastamento até as caixas de inspecdo deverdo ser em PVC rigido tipo esgoto, junta
elastica, ponta e bolsa, conforme norma ABNT — NBR — 5688. Ref.: Tigre ou similar.

Os Tubos com didametros nominais acima de 100 mm, deveréo ser em PVC rigido, junta
elastica, ponta e bolsa, tipo Série reforcada— R , conforme norma ABNT NBR — 7362.

Ref.: Tigre p/ tubulacdes enterradas e aguas pluviais até bitola de 150mm ou similar.

Declividade

Quanto a declividade adotou-se o seguinte:

- Tubulacéo - Declividade Minima
Até (75 mm) &3” 2%

(2100 mm) &4” 1%

> (2150 mm) &6” 0,7 %

Adotar a declividade minima, quando néo informado outra declividade.

Conexdes

Atendendo a mesma especificagdo dos tubos.

Ralos e Caixas de Passagem

Deverdo atender ao mesmo especificado para as tubulagdes de esgoto sanitario.
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Caixas de Inspecdo, Secundaria e Retentora de Gordura

Deverao ser constituida em anéis de concreto armado e/ou em alvenaria de tijolos
ceramicos macicos, com diametro minimo de @600 mm ou lado menor de 600 mm,
revestida e impermeabilizada internamente, com o fundo em canaletas de argamassa
de concreto para o direcionamento dos efluentes, com tampéao de ferro fundido (leve,
meédio e pesado, conforme localizacdo). A profundidade sera de acordo com o
especificado em projeto. As caixas Secundarias e Retentora de Gordura, deverdo
possuir fecho hidrico.

Aparelhos e Equipamentos

Deverao corresponder as especificagdes do projeto de arquitetura.

Caixa Sifonada, mod. EG52, saida J75mm, grelha e porta-grelha cromados, fab.
Tigre;

Ralo seco conico, mod. EG59, com grelha quadrada cromada;

FixacOes serao através de fitas Walsywa;

FixacBes nos desvios serdo de bracadeiras com tirantes e pinos Walsywa;

Aguas Pluviais

Tubulacdes

Os Tubos com diametros nominais até 100 mm, deverdo ser em PVC rigido, junta
elastica, ponta e bolsa, tipo esgoto, conforme ABNT NBR —5688. Ref.: Tigre ou similar.
Quando os trechos verticais de aguas pluviais forem externos a edificacao (tangentes
as fachadas) o material a ser utilizados nos tubos serd em ferro fundido.

Os Tubos com didametros nominais acima de 100 mm, deverdo ser em PVC rigido, junta
elastica, ponta e bolsa, tipo Série reforcada— R, conforme norma ABNT NBR — 7362.

Ref.: Tigre p/ tubulacdes enterradas e aguas pluviais até bitola de 150mm ou similar.

Conexdes

As conexdes deverdo atender a mesma especificacao dos tubos.

Ralos e Caixa de Ralo
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Os ralos de 4guas pluviais nas calhas, deverdo possuir dispositivo (grelha) que impeca
a entrada de folhas, etc. nas tubulacdes de aguas pluviais. As caixas de ralo, localizada
nas sarjetas das ruas internas, serdo em pré-fabricado em concreto armado, possuindo

caixa propriamente dita, caixilho, grelha e boca de lobo. Ref.: Premo ou similar.
Grelhas

As grelhas dever&o seguir o projeto executivo, sendo do tipo: em ferro fundido, plastica

e em concreto armado.

Caixas de Passagem e de Areia

Deverdo ser constituida em anéis de concreto armado e/ou em alvenaria de tijolos
ceramicos macicos, com diametro minimo de ¥400 mm (minimo) a & 600 mm ou lado
menor de 400 mm (minimo) a 600 mm, revestida e impermeabilizada internamente, com
o fundo em canaletas de argamassa de concreto para o direcionamento dos efluentes,
com tampdo de ferro fundido (leve, médio e pesado, conforme localizacdo) e/ou de

concreto armado. A profundidade sera de acordo com o especificado em projeto.

e Ralo Abacaxi ou semiesférico em ferro fundido, com saida em @4” ou em 6", fab.
Sorinco, para Telhado;

e FixacOes serdo através de fitas Walsywa,;

e FixacOes nos desvios serdo de bracadeiras com tirantes e pinos Walsywa,;

e Tubo Dreno de PVC rigido, corrugado, hiperfurado, para drenagem de fabricacéo
Tigre;

e Ralo para a area do Terraco: grelha para ralos externos, grelha quadrada de aluminio
de fabricacéo Tigre

e Grelha para canaletas: grelha em ferro ductil, classe 250 km (25 ton.), intertravamento

automatico por barra elastica em ferro ductil de fabricacdo da Sanegas.

33.4 INSTALACOES ELETRICAS

33.4.1 DESCRICOES GERAIS

A execucdo dos projetos devera obedecer rigorosamente as Normas da ABNT.
Nos casos de insuficiéncia das Normas acima, serao utilizadas as seguintes:
NEC — National Electrical Code — USA.

NBR-10878 Sistema de lluminacdo de Emergéncia
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NBR-5419 Protecdo de Edificacdes contra Descargas Elétricas Atmosféricas

NBR-5410 Instala¢des Elétricas de Baixa Tensé&o - Procedimentos.

NBR-5413 lluminacéo de interiores - Especificacdes.

NBR-5414 Execucédo de Instalacdes Elétricas de Alta Tensao.

NBR-6979 Conjuntos de Manobra e Controle de Alta Tensdo em invélucro metélico.

NBR-6808 Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensao.

NBR-7094 Maquinas Elétricas Girantes, Motores de Inducéo.

NBR-5356 Transformadores de Poténcia.

Todo e qualquer servico sera efetuado por profissionais habilitados.

Os materiais utilizados na obra, deverédo ser de qualidade comprovada, preservando-se

a fiscalizac&o o direito de recusar agqueles que julgar de ma qualidade.

As eventuais interrupcdes de energia deverdo ser planejadas e comunicadas

diretamente pelo instalador aos usuérios atingidos, sempre com o conhecimento da
Fiscalizacdo da EMUSA.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou

sobras, nao aproveitaveis de material.

O prédio serd alimentado em média tensdo, através de uma subestacéo
abaixadora existente, que fornecera a tenséo de 220/127V;

Todos os pavimentos possuem um quadro essencial, onde os aparelhos dos
laboratorios e os demais aparelhos que ndo podem ser desligados sao
diretamente alimentados por um transformador que se encontra na subestacao.
A distribuicdo dos alimentadores sera feita através de eletro calhas especificas
gue passarao embutidas no forro removivel;

Os circuitos de alimentacdo das luminarias e tomadas, serdo distribuidas por
meio de eletro calhas especificas embutidas no forro removivel e por meio de
eletrodutos com caixas de passagem e ligacdo no interior dos ambientes;
Todas as tomadas comuns e luminarias com lampadas de descarga serao
aterradas pelo sistema de Terra Predial;

Todas as tomadas de equipamentos de informética, eletrbnicos ou de
comunicacao, serdo aterradas pelo sistema de Terra Eletronico;

No QGBT da edificacdo, sera construido um barramento de equipotencializacdo
para a ligacdo do aterramento elétrico do SPDA e do aterramento eletrénico;
Para o comando da iluminacdo do Auditério, foram utilizados relés de pulso Pial
Legrand montados no quadro elétrico e interruptores de pulso;

Para o comando de iluminacao da Biblioteca deveréo ser instalados quadros de
comando com contatores;

O Sistema de Protecdo a Descarga Atmosférica (SPDA) foi projetado com a
cordoalha que se estende no perimetro da cobertura e atende a recomendacéo

da norma e aterra o gradil metalico.
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33.4.2 ESPECIFICACAO DE MATERIAL

Eletrodutos, Luvas e Curvas 900.

Em PVC rigido, cor preta, roscavel, dimensdes conforme especificadas nos desenhos do
projeto (eletroduto de menor diametro empregado no projeto € o de & %4”)

- Fabricante: Tigre.

- Aplicacdo: instalacdes elétricas e telefénicas em geral

Caixa de passagem

Em ferro esmaltado, 4’x 4” ou 4”x2”.
- Fabricante: Wetzel ou Similar

- Aplicagdo: instalagfes elétricas embutidas na parede.

Caixas especificas (telefbnicas)

De metal, com fundo em compensado, com portas e fechos “padrdo Telebras “,
dimensdes conforme os projetos.
- Fabricante: Paschoal Thomeo.

- Aplicacdo: instalacdes telefénicas.

Fios e Cabos de Energia

Sistema de Distribuicéo - de cobre eletrolitico, com isolamento em p.c., se¢do conforme
0 projeto. a menor secdo empregada no projeto é de 2,5 mm?>.
- Fabricante: Pirell;;

- Aplicacdo: circuitos elétricos em geral (exceto nos alimentadores).

Alimentadores - de cobre eletrolitico, com isolamento em p.c., classe de tensao e secao
conforme o projeto.
-Fabricante: Pirelli;

-Aplicacdo: alimentadores em geral
Rabichos - sdo do tipo “pp”’com isolamento p/ 750V - 3x2,5mm?2.
-Fabricante: Pirelli;

-Aplicacao: Sistema de iluminagéao

Quadros de distribuicdo
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Os quadros de distribuicdo serédo construidos, projetados e ensaiados de acordo com a
norma ABNT NBR 6808. As partes em que as normas acima forem omissas seréo

tratadas de acordo com as normas internacionais.

Objetivo:
Esta especificacdo tem por objetivo definir as caracteristicas gerais dos quadros parciais

de luz e forga. a tenséo de servigo € de 220V/127V.

Construcao:

Os quadros de distribuicdo serdo metalicos, para instalacdo abrigada, autoportantes,
constituidos por perfis de aco e fechados com chapas de a¢o de 2,00 mm (14 MSG) de
espessura minima; sera formada por colunas com acomodacdes de gavetas fixas de

dimensoes varias, classe 600 V.

O agrupamento das colunas definira o quadro de distribui¢cdo, os barramentos serdo de
cobre eletrolitico, isolados, e dimensionados para suportarem os esforcos mecanicos e

térmicos das correntes de curto-circuito.

Os quadros serdo de embutir, padréo Eletromar, com nimero de disjuntores especificado
em desenho. Em todos os quadros deveré haver previsao para instalacdo de um terminal

de aterramento de 6 a 10 mm?2 em cobre.

Numeragdo dos circuitos:

Seré feita por meio de etiquetas de tal modo que a sucesséo dos numeros impares esteja
do lado esquerdo de cima para baixo e, de modo semelhante, a sucessédo dos nimeros
pares do lado direito.

- Fabricante: Eletromar;

- Aplicagdo: instalacbes elétricas.
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Diagrama dos quadros do circuito especial

Contatores

- Fabricante: Siemens com bob. 220V,
- Aplicacdo: comando da iluminagdo da Biblioteca.

Relés de Pulso

- Fabricante: Pial Legrand Ref.: 040 16

- Aplicacao: comando da iluminacao do Auditério.

Puladores

- Fabricante: Pial Legrand Ref.: 6803 06

- Aplicacao: comando da iluminacao do Auditorio.

Interruptor diferencial residual - dr

Séo destinados a protecao de pessoas, in = a corrente do circuito e iAn=30ma
- Fabricante: GE;

- Aplicacao: quadros parciais nos circuitos de tomadas da cantina.
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Disjuntores de baixa tensdo

Tipo caixa moldada, termogénica, classe de tensdo até 600v, capacidade de interrupcao
a partir de Ka, numero de polos e correntes nominais conforme os projetos.
- Fabricante: Eletro mar / Ge

- Aplicacao: instalacdes elétricas de uso geral.

Tomadas

Para uso comum: montadas em caixas 4”’x 2” e 4”’x 4”, com placas adequadas, 2p+t- 25
A/ 250V Pial ref. 543 14.
- Fabricante: Pial Legrand Linha Poial Plus
- Aplicagdo: instalagfes elétricas.
- Tomadas de Servico bifasicas (uso geral) 220 V - 2 fases + terra, 30 A, protecéo IP-
55
- Tomadas de Servico Monofésicas (uso geral) 110 V - fase + terra, 20A e 10A
- Tomado Tipo Universal (uso geral interno) 127 V - fase/neutro+ terra, 10 A.
- Tomadas para Equipamentos Especiais 127V - fase/neutro + terra 20A.

- Tomadas para Equipamentos Especiais 220V - fase/fase + terra 20A.

Interruptores Simples

Seréo do tipo simples, 10A / 250V, numero de se¢des conforme projeto.
- Fabricante: Pial Legrand. Linha Pial Plus

- Aplicacdo: instalacdo elétricas em geral.

Buchas e Arruelas

Serdo de liga de aluminio, dimensdes adequadas aos eletrodutos.
- Fabricante: Wetzel,

- Aplicacdo: instalacdes elétricas, telefébnicas e som.

33.4.3 ILUMINACAO

O nivel de iluminag&o para cada area da maternidade foi calculada conforme a tabela

a sequir.
Local (lux)
areas externas de operacao e circulacédo 15-20
areas externas 15-20
acessos de pessoas, circulacéo e escadas | 100 — 150
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portarias 100 — 150
vestiarios e sanitarios 100 — 150
almoxarifados, depésitos e arquivos 150 — 300
subestacdes e salas de maquinas 150 — 300
refeitorios 150 — 300
sala de visitas e salbes 150 — 300
escritorios 500
consultorios 500
enfermarias 500

I~ PARELHOS DE ILUMINACAO

- lluminacéo interna (edificagbes): 110 V - fase + neutro.
- lluminag&o de emergéncia de seguranca ligada a rede essencial 127 V

e Lampada de LED: FIN LUMIN 8W, Temp. de cor 3000-3500K, Angulo 35°.
Fabricante: LEDDY ou Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-HO-10211

- Aplicacao: Hall dos Elevadores, Recepcéo e Circulacao do ginasio.

e Arandela de Parede com Facho para Baixo, para PL medida minima. 23cm.
Lampada de LED: PL 11W, Temp. de cor 5000-6000K, Base E27. Fabricante:
LEDDY ou Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-HO-10437
- Aplicacdo: Laterais do Ginasio, Paredes verdes, Escadas dos andares, Area dos

painéis fotovoltaicos e Aquecimento Solar, Area técnica externa.

e Luminaria Pendente Redonda, 80X40cm, lampada E27, com rebatedor, ref.:
PD480. Fabricante.: Atum. Lampada de LED: FIN PAR 38 difusa 17W,
Temperatura de cor 3000-3500K, Base E27. Fabricante.: LEDDY ou Tecnicamente
Equivalente.REF.: LD-HO-10391

- Aplicacao : Lobby no Térreo

e Painel Embutido Quadrado de LED, 298 x 298mm, 18W, Temperatura de cor
2700-3200K, Facho 120°. Fabricante: LEDDY ou Tecnicamente Equivalente. REF.:
LD-PNL-30101
- Aplicagdo: Sanitarios, Vestiarios de funcionarios e Visitantes e copa.

e Painel Embutido Quadrado de LED, 595 x 595mm, 45W, Temperatura de cor
5500-6000K, Facho 120°. Fabricante: LEDDY ou Tecnicamente Equivalente. REF.:
LD-PNL-30177
- Aplicacdo: Salas administrativas, Galeria de Esporte, Concha Acustica — salas

administrativas, salas de Professores e Salas de Reunido.
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Painel de Embutir Redondo de LED, 180 x 20mm, 11W, Temperatura de Cor 2700-
320K, Facho 105°. Fabricante.: LEDDY ou Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-
PNL-30031

- Aplicacdio: Area externa do Térreo, pavimentos técnicos, salas de Gerador, PC

de luz e area da lixeira dos pavimentos.

Lampada de LED: Downlight 35W, Temperatura décor 4000-4500K, Facho 100°.
Fabricante.: LEDDY ou Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-HO-10102

- Aplicacao: Palcos

Luminéria de Embutir Branca, fechamento de vidro, para 01 T8-60cm,
$160x618x76mm. Tubular de LED 9W, Temperatura da Cor: 4000-4500K, Base
G13 ROTAC., Facho 130°, Lente Cristal, 26 X 594mm. Fabricante.: LEDDY ou
Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-TUB-20024

- Aplicacao:Camarins do Auditdrio, Alpendre, Circulacdo dos pavimentos,

Circulacdo de Servico, Sala de Imprensa.

Luminaria de Embutir sem Haletas, para 02 T8-60cm, @ 160x618x76mm. Tubular
de LED 9W, Temperatura da Cor 4000-4500K, Base G13 ROTAC., Facho 130°,
Lente Cristal, 26 X 594mm. Fabricante: LEDDY ou Tecnicamente Equivalente.
REF.: LD-TUB-20024

- Aplicacao: Casa de Bomba, Casa de Maquinas, Secretaria, Administracao,
Arquivo, Rack, Area de Servico, D.M.L, Seguranca, Central de Reciclagem, Sala
de Funcionarios, Sala de Manutenc¢do, Sala de Som e Luz, Copas, Almoxarifados,

Sala Multiuso, Quiosques, Bares.

Luminéria de Sobrepor Branca, Fechamento em vidro transparente, para 02 T8-
60cm, $160x618x76mm. Tubular de LED 9W, Temperatura de Cor: 5500-6000K,
Base G13 ROTAC, Facho 130°, Lente de Cristal, 26 X 594mm. Fabricante:
LEDDYou Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-TUB-20027

- Aplicacido: Area Técnica do Ar Condicionado, Bombas de Incéndio

Luminaria de Embutir Branca, Fechamento em vidro transparente, para 01 T8-
60cm, $160x618x76mm. Tubular de LED 9W, Temperatura de Cor: 4000-4500K,
Base G13 ROTAC., Facho 130°, Lente Cristal, 26 X 594mm. Fabricante: LEDDYou
Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-TUB-20024

- Aplicacao: Jardins Anfiteatro, Bicicletario

Luminaria Pendente Preto com Vidro Leitoso para 01 tubular de 60cm. Lampada
Tubular de LED 9W, Temperatura de Cor: 5500-6000K, Base G13 ROTAC., Facho
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130°, Lente Cristal, 26 X 594mm. Fabricante: LEDDYou Tecnicamente
Equivalente. REF.: LD-TUB-20027

- Aplicacao: Recepcao

33.4.4DUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

- Fabricante: Kanaflex

- Aplicacao: envelopes de concreto da subestacao até o prédio

33.4.5 ELETROCALHAS

S&o do tipo perfuradas com tampas
- Fabricante: Mega

- Aplicacao: distribuicéo elétrica e telefénica instaladas sobre o forro.

Reatores

Sao do tipo eletrbnico alto fator de poténcia para lampadas 2x40W / 127V.
- Fabricante: Helfont

- Aplicacéo: sistema iluminagéo

33.4.6 ATERRAMENTO

O aterramento de seguranca consistirdA numa ampla malha, composta de cabos de
cobre nu e hastes de aterramento do tipo Copperweld de 19 x 3000 mm, interligando
todas as partes metélicas da Maternidade Municipal Dra. Alzira Vieira Ferreira Reis.

Todos os equipamentos elétricos, condutos, equipamentos mecanicos e estruturas

metélicas, serdo interligados a malha de terra.

A conexao entre cabos e entre estes e hastes e estruturas, sera feita através de solda

exotérmica.

A conexao de painéis, quadros ou quaisquer equipamentos passiveis de remocao, sera

feito através de conectores mecéanicos.

O aterramento dos motores sera atraves do quarto condutor, a barra de terra dos

quadros de distribui¢ao.
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33.4.7 SUPERVISAO e COMANDO OPERACIONAL

33.5

O estado operacional dos equipamentos da Maternidade Alzira Reis, sera
supervisionado localmente, no quadro de comando e protecdo local, através da
indicagdo luminosa, onde o operador, manualmente, comandara através de botdes
liga/desliga a operacao dos equipamentos.

Os transformadores de poténcia para atendimento através da rede da concessionaria
local terdo uma poténcia nominal suficiente para atender a demanda total das cargas
da maternidade.

Para o atendimento das cargas quando da falta de energia da rede publica, sera
instalado um grupo gerador de emergéncia com poténcia nominal constante do projeto.
A colocacédo em operacao do grupo gerador de emergéncia tem inicio com a falta de
tensdo da rede externa apés um retardo de dois segundos, a fim de evitar-se que falhas
momentaneas provoquem a partida desnecessaria do grupo gerador selecionado.
Caso falhe a primeira tentativa de partida, havera mais duas tentativas, sendo cada uma
de alguns segundos com intervalos da mesma duracao entre elas. Se apds a derradeira
tentativa, o0 motor propulsor ndo partir, avisos acusticos e 6ticos serdo dados.

Sendo bem sucedida a partida e o grupo gerador atingir as condicdes de frequéncia e
tensdo nominais, o equipamento realiza o comando de transferéncia, efetivado pela
chave de transferéncia automatica.

Retornando a tensé@o da rede comercial, realizar-se-4 automaticamente o comando de
transferéncia para a rede, através da chave de transferéncia.

O grupo gerador permanecera em funcionamento por um periodo regulavel entre 10 e
180 segundos ap0s a transferéncia de carga para a rede comercial. Se durante este
periodo houver outra falha da rede comercial, o grupo gerador assume a carga

novamente.

SISTEMA DE AUDIO, MICROFONE E ANTENAS

A CONTRATADA devera executar as instalacbes atendendo o projeto e a esta
especificacdo, as quais se complementam.

Todos os servicos deverdo ser executados por profissionais de especializacao
comprovada.

A execucdo dos projetos devera obedecer rigorosamente as Normas da ABNT.

Os materiais utilizados na obra deverdo ser de qualidade comprovada, preservando-se
a fiscalizac&o o direito de recusar aqueles que julgarem de méa qualidade.

As eventuais interrupcdes de energia deverdo ser planejadas e comunicadas
diretamente pelo instalador aos usuarios atingidos, sempre com o conhecimento da
Fiscalizagdo. local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem

entulhos ou sobras, ndo aproveitaveis de material.
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Para as especificagdes gerais e detalhamento, ver projeto.

33.5.1 DESCRICAO DO PROJETO — CONSIDERACOES GERAIS

Foi projetado um sistema de audio e microfone, prevendo a interligacdo a uma central
de comando na enfermagem, que realiza o controle das chamadas de audio.

Foram previstos pontos de microfone em locais de permanéncia de funcionarios e
pacientes, e pontos de 4udio em toda a maternidade, para mais detalhes, ver projeto.
Foram previstos ponto de antenas nas enfermarias, nos quartos, sala de reuniéo e salas
de espera.

Todo o sistema de cabeamento de audio e microfone é distribuido através da
eletrocalha, por entre forro.

Todo o sistema de cabeamento de antenas é distribuido através da eletrocalha, por

entre forro, e segue para o telhado.

33.5.2 MATERIAIS

DIMMER de 15 amperes, 110/220V, controle a distancia e disjuntor electrénico rapido
e ajustaveis.
Marca Referéncia: EAV DIM-15

Quadro de contatores, (ver projeto), com relés, contatores e acessorios.

Marca Referéncia: EAV (montado de acordo projeto)

Unidades de funcdo montados sobre painéis, de acabamento na parede (espelhos com
conectores, plugs, tomadas, interruptores.

Marca Referéncia: EAV (montados de acordo com o projeto

33.5.3 ACESSORIOS DIVERSOS

Rolo audio2x 22T

Rolo audio 1 x 22T

Rolo cabo video RG-059-C

Conectores de painel tipo Canon Feméa
Conectores tipo Canon Feméa
Conectores tipo Canon Macho

Cabo de microfone 20 vias

Rolo controle 5x2 F1

Rolo Cont. 5x2 Ri
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Rolo polarizado 2x18

Rolo antena traducéo

Rolo cabo eléctrico 8

Rolo fios flexivel

Eletrodutos para antenas de tradugéo em PVC rigido 72"

Caixas de passagem 4 x 2

33.6 INSTALACOES DE TELEFONIA, REDE DE DADOS / INFORMATICA -
SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

33.6.1 NORMAS GERAIS

A execucdo dos projetos devera obedecer rigorosamente as Normas da ABNT.

Todo e qualquer servico sera efetuado por profissionais habilitados.

Os materiais utilizados na obra deverao ser de qualidade comprovada, preservando-se
a fiscalizacéo o direito de recusar agueles que julgarem de ma qualidade.

As eventuais interrupcdes de energia deverdo ser planejadas e comunicadas
diretamente pelo instalador aos usuarios atingidos, sempre com o conhecimento da

Fiscalizacao.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou
sobras, ndo aproveitaveis de material.
Todas as tomadas de equipamentos de informéatica, eletrbnicas ou de comunicacao,

serdo aterradas pelo sistema de Terra Eletronico.

33.6.2 DESCRICAO DO PROJETO — CONSIDERACOES GERAIS

Foi projetado todo um sistema de telefonia prevendo a interligagdo a uma (central
PABX) central particular, que realiza a distribuicdo das ligagdes recebidas para a rede
de aparelhos telefénicos da maternidade. Foram previstos pontos telefénicos em todas
as salas administrativas, consultérios e salas de apoio.

Todo o sistema de cabeamento de logica empregado na Maternidade Alzira Reis é
distribuido por cabos UTPs por entre forro ou no piso, conectados a um rack com
capacidade de 200 cabos UTPs.

Todo o sistema de cabeamento de telefonia empregado na maternidade também é
distribuido por cabos UTPs por entre forro ou no piso, conectados ao mesmo rack de

I6gica com capacidade de 200 cabos UTPs.
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Estas ESPECIFICACOES séo as instrucbes basicas para instalacdes de SISTEMA DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO em Fibra Optica e UTP, nas dependéncias da
Maternidade. Estas instrucbes sdo genéricas, contendo especificacbes abrangentes
sobre os produtos e servigos:

As instala¢gGes de Cabeamento Estruturado estéo divididas basicamente em cinco itens:

1 - Ponto de tomadas;

2 - Cabeamento horizontal,
3 - Cabeamento vertical;

4 - Painéis distribuidores;
5 - Sala de equipamentos.

A tipologia da rede fisica seguird o padrdo de uma rede em estrela.

O sistema deve permitir transmissao de sinais na frequéncia de 100 MHz ou superior,
podendo ser utilizado para transmissdo de voz (telefonia), dados (redes de
computadores) ou imagem (televisdo), dentro das condi¢cdes de infraestrutura fisica
descritas nos proximos itens deste memorial.

Este descritivo define os procedimentos para a implantacéo de infraestrutura de cabos
de comunicacgdo, tubulacdo, caixas de passagem e distribuicdo, tomadas e painéis de
conexdo para um sistema Categoria 5 Enhanced. Este descritivo define, também, os
procedimentos basicos para execucao das instalacfes elétricas que acompanham o
cabeamento de comunicacéo, quadros de distribuicdo e aterramento.

Constam do fornecimento do sistema de cabeamento estruturado os seguintes itens:
Tomada de comunicacao RJ45, Cabos UTP e Fibra 6ptica, DIO, Painéis distribuidores
(patch panels), Corddes (patch cords), Gabinetes e/ou Racks, Infraestrutura de dutos,
Calhas, Caixas, Placas de saida, Suportes e Acessorios, Mao-de-obra de instalagao,
Certificacdo do sistema para Categoria 5 Enhanced, bem como servigos
complementares conforme especificacées do projeto e da fiscalizagao.

N&ao fazem parte destas especificacfes as definicdes de software.

A Rede Estruturada devera ser montada por empresa certificada, oferecendo ao

final da instalag&o certificado de garantia de 15 anos.

33.6.3 NORMAS

Para os servicos de projeto e instalacdo de Cabeamento Estruturado, devem ser

seguidas as normas abaixo, sendo obrigatdrias as da ABNT:
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ABNT-NBR 14565: Procedimento basico para elaboracédo de projetos de cabeamento
de telecomunicacdes para rede interna estruturada,;

EIA/TIA 568A: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard,;

EIA/TIA 569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and
Spaces;

EIA/TIA 606: The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings;

EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding/Bonding Requirements;

EIA/TIA BULLETIN TSB-67 e

Conjunto de Normas IEEE 802.

33.6.4 TOMADAS

Os pontos de saida junto aos postos de trabalho terdo tomadas modulares de 8(oito)
vias, com contatos do tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ45 fémea na parte
frontal.

Devem ter contatos de cobre-berilio, banhados a ouro na espessura minima de 50 micro
polegadas e resisténcia de contato maxima de 23mQ. Prevendo-se assim quaisquer
protocolos de transmisséo estabelecidos pela norma ANSI/EIA/TIA 568A e NBR 14565
para Categoria 5 Enhanced.

A conexdo de cada terminal (estacdo) a tomada RJ45 devera ser executada com a
utilizacdo de cordbes com o uso de plugues machos RJ45 nas extremidades. Estes
cordbes (line cords) devem ser executados pelo fabricante dos produtos de
cabeamento. Os corddes devem possuir comprimento 2,5 m, azul.

No piso, as tomadas serdo instaladas em caixas de dimensdes apropriadas,
retangulares.

Todas as tomadas deverdo ser identificadas por etiquetas adequadas, em acrilico ou
com protecao plastica para ndo permitir seu descoramento, em coeréncia com sua

ligacdo e conforme numeragédo em projeto.

33.6.5 CABEAMENTO HORIZONTAL

O cabeamento horizontal consiste na interligacdo entres as tomadas de saida de
comunicacao até respectiva porta do painel distribuidor.

O cabeamento a ser instalado sera lancado em caminhamento previamente demarcado
em desenho, encaminhados de forma a atender os pontos marcados conforme projeto.
Constituir-se-a de cabos de pares trancados néo blindados (UTP) de 4 pares, Categoria
5 Enhanced, capazes de transmitir dados a uma taxa minima de 100 Mbps.
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O comprimento maximo de um cabo horizontal instalado entre o painel distribuidor e a
tomada fémea, instalada nas salas, devera ser de 90 metros.

Os cabos nédo podem sofrer emendas, ndo devem ser estrangulados, torcidos ou
prensados.

N&o devera ser langado cabo em infraestruturas que apresentem elementos cortantes.
O cabo deve ter uma folga de 30cm nas caixas de tomadas.

Identificacdo dos cabos - ver projeto.

33.6.6 CABEAMENTO VERTICAL (BACKBONE DE DADOS)

O cabeamento vertical define os cabos de ligacdo entre os diversos painéis
distribuidores dos pavimentos (ou setores) até o painel distribuidor central.

O cabo de distribuicdo vertical sera constituido de fibras épticas, do tipo loose tube, com
fibra de diametro 62,5/125 um, para uso interno, retardante a chama.

O cabo o6ptico deve possuir 6 (seis) fibras oOpticas.

Ao término da instalacdo deve ser gerado um relatério de atenuacao, para cada fibra,
através de um OTDR.

Na Sala de Telecomunicac¢fes sera instalado um Rack para DIO de Fibra 6ptica, Patch
Panels de Cabos Horizontais e verticais e Equipamentos de Comunicacao de Dados.
O cabo éptico deve ser lancado conforme relacionado abaixo:

Todos os pavimentos, com excecao da cobertura, possuem compartimento de rack,

onde todo o cabeamento deve ser instalado e distribuido como indicado em projeto.

33.6.7 CABEAMENTO VERTICAL (VOZ)

O cabeamento vertical define os cabos de ligacdo entre os diversos painéis
distribuidores dos pavimentos (ou setores) até o Distribuidor Geral (DG) no PTR.

A distribuicdo vertical deve ser feita com cabo telefénico, do tipo ClI, constituido de
condutores de cobre eletrolitico e macico, isolagdo em termoplastico reunido em pares,
nacleo seco, protegido por uma capa de polietileno e bitola 0,50 mm.

O cabo do tipo CI deve ser aplicado ao uso interno.

O cabo deve possuir 100 (cem) pares.

33.6.8 DISTRIBUIDORES

Para possibilitar a conexdao dos cabos das tomadas de saida até os equipamentos
ativos, serdo instalados painéis distribuidores nas salas de Rack. A funcdo destes
painéis distribuidores € interligar o cabeamento horizontal ao cabeamento vertical,

habilitando todos os pontos de saida aos distribuidores centrais.
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Cada painel distribuidor devera ser do tipo “patch panel” com 24 médulos RJ45, Catbe,
conforme indicado nos diagramas esquematicos apresentados em projeto especifico.
No cabeamento horizontal os cabos vindos das tomadas devem chegar nas portas
traseiras dos patch panels. Tais cabos serdo amarrados, formando um feixe, o qual
devera ser fixado a estrutura de suporte do rack.

Nos “patch panels” deverao ser colocadas etiqueta de identificacdo para cada porta.
Os painéis de distribuicdo vertical serdo alojados no rack (conforme projeto especifico).
Na sala de telecomunicacdes (Rack), serdo também instalados os painéis para
distribuicdo de cabeamento horizontal.

Os painéis distribuidores deverdo ser identificados por cores, conforme o seguinte

caodigo:

- painel do cabeamento horizontal (esta¢des): azul;

- painel da telefonia: branco.

A conexao entre painéis azuis e painéis brancos devera ser feita com corddes flexiveis
categoria 5 Enhanced (patch cords), com conectores tipo RJ45 nas duas extremidades,
na cor branca.

A conexdao entre painéis azuis e equipamentos devera ser feita com corddes flexiveis
categoria 5 Enhanced (patch cords), com conectores tipo RJ45 nas duas extremidades,
na cor azul.

A CONTRATADA deveré fornecer as quantidades de patch cords conforme indicado no
diagrama esquematico em projeto especifico.

Junto ao painel distribuidor central da sala de equipamentos devera ser deixada copia
do projeto das instalagdes, “as built”, com a correta marcagao e identificacdo de todos
0S pontos.

Em cada painel distribuidor deve sempre ser instalado um conjunto de organizadores
de cabos de réguas de anéis guia, para arranjo e coordenacéo dos cabos e corddes.
Os corddes flexiveis categoria 5e (patch cords), com conectores tipo RJ45 nas duas
extremidades, devem ter no maximo 7 metros, para interligacdo entre os painéis
distribuidores (patch panels) e equipamentos ativos. JA& o corddo para interligar a
tomada fémea, instalada nas salas, ao microcomputador ndo devera exceder aos 3

metros.

33.6.9 SALA DE EQUIPAMENTOS (SALA DE TELEFONIA)

Disposi¢ao dos Rack’s, conforme projeto. Sala de equipamentos (TC) onde estara o
painel distribuidor central, o equipamento ativo de dados e eventual equipamento que

venham a utilizar o cabeamento estruturado como base de comunicagdes.
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33.6.10 EQUIPAMENTOS ATIVOS

Os equipamentos ativos serédo distribuidos da seguinte forma:

Rack 1 — Térreo
Rack 2 — 1° Pavimento

33.6.11 ELETROCALHAS, DISTRIBUIDORES E CAIXAS

Os dutos com cabos de rede de comunicagcdo serdo exclusivos, ndao se admitindo
passagem de cabos de energia ou de outras finalidades.

Recomenda-se a utilizacdo de caixas de passagem para cabeamento de comunicacao
apenas em lances retos, dando-se preferéncia nas mudancas de direcao a utilizacao
de curvas longas com eletrodutos.

Todas as eletro calhas, canaletas, eletrodutos aparentes e caixas de passagem deveréo
ser pintadas com tinta adequada ao material, na cor a ser definida pela Fiscaliza¢do da
EMUSA.

Os materiais de infraestrutura devem ser do tipo especificada nos desenhos e planilha
de materiais.

A entrada dos cabos Opticos nos andares devera ser através da infraestrutura de eletro

calhas.

33.6.12 ADMINISTRACAO

A identificacdo dos pontos no interior do pavimento e nos patch panels, seguira a
seguinte nomenclatura: x y nn, onde x indica o numero Rack, y a letra do patch panel e
nn indica o nimero da porta no patch panel.

A CONTRATADA deverd, ao final da obra, apresentar uma planilha com a afetacao dos
pontos e um “as-built”, da instalagao.

A documentacdo do cabeamento da Rede de Dados devera ser feita de acordo com as
normas descritas no Caderno de Procedimentos para Desenhos no Sistema CAD —,
indicando a seu caminho, as divisdes das salas, com nome setor e a humeracao dos

pontos de rede.

33.6.13 GARANTIA TECNICA DOS SERVICOS

O periodo de garantia sera iniciado somente apos o aceite técnico do CONTRATANTE.

A Rede Estruturada devera ser montada por empresa certificada, oferecendo ao

final da instalag&o certificado de garantia de 15 anos.
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33.6.14 CERTIFICACAO

A CONTRATADA, antes do recebimento da obra pela Prefeitura Municipal de Niterdi,
devera proceder aos testes de performance de todo o cabeamento (certificacdo), com
vistas a comprovacdo da conformidade com a norma EIA/TIA 568 e EIA/TSB-67:
Continuidade, Polaridade; ldentificagdo; Curto-circuito; Comprimento; Impedancia;
Capacitancia; Atenuacao; NEXT (Near End Cross Talk — diafonia); ACR (Attenuation
Crosstalk Ratio); Loop Resistence; PS-NEXT (Powersum Next); FEXT (Far End
Crosstalk); ELFEXT (Equal Level Far End Crosstalk); PS-ELFEXT (Powersum Equal
Level Far End Crosstalk).

Para isso devera ser utilizado testador de cabos UTP Categoria 5e — SCANNER, nivel
2 (100MHz), conforme norma EIA/TSB-67.

A CONTRATADA deve apresentar os relatérios gerados pelo aparelho, datados
(coincidente com a data do teste) e rubricados pelo Responséavel Técnico da obra.

N&o serdo aceitos testes por amostragem.

33.6.15 ATERRAMENTO

As malhas de aterramento (para energia, para-raios, telefonia), devem ser integradas
em um unico sistema. Deve ser introduzida barra de terra geral (barra equipotencial) no
Quadro de Distribuicdo, de onde sera derivada a barra de terra de telecomunicagoes.
Os barramentos de terra dos quadros deverdo ser isolados da carcaca através de
isoladores epoxi.

Deverdo ser aterradas todas as carcacas metalicas: rack, eletro calhas, caixas, etc.
Devera ser realizada medi¢cdo do valor da resisténcia de terra, sendo emitido relatério
para a Fiscalizagcdo da EMUSA.

Deve-se verificar a corrente circulante pelo cabo de terra do quadro de energia com
miliamperimetro, admitindo-se o0 maximo de 100mA (dependéncia de pequeno porte)
ou 200mA (dependéncias de médio e grande porte). Nos casos em que a corrente é
superior a estes valores, as instalagdes em geral devem ser verificadas e corrigidas as

falhas.

33.6.16 CONSIDERACOES GERAIS

Todos os materiais do cabeamento estruturado especificado devem ser de Categoria 5
Enhanced. No final da instalagdo a CONTRATADA devera providenciar a certificacdo
do cabeamento para Categoria 5 Enhanced, utilizando equipamento de teste
apropriado.

Sera efetuada pela CONTRATADA uma verificagcdo final das instalacbes de

cabeamento estruturado.
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Os condutores de protecéo (terra) serdo independentes para cada circuito, oriundos do
barramento de terra do quadro de distribuicdo do pavimento, ou Unico desde que a bitola
do cabo seja dimensionada dentro da norma de baixa tensdo e apresentado os calculos
a Fiscalizacdo da EMUSA da obra.

Todos os cabos de comunicacao serdo identificados com anilhas plasticas em ambas
as extremidades, conforme numeracao dada em projeto especifico.

Todo o cabeamento no interior de eletrocalhas devera ser organizado e “chicoteado”
com velcro.

A CONTRATADA deixara a disposicdo da Prefeitura Municipal de Niterdi, durante
implantacdo dos equipamentos ativos da sala de equipamentos, um técnico de sua
equipe de montagem.

Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e
arruelas na conexdo com os eletrodutos.

Todos os pisos, paredes, forros e partes da edificacdo que sofrerem danos, deverao ser
restaurados conforme o material original utilizado.

O Instalador executara os trabalhos complementares ou correlatos da instalacdo do
cabeamento estruturado, tais como: rasgos e recomposi¢cdes em alvenarias, forros
falsos, pisos, plataformas, etc., bem como arremates decorrentes das instalacdes
elétricas e de comunicac¢fes, assim como remanejamento e instalacdes provisérias, de
modo a compatibilizar sua conveniéncia temporaria com novas instalacdes da rede
local.

Ao final das instalacGes toda a planta do projeto deve ser atualizada e fornecida o
projeto “as-built” em arquivo eletrénico conforme padréo Prefeitura Municipal de Niteréi.
Todos os componentes metalicos ndo ativos do sistema deverao ser aterrados a partir
das barras de terra do sistema.

Os cabos de comunicacdo ndo devem fazer curvas com raios inferiores a 4 vezes o seu

diametro, e ndo devem sofrer esforcos maiores que 11 kgf.

33.6.17 ESPECIFICACAO TECNICA DOS MATERIAIS

e PRODUTO: Gabinete 19” - 44U Aberto

Tipo: Gabinete com estrutura 19” — 44U, com Th 4000, altura indicada, com régua
de 6 tomadas 2P+T (minimo) 15A, kit porca gaiola e parafuso, organizador de cabos
laterais (dois lados) com portas ou tampas, organizador superior, duas bandejas fixa,
rodizios ou base soleira com pés ajustaveis.

Aplicacdo: Para colocacdo de equipamentos ativos, DIO e painéis distribuidores

(patch panels).

e PRODUTO: PAINEL DISTRIBUIDOR RJ45 — 24 Portas

91



PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

Tipo: Painel para racks 19” com portas RJ45 (fémea) em sua parte frontal e conexao
para cabos na parte traseira padrdo IDC 110 (patch panel), de 24 portas, com
etiquetas de identificacdo, categoria 5 Enhanced, T568A/B.

Aplicacéo: Para a constituicdo de painéis distribuidores tipo RJ45 em racks 19”.

PRODUTO: CORDAO RJ45/RJ45 - AZUL

Tipo: Cordédo (patch cord) extra flexivel, com conector RJ45 macho nas
extremidades, comprimento 2,5 m (azul), categoria 5 Enhanced, T568A.
Aplicacdo: Para interligacdo cruzada entre painéis ou entre equipamento ativo e

painel distribuidor, ou ainda entre a estacdo e a tomada de saida.

PRODUTO: CORDAO RJ45/RJ45 - BRANCO

Tipo: Cordao (patch cord) extra flexivel, com conector RJ45 macho nas
extremidades, comprimento 2,5 m (branco), categoria 5 Enhanced, T568A

Aplicacéo: Para interligacéo cruzada entre painéis de voz e painel distribuidor.

PRODUTO: CORDAO SC/SC MULTIMODO
Tipo: Corddo SC/SC, multimodo, 62,5/125 ym, com comprimento de 2,5 metros.

Aplicacdo: Para interligacdo dos DIO"s aos equipamentos ativos (Switchs).

PRODUTO: CABO DE COMUNICAC}AO -UTP

Tipo: Cabo de pares de cobre trancados, ndo blindado, fios solidos, categoria 5
Enhanced, para uma frequéncia de operagcao igual ou superior a 100 MHz,
impedancia caracteristica 100 ohms, com 4 pares, conforme projeto.

Aplicacdo: Para a ligacdo estruturada e permanente entre tomadas de saida e
painéis distribuidores no cabeamento horizontal, e entre diferentes painéis

distribuidores no cabeamento vertical.

PRODUTO: CABO DE COMUNICAGAO - Fibra Optica

Tipo: Cabo com seis fibras épticas, multimodo, 62,5/ 125 um, uso interno, retardante
a chama, conforme projeto.

Aplicacéo: Para o enlace do backbone vertical, instalado no edificio.

PRODUTO: TOMADA DE COMUNICACAO

92



PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

Tipo: Padrdo RJ45, oito pinos, com contatos banhados a ouro numa espessura
minima de 30um, em mddulo Unico com tampa de protecao, categoria 5 Enhanced,
gue permita o destrancamento maximo dos cabos em 1,2mm no padrao de pinagem
568A/B.

Aplicacado: Para a constituicdo de pontos de saida junto as areas de trabalho.

PRODUTO: SUPORTE PARA TOMADA DE COMUNICACAO

Tipo: Espelho de tomadas, 4x2”, com suporte para quatro modulos RJ45, em
instalacdo aparente.
Aplicacdo: Fixacdo de suporte as tomadas de comunicacdo para constituicao dos

pontos de saida (outlets).

PRODUTO: ACESSORIOS DE FIXACAO PARA CABOS

Tipos:
- Abracgadeiras plasticas
- Velcro 10m largura 2”
- Parafusos e Buchas.

Aplicacédo: Suporte, acabamento e fixagdo de cabos.

PRODUTO: DIO

Tipo: DIO, padrao 19", para vinte e quatro fibras 6pticas MM, 62,5/ 125um, com 3
acopladores SC/SC, 1 bandeja de fuséo, 6 tubos termocontratil e 6 pig tail MM com
1,5m SC.

Aplicacdo: Para fusdes da fibra 6ptica da Biblioteca / Auditério da EPSJV.

PRODUTO: ACESSORIOS DE IDENTIFICACAO DOS CABOS E TOMADAS

Tipo: Etiqueta para cabo UTP.

Aplicacéo: Identificacdo dos cabos horizontais, nas duas extremidades.

Tipo: Etiqueta para cabo 6ptico.
Aplicacao: Identificacéo do cabo 6ptico entre os pavimentos.

Tipo: Etiqueta para Patch Panel.

Aplicacéo: Identificagéo dos painéis distribuidores horizontais e verticais.

93



PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

PRODUTO: GUIA DE CABO ABERTA OU FECHADA - 1U

Tipo: Organizador de cabo horizontal, aberta ou fechada, 1U, para racks 19”.

Aplicacdo: Para acomodacao e arrumacéao dos corddes flexiveis no rack.

PRODUTO: BLOCOS DE TELEFONIA

Tipos: Bloco de Conexao LSA perfil 2/10
Bloco C318, Cook

Aplicacédo: A serem utilizados para abertura do cabo telefénico da rede vertical de

VvOZ.

PRODUTO: CABO TELEFONICO INTERNO — CI 50-100

Tipo: CI 50-100, constituido por condutores de cobre eletrolitico e macico, isolacao
em termoplastico reunida em pares, ndcleo protegido por uma blindagem em
aluminio e uma capa em PVC cinza. Bitola 0,50 mm.

Aplicacdo: Para atendimento da rede vertical interna de telefonia do Prédio e
abertura nos blocos de corte a serem instalados no PTR e nas CD.

PRODUTO: ELETRODUTOS, LUVAS e CURVAS

Tipo: Em PVC rigido, cor preta, roscavel, dimensfes conforme especificadas nos
desenhos do projeto (eletroduto de menor didametro empregado no projeto € o de &
% “). Fabricante: Tigre.

Aplicacéo: Instalacbes de rede de dados ou voz aparentes sobre o forro ou
embutido em parede.

PRODUTO: CAIXA DE PASSAGEM

Tipo: 202 x 202 x 102, cor preta ou amarela. Fabricante: Cemar

Aplicacéo: Instalacbes de rede de dados ou voz embutida em parede.

PRODUTO: CAIXA DE DISTRIBUICAO

Tipo: De metal, cor cinza. 60x60x13,5 cm, padrao Telebras, aparente, com fundo
em compensado tratado contra cupim, porta e fecho. Fabricante: Cemar.

Aplicacéo: Instalagcbes de rede de voz aparente em parede.
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PRODUTO: ELETROCALHAS E TAMPAS

Tipo: Perfuradas e Lisas, de metal em chapa de aco SAE 1010/1020, com dobra

para tampa de pressao, galvanizada a quente, padrdo CSN.

Aplicacéo: Distribuicdo da rede de dados e voz aparente sobre o teto e sob piso

elevado.

PRODUTO: CURVAS, DERIVACOES E ACESSORIOS DE FIXACAO PARA
ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CAIXAS

Tipo: Curvas Horizontais de 90°, Juncdo integral (tipo U), Curva Vertical, Té
Horizontal de 90°, Acoplamento de painel, Saida Horizontal para eletroduto,
Suspenséo para tirante, Prolongador, Bucha de Nylon, Chumbador CBA, Parafusos,
Porcas, Arruelas lisas e de pressdo, Suspensdo Omega, perfilados, tirante
rosqueado e etc.

Aplicacéo: Suporte e fixacdo das eletro calhas, eletrodutos e caixas de passagem.

PRODUTO: DUTO DE PISO EMBUTIDO

Tipo: Dutos lisos de 2x25x70, de metal em chapa de aco SAE 1010/1020,
galvanizada a quente, padrdao CSN. Codigo 140 — 2170.

Aplicacéo: Distribuicdo da rede de dados e voz embutida no piso do palco.

PRODUTO: CAIXA DE TOMADA E CAIXA DE PASSAGEM PARA DUTO DE PISO

Tipo: Caixa de tomada com tampa basculante, com rebaixo para acabamento do
mesmo revestimento do piso do palco, 4x25x70. Cdodigo 145 — 03 — R.
Aplicacédo: Atendimento dos pontos da rede de dados e voz embutida no piso do

palco.

PRODUTO: CURVAS, DERIVACOES E ACESSORIOS DE FIXACAO PARA
DUTOS DE PISO

Tipo: Curva Vertical de 90° Juncdo, Luva de arremate, Tampao para caixa,
Parafusos, Porcas, Arruelas lisas e de presséo e etc.

Aplicacao: Suporte e fixacdo dos dutos de piso, caixas de passagem e de tomadas
embutidas no piso do palco.
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33.7 INSTALACOES DE GASES

33.7.1 GASES MEDICINAIS

Objetivo

O projeto das instalacbes de gases medicinais foi elaborado de modo a garantir o
fornecimento a maternidade dentro das normas do Ministério da Saude.

Os gases medicinais mais empregados sao oxigénio, ar comprimido e vacuo clinico. Os
sistemas de abastecimento serdo do tipo centralizado, isto é, o gas é conduzido por
tubulacéo da central até os pontos de utilizac&o.

Normas e especificacdes

Para o desenvolvimento do projeto acima referido, foram observados as normas,

cédigos e recomendacdes das entidades a seguir relacionadas:

- Ministério da Saude: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — Resolucdo RDC
N° 50, de 21 de fevereiro de 2002.
- NBR-12188 Sistemas centralizados de oxigénio, ar, 6xido nitroso e vacuo para

uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de salde.

IO génio medicinal.

O oxigénio medicinal é utilizado para fins terapéuticos e o seu abastecimento podera
ser através de cilindros transportaveis e/ou tanques. As centrais com cilindros contém
oxigénio no estado gasoso mantido em alta pressédo e a central com tanque contém
oxigénio no estado liquido que é convertido para o0 estado gasoso através de um
sistema vaporizador.

As redes de distribuicdo atenderdo as necessidades de pressao exigidas para
instalacdes de uso medicinal, conforme NBR 12.188 da ABNT e cap. 7.3.3 da RDC n°

50 - Ministério da Saude.

Previsdo de Consumo

O projeto foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de oxigénio de forma continua
e em quantidade suficiente, com pressfes e vazBes adequadas ao perfeito
abastecimento dos pontos de consumo.

Para pleno atendimento em conformidade com a ABNT NBR 12.188:2016 faz-se
necessaria aquisicdo de central geradora capaz de suprir 74,88 m3/h de oxigénio

medicinal.
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OXIGENIO MEDICINAL
vazao
em qtd fator de vazao total | vazéo total
unidade I/min | pontos | simultaneidade | em |/min em m3h
1 microbiologia 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
2| o | bioguimica 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
3 'E'é observacéo 60,00 2,00 0,15 18,00 1,08
4| & | exame cardio 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
5| & | exame ultra 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
6 classificacdo risco 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
1 ucinco neonatal 60,00 12,00 0,10 72,00 4,32
2 guarto alojamento conj 1 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
3 guarto alojamento conj 2 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
4 guarto alojamento conj 3 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
5 guarto alojamento conj 4 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
6 grt duplo alojamento conj 1 20,00 2,00 0,10 4,00 0,24
7 guarto alojamento conj 5 20,00 2,00 0,10 4,00 0,24
8 enfermaria alojamento conj 1 20,00 3,00 0,10 6,00 0,36
9 guarto alojamento conj 6 20,00 3,00 0,10 6,00 0,36
10 sala procedimento para rn 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
11 guarto individual isolamento 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
12| — |rec pds anestesica 60,00 2,00 0,70 84,00 5,04
13 |C_3 sala para amiu 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
14 E parto cirur/ curetagem 1 60,00 2,00 1,00 120,00 7,20
15| = | parto cirur/ curetagem 2 60,00 2,00 1,00 120,00 7,20
16 <>( sala assisténcia de rn 60,00 3,00 0,10 18,00 1,08
17 | & |quarto ppp 1 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
18 enfermaria alojamento conj 2 20,00 3,00 0,10 6,00 0,36
19 enfermaria alojamento conj 3 20,00 3,00 0,10 6,00 0,36
20 enfermaria alojamento conj 4 20,00 2,00 0,10 4,00 0,24
21 guarto ppp/ pre parto ct obst 1 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
22 quarto ppp/ pre parto ct obst 2 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
23 quarto ppp 2 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
24 sala exame obstétrico 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
25 classificacdo de risco 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
26 box de observacao 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
27 box de exame ultra 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
28 box de exame cardio 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
Capacidade da central gerador em m3/h 74,88

B~ R Comprimido Medicinal

O ar comprimido medicinal é utilizado para fins terapéuticos. Devera ser isento de 6leo
e de agua, desodorizado em filtros especiais e gerado por compressor com selo d’agua,

de membrana ou de pistao com lubrificacéo a seco.

Previsdo de Consumo

O projeto foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de ar comprimido medicinal
de forma continua e em quantidade suficiente, com pressdes e vazdes adequadas ao
perfeito abastecimento dos pontos de consumo.

Para pleno atendimento em conformidade com a ABNT NBR 12.188:2016 faz-se
necessaria aquisicéo de central geradora capaz de suprir 68,88 m3/h de ar comprimido

medicinal.
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AR COMPRIMIDO MEDICINAL

vazao qtd fator de vazao total | vazao total

unidade em I/min | pontos | simultaneidade | em I/min em m3h
1 microbiologia 30,00 1,00 1,00 30,00 1,80
2 8 bioquimica 30,00 1,00 1,00 30,00 1,80
3 % observacgéo 60,00 2,00 0,15 18,00 1,08
4| I | exame cardio 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
5 classificacéo risco 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
1 ucinco neonatal 60,00| 12,00 0,10 72,00 4,32
2 guarto alojamento conj 1 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
3 quarto alojamento conj 2 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
4 quarto alojamento conj 3 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
5 quarto alojamento conj 4 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
6 grt duplo alojamento conj 1 20,00 2,00 0,10 4,00 0,24
7 quarto alojamento conj 5 20,00 2,00 0,10 4,00 0,24
8 enfermaria alojamento conj 1 20,00 3,00 0,10 6,00 0,36
9 guarto alojamento conj 6 20,00 3,00 0,10 6,00 0,36
10 sala procedimento para rn 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
11 S guarto individual isolamento 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
12 E rec pés anestesica 60,00 2,00 0,70 84,00 5,04
13 'g sala para amiu 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
14| < | parto cirur/ curetagem 1 60,00 2,00 1,00 120,00 7,20
15 E parto cirur/ curetagem 2 60,00 2,00 1,00 120,00 7,20
16 sala assisténcia de rn 60,00 3,00 0,10 18,00 1,08
17 guarto ppp 1 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
18 enfermaria alojamento conj 2 20,00 3,00 0,10 6,00 0,36
19 enfermaria alojamento conj 3 20,00 3,00 0,10 6,00 0,36
20 enfermaria alojamento conj 4 20,00 2,00 0,10 4,00 0,24
21 quarto ppp/ pre parto ct obst 1 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
22 quarto ppp/ pre parto ct obst 2 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
23 guarto ppp 2 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
24 classificacéo de risco 20,00 1,00 1,00 20,00 1,20
25 box de observacao 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
capacidade da central gerador em m3/h 68,88

B :cuo clinico

O vacuo clinico é utilizado em procedimentos terapéuticos. Devera ser do tipo seco, isto

€, 0 material é coletado junto ao paciente.

Previsdo de Consumo

O projeto foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de vacuo clinico de forma
continua e em quantidade suficiente, com pressfes e vazbes adequadas ao perfeito
abastecimento dos pontos de consumo. Foram previstas 2 (duas) bombas, para
alimentacdo de reservatorios incorporados as mesmas e com um sistema de
arrefecimento da bomba, sem a recirculacdo da agua, ou seja, circuito aberto.

Para pleno atendimento em conformidade com a ABNT NBR 12.188:2016 faz-se

necessaria aquisicao de central geradora capaz de suprir 73,44 m3/h de vacuo clinico.
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VACUO CLINICO

vazao qtd fator de vazao total | vazao total
unidade em I/min | pontos | simultaneidade | em I/min em m3h
1| o | microbiologia 30,00 1,00 1,00 30,00 1,80
2 % bioquimica 30,00 1,00 1,00 30,00 1,80
3|
4 |
1 ucinco neonatal 60,00 12,00 0,50 360,00 21,60
2 guarto alojamento conj 1 30,00 1,00 1,00 30,00 1,80
3 guarto alojamento conj 2 30,00 1,00 1,00 30,00 1,80
4 guarto alojamento conj 3 30,00 1,00 1,00 30,00 1,80
5 guarto alojamento conj 4 30,00 1,00 1,00 30,00 1,80
6 grt duplo alojamento conj 1 30,00 2,00 0,10 6,00 0,36
7 guarto alojamento conj 5 30,00 2,00 0,10 6,00 0,36
8| — | enfermaria alojamento conj 1 30,00 3,00 0,10 9,00 0,54
9 |C_3 guarto alojamento conj 6 30,00 3,00 0,10 9,00 0,54
10 E sala procedimento para rn 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
11| = |rec pOs anestesica 60,00 2,00 0,70 84,00 5,04
12 <>( sala para amiu 60,00 1,00 1,00 60,00 3,60
13| & | parto cirur/ curetagem 1 60,00 2,00 1,00 120,00 7,20
14 parto cirur/ curetagem 2 60,00 2,00 1,00 120,00 7,20
15 sala assisténcia de rn 60,00 3,00 0,70 126,00 7,56
16 enfermaria alojamento conj 2 30,00 3,00 0,10 9,00 0,54
17 enfermaria alojamento conj 3 30,00 3,00 0,10 9,00 0,54
18 enfermaria alojamento conj 4 30,00 2,00 0,10 6,00 0,36
19 quarto ppp/ pre parto ct obst 1 30,00 1,00 1,00 30,00 1,80
20 quarto ppp/ pre parto ct obst 2 30,00 1,00 1,00 30,00 1,80
capacidade da central gerador em m3/h 73,44

B Oxido nitroso

Sistema de 6xido nitroso foi projetado de forma a ter-se uma central de 6xido nitroso

com um tanque que atendera a todos os pontos, através de tubulac¢des. O sistema de

reserva serd do tipo manifold medicinal. Os pontos serdo do tipo auto-vedantes e

isentos de 6leo. As tomadas deveréo ser locadas a 1,50m do piso.

Devera ser instalado um sistema de sinalizacdo e alarme similar ao do sistema de

oxigénio, observando-se as mesmas condi¢cdes de pressao e automatizagao.

Previsdo de Consumo

O consumo foi calculado, conforme critérios especificos da ABNT NBR 12.188:2016,

sendo utilizado um valor igual a 8 I/min por tomada com fator de utilizacdo do sistema

igual a 100%.

Para pleno atendimento em conformidade com a ABNT NBR 12.188:2016 faz-se

necessaria aquisicao de central geradora capaz de suprir 1,92 m3/h de 6xido nitroso.

OXIDO NITROSO

vazao qtd fator de vazdo total | vazéo total
unidade em I/min | pontos simultaneidade em I/min em m3h
1] 'g { parto cirur/ curetagem 1 8,00 2,00 1,00 16,00 0,96
| 2 | <SE parto cirur/ curetagem 2 8,00 2,00 1,00 16,00 0,96
o
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capacidade da central gerador em m3/h 1,92

I Rcde de distribuicéo

Normas.

As redes de distribuicdo atenderdo as necessidades de pressao exigidas para
instalacdes de uso medicinal, conforme NBR 12.188 da ABNT e cap. 7.3.3 da RDC n°
50 - Ministério da Saude.

6.2. Redes de Distribuig&o.

Toda a tubulacéo sera embutida em alvenarias e forros com excec¢éo das areas técnicas
onde serdo aparentes.

As tubula¢cbes que atravessam vias de veiculos, arruamentos, estacionamentos ou
outras areas sujeitas a cargas de superficie, devem ser protegidas por dutos,
respeitando-se a profundidade minima de 1,20m. Nos demais a profundidade pode ser

de no minimo 80 cm.

Fixacoes.

As tubulagcbes embutidas no forro deverao ser fixadas com bracadeiras e vergalhdes
galvanizados conforme detalhe de projeto. A fixacdo no teto sera com chumbador
adequado de acordo com o material da laje. Nao deveréo ser fixadas tubulacées em

suportes de outras instalacoes.

Etiquetas de Identificagé&o.

Nas tubulacdes de gases e vacuo devem ser aplicadas etiquetas adesivas com largura
minima de 30 mm e com o fundo na cor branca, de acordo com:

a) o nome do gas respectivo em letras na altura minima de 15 mm, em caixa alta e na
cor preta;

b) uma seta na cor preta, em altura minima de 10 mm, indicando o sentido do fluxo;

c) é aceitavel a aplicacao de faixa com o nome do gas e, nas extremidades da faixa, o
sentido do fluxo, desde que o nome seja aplicado conforme letra “a)”;

d) aplicadas a cada 5 m, no maximo, nos trechos em linha reta;

e) aplicadas no inicio de cada ramal;

f) nas descidas dos postos de utilizacao;

g) de cada lado das paredes, forros e assoalhos, quando estes sdo atravessados pela
tubulacéao;

h) em qualquer ponto onde for necessério assegurar a identificacao.

As cores de identificacdo das etiquetas padrbes séo:
Oxigénio :Verde emblema

Ar Comprimido :Amarelo
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Oxido nitroso :Azul marinho

Vacuo clinico :Cinza claro

Limpeza da Rede de Distribuicao.

Antes da instalacdo, todos os tubos, as valvulas, as juntas e conexdes, excetuando-se
apenas aqueles especialmente preparados para servico de oxigénio, lacrados,
recebidos no local, devem ser devidamente limpas de 6leos, graxas e outros materiais

combustiveis, lavando-os com uma solucdo desengraxante.

6.6. Testes Finais.
Apos a instalacéo do sistema centralizado deve-se limpar a rede com nitrogénio livre de

6leo ou graxa procedendo-se 0s seguintes testes:

- Depois da instalacdo das valvulas dos postos de utilizacdo deve-se sujeitar a cada
secao da rede de distribuicdo a um ensaio de pressao de uma vez e meia que a maior
pressao de uso, mas nunca inferior a 10 kgf/cm2. Durante o ensaio devem-se verificar
cada junta, conexao e posto de utilizacdo ou valvula com agua e sabao a fim de detectar
gualquer vazamento. Todo vazamento deve ser reparado e deve-se repetir o ensaio de

cada sec¢do em que houve reparos.

- O ensaio de manutencao da pressao padronizada por 24 horas deve ser aplicado ap6s
0 ensaio inicial de juntas e valvulas. Coloca-se nitrogénio, isento de 6leo ou graxa no
sistema a uma pressao de pelo menos 10 kgf/cm2 ou a uma vez e meia a pressao
normal de trabalho. Instala-se um mandmetro aferido e fecha-se a entrada de nitrogénio
sob pressao. A pressao dentro da rede deve-se manter inalterada por 24 horas levando-

se em conta as variacdes de temperatura.

- Apos a conclusdo de todos os ensaios, a rede deve ser purgada com o gas para o
gual foi destinada, a fim de remover todo o nitrogénio. Deve-se executar esta purgacao
abrindo todos os postos de utilizacdo, com o sistema em carga, do ponto mais préximo

da central até o mais distante.

- Em caso de ampliacdo de uma rede de oxigénio, ja existente, os ensaios de ligacédo

do acréscimo a rede primitiva devem ser feitos com oxigénio.

Sistema de seccionamento
Serdo instaladas caixas com valvulas para seccionamento de alas completas,
garantindo rapido acesso em casos de manutengdes. Serdo confeccionados em chapa

de aco dobrada, com pintura interna nas cores padrées dos fluidos. No acabamento
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final serdo instaladas placas acrilicas transparente com identificagdo das areas

seccionadas e avisos de seguranca.

Sistema de monitoramento e alarme

Foram previstos sistemas de alarmes que serdo instalados em locais onde sempre
permanece uma pessoa durante as 24 horas do dia. Todos os painéis de alarme seréo
precisamente identificados e irdo ter duas fontes de alimentacéo elétrica, de forma que
sua alimentacéo seja sempre feita pelo suprimento em uso, sem interferéncia humana.
Para monitoramento da rede de distribuicdo contra queda de pressdo e vacuo, esta
previsto, a instalacdo de painéis de alarmes de emergéncia, sonoros e visuais, que
alertardo quando ocorrerem variacées que possam colocar em risco o funcionamento
normal dos equipamentos conectados a rede.

E obrigatoria a instalagéo de alarmes de emergéncia regionais nos centros cirdirgicos e
obstétricos, de terapia intensiva e onde equipamentos de suporte a vida estiverem
instalados.

Foi previsto na rede de oxigénio, um alarme operacional que indicara quando a rede
deixara de receber de um suprimento primario e passara a receber de um suprimento

secundario.

Pontos de consumo
Foi previsto no projeto a instalacdo de painéis modulares em todas as areas da

maternidade com as seguintes caracteristicas técnicas:

Terminais
Nos pontos de consumo serdo acoplados terminais especiais para interligacao aos painéis

modulares de cabeceira.

Painéis modulares (réguas)
Seréo instalados painéis de cabeceira, modular, embutidos na alvenaria com frontal rente

a parede confeccionada em aluminio anodizado.

Especificagdes

Nos projetos foram previstos todos os modelos de réguas as condigcbes minimas de
equipamentos. O fornecedor podera sugerir uma disposi¢cdo ou quantidade de pontos a
mais que o previsto em projeto, mas nao podera fornecer a menos.

As réguas serdo construidas em chapa de aluminio, com pintura eletrostatica a po, curada
a alta temperatura, garantindo alta resisténcia superficial a abrasdo mecéanica ou ao
desgaste quimico. Para garantir perfeita harmonia das réguas com o ambiente serdo
utilizadas cores que combinem com as adotadas pelo projeto arquitetdnico.

Deverédo ser apresentadas amostras para aprovacédo da EMUSA antes do fornecimento.
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EspecificacOes de materiais

As especificacdes de materiais abaixo deverdo ser rigorosamente seguidas.

- Tubulagdes:

Os tubos e conexdes deverdo ser em cobre, classe A, com pontas lisas para solda, tipo
encaixe, e a fabricacdo devera atender a NBR 13206. As conexdes deverdo ser
soldaveis sem anel de solda, ou conexfes em bronze com rosca BSPT conica propria

para oxigénio.

- Conexoes:

As conexdes deverdo ser soldaveis sem anel de solda, ou conexdes em bronze com
rosca BSPT coénica propria para oxigénio. As conexdes rosqueadas serao até

11/2” com roscas BSPT (normal um pouco codnica). Acima de 11/2” as conexdes serao
rosqueadas com rosca NPT.

O cotovelo com rosca embutido na parede para conexao com o ponto de consumo ou
central de alarme deverd ser tipo tarugo embutido com rosca BSPT 2 cm de avanco

externo a parede.

- Solda e vedacao:

Todas as juntas, conexdes e tubulacdes devem ser soldadas com solda prata de alto
ponto de fusdo (superior a 537°C) Argentum 45 CD 35% com uso de macarico
oxiacetileno ndo podendo ser utilizadas soldas de estanho. Na vedacdo das pecas
roscaveis devera ser utilizado fita tipo teflon ou cola. E proibido o uso de vedante tipo

zarcao ou a base de tintas ou fibras vegetais.

33.7.2 GAS CEG

Os desenhos do projeto e respectivos detalhes fazem parte desta especificacéo.

Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos serd consultada a
Fiscalizacao.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de
maior escala.

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdao os de data
mais recente.

Todo e qualquer servico sera executado por profissionais habilitados e a
CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos
servigcos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizacao dos referidos
trabalhos.

As instalagBes de gas serdo executadas rigorosamente de acordo com o projeto, as

Normas da ABNT e as Normas de Concessionaria CEG.
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Nos casos em que as canalizagbes forem fixadas em parede ou suspensas, 0S
elementos de fixacao deveréo ser de acordo com o diametro da tubulacao.

Os materiais utilizados na obra, deverédo ser de qualidade comprovada, preservando-se
a fiscalizag&o o direito de recusar aqueles que julgar de ma qualidade.

As eventuais interrupgcbes do fornecimento de gas deverdo ser planejadas e
comunicadas previamente pelo instalador aos usuarios atingidos, sempre com o
conhecimento da Fiscalizacao.

O local de trabalho deverd ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou

sobras, ndo aproveitaveis de material.

e A instalacéo de gas da Maternidade sera alimentada por um ramal proveniente do
ramal existente de gas manufaturado com & 2";

e O gas atenderéa ao fogédo da cozinha no 3° Pavimento e na churrasqueira do Térreo.
e As tubulacbes deverdo ser sempre embutidas no concreto, mesmo quando em

trecho de alvenaria, conforme projeto.

Bl cspecificacdo dos Materiais

e Tubo rigido de aco galvanizado, sem costura, rosqueavel, fab. Mannesmann ou
Apollo;

e Conexdes em ferro maleavel galvanizadas, com roscas NPT, fab. Tupy;

e Valvulas do tipo macho com borboleta, uma ponta conica e uma rosca externa,
acabamento cromado, fab. Deca;

e As vedacdes nas roscas serdao com araudite D ou Fita de teflon;

e As tubulagcbes enterradas deverdo ser protegidas com tinta betuminosa e fita
alcatroada

33.8 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA

33.8.1 CONSIDERACOES GERAIS

A presente especificacdo tem por finalidade definir os requisitos minimos para
fornecimento, preparacdo, montagem e testes de rede de dutos, como também de
orientar o projeto executivo de ar condicionado e ventilagdo mecanica.

Deverao ser fornecidos e instalados todas as redes de dutos de insuflacdo, exaustéo e
captacdo de ar constantes nos projetos, com seus respectivos difusores, grelhas,
venezianas, registros e outros.

Os servigos compreenderdo o fornecimento e montagem de todos 0s equipamentos,
materiais e acessorios, mesmo 0s nao explicitamente citados nestas especificacoes,

tais como rebites, parafusos, porcas, ferragens, buchas, fixadores, colas, solda, etc.
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A instalacdo devera ser totalmente regulada, exigindo-se a apresentacdo de um
relatorio final, incluido no Manual de Operacao e Manutencao.

A CONTRATADA tera a seu cargo o fornecimento e montagem de todos os materiais
necessarios e suficientes para a efetivacdo das instalacdes das redes de insuflagéo,
exaustdo e captacédo de ar constantes no projeto.

O projeto executivo devera ser apresentado a fiscalizacdo da EMUSA para prévia
aprovacao.

Sera realizada pelo responsavel da EMUSA, uma checagem final dos arquivos
magneéticos entregues e deverdo ser realizados pela CONTRATADA os acertos que se
fizerem necessarios.

Serao entregues pela CONTRATADA as plotagens em papel vegetal (1 cépia)

e em papel sulfite (1 cépia) assinadas pelo responsavel técnico, e 0s arquivos
magnéticos em CD, referentes aos arquivos.DWG e arquivos.PLT, de acordo com o
normatizado no Caderno de Procedimentos de Projetos em Sistemas CAD.

Todos os procedimentos de emissao dos desenhos “as-built” a serem emitidos deverao
estar em total acordo com o normatizado no Caderno de Procedimentos de Projetos em

Sistemas CAD, disponivel para consulta.

33.8.2 NORMAS GERAIS

Deverdo ser obedecidas as ultimas edi¢bes das seguintes normas Brasileiras:

NBR-6401 - Instalacdes de Ar Condicionado para Conforto — Parametros Basicos para

Projeto.

P-EB-502 - Instalacbes de Ar Condicionado para compartimentos habitaveis.
EB-330 - Isolantes térmicos de 1& de vidro — Feltros

EB-376 - Isolantes térmicos de 1a de vidro — Painéis

Na falta ou na insuficiéncia das normas acima, deverdo ser obedecidas as ultimas

edicdes das seguintes normas Padréo estrangeiras:

ASHRAE - “American Society or Heating Refrigerating and Air Conditioning
Engineers”

SMACNA - “Sheet Metaland Air Conditioning Contractors National Association”

ARI - “Air Conditioning and Refrigerating Institute”
AMCA - “Air Movement and Control Association”

HI - “Hydraulic Institute”

ANSI - “American National Standards Institute”
ASTM - “American Society of Testing and Materials”
NEMA - “National Electrical Manufacturers Association”
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33.8.3 DESCRICOES GERAIS

e Todas as areas da Maternidade serdo refrigeradas por meio de unidades climatiza
dores com sistema “Fancolete” e os condensadores serdo instalados na Cobertura na
area destinada aos equipamentos;

¢ Os sanitarios do Térreo, terdo um sistema com grelha de ventilacdo de dupla deflexdo
e grelha de exaustao com registro.

e O Auditério tera um sistema de ar condicionado “Fancolete” onde o maquinario estara
instalado na area técnica no mezanino na parte superior na copa, sala de traducéo e
Sala de Som e Luz.

e Devera ser projetado um shaft de ar exterior com as dimensdes necessarias. Este
poco vai até a cobertura.

e Deverd ser projetado um shaft de exaustdo de fumaca com as dimensdes
necessarias. Este poc¢o vai até a cobertura.

e Deverd ser instalado filtro e registro conforme indicado em projeto;

e Os dutos, passam pelo forro, descendo por esse por todo o Auditorio e também nas
Cabines, com grelhas tropicais conforme projeto.

e O ar de retorno, sera captado no ambiente por meio de grelhas, distribuidas ao longo
do forro do auditério, formando um grande pleno na parte inferior do Auditorio.

e A CONTRATADA devera executar todas as interligacdes elétricas, quadros elétricos,

equipamentos, duto e etc.

33.8.4 DESCRICAO DOS SISTEMAS.

Ar Condicionado.

O Sistema adotado para o condicionamento do ar sera do tipo SPLIT SYSTEM, de
expansdo direta, com modelo da unidade evaporadora do tipo cassete e Hi-Wall,
interligadas cada uma com sua respectiva unidade condensadora.

As unidades condensadoras serdo do fabricante Hitachi, instaladas em &area externa no
telhado e patamar técnico, conforme apresentado em projeto. As unidades
evaporadoras do tipo hi-wall serdo instaladas na parede do préprio ambiente. As
unidades condensadoras das respectivas unidades evaporadoras também ficarao
instaladas em area externa no telhado e patamar técnico, conforme apresentado em
projeto. Pelo entre forro caminhard as tubulacbes frigorigenas com as respectivas
fiacOes de alimentacao elétrica de cada sistema, onde serdo interligadas na respectiva
unidade condensadora.

Deverdo ser previstos para as unidades evaporadoras pontos de dreno, onde o
instalador de ar condicionado se responsabilizara na interligacdo dos mesmos.

Seré de responsabilidade do instalador de ar condicionado a interligagéo elétrica desde

o ponto de fornecimento de energia deixado pela instaladora das instalagfes elétricas
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até as respectivas unidades. O tipo de refrigerante dos equipamentos devera ser
ecoldgico.

O trecho da tubulacdo compreendido entre o evaporador e a succdo do compressor
devera ser isolado termicamente com espuma elastomérica de estrutura celular fechada

de espessura nominal 13 mm.

Exaustdo Mecanica.

Para todos os sanitarios, DML e expurgos sem ventilacdo natural devera ser previsto
um sistema de exaustdo, conforme apresentado em projeto. O comando dos
ventiladores sera através de interruptor. Para todos os equipamentos instalados no
entreforro devera ser previsto alcapdo de acesso para manutencao.

Os centros cirdrgicos e as unidades de terapia intensiva sdo descritos pela NBR 7256
como &areas criticas de nivel 2, que sdo areas onde existem fortes evidéncias de risco
de ocorréncia de agravos a saude relacionados a qualidade do ar, de seus ocupantes
ou de pacientes que utilizardo produtos manipulados nestas areas. Nesses casos,
devem receber uma vazdo de ar exterior de, no minimo, 15 e 6 m3 (h m?)-2,
respectivamente. Além de garantir o conforto térmico, foi projetado exaustores para
garantir também as condicfes de assepsia através da renovacao de ar, para a remocao

de gases prejudiciais e o controle de odores nos locais.

33.8.5 DESCRICAO DOS MATERIAIS

e Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-TE-01/02/04,
Referéncia: TCCD24, Fabricante: HITACHI.

e Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-TE-05/06, Referéncia:
TCCD12, Fabricante: HITACHI.

e Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-TE-01/02/04,
Referéncia: TCCD24, Fabricante: HITACHI.

e Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, ldentificacdo: FC-TE-03, Referéncia:
SUWX13CW, Fabricante: HITACHI.

e Unidade Evaporadora do Tipo Fancoil, Tag: FC-TE-01/02, Modelo: WDPA-06,
Fabricante: TRANE

e Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-1P-08/09/10/11/12
Referéncia: TCYD24, Fabricante: HITACHI.

e Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo:FC-1P-01/06/07 Referéncia:
TCYD36, Fabricante: HITACHI.

e Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-1P-02/05 Referéncia:
TCYD12, Fabricante: HITACHI.

e Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-1P-03/04 Referéncia:
TCYDA48, Fabricante: HITACHI.
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Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-1P-13 Referéncia:
SUWX, Fabricante: HITACHI.

Unidade  Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacéo: FC-2P-
01/02/04/05/06/07/08/09/10/11/12, Referéncia: TCYE36, Fabricante: HITACHI.
Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-2P-13, Referéncia:
SUWX13CW, Fabricante: HITACHI.

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-3P-09/10/11/12/13,
Referéncia: TCYD24, Fabricante: HITACHI

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-3P-06/06, Referéncia:
TCYD36, Fabricante: HITACHI

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificagdo: FC-3P-01/02/04/05/07/08,
Referéncia: TCYE30, Fabricante: HITACHI

Difusor de 4 vias com Caixa Plenum e Registro, Modelo: AGLD-AG TAM:3,
Fabricante: Trox

Difusor de 4 vias com Caixa Plenum e Registro, Modelo: AGLD-AG TAM:5,
Fabricante: Trox

Difusor de 4 vias com Caixa Plenum e Registro, Modelo:AGLD-AG TAM:3,
Fabricante: Trox

Difusor de 3 vias com Caixa Plenum e Registro, Modelo: AGLD-AG TAM:5,
Fabricante: Trox

Grelha de Ventilagdo de Dupla Deflexdo, Modelo: VAT-DG DIM:225X125mm,
Fabricante: Trox

Grelha de Ventilagdo de Dupla Deflexdo, Modelo: AT-DG DIM:225X125mm,
Fabricante: Trox

Grelha de Retorno com Registo, Modelo: AT-DG DIM:425X425mm, Fabricante: Trox
Grelha de Retorno com Registo, Modelo: AT-DG DIM:825X325mm, Fabricante: Trox
Grelha de Retorno com Registo, Modelo: AT-DG DIM:825X425mm, Fabricante: Trox
Grelha de Retorno com Registo, Modelo: AT-DG DIM:325X325mm, Fabricante: Trox
Damper de Regulagem Série Leve, Modelo: RL-B DIM:100X100mm, Fabricante:
Trox

Damper de Regulagem Série Leve, Modelo:RL-B DIM:100X150mm, Fabricante:
Trox

Damper de Regulagem Série Leve, Modelo:RL-B DIM:100X250mm, Fabricante:
Trox

Atenuador de Ruido Mod. RAS-62, Fabricante: SOMAX

Atenuador de Ruido Mod. RAS-42, Fabricante: SOMAX

Atenuador de Ruido Mod. RAS-22, Fabricante: SOMAX

Difusor de Insuflamento Alta Indugéo Mod. VD-H TAM. 425, Fabricante: TROX
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e Difusor de Insuflamento 04 vias, Mod. ADLK-AG (Cx. Plenum) Tam. 3, Fabricante:
TROX

e Difusor de Insuflamento 04 vias, Mod. ADLQ-AG Tam. 3, Fabricante: TROX

e Damper de Regulagem Manual, Mod.: RL-B DIM. 90X25cm

e Damper de Regulagem Manual, Mod.: RL-B DIM. 20X20cm

e Damper Sobre Pressdo Mod.: KUL DIM. 41,2X44,2cm

e Grelha de Retorno, Mod.: AT-AG DIM. 425X225cm

e Grelha de Retorno, Mod.: AT-AG DIM. 225X125cm

e Grelha de Porta, Mod.: AGS-T DIM. 225X125cm

e Grelha de Ventilagcado de Dupla Deflexdo, Mod.: VAT-DG DIM:225X125mm

e Grelha de Ventilacado de Dupla Deflexdo, Mod.: VAT-DG DIM:225X75mm

e Grelha de Exaustdo com Registro, Mod.: AT-DG DIM:225X125mm

e Grelha de Exaustdo com Registro, Mod.: AT-DG DIM:225X125mm

e FC-1P-08/09/10/11/12

33.8.6 CHAPAS AR CONDICIONADO

Os dutos e plenos serdo construidos em chapa de aco galvanizado nas bitolas
correspondentes a maior dimenséo transversal, de acordo com a espessura indicada

pela Norma NBR-6401, dimensdes indicadas no projeto.

33.8.7 ISOLAMENTO TERMICO

O isolamento térmico dos dutos sera de STIROPOR auto extinguivel, com barreira de
vapor e acabamento de papel aluminizado tipo Kraft, aplicado com OVERCOLA, de
forma a assegurar a perfeita aderéncia entre as superficies, com juntas sobrepostas e
arrematadas com fita plastica ou crepe 3M de, no minimo, 5cm de largura.

Os plenos deverdo ser isolados com placas de STIROPOR auto extinguivel, com
barreiras de vapor e acabamento de papel aluminizado tipo Kraft, aplicada com
OVERCOLA, arrematadas com fita plastica ou crepe 3M de 5cm de largura, no minimo.
A espessura do isolamento sera de 10mm, no minimo, quando nédo especificado em
contrario no projeto, tipo ISOPOR.

Os dutos de ar condicionado néo isolados e aparentes deverdo ser pintados com tinta
Plasticote, de cor a ser definida pela Fiscalizacdo da EMUSA. Os dutos aparentes

receberdo deméaos de tinta até que se atinja um acabamento esmerado segundo a.

33.8.8 CONEXOES FLEXIVEIS

As conexdes dos condicionadores e ventiladores com os dutos e/ou caixas plenum
serdo através de lona flexivel impermeavel (Encerado) com véao livre minimo de 100

mm.

109



>»

PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

33.8.9 SELANTES

As redes de dutos de meédia pressdo deverdo ser unidas atravées de flanges
aparafusados, utilizando como junta de vedacéo entre flange e contra flange, gaxeta
continua de neoprene.

A unido dos flanges apés devidamente executada devera receber calafetador industrial

3M cbdigo OC750S, para garantir a estanqueidade na uniéo.

33.8.10 FIXACOES

Os dutos serédo fixados a estrutura do prédio através de bracadeiras de fita de aco
galvanizado com largura minima de 25mm ou cantoneiras de aco galvanizado
apropriadas para este servico.

As fixagBes deverdo guardar um espacamento maximo de 2 metros, utilizando buchas

ou chumbadores adequados.

33.8.11 GRELHAS, DIFUSORES E VENEZIANAS

Serdo de aluminio com pintura eletrostatica na cor branco.

Os difusores e grelhas de insuflacdo e de exaustado deverdo possuir registros de laminas
opostas.

As grelhas para tomada de ar de renovacdo deverdo possuir registros, tela metalica
galvanizada de malha de 6mm e filtro.

As grelhas de insuflacdo deverdo ser de dupla deflexdo (aletas moveis bidirecionais) e
as de exaustdo deverdo ser de aletas fixas.

As venezianas de retorno a serem instaladas em portas serdo do tipo indevassavel,
com aletas em “V”, dupla moldura para acabamento nas duas faces da porta e armacéao
adequada as caracteristicas da porta.

As venezianas de retorno utilizadas nas paredes que separam dois ambientes
habitaveis ou visiveis do ponto de vista arquitetdnico, deverao ser com aletas “V”, com
moldura nas duas faces da respectiva parede.

Todas as grelhas e difusores com registros deverao ser regulados pelo instalador para

as vazOles indicadas no projeto.

33.8.12 REGISTROS DE REGULAGEM E DE PROTECAO

Deverao ser empregados registros de sobre pressdo em todas as bocas de descarga
de unidades condicionadoras ou ventiladores que estejam ligados em paralelo.

Os registros de regulagem de vazao deverdo ser de laminas opostas quando nao
especificado em contrario.

Todas as divisdes de dutos deverao possuir “Splitters” regulaveis, com o respectivo

guadrante e borboleta externos para possibilitar o acesso.
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Em todas as derivacdes de dutos deverédo ser instalados captores com hastes externas
para regulagem.

Os registros cortam fogo deverdo ser montados nas paredes ou lajes de modo que as
respectivas laminas coincidam com a alvenaria e as alavancas de acionamento de
rearme figuem em locais acessiveis.

O fechamento dos registros sera por disparo de bobina de corrente, consumo de 24
VCC, quando nao especificado.

Para sinalizacao do estado de RCF (aberto/fechado) devera ser prevista uma chave fim
de curso com um contato comutador NA/NF, 120 VCA, 5 A.

Todos os registros, captores e splitters deverdo ser regulados pelo instalador para as

vazodes indicadas no projeto.

33.8.13 ACESSORIOS

Todas as curvas e joelhos deverdo possuir veios defletores segundo as Normas.
Deverdo ser fabricados e montados todos 0s acessorios necessarios e suficientes para

o perfeito funcionamento do sistema.

33.8.14 TRATAMENTO ACUSTICO

Os plenos das unidades condicionadoras e dutos de insuflacdo (trecho minimo de 2m
a partir da saida do pleno) deverao ser isolados internamente com BIDIM acustico de
600 g/m2 e 50 agulhadas.

O compartimento dos condicionadores, deverdo receber tratamento acustico (paredes
e teto) com material SONIQUE 50-10 natural, fabricacdo VIBRASOM, colados nas

superficies por meio de adesivo especial do préprio fabricante.

33.8.15 REDE DE EXAUSTAO DOS SANITARIOS

Para redes de exaustdo de sanitarios deverdo ser adotadas as recomendacdes das
“Disposicdes para Instalacao de Sistemas de Exaustdao” da “ABRAVA — Associacao
Brasileira de Refrigeragcédo, Ar Condicionado, Ventilagdo e Aquecimento”.

Na falta ou insuficiéncia da disposi¢céo acima, poderéo ser utilizadas as recomendacdes

do “Committee of Industrial Ventilation”.

33.8.16 TESTES E INSPECOES

O instalador antes de iniciar os trabalhos de isolamento fard na presenca da
Fiscalizacdo da EMUSA, teste de incombustibilidade num duto isolado de comprimento
de 2m. Caso o resultado néo seja aceito, tera de revestir todo o isolamento com massa
TF-200-M da TECNOFOGO ou OVERCOLA da OVER.

Serdo realizadas trés inspecoes:
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- ApGs a fabricacdo e antes da montagem
- ApoOs a montagem e antes do isolamento ou pintura

- Apo0s o isolamento ou pintura, fechamento e acabamento.

Qualquer trecho de duto ndo aprovado pela Fiscalizagdo da EMUSA, em qualquer uma
das trés fases, devera ser imediatamente substituido por outro novo sem que a

Fiscalizacdo da EMUSA sofra nenhum 6nus.

33.8.17 ESPECIFICACAO PARA REDE DE GAS REFRIGERANTES

A presente especificagdo tem por finalidade definir os requisitos minimos para
fornecimento, preparacdo, montagem e testes de redes de tubulagbes de gas

refrigerante em instalacdes de ar condicionado.

33.8.18 GENERALIDADES

A CONTRATADA tera a seu cargo o fornecimento e montagem de todos os materiais
necessarios e suficientes para a efetivagcdo das instalacbes de tubulacdes de
refrigerante que interligam todos os equipamentos de seu fornecimento, bem como
carga completa de refrigerante e 6leo incongelavel, recomendados pelo fabricante,

33.8.19 NORMAS

Deverdo ser obedecidas as ultimas edi¢bes das seguintes normas Brasileiras:

NBR-6401 - Instalacdes de Ar Condicionado para Conforto — Parametros Basicos para

Projeto.

EB-224/80 - Tubos de Cobre e suas ligas, sem costura, para condensadores,
evaporadores trocadores de calor.

EB-366/77 - Conexdes para unir tubos de cobre por Soldagem ou Brasagem capilar.

P-EB-273/69 - Tubos de cobre sem costura para Refrigeracéo e Ar Condicionado.

Na falta ou na insuficiéncia das normas acima, deverdo ser obedecidas as ultimas

edi¢cdes das seguintes normas Padréo estrangeiras:

ASHRAE - “American Society or Heating Refrigerating and Air Conditioning
Engineers”

ARI - “Air Conditioning and Refrigerating Institute”
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33.8.20 TUBULACOES E CONEXOES

- As linhas de succdo, descarga e liquido serdo de cobre, salvo indicacdo no
projeto, para pressédo de trabalho minima de 300 psig e os didmetros obedecerdo aos
recomendados pelo fabricante, quando a bitola dos tubos ndo estiver assinalada no
projeto.

- Toda tubulacéo da linha de succéo e descarga devera possuir um caimento de 0,5%
sempre no sentido do fluxo do refrigerante. Para a linha de liquido dever-se-a manté-
la no nivel em toda sua extenséo.

- Também fara parte do escopo da CONTRATADA, o fornecimento e montagem da
tubulacdo de plastico PVC, para agua, Classe 10, e conexfes para drenagem das

unidades condicionadoras, quando nao especificado tubo de ago galvanizado.

33.8.21 ISOLAMENTO

Toda a tubulacéo de succédo do gas refrigerante sera constituida de:

¢ Duas camadas de poliuretano sobrepostas e descentradas de 1” de espessura cada,
aplicadas por meio de Overcola ou Primer Epoxi de forma a assegurar a perfeita
aderéncia entre as superficies;

¢ Barreira de vapor de papel Kraft e folha de aluminio;

¢ Aluminio corrugado para protecdo mecénica fixado por meio de cintas de aluminio

devidamente espacadas.

33.8.22 PINTURA

Todos os tubos terdo indicag¢des do fluido que conduzem e do sentido do

fluxo.

33.8.23 INSPECOES E TESTES

¢ Serdo realizadas trés inspecoes:
- Da tubulacéo e acessérios antes de montar;
- Da tubulagdo montada, mas sem pintura e isolamento;

- Da tubulacao isolada ou pintada, conectada e acabada.

¢ Apo6s a montagem e antes do isolamento as tubulacdes de refrigerante deverao ser
testadas com vacuo de 1 torr (1.000 microns) para desidratacdo do sistema e apos
alcancado o vacuo desejado devera permanecer durante 0 minimo de trés horas para

teste de estanqueidade do sistema.
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¢ Qualquer tubulacdo ou acessoério ndo aprovado em qualquer das trés fases, sera

imediatamente substituido por outro novo.

INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

33.9.1 DESCRICOES GERAIS

A edificacdo em questdo, necessita da instalacdo de Canalizacdo Preventiva de
Protecdo Contra Incéndio, bem como dos extintores.

Em cada pavimento foi projetado um hidrante com mangueiras de 30 (trinta) metros
e requintes apropriados.

Os hidrantes serdo alimentados, conforme indicacdo em projeto.

33.9.2 ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

Tubulacdo de aco carbono preto sem costura, com didmetro minimo interno
de & 2.1/2”, DIN 2440, fab. Mannesmann;

Conex0des em ferro maleavel, Classe 10, fab. Tupy;

Vélvula de globo angular 45°, bronze fundido, haste ascendente & 2.1/2”,
Classe 150 Ib., fab. Niagara;

Redugéo 2.1/2”x1.1/2”, com rosca Storz de latdo, fab. Matincéndio;
Mangueira de nylon revestida com borracha 15,0m x &1.1/2”, com engate
rapido J1.1/2”, nas extremidades, fab. Matincéndio;

Esguicho de jato regulavel, com requinte de latdo &1/2”, fab. Matincéndio;
Vélvula de gaveta de aco fundido, haste ascendente, classe 150, fab. Niagara
p/ succéo e recalque;

Bomba Centrifuga, Hm=37mca, Q= 12ms3h, P= 3 CV, 220V-3F, 60Hz,
3.500rpm, Modelo 510, fab. Dancor;

Caixa para abrigo de hidrante e mangueira (H1) no 1° pavimento em estrutura
de concreto e alvenaria (dimensdes em detalhe no projeto) com porta em aco
pintado na cor vermelha, com vidro, de 0,60 x 0,90, fecho de pressdo sem
fechadura, contendo indicagdo com a palavra “INCENDIO” (conforme Norma
pertinente). Devera ter acabamento de embo¢o acamurcado com pintura
acrilica na cor AZUL 1.

Abrigo de hidrante e mangueira (H2 e H3) nos pavimentos, com porta em ago
pintado na cor vermelha, com vidro, de 0,70 x 0, 50, fecho de pressdo sem
fechadura, contendo indicacdo com a palavra “INCENDIO” (conforme Norma

pertinente).
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34 URBANISMO

34.1DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera fornecer os equipamentos necessarios, instalar e executar
todos os servicos contidos nos projetos para as obras civis nas areas descritas nos
projetos, tais como: cortes e aterros, arruamentos, rotula, calcadas, jardineiras,
canteiros, pavimentacOes, bancos, golas de arvores, grades metalicas e portbes
metalicos, tentos e etc.

Os aterros e enchimentos deverédo ser executados preferencialmente com o material
remanescente das escavacdes. Este material devera ser limpo, isento de qualquer tipo
de entulho, molhado e compactado mecanicamente em camadas sucessivas de altura
maxima de 0,20 m, medidas antes da compactacao.

Se verificado que o material retirado das escavagcbes ndo possui qualidades
necessarias para ser usado em enchimentos de jardineiras e canteiros, ou havendo
necessidade de volumes maiores que os do material a disposicdo no canteiro, a
CONTRATADA devera providenciar terra vegetal adubada.

Os materiais excedentes ou ndo aproveitaveis deverdo ser transportados para locais
determinados pela fiscalizac&o. A carga devera ser feita mecanicamente e o transporte
feito através de caminhao basculante, salvo quando, pelo volume a ser removido, ndo
seja conveniente o deslocamento de maquinas ou ainda outras causas a serem
apreciadas pela fiscalizacao.

O solo devera ser compactado para instalacdo de piso em paralelepipedo, respeitando-
se desenhos executivos e detalhes tipicos dos projetos.

O novo conjunto (arruamento / rétula) possuira sistema de drenagem enterrado,
composto por tubulacdo de concreto, caixas e grelhas de ferro-fundido, conforme
projetos de instalacdes especificos.

Possuira ainda sistema de instalacao elétrica de iluminacéo, com distribuicdo enterrada,

conforme projetos de instalacfes especificos.

34.2 PAVIMENTACOES

34.2.1 GENERALIDADES

Os servigcos de revestimento de pisos s6 poderdo ser iniciados pO0s a execucao do
preparo de solo ou contrapiso e, quando indicado no projeto.

Os pisos de areas sujeitas a chuvas terdo caimento necessario para o perfeito e rapido
escoamento da agua para os ralos. A declividade ndo devera ser inferior a 1,5%, a ndo

ser que outra indicacdo esteja no projeto.
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Devera ser observado o prazo minimo de dois dias para transito sobre 0s pisos recém
acabados.

A CONTRATADA devera utilizar equipamentos e maquinas adequadas para a
execucado dos servicos. Todo o material ndo aproveitado devera ter destinacdo
adequada, ndo sendo permitido o despejo em outras areas da Fiscalizagcdo da EMUSA.

LEGENDA
LEGENDA

Descrigao: Descrigao:

l; i com blocos de »

| medindo: (50x50x10)cm, assentes em camadas de
2| areia grossa de 2cm, Concregrama CGD, Neo-Rex

ou similar.

W
7

- Placas em piso cimenticio, (50x50)cm,
espessurade 3 a 4cm.

N Revestimento intertravado com pecas (blocos) de

X concreto com cimento, cor natural, com resistencia a
| compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados,
(16 faces), ( ), com de
4 8cm, UNI-STEIN, raquete ou similar.

Granito rustico em placas de (50x50)cm,
espessurade 3 a 4cm.

] Revestimento intertravado com pecas (blocos) de
concreto com cimento, cor natural, com resistencia a
compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados,

| (16 faces), ( ), com de
1 6cm, UNI-STEIN, raquete ou similar.

Piso cimentado, acabamento aspero, com 2,0cm
de a, com ar de ci e areia,

sobre base existente.

Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ‘

4 ouLarga. Vasos para planta , 80 x 80 x 80 em concreto liso.

Travessao ou tento de granito.

Figura 6 - legenda pavimentacao - urbanismo

34.2.2 CALCADAS DE PISO CIMENTICIO PERMEAVEL

34.3

Para execucédo de calcada, devera ser executado o nivelamento do terreno, deixando-
0 compactado.

A base pronta devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e
secao transversal estabelecidos pelo projeto, aceitando-se uma tolerancia de cotas de

3 cm para mais ou menos em relacdo as cotas em cada ponto assinalado no projeto.

As calcadas receberao piso cimenticio permeével com dimensdes 50x50 cm, espessura

3 a 4 cm, conforme projeto de urbanismo.

FORRACAO

Deverao ser construidos trechos na calcada em torno de toda a edificacao, formando
jardins com forragdo em grama tipo Séo Carlos, fornecidas em placas, nos trechos
indicados no projeto de urbanismo e paisagismo. Alguns trechos receberam vasos com
plantas e em outros serdo plantadas vegetacdes novas como indicados no projeto de

paisagismo.
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RAMPAS DE ACESSO

Para execucao da rampas de acesso a maternidade, em estrutura metalica, devera ser
executada com inclinagéo conforme indicado em projeto.

A base pronta devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e
secao transversal estabelecidos pelo projeto, aceitando-se uma tolerancia de cotas de

3 cm para mais ou menos em relacdo as cotas em cada ponto assinalado no projeto.

MEIO FIO

Os meios-fios, serdo assentes logo apds o preparo do leito, em cavas de fundacéo
previamente compactadas e devem ter suas arestas superiores rigorosamente
alinhadas.

A base devera ser executada em leito previamente compactado, devendo acompanhar
0s caimentos previstos. O alinhamento devera ser observado durante o assentamento,
bem como as cotas previstas no projeto.

O piso dos meios-fios deve ficar acima do revestimento, variando com o espelho de
0,15 m. Os meios-fios devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia de
traco 1:3.

O piso das guias de calcada deve ficar a mesma cota do revestimento que lhe é
adjacente. Os meios-fios deverdo ser colocados antes da execu¢cdo de pavimentacao
dos logradouros e dos passeios. Eventualmente, algumas pecas deverdo ser

assentadas sobre leito de concreto magro, para evitar deslocamentos.

CANTEIROS

As separacdes dos canteiros previstas no projeto deverédo ser executadas com
tentos de concreto pré-moldados assentados em cavas de fundacéo previamente
compactadas e deverdo ter suas arestas superiores rigorosamente alinhadas e
concordadas.

As pecas deveréo ser fixadas com concreto magro e rejuntadas com argamassa
de cimento e areia com traco 1:3.

O reaterro lateral somente devera ser feito apds 03 dias de fixacdo das pecas.

e Separacdo Piso - Canteiro no mesmo nivel — tento de concreto pré-
moldado, com o comprimento conforme projeto.

e Separacdo canteiro—canteiro — com a funcao de inibir as raizes das plantas,
sera utilizado tento de concreto pré-moldado com sec¢éo de 7x30cm, nivelado

com a terra.
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e Gola de arvore — com dimensodes de 2,00 x 2,00cm, incluindo o tento de

concreto pré-moldado 15cm, nivelado com a terra e o piso.

34.7 PINTURA

34.7.1 PINTURA ACRILICA ECOLOGICA

Nos servicos de pintura serdo empregadas exclusivamente, tintas ja preparadas em
fabrica, salvo autorizacdo expressa da Fiscalizacao.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

As superficies a pintar seréo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo de poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra
o levantamento de po durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderédo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (granitos, vidros, ferragens, esquadrias, etc.).

Os respingos que nao puderem ser evitados deverdo ser removidos com a tinta ainda
fresca.

Todas as superficies que irdo receber a pintura deverao estar previamente preparadas,
limpas e livres de peliculas soltas, poeiras ou quaisquer residuos.

ApoOs a limpeza, as superficies receberdo uma deméo de selador acrilico, conforme
recomendacao do fabricante.

Apébs a completa secagem do selador, devera ser aplicada a primeira demdo de tinta a
pincel, rolo ou pistola.

A segunda demao so6 sera aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo
corretamente as recomendacdes do fabricante.

Somente poderao ser utilizados produtos de 12 linha, em embalagens lacradas, dos
seguintes fabricantes: Hydronorth ou com comprovacao técnica de equivaléncia

técnica.

34.8BANCOS

34.8.1 BANCOS EM CONCRETO

Os bancos serdo em concreto aparente e terdo acabamento liso com apoio e espaldar
também em concreto, pré-moldado com férmas em laminados de madeira sem nos e
superficies regulares. Toda a superficie de concreto receberéa tratamento para posterior
pintura com verniz poliuretano conforme orienta¢des do fabricante.

Possiveis falhas no concreto aparente devem ser reparadas com argamassa

(tixotropica).
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34.9INSTALACOES ELETRICAS PUBLICA

34.9.1 NORMAS GERAIS

A execucao dos projetos devera obedecer rigorosamente as Normas da ABNT.

Nos casos de insuficiéncia das Normas acima, serdo utilizadas as seguintes:

NEC — National Electrical Code — USA

Todo e qualquer servico sera executado por profissionais habilitados e a
CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos
trabalhos.

Os materiais utilizados na obra deverao ser de qualidade comprovada, preservando-se
a fiscalizagéo o direito de recusar aqueles que julgar de ma qualidade.

As eventuais interrupcdes de energia deverdo ser planejadas e comunicadas
diretamente a Fiscalizagcdo com antecedéncia de 7 dias Uteis.

O local de trabalho deverd ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou

sobras, ndo aproveitaveis de material.

34.9.2 DESCRICOES GERAIS E ESCOPO DE SERVICOS

- Fornecimento e instalacao da rede de iluminagcdo externa, através da construcdo de
caixas de passagem subterréneas, interligadas atraves de eletrodutos flexiveis, tipo
Kanaduto;

- Fornecimento e lancamento de cabos elétricos;

- Fornecimento, instalagdo e montagem de postes de iluminagdo completo com
luminarias, reatores e lampadas;

- Fornecimento, instalacdo e montagem do Rele-Fotoelétrico, para controle automatico
da iluminacédo externa,

- Aterramento dos postes de aco, com o cabo isolado verde #6mmz2 do préprio circuito
de iluminacéo;

- Toda a iluminagdo da area externa, devera ter seu cone de iluminacdo voltado para

baixo e nunca para cima, para nao perturbar a fauna local.

34.9.3 EXECUCAO DOS SERVICOS

A Rede Elétrica deve permitir o perfeito funcionamento de todas as luminarias
instaladas na area;

A lluminacédo externa sera alimentada pelo quadro de distribuicdo de luz e tomadas
(QDLT-iluminacéo externa), novo, a ser instalado na subestacao, e a iluminacao externa

tera controle automatico, por meio de Fotocélula.
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Constam do fornecimento do sistema elétrico 0s seguintes itens: cabos de rede de baixa
tensao, postes e luminarias, materiais de infraestrutura, dutos subterraneos, caixas de
passagem subterraneas, acessorios de identificacdo e fixacdo, mao-de-obra de
instalacdo, bem como servigcos complementares conforme especificagées do projeto e
da fiscalizagéo.

Os materiais e a infraestrutura deverdo ser fornecidos, instalados e garantidos pela
CONTRATADA, conforme mencionados neste documento.

Devem ser construidos caixas de passagem, leve em calcadas ou canteiros,

As paredes das caixas devem ser em bloco de cimento preenchido e fundo em concreto
com dreno.

As interligacbes das CP serdo executadas através de eletrodutos flexiveis, tipo
Kanaduto, corrugados externamente e lisos internamente, de constituicAio PEAD
(polietileno de alta densidade). As dimensdes estéo indicadas nos projetos especificos.
As caixas de passagem devem ser embocadas e impermeabilizadas pelo seu lado
interno.

As emendas dos cabos devem ser feitas nas caixas de passagem, com conectores
mecanicos e isolados com fita de auto fusdo mais fita isolante, ndo devem ser
estrangulados, torcidos ou prensados.

As luminarias externas serdo alimentadas por cabo de 6 mmz?, 0,6/1Kv e as derivacdes
para a luminarias com cabo 2,5 mmz2, isolamento 750v.

A CONTRATADA devera ligar os circuitos no painel de iluminacdo externa (QGBT)
existente na subestacdo da escola. Quaisquer adaptacdes necessarias serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

As valas para instalacdo dos Kanadutos devem ser abertas com uma profundidade de
aproximadamente 80 cm.

Depois de abertos, os leitos devem ser recobertos por areia lavada ou p6 de pedra de
forma que o Kanaduto, ao ser instalado, ndo sofra curvaturas ou fique torto dentro da

vala.

Deve ser feito o langamento dos Kanadutos um a um, respeitando-se 0s espagos entre
si, conforme norma de instalacédo subterranea e projeto especifico.

O Kanaduto nas paredes das caixas de passagem deve ter um acoplador de
acabamento.

A abertura das valas deve ser feita de forma manual ou mecanica, tomando-se cuidados
extremos para nao ocorrer rompimento de outras redes (elétrica, hidraulica, drenagem,
telefonia, l6gica ou de gas).

Antes da abertura das valas deve-se procurar a Fiscalizagdo da EMUSA para
orientacdo sobre a linha de abertura das valas no terreno e verificacdo das redes

existentes ao longo do trecho de abertura.
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O fechamento das valas deve ser feito com material do proprio terreno escavado,
retirando-se pedras e cascalhos. O complemento de fechamento das valas deve ser
feito com p6 de pedra.

ApGs a instalacdo dos Kanadutos deve-se preencher a vala com uma camada de 40 cm
de terra ou po6 de pedra e deve-se efetuar a compactacdo do terreno de forma mecéanica
(compactador). Apos isto se preenche novamente as valas com terra ou p6 de pedra,
instalando-se uma FITA DE AVISO com as inscri¢bes "REDE ELETRICA" a 20 cm da
superficie, novamente faz-se a compactacao e realiza-se o acabamento da superficie
da mesma forma como estava quando foi iniciada as escavacoes.

Todos os trechos de travessia e passagem de veiculos deve ser envelopado com
concreto magro, FCK 11Mpa. Estes envelopamentos devem ser definidos em conjunto
com a Fiscalizagcdo da EMUSA.

As entradas de eletrodutos nos prédios, e subidas em postes devem ser realizadas com
eletrodutos rigidos, pretos, rosqueavel, com as dimensfes conforme projeto especifico.
Os materiais de infraestrutura e de instalacbes devem ser do tipo especificado nos
desenhos e planilha de materiais e devem ser aprovados pela Fiscalizacdo da EMUSA.
Todas as instalac6es devem ser realizadas sem prejuizo aos usuarios e em horérios
gue ndo impactem os servicos dos mesmos.

Devem ser providenciados todos os materiais necessarios para instalacdo de redes
provisérias e definitivas, ainda que nao previstas neste documento.

Os condutores de protecéao (terra) serdo independentes para cada circuito.

Todos os cabos elétricos serdo identificados com anilhas plasticas em ambas as
extremidades e, também, nas caixas de passagem, conforme numeracdo dada em

projeto especifico.

Os dutos com cabos de rede elétricos serdo exclusivos, ndo se admitindo passagem de
outros cabos com finalidades diferentes da elétrica.
Sera efetuada pela Fiscalizacdo uma verificacdo final das instalacdes elétricas antes do

aceite definitivo.

A CONTRATADA devera tomar os devidos cuidados com todas as instalacdes
existentes, remaneja-las caso seja necessario, como também, ser responsavel
por qualguer dano causado pelas obras, ou seja, devera refazer e substituir, pelo
mesmo padrdo existente, qualquer equipamento, instalacdes, pavimentacdes e

gramados que sejam danificados.

34.9.4 ESPECIFICACAO TECNICA DOS MATERIAIS

Produto: Eletrodutos flexiveis
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Tipo: Em PEAD, polietiieno de alta densidade, flexivel, cor preta, corrugado
externamente e liso na sua parte interior, dimensdes conforme especificadas nos
desenhos do projeto. Fabricante: Kanaflex.

Aplicacéo: Instalagdes de rede de dutos subterraneos;

Fabricante: Kanaflex.

Produto: Caixa tipo Condulete
Tipo: Em PVC pintada na cor cinza claro.
Fabricante: Tigre.

Aplicacao: Instalacdes elétricas aparentes

Produto: Balizador
Tipo: Espeto com fotocélula

Aplicacéo: Jardineiras ao lado das rampas de acesso.

Produto: Arandela
Tipo: Quadrada externa com fluxo luminoso para baixo

Aplicacéo: Lateral das jardineiras para iluminacao de calcada

Produto: Spot
Tipo: espeto de embutir

Aplicacéo: fachada norte para iluminacéo do brise de madeira plastica

Produto: Cabos Elétricos
Tipo: Cabos de cobre nu, capa externa de PVC, isolamento em PVC, 0,6/1Kv, cor preto.

Fabricante: Sintenax da Pirelli.

Produto: Lampadas
Tipo: Lampadas de LED
Fabricante: Leaf ou tecnicamente equivalente

Aplicacéo: lluminacéo.

Produto: Rele Fotoelétrico
Tipo: Rele Fotoelétrico, com base, 120V-1000W.
Fabricante: Tecnowatt.

Aplicacéo: lluminagéo

Produto: Conectores de emenda

Tipo: Conector de cobre para emendas de cabos 6mm2.
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Fabricante: Tipo KS da Burndy ou Similar.

Aplicacdo: emendas dos cabos da rede elétrica subterranea.

Produto: Eletrodutos, Luvas e Curvas
Tipo: Em PVC rigido, pintado na cor cinza claro, rosqueavel, dimensdes conforme
especificadas nos desenhos do projeto. Fabricante: Tigre.

Aplicacao: Instalacdes de rede elétrica aparentes ou embutidas no piso.

34.10 INSTALACOES DE DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS

34.10.1 DESCRICOES GERAIS E ESCOPO DOS SERVICOS

Fornecimento e instalacdo da rede de captacdo de aguas pluviais, a ser construida
enterrada na via, em concreto armado tipo CA.2, DN=300mm e DN=400mm.
Fornecimento e instalacdo das caixas com grelha, caixa de areia com grelha, conforme

projeto especifico e detalhes tipicos.

34.10.2 ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

- Todos os tubos deverdo ser em PVC rigido, série normal, da Tigre ou Techicamente

equivalente.

Materiais:

Grelhas em ferro fundido tipo T135, fabricacdo FUNDICAO CARIOCA ou similar.
Caixas com grelha (30cm x 90cm x var. h<100, dimensdes livres internas), em blocos
de concreto preenchidos (20x40x20), fabricacdo ACARITA ou similar, rejuntada e
revestida internamente com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 em volume;
Caixas de areia com grelha (80cm x 90cm x var. h<150, dimensdes livres internas), em
blocos de concreto preenchidos (20cm x 40cm x 20cm), fabricagdo ACARITA ou
similar, rejuntada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia, tragco

1:3 em volume.

34.10.3 EXECUCAO DOS SERVICOS

Antes do inicio da montagem das tubulacdes, a CONTRATADA devera examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as interferéncias com redes
existentes. A montagem devera ser executada com as dimensdes indicadas no desenho
e confirmadas no local da obra.

Apos o término da montagem das tubulagdes, deverao ser realizados testes no sistema,

na presenca da fiscalizagdo. Durante a fase de testes, a CONTRATADA devera tomar
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todas as providéncias para que eventuais vazamentos ndo causem danos aos servigcos
ja executados.

As instalacdes existentes que estiverem comprovadamente inoperantes, deverao ser
retiradas.

As caixas existentes, que estiverem comprovadamente inoperantes, deverdo ser
demolidas.

As caixas com grelha e de areia com grelha serdo executadas em blocos de concreto
preenchidos com dimensdes especificadas em projeto e alturas varidveis de acordo
com os ramais de drenagem. Deveréo ter revestimento interno.

Deverao ser executadas aberturas de valas com escavac¢do manual para assentamento
dos tubos, caixas e reaterro compactado, ver projeto.

Devera ser executado berco de areia compactado para assentamento dos tubos,
espessura h=10cm ver projeto.

Deverdo ser dados caimentos i=0,5% na sarjeta na direcdo de cada caixa com grelha
ou caixa de areia com grelha no ato da reconstrucdo da pavimentacdo, para melhor

escoamento das aguas pluviais.

As caixas da drenagem existentes que forem aproveitadas, deverdo ser
reformadas e suas tubulacdes desobstruidas.

A CONTRATADA devera tomar os devidos cuidados com todas as instalacfes
existentes, remaneja-las caso seja necessario, como também, ser responséavel
por qualquer dano causado pelas obras, ou seja, devera refazer e substituir, pelo
mesmo padrdo existente, qualquer equipamento, instalacfes, pavimentacdes e

gramados que sejam danificados.

34.11INSTALACOES HIDRAULICAS — PONTOS D’AGUA PARA JARDIM

34.11.1 CONDICOES GERAIS

Os desenhos do projeto e respectivos detalhes fazem parte desta especificacéo.
Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos sera consultada a
Fiscalizacao.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os
de maior escala.

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerao os de
data mais recente.

Todo e qualquer servico sera executado por profissionais habilitados e a

CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e
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eficiéncia dos servigcos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da
realizacao dos referidos trabalhos.

As instalacdes hidraulicas de agua potavel serdo executadas rigorosamente de
acordo com o projeto e conforme a norma NBR - 5626 da ABNT e as Normas da
Concessionéaria local CEDAE.

As tubulacfes de agua foram dimensionadas pela NBR —5626 e a velocidade da
agua foi limitada a 2,5 m/s (dois e meio metros por segundo) em toda a
distribuicéo.

Nos casos em que as canalizacdes forem fixadas em parede ou suspensas, 0S
elementos de fixacado deverao ser de acordo com o diametro da tubulagéo.

Os materiais utilizados na obra deverdo ser de qualidade comprovada,
preservando-se a fiscalizacdo o direito de recusar aqueles que julgar de ma
gualidade.

As eventuais interrupcdes do fornecimento de agua deverdo ser planejadas e
comunicadas previamente pelo instalador aos usuarios atingidos, sempre com o
conhecimento da Fiscalizagéo.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou
sobras nao aproveitaveis de material.

A alimentacdo da rede externa das torneiras de jardim € derivada das cisternas
de captacdo de aguas da chuva.

A CONTRATADA devera executar 0s servicos pertinentes ao seu escopo sem
danificar qualquer instalacéo existente. Qualquer dano as instalacdes existentes
serdo de inteira responsabilidade e todo o custo dos consertos sera por conta da
CONTRATADA.

Todas as instalacdes deverdo ser previamente testadas a uma pressao estatica

de 4 Kg/cm? por um periodo minimo de 24 horas.

34.11.2 TUBULACOES

- Tubo de PVC soldavel, de acordo com a especificacdo EB-892/77 (NBR-5648)

de fabricacdo TIGRE, para toda a instalacédo de agua potavel.

34.11.3 CONEXOES

- PVC soldavel, fabricacado TIGRE
- PVC com anel de latdo rosqueavel de fabricagdo ELUMA, para os pontos de

utilizacao.

34.11.4 REGISTROS E VALVULAS

- Registro de gaveta bruto em bronze de fabricacdo FABRIMAR
- Torneira para jardim com engate, ref. 6920 JR de fabricagdo FABRIMAR
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34.11.5 CAIXA EM ALVENARIA

Todas as torneiras de jardim deverédo ser instaladas dentro de caixas executadas
em alvenaria de blocos de concreto, revestidas em cimento e areia com caixilho
e tampa de aluminio fundido, com alca para abertura.

Estas caixas deverdo ser construidas enterradas 30 cm do nivel acabado do

jardim.

34.11.6 BRITA N°3

Todas as caixas de alvenaria em blocos de concreto para torneiras de jardim
deverédo possuir brita n° 3 no fundo, funcionando como drenagem natural para o

terreno compactado — ver detalhe em projeto.

34.11.7 CONCRETO MAGRO

Toda a tubulagéo hidraulica devera ser envelopada, com sobrecapa de pelo menos 10

cm, em concreto magro, para protecao contra impacto nas mesmas.

35 PAISAGISMO

35.1

35.2

PAISAGISMO

O servico inerente a obra devera ser executado por profissionais: paisagista e/ou

engenheiro agrobnomo, encarregados, vigias além de pessoal de escritorio.

MOVIMENTO DE TERRA

O processo de escavacao deve ser manual e devera ser feito de maneira a evitar que
o0 material escavado alcance as areas de circulacdo de pedestres ou veiculos.

As cavas de fundacbes, covas e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do
terreno deverédo ser preservadas de acordo com as indica¢des constantes no projeto e
com a natureza do terreno encontrado.

O material utilizado para enchimentos de jardineiras e canteiros, devera ser: terra
vegetal adubada.

Os materiais excedentes ou ndo aproveitaveis deveréo ser transportados para locais
determinados pela fiscalizacdo. A carga devera ser feita mecanicamente e o transporte
feito através de caminhdo basculante, salvo quando, pelo volume a ser removido, ndo
seja conveniente o deslocamento de maquinas ou ainda outras causas a serem

apreciadas pela fiscalizacao.
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A CONTRATADA devera preservar as espécies vegetais existentes e caso seja
necessario, devera remover para local apropriado enquanto durar o periodo de obras e
transplantar para o seu local original apds o término das mesmas.

A movimentacgdo do canteiro devera ser feita por etapas, para ndo causar a erosao do

solo.

35.3 SEPARACAO PISO / CANTEIRO

As separacOes dos canteiros previstas no projeto deverao ser executadas com tentos
de concreto pré-moldados assentados em cavas de fundagdo previamente
compactadas e deverdo ter suas arestas superiores rigorosamente alinhadas e
concordadas.

As pecas deverdo ser fixadas com concreto magro e rejuntadas com argamassa de
cimento e areia com trago 1:3.

O reaterro lateral somente devera ser feito apds 03 dias de fixagdo das pecas.

e Separacdo Piso-Canteiro no mesmo nivel — tento de concreto pré-moldado, com

0 comprimento conforme projeto.

35.4PINTURA ANTI RAIZES

Deverd ser aplicada pintura impermeabilizante sobre superficies de concreto,
argamassa e alvenaria, de forma que iniba o ataque de raizes, a0 mesmo tempo que
permita que a vegetacdo absorva nutrientes, sem que perfurem as camadas de

impermeabilizacdo

Locais:

Todas as areas ajardinadas do Projeto.

35.5 VEGETACAO

35.5.1 CONSIDERACOES GERAIS

e Terravegetal adubada - Para enchimentos de jardineiras e canteiros, devera
ser utilizada terra vegetal adubada.

¢ Plantio de grama em placas — Axonopus Compressus SP ( S&do Carlos), uma
camada de 0.07m de terra vegetal adubada nas areas (planas ou taludes) que
vierem receber grama como forracdo, logo apos acertos no terreno,

nivelamento e limpeza.
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plantadas em covas de 1.00 x 1.00 x 1.00m preenchidas com terra vegetal
adubada. As mudas deverdo ter uma altura minima de 2,00m para as arvores

e 2,50m para as palmeiras.

e Plantio de arbustos - Todos os arbustos deverao ser plantados em covas de
0,50 x 0,50 x 0,50m preenchida com terra vegetal adubada. As mudas deverao
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e Plantio de palmeira e arvores - Todas as palmeiras e arvores deverdo ser

ter altura e marco de plantacao entre mudas de acordo com projeto.

e Plantio de forragbes — Todas as forracdes deverao ser plantadas sobre uma
camada de 0,10m de terra vegetal adubada, serdo adquiridas em sacos e o

marco de plantacéo entre mudas sera de acordo com projeto.

e Fornecimento de espécimes - podera ser através de hortos municipais ou

particulares, desde que atendidas a especificacdo do projeto e boa condicao

fitossanitaria das mudas.

EMUSA

LEGENDA

LEGENDA

Descrigao: Descrigao:

H

Palmeira Jussara - Euterpe Edulis

#

Jasmim Estrela - Jasminum Nitidum

o

Helicénia - Heliconia Rostrata

Flor da Fortuna - Kalanchoe

- Clitoria

=

Bauhinia Vermelha - Bauhinia Galpini

Inhame Roxo -

Copo de leite -

Lirio do Brejo -

Pata-de-Vaca -

o

Colocasia Esculenta

“

Zantedeschia Aethiopica

¥

Hedychium Coronarium
gé@%

Bauhinia Variegata

Chuva de Ouro - Cassia Ferruginea

&

Manacé de Cheiro - Tibouchina Mutabilisi

Figura 7-legenda paisagismo
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35.6 PAREDE VERDE

Sistema de Parede Vegetal tipo Canguru com cremalheiras fixadas a parede dos
contéineres e mddulos de jardim tipo canguru, com vegetacado nativa e sistema superior

de irrigacao e coleta de agua na parte inferior.

36 PROJETO DE “AS BUILT”

36.1

Caberd a CONTRATADA no término dos servi¢cos, o fornecimento do projeto de “As
built” de todas as plantas, conforme as normas de CAD implantadas na Dirac,
acompanhando de um Manual de Operacéo e Manutencao dos sistemas efetivamente

instalados.

CONDIGOES GERAIS DOS DESENHOS “AS BUILT”:

Compreende-se por levantamento cadastral de arquitetura, urbanismo, paisagismo,
instalacdes e de estrutura (“as built”), o conjunto completo de desenhos, planilhas,
esquemas, diagramas, ou seja, todo e qualquer elemento edificado, de toda a sua area
construida configurando a representacdo grafica do que foi efetivamente executado na
obra.

Todos os desenhos “as built” a serem emitidos deverado estar em total acordo com o
normatizado no Caderno de Procedimentos de Projetos em Sistemas CAD.

Toda a simbologia e padronizacdo de layers adotados nos projetos, que ndo constem
do caderno de Procedimentos de Projetos em Sistemas CAD”, e que venham a ser
utilizados, deverdo sofrer prévia aprovacdo pelo responsavel da Fiscalizacdo da
EMUSA.

Serd fornecido pela Fiscalizacdo da EMUSA as OEs (Ordem de Emissdo) contendo a
lista dos desenhos elaborados, sua nomenclatura e escala de plotagem. Todos os
arquivos serdo conferidos pela Fiscalizacdo antes do aceite final dos servicos.
Importante ressaltar que sera de responsabilidade da CONTRATADA todos os registros
das modificacoes, alteracbes, desvios ocorridos por ocasido das obras e que este
processo devera ser continuo e em paralelo as execug¢des dos servigos.

A Fiscalizacdo fard as devidas avaliacdes deste processo de registro realizado pela
CONTRATADA e podera exigir mudancas caso 0s servicos ndo estejam sendo
anotados.

Nos desenhos e nos registros, deverdo constar as informacbes, isto é, as
representacdes graficas resultantes do levantamento dos processos com as alteracdes
até o final da obra, para todas as partes edificadas objeto dos servigos, redes coletoras,

alimentadoras, equipamentos e sistemas.
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36.2 FORMATO DE ENTREGA

O desenvolvimento do Levantamento Cadastral de cada edificacdo devera ser
executado da seguinte forma:

Sera fornecido a Fiscalizacdo da EMUSA a “Memdria de Levantamento”, com todas as
anotacdes das modificacdes ocorridas e conferidas no levantamento final da obra.
Sera realizado pelo gerente da Fiscalizagdo da EMUSA, uma checagem final por
amostragem dos arquivos magnéticos entregues e deverd ser realizado pela
CONTRATADA os acertos que se fizerem necessarios.

Serao entregues pela CONTRATADA as plotagens (100% dos desenhos listados na
OE do as built), assinadas pelo responsavel técnico, e 0s arquivos magnéticos em CD,
referentes aos arquivos.DWG e arquivos.PLT, de acordo com o normatizado no
Caderno de Procedimentos de Projetos em Sistemas CAD.

Todos os procedimentos de emissao dos desenhos “as-built” a serem emitidos deverao
estar em total acordo com o normatizado no Caderno de Procedimentos de Projetos em
Sistemas CAD, disponivel para consulta.

36.3LIMPEZA DA OBRA

36.3.1 PROCEDIMENTOS GERAIS

No final de cada dia deverao ser removidos, para o local indicado pela fiscalizacao, todo
o entulho e detritos que venham a se acumular na obra ou detritos que ja existam no

local, e de |4 retirado.

36.4 ENTREGA DA OBRA / DESMOBILIZACAO

Cabera a CONTRATADA:

e Desmontar o barracdo, retirar os tapumes e desativar as instalacdes provisorias
existentes ao término da obra;

e Remover da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pecas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

e Proceder a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como deverdo ser
cuidadosamente varridos 0s seus acessos;

e Limpar os elementos de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificacao;
e Dedicar particular cuidado a remocédo de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa

endurecida das superficies;
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e Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificacdo, dando-se especial atencao a limpeza dos vidros, ferragens,
esquadrias, pisos, luminéarias, pecas e metais sanitérios.

e Todo o material a ser reciclado devera ser encaminhado ao seu destino final e os
demais deverao ir para locais indicados pela fiscalizagdo, onde o seu destino final tenha
0 menor impacto no ambiente.

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a CONTRATADA executara

todos os servicos que a fiscalizacdo determinar.

36.5JUSTIFICATIVAS TECNICAS

Informamos que a substituicdo dos materiais descritos na especificacao técnica podera
ser aceita desde que a CONTRATADA apresente comprovacao, através do INMETRO
ou 6rgdo equivalente, das caracteristicas técnicas dos produtos especificados. Tal
parecer devera ser encaminhado ao corpo técnico do Escritério de Planejamento e

Manutencéao (Eplam).

O Escritorio de Planejamento e Manutencao tem como objetivo dar suporte técnico e
operacional as areas de servicos das Coordenacgdes da Prefeitura Municipal de Niterai,
no planejamento e gestdo de operacdes nas areas urbanas dos campi; abrangendo a
manutencao e a reforma dos diversos tipos de edificacbes e equipamentos urbanos,
dos dispositivos e meios usados na interacdo com 0s usuarios, seja pelo
desenvolvimento de projetos arquitetdnicos, de pecas do mobilidrio ou na especificacéo
e selecdo de itens de mercado adequados as necessidades da Prefeitura e das
Unidades a que ela da suporte.

Ressaltamos que os materiais especificados, com suas respectivas marcas, atendem
as caracteristicas especificas a cada tipo de projeto. A equipe técnica, do Escritorio de
Planejamento e Manutencao (Eplam), também devera procura conciliar a qualidade
técnica dos materiais e marcas com a manutencao dos mesmos.

Salientamos ainda que o autor do projeto, ao elaborar a especificacdo técnica dos
servicos, descreve 0s materiais e suas respectivas marcas baseando-se em critérios
técnicos associado a experiéncia profissional.

Os materiais e marcas especificados pela equipe de profissionais, sao indicados por
sua notdria qualidade e como referéncia para a normatizacdo dos orcamentos desta

Instituic&o.
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