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ANEXO V
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DRAGAGEM DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DE NITERÓI
Planilha Orçamentária


	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	
	QUANTIDADE
	%

	
	
	
	
	

	1
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS
	
	
	2,440%

	1,1
	Projeto Básico
	projeto
	1
	1,303%

	1,2
	Projeto Executivo
	projeto
	1
	1,137%

	2
	MOBILIZAÇÃO - DRAGAGEM
	
	
	5,575%

	2,1
	Draga AT.7.700M³ (1 UNID)
	draga
	1
	4,423%

	2,2
	Draga BACKHOE (1 UNID) e 2  Batelões de Carga autopropulsados (2UNID)
	conjunto
	3
	0,576%

	2,3
	Draga Clamshell  (1 UNID) e 2  Batelões de Carga (2UNID)
	conjunto
	3
	0,576%

	3
	DRAGAGEM
	
	
	86.410%

	3,1
	Draga AT.7.700M³ (1 UNID)
	m3
	735.418
	18,837%

	3,2
	Draga BACKHOE (1 UNID) e 2  Batelões de Carga autopropulsados (2UNID)
	m3
	157.111
	7,210%

	3,3

3,4
	Draga Clamshell  (1 UNID) e 2  Batelões de Carga (2UNID)
Material Contaminado - retirada, tratamento e colocação de Geotubos
	m3


	445.506

	18,350%

42,013%


	4
	DESMOBILIZAÇÃO - DRAGAGEM
	
	
	5,575%

	4,1
	Draga AT.7.700M³ (1 UNID)
	draga
	1
	4,423%

	4,2
	Draga BACKHOE (1 UNID) e 2  Batelões de Carga autopropulsados (2UNID)
	conjunto
	2
	0,576%

	4,3
	Draga Clamshell  (1 UNID) e Batelões de Carga (2UNID)
	conjunto
	1
	0,576%

	TOTAL DO EMPREENDIMENTO	100,000%



Nota: O valor total deverá ser distribuído pelas etapas, nos percentuais exatos informados na tabela acima, esclarecido que cada linha que compõe os grupos é considerada uma etapa.

Local e data

Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa/consórcio
Nome, Cargo e nº da identidade

