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	MEMORIAL DESCRITIVO



OBRA:  COBRIMENTO PARCIAL DE DOIS TRECHOS DE CANAL COM SEUS SISTEMAS ESTRUTURAIS ADEQUADOS. LOCALIZADOS NA RUA SENADOR FERNANDES DA CUNHA Nº 522 E Nº1330 – RIO DO OURO – NITERÓI. SERÁ RETIFICADO O TRECHO DESTE CANAL COM ESTRUTURAS ESTABILIZADORAS PARA CONTER SUAS MARGENS.
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00. CONDIÇÕES GERAIS:

	Este memorial descritivo contém todos os procedimentos e descrições necessários ao cobrimento parcial de dois trechos de canal com seus sistemas estruturais adequados. Localizados na Rua Senador Fernandes da Cunha nº 522 e nº1330 – Rio do Ouro – Niterói. Será retificado o trecho deste canal com estruturas estabilizadoras para conter suas margens.
			

  1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

· Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto executivo inicial, o que acarreta a feitura de um “as built”, este deverá ser devidamente documentado e ter o aval da fiscalização da Emusa.

· Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, assim como a verificação técnica das armaduras de aço. Estes procedimentos estão em conformidade com as normas que regem este tema.


· É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores no prosseguimento do desenvolvimento para projeto executivo desta obra.

· A área em questão encontra-se tomada pela vegetação rala e de pequeno porte. Sendo assim, é necessário fazer o roçado destes vegetais para melhor conhecimento da área em questão.


· Faz-se necessário executar um projeto de drenagem visando conforto e segurança para os usuários desta nova área de lazer.


· A empreiteira que for escolhida pela Emusa, na forma da lei, para executar a referida obra, terá também a responsabilidade estrutural em fazer um projeto executivo que atenda satisfatoriamente a obra em questão.

· A firma ganhadora da licitação, irá executar seus serviços conforme o projeto executivo por ela desenvolvido, com a aprovação da EMUSA, e desta maneira irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solução.



2. CANTEIRO DE OBRAS:

·  Para concentrar e disciplinar os equipamentos necessários a feitura dessa obra, assim como seu escritório e sanitário usaremos dois containers para tais finalidades.

·  Será construído um pequeno Galpão aberto para efetuar cortes de madeiras, dobragem de ferros e armaduras.

· O uso da cerca protetora de borda de obra é fundamental importância para evitar acidentes com pedestres e motoristas.

· A instalação de água e esgoto e da mesma forma a ligação provisória de energia elétrica tem fundamental importância pra o desenvolvimento dessa obra.

· A identificação social desta obra será feita com uma placa resumidora conforme determinação da EMUSA.

· O uso de cavaletes de madeira ou barragens de bloqueios de vias públicas tem importância relevante para disciplinar e orientar os usuários e funcionários da obra.

· Usaremos pequenas placas de sinalização preventiva que servirão para orientar pedestres e motoristas.



3. MOVIMENTO DE TERRA:

· Serão necessárias escavações manuais até 1,50m de profundidade para cortes em materiais de 2ª categoria e também de corte em lodo. Os acabamentos necessários serão executados de acordo com os obstáculos naturais encontrados no interior deste solo. Também será preciso fazer a compactação mecânica e manual do solo de aterro para nivelamento. Serão feitas escavações 1,50 m a 3,00 m para colocação das fundações de infraestrutura deste pontilhão. Faremos um reaterro com solo adequado para esta função.



4. TRANSPORTES:

· Os solos escavados e desnecessários à obra, assim como as demolições e os containers pertinentes a esta obra, serão transportados e faremos as suas cargas e descargas. É necessário o transporte de bota fora para um local devidamente credenciado oficialmente.



5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

· Os aterros escavados serão transportados horizontalmente para uma posição ou local que seja mais adequada ao seu recolhimento por um caminhão.

· As estruturas de decadentes em concreto armado serão demolidas e encaminhadas para um bota fora credenciado.


· Tratando-se de uma estrutura que será erguida adjacente ao córrego existente em 06 pontos, é necessário a colocação de estacas de aço formadoras da ensecadeira, cuja finalidade é impedir a passagem de águas.



6. GALERIAS E DRENOS:

· Para facilitar o escoamento das águas pluviais, usaremos caixas ralo que farão o seu desague no córrego existente neste local.


7. BASES E LASTROS:

· Faz-se necessário a construção de uma proteção ou impermeabilização do solo para evitar possíveis problemas no seu pavimento superior com a utilização brita corrida.
Será colocado meio-fio pré-moldado de concreto simples em toda extensão da obra.



8. ESTRUTURAS EM ARGAMASSAS DE CONCRETO


· Serão utilizadas argamassas em concreto dosado com produção lançamento e adensamento com Fck = 20 MPa. Seu uso está direcionado para: concreto magro do sistema estrutural, pavimentação superior das áreas adjacente as pontes e enchimento dos blocos.


· As estruturas principais e estabilizadoras, como as mesas superiores, com suas fundações na forma de “T” invertido e suas estacas, deverão ser confeccionadas em concreto armado de Fck = 25 Mpa.


· O sistema estrutural superior adotado, e de grande funcionalidade, será apoiado em “formas” de pré-laje treliçada. Estas, cobrirão os trechos do córrego que são objetos do alargamento desta via em dois pontos, pontes 1 e 2. 



9. Alvenaria de Blocos:

· Serão construídas paredes de blocos adjacentes ao montante estrutural, os quais denominamos de consoles de apoio para funcionar como peças que farão os contatos com as águas recebidas.



10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS:


· Os elementos de ligação das caixas ralo com o canal existente, em dois trechos, serão feitos com tubos de PVC de diâmetro de 150,00mm.





11. DISPOSIÇÕES GERAIS:

· O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de médio porte, e razoavelmente complexa para gerenciamento e execução.

· Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

· Prazo para execução dos serviços será de 03(três) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

· As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços executados.

· O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos e são de responsabilidade da empresa ganhadora da licitação.

· Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que forem necessários na forma da lei.

· Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

· B.D.I. Utilizado é de 22%.

· Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é SETEMBRO/2017.

· Planilha: T17DEZA
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