

510004651/13

PREFEITURA  
**NITERÓI**  
TRABALHANDO SÉRIO,  
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

## MEMORIAL DE CÁLCULO

## CONTENÇÃO DE ENCOSTA ADM- LOTE 08 - NITERÓI / RJ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
01.090.9999-A	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	UN	100,00
05.105.0025-A	___ Mão de obra de estagiário 4 x 6 meses x 21 dias/mês x 5 horas/dia x R\$ 9,96 = R\$ 25.099,20	25.099,20	
05.105.0032-A	___ Mão de obra de engenheiro junior 6 meses x 20 dias/mês x 6 horas/dia x R\$84,67 = R\$ 60.962,40	60.962,40	
05.105.0050-A	___ Mão de obra de técnico de edificações 6 meses x 22 dias/mês x 6 horas/dia x R\$ 34,57 = 27.379,44	27.379,44	
05.105.0063-A	___ Mão de obra de encarregado de obras 6 meses x 22 dias/mês x 8 horas/dia x R\$ 34,57 = 36.505,92	36.505,92	
05.105.0098-A	___ Mão de obra de vigia 2 vigias x 6 meses x 30 dias x 12 horas/dia x R\$ 19,44 = R\$ 83.980,80	83.980,80	
19.004.0250-A	___ Veículo de passeio 6 meses x 4.317,00 /mês = R\$ 25.902,00	25.902,00	
	Total = R\$ 259.829,00 / 100 = R\$ 2.598,29	259.829,00	

Paulo César Silva Carrera  
Diretor de Planejamento  
e Controle de Recursos  
EMUSA

EMUSA

OBRA : CONTENCAO DE ENCOSTA-LOTE 08-ADMINISTRACAO					
ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	QUANTIDADE	UN	VL. UNITARIO	VL. SERVICO
	01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO				
1	FAMILIA 01.090 ADMINISTRACAO LOCAL. (01.090.9999-A) - Multiplicador: 1.0000	100,00	UN	2.598,29	259.829,00
	TOTAL DA CATEGORIA 01				259.829,00
	TOTAL PARCIAL				259.829,00
	DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS				
	ADMINISTRACAO	0	%		-----
	TOTAL GERAL				259.829,00
	DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS				
<div>Paulo César Silva Corrêa Diretor de Planejamento e Captação de Recursos EMUSA</div>					
CATALOGO DE REF.:		EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO		DATA : SETEMBRO/18	FOLHA : 1