

5100046 - 2/18



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

MEMORIAL DE CÁLCULO

CONTENÇÃO DE ENCOSTA ADM- LOTE 03 - NITERÓI / RJ

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. |
|---------------|--|------------|--------|
| 01.090.9999-A | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | UN | 100,00 |
| 05.105.0021-A | ___ Mão de obra de operador de máquinas 2 x 6 meses x 22 dias/mês x 8 horas/dia x R\$ 23,34 = R\$ 49.294,08 | 49.294,08 | |
| 05.105.0022-A | ___ Mão de obra de apontador 6 meses x 22 dias/mês x 8 horas/dia x R\$ 24,58 = R\$ 25.956,48 | 25.956,48 | |
| 05.105.0023-A | ___ Mão de obra de almoxarife 6 meses x 22 dias/mês x 8 horas/dia x R\$ 24,58 = R\$ 25.956,48 | 25.956,48 | |
| 05.105.0025-A | ___ Mão de obra de estagiário 5 x 6 meses x 22 dias/mês x 5 horas/dia x R\$ 9,96 = R\$ 32.868,00 | 32.868,00 | |
| 05.105.0032-A | ___ Mão de obra de engenheiro junior 2 x 6 meses x 22 dias/mês x 8 horas/dia x R\$84,67 = R\$ 162.566,40 | 162.566,40 | |
| 05.105.0050-A | ___ Mão de obra de técnico de edificações 2 x 6 meses x 22 dias/mês x 8 horas/dia x R\$ 34,57 = 73.011,84 | 73.011,84 | |
| 05.105.0063-A | ___ Mão de obra de encarregado de obras 2 x 6 meses x 22 dias/mês x 8 horas/dia x R\$ 34,57 = 73.011,84 | 73.011,84 | |
| 05.105.0098-A | ___ Mão de obra de vigia 2 vigias x 6 meses x 30 dias x 12 horas/dia x R\$ 19,44 = R\$ 83.980,80 | 83.980,80 | |
| 19.004.0250-A | ___ Veículo de passeio 2 x 6 meses x 4.317,00 /mês = R\$ 51.804,00 | 51.804,00 | |
| | Total = R\$ 578.449,92 / 100 = R\$ 5.784,50 | | |

Paulo César Silva Carrera
Diretor de Planejamento
e Captação de Recursos
EMUSA

Dairina Santos
Secretária
DPOC/EMUSA
Mat. 02412

53