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RELAÇÃO DE RUAS
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DOS BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE
Item Via TRECHO Bairro Extensão

1 AV. JOSÉ CORTEZ JÚNIOR (ANTIGA AV.2) Rua 45 à Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 888,70            
2 RUA COSTA RICA (ANTIGA RUA 8) Estrada do Cantagalo a Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 214,10            
3 RUA D Rua B a Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 69,16              

4 RUA DOS BRILHANTES Avenida José Cortez Júnior (antiga Av. das Esmeraldas) a Rua Costa Rica (antiga Rua 8) SERRA GRANDE 310,00            

5 ESTRADA DO CANTAGALO Rua Costa Rica (antiga Rua 8) a Rua B SERRA GRANDE 314,00            
6 RUA 36 Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) a Rua Costa Rica (antiga Rua 8) SERRA GRANDE 179,76            
7 RUA A  Rua Costa Rica (antiga Rua 8) a Rua D SERRA GRANDE 240,06            
8 RUA 35 Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) a Rua Costa Rica (antiga Rua 8) SERRA GRANDE 159,41            
9 RUA B Rua Costa Rica (antiga Rua 8) a Estrada do Cantagalo SERRA GRANDE 392,35            
10 RUA PY Av. Ewerton Xavier a Avenida José Cortez Júnior SERRA GRANDE 200,43            
11 RUA 39 início e fim na Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) SERRA GRANDE 320,75            
12 RUA JOÃO PAULO II (ANTIGA RUA 19) Av. Ewerton Xavier a Rua João Cabete SERRA GRANDE 552,10            
13 RUA DR. PEDRO CALDAS CUNHA (ANTIGA RUA 20) Rua Professora Romanda Gonçalves a Rua João Cabete SERRA GRANDE 317,08            
14 RUA RAIMUNDO TEIXEIRA MENDES (ANTIGO RUA 21) Av. Ewerton Xavier a Rua João Cabete SERRA GRANDE 514,98            
15 RUA VINÍCIO CORREA DE ARAÚJO (ANTIGA RUA 22) Av. Ewerton Xavier a Av. Pilsen (antiga Av. 4) SERRA GRANDE 421,49            
16 RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) Av. josé Cortêz Júnior (Ant. Av. 2) à Av. Gen. Atratino Cortês Coutinho SERRA GRANDE 167,77            
17 RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) Av. Gen. Atratino Cortês Coutinho (ant. Av. 1) à Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 165,40            
18 RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) Av. Everton Xavier à Rua João Cabete SERRA GRANDE 509,69            
19 RUA CUBA (ANTIGA RUA 24) Av. José Cortês Júnior (ant. Av.2) à Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 332,75            
20 RUA CUBA (ANTIGA RUA 24) Av. Everton Xavier à Rua João Cabete SERRA GRANDE 533,32            
21 RUA PORTO RICO (ANTIGA RUA 25) Av. General Atratino Cortês Coutinho à Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 137,65            
22 RUA FRANCISCO NASCIMENTO (ANTIGA RUA 26) Av. General Atratino Cortês Coutinho à Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 145,96            
23 RUA PORTO RICO (ANTIGA RUA 25) Av. Everton Xavier à Rua João Cabete SERRA GRANDE 536,83            
24 RUA FRANCISCO NASCIMENTO (ANTIGA RUA 26) Av. Everton Xavier à Rua João Cabete SERRA GRANDE 528,69            
25 RUA JORNALISTA ARI GUANABARA (ANTIGA RUA 1) Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) e Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 332,60            

26 RUA TENOR ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA (ANTIGA RUA 27) Av. Ewerton Xavier a Rua João Cabete SERRA GRANDE 520,58            

27 RUA EDYR BACKER (ANTIGA RUA 28) Av. Ewerton Xavier a Av. Pilsen (antiga Av. 4) SERRA GRANDE 420,60            
28 RUA HIGINO DA SILVA SAMARY Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) a Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 332,63            
29 RUA ESTHER ALEXANDRE ANDRADE (ANTIGA RUA 29) Av. Ewerton Xavier a Av. Pilsen (antiga Av. 4) SERRA GRANDE 420,64            
30 RUA FELIPE GERALDO VICENTE (ANTIGA RUA 4) Av. Ewerton Xavier a Av. José Cortez Júnior (antiga Av. 2) SERRA GRANDE 332,79            
31 RUA RUBEM ASSIS BONFIM (ANTIGA RUA 30) Av. Ewerton Xavier a Rua João Cabete SERRA GRANDE 380,71            
32 RUA 5 Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) a Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 332,76            
33 RUA JAERTH MEDEIROS (ANTIGA RUA 31) Av. Ewerton Xavier a Rua João Cabete SERRA GRANDE 332,09            



RELAÇÃO DE RUAS
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DOS BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE
Item Via TRECHO Bairro Extensão

34 RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS (ANTIGA RUA 32) Av. Ewerton Xavier a Rua João Cabete SERRA GRANDE 500,00            
35 RUA JOÃO CABETE Rua Jaerth Medeiros (antiga Rua 31) a Rua João Paulo II (antiga Rua 19) SERRA GRANDE 750,86            
36 RUA JOSÉ FLORÊNCIO PEREIRA (ANTIGA RUA 33) Av. Ewerton Xavier a Rua Nossa Senhora dos Anjos (antiga Rua 32) SERRA GRANDE 179,18            

37 AV. JOSÉ CORTEZ JÚNIOR (ANTIGA AV.2)
Rua Professor Julio Oliveira Bitencourt (Ant. Rua 6) à Rua Vinício Correa de Araújo 
(antiga Rua 22)

SERRA GRANDE 712,55            

38 AV. GENERAL ATRATINO CORTES COUTINHO Rua 1 à Rua Vinício Correa de Araújo (Antiga Rua 22) SERRA GRANDE 360,26            
39 AV. PILSEN (ANTIGA AVENIDA 04) Rua Esther Alexandre (antiga Rua 29) a Rua João Paulo II (antiga Rua 19) SERRA GRANDE 720,98            
40 RUA SANTO AMARO (ANTIGO CAMINHO EXISTENTE) Av. Ewerton Xavier a Rua 75 MARAVISTA 777,57            
41 AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES (ANTIGA A. BAHIA I) Av. Ewerton Xavier à Rua Professor José Vieira de Souza MARAVISTA 804,38            
42 RUA PROF. JOSÉ VIEIRA DE SOUZA ( ANTIGA RUA 11) Tem início e fim na Av. Augusto Vieira Jacques (Ant. Av. Bahia / Av. 1) MARAVISTA 484,11            
43 RUA JORNALISTA JOSÉ DE MATOS (ANTIGA RUA 1) Av. Ewerton Xavier à Av. Augusto Vieira Jacques MARAVISTA 121,82            
44 RUA PROF. JURENIL ANDRADE COSTA Rua Santo Amaro à Augusto Vieira Jacques MARAVISTA 44,39              
45 RUA PROF. JURENIL ANDRADE COSTA Av. Everton Xavier à Rio João Mendes MARAVISTA 169,75            
46 RUA JORNALISTA MÁRIO DUTRA (ANTIGA RUA 3) Av. Augusto Vieira Jacques ao Rio João Mendes MARAVISTA 322,94            
47 RUA MAURÍCIO LAGE (ANTIGA RUA 4) Av. Augusto Vieira Jacques a Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 654,25            

48 RUA ADALGISA MONTEIRO (ANTIGA RUA 5)
Os primeiros 100m a partir da Av. Augusto Vieira Jacques em direção a Av. Ewerton 
Xavier = 100m

MARAVISTA 71,25              

49 RUA ADALGISA MONTEIRO (ANTIGA RUA 5) Rua Professora Romanda Gonçalves a Rua Maria Izabel Bolckan (antiga Rua 23) = 371m MARAVISTA 353,09            

50 RUA PROF. ANGEOLINA PETRÓPOLIS (ANTIGA RUA 5) Rua Santo Amaro a Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 854,68            
51 RUA DR. PÁLVARO SILVA (ANTIGA RUA 7) Rua Professor José Vieira de Souza até a altura do número 014 MARAVISTA 178,87            
52 RUA SENADOR LÚCIO BITTENCOURT (ANTIGA RUA 8) Av. Ewerton Xavier a Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 453,44            
53 RUA ULISSES DE OLIVEIRA MADRUGA (ANTIGA RUA 9) Av. Ewerton Xavier a Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 453,38            

54 RUA DR. CÁSSIO ROTHER DO AMARAL (ANTIGA RUA 10)
Rua Professora Romanda Gonçalves a Rua Professora Gertrudes Camará Torres (antiga 
Rua 27)

MARAVISTA 292,68            

55 RUA PROF. GERTRUDES CAMARÁ TORRES (ANTIGA RUA 27) Rua Dr. Cassio Rother do Amaral a Rua Doutor Pálvaro da Silva MARAVISTA 205,90            

56 RUA CARLOS TAVARES NUNES (ANTIGA RUA 38) Av. Ewerton Xavier a Rua Professora Romanda Gonçalves MARAVISTA 220,45            
57 RUA MADRE MARY MARCELINE (ANTIGA RUA 39) Av. Everton Xavier a Rua Professora Romana Gonçalves MARAVISTA 219,89            
58 RUA PROF. ROCHED SEBÁ (ANTIGA RUA 40) Av. Ewerton Xavier a Rua Professora Romanda Gonçalves MARAVISTA 214,20            
59 AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES (ANTIGA A. BAHIA I) Est. Francisco da Cruz Nunes à R. Dr. Cássio R. do Amaral MARAVISTA 396,04            
60 AVENIDA 2 Rua da Fantasia (antiga Rua 12) a Rua  Professora Romanda Gonçalves MARAVISTA 500,29            
61 AVENIDA PREFEITO ALTIVO MENDES LINHARES Avenida 2 a Rua Maria Izabel Bolckan (antiga Rua 23) MARAVISTA 825,41            
62 RUA DR. LUIZ ARAÚJO BRAZ (ANTIGA RUA 9) Os primeiros 50m a partir da Av. Irene Lopes Sodré MARAVISTA 50,24              
63 RUA SANTO AMARO (ANTIGO CAMINHO EXISTENTE) Até a Rua Odrazil Lizardo Camilo MARAVISTA 400,00            



RELAÇÃO DE RUAS
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DOS BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE
Item Via TRECHO Bairro Extensão

64 RUA ODRAZIL LIZARDO CAMILO Rua Santo Amaro à Rua Maria Tanuré Amora MARAVISTA 350,00            
65 RUA MARIA TANURÉ AMORA Rua Santo Amaro à Estrada Francisco da Cruz Nunes MARAVISTA 270,00            
66 RUA DR. PÁLVARO DA SILVA Avenida Prefeito Altivo Mendes Linhares à Rua Maria Izavel Bolcakan MARAVISTA 190,00            
67 RUA DR. LUIZ DE ARAÚJO BRAZ (ANT. RUA 9) Av. Everton Xavier à Rua Prof. Romanda Gonçalves SERRA GRANDE 15,00              
68 RUA NICARAGUA (ANT. RUA 10) Av. Everton Xavier à Av. Irene Lopes Sodré (Ant. Est. Engenho do Mato) SERRA GRANDE 700,00            
69 RUA 12 Av. Everton Xavier à Av. Prof. Romanda Gonçaves MARAVISTA 215,00            
70 AVENIDA 2 Miguel Coelho à Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 20,00              
71 RUA PROFESSOR JULIO OLIVEIRA BITTENCOURT Av. General Atratino Cortês Coutinho à Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 170,00            
72 RUA JOSÉ BITTENCOURT ( ANTIGA RUA 7) Altura do lote 09 à Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 115,00            
73 RUA PROFESSOR CARLOS CORTES (ANTIGA RUA 8) altura do número 85 à Rua José Bittencourt (antiga Rua 7) SERRA GRANDE 100,00            

TOTAL 25.995,68      



RELAÇÃO DE RUAS
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DOS BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

Item RAMO Via Largura Extensão Área

1 RAMO 0 AV. JOSÉ CORTEZ JÚNIOR (ANTIGA AV.2) 7,00                          888,70             6.220,92          
RAMO 1600 RUA NOSSA SENHORADOS ANJOS (ANTIGA RUA 32) 7,00                          505,74             3.540,15          
RAMO 1600 TRECHO 1625+5,735 À 1626+15,729 6,07                          29,99               182,06              

3 RAMO 1850 AV. PILSEN (ANTIGA AVENIDA 04) 7,00                          720,98             5.046,83          
4 RAMO 1900 RUA SANTO AMARO (ANTIGO CAMINHO EXISTENTE) 7,00                          367,57             2.573,01          
5 RAMO 1900 RUA 75 7,00                          120,00             840,00              

Subtotal 2.632,98         18.402,97        

Item RAMO Via Largura Extensão Área

0 RAMO 500 RUA COSTA RICA (ANT. RUA 8) 6,00                          214,10             1.284,59          
6 RAMO 100 RUA D 6,00                          69,16               414,95              
7 RAMO 150 RUA DOS BRILHANTES 6,00                          310,00             1.860,00          
8 RAMO 150 ESTRADA DO CANTAGALO 6,00                          314,00             1.884,00          
9 RAMO 200 RUA 36 6,00                          179,76             1.078,57          
10 RAMO 250 RUA A  6,00                          240,06             1.440,35          
11 RAMO 300 RUA 35 6,00                          159,41             956,48              
12 RAMO 350 RUA B 6,00                          392,35             2.354,07          
13 RAMO 400 RUA PY 6,00                          200,43             1.202,56          
14 RAMO 450 RUA 39 6,00                          320,75             1.924,52          
15 RAMO 500 RUA JOÃO PAULO II (ANTIGA RUA 19) 6,00                          552,10             3.312,62          
16 RAMO 550 RUA DR. PEDRO CALDAS CUNHA (ANTIGA RUA 20) 6,00                          317,08             1.902,47          
17 RAMO 600 RUA RAIMUNDO TEIXEIRA MENDES (ANTIGO RUA 21) 6,00                          514,98             3.089,89          
18 RAMO 650 RUA VINÍCIO CORREA DE ARAÚJO (ANTIGA RUA 22) 6,00                          421,49             2.528,92          
19 RAMO 700 RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) 6,00                          167,77             1.006,60          
20 RAMO 750 RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) 6,00                          165,40             992,41              
21 RAMO 800 RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) 6,00                          509,69             3.058,15          
22 RAMO 850 RUA CUBA (ANTIGA RUA 24) 6,00                          332,75             1.996,52          
23 RAMO 900 RUA CUBA (ANTIGA RUA 24) 6,00                          533,32             3.199,90          
24 RAMO 950 RUA PORTO RICO (ANTIGA RUA 25) 6,00                          137,65             825,90              

25 RAMO 1050 RUA FARM. FRANCISCO NASCIMENTO (ANTIGA RUA 26) 6,00                          145,96             875,77              

26 RAMO 1000 RUA PORTO RICO (ANTIGA RUA 25) 6,00                          536,83             3.221,00          

27 RAMO 1100 RUA FARM. FRANCISCO NASCIMENTO (ANTIGA RUA 26) 6,00                          528,69             3.172,15          

28 RAMO 1150 RUA JORNALISTA ARI GUANABARA (ANTIGA RUA 1) 6,00                          332,60             1.995,62          

29 RAMO 1200
RUA TENOR ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA (ANTIGA RUA 
27)

6,00                          520,58             3.123,49          

30 RAMO 1250 RUA EDYR BACKER (ANTIGA RUA 28) 6,00                          420,60             2.523,62          
31 RAMO 1300 RUA HIGINO DA SILVA SAMARY 6,00                          332,63             1.995,76          
32 RAMO 1350 RUA ESTHER ALEXANDRA ANDRADE (ANTIGA RUA 29) 6,00                          420,64             2.523,82          
33 RAMO 1400 RUA FELIPE GERALDO VICENTE (ANTIGA RUA 4) 6,00                          332,79             1.996,75          
34 RAMO 1450 RUA RUBEM ASSIS BONFIM (ANTIGA RUA 30) 6,00                          380,71             2.284,28          
35 RAMO 1500 RUA 5 6,00                          332,76             1.996,56          
36 RAMO 1550 RUA JAERTH MEDEIROS (ANTIGA RUA 31) 6,00                          332,09             1.992,56          
37 RAMO 1600 RUA JOÃO CABETE 5,00                          715,13             3.575,67          
38 RAMO 1700 RUA JOSÉ FLORÊNCIO PEREIRA (ANTIGA RUA 33) 6,00                          179,18             1.075,07          
39 RAMO 1750 AV. JOSÉ CORTEZ JÚNIOR (ANTIGA AV.2) 6,00                          712,55             4.275,29          
40 RAMO 1800 AV. GENERAL ATRATINO CORTES COUTINHO 6,00                          360,26             2.161,57          
41 RAMO 1950 AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES (ANTIGA A. BAHIA I) 6,00                          804,38             4.826,28          
42 RAMO 1950 RUA PROF. JOSÉ VIEIRA DE SOUZA ( ANTIGA RUA 11) 6,00                          484,11             2.904,64          
43 RAMO 2050 RUA JORNALISTA JOSÉ DE MATOS (ANTIGA RUA 1) 6,00                          121,82             730,93              
44 RAMO 2100 RUA PROF. JURENIL ANDRADE COSTA 6,00                          44,39               266,32              
45 RAMO 2150 RUA PROF. JURENIL ANDRADE COSTA 6,00                          169,75             1.018,48          
46 RAMO 2200 RUA JORNALISTA MÁRIO DUTRA (ANTIGA RUA 3) 6,00                          322,94             1.937,62          
47 RAMO 2250 RUA MAURÍCIO LAGE (ANTIGA RUA 4) 6,00                          654,25             3.925,50          
48 RAMO 2300 RUA ADALGISA MONTEIRO (ANTIGA RUA 5) 6,00                          71,25               427,51              

RAMO 2350 RUA ADALGISA MONTEIRO (ANTIGA RUA 5) 6,00                          281,71             1.690,24          
RAMO 2350 TRECHO 2364+1,707 À 2365+2,986 5,68                          21,28               120,86              
RAMO 2350 RUA ADALGISA MONTEIRO (ANTIGA RUA 5) 5,00                          50,11               250,54              

50 RAMO 2400 RUA PROF. ANGEOLINA PETRÓPOLIS (ANTIGA RUA 5) 6,00                          854,68             5.128,10          

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ‐ VIAS COM MAIOR FLUXO DE VEÍCULOS

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ‐ VIAS COM MENOR FLUXO DE VEÍCULOS
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51 RAMO 2450 RUA DR. PÁLVARO SILVA (ANTIGA RUA 7) 6,00                          178,87             1.073,20          
52 RAMO 2500 RUA SENADOR LÚCIO BITTENCOURT (ANTIGA RUA 8) 6,00                          453,44             2.720,66          
53 RAMO 2550 RUA ULISSES DE OLIVEIRA MADRUGA (ANTIGA RUA 9) 6,00                          453,38             2.720,27          
54 RAMO 2600 RUA DR. ROTHER DO AMARAL (ANTIGA RUA 10) 6,00                          292,68             1.756,06          

55 RAMO 2650 RUA PROF. GERTRUDES CAMARÁ TORRES (ANTIGA RUA 27) 6,00                          205,90             1.235,42          

56 RAMO 2700 RUA CARLOS TAVARES NUNES (ANTIGA RUA 38) 6,00                          220,45             1.322,71          
57 RAMO 2750 RUA MADRE MARY MARCELINE (ANTIGA RUA 39) 6,00                          219,89             1.319,32          
58 RAMO 2800 RUA PROF. ROCHED SEBÁ (ANTIGA RUA 40) 6,00                          214,20             1.285,17          
59 RAMO 2850 AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES (ANTIGA A. BAHIA I) 6,00                          396,04             2.376,22          

AVENIDA 2 6,00                          218,43             1.310,56          
TRECHO 2910+18,426 À 2912+7,635 5,50                          29,21               160,65              
AVENIDA 2 5,00                          42,19               210,95              
TRECHO 2914+9,825 À 2916+8,778 5,50                          38,95               214,24              
AVENIDA 2 6,00                          171,51             1.029,05          

61 RAMO 2950 AVENIDA PREFEITO ALTIVO MENDES LINHARES 6,00                          825,41             4.952,47          
62 RAMO 3000 RUA DR. LUIZ ARAÚJO BRAZ (ANTIGA RUA 9) 6,00                          50,24               301,46              

Subtotal 20.527,70       122.317,88      

Item RAMO Via Largura Extensão Área

RAMO 1900 RUA SANTO AMPARO (ANT. CAMINHO EXISTENTE) 7,00                          290,00             2.030,00          
RUA SANTO AMPARO (ANT. CAMINHO EXISTENTE) 7,00                          400,00             2.800,00          
RUA ODRAZIL LIZARDO CAMILO 7,00                          350,00             2.450,00          
RUA MARIA TANURÉ AMORA 7,00                          270,00             1.890,00          
RUA DR. PÁLVARO DA SILVA 7,30                          190,00             1.387,00          
RUA DR. LUIZ DE ARAÚJO BRAZ (ANT. RUA 9) 6,10                          15,00               91,50                
RUA NICARAGUA (ANT. 10) 8,00                          700,00             5.600,00          
RUA 12 6,00                          215,00             1.290,00          
AVENIDA 2 5,90                          20,00               118,00              
RUA PROFESSOR JULIO OLIVEIRA BITENCOURT 6,30                          170,00             1.071,00          
RUA JOSÉ BITTENCOURT (ANTIGA RUA 7) 5,90                          115,00             678,50              
RUA PROFESSOR CARLOS CORTES (ANTIGA RUA 8) 5,80                          100,00             580,00              
AV. EVERTON XAVIER X AV. CUBA 1,60                          10,00               16,00                
AV. EVERTON XAVIER X RUA NICARAGUA 1,60                          11,00               17,60                
AV. EVERTON XAVIER X RUA DR. LUIZ DE ARAÚJO BRAZ 1,60                          10,00               16,00                

Subtotal 2.866,00         20.035,60        
TOTAL 26.026,68       160.756,45      

ÁREA DE VIAS À SEREM RECONSTUÍDAS

60 RAMO 2900
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A ‐ SERVIÇOS PRELIMINARES
001 01.018.0002‐A LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO,

INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRÉ‐LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO
MATERIAL E TENDO POR MEDIÇÃO O PERÍMETRO A CONSTRUIR

M 14,48                      52.053,35                  753.732,50                                  
002 01.016.0010‐A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE

OROGRAFIA NÃO ACIDENTADA, VEGETAÇÃO RALA E EDIFICAÇÃO DENSA
HA 5.472,84                 1,37                             7.497,79                                      

003 74021/3 ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M² 1,01                          160.756,45                162.364,01                                  
004 74021/6 ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M³ 1,99                          50.067,22                  99.633,76                                    
005 73900/12 ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO T 58,76                      17.623,20                  1.035.539,23                              
006 01.001.0150‐A CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM, ENSAIOS DE
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M³ 15,35                      9.542,20                    146.472,77                                  
007 01.005.0004‐A PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL

ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,
INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL M² 12,91                      989,00                       12.767,99                                    

008 08.001.0001‐A BASE DE MACADAME SIMPLES, MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMIDO O
MACADAME M³ 105,03                    98,90                           10.387,46                                    

009 02.010.0001‐A GALPÃO ABERTO PARA OFICINAS E DEPÓSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,
ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM
AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO
TERRENO M² 218,07                    93,00                           20.280,51                                    

010 02.020.0001‐A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M² 298,10                    10,00                           2.981,00                                      

011 02.001.0001‐A TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENÓLICA, A PROVA D`AGUA, COM
2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE
3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA

M² 40,31                      290,40                       11.706,02                                    
012 02.004.0010‐A BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA,

RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO EM CIMENTADO,
COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM,
INCLUSIVE INSTALAÇÕES M² 359,07                    307,58                       110.442,75                                  

013 02.006.0010‐A ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015) UN.M

ÊS 400,00                    72,00                           28.800,00                                    
014 04.005.0300‐A TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE

CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)
UN.K
M 20,50                      242,40                       4.969,20                                      

015 04.013.0015‐A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006
UN 54,18                      8,00                             433,44                                         

016 02.015.0001‐A INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 2.789,83                 1,00                             2.789,83                                      
017 02.016.0001‐A INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM

BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3‐CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1.357,71                 1,00                             1.357,71                                      

018 02.006.0050‐A ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E
BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEICULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE
SUCÇÃO PARA LIMPEZA

UN.M
ÊS 867,22                    72,00                           62.439,84                                    

019 02.011.0014‐A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR
LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS,
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA M² 1,55                          51.237,60                  79.418,28                                    

020 02.020.0005‐A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO DA PREFEITURA‐RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E
PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40
(QUARENTA) VEZES M 2,35                          520,00                       1.222,00                                      

021 02.020.0009‐A SEMÁFORO PARA SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE
ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA‐RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE
MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA
MADEIRA UN 60,90                      130,00                       7.917,00                                      

022 02.030.0005‐A PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM
A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA‐RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA 
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 59,57                      50,00                           2.978,50                                      
023 05.013.0002‐A CHAPA DE AÇO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, SOBRE

VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA
PELA ÁREA DE CHAPA, EM CADA APLICAÇÃO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO,
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

M² 54,73                      80,00                           4.378,40                                      
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024 05.013.0003‐A CHAPA DE AÇO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, SOBRE
VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCAÇÃO E RETIRADA,
MEDIDA PELA ÁREA DE CHAPA, EM CADA APLICAÇÃO

M² 4,39                          240,00                       1.053,60                                      
025 04.014.0091‐B CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERAÇÃO
T 35,00                      544,70                       19.064,50                                    

026 04.005.0350‐B TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS
TRANSPORTADOS T.KM 1,30                          16.123,12                  20.960,05                                    

Total de Serviços Preliminares   2.611.588,14                       

B ‐ ADMINISTRAÇÃO LOCAL
027 05.105.0034‐A MÃO‐DE‐OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE

PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 162,27                    1.008,00                    163.568,16                                  
028 05.105.0033‐A MÃO‐DE‐OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS H 141,10                    1.584,00                    223.502,40                                  
029 05.105.0032‐A MÃO‐DE‐OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 70,56                      3.168,00                    223.534,08                                  
030 05.105.0031‐A MÃO‐DE‐OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS H 70,56                      3.168,00                    223.534,08                                  
031 05.105.0047‐A MÃO‐DE‐OBRA DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS H 28,81                      3.168,00                    91.270,08                                    
032 05.105.0037‐A MÃO‐DE‐OBRA DE CHEFE DE ESCRITÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 27,65                      3.168,00                    87.595,20                                    
033 05.105.0038‐A MÃO‐DE‐OBRA DE SECRETARIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 20,48                      3.168,00                    64.880,64                                    
034 05.105.0041‐A MÃO‐DE‐OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 15,85                      3.168,00                    50.212,80                                    
035 05.105.0023‐A MÃO‐DE‐OBRA DE ALMOXARIFE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 20,48                      3.168,00                    64.880,64                                    
036 05.105.0024‐A MÃO‐DE‐OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 13,19                      3.168,00                    41.785,92                                    
037 05.105.0026‐A MÃO‐DE‐OBRA DE AUXILIAR TÉCNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,19                      3.168,00                    41.785,92                                    
038 05.105.0029‐A MÃO‐DE‐OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 39,58                      3.168,00                    125.389,44                                  
039 05.105.0050‐A MÃO‐DE‐OBRA DE TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 28,81                      3.168,00                    91.270,08                                    
040 05.105.0051‐A MÃO‐DE‐OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23,95                      3.168,00                    75.873,60                                    
041 05.105.0052‐A MÃO‐DE‐OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 13,19                      6.336,00                    83.571,84                                    
042 05.105.0097‐A MÃO‐DE‐OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,19                      9.504,00                    125.357,76                                  
043 19.004.0044‐C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E

ÁLCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA H 53,43                      4.752,00                    253.899,36                                  
044 19.004.0044‐D VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E

ÁLCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA H 24,66                      4.752,00                    117.184,32                                  
045 05.100.0020‐A CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS
UN 4,50                          26.532,00                  119.394,00                                  

046 05.100.0022‐A REFEIÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E
CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS UN 9,90                          26.532,00                  262.666,80                                  

047 05.100.0024‐A CESTA BÁSICA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL UN.M
ÊS 240,00                    1.206,00                    289.440,00                                  

048 05.100.0026‐A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 7,05                          26.532,00                  187.050,60                                  
049 05.100.0900‐A UNIDADE DE REFERENCIA PARA COMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL,

CONSIDERANDO: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA ELÉTRICA, ETC., E
DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS NECESSÁRIAS.

UR 24,96                      6.024,94                    150.382,50                                  

Total de Administração Local da Obra 3.158.030,22                       

C ‐ PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
050 01.001.0040‐A SONDAGEM MANUAL, COM TRADO CAVADEIRA, POR METRO LINEAR OU FRAÇÃO

M 133,26                    195,00                       25.985,70                                    
051 01.001.0001‐A LIMITE DE PLASTICIDADE UN 125,28                    65,00                           8.143,20                                      
052 01.001.0002‐A LIMITE DE LIQUIDEZ UN 125,28                    65,00                           8.143,20                                      
053 01.001.0004‐A ANALISE GRANULOMÉTRICA SEM SEDIMENTAÇÃO  (PENEIRAMENTO) UN 141,29                    65,00                           9.183,85                                      
054 01.001.0011‐A COMPACTAÇÃO:  ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 273,38                    65,00                           17.769,70                                    
055 01.001.0020‐A ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA, POR 5 PONTOS, COMPACTAÇÃO COM ENERGIA

PROCTOR NORMAL UN 2.000,50                 65,00                           130.032,50                                  
056 01.001.0060‐A AMOSTRA DE SOLO ‐ PREPARAÇÃO PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO E ENSAIOS DE

CARACTERIZAÇÃO UN 378,21                    65,00                           24.583,65                                    
057 05.105.0033‐A MÃO‐DE‐OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS H 141,10                    528,00                       74.500,80                                    
058 19.004.0044‐C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E

ÁLCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA H 53,43                      264,00                       14.105,52                                    
059 19.004.0044‐D VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E

ÁLCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA H 24,66                      264,00                       6.510,24                                      

Total de Projeto de Pavimentação 318.958,36                          
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D ‐ DRENAGEM PLUVIAL
060 06.015.0010‐A POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES

0,20M DE ESP. C/1,20X1,20X1,40M, P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE
DIAM. UTILIZANDO ARG. CIM. AREIA, TRAÇO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG., ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES, TAMPA DE CONCR. ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCL. FORN.
TODOS OS MATERIAIS

UN 1.609,88                 457,00                       735.715,16                                  
061 06.015.0011‐A POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,30X1,30X1,40M, P/COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM. UTILIZ. ARG. CIM. AREIA, TRAÇO 1:4, SENDO AS PAREDES
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,
INCL. FORN. DE TODOS OS MATERIAIS

UN 1.685,12                 69,00                           116.273,28                                  
062 06.015.0013‐A POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,50X1,50X1,60M, P/COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE
1,00M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN 2.122,96                 52,00                           110.393,92                                  
063 06.015.0015‐A POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,70X1,70X1,80M, P/COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE
1,20M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN 2.627,59                 21,00                           55.179,39                                    
064 06.015.0016‐A POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/2,00X2,00X2,10M, P/COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE
1,50M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN 3.422,76                 82,00                           280.666,32                                  
065 06.016.0001‐A TAMPÃO COMPLETO DE FºFº, DE 0,60M DE DIÂMETRO, COM 175 A 180KG, PARA

CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRÃO PREFEITURA, CLASSE
300, CARGA MÍNIMA PARA TESTE 30T, RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T
E FLECHA RESIDUAL MÁXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 422,72                    681,00                       287.872,32                                  
066 06.016.0016‐A TAMPÃO DE FºFº RETANGULAR, PARA CAIXAS E POÇOS DE VISITA ESPECIAIS, TIPO TS

(TRÊS SEÇÕES), ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM, PESO
TOTAL DE 690KG, CARGA MÍNIMA PARA TESTE 30T, RESISTÊNCIA MÁXIMA DE
ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MÁXIMA DE 15MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UN 2.000,72                 59,00                           118.042,48                                  
067 06.017.0060‐A CORPO DE POÇO DE VISITA DE ANÉIS PRÉ‐MOLDADOS, COM DIÂMETRO DE 600MM,

SEM DEGRAUS, MEDIDA PELA ALTURA ÚTIL, INCLUSIVE MÃO‐DE‐OBRA E MATERIAL
M 221,87                    57,20                           12.690,03                                    

068 12.002.0065‐B ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE, DE TIJOLOS
MACIÇOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,
NO TRAÇO 1:2:2, EM PAREDES DE UMA VEZ  (0,20M)

M² 204,85                    174,56                       35.758,61                                    
069 06.015.0030‐A CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM

PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE 0,30X0,90X0,90M, PARA AGUAS PLUVIAIS,
SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA
DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 589,59                    1.582,00                    932.731,38                                  
070 06.004.0062‐A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 102,15                    11.685,00                  1.193.622,75                              
071 06.004.0066‐A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 174,92                    2.772,00                    484.878,24                                  



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
EMUSA ‐ EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE
‐ Io: AGO/18 ‐

‐ BDI 25% ‐

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
VALOR 

UNITÁRIO
 QUANTIDADE 

 VALOR PARCIAL
R$ 

072 06.004.0070‐A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 269,81                    2.011,00                    542.587,91                                  
073 06.004.0074‐A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.000MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 461,57                    1.045,00                    482.340,65                                  
074 06.004.0078‐A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.200MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 666,73                    85,00                           56.672,05                                    
075 06.004.0080‐A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.500MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 939,09                    1.085,00                    1.018.912,65                              
076 06.004.0092‐A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 107,65                    2.513,00                    270.524,45                                  
077 06.004.0096‐A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DE
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 185,92                    610,00                       113.411,20                                  
078 06.004.0100‐A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 287,41                    172,00                       49.434,52                                    
079 06.004.0104‐A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.000MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 490,17                    524,00                       256.849,08                                  
080 06.004.0108‐A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.200MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 755,13                    525,00                       396.443,25                                  
081 06.004.0110‐A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.500MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 1.003,99                 114,00                       114.454,86                                  
082 06.272.0003‐A TUBO PVC (NBR‐7362), PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE

150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 27,45                      3.904,00                    107.164,80                                  
083 06.272.0004‐A TUBO PVC (NBR‐7362), PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE

200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 42,84                      2.602,67                    111.498,38                                  
084 06.272.0005‐A TUBO PVC (NBR‐7362), PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE

250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 103,72                    2.602,67                    269.948,93                                  
085 06.272.0006‐A TUBO PVC (NBR‐7362), PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE

300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 166,58                    1.301,33                    216.775,55                                  
086 06.001.0243‐A ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC, COM JUNTA ELÁSTICA, PARA COLETOR DE

ESGOTOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 8,17                          3.904,00                    31.895,68                                    
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087 06.001.0244‐A ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC, COM JUNTA ELÁSTICA, PARA COLETOR DE
ESGOTOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 10,39                      2.602,67                    27.041,74                                    

088 06.001.0245‐A ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA, PARA COLETOR DE
ESGOTOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 12,60                      2.602,67                    32.793,64                                    

089 06.001.0246‐A ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA, PARA COLETOR DE
ESGOTOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 300MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 14,82                      1.301,33                    19.285,71                                    

090 06.001.0250‐A ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM
DIÂMETRO NOMINAL DE 50MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO
DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO
E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA

M 2,03                          6.506,67                    13.208,54                                    
091 06.001.0251‐A ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM

DIÂMETRO NOMINAL DE 75MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO
DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA

M 3,52                          5.205,34                    18.322,79                                    
092 06.001.0252‐A ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM

DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO
DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA

M 4,75                          3.904,00                    18.544,00                                    
093 06.270.0001‐A TUBO PVC‐PBA, CLASSE 15 (EB‐183), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, COM

DIÂMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 9,19                          6.506,67                    59.796,29                                    

094 06.270.0002‐A TUBO PVC‐PBA, CLASSE 15 (EB‐183), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, COM
DIÂMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

M 18,66                      5.205,34                    97.131,64                                    
095 06.270.0003‐A TUBO PVC‐PBA, CLASSE 15 (EB‐183), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, COM

DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 30,93                      3.904,00                    120.750,72                                  

096 06.271.0011‐A TUBO PVCDE FOFO (EB‐1208), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS, COM
DIÂMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

M 52,15                      2.602,67                    135.729,24                                  
097 06.271.0012‐A TUBO PVCDE FOFO (EB‐1208), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS, COM

DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 89,41                      1.301,33                    116.351,91                                  

098 06.001.0254‐A ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM
DIÂMETRO NOMINAL DE 150MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO
DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA

M 7,20                          2.602,67                    18.739,22                                    
099 06.001.0255‐A ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM

DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO
DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA
ESCAVAÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA

M 10,06                      1.301,33                    13.091,37                                    
100 06.004.0253‐B CANAL PRÉ‐FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SEÇÃO

EM "U", MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SEÇÃO VEZES O
COMPRIMENTO DO CANAL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M² 570,93                    13.619,50                  7.775.781,13                              
101 06.004.0254‐B COBERTURA DE CANAL PRÉ‐FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU

ARMADO, PARA VÃOS ATE 5,00M. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M² 646,38                    6.482,64                    4.190.248,84                              

102 20.029.0001‐A DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA, INCLUSIVE MATERIAIS DE
ESCAVAÇÃO, MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

M³ 435,05                    8,14                             3.541,30                                      
103 20.067.0070‐A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 0,40M EM

CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO UN 347,64                    3,00                             1.042,92                                      

104 20.067.0076‐A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 1,00M EM
CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO UN 1.257,30                 1,00                             1.257,30                                      

105 20.067.0080‐A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 1,50M EM
CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO UN 2.811,33                 2,00                             5.622,66                                      

106 03.001.0001‐B ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,
ARGILA OU PIÇARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO M³ 43,91                      8.128,08                    356.903,99                                  
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107 03.016.0005‐B ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA
COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE
OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
RETROESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M³ 15,52                      13.898,31                  215.701,77                                  
108 03.020.0060‐B ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU
CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M³ 13,45                      36.667,62                  493.179,48                                  
109 03.020.0065‐B ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU
CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M³ 15,48                      21.975,14                  340.175,16                                  
110 03.020.0070‐B ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU
CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M³ 21,31                      3.746,90                    79.846,43                                    
111 03.020.0075‐B ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU
CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M³ 32,87                      50,21                           1.650,40                                      
112 01.007.0010‐A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATÉ

70,00M DE COLETORES  (INCLUSIVE ESTES) UN 3.354,86                 15,00                           50.322,90                                    
113 01.007.0020‐A CRAVAÇÃO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 135,50                    1.376,00                    186.448,00                                  
114 01.007.0025‐A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, EXCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA, PELO

TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 300,53                    100,00                       30.053,00                                    
115 01.007.0030‐A ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA, MEDIDA PELA POTENCIA INSTALADA E PELO

TEMPO DE FUNCIONAMENTO CV.H 0,06                          180.000,00                10.800,00                                    
116 06.085.0058‐A BARRAGEM PROVISÓRIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS

D'AGUA, COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, ENSACAMENTO, EMPILHAMENTO E RETIRADA

M³ 273,41                    192,00                       52.494,72                                    
117 05.098.0002‐A ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE, COM PRANCHÕES

EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9", CRAVAÇÃO E RETIRADA DOS PRANCHÕES
COM EQUIPAMENTOS. A MEDIÇÃO DO SERVIÇO E ÁREA EFETIVAMENTE EM
CONTATO COM OS PRANCHÕES. CONSIDERANDO A MADEIRA REUTILIZADA 2 VEZES.
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M² 32,74                      68.870,60                  2.254.823,44                              
118 05.077.0001‐A ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL, EMPREGANDO‐SE

MADEIRA DE 3ª E PERFIL METÁLICO "H" DE 6"X6", REUTILIZADOS EM5 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLOCAÇÃO E RETIRADA

M² 176,27                    3.032,51                    534.540,53                                  
119 15.069.0001‐A INTERVENÇÃO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CEDAE, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL
NECESSÁRIO, EXCLUSIVE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO
CAVALETE, COM DIÂMETRO DE 1/2" UN 199,56                    1.300,00                    259.428,00                                  

120 05.010.0005‐A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE
FUNCIONAMENTO CV.H 4,72                          22.176,00                  104.670,72                                  

121 06.088.0010‐A EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO, FEITO COM PÓ‐DE‐PEDRA M³ 81,99                      7.158,98                    586.964,77                                  
122 06.085.0045‐A ENROCAMENTO COM PEDRA‐DE‐MAO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO

DESTA M³ 145,26                    4.102,50                    595.929,15                                  
123 03.011.0015‐B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL M³ 17,18                      16.366,18                  281.170,97                                  
124 03.013.0001‐B REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE 30CM DE

ESPESSURA MÁXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE
M³ 27,12                      16.366,18                  443.850,80                                  

125 03.015.0010‐A REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ‐DE‐PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 92,19                      14.028,15                  1.293.255,14                              

126 04.011.0051‐B CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA‐CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE
CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE
ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 8,50                          163.529,70                1.390.002,45                              
127 04.005.0127‐A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H, EM CAMINHÃO
BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

T.KM 3,01                          245.294,55                738.336,59                                  
128 04.005.0123‐B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO
BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

T.KM 1,00                          1.185.590,33             1.185.590,33                              
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129 03.025.0032‐5 DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E
DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

M³ 7,15                          48.096,97                  343.893,33                                  
130 15.065.0010‐A LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, SEGUNDO INSTRUÇÕES DA CEDAE,

INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO LEVE, EM
LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO. ESTE CUSTO INCLUI ESCAVAÇÃO E
REATERRO UN 1.255,66                 150,00                       188.349,00                                  

Total de Drenagem Pluvial 33.089.399,87                     

E ‐ PAVIMENTAÇÃO
131 03.020.0050‐B ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,

ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3,
EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M³ 4,10                          64.535,32                  264.594,81                                  

132 05.002.0014‐A DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PASSEIO CIMENTADO
COM ESPESSURA ATE 10CM, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVIÇO M² 8,25                          34.741,02                  286.613,41                                  

133 05.002.0005‐B DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO, COM 5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO M² 16,70                      16.834,30                  281.132,81                                  

134 05.001.0070‐A REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO,
INTER TRAVADO, PRÉ‐FABRICADO M² 4,52                          4.340,00                    19.616,80                                    

135 13.301.0510‐A RECOMPOSIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, COM RESISTÊNCIA DE15MPA, COM
8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO DO PISO M² 71,47                      1.174,00                    83.905,78                                    

136 03.015.0010‐A REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ‐DE‐PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 92,19                      6.430,26                    592.805,66                                  

137 08.021.0001‐A REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA
EXECUÇÃO", DO DER‐RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERAÇÕES DE EXECUÇÃO E
TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A ÁREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVAÇÃO DE CORRETIVOS M² 0,98                          160.756,45                157.541,32                                  

138 08.001.0005‐A SUB‐BASE DE PÓ‐DE‐PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGAÇÃO,
COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL M³ 69,11                      25.033,61                  1.730.072,78                              

139 08.001.0008‐A BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS
A COMPACTAÇÃO M³ 66,74                      25.033,61                  1.670.743,13                              

140 08.026.0001‐A IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA
EXECUÇÃO", DO DER‐RJ M² 5,46                          146.860,04                801.855,81                                  

141 08.015.0252‐A CONCRETO ASFÁLTICO, USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, DE ACORDO
COM AS DETERMINAÇÕES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA‐RJ, INCLUSIVE TODOS
OS MATERIAIS (MASSA FINA), EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.
CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO DE 4.000T/MÊS

T 289,96                    17.623,20                  5.110.023,07                              
142 08.037.0012‐A CONCRETO ASFÁLTICO, USINADO A QUENTE, CONSIDERANDO APENAS O

ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAÇÃO
MECÂNICA, PARA UMA PRODUÇÃO DE USINA DE 4.000T/MÊS

T 3,15                          17.623,20                  55.513,08                                    
143 08.040.0005‐A MEIO‐FIO E SARJETA CONJUGADOS, DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN

LOCO", ATRAVÉS DE MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E
0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PÓ‐DE‐PEDRA,
NO TRAÇO 1:3, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE
E TOPOGRAFIA

M 34,28                      46.321,35                  1.587.895,87                              
144 03.009.0004‐A ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM

CAMADAS DE 20CM, ATE UMA ALTURA MÁXIMA DE 80CM, PARA SUPORTE DE
CAMADA DE CONCRETO, INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA, ESPALHAMENTO E REGA,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M³ 58,12                      10.422,30                  605.744,07                                  
145 13.371.0010‐A PÁTIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRAÇO

1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE
MADEIRA INCORPORADOS , EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M² 42,88                      69.482,03                  2.979.389,44                              
146 13.333.0015‐A REVESTIMENTO DE PISO COM CERÂMICA TÁTIL ALERTA,25X25CM (LADRILHO

HIDRÁULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE
SUPERFÍCIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010

M² 109,86                    636,75                       69.953,35                                    
147 04.011.0051‐B CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA‐CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE

CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE
ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 8,50                          202.576,32                1.721.898,72                              
148 04.018.0020‐B RECEBIMENTO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHÃO BASCULANTE DE

8,00M3 OU 12T T 0,53                          17.623,20                  9.340,29                                      
149 04.005.0127‐A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H, EM CAMINHÃO
BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

T.KM 3,01                          303.864,48                914.632,08                                  
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150 04.005.0123‐B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO
BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

T.KM 1,00                          1.468.678,32             1.468.678,32                              
151 03.025.0032‐5 DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E

DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

M³ 7,15                          57.648,61                  412.187,54                                  
152 04.005.0143‐B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO
BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T

T.KM 0,82                          456.440,88                374.281,52                                  
153 05.002.0102‐A LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO EM PÁTIO, PASSEIO OU JARDIM

COM VARIAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ATE 0,50M, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE
CAMADA DE CONCRETO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE CERCA PROTETORA

UN 277,75                    302,00                       83.880,50                                    
Total de Pavimentação 21.282.300,16                     

F ‐ PASSARELA
154 01.050.0230‐A PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS‐DE‐ARTE ESPECIAIS

(PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU
ESTRUTURA DE AÇO, COM ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2,
APRESENTADO EM AUTOCAD M² 104,50                    29,90                           3.124,55                                      

155 01.008.0050‐A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
PERFURAÇÃO A PERCUSSÃO, COM TRANSPORTE ATE 50KM UN 5.029,33                 1,00                             5.029,33                                      

156 01.003.0001‐A SONDAGEM A PERCUSSÃO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO,
DIÂMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA
SONDA EM CADA FURO M 87,80                      120,00                       10.536,00                                    

157 01.009.0050‐A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATE 50KM UN 8.156,61                 1,00                             8.156,61                                      

158 01.002.0039‐A PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO 5", VERTICAL,
INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM
CADA FURO M 110,46                    102,00                       11.266,92                                    

159 01.002.0064‐A PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ALTERAÇÃO DE ROCHA,
DIÂMETRO 5", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO M 158,73                    12,00                           1.904,76                                      

160 01.002.0079‐A PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ROCHA SÃ, DIÂMETRO 5",
VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA
SONDA EM CADA FURO M 291,10                    6,00                             1.746,60                                      

161 10.003.0020‐A ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 5" PARA CARGA DE 25T, INJEÇÃO DE ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA E AÇO), EXCLUSIVE PERFURAÇÃO

M 41,09                      120,00                       4.930,80                                      
162 10.012.0001‐0 ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE

COMPRESSÃO AXIAL ATE 600KN UN 123,41                    6,00                             740,46                                         
163 02.011.0001‐A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, CONSTRUÍDA COM MONTANTES DE3"X3" DE

MADEIRA DE 3ª, C/1,50M DE COMPRIMENTO, FICANDO 0,50MENTERRADO, COM
INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12", HORIZONTAIS, COM 40CM
DE SEPARAÇÃO, COM APROVEITAMENTO DE UMA VEZ DA MADEIRA

M 18,81                      16,00                           300,96                                         
164 03.001.0001‐B ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,

ARGILA OU PIÇARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO M³ 43,91                      6,38                             280,14                                         

165 03.011.0015‐B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL M³ 17,18                      3,16                             54,28                                           

166 04.011.0051‐B CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA‐CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE
CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE
ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 8,50                          10,94                           92,99                                           
167 04.005.0127‐A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H, EM CAMINHÃO
BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

T.KM 3,01                          16,41                           49,39                                           
168 04.005.0123‐B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO
BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

T.KM 1,00                          79,32                           79,32                                           
169 03.025.0032‐5 DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E

DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

M³ 7,15                          3,22                             23,02                                           



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
EMUSA ‐ EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE
‐ Io: AGO/18 ‐

‐ BDI 25% ‐

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
VALOR 

UNITÁRIO
 QUANTIDADE 

 VALOR PARCIAL
R$ 

170 11.013.0110‐A CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE ÁREA
MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E
11.004.0035,80KG DE AÇO CA‐50, INCLUSIVE MÃO‐DE‐OBRA PARA CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS

M³ 1.744,29                 3,22                             5.616,61                                      
171 11.036.0002‐B APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE, FRETADO, INCLUSIVE PREPARO DO BERÇO.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DM³ 84,04                      8,10                             680,72                                         
172 11.060.0201‐A SUPERESTRUTURA DE PASSARELA PARA PEDESTRE, PRÉ‐FABRICADA, EM CONCRETO

PROTENDIDO, COM 2,00M DE LARGURA ÚTIL E GUARDA‐CORPOS METÁLICOS, COM
VÃO ENTRE 10,00 E 15,00M E ESCONSIDADE DE 15°, COLOCADA.

M 7.338,52                 13,00                           95.400,76                                    

Total de Passarela 150.014,22                          

Sub‐total Geral                 60.610.290,97 
BDI(%) 25%                 15.152.572,74 

TOTAL DO ORÇAMENTO             75.762.863,71 



A ‐ SERVIÇOS PRELIMINARES

1 cod. :  01.018.0002‐A TOTAL =

extensão da obra x 2

m x = m

2 cod. :  01.016.0010‐A TOTAL =

RUA AMPARO m x m = m²

RUA ODRAZIL LIZARDO CAMILO m x m = m²

RUA MARIA TANURÉ AMORA m x m = m²

m² / = ha 

3 cod. :  74021/3 TOTAL =

4 cod. :  74021/6 TOTAL =

ensaio de sub base m³

ensaio de base m³

5 cod. :  73900/12 TOTAL =

6 cod. :  01.001.0150‐A TOTAL =

pátio de concreto

m² x  m = m³

meio‐fio e sarjeta

m x m² = m³

7 cod. :  01.005.0004‐A TOTAL =

área reservada para canteiro

x = m²

8 cod. :  08.001.0001‐A TOTAL =

área reservada para canteiro

x = m³

12,00 3240,00

13.740,00           10.000,00           1,37

160.756,45         m²

ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO

98,900

CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, 
MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 28 DIAS E 
"SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
50.067,22           m³

25.033,61          

25.033,61          

17.623,20           t

989,00                  m²

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 
DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL

23,00        43,00        989,000

BASE DE MACADAME SIMPLES, MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMIDO O MACADAME
98,90                    m³

989,00      0,10          

14,00 4900,00

270,00     

14,00

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE OROGRAFIA NÃO ACIDENTADA, VEGETAÇÃO RALA E 
EDIFICAÇÃO DENSA

1,37                      ha

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA 
GRANDE

46.321,35           0,086 3.983,64            

9.542,20             m³

69.482,03           0,08 5.558,56            

LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRÉ‐LOCAÇÃO E O 
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIÇÃO O PERÍMETRO A CONSTRUIR

52.053,35           m

26.026,68           2,00 52.053,35          

400,00      5600,00

350,00     



A ‐ SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA 
GRANDE

9 cod. :  02.010.0001‐A TOTAL =

formas m²

armações m²

lixeiras m²

recicláveis m²

abrigos m²

10 cod. :  02.020.0001‐A TOTAL =

m x m = m²

11 cod. :  02.001.0001‐A TOTAL =

Perímetro do canteiro de obras

( m + m ) x 2 lados x 2,2 m = m²

12 cod. :  02.004.0010‐A TOTAL =

escritório m x m = m²

refeitório m x m = m²

guarita m x m = m²

almoxarifado m x m = m²

vestiário m x m = m²

13 cod. :  02.006.0010‐A TOTAL =

Container para canteiros avançados

un  x meses = un.mês

14 cod. :  04.005.0300‐A TOTAL =

Item 13 = 4      un DMT = km Rio de Janeiro (km 0 Av. Brasil) x Maravista ‐ Niterói

mobilização e desmobilização = 2 viagens

4      un x km x 2 viagens = un.km

m²

9,94 6,28 62,42                   

12,38 6,28 77,75                   

2,01 2,01 4,04                     

16,04 6,28 100,73                 

12,38 5,06

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

72,00                    un.mês

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE 
AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, 
INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

4,00           18,00 72,00

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
10,00                    m²

4,00 2,50 10,00                   

TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENÓLICA, A PROVA 
D`AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 
1,22M, EXCLUSIVE PINTURA

9,00          

9,00          

45,00       

GALPÃO ABERTO PARA OFICINAS E DEPÓSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE TELHAS DE 
CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

93,00                    m²

15,00       

15,00       

290,40                 

BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO EM 
CIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES

307,58                 

290,40                  m²

23 43

62,64                   

242,40                  un.km

30,3

30,3 242,40                 



A ‐ SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA 
GRANDE

15 cod. :  04.013.0015‐A TOTAL =

mobilização e desmobilização = duas operações de carga e descarga

conforme item 14 = 4      un x 2 operações = un

16 cod. :  02.015.0001‐A TOTAL =

17 cod. :  02.016.0001‐A TOTAL =

18 cod. :  02.006.0050‐A TOTAL =

utilização nas frentes de serviço 4 un x 18 mês  = un x mês

19 cod. :  02.011.0014‐A TOTAL =

por toda a extensão da rede x 2 lados x altura

m x 2 lados = m x 1,2 m = m²

20 cod. :  02.020.0005‐A TOTAL =

21 cod. :  02.020.0009‐A TOTAL =

22 cod. :  02.030.0005‐A TOTAL =

23 cod. :  05.013.0002‐A TOTAL =

24 cod. :  05.013.0003‐A TOTAL =

72,00       

21.349                  42.698 51.237,60          

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA‐RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, 
COLOCAÇÃO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40  (QUARENTA) VEZES

PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA‐RJ, COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

50,00                    un

m²

8,00                      un

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006

un

ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 
RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEICULO 
PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PUBLICO

1,00                      un

8                          

520,00                  m

SEMÁFORO PARA SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA‐RJ, 
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSIDERANDO 
40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

130,00                  un

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3‐CHAVE 
100A, CARGA 3KW,20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

1,00                     

72,00                    un.mês

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, 
INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA

51.237,60          

CHAPA DE AÇO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, 
USO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DE CHAPA, EM CADA APLICAÇÃO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

80,00                    m²

CHAPA DE AÇO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO SOMENTE A 
COLOCAÇÃO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DE CHAPA, EM CADA APLICAÇÃO

240,00                  m²



A ‐ SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA 
GRANDE

25 cod. :  04.014.0091‐B TOTAL =

EQUIPAMENTO

Rompedor pneumático 32,6 kg de peso 2 un  x t = t

Compressor de ar 668 pcm 2 un  x t = t

Perfuratriz de 26kg de peso 2 un  x t = t

Socador pneumático 18,5 kg 2 un  x t = t

Escavadeira hidráulica 111 CV, capacidade 0,78m³ 4 un  x t = t

Martelo Vibratória 2 un  x t = t

Retroescavadeira 75 CV 4 un  x t = t

Trator de esteiras c/lâmina 1290kg 4 un  x t = t

Pá carregadeira 100 CV capacidade 1,30m³ 4 un  x t = t

Trator de pneus 80 CV 4 un  x t = t

Rolo compactador Tanden 1 un  x t = t

Rolo compactador vibratório 4 un  x t = t

Rolo estático de 9 rodas 1 un  x t = t

Rolo compactador, pé‐de‐carneiro duplo 4 un  x t = t

Motoniveladora 4 un  x t = t

Vibro‐acabadora de asfalto 1 un  x t = t

t x  viagens = t

26 cod. :  04.005.0350‐B TOTAL =

carga x distância

t x  km = t.km 

10,5 10,5

8,4

1,24

5,603

7,147

9,439

7,147

9,4

0,6

11,8

67,6

2,48

22,412

28,588

37,756

28,588

9,4

2,4

1,95 1,95

0,0326

2,46

0,026

0,0652

4,92

0,052

t

0,0185

2,1

16,9

544,70      29,60        16.123,12          

2,00           544,7

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORÁRIO 
DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

16.123,12           t.km

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERAÇÃO

544,70                 

272,3482

0,037

47,2



B ‐ ADMINISTRAÇÃO LOCAL

27 cod. :  05.105.0034‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

28 cod. :  05.105.0033‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

29 cod. :  05.105.0032‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

30 cod. :  05.105.0031‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

31 cod. :  05.105.0047‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

32 cod. :  05.105.0037‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

33 cod. :  05.105.0038‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

34 cod. :  05.105.0041‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

35 cod. :  05.105.0023‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

36 cod. :  05.105.0024‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

MÃO‐DE‐OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

1.008,00             h

1.008,00            18             561

176 18              3.168,00            

MÃO‐DE‐OBRA DE SECRETARIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
3.168,00             h

1

1 176

18              3.168,00            

MÃO‐DE‐OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
3.168,00             h

18              3.168,00            

MÃO‐DE‐OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.584,00             h

1 88 18              1.584,00            

MÃO‐DE‐OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

176 18              3.168,00            

3.168,00             h

MÃO‐DE‐OBRA DE CHEFE DE ESCRITÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
3.168,00             h

1

MÃO‐DE‐OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
3.168,00             h

1 176 18              3.168,00            

MÃO‐DE‐OBRA DE ALMOXARIFE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
3.168,00             h

1 176

1 176 18              3.168,00            

MÃO‐DE‐OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
3.168,00            

176 18              3.168,00            

MÃO‐DE‐OBRA DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
3.168,00             h

1 176

18              3.168,00            

h

1



B ‐ ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

37 cod. :  05.105.0026‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

38 cod. :  05.105.0029‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

39 cod. :  05.105.0050‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

40 cod. :  05.105.0051‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

41 cod. :  05.105.0052‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

42 cod. :  05.105.0097‐A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

43 cod. :  19.004.0044‐C TOTAL =

veículo x h / mês x mês = h

44 cod. :  19.004.0044‐D TOTAL =

veículo x h / mês x mês = h

45 cod. :  05.100.0020‐A TOTAL =

estimado para mão‐de‐obra direta =

mão‐de‐obra indireta =

meses x dias x quant. Funcionários

x  x = un 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL  (GASOLINA E ÁLCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA

MÃO‐DE‐OBRA DE AUXILIAR TÉCNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

h

MÃO‐DE‐OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

3.168,00             h

1

18 22 67 26.532,00          

50

17

MÃO‐DE‐OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
9.504,00             h

3

4.752,00            

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL  (GASOLINA E ÁLCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA
4.752,00             h

3 88 18              4.752,00            

88 18             

CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS
26.532,00           un

3

176 18              9.504,00            

4.752,00            

18              3.168,00            

MÃO‐DE‐OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

6.336,00             h

3.168,00             h

MÃO‐DE‐OBRA DE TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
3.168,00            

176 18              6.336,00            

1 176 18              3.168,00            

MÃO‐DE‐OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

18              3.168,00            

176 18              3.168,00            

h

1

2

3.168,00             h

1 176

176



B ‐ ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

46 cod. :  05.100.0022‐A TOTAL =

estimado para mão‐de‐obra direta =

mão‐de‐obra indireta =

meses x dias x quant. Funcionários

x  x = un 

47 cod. :  05.100.0024‐A TOTAL =

estimado para mão‐de‐obra direta =

mão‐de‐obra indireta =

meses x quant. Funcionários

x = un.mês

48 cod. :  05.100.0026‐A TOTAL =

estimado para mão‐de‐obra direta =

mão‐de‐obra indireta =

meses x dias x quant. Funcionários

x x = un 

49 cod. :  05.100.0900‐A TOTAL =

Custo total da planilha de administração local = (sem BDI)

percentual determinado = , logo temos:

Custo do item 05.100.0900‐0 = (sem BDI)

/ = URAL

26.532,00          

6.024,94             ur

18 67

UNIDADE DE REFERENCIA PARA COMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONSIDERANDO: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA 
ELÉTRICA, ETC., E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS NECESSÁRIAS.

50

17

18

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

18 22 67

67

CESTA BÁSICA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
1.206,00             un.mês

REFEIÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS

26.532,00           un

R$ 150.382,39 R$ 24,96 6024,94

50

17

R$ 24,96

5% R$ 150.382,39

R$ 3.007.647,72

22 26.532,00          

50

17

26.532,00          

1.206,00            

un



C ‐ PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

50 cod. :  01.001.0040‐A TOTAL =

1 furo a cada 200m

m / m = furos

furos x  m = m

51 cod. :  01.001.0001‐A TOTAL =

conforme item 50 furos de sondagem

para estimativa do número de ensaios, adotou‐se a taxa de 1 ensaio para cada 2 furos

furos x  ensaios/furo = un 

52 cod. :  01.001.0002‐A TOTAL =

conforme item 51

53 cod. :  01.001.0004‐A TOTAL =

conforme item 51

54 cod. :  01.001.0011‐A TOTAL =

conforme item 51

55 cod. :  01.001.0020‐A TOTAL =

conforme item 51

56 cod. :  01.001.0060‐A TOTAL =

conforme item 51

57 cod. :  05.105.0033‐A TOTAL =

elaborar/acompanhar a execução do plano de sondagem

elaborar o dimensionamento do pavimento

profissional x h / mês x mês = h

58 cod. :  19.004.0044‐C TOTAL =

veículo x h / mês x mês = h

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

SONDAGEM MANUAL, COM TRADO CAVADEIRA, POR METRO LINEAR OU FRAÇÃO
195,00                  m

AMOSTRA DE SOLO ‐ PREPARAÇÃO PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO E ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO

ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA, POR 5 PONTOS, COMPACTAÇÃO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL
65,00                    un

LIMITE DE LIQUIDEZ
65,00                    un

26.026,68           200,00      130,00                 

130,00      1,50           195,00                 

130,00     

130,00      0,50           65,00       

LIMITE DE PLASTICIDADE
65,00                    un

1 176 3                528,00

ANALISE GRANULOMÉTRICA SEM SEDIMENTAÇÃO  (PENEIRAMENTO)
65,00                    un

COMPACTAÇÃO:  ENERGIA PROCTOR NORMAL
65,00                    un

65,00                    un

MÃO‐DE‐OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
528,00                  h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL  (GASOLINA E ÁLCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA
264,00                  h

1 88 3                264,00



C ‐ PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

59 cod. :  19.004.0044‐D TOTAL =

veículo x h / mês x mês = h1 88 3                264,00

264,00                  h
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL  (GASOLINA E ÁLCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA



RESUMO DE DRENAGEM

Resumo:

TUBOS ‐ PA‐1

BAIRRO MARAVISTA

 ‐ Bacia AA

 ‐ Bacia EA

 ‐ Bacia EB

 ‐ Bacia EE

 ‐ Bacia EF

 ‐ Bacia EG

 ‐ Bacia EH

 ‐ Bacia EI

 ‐ Bacia EK

 ‐ Bacia EL

 ‐ Bacia EJ

 ‐ Bacia EC

 ‐ Bacia ED

 ‐ Bacia JA 

 ‐ Bacia JB

 ‐ Bacia JC

 ‐ Bacia JD

 ‐ Bacia JE

 ‐ Bacia JF

 ‐ Bacia JG

 ‐ Bacia JH

 ‐ Bacia JI

 ‐ Bacia JJ

 ‐ Bacia JK

 ‐ Bacia JL

 ‐ Bacia JM

 ‐ Bacia JN

 ‐ Bacia RC

 ‐ Bacia RD

 ‐ Bacia RE

 ‐ Bacia RF

 ‐ Bacia RG

 ‐ Bacia RH

 ‐ Bacia RI

 ‐ Bacia RJ

 ‐ Bacia RK

 ‐ Bacia RL

 ‐ Bacia RM

 ‐ Bacia RN

 ‐ Bacia RO

 ‐ Bacia RP

 ‐ Bacia RQ

 ‐ Bacia RR

 ‐ Bacia RS

 ‐ Bacia RT

 ‐ Bacia RU

 ‐ Bacia RV

 ‐ Bacia RW 35,00                    ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                       

‐                       

213,00                  ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

146,00                  ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

110,00                  97,00                    ‐                        ‐                       

284,00                  ‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

213,00                  ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

237,00                  ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

100,00                 

‐                        ‐                       

64,00                    ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

105,00                  ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

230,00                  ‐                        ‐                        ‐                       

120,00                 

103,00                 

‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

250,00                  ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       ‐                       

200,00                  ‐                        ‐                       

848,00                 

49,00                    ‐                        ‐                        ‐                       

191,00                 

85,00                    843,00                 

1.064,00             530,00                  656,00                  ‐                       

334,00                  241,00                  97,00                    566,00                 

‐                        ‐                       

3,00                      ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

21,00                    ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        208,00                  ‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        90,00                    ‐                        ‐                       

‐                       

‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

67,00                    74,00                   

14,00                    391,00                  82,00                   

53,00                    189,00                  ‐                        ‐                       

173,00                 

‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

105,00                  87,00                    ‐                        ‐                       

104,00                 

‐                       ‐                       

195,00                  100,00                  ‐                        ‐                       

69,00                    ‐                       

‐                       

140,00                 

107,00                  ‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

‐                       

‐                       

Ø 1,50

‐                       

‐                       

‐                       

‐                       

‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        242,00                 

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

‐                       

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA 
GRANDE

Ø 1,20

‐                       

‐                       

‐                       

‐                       

‐                       

‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

Ø 0,60

242,00                 

‐                       

‐                       

‐                       

‐                       

Ø 0,80 Ø 1,00

141,00                  ‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

‐                       

70,00                   

67,00                    ‐                       

255,00                  71,00                    509,00                 

‐                       

160,00                  ‐                       

143,00                  197,00                 390,00                 

‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

340,00                  60,00                    ‐                        ‐                       

337,00                 

144,00                  ‐                       

Ø 0,40

195,00                 

34,00                   

101,00                 

‐                       

‐                       

152,00                 

‐                        ‐                       

‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                       

‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

67,00                    82,00                    ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                       



RESUMO DE DRENAGEM

Resumo:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA 
GRANDE

 ‐ Bacia RA

 ‐ Bacia RB

Total 

TUBOS ‐ PA‐2

BAIRRO MARAVISTA

 ‐ Bacia AA

 ‐ Bacia EA

 ‐ Bacia EB

 ‐ Bacia EE

 ‐ Bacia EF

 ‐ Bacia EG

 ‐ Bacia EH

 ‐ Bacia EI

 ‐ Bacia EK

 ‐ Bacia EL

 ‐ Bacia EJ

 ‐ Bacia EC

 ‐ Bacia ED

 ‐ Bacia JA 

 ‐ Bacia JB

 ‐ Bacia JC

 ‐ Bacia JD

 ‐ Bacia JE

 ‐ Bacia JF

 ‐ Bacia JG

 ‐ Bacia JH

 ‐ Bacia JI

 ‐ Bacia JJ

 ‐ Bacia JK

 ‐ Bacia JL

 ‐ Bacia JM

 ‐ Bacia JN

 ‐ Bacia RC

 ‐ Bacia RD

 ‐ Bacia RE

 ‐ Bacia RF

 ‐ Bacia RG

 ‐ Bacia RH

 ‐ Bacia RI

 ‐ Bacia RJ

 ‐ Bacia RK

 ‐ Bacia RL

 ‐ Bacia RM

 ‐ Bacia RN

 ‐ Bacia RO

 ‐ Bacia RP

 ‐ Bacia RQ

 ‐ Bacia RR

 ‐ Bacia RS

‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        21,00                    129,00                  ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

39,00                    ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

64,00                    ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                       

‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

66,00                    ‐                        ‐                       

600,00                  265,00                 

‐                        ‐                       

30,00                    ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

63,00                    ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

33,00                    ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

31,00                    13,00                   

45,00                    ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

67,00                    ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

30,00                    140,00                  262,00                  114,00                 

70,00                    ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

30,00                    ‐                       

45,00                    ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

50,00                   

1.085,00            7.323,00             2.772,00             85,00                   

‐                       

92,00                    ‐                       

25,00                    ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                       52,00                   

417,00                  130,00                 

131,00                 

‐                       

172,00                 

Ø 0,40 Ø 0,60

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

95,00                    ‐                       

230,00                 

‐                        ‐                       

70,00                   

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

‐                       

Ø 0,80 Ø 1,00

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

Ø 1,20 Ø 1,50

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

6,00                      ‐                       

‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

2.011,00             1.045,00            

72,00                   

‐                        ‐                       

40,00                    ‐                        ‐                        54,00                    ‐                        ‐                       

‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

‐                        138,00                  134,00                  ‐                       

‐                        105,00                  ‐                       

212,00                  ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       



RESUMO DE DRENAGEM

Resumo:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA 
GRANDE

 ‐ Bacia RT

 ‐ Bacia RU

 ‐ Bacia RV

 ‐ Bacia RW

 ‐ Bacia RA

 ‐ Bacia RB

Total 

BAIRRO MARAVISTA

 ‐ Bacia AA

 ‐ Bacia JA 

 ‐ Bacia JB

 ‐ Bacia JD

 ‐ Bacia RH

Total 

BAIRRO MARAVISTA

 ‐ Bacia AA

 ‐ Bacia JA 

 ‐ Bacia JB

 ‐ Bacia JD

 ‐ Bacia RH

Rua Dr. Luiz de Araújo Braz

Total 

BAIRRO MARAVISTA

 ‐ Bacia JN

POÇO DE VISITA

BAIRRO MARAVISTA

 ‐ Bacia AA

 ‐ Bacia EA

 ‐ Bacia EB

 ‐ Bacia EE

 ‐ Bacia EF

 ‐ Bacia EG

 ‐ Bacia EH

 ‐ Bacia EI

 ‐ Bacia EK

 ‐ Bacia EL

 ‐ Bacia EJ

 ‐ Bacia EC

 ‐ Bacia ED

 ‐ Bacia JA 

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐                        ‐                       

‐           

5               

2,50X2,00

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐           

‐           

‐                       

‐                       

1,50X1,50

‐                       

‐                       

‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

‐                        318,00                 

164,00                  998,00                 

680,00                 

‐                       

‐                        ‐                       

2                ‐            ‐           

1,7X1,7 2,0X2,0

‐                        225,00                  ‐                        ‐                       

‐                        ‐                        164,00                  ‐                       

‐                       

GALERIAS RETANGULARES

‐                       

‐                       

3,00X2,00

‐                       

39,00                   

‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐           

‐           

‐           

9               

35,00                   

2.513,00             610,00                  172,00                  524,00                  525,00                  114,00                 

50,00                    ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

‐                       

26,00                    ‐                       

‐                        ‐                       

‐                       

‐                       

‐           

2,60X1,00

283,00                  369,00                 

‐                       

‐                       

7                ‐            ‐           

7                ‐            ‐           

4                ‐           

7                ‐            ‐           

‐           

‐           

‐           

‐            ‐           

‐           

‐            ‐           

6                ‐           ‐           

3                ‐           

‐           

‐           

‐           

‐           ‐           11              16             

‐           

‐            22             

2                ‐            ‐            ‐            ‐           

4                ‐            ‐            ‐            ‐           

27              4               

569,00                 

120,00                  569,00                 

12,00                   

1,2X1,2 1,3X1,3

4               

2,00X1,50

120,00                 

3,50X1,50

‐           

 BUEIRO DUPLO 

‐                       

‐                       

20,00                   

‐                        20,00                   

35,00                   

7                ‐           

‐           

‐           

‐            ‐           

‐            ‐           

‐           

3               

1,5X1,5

1,50X1,00

‐                        ‐                       

2,00X1,00 2,50X1,50

283,00                 

144,00                  ‐                       

‐                        ‐                       



RESUMO DE DRENAGEM

Resumo:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA 
GRANDE

 ‐ Bacia JB

 ‐ Bacia JC

 ‐ Bacia JD

 ‐ Bacia JE

 ‐ Bacia JF

 ‐ Bacia JG

 ‐ Bacia JH

 ‐ Bacia JI

 ‐ Bacia JJ

 ‐ Bacia JK

 ‐ Bacia JL

 ‐ Bacia JM

 ‐ Bacia JN

 ‐ Bacia RC

 ‐ Bacia RD

 ‐ Bacia RE

 ‐ Bacia RF

 ‐ Bacia RG

 ‐ Bacia RH

 ‐ Bacia RI

 ‐ Bacia RJ

 ‐ Bacia RK

 ‐ Bacia RL

 ‐ Bacia RM

 ‐ Bacia RN

 ‐ Bacia RO

 ‐ Bacia RP

 ‐ Bacia RQ

 ‐ Bacia RR

 ‐ Bacia RS

 ‐ Bacia RT

 ‐ Bacia RU

 ‐ Bacia RV

 ‐ Bacia RW

 ‐ Bacia RA

 ‐ Bacia RB

Total 

Caixa Ramal Tampão

de ralo de ralo Triplo

Total 

Boca para

 ‐ Bacia AA

 ‐ Bacia JF

 ‐ Bacia JG

 ‐ Bacia JJ

 ‐ Bacia JK

 ‐ Bacia JC

Total 

‐            ‐           

12              12              4                4               

‐            ‐           

‐            2                ‐           

7                ‐           

‐            ‐           

6                ‐           

‐           

‐            ‐            ‐           

‐            ‐           

‐            ‐            ‐           

‐            ‐            ‐           

38             

‐            ‐            ‐           

7                ‐           

6                ‐            ‐            ‐            ‐           

7                ‐           

‐           

8                ‐            ‐            ‐            ‐           

3               

‐           

17              ‐            ‐            ‐            ‐           

2                ‐           

‐            8               

82             

8                ‐            ‐            ‐            ‐           

‐            ‐           

‐            ‐           

10              ‐            ‐            ‐            ‐           

9               

7                ‐           

9                ‐            ‐            ‐            ‐           

6                ‐           

‐            ‐           

2                ‐            ‐            ‐            ‐           

‐            ‐           

‐            ‐            ‐            ‐           

52             

‐            ‐           

6                ‐            ‐            ‐            ‐           

457            69             

19             

‐            ‐           

‐           

4               

1               

Ø 1,50Ø 1,00

‐           

5               

2               

‐            ‐           

‐            ‐           

‐            ‐           

‐            ‐           

1               

‐           

‐           

1               

1               

‐            ‐            ‐            ‐           

21              82             

‐            ‐           

6                ‐            ‐            ‐            ‐           

Ø 1,50

9               

10              ‐            ‐           

2               

3                1               

1.582        1.454       

Ø 1,00

‐            ‐           

‐           

‐           

‐           

1                ‐           

‐            ‐            ‐            ‐           

1                ‐            ‐           

‐            ‐           

‐           

‐            ‐           

‐            ‐           

‐           

16             

‐           

4               

7               

62             

9               

5               

‐           

1                ‐           

‐           

‐           

15             

3                ‐            ‐           

3               

‐            ‐           

‐           

6               

21             

4               

8               4               

10              5                3                ‐            ‐           

6               

59             

‐           

‐            1               

Dissipador para

1                ‐            ‐           

‐            1                ‐           

‐            ‐            1               

‐            ‐           

1                ‐           

1                ‐           

Ø 0,40
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60 cod. :  06.015.0010‐A TOTAL =

61 cod. :  06.015.0011‐A TOTAL =

62 cod. :  06.015.0013‐A TOTAL =

63 cod. :  06.015.0015‐A TOTAL =

64 cod. :  06.015.0016‐A TOTAL =

65 cod. :  06.016.0001‐A TOTAL =

66 cod. :  06.016.0016‐A TOTAL =

67 cod. :  06.017.0060‐A TOTAL =

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

57,20                    m

CORPO DE POÇO DE VISITA DE ANÉIS PRÉ‐MOLDADOS, COM DIÂMETRO DE 600MM, SEM DEGRAUS, MEDIDA PELA ALTURA ÚTIL, INCLUSIVE 
MÃO‐DE‐OBRA E MATERIAL

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES 0,20M DE ESP. C/1,20X1,20X1,40M, P/COLETOR AGUAS 
PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM. UTILIZANDO ARG. CIM. AREIA, TRAÇO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE 
C/ARG., ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR. ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCL. FORN. TODOS 
OS MATERIAIS

457,00                  un

TAMPÃO COMPLETO DE FºFº, DE 0,60M DE DIÂMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRÃO 
PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MÍNIMA PARA TESTE 30T, RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MÁXIMA 
17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

681,00                  un

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,30X1,30X1,40M, P/COLETOR DE 
ÁGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM. UTILIZ. ARG. CIM. AREIA, TRAÇO 1:4, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. 
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORN. DE 
TODOS OS MATERIAIS

69,00                    un

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,50X1,50X1,60M, P/COLETOR DE 
ÁGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS 
BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS

52,00                    un

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,70X1,70X1,80M, P/COLETOR DE 
ÁGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS 
BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS

21,00                    un

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/2,00X2,00X2,10M, P/COLETOR DE 
ÁGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS 
BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS

82,00                    un

TAMPÃO DE FºFº RETANGULAR, PARA CAIXAS E POÇOS DE VISITA ESPECIAIS, TIPO TS (TRÊS SEÇÕES), ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 
900X1500MM, PESO TOTAL DE 690KG, CARGA MÍNIMA PARA TESTE 30T, RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL 
MÁXIMA DE 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

59,00                    un
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PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

68 cod. :  12.002.0065‐B TOTAL =

perimetro x altura pescoços galeria

(( m + m) x 2 ) x m = m²

69 cod. :  06.015.0030‐A TOTAL =

70 cod. :  06.004.0062‐A TOTAL =

rede principal = m

número de ramais de ralo x média de distância dos PV's para meio fio

un  x m = m

71 cod. :  06.004.0066‐A TOTAL =

72 cod. :  06.004.0070‐A TOTAL =

73 cod. :  06.004.0074‐A TOTAL =

74 cod. :  06.004.0078‐A TOTAL =

0,91 37,46 174,56

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE, DE TIJOLOS MACIÇOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2, EM PAREDES DE UMA VEZ  (0,20M)

174,56                  m²

1,42

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA 
ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

11.685,00           m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA 
ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

7.323,00            

4.362,00            

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA 
ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

2.772,00             m

2.011,00             m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.000MM, ATERRO E 
SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

1.045,00             m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.200MM, ATERRO E 
SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE 0,30X0,90X0,90M, PARA 
AGUAS PLUVIAIS, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM 
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

1.582,00             un

85,00                    m

3,00          1.454,00            
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PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

75 cod. :  06.004.0080‐A TOTAL =

76 cod. :  06.004.0092‐A TOTAL =

77 cod. :  06.004.0096‐A TOTAL =

78 cod. :  06.004.0100‐A TOTAL =

79 cod. :  06.004.0104‐A TOTAL =

80 cod. :  06.004.0108‐A TOTAL =

81 cod. :  06.004.0110‐A TOTAL =

82 cod. :  06.272.0003‐A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m26.026,68           15% 3.904,00            

TUBO PVC  (NBR‐7362), PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

610,00                  m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA 
ATÉ A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.500MM, ATERRO E 
SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

1.085,00             m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA 
ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

2.513,00             m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA 
ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

172,00                  m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.000MM, ATERRO E 
SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

524,00                  m

3.904,00             m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.200MM, ATERRO E 
SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

525,00                  m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA‐2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.500MM, ATERRO E 
SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

114,00                  m
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83 cod. :  06.272.0004‐A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

84 cod. :  06.272.0005‐A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

85 cod. :  06.272.0006‐A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

86 cod. :  06.001.0243‐A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

87 cod. :  06.001.0244‐A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

88 cod. :  06.001.0245‐A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

m

TUBO PVC  (NBR‐7362), PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

1.301,33             m

26.026,68           10% 2.602,67            

26.026,68           10% 2.602,67            

26.026,68          

TUBO PVC  (NBR‐7362), PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

2.602,67             m

TUBO PVC  (NBR‐7362), PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

2.602,67            

5% 1.301,33            

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC, COM JUNTA ELÁSTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150MM, ATERRO 
E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

3.904,00             m

26.026,68           15% 3.904,00            

26.026,68           10% 2.602,67            

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC, COM JUNTA ELÁSTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM, ATERRO 
E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

2.602,67             m

26.026,68           10% 2.602,67            

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250MM, ATERRO E 
SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

2.602,67             m
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89 cod. :  06.001.0246‐A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

90 cod. :  06.001.0250‐A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

91 cod. :  06.001.0251‐A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

92 cod. :  06.001.0252‐A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

93 cod. :  06.270.0001‐A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

94 cod. :  06.270.0002‐A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 300MM, ATERRO E 
SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

1.301,33             m

26.026,68           5% 1.301,33            

26.026,68           20% 5.205,34            

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50MM, COMPREENDENDO CARGA E 
DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO 
CONSIDERANDO MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 75MM, COMPREENDENDO CARGA E 
DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO 
CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA

5.205,34             m

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, COMPREENDENDO CARGA E 
DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO 
CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA

3.904,00             m

6.506,67             m

26.026,68           25% 6.506,67            

26.026,68           15% 3.904,00            

6.506,67             m

26.026,68           25% 6.506,67            

5.205,34             m

TUBO PVC‐PBA, CLASSE 15 (EB‐183), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA. FORNECIMENTO

TUBO PVC‐PBA, CLASSE 15 (EB‐183), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA. FORNECIMENTO

26.026,68           20% 5.205,34            
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95 cod. :  06.270.0003‐A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

96 cod. :  06.271.0011‐A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

97 cod. :  06.271.0012‐A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

98 cod. :  06.001.0254‐A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

99 cod. :  06.001.0255‐A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

m

TUBO PVC‐PBA, CLASSE 15 (EB‐183), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA. FORNECIMENTO

1.301,33             m

26.026,68           5% 1.301,33            

26.026,68           15% 3.904,00            

2.602,67             m

26.026,68           10% 2.602,67            

TUBO PVCDE FOFO (EB‐1208), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA. FORNECIMENTO

TUBO PVCDE FOFO (EB‐1208), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA. FORNECIMENTO

m

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150MM, COMPREENDENDO CARGA E 
DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO 
CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA

26.026,68           10% 2.602,67            

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM, COMPREENDENDO CARGA E 
DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO 
CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA

1.301,33             m

26.026,68           5% 1.301,33            

3.904,00            

2.602,67            
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100 cod. :  06.004.0253‐B TOTAL =

extensão x perimetro

TRECHO JA20 => JA26 x = m²

TRECHO JB23 => JB28 x = m²

TRECHO JB28 => J.MENDES x = m²

TRECHO JD32=>JD38 x = m²

TRECHO JD38=>JD52 x = m²

TRECHO JD52=>JD72 x = m²

TRECHO JD72=>R.JOÃOMENDES x = m²

TRECHO RH17 => RH x = m²

TRECHO AA15 => RIO DAVALA x = m²

BUEIRO DUPLO 3,50X1,50 x = m²

REMANEJAMENTO GALERIA x = m²

101 cod. :  06.004.0254‐B TOTAL =

extensão x largura

TRECHO JA21 => JA26 x = m²

TRECHO JB23 => JB28 x = m²

TRECHO JB28 => J.MENDES x = m²

TRECHO JD32=>JD38 x = m²

TRECHO JD38=>JD52 x = m²

TRECHO JD52=>JD72 x = m²

TRECHO JD72=>R.JOÃOMENDES x = m²

TRECHO RH17 => RH x = m²

TRECHO AA15 => RIO DAVALA x = m²

BUEIRO DUPLO 3,50X1,50 x = m²

REMANEJAMENTO GALERIA x = m²

102 cod. :  20.029.0001‐A TOTAL =

dissipador para tubo DN 1,00m un x m³/un = m³

dissipador para tubo DN 1,50m un x m³/un = m³

103 cod. :  20.067.0070‐A TOTAL =

104 cod. :  20.067.0076‐A TOTAL =

m²

CANAL PRÉ‐FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SEÇÃO EM "U", MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA 
SEÇÃO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COBERTURA DE CANAL PRÉ‐FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, PARA VÃOS ATE 5,00M. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

3,45           3,45                     

1.012,50            

164,00      2,30           377,20                 

144,00      1,80           259,20                 

680,00      2,80          

1                4,69           4,69                     

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 1,00M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO 
CANTEIRO

1,00                      un

680,00      5,50           3.740,00            

225,00      4,50          

225,00     

1               

13.619,50          

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO 
CANTEIRO

3,00                      un

6.482,64             m²

164,00      4,00           656,00                 

144,00      4,50           648,00                 

5,50           1.749,00            

569,00      6,50           3.698,50            

35,00        7,00           245,00                 

120,00      2,30           276,00                 

318,00      2,80           890,40                 

1.904,00            

283,00      3,50           990,50                 

12,00        13,00        156,00                 

283,00      1,80          

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA, INCLUSIVE MATERIAIS DE ESCAVAÇÃO, MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

8,14                      m³

20,00        2,90           58,00                   

20,00        6,20           124,00                 

12,00        7,72           92,64                   

569,00      2,80           1.593,20            

35,00        3,36           117,60                 

509,40                 

1,80           405,00                 

120,00      5,00           600,00                 

318,00     
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105 cod. :  20.067.0080‐A TOTAL =

106 cod. :  03.001.0001‐B TOTAL =

caixa de ralo un x m x m x m = m³

ramal de ralo m x m x m = m³

107 cod. :  03.016.0005‐B TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

108 cod. :  03.020.0060‐B TOTAL =

109 cod. :  03.020.0065‐B TOTAL =

110 cod. :  03.020.0070‐B TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

111 cod. :  03.020.0075‐B TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

112 cod. :  01.007.0010‐A TOTAL =

Estima‐se a utilização de ponteiras para rebaixamento do lençol d'agua em  5%

conforme descrição do item, deve‐se calcular o número de segmentos de até 70m

Extensão da rede de drenagem

m x / m = un 

3.417,12            

4.362        1,08 1 4.710,96            

36.667,62          

21.975,14          

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES 
DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, 
EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

un

8.128,08             m³

1.582        1,8 1,2 1

20.628,00           5% 70 15,00                   

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS  (15CV) PARA ATÉ 70,00M DE COLETORES  (INCLUSIVE ESTES)

15,00                    un

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  (A (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 1,50M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO 
CANTEIRO

2,00                     

50,21                    m³

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS 
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA, EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO

13.898,31           m³

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES 
DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

m³

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES 
DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, 
EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

m³

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES 
DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, 
EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

3.746,90             m³
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113 cod. :  01.007.0020‐A TOTAL =

Ponteiras a cada 1,5 m vezes os dois lados

m x x 2 lados / 1,5 m = un 

114 cod. :  01.007.0025‐A TOTAL =

115 cod. :  01.007.0030‐A TOTAL =

nº de bombas x CV x dias x horas

un  x cv x  dias x horas = cv.h

116 cod. :  06.085.0058‐A TOTAL =

Para desvio de fluxo de rios

quant. x comprimento x largura x altura

un  x m x m x m = m³

117 cod. :  05.098.0002‐A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

118 cod. :  05.077.0001‐A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

119 cod. :  15.069.0001‐A TOTAL =

120 cod. :  05.010.0005‐A TOTAL =

h / mês x mês x bombas x cv= cv.h

121 cod. :  06.088.0010‐A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

m³

176 9 4                3,5            

1.376,00            

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, EXCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

100,00                  dia

BARRAGEM PROVISÓRIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA, COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ENSACAMENTO, EMPILHAMENTO E RETIRADA

192,00                  m³

15,00        100,00      8,00           180.000,00        

INTERVENÇÃO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CEDAE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O 
MATERIAL NECESSÁRIO, EXCLUSIVE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE, COM DIÂMETRO DE 1/2"

1.300,00             un

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE, COM PRANCHÕES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9", CRAVAÇÃO E 
RETIRADA DOS PRANCHÕES COM EQUIPAMENTOS. A MEDIÇÃO DO SERVIÇO E  ÁREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHÕES. 
CONSIDERANDO A MADEIRA REUTILIZADA 2 VEZES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

68.870,60           m²

8,00           4,00           2,00           3,00           192,00                 

ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL, EMPREGANDO‐SE MADEIRA DE 3ª E PERFIL METÁLICO "H" DE 6"X6", REUTILIZADOS 
EM5 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLOCAÇÃO E RETIRADA

3.032,51             m²

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA, MEDIDA PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

180.000,00         cv.h

15,00       

CRAVAÇÃO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

1.376,00             un

20.628,00           5%

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
22.176,00           cv.h

22.176,00          

EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO, FEITO COM PÓ‐DE‐PEDRA
7.158,98            



D ‐ DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

122 cod. :  06.085.0045‐A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

123 cod. :  03.011.0015‐B TOTAL =

caixa de ralo

volume do dispositivo

un x m x m x m = m³

REATERRO: volume escavado ‐ volume do dispositivo =

m³ ‐ m³ = m³

ramais de ralo

volume do dispositivo m x m² = m³

REATERRO: volume escavado ‐ volume do dispositivo =

m³ ‐ m³ = m³

Conforme memória escavação = m³

REATERRO TOTAL = m³

ADOTADO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

124 cod. :  03.013.0001‐B TOTAL =

REATERRO TOTAL = m³ ver o item

ADOTADO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

125 cod. :  03.015.0010‐A TOTAL =

REATERRO TOTAL = m³ ver o item

ADOTADO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

35% 46.760,50           16.366,18          

REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ‐DE‐PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL
14.028,15           m³

46.760,50           123           

30% 46.760,50           14.028,15          

40.128,20          

46.760,50          

35% 46.760,50           16.366,18          

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MÁXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, 
EXCLUSIVE ESTE

16.366,18           m³

123           46.760,50          

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL

ENROCAMENTO COM PEDRA‐DE‐MAO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA
4.102,50             m³

4.710,96             56,16                    4.654,80            

3.417,12             1.439,62             1.977,50            

1.582        1,3 0,7 1

16.366,18           m³

312,00                  0,18 56,16                   

1.439,62            



D ‐ DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

126 cod. :  04.011.0051‐B TOTAL =

volume de reaterro com material  reaproveitado m³

fator de conversão do volume de material no local para material compactado

volume escavado utilizado no reaterro m³ ÷ = m³

bota fora = total escavado ‐ volume escavado utilizado no reaterro

m³ ‐ m³ = m³

Carga da frente de serviço para o pulmão

m³ x t/m³  = t

Carga do pulmão para o bota‐fora

m³ x t/m³  = t

127 cod. :  04.005.0127‐A TOTAL =

Transporte do material da frente de serviço para o pulmão

DMT = km

conforme item

t x km = t.km

128 cod. :  04.005.0123‐B TOTAL =

bota‐fora: CTR São Gonçalo; distância a partir do ponto central entre os dois bairros

DMT = km

conforme item

t x km = t.km

129 cod. :  03.025.0032‐5 TOTAL =

Item utilizado de acordo com proposta recebida pela prefeitura de Niterói.

130 cod. :  15.065.0010‐A TOTAL =

Previsão de refazer ligações domiciliares danificadas no passeio

48.096,97           1,7             81.764,85          

81.764,85           14,5           1.185.590,33     

48.096,97           1,7             81.764,85          

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO 
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM 
CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

1.185.590,33     t.km

14,5          

126

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO 
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM 
CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

245.294,55         t.km

3,0            

126

81.764,85           3,0             245.294,55        

36.369,29           48.096,97          

CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA‐CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, 
COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A 
CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

163.529,70         t

32.732,36          

0,9            

32.732,36           0,9             36.369,29          

84.466,26          

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU 
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO 
COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

48.096,97           m³

LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, SEGUNDO INSTRUÇÕES DA CEDAE, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO LEVE, EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO. ESTE CUSTO INCLUI ESCAVAÇÃO E REATERRO

150,00                  un



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não
ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

BACIA AA - BACIA RIO DA VALA (A)
Rua Mauricio Laje
AA3-1 => AA3 0,40 PA-1 39        1,100     1,100     0,342   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  52,23            -                -                -              -               -                -              

Rua Adalgisa Monteiro
AA6-1 => AA6-2 0,60 PA-2 26        1,073     1,244     -       1,16    0,06       0,12     1,34    1,32  45,99            -                -                -              -               -                -              
AA6-2 => AA6-3 0,60 PA-2 23        1,244     1,258     -       1,25    0,06       0,12     1,43    1,32  43,41            -                -                -              -               -                -              
AA6-3 => AA6 0,60 PA-2 21        1,258     1,578     -       1,42    0,06       0,12     1,60    1,32  -                41,58            2,77              -              -               88,20            -              

Rua Professora Angeolina Petropolis
AA8-1 => AA8-2 0,40 PA-1 30        1,100     1,196     -       1,15    0,04       0,10     1,29    1,08  41,80            -                -                -              -               -                -              
AA8-2 => AA8 0,40 PA-1 35        1,196     1,205     0,434   1,20    0,04       0,10     1,34    1,08  50,65            -                -                -              -               -                -              

Rua Doutor Pálvaro da Silva
AA10-1 => AA10-2 0,60 PA-1 35        1,321     1,362     -       1,34    0,06       0,12     1,52    1,32  -                69,30            0,92              -              -               141,40          -              
AA10-2 => AA10-3 0,60 PA-1 35        1,362     1,362     -       1,36    0,06       0,12     1,54    1,32  -                69,30            1,85              -              -               142,80          -              
AA10-3 => AA10-4 0,60 PA-1 35        1,362     1,362     -       1,36    0,06       0,12     1,54    1,32  -                69,30            1,85              -              -               142,80          -              
AA10-4 => AA10 0,60 PA-1 36        1,362     1,362     0,273   1,36    0,06       0,12     1,54    1,32  -                71,28            1,90              -              -               146,88          -              

Rua Prof. Gertrudes Câmara Torres ==> Rua Doutor Cássio Rother do Amaral
AA16-1 => AA16-2 0,40 PA-2 35        0,915     0,915     0,088   0,92    0,04       0,10     1,06    1,08  40,07            -                -                -              -               -                -              
AA16-2 => AA16-3 0,40 PA-2 35        1,003     0,917     -       0,96    0,04       0,10     1,10    1,08  41,58            -                -                -              -               -                -              
AA16-3 => AA16-4 0,40 PA-2 35        0,917     0,868     -       0,89    0,04       0,10     1,03    1,08  38,93            -                -                -              -               -                -              
AA16-4 => AA16-5 0,40 PA-2 35        0,868     0,852     0,200   0,86    0,04       0,10     1,00    1,08  37,80            -                -                -              -               -                -              
AA16-5 => AA16-6 0,60 PA-2 31        1,052     1,182     -       1,12    0,06       0,12     1,30    1,32  53,20            -                -                -              -               -                -              
AA16-6 => AA16 0,60 PA-2 40        1,182     1,104     0,400   1,14    0,06       0,12     1,32    1,32  69,70            -                -                -              -               -                -              

Rua Doutor Cássio Rother do Amaral
AA16-A => AA16-B 0,40 PA-2 20        0,965     0,965     0,148   0,97    0,04       0,10     1,11    1,08  23,98            -                -                -              -               -                -              
AA16-B => AA16-C 0,40 PA-2 35        1,113     0,841     -       0,98    0,04       0,10     1,12    1,08  42,34            -                -                -              -               -                -              
AA16-C => AA16-D 0,40 PA-2 35        0,841     0,836     0,200   0,84    0,04       0,10     0,98    1,08  37,04            -                -                -              -               -                -              
AA16-D => AA16 0,60 PA-2 31        1,036     1,069     0,434   1,05    0,06       0,12     1,23    1,32  50,33            -                -                -              -               -                -              

Prof.
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EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não
ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

Prof.
médiaBacia

Trecho
Tipo
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Rua Pref. Altivo Mendes Linhares
AA1 => AA2 0,40 PA-1 25        1,198     1,372     -       1,29    0,04       0,10     1,43    1,08  38,61            -                -                -              -               -                -              
AA2 => AA3 0,40 PA-1 28        1,372     1,322     0,120   1,35    0,04       0,10     1,49    1,08  45,06            -                -                -              -               -                -              
AA3 => AA4 0,40 PA-1 38        1,442     1,385     0,200   1,41    0,04       0,10     1,55    1,08  -                61,56            2,05              -              -               155,80          -              
AA4 => AA5 0,60 PA-1 20        1,585     1,645     -       1,61    0,06       0,12     1,79    1,32  -                39,60            7,66              -              -               91,60            -              
AA5 => AA6 0,60 PA-1 11        1,645     1,579     -       1,61    0,06       0,12     1,79    1,32  -                21,78            4,21              -              -               50,38            -              
AA6 => AA7 0,60 PA-1 36        1,579     1,347     -       1,46    0,06       0,12     1,64    1,32  -                71,28            6,65              -              -               154,08          -              
AA7 => AA8 0,60 PA-1 34        1,347     1,439     0,200   1,39    0,06       0,12     1,57    1,32  -                67,32            3,14              -              -               140,76          -              
AA8 => AA9 0,80 PA-1 36        1,639     1,639     -       1,64    0,08       0,16     1,88    1,56  -                84,24            21,34            -              -               171,36          -              
AA9 => AA10 0,80 PA-1 35        1,639     1,636     -       1,64    0,08       0,16     1,88    1,56  -                81,90            20,75            -              -               166,60          -              

AA10 => AA11 0,80 PA-1 35        1,636     1,709     -       1,67    0,08       0,16     1,91    1,56  -                81,90            22,39            -              -               168,70          -              
AA11 => AA12 0,80 PA-1 35        1,709     1,698     0,200   1,70    0,08       0,16     1,94    1,56  -                81,90            24,02            -              -               170,80          -              
AA12 => AA13 1,00 PA-2 35        1,898     1,767     -       1,83    0,10       0,20     2,13    1,90  -                99,75            41,90            -              -               184,10          -              
AA13 => AA14 1,00 PA-2 35        1,767     1,667     -       1,72    0,10       0,20     2,02    1,90  -                99,75            34,58            -              -               176,40          -              
AA14 => AA15 1,00 PA-2 35        1,667     1,614     -       1,64    0,10       0,20     1,94    1,80  -                94,50            27,72            -              -               170,80          -              
AA15 => AA16 1,50 x 1,00 GALERIA 35        1,614     1,503     -       1,56    0,15       0,50     2,21    2,50  -                131,25          62,13            -              -               189,70          -              
AA16 => AA17 1,50 x 1,00 GALERIA 15        1,503     1,500     -       1,50    0,15       0,50     2,15    2,50  -                56,25            24,38            -              -               79,50            -              
AA17 => AA18 1,50 x 1,00 GALERIA 20        1,500     1,561     -       1,53    0,15       0,50     2,18    2,50  -                75,00            34,00            -              -               107,20          -              
AA18 => AA19 1,50 x 1,00 GALERIA 20        1,561     1,670     -       1,62    0,15       0,50     2,27    2,50  -                75,00            38,50            -              -               110,80          -              
AA19 => AA20 1,50 x 1,00 GALERIA 30        1,670     1,811     -       1,74    0,15       0,50     2,39    2,50  -                112,50          66,75            -              -               173,40          -              
AA20 => AA21 1,50 x 1,00 GALERIA 28        1,811     1,917     -       1,86    0,15       0,50     2,51    2,50  -                105,00          70,70            -              -               168,56          -              
AA21 => AA22 1,50 x 1,00 GALERIA 30        1,917     1,853     -       1,89    0,15       0,50     2,54    2,50  -                112,50          78,00            -              -               182,40          -              
AA22 => AA23 1,50 x 1,00 GALERIA 30        1,853     1,735     -       1,79    0,15       0,50     2,44    2,50  -                112,50          70,50            -              -               176,40          -              
AA23 => AA24 1,50 x 1,00 GALERIA 30        1,735     1,182     -       1,46    0,15       0,50     2,11    2,50  -                112,50          45,75            -              -               156,60          -              
AA24 => AA25 1,50 x 1,00 GALERIA 30        1,182     1,221     -       1,20    0,15       0,50     1,85    2,40  -                108,00          25,20            -              -               141,00          -              
AA25 => RIO DA VAL 1,50 x 1,00 GALERIA 15        1,221     1,191     -       1,21    0,15       0,50     1,86    2,40  -                54,00            12,96            -              -               70,80            -              

BACIA EA - RUA EWERTON XAVIER (A)
Rua D

EA1 => EA2 0,40 PA-1 26        1,100     1,139     -       1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  35,38            -                -                -              -               -                -              
EA2 => EA 0,40 PA-1 8          1,139     1,234     0,436   1,19    0,04       0,10     1,33    1,08  11,49            -                -                -              -               -                -              

BACIA EB - RUA EWERTON XAVIER (B)



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não
ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)
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Rua Py
EB1 => EB2 0,40 PA-1 40        1,100     1,100     0,080   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  53,57            -                -                -              -               -                -              
EB2 => EB3 0,40 PA-1 33        1,180     1,180     -       1,18    0,04       0,10     1,32    1,08  47,04            -                -                -              -               -                -              
EB3 => EB4 0,40 PA-1 22        1,180     1,349     -       1,26    0,04       0,10     1,40    1,08  33,26            -                -                -              -               -                -              
EB4 => EB 0,40 PA-1 6          1,349     1,307     0,113   1,33    0,04       0,10     1,47    1,08  9,53              -                -                -              -               -                -              

BACIA EE - RUA EWERTON XAVIER (E)
Rua República Dominicana

EE1 => EE2 0,40 PA-2 35        0,810     0,846     0,096   0,83    0,04       0,10     0,97    1,08  36,67            -                -                -              -               -                -              
EE2 => EE3 0,40 PA-2 35        0,942     0,814     -       0,88    0,04       0,10     1,02    1,08  38,56            -                -                -              -               -                -              
EE3 => EE4 0,40 PA-2 30        0,814     0,814     -       0,81    0,04       0,10     0,95    1,08  30,78            -                -                -              -               -                -              
EE4 => EE 0,40 PA-2 31        0,814     0,813     0,131   0,81    0,04       0,10     0,95    1,08  31,81            -                -                -              -               -                -              

BACIA EF- RUA EWERTON XAVIER (F)
Rua Porto Rico

EF1 => EF2 0,40 PA-2 20        0,810     0,810     0,156   0,81    0,04       0,10     0,95    1,08  20,52            -                -                -              -               -                -              
EF2 => EF3 0,40 PA-2 30        0,966     0,821     -       0,89    0,04       0,10     1,03    1,08  33,37            -                -                -              -               -                -              
EF3 => EF4 0,40 PA-2 22        0,821     0,806     -       0,81    0,04       0,10     0,95    1,08  22,57            -                -                -              -               -                -              
EF4 => EF 0,40 PA-2 23        0,806     1,192     0,295   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  28,32            -                -                -              -               -                -              

BACIA EG - RUA EWERTON XAVIER (G)
Rua Francisco Nascimento

EG1 => EG2 0,40 PA-1 20        1,068     1,068     -       1,07    0,04       0,10     1,21    1,08  26,14            -                -                -              -               -                -              
EG2 => EG3 0,40 PA-1 20        1,068     1,068     0,056   1,07    0,04       0,10     1,21    1,08  26,14            -                -                -              -               -                -              
EG3 => EG4 0,40 PA-1 30        1,124     1,084     0,092   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  40,18            -                -                -              -               -                -              
EG4 => EG5 0,40 PA-1 20        1,176     1,064     -       1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  27,22            -                -                -              -               -                -              
EG5 => EG6 0,40 PA-1 20        1,064     1,415     -       1,24    0,04       0,10     1,38    1,08  29,81            -                -                -              -               -                -              
EG6 => EG7 0,40 PA-1 33        1,415     2,017     -       1,72    0,04       0,10     1,86    1,08  -                53,46            12,83            -              -               155,76          -              
EG7 => EG 0,40 PA-1 9          2,017     1,950     0,400   1,98    0,04       0,10     2,12    1,18  -                15,93            6,58              -              -               47,16            -              
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BACIA EH - RUA EWERTON XAVIER (H)
Rua General Atratino Crtês Coutinho ==> Rua Jornalista Ari Guanabara

EH1 => EH2 0,40 PA-1 20        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  24,62            -                -                -              -               -                -              
EH2 => EH3 0,40 PA-1 24        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  29,55            -                -                -              -               -                -              
EH3 => EH4 0,40 PA-1 30        1,000     1,000     0,076   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -              -               -                -              
EH4 => EH5 0,40 PA-1 30        1,076     1,000     0,184   1,04    0,04       0,10     1,18    1,08  38,23            -                -                -              -               -                -              
EH5 => EH6 0,40 PA-2 30        1,184     0,813     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -              -               -                -              
EH6 => EH7 0,40 PA-2 20        0,813     0,832     0,208   0,82    0,04       0,10     0,96    1,08  20,74            -                -                -              -               -                -              
EH7 => EH 0,60 PA-2 30        1,040     1,347     0,200   1,19    0,06       0,12     1,37    1,32  54,25            -                -                -              -               -                -              

BACIA EI - RUA EWERTON XAVIER (I)
Rua Higino da Silva Sawary

EI1 => EI2 0,40 PA-1 35        1,160     1,160     -       1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  49,14            -                -                -              -               -                -              
EI2 => EI3 0,40 PA-1 35        1,160     1,160     -       1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  49,14            -                -                -              -               -                -              
EI3 => EI4 0,40 PA-1 35        1,160     1,001     -       1,08    0,04       0,10     1,22    1,08  46,12            -                -                -              -               -                -              
EI4 => EI5 0,40 PA-1 26        1,001     1,001     0,100   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  32,01            -                -                -              -               -                -              
EI5 => EI6 0,40 PA-1 29        1,101     1,101     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  38,84            -                -                -              -               -                -              
EI6 => EI7 0,40 PA-1 35        1,101     1,141     0,200   1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  47,63            -                -                -              -               -                -              
EI7 => EI8 0,60 PA-1 35        1,341     1,340     -       1,34    0,06       0,12     1,52    1,32  -                69,30            0,92              -              -               141,40          -              
EI8 => EI9 0,60 PA-1 35        1,340     1,302     -       1,32    0,06       0,12     1,50    1,32  69,30            -                -                -              -               -                -              
EI9 => EI 0,60 PA-1 30        1,302     1,300     0,293   1,30    0,06       0,12     1,48    1,32  58,61            -                -                -              -               -                -              

BACIA EK - RUA EWERTON XAVIER (K)
Rua Mauricio Laje

EK1 => EK2 0,40 PA-1 30        1,000     1,042     0,076   1,02    0,04       0,10     1,16    1,08  37,58            -                -                -              -               -                -              
EK2 => EK3 0,40 PA-1 25        1,118     1,118     -       1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  34,02            -                -                -              -               -                -              
EK3 => EK 0,40 PA-1 14        1,118     1,254     0,356   1,19    0,04       0,10     1,33    1,08  20,11            -                -                -              -               -                -              

BACIA EL - RUA EWERTON XAVIER (L)
Rua Angelonina Petropolis

EL1 => EL2 0,40 PA-2 40        0,904     0,840     -       0,87    0,04       0,10     1,01    1,08  43,63            -                -                -              -               -                -              
EL2 => EL 0,40 PA-2 12        0,840     1,030     -       0,94    0,04       0,10     1,08    1,08  14,00            -                -                -              -               -                -              
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BACIA EJ - RUA EWERTON XAVIER (J)
Rua Carlos Tavares Nunes

EJ1 => EJ2 0,40 PA-1 35        1,047     1,047     0,100   1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  44,98            -                -                -              -               -                -              
EJ2 => EJ3 0,40 PA-1 35        1,147     1,045     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  46,87            -                -                -              -               -                -              
EJ3 => EJ4 0,40 PA-1 35        1,045     1,051     -       1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  44,98            -                -                -              -               -                -              
EJ4 => EJ5 0,40 PA-1 35        1,051     1,130     0,216   1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  46,49            -                -                -              -               -                -              
EJ5 => EJ6 0,60 PA-1 22        1,346     1,356     -       1,35    0,06       0,12     1,53    1,32  -                43,56            0,87              -              -               89,32            -              
EJ6 => EJ7 0,60 PA-1 38        1,356     1,502     -       1,43    0,06       0,12     1,61    1,32  -                75,24            5,52              -              -               160,36          -              
EJ7 => EJ 0,60 PA-1 10        1,502     1,630     0,100   1,57    0,06       0,12     1,75    1,32  -                19,80            3,30              -              -               45,00            -              

BACIA EC - RUA EWERTON XAVIER (C)
Rua Mary Marcelle

EC1 => EC2 0,40 PA-1 35        1,190     1,190     0,128   1,19    0,04       0,10     1,33    1,08  50,27            -                -                -              -               -                -              
EC2 => EC3 0,40 PA-1 35        1,318     1,209     -       1,26    0,04       0,10     1,40    1,08  52,92            -                -                -              -               -                -              
EC3 => EC4 0,40 PA-1 35        1,209     1,217     0,200   1,21    0,04       0,10     1,35    1,08  51,03            -                -                -              -               -                -              
EC4 => EC5 0,60 PA-1 35        1,417     1,364     -       1,39    0,06       0,12     1,57    1,32  -                69,30            3,23              -              -               144,90          -              
EC5 => EC6 0,60 PA-1 31        1,364     1,331     -       1,35    0,06       0,12     1,53    1,32  -                61,38            1,23              -              -               125,86          -              
EC6 => EC7 0,60 PA-1 15        1,331     1,400     -       1,37    0,06       0,12     1,55    1,32  -                29,70            0,99              -              -               61,50            -              
EC7 => EC 0,60 PA-1 6          1,400     1,420     0,400   1,41    0,06       0,12     1,59    1,32  -                11,88            0,71              -              -               25,08            -              

BACIA ED - RUA EWERTON XAVIER (D)
Rua Prof. Rochedo Sebá

ED1 => ED2 0,40 PA-2 35        0,981     0,981     0,088   0,98    0,04       0,10     1,12    1,08  42,34            -                -                -              -               -                -              
ED2 => ED3 0,40 PA-2 35        1,069     0,969     0,100   1,02    0,04       0,10     1,16    1,08  43,85            -                -                -              -               -                -              
ED3 => ED4 0,40 PA-1 35        1,069     1,012     -       1,04    0,04       0,10     1,18    1,08  44,60            -                -                -              -               -                -              
ED4 => ED5 0,40 PA-1 35        1,012     0,999     -       1,01    0,04       0,10     1,15    1,08  43,47            -                -                -              -               -                -              
ED5 => ED6 0,40 PA-1 34        0,999     1,112     -       1,06    0,04       0,10     1,20    1,08  44,06            -                -                -              -               -                -              
ED6 => ED 0,40 PA-1 3          1,112     1,000     -       1,06    0,04       0,10     1,20    1,08  3,89              -                -                -              -               -                -              

BACIA JA - JOÃO MENDES (A)
Estrada do Cantagalo ==> Rua B
JA10-1 => JA10-2 0,40 PA-1 40        1,100     1,100     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  53,57            -                -                -              -               -                -              
JA10-2 => JA10 0,40 PA-1 12        1,100     1,100     1,379   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  16,07            -                -                -              -               -                -              
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Rua A
JA15-1 => JA15-2 0,40 PA-1 40        1,100     1,100     0,104   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  53,57            -                -                -              -               -                -              
JA15-2 => JA15-3 0,40 PA-1 40        1,204     1,204     -       1,20    0,04       0,10     1,34    1,08  57,89            -                -                -              -               -                -              
JA15-3 => JA15-4 0,40 PA-1 9          1,204     1,333     -       1,27    0,04       0,10     1,41    1,08  13,71            -                -                -              -               -                -              
JA15-4 => JA15 0,40 PA-1 15        1,333     1,333     0,685   1,33    0,04       0,10     1,47    1,08  23,81            -                -                -              -               -                -              

RUA A
JA20-5-1 => JA20-5 0,40 PA-1 39        1,100     1,100     0,504   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  52,23            -                -                -              -               -                -              

Estrada do Cantagalo ==> Rua Costa Rica
JA20-1 => JA20-2 0,80 PA-1 37        1,600     1,600     -       1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                86,58            19,62            -              -               173,16          -              
JA20-2 => JA20-3 0,80 PA-1 23        1,600     1,600     0,430   1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                53,82            12,20            -              -               107,64          -              
JA20-3 => JA20-4 0,80 PA-1 30        2,030     1,604     -       1,82    0,08       0,16     2,06    1,66  -                74,70            27,89            -              -               153,60          -              
JA20-4 => JA20-5 0,80 PA-1 35        1,604     1,604     -       1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                81,90            18,56            -              -               163,80          -              
JA20-5 => JA20-6 0,80 PA-1 39        1,604     1,604     0,064   1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                91,26            20,69            -              -               182,52          -              
JA20-6 => JA20 0,80 PA-1 37        1,668     1,668     0,343   1,67    0,08       0,16     1,91    1,56  -                86,58            23,67            -              -               178,34          -              

Rua do Cantagalo ==> Rua B ==> Rua Costa Rica ==> Av. Ewerton Xavier ==> Rua Doutor Luiz de Araújo Braz
JA1 => JA2 0,40 PA-1 30        1,000     1,000     0,124   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -              -               -                -              
JA2 => JA3 0,40 PA-1 30        1,124     1,124     0,210   1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  40,82            -                -                -              -               -                -              
JA3 => JA4 0,60 PA-1 40        1,334     1,302     0,096   1,32    0,06       0,12     1,50    1,32  79,20            -                -                -              -               -                -              
JA4 => JA5 0,60 PA-1 31        1,398     1,363     0,240   1,38    0,06       0,12     1,56    1,32  -                61,38            2,46              -              -               127,72          -              
JA5 => JA6 0,80 PA-1 20        1,603     1,613     -       1,61    0,08       0,16     1,85    1,56  -                46,80            10,92            -              -               94,00            -              
JA6 => JA7 0,80 PA-1 20        1,613     1,678     -       1,65    0,08       0,16     1,89    1,56  -                46,80            12,17            -              -               95,60            -              
JA7 => JA8 0,80 PA-1 39        1,678     1,963     -       1,82    0,08       0,16     2,06    1,66  -                97,11            36,25            -              -               199,68          -              
JA8 => JA9 0,80 PA-1 40        1,963     2,525     -       2,24    0,08       0,16     2,48    1,66  -                99,60            65,07            -              -               238,40          -              
JA9 => JA10 0,80 PA-1 9          2,525     2,479     -       2,50    0,08       0,16     2,74    1,66  -                22,41            18,53            -              -               58,32            -              
JA10 => JA11 0,80 PA-1 40        2,479     1,916     -       2,20    0,08       0,16     2,44    1,66  -                99,60            62,42            -              -               235,20          -              
JA11 => JA12 0,80 PA-1 40        1,916     1,672     -       1,79    0,08       0,16     2,03    1,66  -                99,60            35,19            -              -               202,40          -              
JA12 => JA13 0,80 PA-1 40        1,672     1,602     -       1,64    0,08       0,16     1,88    1,56  -                93,60            23,71            -              -               190,40          -              
JA13 => JA14 0,80 PA-1 30        1,602     1,602     -       1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                70,20            15,91            -              -               140,40          -              
JA14 => JA15 0,80 PA-1 30        1,602     1,602     0,415   1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                70,20            15,91            -              -               140,40          -              
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JA15 => JA16 1,00 PA-1 40        2,017     1,900     -       1,96    0,10       0,20     2,26    1,90  -                114,00          57,76            -              -               220,80          -              
JA16 => JA17 1,00 PA-1 40        1,900     1,929     -       1,91    0,10       0,20     2,21    1,90  -                114,00          53,96            -              -               216,80          -              
JA17 => JA18 1,00 PA-1 40        1,929     1,929     0,419   1,93    0,10       0,20     2,23    1,90  -                114,00          55,48            -              -               218,40          -              
JA18 => JA19 1,00 PA-1 40        2,348     2,179     -       2,26    0,10       0,20     2,56    1,90  -                114,00          80,56            -              -               244,80          -              
JA19 => JA20 1,00 PA-1 40        2,179     2,011     -       2,10    0,10       0,20     2,40    1,90  -                114,00          68,40            -              -               232,00          -              
JA20 => JA21 2,00 x 1,00 GALERIA 39        2,011     1,764     -       1,89    0,15       0,50     2,54    3,00  -                175,50          121,68          -              -               237,12          -              
JA21 => JA22 2,00 x 1,00 GALERIA 31        1,764     1,694     -       1,73    0,15       0,50     2,38    3,00  -                139,50          81,84            -              -               178,56          -              
JA22 => JA23 2,00 x 1,00 GALERIA 30        1,694     1,942     -       1,82    0,15       0,50     2,47    3,00  -                135,00          87,30            -              -               178,20          -              
JA23 => JA24 2,00 x 1,00 GALERIA 27        1,942     1,980     -       1,96    0,15       0,50     2,61    3,00  -                121,50          89,91            -              -               167,94          -              
JA24 => JA25 2,00 x 1,00 GALERIA 13        1,980     2,014     -       2,00    0,15       0,50     2,65    3,00  -                58,50            44,85            -              -               81,90            -              
JA25 => JA26 2,00 x 1,00 GALERIA 24        2,014     1,248     -       1,63    0,15       0,50     2,28    3,00  -                108,00          56,16            -              -               133,44          -              

BACIA JB - BACIA JOÃO MENDES
Rua dos Cristais
JB20-2-1 => JB20-2 0,80 PA-2 6          1,497     1,600     -       1,55    0,08       0,16     1,79    1,56  -                14,04            2,71              -              -               27,48            -              

Rua dos Cristais
JB20-5-1 => JB20-5 0,60 PA-1 6          1,600     1,760     0,600   1,68    0,06       0,12     1,86    1,32  -                11,88            2,85              -              -               28,32            -              

Rua dos Brilhantes
JB20-1 => JB20-2 0,40 PA-1 33        1,100     1,100     0,500   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  44,19            -                -                -              -               -                -              
JB20-2 => JB20-3 0,80 PA-1 17        1,600     1,600     0,300   1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                39,78            9,02              -              -               79,56            -              
JB20-3 => JB20-4 1,00 PA-1 30        1,900     1,947     -       1,92    0,10       0,20     2,22    1,90  -                85,50            41,04            -              -               163,20          -              
JB20-4 => JB20-5 1,00 PA-1 20        1,947     2,071     0,120   2,01    0,10       0,20     2,31    1,90  -                57,00            30,78            -              -               112,40          -              
JB20-5 => JB20-6 1,00 PA-1 30        2,191     2,223     -       2,21    0,10       0,20     2,51    1,90  -                85,50            57,57            -              -               180,60          -              
JB20-6 => JB20 1,00 PA-1 40        2,223     2,083     0,775   2,15    0,10       0,20     2,45    1,90  -                114,00          72,20            -              -               236,00          -              

Rua 39
JB21-1 => JB21-2 0,40 PA-1 25        1,100     1,100     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  33,48            -                -                -              -               -                -              
JB21-2 => JB21-3 0,40 PA-1 25        1,100     1,100     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  33,48            -                -                -              -               -                -              
JB21-3 => JB21-4 0,40 PA-1 20        1,100     1,100     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  26,78            -                -                -              -               -                -              
JB21-4 => JB21-5 0,40 PA-1 30        1,100     1,220     0,072   1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  42,12            -                -                -              -               -                -              
JB21-5 => JB21-6 0,40 PA-1 30        1,292     1,197     -       1,24    0,04       0,10     1,38    1,08  44,71            -                -                -              -               -                -              
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JB21-6 => JB21-7 0,40 PA-1 35        1,197     1,192     0,210   1,19    0,04       0,10     1,33    1,08  50,27            -                -                -              -               -                -              
JB21-7 => JB21-8 0,60 PA-1 35        1,402     1,402     -       1,40    0,06       0,12     1,58    1,32  -                69,30            3,70              -              -               145,60          -              
JB21-8 => JB21-9 0,60 PA-1 35        1,402     1,402     -       1,40    0,06       0,12     1,58    1,32  -                69,30            3,70              -              -               145,60          -              
JB21-9 => JB21 0,60 PA-1 36        1,402     1,400     1,325   1,40    0,06       0,12     1,58    1,32  -                71,28            3,80              -              -               149,76          -              

Rua 36
JB22-1 => JB22-2 0,40 PA-1 40        1,100     1,100     0,290   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  53,57            -                -                -              -               -                -              
JB22-2 => JB22-3 0,60 PA-1 40        1,390     1,597     -       1,49    0,06       0,12     1,67    1,32  -                79,20            8,98              -              -               173,60          -              
JB22-3 => JB22-4 0,60 PA-1 24        1,597     1,570     -       1,58    0,06       0,12     1,76    1,32  -                47,52            8,24              -              -               108,48          -              
JB22-4 => JB22 0,60 PA-1 25        1,570     1,752     1,090   1,66    0,06       0,12     1,84    1,32  -                49,50            11,22            -              -               117,00          -              

Rua Py
JB23-1 => JB23 0,40 PA-1 16        1,100     1,100     1,757   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  21,43            -                -                -              -               -                -              

Rua 35
JB25-1 => JB25-2 0,40 PA-1 40        1,100     1,096     0,136   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  53,57            -                -                -              -               -                -              
JB25-2 => JB25-3 0,40 PA-1 40        1,232     1,186     0,210   1,21    0,04       0,10     1,35    1,08  58,32            -                -                -              -               -                -              
JB25-3 => JB25 0,60 PA-1 40        1,396     1,804     1,107   1,60    0,06       0,12     1,78    1,32  -                79,20            14,78            -              -               182,40          -              

Av. José Cortês Júnior ==> Nicaragua
JB1 => JB2 0,80 PA-1 40        2,620     1,598     0,080   2,11    0,08       0,16     2,35    1,66  -                99,60            56,44            -              -               228,00          -              
JB2 => JB3 0,80 PA-1 40        1,678     1,597     0,300   1,64    0,08       0,16     1,88    1,56  -                93,60            23,71            -              -               190,40          -              
JB3 => JB4 1,00 PA-1 40        1,897     1,896     0,270   1,90    0,10       0,20     2,20    1,90  -                114,00          53,20            -              -               216,00          -              
JB4 => JB5 1,00 PA-1 35        2,166     1,895     0,178   2,03    0,10       0,20     2,33    1,90  -                99,75            55,20            -              -               198,10          -              
JB5 => JB6 1,00 PA-1 39        2,073     2,048     -       2,06    0,10       0,20     2,36    1,90  -                111,15          63,73            -              -               223,08          -              
JB6 => JB7 1,00 PA-1 36        2,048     2,090     -       2,07    0,10       0,20     2,37    1,90  -                102,60          59,51            -              -               206,64          -              
JB7 => JB8 1,00 PA-1 37        2,090     1,923     0,110   2,01    0,10       0,20     2,31    1,90  -                105,45          56,94            -              -               207,94          -              
JB8 => JB9 1,00 PA-1 37        2,033     1,900     0,560   1,97    0,10       0,20     2,27    1,90  -                105,45          54,13            -              -               204,98          -              
JB9 => JB10 1,00 PA-1 36        2,460     1,900     0,290   2,18    0,10       0,20     2,48    1,90  -                102,60          67,03            -              -               214,56          -              

JB10 => JB11 1,00 PA-1 40        2,190     1,900     -       2,05    0,10       0,20     2,35    1,90  -                114,00          64,60            -              -               228,00          -              
JB11 => JB12 1,00 PA-1 36        1,900     1,900     -       1,90    0,10       0,20     2,20    1,90  -                102,60          47,88            -              -               194,40          -              
JB12 => JB13 1,00 PA-1 36        1,900     1,900     -       1,90    0,10       0,20     2,20    1,90  -                102,60          47,88            -              -               194,40          -              
JB13 => JB14 1,00 PA-1 37        1,900     1,900     -       1,90    0,10       0,20     2,20    1,90  -                105,45          49,21            -              -               199,80          -              
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JB14 => JB15 1,00 PA-1 37        1,900     1,900     0,950   1,90    0,10       0,20     2,20    1,90  -                105,45          49,21            -              -               199,80          -              
JB15 => JB16 1,50 PA-1 34        2,850     2,647     0,200   2,75    0,15       0,30     3,20    2,60  -                132,60          132,60          17,68          -               251,60          -              
JB16 => JB17 1,50 PA-1 40        2,847     2,755     -       2,80    0,15       0,30     3,25    2,60  -                156,00          156,00          26,00          -               300,00          -              
JB17 => JB18 1,50 PA-1 24        2,755     2,650     -       2,70    0,15       0,30     3,15    2,60  -                93,60            93,60            9,36            -               175,20          -              
JB18 => JB19 1,50 PA-1 31        2,650     2,650     -       2,65    0,15       0,30     3,10    2,60  -                120,90          120,90          8,06            -               223,20          -              
JB19 => JB20 1,50 PA-1 30        2,650     2,558     0,300   2,60    0,15       0,30     3,05    2,60  -                117,00          117,00          3,90            -               213,00          -              
JB20 => JB21 1,50 PA-1 30        2,858     2,725     -       2,79    0,15       0,30     3,24    2,60  -                117,00          117,00          18,72          -               224,40          -              
JB21 => JB22 1,50 PA-1 40        2,725     2,702     0,140   2,71    0,15       0,30     3,16    2,60  -                156,00          156,00          16,64          -               292,80          -              
JB22 => JB23 1,50 PA-1 13        2,842     2,857     -       2,85    0,15       0,30     3,30    2,60  -                50,70            50,70            10,14          -               98,80            -              
JB23 => JB24 1,50 x 1,50 GALERIA 32        2,857     2,856     -       2,86    0,15       0,50     3,51    2,60  -                124,80          124,80          42,43          -               256,64          -              
JB24 => JB25 1,50 x 1,50 GALERIA 24        2,856     2,911     -       2,88    0,15       0,50     3,53    2,60  -                93,60            93,60            33,07          -               193,44          -              
JB25 => JB26 1,50 x 1,50 GALERIA 31        2,911     3,036     -       2,97    0,15       0,50     3,62    2,60  -                120,90          120,90          49,97          -               255,44          -              
JB26 => JB27 1,50 x 1,50 GALERIA 31        3,036     3,160     -       3,10    0,15       0,50     3,75    2,60  -                120,90          120,90          60,45          -               263,50          -              
JB27 => JB28 1,50 x 1,50 GALERIA 26        3,160     2,492     -       2,83    0,15       0,50     3,48    2,60  -                101,40          101,40          32,45          -               206,96          -              
JB28 => JB29 2,50 x 1,50 GALERIA 40        2,492     1,947     -       2,22    0,15       0,50     2,87    3,50  -                210,00          191,80          -              -               269,60          -              
JB29 => JB30 2,50 x 1,50 GALERIA 34        1,947     1,922     -       1,93    0,15       0,50     2,58    3,50  -                178,50          128,52          -              -               209,44          -              
JB30 => JB31 2,50 x 1,50 GALERIA 26        1,922     1,851     -       1,89    0,15       0,50     2,54    3,50  -                136,50          94,64            -              -               158,08          -              
JB31 => JB32 2,50 x 1,50 GALERIA 25        1,851     1,805     -       1,83    0,15       0,50     2,48    3,50  -                131,25          85,75            -              -               149,00          -              
JB32 => JB33 2,50 x 1,50 GALERIA 29        1,805     1,806     -       1,81    0,15       0,50     2,46    3,50  -                152,25          97,44            -              -               171,68          -              
JB33 => JB34 2,50 x 1,50 GALERIA 40        1,806     1,810     -       1,81    0,15       0,50     2,46    3,50  -                210,00          134,40          -              -               236,80          -              
JB34 => JB35 2,50 x 1,50 GALERIA 40        1,810     1,904     -       1,86    0,15       0,50     2,51    3,50  -                210,00          141,40          -              -               240,80          -              
JB35 => JB36 2,50 x 1,50 GALERIA 37        1,904     1,970     -       1,94    0,15       0,50     2,59    3,50  -                194,25          141,16          -              -               228,66          -              
JB36 => JB37 2,50 x 1,50 GALERIA 36        1,970     2,023     -       2,00    0,15       0,50     2,65    3,50  -                189,00          144,90          -              -               226,80          -              
JB37 => JB38 2,50 x 1,50 GALERIA 35        2,023     2,060     -       2,04    0,15       0,50     2,69    3,50  -                183,75          145,78          -              -               223,30          -              
JB38 => JB39 2,50 x 1,50 GALERIA 33        2,060     2,165     -       2,11    0,15       0,50     2,76    3,50  -                173,25          145,53          -              -               215,16          -              
JB39 => JB40 2,50 x 1,50 GALERIA 33        2,165     2,056     -       2,11    0,15       0,50     2,76    3,50  -                173,25          145,53          -              -               215,16          -              
JB40 => JB41 2,50 x 1,50 GALERIA 25        2,056     1,991     -       2,02    0,15       0,50     2,67    3,50  -                131,25          102,38          -              -               158,50          -              
JB41 => JB42 2,50 x 1,50 GALERIA 25        1,991     2,006     -       2,00    0,15       0,50     2,65    3,50  -                131,25          100,63          -              -               157,50          -              
JB42 => JB43 2,50 x 1,50 GALERIA 40        2,006     1,962     -       1,98    0,15       0,50     2,63    3,50  -                210,00          158,20          -              -               250,40          -              
JB43 => JB44 2,50 x 1,50 GALERIA 32        1,962     2,053     -       2,01    0,15       0,50     2,66    3,50  -                168,00          129,92          -              -               202,24          -              
JB44 => JB45 2,50 x 1,50 GALERIA 25        2,053     2,294     -       2,17    0,15       0,50     2,82    3,50  -                131,25          115,50          -              -               166,00          -              
JB45 => JB46 2,50 x 1,50 GALERIA 25        2,294     2,272     -       2,28    0,15       0,50     2,93    3,50  -                131,25          125,13          -              -               171,50          -              
JB46 => JB47 2,50 x 1,50 GALERIA 17        2,272     2,228     -       2,25    0,15       0,50     2,90    3,50  -                89,25            83,30            -              -               115,60          -              
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JB47 => JB48 2,50 x 1,50 GALERIA 20        2,228     2,182     -       2,20    0,15       0,50     2,85    3,50  -                105,00          94,50            -              -               134,00          -              
JB48 => JB49 2,50 x 1,50 GALERIA 20        2,182     2,186     -       2,18    0,15       0,50     2,83    3,50  -                105,00          93,10            -              -               133,20          -              
JB49 => JB50 2,50 x 1,50 GALERIA 17        2,186     2,283     -       2,23    0,15       0,50     2,88    3,50  -                89,25            82,11            -              -               114,92          -              
JB50 =>o João Mend 2,50 x 1,50 GALERIA 26        2,283     1,996     0,014   2,14    0,15       0,50     2,79    3,50  -                136,50          117,39          -              -               171,08          -              

BACIA JC - RUA JOÃO MENDES (C) 
Rua Dr. Pedro Caldas da Cunha
JC7-1 => JC7-2 0,40 PA-2 30        0,936     0,936     0,088   0,94    0,04       0,10     1,08    1,08  34,99            -                -                -              -               -                -              
JC7-2 => JC7 0,40 PA-2 27        1,024     1,323     0,200   1,17    0,04       0,10     1,31    1,08  38,20            -                -                -              -               -                -              

Rua Raimundo Teixeira Mendes
JC9-1 => JC9-2 0,40 PA-2 25        0,950     1,025     0,084   0,99    0,04       0,10     1,13    1,08  30,51            -                -                -              -               -                -              
JC9-2 => JC9-3 0,40 PA-1 25        1,109     1,099     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  33,48            -                -                -              -               -                -              
JC9-3 => JC9-4 0,40 PA-1 15        1,099     1,190     -       1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  20,74            -                -                -              -               -                -              
JC9-4 => JC9 0,40 PA-1 5          1,190     1,207     0,245   1,20    0,04       0,10     1,34    1,08  7,24              -                -                -              -               -                -              

Rua Porto Rico
JC19-1 => JC19 0,40 PA-1 15        1,000     1,154     0,450   1,08    0,04       0,10     1,22    1,08  19,76            -                -                -              -               -                -              

Rua Dr. Pedro Caldas da Cunha
JC29-5-1 => JC29-5-2 0,40 PA-1 35        1,000     1,037     0,092   1,02    0,04       0,10     1,16    1,08  43,85            -                -                -              -               -                -              
JC29-5-2 => JC29-5-3 0,40 PA-1 35        1,129     1,067     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  46,87            -                -                -              -               -                -              
JC29-5-3 => JC29-5-4 0,40 PA-1 26        1,067     1,067     -       1,07    0,04       0,10     1,21    1,08  33,98            -                -                -              -               -                -              
JC29-5-4 => JC29-5 0,40 PA-1 21        1,067     1,208     0,200   1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  29,03            -                -                -              -               -                -              

Rua Raimundo Teixeira Mendes
JC29-7-1 => JC29-7-2 0,40 PA-1 32        1,013     1,150     0,184   1,08    0,04       0,10     1,22    1,08  42,16            -                -                -              -               -                -              
JC29-7-2 => JC29-7-3 0,40 PA-1 30        1,334     1,462     -       1,40    0,04       0,10     1,54    1,08  -                48,60            1,30              -              -               122,40          -              
JC29-7-3 => JC29-7-4 0,40 PA-1 38        1,462     1,399     -       1,43    0,04       0,10     1,57    1,08  -                61,56            2,87              -              -               157,32          -              
JC29-7-4 => JC29-7-5 0,40 PA-1 30        1,399     1,224     0,200   1,31    0,04       0,10     1,45    1,08  46,98            -                -                -              -               -                -              
JC29-7-5 => JC29-7-6 0,60 PA-1 13        1,424     1,403     -       1,41    0,06       0,12     1,59    1,32  -                25,74            1,54              -              -               54,34            -              
JC29-7-6 => JC29-7-7 0,60 PA-1 24        1,403     1,495     -       1,45    0,06       0,12     1,63    1,32  -                47,52            4,12              -              -               102,24          -              
JC29-7-7 => JC29-7 0,60 PA-1 15        1,495     1,400     0,200   1,45    0,06       0,12     1,63    1,32  -                29,70            2,57              -              -               63,90            -              
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Rua Vinicio Correa de Araújo
JC29-9-1 => JC29-9-2 0,40 PA-1 35        1,094     1,094     0,096   1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  46,49            -                -                -              -               -                -              
JC29-9-2 => JC29-9 0,40 PA-1 36        1,190     1,200     0,400   1,20    0,04       0,10     1,34    1,08  52,10            -                -                -              -               -                -              

Rua República Dominicana
JC29-11-1 => JC29-11-2 0,40 PA-1 35        1,076     1,076     0,076   1,08    0,04       0,10     1,22    1,08  46,12            -                -                -              -               -                -              
JC29-11-2 => JC29-11-3 0,40 PA-1 32        1,152     1,077     -       1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  43,20            -                -                -              -               -                -              
JC29-11-3 => JC29-11 0,40 PA-1 24        1,077     1,304     0,400   1,19    0,04       0,10     1,33    1,08  34,47            -                -                -              -               -                -              

Rua República Dominicana
JC29-11-A => JC29-11 0,40 PA-2 33        0,918     1,304     0,400   1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  44,55            -                -                -              -               -                -              

Rua Cuba
JC29-13-1 => JC29-13-2 0,40 PA-1 35        1,050     1,072     0,072   1,06    0,04       0,10     1,20    1,08  45,36            -                -                -              -               -                -              
JC29-13-2 => JC29-13-3 0,40 PA-1 35        1,144     1,144     -       1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  48,38            -                -                -              -               -                -              
JC29-13-3 => JC29-13-4 0,40 PA-1 35        1,144     1,144     0,200   1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  48,38            -                -                -              -               -                -              
JC29-13-4 => JC29-13-5 0,60 PA-1 33        1,344     1,302     -       1,32    0,06       0,12     1,50    1,32  65,34            -                -                -              -               -                -              
JC29-13-5 => JC29-13 0,60 PA-1 18        1,302     1,412     0,450   1,36    0,06       0,12     1,54    1,32  -                35,64            0,95              -              -               73,44            -              

Rua Cuba
JC29-13-A => JC29-13-B 0,40 PA-2 17        0,946     1,077     -       1,01    0,04       0,10     1,15    1,08  21,11            -                -                -              -               -                -              
JC29-13-B => JC29-13 0,40 PA-2 39        1,077     1,262     0,600   1,17    0,04       0,10     1,31    1,08  55,18            -                -                -              -               -                -              

Rua Porto Rico
JC29-15-1 => JC29-15-2 0,40 PA-2 30        0,971     0,935     0,124   0,95    0,04       0,10     1,09    1,08  35,32            -                -                -              -               -                -              
JC29-15-2 => JC29-15-3 0,40 PA-1 29        1,059     1,233     -       1,15    0,04       0,10     1,29    1,08  40,40            -                -                -              -               -                -              
JC29-15-3 => JC29-15-4 0,40 PA-1 35        1,233     1,113     -       1,17    0,04       0,10     1,31    1,08  49,52            -                -                -              -               -                -              
JC29-15-4 => JC29-15 0,40 PA-1 37        1,113     1,078     0,600   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  49,55            -                -                -              -               -                -              

Rua Porto Rico
JC29-15-A => JC29-15 0,40 PA-1 40        1,000     1,078     0,600   1,04    0,04       0,10     1,18    1,08  50,98            -                -                -              -               -                -              
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Rua Francisco Nascimento
JC29-17-1 => JC29-17-2 0,40 PA-1 35        1,000     1,029     0,092   1,01    0,04       0,10     1,15    1,08  43,47            -                -                -              -               -                -              
JC29-17-2 => JC29-17-3 0,40 PA-1 30        1,121     1,121     0,220   1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  40,82            -                -                -              -               -                -              
JC29-17-3 => JC29-17-4 0,60 PA-1 22        1,341     1,437     -       1,39    0,06       0,12     1,57    1,32  -                43,56            2,03              -              -               91,08            -              
JC29-17-4 => JC29-17-5 0,60 PA-2 32        1,437     1,286     -       1,36    0,06       0,12     1,54    1,32  -                63,36            1,69              -              -               130,56          -              
JC29-17-5 => JC29-17 0,60 PA-2 32        1,286     1,199     0,600   1,24    0,06       0,12     1,42    1,32  59,98            -                -                -              -               -                -              

Rua Francisco Nascimento
JC29-17-A => JC29-17-B 0,40 PA-2 40        0,840     0,913     0,092   0,88    0,04       0,10     1,02    1,08  44,06            -                -                -              -               -                -              
JC29-17-B => JC29-17 0,40 PA-1 39        1,005     0,999     0,800   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  48,02            -                -                -              -               -                -              

Rua Tenor Roberto Calheiros de Miranda
JC29-19-1 => JC29-19-2 0,40 PA-2 35        0,810     0,810     0,120   0,81    0,04       0,10     0,95    1,08  35,91            -                -                -              -               -                -              
JC29-19-2 => JC29-19-3 0,40 PA-2 35        0,930     0,895     -       0,91    0,04       0,10     1,05    1,08  39,69            -                -                -              -               -                -              
JC29-19-3 => JC29-19-4 0,40 PA-2 27        0,895     0,865     0,200   0,88    0,04       0,10     1,02    1,08  29,74            -                -                -              -               -                -              
JC29-19-4 => JC29-19-5 0,60 PA-2 30        1,065     1,282     -       1,17    0,06       0,12     1,35    1,32  53,46            -                -                -              -               -                -              
JC29-19-5 => JC29-19 0,60 PA-2 35        1,282     1,129     0,657   1,21    0,06       0,12     1,39    1,32  64,22            -                -                -              -               -                -              

Rua Tenor Roberto Calheiros de Miranda
JC29-19-A => JC29-19 0,40 PA-2 34        0,958     0,986     0,800   0,97    0,04       0,10     1,11    1,08  40,76            -                -                -              -               -                -              

Rua Edyr Backer
JC29-21-1 => JC29-21-2 0,40 PA-2 30        0,838     0,838     0,120   0,84    0,04       0,10     0,98    1,08  31,75            -                -                -              -               -                -              
JC29-21-2 => JC29-21-3 0,40 PA-2 30        0,958     0,888     0,200   0,92    0,04       0,10     1,06    1,08  34,34            -                -                -              -               -                -              
JC29-21-3 => JC29-21-4 0,60 PA-2 38        1,088     1,226     -       1,16    0,06       0,12     1,34    1,32  67,21            -                -                -              -               -                -              
JC29-21-4 => JC29-21 0,60 PA-2 38        1,226     1,200     0,600   1,21    0,06       0,12     1,39    1,32  69,72            -                -                -              -               -                -              

Rua Esther Alexandre Andrade
JC29-23-1 => JC29-23-2 0,40 PA-2 35        0,977     0,974     0,072   0,98    0,04       0,10     1,12    1,08  42,34            -                -                -              -               -                -              
JC29-23-2 => JC29-23 0,40 PA-2 31        1,046     1,028     0,800   1,04    0,04       0,10     1,18    1,08  39,51            -                -                -              -               -                -              

Rua João Paulo II ==> Avenida Pilsen
JC29-1 => JC29-2 0,40 PA-1 40        1,100     1,100     0,068   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  53,57            -                -                -              -               -                -              
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JC29-2 => JC29-3 0,40 PA-1 38        1,168     1,089     -       1,13    0,04       0,10     1,27    1,08  52,12            -                -                -              -               -                -              
JC29-3 => JC29-4 0,40 PA-1 40        1,089     1,089     0,320   1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  53,14            -                -                -              -               -                -              
JC29-4 => JC29-5 0,60 PA-1 33        1,409     1,300     0,108   1,35    0,06       0,12     1,53    1,32  -                65,34            1,31              -              -               133,98          -              
JC29-5 => JC29-6 0,60 PA-1 35        1,408     1,408     -       1,41    0,06       0,12     1,59    1,32  -                69,30            4,16              -              -               146,30          -              
JC29-6 => JC29-7 0,60 PA-1 35        1,408     1,400     0,200   1,40    0,06       0,12     1,58    1,32  -                69,30            3,70              -              -               145,60          -              
JC29-7 => JC29-8 0,80 PA-1 35        1,600     1,620     -       1,61    0,08       0,16     1,85    1,56  -                81,90            19,11            -              -               164,50          -              
JC29-8 => JC29-9 0,80 PA-1 36        1,620     1,600     -       1,61    0,08       0,16     1,85    1,56  -                84,24            19,66            -              -               169,20          -              
JC29-9 => JC29-10 0,80 PA-1 35        1,600     1,600     -       1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                81,90            18,56            -              -               163,80          -              

JC29-10 => JC29-11 0,80 PA-1 35        1,600     1,600     0,104   1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                81,90            18,56            -              -               163,80          -              
JC29-11 => JC29-12 0,80 PA-1 35        1,704     1,675     -       1,69    0,08       0,16     1,93    1,56  -                81,90            23,48            -              -               170,10          -              
JC29-12 => JC29-13 0,80 PA-1 35        1,675     1,662     0,200   1,67    0,08       0,16     1,91    1,56  -                81,90            22,39            -              -               168,70          -              
JC29-13 => JC29-14 1,00 PA-2 35        1,862     1,789     -       1,83    0,10       0,20     2,13    1,90  -                99,75            41,90            -              -               184,10          -              
JC29-14 => JC29-15 1,00 PA-2 35        1,789     1,678     -       1,73    0,10       0,20     2,03    1,90  -                99,75            35,25            -              -               177,10          -              
JC29-15 => JC29-16 1,00 PA-2 37        1,678     1,599     -       1,64    0,10       0,20     1,94    1,80  -                99,90            29,30            -              -               180,56          -              
JC29-16 => JC29-17 1,00 PA-2 33        1,599     1,599     0,200   1,60    0,10       0,20     1,90    1,80  -                89,10            23,76            -              -               158,40          -              
JC29-17 => JC29-18 1,20 PA-2 35        1,799     1,801     -       1,80    0,12       0,24     2,16    2,14  -                112,35          49,43            -              -               186,20          -              
JC29-18 => JC29-19 1,20 PA-2 35        1,801     1,786     -       1,79    0,12       0,24     2,15    2,14  -                112,35          48,69            -              -               185,50          -              
JC29-19 => JC29-20 1,20 PA-2 35        1,786     1,792     -       1,79    0,12       0,24     2,15    2,14  -                112,35          48,69            -              -               185,50          -              
JC29-20 => JC29-21 1,20 PA-2 35        1,792     1,800     -       1,80    0,12       0,24     2,16    2,14  -                112,35          49,43            -              -               186,20          -              
JC29-21 => JC29-22 1,20 PA-2 35        1,800     1,808     -       1,80    0,12       0,24     2,16    2,14  -                112,35          49,43            -              -               186,20          -              
JC29-22 => JC29-23 1,20 PA-2 35        1,808     1,828     -       1,82    0,12       0,24     2,18    2,14  -                112,35          50,93            -              -               187,60          -              
JC29-23 => JC29 1,20 PA-2 17        1,828     1,937     -       1,88    0,12       0,24     2,24    2,14  -                54,57            26,92            -              -               93,16            -              

Rua Rubem Assim bonfim
JC31-1 => JC31-2 0,40 PA-2 40        0,907     1,031     0,132   0,97    0,04       0,10     1,11    1,08  47,95            -                -                -              -               -                -              
JC31-2 => JC31-3 0,40 PA-2 40        1,163     1,123     0,200   1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  55,30            -                -                -              -               -                -              
JC31-3 => JC31-4 0,60 PA-2 40        1,323     1,277     -       1,30    0,06       0,12     1,48    1,32  78,14            -                -                -              -               -                -              
JC31-4 => JC31-5 0,60 PA-2 16        1,277     1,340     -       1,31    0,06       0,12     1,49    1,32  31,47            -                -                -              -               -                -              
JC31-5 => JC31 0,60 PA-2 4          1,340     1,327     0,900   1,33    0,06       0,12     1,51    1,32  -                7,92              0,05              -              -               16,08            -              

Rua Jaerth Medeiros ==> Rua João Cabete
JC32-1 => JC32-2 0,40 PA-2 22        0,810     1,154     -       0,98    0,04       0,10     1,12    1,08  26,61            -                -                -              -               -                -              
JC32-2 => JC32-3 0,40 PA-1 30        1,154     1,119     -       1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  41,47            -                -                -              -               -                -              
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JC32-3 => JC32 0,40 PA-1 17        1,119     1,215     0,904   1,17    0,04       0,10     1,31    1,08  24,05            -                -                -              -               -                -              

Rua João Paulo II ==> Rua João Cabete
JC1 => JC2 0,40 PA-1 40        1,000     1,000     0,136   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  49,25            -                -                -              -               -                -              
JC2 => JC3 0,40 PA-1 40        1,136     1,091     0,216   1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  54,00            -                -                -              -               -                -              
JC3 => JC4 0,60 PA-1 15        1,307     1,329     -       1,32    0,06       0,12     1,50    1,32  29,70            -                -                -              -               -                -              
JC4 => JC5 0,60 PA-1 9          1,329     1,419     -       1,37    0,06       0,12     1,55    1,32  -                17,82            0,59              -              -               36,90            -              
JC5 => JC6 0,60 PA-1 33        1,419     1,419     -       1,42    0,06       0,12     1,60    1,32  -                65,34            4,36              -              -               138,60          -              
JC6 => JC7 0,60 PA-1 30        1,419     1,419     -       1,42    0,06       0,12     1,60    1,32  -                59,40            3,96              -              -               126,00          -              
JC7 => JC8 0,60 PA-1 35        1,419     1,471     -       1,44    0,06       0,12     1,62    1,32  -                69,30            5,54              -              -               148,40          -              
JC8 => JC9 0,60 PA-1 38        1,471     1,380     0,072   1,43    0,06       0,12     1,61    1,32  -                75,24            5,52              -              -               160,36          -              
JC9 => JC10 0,60 PA-1 27        1,452     1,330     -       1,39    0,06       0,12     1,57    1,32  -                53,46            2,49              -              -               111,78          -              

JC10 => JC11 0,60 PA-1 30        1,330     1,336     -       1,33    0,06       0,12     1,51    1,32  -                59,40            0,40              -              -               120,60          -              
JC11 => JC12 0,60 PA-1 30        1,336     1,305     -       1,32    0,06       0,12     1,50    1,32  59,40            -                -                -              -               -                -              
JC12 => JC13 0,60 PA-1 20        1,305     1,304     -       1,30    0,06       0,12     1,48    1,32  39,07            -                -                -              -               -                -              
JC13 => JC14 0,60 PA-1 35        1,304     1,304     0,300   1,30    0,06       0,12     1,48    1,32  68,38            -                -                -              -               -                -              
JC14 => JC15 0,80 PA-1 36        1,604     1,604     -       1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                84,24            19,09            -              -               168,48          -              
JC15 => JC16 0,80 PA-1 37        1,604     1,604     -       1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                86,58            19,62            -              -               173,16          -              
JC16 => JC17 0,80 PA-1 12        1,604     1,604     -       1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                28,08            6,36              -              -               56,16            -              
JC17 => JC18 0,80 PA-1 37        1,604     1,604     -       1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                86,58            19,62            -              -               173,16          -              
JC18 => JC19 0,80 PA-1 24        1,604     1,604     -       1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                56,16            12,73            -              -               112,32          -              
JC19 => JC20 0,80 PA-1 36        1,604     1,630     -       1,62    0,08       0,16     1,86    1,56  -                84,24            20,22            -              -               169,92          -              
JC20 => JC21 0,80 PA-1 35        1,630     1,605     -       1,62    0,08       0,16     1,86    1,56  -                81,90            19,66            -              -               165,20          -              
JC21 => JC22 0,80 PA-1 36        1,605     1,605     0,064   1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                84,24            19,09            -              -               168,48          -              
JC22 => JC23 0,80 PA-1 35        1,669     1,669     0,056   1,67    0,08       0,16     1,91    1,56  -                81,90            22,39            -              -               168,70          -              
JC23 => JC24 0,80 PA-1 17        1,725     1,713     -       1,72    0,08       0,16     1,96    1,56  -                39,78            12,20            -              -               83,64            -              
JC24 => JC25 0,80 PA-1 20        1,713     1,728     -       1,72    0,08       0,16     1,96    1,56  -                46,80            14,35            -              -               98,40            -              
JC25 => JC26 0,80 PA-1 40        1,728     1,733     -       1,73    0,08       0,16     1,97    1,56  -                93,60            29,33            -              -               197,60          -              
JC26 => JC27 0,80 PA-1 40        1,733     1,682     -       1,71    0,08       0,16     1,95    1,56  -                93,60            28,08            -              -               196,00          -              
JC27 => JC28 0,80 PA-1 40        1,682     1,630     -       1,66    0,08       0,16     1,90    1,56  -                93,60            24,96            -              -               192,00          -              
JC28 => JC29 0,80 PA-2 30        1,630     1,537     0,400   1,58    0,08       0,16     1,82    1,56  -                70,20            14,98            -              -               139,20          -              
JC29 => JC30 1,20 PA-2 35        1,937     1,937     0,430   1,94    0,12       0,24     2,30    2,14  -                112,35          59,92            -              -               196,00          -              
JC30 => JC31 1,50 PA-2 34        2,367     2,226     -       2,30    0,15       0,30     2,75    2,50  -                127,50          106,25          -              -               221,00          -              
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JC31 => JC32 1,50 PA-2 36        2,226     2,119     -       2,17    0,15       0,30     2,62    2,50  -                135,00          100,80          -              -               224,64          -              
JC32 => JC33 1,50 PA-2 20        2,119     2,523     -       2,32    0,15       0,30     2,77    2,50  -                75,00            63,50            -              -               130,80          -              
JC33 => JC34 1,50 PA-2 18        2,523     2,192     -       2,36    0,15       0,30     2,81    2,50  -                67,50            58,95            -              -               119,16          -              
JC34 =>o João Mend 1,50 PA-2 6          2,192     2,207     0,560   2,20    0,15       0,30     2,65    2,50  -                22,50            17,25            -              -               37,80            -              

BACIA JD - JOÃO MENDES  (D)
Av. José Cortez Jr.
JD4-1 => JD4 0,40 PA-1 35        1,100     1,100     0,890   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  46,87            -                -                -              -               -                -              

Av. José Cortez Jr. ==> Rua 05
JD24-1 => JD24-2 0,40 PA-1 36        1,100     1,100     0,052   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  48,21            -                -                -              -               -                -              
JD24-2 => JD24-3 0,40 PA-1 35        1,152     1,103     0,172   1,13    0,04       0,10     1,27    1,08  48,01            -                -                -              -               -                -              
JD24-3 => JD24-4 0,40 PA-1 35        1,275     1,401     -       1,34    0,04       0,10     1,48    1,08  55,94            -                -                -              -               -                -              
JD24-4 => JD24-5 0,40 PA-1 35        1,401     1,439     -       1,42    0,04       0,10     1,56    1,08  -                56,70            2,27              -              -               144,20          -              
JD24-5 => JD24-6 0,40 PA-1 35        1,439     1,318     -       1,38    0,04       0,10     1,52    1,08  -                56,70            0,76              -              -               141,40          -              
JD24-6 => JD24-7 0,40 PA-1 26        1,318     1,176     0,200   1,25    0,04       0,10     1,39    1,08  39,03            -                -                -              -               -                -              
JD24-7 => JD24-8 0,60 PA-1 33        1,376     1,376     -       1,38    0,06       0,12     1,56    1,32  -                65,34            2,61              -              -               135,96          -              
JD24-8 => JD24-9 0,60 PA-1 35        1,376     1,376     0,156   1,38    0,06       0,12     1,56    1,32  -                69,30            2,77              -              -               144,20          -              
JD24-9 => JD24-10 0,60 PA-1 35        1,532     1,490     -       1,51    0,06       0,12     1,69    1,32  -                69,30            8,78              -              -               153,30          -              

JD24-10 => JD24-11 0,60 PA-1 35        1,490     1,451     -       1,47    0,06       0,12     1,65    1,32  -                69,30            6,93              -              -               150,50          -              
JD24-11 => JD24 0,60 PA-1 25        1,451     1,380     1,271   1,42    0,06       0,12     1,60    1,32  -                49,50            3,30              -              -               105,00          -              

Rua Prof. Júlio Oliveira Bittencourt
JD28-2-1 => JD28-2 0,40 PA-1 6          1,300     0,65    0,04       0,10     0,79    1,08  5,12              -                -                -              -               -                -              

Rua Prof. Júlio Oliveira Bittencourt
JD28-1 => JD28-2 0,60 PA-1 11        1,600     1,600     -       1,60    0,06       0,12     1,78    1,32  -                21,78            4,07              -              -               50,16            -              
JD28-2 => JD28-3 0,60 PA-1 28        1,600     1,600     -       1,60    0,06       0,12     1,78    1,32  -                55,44            10,35            -              -               127,68          -              
JD28-3 => JD28-4 0,60 PA-1 29        1,600     1,600     -       1,60    0,06       0,12     1,78    1,32  -                57,42            10,72            -              -               132,24          -              
JD28-4 => JD28-5 0,60 PA-1 28        1,600     1,600     -       1,60    0,06       0,12     1,78    1,32  -                55,44            10,35            -              -               127,68          -              
JD28-5 => JD28-6 0,60 PA-1 30        1,600     1,600     -       1,60    0,06       0,12     1,78    1,32  -                59,40            11,09            -              -               136,80          -              
JD28-6 => JD28-7 0,60 PA-1 21        1,600     1,600     -       1,60    0,06       0,12     1,78    1,32  -                41,58            7,76              -              -               95,76            -              
JD28-7 => JD28-8 0,60 PA-1 19        1,600     1,600     -       1,60    0,06       0,12     1,78    1,32  -                37,62            7,02              -              -               86,64            -              
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JD28-8 => JD28 0,60 PA-1 5          1,600     1,600     1,105   1,60    0,06       0,12     1,78    1,32  -                9,90              1,85              -              -               22,80            -              

Rua José Bittencourt
JD32-8-1 => JD32-8-2 0,60 PA-1 29        2,000     2,000     -       2,00    0,06       0,12     2,18    1,42  -                61,77            28,00            -              -               155,44          -              
JD32-8-2 => JD32-8 0,60 PA-1 27        2,000     2,000     0,720   2,00    0,06       0,12     2,18    1,42  -                57,51            26,07            -              -               144,72          -              

Rua Prof. Carlos Cortes ==> Rua José Bittencourt
JD32-1 => JD32-2 1,00 PA-1 15        2,202     2,202     -       2,20    0,10       0,20     2,50    1,90  -                42,75            28,50            -              -               90,00            -              
JD32-2 => JD32-3 1,00 PA-1 19        2,202     2,215     -       2,21    0,10       0,20     2,51    1,90  -                54,15            36,46            -              -               114,38          -              
JD32-3 => JD32-4 1,00 PA-1 14        2,215     2,215     -       2,21    0,10       0,20     2,51    1,90  -                39,90            26,87            -              -               84,28            -              
JD32-4 => JD32-5 1,00 PA-1 15        2,215     2,198     -       2,21    0,10       0,20     2,51    1,90  -                42,75            28,79            -              -               90,30            -              
JD32-5 => JD32-6 1,00 PA-1 8          2,198     2,176     -       2,19    0,10       0,20     2,49    1,90  -                22,80            15,05            -              -               47,84            -              
JD32-6 => JD32-7 1,00 PA-1 19        2,176     2,518     -       2,35    0,10       0,20     2,65    1,90  -                54,15            41,52            -              -               119,70          -              
JD32-7 => JD32-8 1,00 PA-1 10        2,518     2,720     -       2,62    0,10       0,20     2,92    1,90  -                28,50            26,98            -              -               68,40            -              
JD32-8 => JD32-9 1,00 PA-1 33        2,720     2,421     -       2,57    0,10       0,20     2,87    1,90  -                94,05            85,90            -              -               222,42          -              
JD32-9 => JD32 1,00 PA-1 4          2,421     2,286     0,685   2,35    0,10       0,20     2,65    1,90  -                11,40            8,74              -              -               25,20            -              

Rua Santo Amaro
JD38-1 => JD38-2 1,00 PA-2 18        2,110     1,996     -       2,05    0,10       0,20     2,35    1,90  -                51,30            29,07            -              -               102,60          -              
JD38-2 => JD38-3 1,00 PA-2 40        1,996     1,892     -       1,94    0,10       0,20     2,24    1,90  -                114,00          56,24            -              -               219,20          -              
JD38-3 => JD38-4 1,00 PA-2 40        1,892     1,887     -       1,89    0,10       0,20     2,19    1,90  -                114,00          52,44            -              -               215,20          -              
JD38-4 => JD38-5 1,00 PA-2 40        1,887     1,887     0,200   1,89    0,10       0,20     2,19    1,90  -                114,00          52,44            -              -               215,20          -              
JD38-5 => JD38-6 1,20 PA-2 37        2,087     2,078     -       2,08    0,12       0,24     2,44    2,14  -                118,77          74,43            -              -               217,56          -              
JD38-6 => JD38-7 1,20 PA-2 23        2,078     2,157     -       2,12    0,12       0,24     2,48    2,14  -                73,83            48,24            -              -               137,08          -              
JD38-7 => JD38-8 1,20 PA-2 30        2,157     2,284     -       2,22    0,12       0,24     2,58    2,14  -                96,30            69,34            -              -               184,80          -              
JD38-8 => JD38-9 1,20 PA-2 35        2,284     2,254     -       2,27    0,12       0,24     2,63    2,14  -                112,35          84,64            -              -               219,10          -              
JD38-9 => JD38 1,20 PA-2 9          2,254     2,102     0,300   2,18    0,12       0,24     2,54    2,14  -                28,89            20,03            -              -               54,72            -              

Rua Jornalista José de Matos
JD50-1 => JD50-2 0,40 PA-1 33        1,200     1,469     -       1,33    0,04       0,10     1,47    1,08  52,39            -                -                -              -               -                -              
JD50-2 => JD50 0,40 PA-1 34        1,469     1,871     1,798   1,67    0,04       0,10     1,81    1,08  -                55,08            11,38            -              -               157,08          -              
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Rua Santo Amaro
JD53-15-1 => JD53-15-2 0,40 PA-1 25        1,200     1,200     -       1,20    0,04       0,10     1,34    1,08  36,18            -                -                -              -               -                -              
JD53-15-2 => JD53-15 0,40 PA-1 28        1,200     1,200     2,557   1,20    0,04       0,10     1,34    1,08  40,52            -                -                -              -               -                -              

Rua 75 ==> Rua Santo Amaro ==> Rua professor Jurenil Andrade Costa
JD53-1 => JD53-2 0,40 PA-1 27        1,372     1,372     0,056   1,37    0,04       0,10     1,51    1,08  -                43,74            0,29              -              -               108,54          -              
JD53-2 => JD53-3 0,40 PA-1 25        1,428     1,372     0,056   1,40    0,04       0,10     1,54    1,08  -                40,50            1,08              -              -               102,00          -              
JD53-3 => JD53-4 0,40 PA-1 25        1,428     1,381     0,460   1,40    0,04       0,10     1,54    1,08  -                40,50            1,08              -              -               102,00          -              
JD53-4 => JD53-5 0,80 PA-1 40        1,841     1,841     -       1,84    0,08       0,16     2,08    1,66  -                99,60            38,51            -              -               206,40          -              
JD53-5 => JD53-6 0,80 PA-1 35        1,841     1,841     0,330   1,84    0,08       0,16     2,08    1,66  -                87,15            33,70            -              -               180,60          -              
JD53-6 => JD53-7 1,00 PA-1 30        2,171     2,081     -       2,13    0,10       0,20     2,43    1,90  -                85,50            53,01            -              -               175,80          -              
JD53-7 => JD53-8 1,00 PA-1 30        2,081     2,081     0,384   2,08    0,10       0,20     2,38    1,90  -                85,50            50,16            -              -               172,80          -              
JD53-8 => JD53-9 1,20 PA-1 25        2,465     2,361     -       2,41    0,12       0,24     2,77    2,14  -                80,25            67,95            -              -               163,50          -              
JD53-9 => JD53-10 1,20 PA-1 20        2,361     2,318     -       2,34    0,12       0,24     2,70    2,14  -                64,20            51,36            -              -               128,00          -              

JD53-10 => JD53-11 1,20 PA-1 20        2,318     2,358     -       2,34    0,12       0,24     2,70    2,14  -                64,20            51,36            -              -               128,00          -              
JD53-11 => JD53-12 1,20 PA-1 20        2,358     2,454     0,300   2,41    0,12       0,24     2,77    2,14  -                64,20            54,36            -              -               130,80          -              
JD53-12 => JD53-13 1,50 PA-1 40        2,754     3,077     -       2,92    0,15       0,30     3,37    2,60  -                156,00          156,00          38,48          -               309,60          -              
JD53-13 => JD53-14 1,50 PA-1 35        3,077     3,379     -       3,23    0,15       0,30     3,68    2,60  -                136,50          136,50          61,88          -               292,60          -              
JD53-14 => JD53-15 1,50 PA-1 32        3,379     3,757     -       3,57    0,15       0,30     4,02    2,70  -                129,60          129,60          88,13          -               -                289,28        
JD53-15 => JD53-16 1,50 PA-1 25        3,757     3,697     -       3,73    0,15       0,30     4,18    2,70  -                101,25          101,25          79,65          -               -                234,00        
JD53-16 => JD53-17 1,50 PA-1 22        3,697     3,646     -       3,67    0,15       0,30     4,12    2,70  -                89,10            89,10            66,53          -               -                203,28        
JD53-17 => JD53 1,50 PA-1 8          3,646     3,547     0,500   3,60    0,15       0,30     4,05    2,70  -                32,40            32,40            22,68          -               -                72,80          

Rua Jornalista Mário Dutra
JD55-1 => JD55-2 0,40 PA-2 20        0,955     1,025     -       0,99    0,04       0,10     1,13    1,08  24,41            -                -                -              -               -                -              
JD55-2 => JD55-3 0,40 PA-1 35        1,025     1,264     -       1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  48,38            -                -                -              -               -                -              
JD55-3 => JD55-4 0,40 PA-1 35        1,264     1,565     -       1,41    0,04       0,10     1,55    1,08  -                56,70            1,89              -              -               143,50          -              
JD55-4 => JD55 0,40 PA-1 40        1,565     2,138     1,600   1,85    0,04       0,10     1,99    1,08  -                64,80            21,17            -              -               199,20          -              

Rua Maurício Laje
JD57-1 => JD57-2 0,40 PA-1 30        1,100     1,100     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  40,18            -                -                -              -               -                -              
JD57-2 => JD57 0,40 PA-1 30        1,100     1,086     1,685   1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  39,85            -                -                -              -               -                -              
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Rua Prof. José Vieira de Souza
JD61-1 => JD61-2 0,40 PA-1 20        1,050     1,050     -       1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  25,70            -                -                -              -               -                -              
JD61-2 => JD61-3 0,40 PA-1 30        1,050     1,050     -       1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  38,56            -                -                -              -               -                -              
JD61-3 => JD61-4 0,40 PA-1 30        1,050     1,050     0,152   1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  38,56            -                -                -              -               -                -              
JD61-4 => JD61-5 0,40 PA-1 28        1,202     1,328     -       1,27    0,04       0,10     1,41    1,08  42,64            -                -                -              -               -                -              
JD61-5 => JD61 0,40 PA-1 20        1,328     1,311     1,600   1,32    0,04       0,10     1,46    1,08  31,54            -                -                -              -               -                -              

Rua Adalgisa Monteiro
JD61-A => JD61 0,40 PA-2 16        0,931     1,261     1,650   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  21,43            -                -                -              -               -                -              

Rua Angeolina Petropolis
JD64-1 => JD64-2 0,40 PA-2 30        0,959     0,959     0,056   0,96    0,04       0,10     1,10    1,08  35,64            -                -                -              -               -                -              
JD64-2 => JD64-3 0,40 PA-2 30        1,015     0,954     0,132   0,98    0,04       0,10     1,12    1,08  36,29            -                -                -              -               -                -              
JD64-3 => JD64 0,40 PA-2 36        1,086     0,991     1,600   1,04    0,04       0,10     1,18    1,08  45,88            -                -                -              -               -                -              

Rua Angeolina Petropolis
JD64-A => JD64 0,40 PA-2 19        0,898     0,991     1,600   0,94    0,04       0,10     1,08    1,08  22,16            -                -                -              -               -                -              

Rua Pálvaro da Silva
JD66-1 => JD66-2 0,40 PA-2 35        0,893     0,893     0,116   0,89    0,04       0,10     1,03    1,08  38,93            -                -                -              -               -                -              
JD66-2 => JD66 0,40 PA-2 32        1,009     0,960     1,600   0,98    0,04       0,10     1,12    1,08  38,71            -                -                -              -               -                -              

Rua José Vieira de Souza
JD72-1 => JD72-2 0,40 PA-2 28        0,841     0,841     0,076   0,84    0,04       0,10     0,98    1,08  29,64            -                -                -              -               -                -              
JD72-2 => JD72-3 0,40 PA-2 36        0,917     0,844     -       0,88    0,04       0,10     1,02    1,08  39,66            -                -                -              -               -                -              
JD72-3 => JD72-4 0,40 PA-2 37        0,844     0,844     -       0,84    0,04       0,10     0,98    1,08  39,16            -                -                -              -               -                -              
JD72-4 => JD72-5 0,40 PA-2 38        0,844     0,844     -       0,84    0,04       0,10     0,98    1,08  40,22            -                -                -              -               -                -              
JD72-5 => JD72-6 0,40 PA-2 30        0,844     0,844     0,156   0,84    0,04       0,10     0,98    1,08  31,75            -                -                -              -               -                -              
JD72-6 => JD72-7 0,40 PA-2 30        1,000     0,958     0,200   0,98    0,04       0,10     1,12    1,08  36,29            -                -                -              -               -                -              
JD72-7 => JD72-8 0,60 PA-2 30        1,158     1,100     -       1,13    0,06       0,12     1,31    1,32  51,88            -                -                -              -               -                -              
JD72-8 => JD72-9 0,60 PA-2 37        1,100     1,036     -       1,07    0,06       0,12     1,25    1,32  61,05            -                -                -              -               -                -              
JD72-9 => JD72-10 0,60 PA-2 23        1,036     1,057     -       1,05    0,06       0,12     1,23    1,32  37,34            -                -                -              -               -                -              

JD72-10 => JD72-11 0,60 PA-2 25        1,057     1,174     -       1,12    0,06       0,12     1,30    1,32  42,90            -                -                -              -               -                -              
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JD72-11 => JD72 0,60 PA-2 15        1,174     1,198     1,400   1,19    0,06       0,12     1,37    1,32  27,13            -                -                -              -               -                -              

Rua Jorn. Ari Guanabara ==> Av. José Cortez Jr. ==> Rua Felipe Geraldo Vicente ==> Av. Ewerton Xavier ==> Av. Augusto Vieira Jaques
JD1 => JD2 0,40 PA-1 30        1,000     1,000     0,124   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -              -               -                -              
JD2 => JD3 0,40 PA-1 40        1,124     1,124     0,124   1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  54,43            -                -                -              -               -                -              
JD3 => JD4 0,40 PA-1 40        1,248     1,590     0,400   1,42    0,04       0,10     1,56    1,08  -                64,80            2,59              -              -               164,80          -              
JD4 => JD5 0,80 PA-1 35        1,990     2,212     -       2,10    0,08       0,16     2,34    1,66  -                87,15            48,80            -              -               198,80          -              
JD5 => JD6 0,80 PA-1 33        2,212     2,449     0,700   2,33    0,08       0,16     2,57    1,66  -                82,17            58,61            -              -               202,62          -              
JD6 => JD7 1,50 PA-1 37        3,149     3,482     -       3,32    0,15       0,30     3,77    2,60  -                144,30          144,30          74,07          -               315,98          -              
JD7 => JD8 1,50 PA-1 33        3,482     3,283     -       3,38    0,15       0,30     3,83    2,60  -                128,70          128,70          71,21          -               285,78          -              
JD8 => JD9 1,50 PA-1 37        3,283     3,215     -       3,25    0,15       0,30     3,70    2,60  -                144,30          144,30          67,34          -               310,80          -              
JD9 => JD10 1,50 PA-1 33        3,215     3,276     -       3,25    0,15       0,30     3,70    2,60  -                128,70          128,70          60,06          -               277,20          -              

JD10 => JD11 1,50 PA-1 40        3,276     3,007     -       3,14    0,15       0,30     3,59    2,60  -                156,00          156,00          61,36          -               327,20          -              
JD11 => JD12 1,50 PA-1 30        3,007     3,070     -       3,04    0,15       0,30     3,49    2,60  -                117,00          117,00          38,22          -               239,40          -              
JD12 => JD13 1,50 PA-1 30        3,070     3,104     -       3,09    0,15       0,30     3,54    2,60  -                117,00          117,00          42,12          -               242,40          -              
JD13 => JD14 1,50 PA-1 30        3,104     2,837     0,535   2,97    0,15       0,30     3,42    2,60  -                117,00          117,00          32,76          -               235,20          -              
JD14 => JD15 1,50 PA-1 37        3,372     3,104     -       3,24    0,15       0,30     3,69    2,60  -                144,30          144,30          66,38          -               310,06          -              
JD15 => JD16 1,50 PA-1 33        3,104     2,886     -       3,00    0,15       0,30     3,45    2,60  -                128,70          128,70          38,61          -               260,70          -              
JD16 => JD17 1,50 PA-1 35        2,886     2,834     -       2,86    0,15       0,30     3,31    2,60  -                136,50          136,50          28,21          -               266,70          -              
JD17 => JD18 1,50 PA-1 35        2,834     2,769     -       2,80    0,15       0,30     3,25    2,60  -                136,50          136,50          22,75          -               262,50          -              
JD18 => JD19 1,50 PA-1 30        2,769     2,715     -       2,74    0,15       0,30     3,19    2,60  -                117,00          117,00          14,82          -               221,40          -              
JD19 => JD20 1,50 PA-1 30        2,715     2,662     0,195   2,69    0,15       0,30     3,14    2,60  -                117,00          117,00          10,92          -               218,40          -              
JD20 => JD21 1,50 PA-1 8          2,857     2,955     -       2,91    0,15       0,30     3,36    2,60  -                31,20            31,20            7,49            -               61,76            -              
JD21 => JD22 1,50 PA-1 27        2,955     2,837     -       2,90    0,15       0,30     3,35    2,60  -                105,30          105,30          24,57          -               207,90          -              
JD22 => JD23 1,50 PA-1 25        2,837     2,773     0,120   2,80    0,15       0,30     3,25    2,60  -                97,50            97,50            16,25          -               187,50          -              
JD23 => JD24 1,50 PA-1 11        2,893     2,651     -       2,77    0,15       0,30     3,22    2,60  -                42,90            42,90            6,29            -               81,84            -              
JD24 => JD25 1,50 PA-1 6          2,651     2,758     0,430   2,70    0,15       0,30     3,15    2,60  -                23,40            23,40            2,34            -               43,80            -              
JD25 => JD26 1,50 PA-1 28        3,188     2,863     -       3,03    0,15       0,30     3,48    2,60  -                109,20          109,20          34,94          -               222,88          -              
JD26 => JD27 1,50 PA-1 29        2,863     2,891     -       2,88    0,15       0,30     3,33    2,60  -                113,10          113,10          24,88          -               222,14          -              
JD27 => JD28 1,50 PA-1 6          2,891     2,705     -       2,80    0,15       0,30     3,25    2,60  -                23,40            23,40            3,90            -               45,00            -              
JD28 => JD29 1,50 PA-1 12        2,705     2,653     -       2,68    0,15       0,30     3,13    2,60  -                46,80            46,80            4,06            -               87,12            -              
JD29 => JD30 1,50 PA-1 19        2,653     2,849     -       2,75    0,15       0,30     3,20    2,60  -                74,10            74,10            9,88            -               140,60          -              
JD30 => JD31 1,50 PA-1 21        2,849     2,743     0,357   2,80    0,15       0,30     3,25    2,60  -                81,90            81,90            13,65          -               157,50          -              
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JD31 => JD32 1,50 PA-1 19        3,100     2,771     0,200   2,94    0,15       0,30     3,39    2,60  -                74,10            74,10            19,27          -               147,82          -              
JD32 => JD33 2,00 x 1,50 GALERIA 10        2,971     3,082     -       3,03    0,15       0,50     3,68    3,10  -                46,50            46,50            21,08          -               83,60            -              
JD33 => JD34 2,00 x 1,50 GALERIA 32        3,082     2,873     -       2,98    0,15       0,50     3,63    3,10  -                148,80          148,80          62,50          -               264,32          -              
JD34 => JD35 2,00 x 1,50 GALERIA 15        2,873     2,590     -       2,73    0,15       0,50     3,38    3,10  -                69,75            69,75            17,67          -               116,40          -              
JD35 => JD36 2,00 x 1,50 GALERIA 23        2,590     2,780     -       2,69    0,15       0,50     3,34    3,10  -                106,95          106,95          24,24          -               176,64          -              
JD36 => JD37 2,00 x 1,50 GALERIA 14        2,780     2,558     -       2,67    0,15       0,50     3,32    3,10  -                65,10            65,10            13,89          -               106,96          -              
JD37 => JD38 2,00 x 1,50 GALERIA 26        2,558     2,402     -       2,48    0,15       0,50     3,13    3,10  -                120,90          120,90          10,48          -               188,76          -              
JD38 => JD39 2,50 x 1,50 GALERIA 25        2,402     2,361     -       2,38    0,15       0,50     3,03    3,60  -                135,00          135,00          2,70            -               176,50          -              
JD39 => JD40 2,50 x 1,50 GALERIA 17        2,361     2,557     -       2,46    0,15       0,50     3,11    3,60  -                91,80            91,80            6,73            -               122,74          -              
JD40 => JD41 2,50 x 1,50 GALERIA 15        2,557     2,434     -       2,50    0,15       0,50     3,15    3,60  -                81,00            81,00            8,10            -               109,50          -              
JD41 => JD42 2,50 x 1,50 GALERIA 14        2,434     2,516     -       2,47    0,15       0,50     3,12    3,60  -                75,60            75,60            6,05            -               101,36          -              
JD42 => JD43 2,50 x 1,50 GALERIA 12        2,516     2,541     -       2,53    0,15       0,50     3,18    3,60  -                64,80            64,80            7,78            -               88,32            -              
JD43 => JD44 2,50 x 1,50 GALERIA 16        2,541     2,642     -       2,59    0,15       0,50     3,24    3,60  -                86,40            86,40            13,82          -               119,68          -              
JD44 => JD45 2,50 x 1,50 GALERIA 10        2,642     2,522     -       2,58    0,15       0,50     3,23    3,60  -                54,00            54,00            8,28            -               74,60            -              
JD45 => JD46 2,50 x 1,50 GALERIA 33        2,522     2,824     -       2,67    0,15       0,50     3,32    3,60  -                178,20          178,20          38,02          -               252,12          -              
JD46 => JD47 2,50 x 1,50 GALERIA 23        2,824     2,854     -       2,84    0,15       0,50     3,49    3,60  -                124,20          124,20          40,57          -               183,54          -              
JD47 => JD48 2,50 x 1,50 GALERIA 25        2,854     2,889     -       2,87    0,15       0,50     3,52    3,60  -                135,00          135,00          46,80          -               201,00          -              
JD48 => JD49 2,50 x 1,50 GALERIA 35        2,889     3,119     0,500   3,00    0,15       0,50     3,65    3,60  -                189,00          189,00          81,90          -               290,50          -              
JD49 => JD50 2,50 x 1,50 GALERIA 22        3,619     3,668     -       3,64    0,15       0,50     4,29    3,70  -                122,10          122,10          105,01        -               -                210,76        
JD50 => JD51 2,50 x 1,50 GALERIA 35        3,668     3,664     -       3,67    0,15       0,50     4,32    3,70  -                194,25          194,25          170,94        -               -                337,40        
JD51 => JD52 2,50 x 1,50 GALERIA 36        3,664     3,670     0,500   3,67    0,15       0,50     4,32    3,70  -                199,80          199,80          175,82        -               -                347,04        
JD52 => JD53 2,50 x 2,00 GALERIA 30        4,169     4,047     -       4,11    0,15       0,50     4,76    3,70  -                166,50          166,50          166,50        28,86           -                315,60        
JD53 => JD54 2,50 x 2,00 GALERIA 34        4,047     3,973     -       4,01    0,15       0,50     4,66    3,70  -                188,70          188,70          188,70        20,13           -                350,88        
JD54 => JD55 2,50 x 2,00 GALERIA 33        3,973     3,738     -       3,86    0,15       0,50     4,51    3,70  -                183,15          183,15          183,15        1,22             -                330,66        
JD55 => JD56 2,50 x 2,00 GALERIA 34        3,738     3,346     -       3,54    0,15       0,50     4,19    3,70  -                188,70          188,70          149,70        -               -                318,92        
JD56 => JD57 2,50 x 2,00 GALERIA 36        3,346     2,771     -       3,06    0,15       0,50     3,71    3,60  -                194,40          194,40          92,02          -               303,12          -              
JD57 => JD58 2,50 x 2,00 GALERIA 6          2,771     2,779     -       2,77    0,15       0,50     3,42    3,60  -                32,40            32,40            9,07            -               47,04            -              
JD58 => JD59 2,50 x 2,00 GALERIA 15        2,779     2,926     -       2,85    0,15       0,50     3,50    3,60  -                81,00            81,00            27,00          -               120,00          -              
JD59 => JD60 2,50 x 2,00 GALERIA 26        2,926     3,206     -       3,07    0,15       0,50     3,72    3,60  -                140,40          140,40          67,39          -               219,44          -              
JD60 => JD61 2,50 x 2,00 GALERIA 23        3,206     2,911     -       3,06    0,15       0,50     3,71    3,60  -                124,20          124,20          58,79          -               193,66          -              
JD61 => JD62 2,50 x 2,00 GALERIA 19        2,911     2,739     -       2,83    0,15       0,50     3,48    3,60  -                102,60          102,60          32,83          -               151,24          -              
JD62 => JD63 2,50 x 2,00 GALERIA 28        2,739     2,714     -       2,73    0,15       0,50     3,38    3,60  -                151,20          151,20          38,30          -               217,28          -              
JD63 => JD64 2,50 x 2,00 GALERIA 23        2,714     2,591     -       2,65    0,15       0,50     3,30    3,60  -                124,20          124,20          24,84          -               174,80          -              
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JD64 => JD65 2,50 x 2,00 GALERIA 35        2,591     2,561     -       2,58    0,15       0,50     3,23    3,60  -                189,00          189,00          28,98          -               261,10          -              
JD65 => JD66 2,50 x 2,00 GALERIA 35        2,561     2,560     -       2,56    0,15       0,50     3,21    3,60  -                189,00          189,00          26,46          -               259,70          -              
JD66 => JD67 2,50 x 2,00 GALERIA 32        2,560     2,559     -       2,56    0,15       0,50     3,21    3,60  -                172,80          172,80          24,19          -               237,44          -              
JD67 => JD68 2,50 x 2,00 GALERIA 30        2,559     2,557     -       2,56    0,15       0,50     3,21    3,60  -                162,00          162,00          22,68          -               222,60          -              
JD68 => JD69 2,50 x 2,00 GALERIA 18        2,557     2,588     -       2,57    0,15       0,50     3,22    3,60  -                97,20            97,20            14,26          -               133,92          -              
JD69 => JD70 2,50 x 2,00 GALERIA 38        2,588     2,844     -       2,72    0,15       0,50     3,37    3,60  -                205,20          205,20          50,62          -               294,12          -              
JD70 => JD71 2,50 x 2,00 GALERIA 35        2,844     2,746     -       2,79    0,15       0,50     3,44    3,60  -                189,00          189,00          55,44          -               275,80          -              
JD71 => JD72 2,50 x 2,00 GALERIA 39        2,746     2,598     -       2,67    0,15       0,50     3,32    3,60  -                210,60          210,60          44,93          -               297,96          -              
JD72 => JD73 3,00 x 2,00 GALERIA 15        2,598     2,497     -       2,55    0,18       0,50     3,23    4,16  -                93,60            93,60            14,35          -               111,90          -              
JD73 =>o João Mend 3,00 x 2,00 GALERIA 20        2,497     2,431     0,072   2,46    0,18       0,50     3,14    4,16  -                124,80          124,80          11,65          -               145,60          -              

BACIA JE - JOÃO MENDES  (E)
Avenida 2

JE8-1 => JE8 0,40 PA-1 11        1,200     1,195     0,257   1,20    0,04       0,10     1,34    1,08  15,92            -                -                -              -               -                -              

Avenida 2
JE1 => JE2 0,40 PA-1 30        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -              -               -                -              
JE2 => JE3 0,40 PA-1 30        1,000     1,001     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -              -               -                -              
JE3 => JE4 0,40 PA-1 30        1,001     1,001     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -              -               -                -              
JE4 => JE5 0,40 PA-1 30        1,001     1,001     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -              -               -                -              
JE5 => JE6 0,40 PA-1 30        1,001     1,001     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -              -               -                -              
JE6 => JE7 0,40 PA-1 20        1,001     1,141     -       1,07    0,04       0,10     1,21    1,08  26,14            -                -                -              -               -                -              
JE7 => JE8 0,40 PA-1 10        1,141     1,142     0,310   1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  13,82            -                -                -              -               -                -              
JE8 => JE9 0,60 PA-1 40        1,452     1,299     0,240   1,38    0,06       0,12     1,56    1,32  -                79,20            3,17              -              -               164,80          -              
JE9 => JE10 0,60 PA-1 27        1,539     1,303     0,457   1,42    0,06       0,12     1,60    1,32  -                53,46            3,56              -              -               113,40          -              

JE10 => JE11 0,80 PA-1 17        1,760     1,721     -       1,74    0,08       0,16     1,98    1,56  -                39,78            12,73            -              -               84,32            -              
JE11 => JE12 0,80 PA-1 26        1,721     1,713     0,294   1,72    0,08       0,16     1,96    1,56  -                60,84            18,66            -              -               127,92          -              
JE12 => JE13 0,80 PA-1 31        2,007     1,625     -       1,82    0,08       0,16     2,06    1,66  -                77,19            28,82            -              -               158,72          -              
JE13 => JE14 0,80 PA-2 35        1,625     1,547     -       1,59    0,08       0,16     1,83    1,56  -                81,90            18,02            -              -               163,10          -              
JE14 => JE15 0,80 PA-2 37        1,547     1,532     0,200   1,54    0,08       0,16     1,78    1,56  -                86,58            16,16            -              -               168,72          -              
JE15 => JE16 1,00 PA-2 27        1,732     1,848     -       1,79    0,10       0,20     2,09    1,90  -                76,95            30,27            -              -               139,86          -              
JE16 => JE17 1,00 PA-2 20        1,848     1,838     -       1,84    0,10       0,20     2,14    1,90  -                57,00            24,32            -              -               105,60          -              
JE17 => JE18 1,00 PA-2 19        1,838     2,030     -       1,93    0,10       0,20     2,23    1,90  -                54,15            26,35            -              -               103,74          -              
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BACIA JF - JOÃO MENDES  (F)
Rua Prof. Jurenil Andrade Costa

JF1 => JF2 0,40 PA-2 21        0,810     0,952     -       0,88    0,04       0,10     1,02    1,08  23,13            -                -                -              -               -                -              
JF2 => JF3 0,40 PA-2 25        0,952     0,864     -       0,91    0,04       0,10     1,05    1,08  28,35            -                -                -              -               -                -              
JF3 => JF4 0,40 PA-2 21        0,864     0,844     0,080   0,85    0,04       0,10     0,99    1,08  22,45            -                -                -              -               -                -              
JF4 => JF5 0,40 PA-2 25        0,924     1,090     -       1,01    0,04       0,10     1,15    1,08  31,05            -                -                -              -               -                -              
JF5 => JF6 0,40 PA-1 38        1,090     1,604     -       1,35    0,04       0,10     1,49    1,08  61,15            -                -                -              -               -                -              
JF6 =>o João Mend 0,40 PA-1 11        1,604     1,514     1,196   1,56    0,04       0,10     1,70    1,08  -                17,82            2,38              -              -               48,40            -              

BACIA JG - JOÃO MENDES  (G)
Rua Jornalista Mario Dutra

JG1 => JG2 0,40 PA-2 30        0,810     0,948     -       0,88    0,04       0,10     1,02    1,08  33,05            -                -                -              -               -                -              
JG2 => JG3 0,40 PA-2 40        0,948     1,224     -       1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  53,14            -                -                -              -               -                -              
JG3 =>o João Mend 0,40 PA-1 3          1,224     1,325     0,826   1,27    0,04       0,10     1,41    1,08  4,57              -                -                -              -               -                -              

BACIA JH - JOÃO MENDES  (H)
Rua Mauricio Lage

JH1 => JH2 0,40 PA-2 40        0,810     1,050     -       0,93    0,04       0,10     1,07    1,08  46,22            -                -                -              -               -                -              
JH2 =>o João Mend 0,40 PA-2 5          1,050     0,955     1,447   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  6,16              -                -                -              -               -                -              

BACIA JI - JOÃO MENDES  (I)
Rua Mauricio Lage

JI1 => JI2 0,40 PA-2 37        0,810     0,972     -       0,89    0,04       0,10     1,03    1,08  41,16            -                -                -              -               -                -              
JI2 => JI3 0,40 PA-2 23        0,972     0,909     -       0,94    0,04       0,10     1,08    1,08  26,83            -                -                -              -               -                -              
JI3 =>o João Mend 0,40 PA-2 7          0,909     0,832     1,718   0,87    0,04       0,10     1,01    1,08  7,64              -                -                -              -               -                -              

BACIA JJ - JOÃO MENDES  (J)
Rua Angeolina Petropolis

JJ1 => JJ2 0,40 PA-2 40        0,810     0,902     -       0,86    0,04       0,10     1,00    1,08  43,20            -                -                -              -               -                -              
JJ2 =>o João Mend 0,40 PA-2 5          0,902     0,958     1,569   0,93    0,04       0,10     1,07    1,08  5,78              -                -                -              -               -                -              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não
ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

Prof.
médiaBacia

Trecho
Tipo

C
om

pr
.

Profundidade

De
gr

au

Acréscimo
Prof.
de

escav. La
rg

ur
a 

da
 v

al
a Volume de escavação

Escoramento
de valavala escorada

BACIA JK - JOÃO MENDES  (K)
AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES

JK4-1 => JK4 0,40 PA-2 40        0,950     1,425     0,725   1,19    0,04       0,10     1,33    1,08  57,46            -                -                -              -               -                -              

RUA CARLOS TAVARES NUNES ==> AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES
JK1 => JK2 0,60 PA-1 22        2,040     1,805     -       1,92    0,06       0,12     2,10    1,42  -                46,86            18,74            -              -               114,40          -              
JK2 => JK3 0,60 PA-1 33        1,805     1,731     -       1,77    0,06       0,12     1,95    1,32  -                65,34            19,60            -              -               161,70          -              
JK3 => JK4 0,60 PA-1 35        1,731     1,672     0,478   1,70    0,06       0,12     1,88    1,32  -                69,30            17,56            -              -               166,60          -              
JK4 => JK5 1,00 PA-2 40        2,150     1,682     -       1,92    0,10       0,20     2,22    1,90  -                114,00          54,72            -              -               217,60          -              
JK5 =>o João Mend 1,00 PA-2 14        1,682     0,968     0,484   1,33    0,10       0,20     1,63    1,80  -                37,80            3,28              -              -               59,64            -              

BACIA JL - JOÃO MENDES  (L)
Rua João de Souza Castelo

JL4-1 => JL4 0,40 PA-1 9          1,370     1,414     0,146   1,39    0,04       0,10     1,53    1,08  -                14,58            0,29              -              -               36,54            -              

RUA PROFº ROCHED SEBÁ ==> AV. AUGUSTO VIEIRA JAQUES ==> TERRENO PARTICULAR
JL1 => JL2 0,40 PA-1 24        1,700     1,845     -       1,77    0,04       0,10     1,91    1,08  -                38,88            10,63            -              -               115,68          -              
JL2 => JL3 0,40 PA-1 34        1,845     1,660     0,210   1,75    0,04       0,10     1,89    1,08  -                55,08            14,32            -              -               162,52          -              
JL3 => JL4 0,60 PA-1 35        1,870     1,560     -       1,72    0,06       0,12     1,90    1,32  -                69,30            18,48            -              -               168,00          -              
JL4 => JL5 0,60 PA-1 27        1,560     1,443     -       1,50    0,06       0,12     1,68    1,32  -                53,46            6,42              -              -               117,72          -              
JL5 => Rio João Me0,60 PA-1 20        1,443     1,867     -       1,65    0,06       0,12     1,83    1,32  -                39,60            8,71              -              -               93,20            -              

BACIA JM - JOÃO MENDES  (M)
AV. AUGUSTO VIEIRA JAQUES ==> TERRENO PARTICULAR

JM1 => JM2 0,80 PA-2 25        1,280     1,345     -       1,31    0,08       0,16     1,55    1,56  -                58,50            1,95              -              -               102,50          -              
JM2 => JM3 0,80 PA-2 17        1,345     1,301     -       1,32    0,08       0,16     1,56    1,56  -                39,78            1,59              -              -               70,04            -              
JM3 => Rio João Me0,80 PA-2 22        1,301     1,711     0,156   1,51    0,08       0,16     1,75    1,56  -                51,48            8,58              -              -               99,00            -              

BACIA JN - JOÃO MENDES  (N)
Rua Dr. Luiz de Araújo Braz

JN1 => JN 3,50 x 1,50
BUIERO 
DUPLO 12        1,750     1,792     -       1,77    0,18       0,50     2,45    8,42  -                151,56          95,99            -              -               70,80            -              
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BACIA RC - BACIA ROMANA (C)
RUA JOÃO PAULO II

RC1 => RC2 0,40 PA-1 34        1,284     1,284     0,176   1,28    0,04       0,10     1,42    1,08  52,14            -                -                -              -               -                -              
RC2 => RC3 0,40 PA-1 36        1,460     1,676     -       1,57    0,04       0,10     1,71    1,08  -                58,32            8,16              -              -               159,12          -              
RC3 => RC4 0,40 PA-1 37        1,676     1,614     -       1,64    0,04       0,10     1,78    1,08  -                59,94            11,19            -              -               168,72          -              
RC4 => RC5 0,40 PA-1 35        1,614     1,560     -       1,59    0,04       0,10     1,73    1,08  -                56,70            8,69              -              -               156,10          -              
RC5 => RC6 0,40 PA-1 35        1,560     1,654     -       1,61    0,04       0,10     1,75    1,08  -                56,70            9,45              -              -               157,50          -              
RC6 => RC7 0,40 PA-1 22        1,654     1,834     -       1,74    0,04       0,10     1,88    1,08  -                35,64            9,03              -              -               104,72          -              
RC7 => RC 0,40 PA-1 11        1,834     2,050     1,100   1,94    0,04       0,10     2,08    1,18  -                19,47            7,53              -              -               56,76            -              

RUA JOÃO PAULO II
RCA => RC 0,40 PA-1 40        1,100     1,240     1,910   1,17    0,04       0,10     1,31    1,08  56,59            -                -                -              -               -                -              

BACIA RD - BACIA ROMANA (D)
RUA DR. PEDRO PAULO CALDAS DA CUNHA

RD1 => RD 0,40 PA-1 21        1,100     1,374     1,556   1,24    0,04       0,10     1,38    1,08  31,30            -                -                -              -               -                -              

BACIA RE - BACIA ROMANA (E)
Rua Raimundo Teixeira Mendes

RE1 => RE2 0,60 PA-1 35        1,500     1,826     0,090   1,66    0,06       0,12     1,84    1,32  -                69,30            15,71            -              -               163,80          -              
RE2 => RE3 0,60 PA-1 40        1,916     2,113     -       2,01    0,06       0,12     2,19    1,42  -                85,20            39,19            -              -               215,20          -              
RE3 => RE4 0,60 PA-1 40        2,113     2,313     -       2,21    0,06       0,12     2,39    1,42  -                85,20            50,55            -              -               231,20          -              
RE4 => RE5 0,60 PA-1 40        2,313     2,523     -       2,42    0,06       0,12     2,60    1,42  -                85,20            62,48            -              -               248,00          -              
RE5 => RE6 0,60 PA-1 40        2,523     2,728     -       2,63    0,06       0,12     2,81    1,42  -                85,20            74,41            -              -               264,80          -              
RE6 => RE 0,60 PA-1 13        2,728     2,745     0,775   2,74    0,06       0,12     2,92    1,42  -                27,69            26,21            -              -               88,92            -              

BACIA RF - BACIA ROMANA (F)
RUA VINICIO CORREA DE ARAUJO

RF1 => RF2 0,40 PA-1 37        1,000     1,345     0,088   1,17    0,04       0,10     1,31    1,08  52,35            -                -                -              -               -                -              
RF2 => RF3 0,40 PA-1 35        1,433     1,683     -       1,56    0,04       0,10     1,70    1,08  -                56,70            7,56              -              -               154,00          -              
RF3 => RF4 0,40 PA-1 40        1,683     1,638     0,200   1,66    0,04       0,10     1,80    1,08  -                64,80            12,96            -              -               184,00          -              
RF4 => RF5 0,60 PA-1 35        1,838     1,789     -       1,81    0,06       0,12     1,99    1,32  -                69,30            22,64            -              -               174,30          -              
RF5 => RF 0,60 PA-1 32        1,789     1,840     0,900   1,81    0,06       0,12     1,99    1,32  -                63,36            20,70            -              -               159,36          -              
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RUA VINICIO CORREA DE ARAUJO
RFA1 => RFA2 0,40 PA-1 31        1,100     1,293     -       1,20    0,04       0,10     1,34    1,08  44,86            -                -                -              -               -                -              
RFA2 => RFA 0,40 PA-1 30        1,293     1,328     1,412   1,31    0,04       0,10     1,45    1,08  46,98            -                -                -              -               -                -              

BACIA RG - BACIA ROMANA (G)
RUA REPÚBLICA DOMINICANA

RG1 => RG2 0,60 PA-1 37        1,541     1,670     -       1,61    0,06       0,12     1,79    1,32  -                73,26            14,16            -              -               169,46          -              
RG2 => RG3 0,60 PA-1 33        1,670     1,584     0,090   1,63    0,06       0,12     1,81    1,32  -                65,34            13,50            -              -               152,46          -              
RG3 => RG4 0,60 PA-1 29        1,674     1,899     -       1,79    0,06       0,12     1,97    1,32  -                57,42            17,99            -              -               143,26          -              
RG4 => RG5 0,60 PA-1 31        1,899     1,807     -       1,85    0,06       0,12     2,03    1,42  -                66,03            23,33            -              -               156,86          -              
RG5 => RG6 0,60 PA-1 27        1,807     1,942     -       1,87    0,06       0,12     2,05    1,42  -                57,51            21,09            -              -               137,70          -              
RG6 => RG7 0,60 PA-1 26        1,942     2,002     -       1,97    0,06       0,12     2,15    1,42  -                55,38            24,00            -              -               137,80          -              
RG7 => RG 0,60 PA-1 6          2,002     2,136     1,164   2,07    0,06       0,12     2,25    1,42  -                12,78            6,39              -              -               33,00            -              

RUA REPÚBLICA DOMINICANA
RGA => RGB 0,40 PA-1 25        1,100     1,100     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  33,48            -                -                -              -               -                -              
RGB => RGC 0,40 PA-1 24        1,100     1,521     -       1,31    0,04       0,10     1,45    1,08  37,58            -                -                -              -               -                -              
RGC => RG 0,40 PA-1 4          1,521     1,439     1,861   1,48    0,04       0,10     1,62    1,08  -                6,48              0,52              -              -               16,96            -              

BACIA RI - BACIA ROMANA (I)
RUA PORTO RICO

RI1 => RI2 0,40 PA-1 30        1,199     1,199     0,080   1,20    0,04       0,10     1,34    1,08  43,42            -                -                -              -               -                -              
RI2 => RI3 0,40 PA-1 35        1,279     1,201     0,108   1,24    0,04       0,10     1,38    1,08  52,16            -                -                -              -               -                -              
RI3 => RI4 0,40 PA-1 35        1,309     1,282     0,200   1,30    0,04       0,10     1,44    1,08  54,43            -                -                -              -               -                -              
RI4 => RI5 0,60 PA-1 30        1,482     1,606     -       1,54    0,06       0,12     1,72    1,32  -                59,40            8,71              -              -               133,20          -              
RI5 => RI6 0,60 PA-1 30        1,606     1,546     -       1,58    0,06       0,12     1,76    1,32  -                59,40            10,30            -              -               135,60          -              
RI6 => RI7 0,60 PA-1 25        1,546     1,501     -       1,52    0,06       0,12     1,70    1,32  -                49,50            6,60              -              -               110,00          -              
RI7 => RI 0,60 PA-1 18        1,501     1,510     0,920   1,51    0,06       0,12     1,69    1,32  -                35,64            4,51              -              -               78,84            -              

BACIA RJ - BACIA ROMANA (J)
RUA FRANCISCO NASCIMENTO

RJ1 => RJ2 0,40 PA-1 35        1,054     1,052     0,144   1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  44,98            -                -                -              -               -                -              
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RJ2 => RJ3 0,40 PA-1 35        1,196     1,046     -       1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  47,63            -                -                -              -               -                -              
RJ3 => RJ4 0,40 PA-1 35        1,046     1,016     -       1,03    0,04       0,10     1,17    1,08  44,23            -                -                -              -               -                -              
RJ4 => RJ5 0,40 PA-2 37        1,016     0,982     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  45,55            -                -                -              -               -                -              
RJ5 => RJ 0,40 PA-2 26        0,982     1,251     1,100   1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  35,38            -                -                -              -               -                -              

BACIA RK - BACIA ROMANA (K)
RUA TENOR ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA

RK1 => RK2 0,40 PA-1 40        1,221     1,221     0,084   1,22    0,04       0,10     1,36    1,08  58,75            -                -                -              -               -                -              
RK2 => RK3 0,40 PA-1 40        1,305     1,216     0,120   1,26    0,04       0,10     1,40    1,08  60,48            -                -                -              -               -                -              
RK3 => RK4 0,40 PA-1 40        1,336     1,338     0,200   1,34    0,04       0,10     1,48    1,08  63,94            -                -                -              -               -                -              
RK4 => RK5 0,60 PA-1 40        1,538     1,493     -       1,52    0,06       0,12     1,70    1,32  -                79,20            10,56            -              -               176,00          -              
RK5 => RK6 0,60 PA-1 16        1,493     1,478     -       1,49    0,06       0,12     1,67    1,32  -                31,68            3,59              -              -               69,44            -              
RK6 => RK 0,60 PA-1 8          1,478     1,530     0,900   1,50    0,06       0,12     1,68    1,32  -                15,84            1,90              -              -               34,88            -              

BACIA RL - BACIA ROMANA (L)
RUA EDYR BACKER

RL1 => RL2 0,40 PA-1 35        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  43,09            -                -                -              -               -                -              
RL2 => RL3 0,40 PA-1 35        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  43,09            -                -                -              -               -                -              
RL3 => RL4 0,40 PA-1 35        1,000     1,000     0,140   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  43,09            -                -                -              -               -                -              
RL4 => RL5 0,40 PA-1 35        1,140     1,057     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  46,87            -                -                -              -               -                -              
RL5 => RL6 0,40 PA-1 35        1,057     1,127     -       1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  46,49            -                -                -              -               -                -              
RL6 => RL 0,40 PA-1 38        1,127     1,298     1,154   1,21    0,04       0,10     1,35    1,08  55,40            -                -                -              -               -                -              

RUA EDYR BACKER
RLA => RL 0,40 PA-1 17        1,000     1,164     1,288   1,08    0,04       0,10     1,22    1,08  22,40            -                -                -              -               -                -              

BACIA RH - BACIA ROMANA (H)
AV. JOSÉ CORTÊS JUNIOR 
RH4-1 => RH4-2 0,40 PA-1 32        1,067     1,070     0,092   1,07    0,04       0,10     1,21    1,08  41,82            -                -                -              -               -                -              
RH4-2 => RH4 0,40 PA-1 14        1,162     1,201     0,400   1,18    0,04       0,10     1,32    1,08  19,96            -                -                -              -               -                -              

AV. GEN. ATRATINO CORTES COUTINHO
RH9-1 => RH9-2 0,40 PA-1 30        1,077     1,312     -       1,19    0,04       0,10     1,33    1,08  43,09            -                -                -              -               -                -              
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RH9-2 => RH9 0,40 PA-1 30        1,312     1,248     0,600   1,28    0,04       0,10     1,42    1,08  46,01            -                -                -              -               -                -              

AV. JOSÉ CORTÊS JÚNIOR ==> RUA CUBA
RH12-1 => RH12-2 0,40 PA-1 40        1,100     1,100     0,068   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  53,57            -                -                -              -               -                -              
RH12-2 => RH12-3 0,40 PA-1 40        1,168     1,096     0,088   1,13    0,04       0,10     1,27    1,08  54,86            -                -                -              -               -                -              
RH12-3 => RH12-4 0,40 PA-1 37        1,184     1,072     0,530   1,13    0,04       0,10     1,27    1,08  50,75            -                -                -              -               -                -              
RH12-4 => RH12-5 0,80 PA-1 39        1,602     1,900     -       1,75    0,08       0,16     1,99    1,56  -                91,26            29,81            -              -               194,22          -              
RH12-5 => RH12-6 0,80 PA-1 30        1,900     1,598     0,056   1,75    0,08       0,16     1,99    1,56  -                70,20            22,93            -              -               149,40          -              
RH12-6 => RH12-7 0,80 PA-1 30        1,654     1,654     -       1,65    0,08       0,16     1,89    1,56  -                70,20            18,25            -              -               143,40          -              
RH12-7 => RH12-8 0,80 PA-1 30        1,654     1,654     -       1,65    0,08       0,16     1,89    1,56  -                70,20            18,25            -              -               143,40          -              
RH12-8 => RH12 0,80 PA-1 37        1,654     1,654     1,205   1,65    0,08       0,16     1,89    1,56  -                86,58            22,51            -              -               176,86          -              

AV. GEN. ATRATINO CORTES COUTINHO
RH12-A => RH12-B 0,40 PA-1 36        1,100     1,100     0,064   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  48,21            -                -                -              -               -                -              
RH12-B => RH12-C 0,40 PA-1 34        1,164     1,164     -       1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  47,74            -                -                -              -               -                -              
RH12-C => RH12-D 0,40 PA-1 20        1,164     1,164     -       1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  28,08            -                -                -              -               -                -              
RH12-D => RH12 0,40 PA-1 24        1,164     1,164     1,695   1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  33,70            -                -                -              -               -                -              

AV. JOSÉ CORTÊS JÚNIOR ==> RUA REPÚBLICA DOMINICANA ==> AV. GEN ATRATINO CORTES COUTINHO ==> RUA CUBA
RH1 => RH2 0,60 PA-1 14        1,300     1,300     0,300   1,30    0,06       0,12     1,48    1,32  27,35            -                -                -              -               -                -              
RH2 => RH3 0,80 PA-1 29        1,600     1,600     -       1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                67,86            15,38            -              -               135,72          -              
RH3 => RH4 0,80 PA-1 27        1,600     1,600     -       1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                63,18            14,32            -              -               126,36          -              
RH4 => RH5 0,80 PA-1 40        1,600     1,600     0,112   1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                93,60            21,22            -              -               187,20          -              
RH5 => RH6 0,80 PA-1 30        1,712     1,857     -       1,78    0,08       0,16     2,02    1,66  -                74,70            25,90            -              -               151,20          -              
RH6 => RH7 0,80 PA-1 30        1,857     1,649     -       1,75    0,08       0,16     1,99    1,56  -                70,20            22,93            -              -               149,40          -              
RH7 => RH8 0,80 PA-1 29        1,649     1,600     -       1,62    0,08       0,16     1,86    1,56  -                67,86            16,29            -              -               136,88          -              
RH8 => RH9 0,80 PA-1 40        1,600     1,600     0,248   1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                93,60            21,22            -              -               187,20          -              
RH9 => RH10 1,00 PA-2 21        1,848     2,132     -       1,99    0,10       0,20     2,29    1,90  -                59,85            31,52            -              -               117,18          -              

RH10 => RH11 1,00 PA-1 39        2,132     2,490     0,090   2,31    0,10       0,20     2,61    1,90  -                111,15          82,25            -              -               242,58          -              
RH11 => RH12 1,00 PA-1 10        2,580     2,859     -       2,72    0,10       0,20     3,02    2,00  -                30,00            30,00            0,40            -               70,40            -              
RH12 => RH13 1,00 PA-1 33        2,859     2,000     0,200   2,43    0,10       0,20     2,73    1,90  -                94,05            77,12            -              -               213,18          -              
RH13 => RH14 1,20 PA-2 35        2,200     1,946     -       2,07    0,12       0,24     2,43    2,14  -                112,35          69,66            -              -               205,10          -              
RH14 => RH15 1,20 PA-2 35        1,946     1,878     0,180   1,91    0,12       0,24     2,27    2,14  -                112,35          57,67            -              -               193,90          -              
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RH15 => RH16 1,20 PA-2 30        2,058     1,993     -       2,03    0,12       0,24     2,39    2,14  -                96,30            57,14            -              -               173,40          -              
RH16 => RH17 1,20 PA-2 29        1,993     2,001     0,300   2,00    0,12       0,24     2,36    2,14  -                93,09            53,37            -              -               165,88          -              
RH17 => RH18 1,50 x 1,50 GALERIA 22        2,301     2,116     -       2,21    0,15       0,50     2,86    2,50  -                82,50            74,80            -              -               147,84          -              
RH18 => RH19 1,50 x 1,50 GALERIA 31        2,116     1,879     -       2,00    0,15       0,50     2,65    2,50  -                116,25          89,13            -              -               195,30          -              
RH19 => RH20 1,50 x 1,50 GALERIA 29        1,879     2,083     -       1,98    0,15       0,50     2,63    2,50  -                108,75          81,93            -              -               181,54          -              
RH20 => RH21 1,50 x 1,50 GALERIA 21        2,083     2,109     -       2,10    0,15       0,50     2,75    2,50  -                78,75            65,63            -              -               136,50          -              
RH21 => RH22 1,50 x 1,50 GALERIA 26        2,109     2,139     -       2,12    0,15       0,50     2,77    2,50  -                97,50            82,55            -              -               170,04          -              
RH22 => RH23 1,50 x 1,50 GALERIA 34        2,139     2,392     -       2,27    0,15       0,50     2,92    2,50  -                127,50          120,70          -              -               232,56          -              
RH23 => RH24 1,50 x 1,50 GALERIA 30        2,392     2,634     -       2,51    0,15       0,50     3,16    2,60  -                117,00          117,00          12,48          -               219,60          -              
RH24 => RH25 1,50 x 1,50 GALERIA 27        2,634     2,773     -       2,70    0,15       0,50     3,35    2,60  -                105,30          105,30          24,57          -               207,90          -              
RH25 => RH 1,50 x 1,50 GALERIA 5          2,773     2,830     -       2,80    0,15       0,50     3,45    2,60  -                19,50            19,50            5,85            -               39,50            -              

BACIA RM - BACIA ROMANA (M)
RUA ESTHER ALEXANDRE ANDRADE

RM1 => RM2 0,40 PA-1 35        1,367     1,367     -       1,37    0,04       0,10     1,51    1,08  -                56,70            0,38              -              -               140,70          -              
RM2 => RM3 0,40 PA-1 35        1,367     1,238     -       1,30    0,04       0,10     1,44    1,08  54,43            -                -                -              -               -                -              
RM3 => RM4 0,40 PA-1 35        1,238     1,228     -       1,23    0,04       0,10     1,37    1,08  51,79            -                -                -              -               -                -              
RM4 => RM5 0,40 PA-1 35        1,228     1,202     -       1,22    0,04       0,10     1,36    1,08  51,41            -                -                -              -               -                -              
RM5 => RM6 0,40 PA-1 35        1,202     1,202     0,148   1,20    0,04       0,10     1,34    1,08  50,65            -                -                -              -               -                -              
RM6 => RM7 0,40 PA-1 35        1,350     1,367     -       1,36    0,04       0,10     1,50    1,08  56,70            -                -                -              -               -                -              
RM7 => RM 0,40 PA-1 3          1,367     1,380     1,100   1,37    0,04       0,10     1,51    1,08  -                4,86              0,03              -              -               12,06            -              

RUA ESTHER ALEXANDRE ANDRADE
RMA => RMB 0,40 PA-2 25        0,970     1,136     -       1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  32,13            -                -                -              -               -                -              
RMB => RM 0,40 PA-1 24        1,136     1,380     1,100   1,26    0,04       0,10     1,40    1,08  36,29            -                -                -              -               -                -              

BACIA RN - BACIA ROMANA (N)
RUA RUBEM ASSIS BONFIM

RN1 => RN2 0,40 PA-1 35        1,100     1,100     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  46,87            -                -                -              -               -                -              
RN2 => RN3 0,40 PA-1 35        1,100     1,100     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  46,87            -                -                -              -               -                -              
RN3 => RN4 0,40 PA-1 35        1,100     1,100     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  46,87            -                -                -              -               -                -              
RN4 => RN5 0,40 PA-1 35        1,100     1,100     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  46,87            -                -                -              -               -                -              
RN5 => RN6 0,40 PA-1 35        1,100     1,100     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  46,87            -                -                -              -               -                -              
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RN6 => RN7 0,40 PA-1 30        1,100     1,184     -       1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  41,47            -                -                -              -               -                -              
RN7 => RN 0,40 PA-1 8          1,184     1,190     1,290   1,19    0,04       0,10     1,33    1,08  11,49            -                -                -              -               -                -              

BACIA RO - BACIA ROMANA (O)
Rua Jaerth Medeiros

RO1 => RO2 0,40 PA-1 35        1,167     1,167     -       1,17    0,04       0,10     1,31    1,08  49,52            -                -                -              -               -                -              
RO2 => RO3 0,40 PA-1 35        1,167     1,157     -       1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  49,14            -                -                -              -               -                -              
RO3 => RO4 0,40 PA-1 35        1,157     1,154     -       1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  49,14            -                -                -              -               -                -              
RO4 => RO5 0,40 PA-1 35        1,154     1,136     -       1,15    0,04       0,10     1,29    1,08  48,76            -                -                -              -               -                -              
RO5 => RO6 0,40 PA-1 35        1,136     1,115     -       1,13    0,04       0,10     1,27    1,08  48,01            -                -                -              -               -                -              
RO6 => RO7 0,40 PA-1 25        1,115     1,103     -       1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  33,75            -                -                -              -               -                -              
RO7 => RO 0,40 PA-1 13        1,103     1,070     1,100   1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  17,27            -                -                -              -               -                -              

Rua Jaerth Medeiros
ROA => RO 0,40 PA-2 33        0,960     1,070     1,100   1,02    0,04       0,10     1,16    1,08  41,34            -                -                -              -               -                -              

BACIA RP - BACIA ROMANA (P)
RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS
RP8-1 => RP8-2 0,40 PA-1 40        1,200     1,234     -       1,22    0,04       0,10     1,36    1,08  58,75            -                -                -              -               -                -              
RP8-2 => RP8-3 0,40 PA-1 30        1,234     1,234     -       1,23    0,04       0,10     1,37    1,08  44,39            -                -                -              -               -                -              
RP8-3 => RP8-4 0,40 PA-1 30        1,234     1,234     -       1,23    0,04       0,10     1,37    1,08  44,39            -                -                -              -               -                -              
RP8-4 => RP8 0,40 PA-1 35        1,234     1,234     0,351   1,23    0,04       0,10     1,37    1,08  51,79            -                -                -              -               -                -              

RUA JOSÉ FLORÊNCIO PEREIRA ==> RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS
RP1 => RP2 0,40 PA-1 35        1,096     1,130     -       1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  47,25            -                -                -              -               -                -              
RP2 => RP3 0,40 PA-1 30        1,130     1,158     -       1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  41,47            -                -                -              -               -                -              
RP3 => RP4 0,40 PA-1 40        1,158     1,197     -       1,18    0,04       0,10     1,32    1,08  57,02            -                -                -              -               -                -              
RP4 => RP5 0,40 PA-1 24        1,197     1,244     -       1,22    0,04       0,10     1,36    1,08  35,25            -                -                -              -               -                -              
RP5 => RP6 0,40 PA-1 11        1,244     1,245     -       1,24    0,04       0,10     1,38    1,08  16,39            -                -                -              -               -                -              
RP6 => RP7 0,40 PA-1 11        1,245     1,297     -       1,27    0,04       0,10     1,41    1,08  16,75            -                -                -              -               -                -              
RP7 => RP8 0,40 PA-1 25        1,297     1,385     0,200   1,34    0,04       0,10     1,48    1,08  39,96            -                -                -              -               -                -              
RP8 => RP9 0,60 PA-1 35        1,585     1,364     -       1,47    0,06       0,12     1,65    1,32  -                69,30            6,93              -              -               150,50          -              
RP9 => RP10 0,60 PA-1 25        1,364     1,313     -       1,34    0,06       0,12     1,52    1,32  -                49,50            0,66              -              -               101,00          -              
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RP10 => RP 0,60 PA-2 13        1,313     1,250     0,900   1,28    0,06       0,12     1,46    1,32  25,05            -                -                -              -               -                -              

RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS
RPA => RPB 0,40 PA-2 31        0,894     0,911     0,104   0,90    0,04       0,10     1,04    1,08  34,82            -                -                -              -               -                -              
RPB => RPC 0,40 PA-1 19        1,015     1,105     -       1,06    0,04       0,10     1,20    1,08  24,62            -                -                -              -               -                -              
RPC => RP 0,40 PA-1 10        1,105     1,050     1,100   1,08    0,04       0,10     1,22    1,08  13,18            -                -                -              -               -                -              

BACIA RQ - BACIA ROMANA (Q)
RUA 12

RQ1 => RQ2 0,40 PA-2 30        1,040     1,039     -       1,04    0,04       0,10     1,18    1,08  38,23            -                -                -              -               -                -              
RQ2 => RQ3 0,40 PA-2 20        1,039     0,917     -       0,98    0,04       0,10     1,12    1,08  24,19            -                -                -              -               -                -              
RQ3 => RQ4 0,40 PA-2 20        0,917     0,827     -       0,87    0,04       0,10     1,01    1,08  21,82            -                -                -              -               -                -              
RQ4 => RQ5 0,40 PA-2 26        0,827     0,816     -       0,82    0,04       0,10     0,96    1,08  26,96            -                -                -              -               -                -              
RQ5 => RQ6 0,40 PA-2 40        0,816     0,807     -       0,81    0,04       0,10     0,95    1,08  41,04            -                -                -              -               -                -              
RQ6 => RQ7 0,40 PA-2 39        0,807     0,853     -       0,83    0,04       0,10     0,97    1,08  40,86            -                -                -              -               -                -              
RQ7 => RQ8 0,40 PA-2 15        0,853     0,819     -       0,84    0,04       0,10     0,98    1,08  15,88            -                -                -              -               -                -              
RQ8 => RQ9 0,40 PA-2 16        0,819     1,027     -       0,92    0,04       0,10     1,06    1,08  18,32            -                -                -              -               -                -              
RQ9 => RQ 0,40 PA-2 6          1,027     1,149     0,950   1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  7,97              -                -                -              -               -                -              

BACIA RR - BACIA ROMANA (R)
RUA MAURICIO LAJE

RR1 => RR2 0,40 PA-1 35        1,000     0,996     0,116   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  43,09            -                -                -              -               -                -              
RR2 => RR3 0,40 PA-1 35        1,112     1,041     -       1,08    0,04       0,10     1,22    1,08  46,12            -                -                -              -               -                -              
RR3 => RR4 0,40 PA-1 30        1,041     1,056     -       1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  38,56            -                -                -              -               -                -              
RR4 => RR5 0,40 PA-1 25        1,056     1,196     -       1,13    0,04       0,10     1,27    1,08  34,29            -                -                -              -               -                -              
RR5 => RR 0,40 PA-1 10        1,196     1,351     0,099   1,27    0,04       0,10     1,41    1,08  15,23            -                -                -              -               -                -              

RUA MAURICIO LAJE
RRA => RR 0,40 PA-1 25        1,000     1,135     0,315   1,07    0,04       0,10     1,21    1,08  32,67            -                -                -              -               -                -              

BACIA RS - BACIA ROMANA (S)
RUA ADALGISA MONTEIRO

RS1 => RS2 0,40 PA-2 30        0,964     0,961     0,096   0,96    0,04       0,10     1,10    1,08  35,64            -                -                -              -               -                -              
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RS2 => RS3 0,40 PA-1 22        1,057     1,035     -       1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  28,27            -                -                -              -               -                -              
RS3 => RS4 0,40 PA-1 18        1,035     1,158     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  24,11            -                -                -              -               -                -              
RS4 => RS5 0,40 PA-1 30        1,158     1,387     -       1,27    0,04       0,10     1,41    1,08  45,68            -                -                -              -               -                -              
RS5 => RS6 0,40 PA-1 30        1,387     1,419     -       1,40    0,04       0,10     1,54    1,08  -                48,60            1,30              -              -               122,40          -              
RS6 => RS7 0,40 PA-1 30        1,419     1,488     -       1,45    0,04       0,10     1,59    1,08  -                48,60            2,92              -              -               125,40          -              
RS7 => RS 0,40 PA-1 16        1,488     1,680     0,400   1,58    0,04       0,10     1,72    1,08  -                25,92            3,80              -              -               71,04            -              

BACIA RT - BACIA ROMANA (T)
RUA ANGEOLINA PETROPOLIS

RT1 => RT2 0,40 PA-1 30        1,054     1,052     -       1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  38,56            -                -                -              -               -                -              
RT2 => RT3 0,40 PA-1 20        1,052     1,091     0,144   1,07    0,04       0,10     1,21    1,08  26,14            -                -                -              -               -                -              
RT3 => RT4 0,40 PA-1 29        1,235     1,392     -       1,31    0,04       0,10     1,45    1,08  45,41            -                -                -              -               -                -              
RT4 => RT 0,40 PA-1 25        1,392     1,350     -       1,37    0,04       0,10     1,51    1,08  -                40,50            0,27              -              -               100,50          -              

RUA ANGEOLINA PETROPOLIS
RTA => RTB 0,40 PA-2 26        0,964     1,009     -       0,99    0,04       0,10     1,13    1,08  31,73            -                -                -              -               -                -              
RTB => RT 0,40 PA-1 40        1,009     1,350     -       1,18    0,04       0,10     1,32    1,08  57,02            -                -                -              -               -                -              

BACIA RU - BACIA ROMANA (U)
RUA SENADOR LUCIO BITTENCOURT

RU1 => RU2 0,40 PA-1 30        1,100     1,126     0,096   1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  40,50            -                -                -              -               -                -              
RU2 => RU3 0,40 PA-1 30        1,222     1,192     -       1,21    0,04       0,10     1,35    1,08  43,74            -                -                -              -               -                -              
RU3 => RU4 0,40 PA-1 30        1,192     1,219     -       1,21    0,04       0,10     1,35    1,08  43,74            -                -                -              -               -                -              
RU4 => RU5 0,40 PA-1 30        1,219     1,470     -       1,34    0,04       0,10     1,48    1,08  47,95            -                -                -              -               -                -              
RU5 => RU 0,40 PA-1 34        1,470     1,701     0,299   1,59    0,04       0,10     1,73    1,08  -                55,08            8,45              -              -               151,64          -              

RUA SENADOR LUCIO BITTENCOURT
RUA => RUB 0,40 PA-1 18        1,000     1,118     -       1,06    0,04       0,10     1,20    1,08  23,33            -                -                -              -               -                -              
RUB => RUC 0,40 PA-1 30        1,118     1,385     -       1,25    0,04       0,10     1,39    1,08  45,04            -                -                -              -               -                -              
RUC => RUD 0,40 PA-1 36        1,385     1,380     -       1,38    0,04       0,10     1,52    1,08  -                58,32            0,78              -              -               145,44          -              
RUD => RUE 0,40 PA-1 30        1,380     1,614     -       1,50    0,04       0,10     1,64    1,08  -                48,60            4,54              -              -               128,40          -              
RUE => RU 0,40 PA-1 16        1,614     1,700     0,300   1,66    0,04       0,10     1,80    1,08  -                25,92            5,18              -              -               73,60            -              
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(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

Prof.
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Trecho
Tipo
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De
gr

au

Acréscimo
Prof.
de
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ur
a 

da
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al
a Volume de escavação

Escoramento
de valavala escorada

BACIA RV - BACIA ROMANA (V)
RUA ULISSES DE OLIVEIRA MADRUGA

RV1 => RV2 0,40 PA-1 30        1,000     1,012     0,080   1,01    0,04       0,10     1,15    1,08  37,26            -                -                -              -               -                -              
RV2 => RV3 0,40 PA-1 27        1,092     1,096     0,200   1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  35,87            -                -                -              -               -                -              
RV3 => RV4 0,60 PA-1 32        1,296     1,477     -       1,39    0,06       0,12     1,57    1,32  -                63,36            2,96              -              -               132,48          -              
RV4 => RV5 0,60 PA-1 25        1,477     1,417     -       1,45    0,06       0,12     1,63    1,32  -                49,50            4,29              -              -               106,50          -              
RV5 => RV6 0,60 PA-1 29        1,417     1,302     -       1,36    0,06       0,12     1,54    1,32  -                57,42            1,53              -              -               118,32          -              
RV6 => RV 0,60 PA-1 11        1,302     1,473     0,277   1,39    0,06       0,12     1,57    1,32  -                21,78            1,02              -              -               45,54            -              

RUA ULISSES DE OLIVEIRA MADRUGA
RVA => RVB 0,40 PA-2 25        0,866     0,981     -       0,92    0,04       0,10     1,06    1,08  28,62            -                -                -              -               -                -              
RVB => RVC 0,40 PA-2 25        0,981     1,137     -       1,06    0,04       0,10     1,20    1,08  32,40            -                -                -              -               -                -              
RVC => RVD 0,40 PA-1 27        1,137     1,269     -       1,20    0,04       0,10     1,34    1,08  39,07            -                -                -              -               -                -              
RVD => RV 0,40 PA-1 26        1,269     1,450     0,300   1,36    0,04       0,10     1,50    1,08  42,12            -                -                -              -               -                -              

BACIA RW - BACIA ROMANA (W)
RUA DOUTOR ROTHER DO AMARAL

RW1 => RW 0,40 PA-1 35        1,000     1,000     1,080   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  43,09            -                -                -              -               -                -              

BACIA RA - BACIA ROMANA (A)
AV. PREF. ALTIVO MENDES LINHARES

RA1 => RA 0,40 PA-1 39        1,000     1,400     0,400   1,20    0,04       0,10     1,34    1,08  56,44            -                -                -              -               -                -              

BACIA RB - BACIA ROMANA (B)
AV. PREF. ALTIVO MENDES LINHARES

RB1 => RB2 0,40 PA-2 30        0,964     0,964     -       0,96    0,04       0,10     1,10    1,08  35,64            -                -                -              -               -                -              
RB2 => RB2 0,40 PA-2 9          0,964     1,180     -       1,07    0,04       0,10     1,21    1,08  11,76            -                -                -              -               -                -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não
ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

Prof.
médiaBacia

Trecho
Tipo
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Acréscimo
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de
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a Volume de escavação

Escoramento
de valavala escorada

REMANEJAMENTO DE GALERIA RUA DR. LUIZ DE ARAÚJO BRAZ
PV EXISENTE 2,60 x 1,00 GALERIA 20        1,440     1,420     -       1,43    0,15       0,50     2,08    3,60  -                108,00          41,76            -              -               103,20          -              

13.115,14    35.724,93    21.595,70    3.720,10    50,21          63.601,30    3.010,62    

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

TOTAIS



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

BACIA AA - BACIA RIO DA VALA (A)
Rua Mauricio Laje

AA3-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              

Rua Adalgisa Monteiro
AA6-1 1,20 x 1,20 1,073          0,06            0,15            1,28         2,20         0,68             1,91            -              -              -              -              -              -              
AA6-2 1,20 x 1,20 1,244          0,06            0,15            1,45         2,20         0,68             2,17            -              -              -              -              -              -              
AA6-3 1,20 x 1,20 1,258          0,06            0,15            1,47         2,20         0,68             2,20            -              -              -              -              -              -              

Rua Professora Angeolina Petropolis
AA8-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
AA8-2 1,20 x 1,20 1,196          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              

Rua Doutor Pálvaro da Silva
AA10-1 1,20 x 1,20 1,321          0,06            0,15            1,53         2,20         0,68             -              2,24            0,04            -              -              11,04          -              
AA10-2 1,20 x 1,20 1,362          0,06            0,15            1,57         2,20         0,68             -              2,24            0,10            -              -              11,26          -              
AA10-3 1,20 x 1,20 1,362          0,06            0,15            1,57         2,20         0,68             -              2,24            0,10            -              -              11,26          -              
AA10-4 1,20 x 1,20 1,362          0,06            0,15            1,57         2,20         0,68             -              2,24            0,10            -              -              11,26          -              

Rua Prof. Gertrudes Câmara Torres ==> Rua Doutor Cássio Rother do Amaral
AA16-1 1,20 x 1,20 0,915          0,04            0,15            1,11         2,20         0,92             2,25            -              -              -              -              -              -              
AA16-2 1,20 x 1,20 1,003          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
AA16-3 1,20 x 1,20 0,917          0,04            0,15            1,11         2,20         0,92             2,25            -              -              -              -              -              -              
AA16-4 1,20 x 1,20 0,868          0,04            0,15            1,06         2,20         0,92             2,15            -              -              -              -              -              -              
AA16-5 1,20 x 1,20 1,052          0,06            0,15            1,26         2,20         0,68             1,88            -              -              -              -              -              -              
AA16-6 1,20 x 1,20 1,182          0,06            0,15            1,39         2,20         0,68             2,08            -              -              -              -              -              -              

Rua Doutor Cássio Rother do Amaral
AA16-A 1,20 x 1,20 0,965          0,04            0,15            1,16         2,20         0,92             2,35            -              -              -              -              -              -              
AA16-B 1,20 x 1,20 1,113          0,04            0,15            1,30         2,20         0,92             2,63            -              -              -              -              -              -              
AA16-C 1,20 x 1,20 0,841          0,04            0,15            1,03         2,20         0,92             2,08            -              -              -              -              -              -              
AA16-D 1,20 x 1,20 1,036          0,06            0,15            1,25         2,20         0,68             1,87            -              -              -              -              -              -              

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
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tubo
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PV
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

Rua Pref. Altivo Mendes Linhares
AA1 1,20 x 1,20 1,198          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              
AA2 1,20 x 1,20 1,372          0,04            0,15            1,56         2,20         0,92             -              3,04            0,12            -              -              15,16          -              
AA3 1,20 x 1,20 1,442          0,04            0,15            1,63         2,20         0,92             -              3,04            0,26            -              -              15,68          -              
AA4 1,20 x 1,20 1,585          0,06            0,15            1,79         2,20         0,68             -              2,24            0,43            -              -              12,46          -              
AA5 1,20 x 1,20 1,645          0,06            0,15            1,85         2,20         0,68             -              2,24            0,52            -              -              12,78          -              
AA6 1,20 x 1,20 1,579          0,06            0,15            1,79         2,20         0,68             -              2,24            0,43            -              -              12,46          -              
AA7 1,20 x 1,20 1,347          0,06            0,15            1,56         2,20         0,68             -              2,24            0,09            -              -              11,21          -              
AA8 1,30 x 1,30 1,639          0,08            0,15            1,87         2,30         0,74             -              2,55            0,63            -              -              14,03          -              
AA9 1,30 x 1,30 1,639          0,08            0,15            1,87         2,30         0,74             -              2,55            0,63            -              -              14,03          -              
AA10 1,30 x 1,30 1,636          0,08            0,15            1,87         2,30         0,74             -              2,55            0,63            -              -              14,03          -              
AA11 1,30 x 1,30 1,709          0,08            0,15            1,94         2,30         0,74             -              2,55            0,75            -              -              14,44          -              
AA12 1,50 x 1,50 1,898          0,10            0,15            2,15         2,50         0,70             -              2,63            1,14            -              -              14,84          -              
AA13 1,50 x 1,50 1,767          0,10            0,15            2,02         2,50         0,70             -              2,63            0,91            -              -              14,11          -              
AA14 1,50 x 1,50 1,667          0,10            0,15            1,92         2,50         0,70             -              2,63            0,74            -              -              13,55          -              
AA15 2,00 x 2,00 1,614          0,15            0,15            1,91         3,00         0,60             -              2,70            0,74            -              -              11,57          -              
AA16 2,00 x 2,00 1,503          0,15            0,15            1,80         3,00         0,60             -              2,70            0,54            -              -              11,04          -              
AA17 2,00 x 2,00 1,500          0,15            0,15            1,80         3,00         0,60             -              2,70            0,54            -              -              11,04          -              
AA18 2,00 x 2,00 1,561          0,15            0,15            1,86         3,00         0,60             -              2,70            0,65            -              -              11,33          -              
AA19 2,00 x 2,00 1,670          0,15            0,15            1,97         3,00         0,60             -              2,70            0,85            -              -              11,86          -              
AA20 2,00 x 2,00 1,811          0,15            0,15            2,11         3,00         0,60             -              2,70            1,10            -              -              12,53          -              
AA21 2,00 x 2,00 1,917          0,15            0,15            2,22         3,00         0,60             -              2,70            1,30            -              -              13,06          -              
AA22 2,00 x 2,00 1,853          0,15            0,15            2,15         3,00         0,60             -              2,70            1,17            -              -              12,72          -              
AA23 2,00 x 2,00 1,735          0,15            0,15            2,04         3,00         0,60             -              2,70            0,97            -              -              12,19          -              
AA24 2,00 x 2,00 1,182          0,15            0,15            1,48         3,00         0,60             2,66            -              -              -              -              -              -              
AA25 2,00 x 2,00 1,221          0,15            0,15            1,52         3,00         0,60             -              2,70            0,04            -              -              9,70            -              

BACIA EA - RUA EWERTON XAVIER (A)
Rua D

EA1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
EA2 1,20 x 1,20 1,139          0,04            0,15            1,33         2,20         0,92             2,69            -              -              -              -              -              -              

BACIA EB - RUA EWERTON XAVIER (B)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)
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Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

Rua Py
EB1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
EB2 1,20 x 1,20 1,180          0,04            0,15            1,37         2,20         0,92             2,77            -              -              -              -              -              -              
EB3 1,20 x 1,20 1,180          0,04            0,15            1,37         2,20         0,92             2,77            -              -              -              -              -              -              
EB4 1,20 x 1,20 1,349          0,04            0,15            1,54         2,20         0,92             -              3,04            0,08            -              -              15,01          -              

BACIA EE - RUA EWERTON XAVIER (E)
Rua República Dominicana

EE1 1,20 x 1,20 0,810          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92             2,02            -              -              -              -              -              -              
EE2 1,20 x 1,20 0,942          0,04            0,15            1,13         2,20         0,92             2,29            -              -              -              -              -              -              
EE3 1,20 x 1,20 0,814          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92             2,02            -              -              -              -              -              -              
EE4 1,20 x 1,20 0,814          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92             2,02            -              -              -              -              -              -              

BACIA EF- RUA EWERTON XAVIER (F)
Rua Porto Rico

EF1 1,20 x 1,20 0,810          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92             2,02            -              -              -              -              -              -              
EF2 1,20 x 1,20 0,966          0,04            0,15            1,16         2,20         0,92             2,35            -              -              -              -              -              -              
EF3 1,20 x 1,20 0,821          0,04            0,15            1,01         2,20         0,92             2,04            -              -              -              -              -              -              
EF4 1,20 x 1,20 0,806          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92             2,02            -              -              -              -              -              -              

BACIA EG - RUA EWERTON XAVIER (G)
Rua Francisco Nascimento

EG1 1,20 x 1,20 1,068          0,04            0,15            1,26         2,20         0,92             2,55            -              -              -              -              -              -              
EG2 1,20 x 1,20 1,068          0,04            0,15            1,26         2,20         0,92             2,55            -              -              -              -              -              -              
EG3 1,20 x 1,20 1,124          0,04            0,15            1,31         2,20         0,92             2,65            -              -              -              -              -              -              
EG4 1,20 x 1,20 1,176          0,04            0,15            1,37         2,20         0,92             2,77            -              -              -              -              -              -              
EG5 1,20 x 1,20 1,064          0,04            0,15            1,25         2,20         0,92             2,53            -              -              -              -              -              -              
EG6 1,20 x 1,20 1,415          0,04            0,15            1,61         2,20         0,92             -              3,04            0,22            -              -              15,53          -              
EG7 1,20 x 1,20 2,017          0,04            0,15            2,21         2,30         0,92             -              3,17            1,50            -              -              19,95          -              
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m
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Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

BACIA EH - RUA EWERTON XAVIER (H)
Rua General Atratino Crtês Coutinho ==> Rua Jornalista Ari Guanabara

EH1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
EH2 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
EH3 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
EH4 1,20 x 1,20 1,076          0,04            0,15            1,27         2,20         0,92             2,57            -              -              -              -              -              -              
EH5 1,20 x 1,20 1,184          0,04            0,15            1,37         2,20         0,92             2,77            -              -              -              -              -              -              
EH6 1,20 x 1,20 0,813          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92             2,02            -              -              -              -              -              -              
EH7 1,20 x 1,20 1,040          0,06            0,15            1,25         2,20         0,68             1,87            -              -              -              -              -              -              

BACIA EI - RUA EWERTON XAVIER (I)
Rua Higino da Silva Sawary

EI1 1,20 x 1,20 1,160          0,04            0,15            1,35         2,20         0,92             2,73            -              -              -              -              -              -              
EI2 1,20 x 1,20 1,160          0,04            0,15            1,35         2,20         0,92             2,73            -              -              -              -              -              -              
EI3 1,20 x 1,20 1,160          0,04            0,15            1,35         2,20         0,92             2,73            -              -              -              -              -              -              
EI4 1,20 x 1,20 1,001          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
EI5 1,20 x 1,20 1,101          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
EI6 1,20 x 1,20 1,101          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
EI7 1,20 x 1,20 1,341          0,06            0,15            1,55         2,20         0,68             -              2,24            0,07            -              -              11,15          -              
EI8 1,20 x 1,20 1,340          0,06            0,15            1,55         2,20         0,68             -              2,24            0,07            -              -              11,15          -              
EI9 1,20 x 1,20 1,302          0,06            0,15            1,51         2,20         0,68             -              2,24            0,01            -              -              10,93          -              

BACIA EK - RUA EWERTON XAVIER (K)
Rua Mauricio Laje

EK1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
EK2 1,20 x 1,20 1,118          0,04            0,15            1,31         2,20         0,92             2,65            -              -              -              -              -              -              
EK3 1,20 x 1,20 1,118          0,04            0,15            1,31         2,20         0,92             2,65            -              -              -              -              -              -              

BACIA EL - RUA EWERTON XAVIER (L)
Rua Angelonina Petropolis

EL1 1,20 x 1,20 0,904          0,04            0,15            1,09         2,20         0,92             2,21            -              -              -              -              -              -              
EL2 1,20 x 1,20 0,840          0,04            0,15            1,03         2,20         0,92             2,08            -              -              -              -              -              -              
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(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

BACIA EJ - RUA EWERTON XAVIER (J)
Rua Carlos Tavares Nunes

EJ1 1,20 x 1,20 1,047          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92             2,51            -              -              -              -              -              -              
EJ2 1,20 x 1,20 1,147          0,04            0,15            1,34         2,20         0,92             2,71            -              -              -              -              -              -              
EJ3 1,20 x 1,20 1,045          0,04            0,15            1,23         2,20         0,92             2,49            -              -              -              -              -              -              
EJ4 1,20 x 1,20 1,051          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92             2,51            -              -              -              -              -              -              
EJ5 1,20 x 1,20 1,346          0,06            0,15            1,56         2,20         0,68             -              2,24            0,09            -              -              11,21          -              
EJ6 1,20 x 1,20 1,356          0,06            0,15            1,57         2,20         0,68             -              2,24            0,10            -              -              11,26          -              
EJ7 1,20 x 1,20 1,502          0,06            0,15            1,71         2,20         0,68             -              2,24            0,31            -              -              12,02          -              

BACIA EC - RUA EWERTON XAVIER (C)
Rua Mary Marcelle

EC1 1,20 x 1,20 1,190          0,04            0,15            1,38         2,20         0,92             2,79            -              -              -              -              -              -              
EC2 1,20 x 1,20 1,318          0,04            0,15            1,51         2,20         0,92             -              3,04            0,02            -              -              14,79          -              
EC3 1,20 x 1,20 1,209          0,04            0,15            1,40         2,20         0,92             2,83            -              -              -              -              -              -              
EC4 1,20 x 1,20 1,417          0,06            0,15            1,63         2,20         0,68             -              2,24            0,19            -              -              11,59          -              
EC5 1,20 x 1,20 1,364          0,06            0,15            1,57         2,20         0,68             -              2,24            0,10            -              -              11,26          -              
EC6 1,20 x 1,20 1,331          0,06            0,15            1,54         2,20         0,68             -              2,24            0,06            -              -              11,10          -              
EC7 1,20 x 1,20 1,400          0,06            0,15            1,61         2,20         0,68             -              2,24            0,16            -              -              11,48          -              

BACIA ED - RUA EWERTON XAVIER (D)
Rua Prof. Rochedo Sebá

ED1 1,20 x 1,20 0,981          0,04            0,15            1,17         2,20         0,92             2,37            -              -              -              -              -              -              
ED2 1,20 x 1,20 1,069          0,04            0,15            1,26         2,20         0,92             2,55            -              -              -              -              -              -              
ED3 1,20 x 1,20 1,069          0,04            0,15            1,26         2,20         0,92             2,55            -              -              -              -              -              -              
ED4 1,20 x 1,20 1,012          0,04            0,15            1,20         2,20         0,92             2,43            -              -              -              -              -              -              
ED5 1,20 x 1,20 0,999          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
ED6 1,20 x 1,20 1,112          0,04            0,15            1,30         2,20         0,92             2,63            -              -              -              -              -              -              

BACIA JA - JOÃO MENDES (A)
Estrada do Cantagalo ==> Rua B

JA10-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
JA10-2 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

Rua A
JA15-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
JA15-2 1,20 x 1,20 1,204          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              
JA15-3 1,20 x 1,20 1,204          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              
JA15-4 1,20 x 1,20 1,333          0,04            0,15            1,52         2,20         0,92             -              3,04            0,04            -              -              14,87          -              

RUA A
JA20-5-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              

Estrada do Cantagalo ==> Rua Costa Rica
JA20-1 1,30 x 1,30 1,600          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JA20-2 1,30 x 1,30 1,600          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JA20-3 1,30 x 1,30 2,030          0,08            0,15            2,26         2,40         0,74             -              2,66            1,35            -              -              16,34          -              
JA20-4 1,30 x 1,30 1,604          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JA20-5 1,30 x 1,30 1,604          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JA20-6 1,30 x 1,30 1,668          0,08            0,15            1,90         2,30         0,74             -              2,55            0,68            -              -              14,21          -              

Rua do Cantagalo ==> Rua B ==> Rua Costa Rica ==> Av. Ewerton Xavier ==> Rua Doutor Luiz de Araújo Braz
JA1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
JA2 1,20 x 1,20 1,124          0,04            0,15            1,31         2,20         0,92             2,65            -              -              -              -              -              -              
JA3 1,20 x 1,20 1,334          0,06            0,15            1,54         2,20         0,68             -              2,24            0,06            -              -              11,10          -              
JA4 1,20 x 1,20 1,398          0,06            0,15            1,61         2,20         0,68             -              2,24            0,16            -              -              11,48          -              
JA5 1,30 x 1,30 1,603          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JA6 1,30 x 1,30 1,613          0,08            0,15            1,84         2,30         0,74             -              2,55            0,58            -              -              13,85          -              
JA7 1,30 x 1,30 1,678          0,08            0,15            1,91         2,30         0,74             -              2,55            0,70            -              -              14,27          -              
JA8 1,30 x 1,30 1,963          0,08            0,15            2,19         2,30         0,74             -              2,55            1,17            -              -              15,92          -              
JA9 1,30 x 1,30 2,525          0,08            0,15            2,76         2,40         0,74             -              2,66            2,24            -              -              19,30          -              

JA10 1,30 x 1,30 2,479          0,08            0,15            2,71         2,40         0,74             -              2,66            2,15            -              -              19,00          -              
JA11 1,30 x 1,30 1,916          0,08            0,15            2,15         2,30         0,74             -              2,55            1,11            -              -              15,69          -              
JA12 1,30 x 1,30 1,672          0,08            0,15            1,90         2,30         0,74             -              2,55            0,68            -              -              14,21          -              
JA13 1,30 x 1,30 1,602          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JA14 1,30 x 1,30 1,602          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
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vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

JA15 1,50 x 1,50 2,017          0,10            0,15            2,27         2,60         0,70             -              2,73            1,40            -              -              15,51          -              
JA16 1,50 x 1,50 1,900          0,10            0,15            2,15         2,50         0,70             -              2,63            1,14            -              -              14,84          -              
JA17 1,50 x 1,50 1,929          0,10            0,15            2,18         2,50         0,70             -              2,63            1,19            -              -              15,01          -              
JA18 1,50 x 1,50 2,348          0,10            0,15            2,60         2,60         0,70             -              2,73            2,00            -              -              17,36          -              
JA19 1,50 x 1,50 2,179          0,10            0,15            2,43         2,60         0,70             -              2,73            1,69            -              -              16,41          -              
JA20 2,00 x 2,00 2,011          0,15            0,15            2,31         3,10         0,10             -              0,47            0,25            -              -              2,25            -              
JA21 2,00 x 2,00 1,764          0,15            0,15            2,06         3,00         0,10             -              0,45            0,17            -              -              2,05            -              
JA22 2,00 x 2,00 1,694          0,15            0,15            1,99         3,00         0,10             -              0,45            0,15            -              -              1,99            -              
JA23 2,00 x 2,00 1,942          0,15            0,15            2,24         3,00         0,10             -              0,45            0,22            -              -              2,19            -              
JA24 2,00 x 2,00 1,980          0,15            0,15            2,28         3,00         0,10             -              0,45            0,23            -              -              2,22            -              
JA25 2,00 x 2,00 2,014          0,15            0,15            2,31         3,10         0,10             -              0,47            0,25            -              -              2,25            -              

BACIA JB - BACIA JOÃO MENDES
Rua dos Cristais

JB20-2-1 1,30 x 1,30 1,497          0,08            0,15            1,73         2,30         0,74             -              2,55            0,39            -              -              13,20          -              

Rua dos Cristais
JB20-5-1 1,20 x 1,20 1,600          0,06            0,15            1,81         2,20         0,68             -              2,24            0,46            -              -              12,57          -              

Rua dos Brilhantes
JB20-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
JB20-2 1,30 x 1,30 1,600          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JB20-3 1,50 x 1,50 1,900          0,10            0,15            2,15         2,50         0,70             -              2,63            1,14            -              -              14,84          -              
JB20-4 1,50 x 1,50 1,947          0,10            0,15            2,20         2,50         0,70             -              2,63            1,23            -              -              15,12          -              
JB20-5 1,50 x 1,50 2,191          0,10            0,15            2,44         2,60         0,70             -              2,73            1,71            -              -              16,46          -              
JB20-6 1,50 x 1,50 2,223          0,10            0,15            2,47         2,60         0,70             -              2,73            1,77            -              -              16,63          -              

Rua 39
JB21-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
JB21-2 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
JB21-3 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
JB21-4 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
JB21-5 1,20 x 1,20 1,292          0,04            0,15            1,48         2,20         0,92             3,00            -              -              -              -              -              -              
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vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

JB21-6 1,20 x 1,20 1,197          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              
JB21-7 1,20 x 1,20 1,402          0,06            0,15            1,61         2,20         0,68             -              2,24            0,16            -              -              11,48          -              
JB21-8 1,20 x 1,20 1,402          0,06            0,15            1,61         2,20         0,68             -              2,24            0,16            -              -              11,48          -              
JB21-9 1,20 x 1,20 1,402          0,06            0,15            1,61         2,20         0,68             -              2,24            0,16            -              -              11,48          -              

Rua 36
JB22-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
JB22-2 1,20 x 1,20 1,390          0,06            0,15            1,60         2,20         0,68             -              2,24            0,15            -              -              11,42          -              
JB22-3 1,20 x 1,20 1,597          0,06            0,15            1,81         2,20         0,68             -              2,24            0,46            -              -              12,57          -              
JB22-4 1,20 x 1,20 1,570          0,06            0,15            1,78         2,20         0,68             -              2,24            0,42            -              -              12,40          -              

Rua Py
JB23-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              

Rua 35
JB25-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
JB25-2 1,20 x 1,20 1,232          0,04            0,15            1,42         2,20         0,92             2,87            -              -              -              -              -              -              
JB25-3 1,20 x 1,20 1,396          0,06            0,15            1,61         2,20         0,68             -              2,24            0,16            -              -              11,48          -              

Av. José Cortês Júnior ==> Nicaragua
JB1 1,30 x 1,30 2,620          0,08            0,15            2,85         2,40         0,74             -              2,66            2,40            -              -              19,83          -              
JB2 1,30 x 1,30 1,678          0,08            0,15            1,91         2,30         0,74             -              2,55            0,70            -              -              14,27          -              
JB3 1,50 x 1,50 1,897          0,10            0,15            2,15         2,50         0,70             -              2,63            1,14            -              -              14,84          -              
JB4 1,50 x 1,50 2,166          0,10            0,15            2,42         2,60         0,70             -              2,73            1,67            -              -              16,35          -              
JB5 1,50 x 1,50 2,073          0,10            0,15            2,32         2,60         0,70             -              2,73            1,49            -              -              15,79          -              
JB6 1,50 x 1,50 2,048          0,10            0,15            2,30         2,60         0,70             -              2,73            1,46            -              -              15,68          -              
JB7 1,50 x 1,50 2,090          0,10            0,15            2,34         2,60         0,70             -              2,73            1,53            -              -              15,90          -              
JB8 1,50 x 1,50 2,033          0,10            0,15            2,28         2,60         0,70             -              2,73            1,42            -              -              15,57          -              
JB9 1,50 x 1,50 2,460          0,10            0,15            2,71         2,60         0,70             -              2,73            2,20            -              -              17,98          -              
JB10 1,50 x 1,50 2,190          0,10            0,15            2,44         2,60         0,70             -              2,73            1,71            -              -              16,46          -              
JB11 1,50 x 1,50 1,900          0,10            0,15            2,15         2,50         0,70             -              2,63            1,14            -              -              14,84          -              
JB12 1,50 x 1,50 1,900          0,10            0,15            2,15         2,50         0,70             -              2,63            1,14            -              -              14,84          -              
JB13 1,50 x 1,50 1,900          0,10            0,15            2,15         2,50         0,70             -              2,63            1,14            -              -              14,84          -              
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PV
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escoramento
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(m)
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PV

JB14 1,50 x 1,50 1,900          0,10            0,15            2,15         2,50         0,70             -              2,63            1,14            -              -              14,84          -              
JB15 2,00 x 2,00 2,850          0,15            0,15            3,15         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,28            -              17,52          -              
JB16 2,00 x 2,00 2,847          0,15            0,15            3,15         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,28            -              17,52          -              
JB17 2,00 x 2,00 2,755          0,15            0,15            3,05         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,09            -              17,04          -              
JB18 2,00 x 2,00 2,650          0,15            0,15            2,95         3,10         0,60             -              2,79            2,70            -              -              16,56          -              
JB19 2,00 x 2,00 2,650          0,15            0,15            2,95         3,10         0,60             -              2,79            2,70            -              -              16,56          -              
JB20 2,00 x 2,00 2,858          0,15            0,15            3,16         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,30            -              17,57          -              
JB21 2,00 x 2,00 2,725          0,15            0,15            3,03         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,06            -              16,94          -              
JB22 2,00 x 2,00 2,842          0,15            0,15            3,14         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,26            -              17,47          -              
JB23 2,00 x 2,00 2,857          0,15            0,15            3,16         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,30            -              17,57          -              
JB24 2,00 x 2,00 2,856          0,15            0,15            3,16         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,30            -              17,57          -              
JB25 2,00 x 2,00 2,911          0,15            0,15            3,21         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,39            -              17,81          -              
JB26 2,00 x 2,00 3,036          0,15            0,15            3,34         3,20         0,60             -              2,88            2,88            0,65            -              18,43          -              
JB27 2,00 x 2,00 3,160          0,15            0,15            3,46         3,20         0,60             -              2,88            2,88            0,88            -              19,01          -              
JB28 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB29 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB30 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB31 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB32 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB33 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB34 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB35 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB36 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB37 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB38 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB39 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB40 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB41 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB42 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB43 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB44 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB45 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB46 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

JB47 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB48 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB49 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JB50 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

BACIA JC - RUA JOÃO MENDES (C) 
Rua Dr. Pedro Caldas da Cunha

JC7-1 1,20 x 1,20 0,936          0,04            0,15            1,13         2,20         0,92             2,29            -              -              -              -              -              -              
JC7-2 1,20 x 1,20 1,024          0,04            0,15            1,21         2,20         0,92             2,45            -              -              -              -              -              -              

Rua Raimundo Teixeira Mendes
JC9-1 1,20 x 1,20 0,950          0,04            0,15            1,14         2,20         0,92             2,31            -              -              -              -              -              -              
JC9-2 1,20 x 1,20 1,109          0,04            0,15            1,30         2,20         0,92             2,63            -              -              -              -              -              -              
JC9-3 1,20 x 1,20 1,099          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
JC9-4 1,20 x 1,20 1,190          0,04            0,15            1,38         2,20         0,92             2,79            -              -              -              -              -              -              

Rua Porto Rico
JC19-1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              

Rua Dr. Pedro Caldas da Cunha
JC29-5-1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
JC29-5-2 1,20 x 1,20 1,129          0,04            0,15            1,32         2,20         0,92             2,67            -              -              -              -              -              -              
JC29-5-3 1,20 x 1,20 1,067          0,04            0,15            1,26         2,20         0,92             2,55            -              -              -              -              -              -              
JC29-5-4 1,20 x 1,20 1,067          0,04            0,15            1,26         2,20         0,92             2,55            -              -              -              -              -              -              

Rua Raimundo Teixeira Mendes
JC29-7-1 1,20 x 1,20 1,013          0,04            0,15            1,20         2,20         0,92             2,43            -              -              -              -              -              -              
JC29-7-2 1,20 x 1,20 1,334          0,04            0,15            1,52         2,20         0,92             -              3,04            0,04            -              -              14,87          -              
JC29-7-3 1,20 x 1,20 1,462          0,04            0,15            1,65         2,20         0,92             -              3,04            0,30            -              -              15,82          -              
JC29-7-4 1,20 x 1,20 1,399          0,04            0,15            1,59         2,20         0,92             -              3,04            0,18            -              -              15,38          -              
JC29-7-5 1,20 x 1,20 1,424          0,06            0,15            1,63         2,20         0,68             -              2,24            0,19            -              -              11,59          -              
JC29-7-6 1,20 x 1,20 1,403          0,06            0,15            1,61         2,20         0,68             -              2,24            0,16            -              -              11,48          -              
JC29-7-7 1,20 x 1,20 1,495          0,06            0,15            1,70         2,20         0,68             -              2,24            0,30            -              -              11,97          -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

Rua Vinicio Correa de Araújo
JC29-9-1 1,20 x 1,20 1,094          0,04            0,15            1,28         2,20         0,92             2,59            -              -              -              -              -              -              
JC29-9-2 1,20 x 1,20 1,190          0,04            0,15            1,38         2,20         0,92             2,79            -              -              -              -              -              -              

Rua República Dominicana
JC29-11-1 1,20 x 1,20 1,076          0,04            0,15            1,27         2,20         0,92             2,57            -              -              -              -              -              -              
JC29-11-2 1,20 x 1,20 1,152          0,04            0,15            1,34         2,20         0,92             2,71            -              -              -              -              -              -              
JC29-11-3 1,20 x 1,20 1,077          0,04            0,15            1,27         2,20         0,92             2,57            -              -              -              -              -              -              

Rua República Dominicana
JC29-11-A 1,20 x 1,20 0,918          0,04            0,15            1,11         2,20         0,92             2,25            -              -              -              -              -              -              

Rua Cuba
JC29-13-1 1,20 x 1,20 1,050          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92             2,51            -              -              -              -              -              -              
JC29-13-2 1,20 x 1,20 1,144          0,04            0,15            1,33         2,20         0,92             2,69            -              -              -              -              -              -              
JC29-13-3 1,20 x 1,20 1,144          0,04            0,15            1,33         2,20         0,92             2,69            -              -              -              -              -              -              
JC29-13-4 1,20 x 1,20 1,344          0,06            0,15            1,55         2,20         0,68             -              2,24            0,07            -              -              11,15          -              
JC29-13-5 1,20 x 1,20 1,302          0,06            0,15            1,51         2,20         0,68             -              2,24            0,01            -              -              10,93          -              

Rua Cuba
JC29-13-A 1,20 x 1,20 0,946          0,04            0,15            1,14         2,20         0,92             2,31            -              -              -              -              -              -              
JC29-13-B 1,20 x 1,20 1,077          0,04            0,15            1,27         2,20         0,92             2,57            -              -              -              -              -              -              

Rua Porto Rico
JC29-15-1 1,20 x 1,20 0,971          0,04            0,15            1,16         2,20         0,92             2,35            -              -              -              -              -              -              
JC29-15-2 1,20 x 1,20 1,059          0,04            0,15            1,25         2,20         0,92             2,53            -              -              -              -              -              -              
JC29-15-3 1,20 x 1,20 1,233          0,04            0,15            1,42         2,20         0,92             2,87            -              -              -              -              -              -              
JC29-15-4 1,20 x 1,20 1,113          0,04            0,15            1,30         2,20         0,92             2,63            -              -              -              -              -              -              

Rua Porto Rico
JC29-15-A 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

Rua Francisco Nascimento
JC29-17-1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
JC29-17-2 1,20 x 1,20 1,121          0,04            0,15            1,31         2,20         0,92             2,65            -              -              -              -              -              -              
JC29-17-3 1,20 x 1,20 1,341          0,06            0,15            1,55         2,20         0,68             -              2,24            0,07            -              -              11,15          -              
JC29-17-4 1,20 x 1,20 1,437          0,06            0,15            1,65         2,20         0,68             -              2,24            0,22            -              -              11,70          -              
JC29-17-5 1,20 x 1,20 1,286          0,06            0,15            1,50         2,20         0,68             2,24            -              -              -              -              -              -              

Rua Francisco Nascimento
JC29-17-A 1,20 x 1,20 0,840          0,04            0,15            1,03         2,20         0,92             2,08            -              -              -              -              -              -              
JC29-17-B 1,20 x 1,20 1,005          0,04            0,15            1,20         2,20         0,92             2,43            -              -              -              -              -              -              

Rua Tenor Roberto Calheiros de Miranda
JC29-19-1 1,20 x 1,20 0,810          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92             2,02            -              -              -              -              -              -              
JC29-19-2 1,20 x 1,20 0,930          0,04            0,15            1,12         2,20         0,92             2,27            -              -              -              -              -              -              
JC29-19-3 1,20 x 1,20 0,895          0,04            0,15            1,09         2,20         0,92             2,21            -              -              -              -              -              -              
JC29-19-4 1,20 x 1,20 1,065          0,06            0,15            1,27         2,20         0,68             1,90            -              -              -              -              -              -              
JC29-19-5 1,20 x 1,20 1,282          0,06            0,15            1,49         2,20         0,68             2,23            -              -              -              -              -              -              

Rua Tenor Roberto Calheiros de Miranda
JC29-19-A 1,20 x 1,20 0,958          0,04            0,15            1,15         2,20         0,92             2,33            -              -              -              -              -              -              

Rua Edyr Backer
JC29-21-1 1,20 x 1,20 0,838          0,04            0,15            1,03         2,20         0,92             2,08            -              -              -              -              -              -              
JC29-21-2 1,20 x 1,20 0,958          0,04            0,15            1,15         2,20         0,92             2,33            -              -              -              -              -              -              
JC29-21-3 1,20 x 1,20 1,088          0,06            0,15            1,30         2,20         0,68             1,94            -              -              -              -              -              -              
JC29-21-4 1,20 x 1,20 1,226          0,06            0,15            1,44         2,20         0,68             2,15            -              -              -              -              -              -              

Rua Esther Alexandre Andrade
JC29-23-1 1,20 x 1,20 0,977          0,04            0,15            1,17         2,20         0,92             2,37            -              -              -              -              -              -              
JC29-23-2 1,20 x 1,20 1,046          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92             2,51            -              -              -              -              -              -              

Rua João Paulo II ==> Avenida Pilsen
JC29-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m
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PV
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internas
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Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

JC29-2 1,20 x 1,20 1,168          0,04            0,15            1,36         2,20         0,92             2,75            -              -              -              -              -              -              
JC29-3 1,20 x 1,20 1,089          0,04            0,15            1,28         2,20         0,92             2,59            -              -              -              -              -              -              
JC29-4 1,20 x 1,20 1,409          0,06            0,15            1,62         2,20         0,68             -              2,24            0,18            -              -              11,53          -              
JC29-5 1,20 x 1,20 1,408          0,06            0,15            1,62         2,20         0,68             -              2,24            0,18            -              -              11,53          -              
JC29-6 1,20 x 1,20 1,408          0,06            0,15            1,62         2,20         0,68             -              2,24            0,18            -              -              11,53          -              
JC29-7 1,30 x 1,30 1,600          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JC29-8 1,30 x 1,30 1,620          0,08            0,15            1,85         2,30         0,74             -              2,55            0,60            -              -              13,91          -              
JC29-9 1,30 x 1,30 1,600          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JC29-10 1,30 x 1,30 1,600          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JC29-11 1,30 x 1,30 1,704          0,08            0,15            1,93         2,30         0,74             -              2,55            0,73            -              -              14,39          -              
JC29-12 1,30 x 1,30 1,675          0,08            0,15            1,91         2,30         0,74             -              2,55            0,70            -              -              14,27          -              
JC29-13 1,50 x 1,50 1,862          0,10            0,15            2,11         2,50         0,70             -              2,63            1,07            -              -              14,62          -              
JC29-14 1,50 x 1,50 1,789          0,10            0,15            2,04         2,50         0,70             -              2,63            0,95            -              -              14,22          -              
JC29-15 1,50 x 1,50 1,678          0,10            0,15            1,93         2,50         0,70             -              2,63            0,75            -              -              13,61          -              
JC29-16 1,50 x 1,50 1,599          0,10            0,15            1,85         2,50         0,70             -              2,63            0,61            -              -              13,16          -              
JC29-17 1,70 x 1,70 1,799          0,12            0,15            2,07         2,70         0,66             -              2,67            1,02            -              -              13,57          -              
JC29-18 1,70 x 1,70 1,801          0,12            0,15            2,07         2,70         0,66             -              2,67            1,02            -              -              13,57          -              
JC29-19 1,70 x 1,70 1,786          0,12            0,15            2,06         2,70         0,66             -              2,67            1,00            -              -              13,52          -              
JC29-20 1,70 x 1,70 1,792          0,12            0,15            2,06         2,70         0,66             -              2,67            1,00            -              -              13,52          -              
JC29-21 1,70 x 1,70 1,800          0,12            0,15            2,07         2,70         0,66             -              2,67            1,02            -              -              13,57          -              
JC29-22 1,70 x 1,70 1,808          0,12            0,15            2,08         2,70         0,66             -              2,67            1,03            -              -              13,62          -              
JC29-23 1,70 x 1,70 1,828          0,12            0,15            2,10         2,70         0,66             -              2,67            1,07            -              -              13,73          -              

Rua Rubem Assim bonfim
JC31-1 1,20 x 1,20 0,907          0,04            0,15            1,10         2,20         0,92             2,23            -              -              -              -              -              -              
JC31-2 1,20 x 1,20 1,163          0,04            0,15            1,35         2,20         0,92             2,73            -              -              -              -              -              -              
JC31-3 1,20 x 1,20 1,323          0,06            0,15            1,53         2,20         0,68             -              2,24            0,04            -              -              11,04          -              
JC31-4 1,20 x 1,20 1,277          0,06            0,15            1,49         2,20         0,68             2,23            -              -              -              -              -              -              
JC31-5 1,20 x 1,20 1,340          0,06            0,15            1,55         2,20         0,68             -              2,24            0,07            -              -              11,15          -              

Rua Jaerth Medeiros ==> Rua João Cabete
JC32-1 1,20 x 1,20 0,810          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92             2,02            -              -              -              -              -              -              
JC32-2 1,20 x 1,20 1,154          0,04            0,15            1,34         2,20         0,92             2,71            -              -              -              -              -              -              
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JC32-3 1,20 x 1,20 1,119          0,04            0,15            1,31         2,20         0,92             2,65            -              -              -              -              -              -              

Rua João Paulo II ==> Rua João Cabete
JC1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
JC2 1,20 x 1,20 1,136          0,04            0,15            1,33         2,20         0,92             2,69            -              -              -              -              -              -              
JC3 1,20 x 1,20 1,307          0,06            0,15            1,52         2,20         0,68             -              2,24            0,03            -              -              10,99          -              
JC4 1,20 x 1,20 1,329          0,06            0,15            1,54         2,20         0,68             -              2,24            0,06            -              -              11,10          -              
JC5 1,20 x 1,20 1,419          0,06            0,15            1,63         2,20         0,68             -              2,24            0,19            -              -              11,59          -              
JC6 1,20 x 1,20 1,419          0,06            0,15            1,63         2,20         0,68             -              2,24            0,19            -              -              11,59          -              
JC7 1,20 x 1,20 1,419          0,06            0,15            1,63         2,20         0,68             -              2,24            0,19            -              -              11,59          -              
JC8 1,20 x 1,20 1,471          0,06            0,15            1,68         2,20         0,68             -              2,24            0,27            -              -              11,86          -              
JC9 1,20 x 1,20 1,452          0,06            0,15            1,66         2,20         0,68             -              2,24            0,24            -              -              11,75          -              
JC10 1,20 x 1,20 1,330          0,06            0,15            1,54         2,20         0,68             -              2,24            0,06            -              -              11,10          -              
JC11 1,20 x 1,20 1,336          0,06            0,15            1,55         2,20         0,68             -              2,24            0,07            -              -              11,15          -              
JC12 1,20 x 1,20 1,305          0,06            0,15            1,52         2,20         0,68             -              2,24            0,03            -              -              10,99          -              
JC13 1,20 x 1,20 1,304          0,06            0,15            1,51         2,20         0,68             -              2,24            0,01            -              -              10,93          -              
JC14 1,30 x 1,30 1,604          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JC15 1,30 x 1,30 1,604          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JC16 1,30 x 1,30 1,604          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JC17 1,30 x 1,30 1,604          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JC18 1,30 x 1,30 1,604          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JC19 1,30 x 1,30 1,604          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JC20 1,30 x 1,30 1,630          0,08            0,15            1,86         2,30         0,74             -              2,55            0,61            -              -              13,97          -              
JC21 1,30 x 1,30 1,605          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
JC22 1,30 x 1,30 1,669          0,08            0,15            1,90         2,30         0,74             -              2,55            0,68            -              -              14,21          -              
JC23 1,30 x 1,30 1,725          0,08            0,15            1,95         2,30         0,74             -              2,55            0,77            -              -              14,50          -              
JC24 1,30 x 1,30 1,713          0,08            0,15            1,94         2,30         0,74             -              2,55            0,75            -              -              14,44          -              
JC25 1,30 x 1,30 1,728          0,08            0,15            1,96         2,30         0,74             -              2,55            0,78            -              -              14,56          -              
JC26 1,30 x 1,30 1,733          0,08            0,15            1,96         2,30         0,74             -              2,55            0,78            -              -              14,56          -              
JC27 1,30 x 1,30 1,682          0,08            0,15            1,91         2,30         0,74             -              2,55            0,70            -              -              14,27          -              
JC28 1,30 x 1,30 1,630          0,08            0,15            1,86         2,30         0,74             -              2,55            0,61            -              -              13,97          -              
JC29 1,70 x 1,70 1,937          0,12            0,15            2,21         2,70         0,66             -              2,67            1,27            -              -              14,31          -              
JC30 2,00 x 2,00 2,367          0,15            0,15            2,67         3,10         0,60             -              2,79            2,18            -              -              15,22          -              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

JC31 2,00 x 2,00 2,226          0,15            0,15            2,53         3,10         0,60             -              2,79            1,92            -              -              14,54          -              
JC32 2,00 x 2,00 2,119          0,15            0,15            2,42         3,10         0,60             -              2,79            1,71            -              -              14,02          -              
JC33 2,00 x 2,00 2,523          0,15            0,15            2,82         3,10         0,60             -              2,79            2,46            -              -              15,94          -              
JC34 2,00 x 2,00 2,192          0,15            0,15            2,49         3,10         0,60             -              2,79            1,84            -              -              14,35          -              

BACIA JD - JOÃO MENDES  (D)
Av. José Cortez Jr.

JD4-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              

Av. José Cortez Jr. ==> Rua 05
JD24-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
JD24-2 1,20 x 1,20 1,152          0,04            0,15            1,34         2,20         0,92             2,71            -              -              -              -              -              -              
JD24-3 1,20 x 1,20 1,275          0,04            0,15            1,46         2,20         0,92             2,96            -              -              -              -              -              -              
JD24-4 1,20 x 1,20 1,401          0,04            0,15            1,59         2,20         0,92             -              3,04            0,18            -              -              15,38          -              
JD24-5 1,20 x 1,20 1,439          0,04            0,15            1,63         2,20         0,92             -              3,04            0,26            -              -              15,68          -              
JD24-6 1,20 x 1,20 1,318          0,04            0,15            1,51         2,20         0,92             -              3,04            0,02            -              -              14,79          -              
JD24-7 1,20 x 1,20 1,376          0,06            0,15            1,59         2,20         0,68             -              2,24            0,13            -              -              11,37          -              
JD24-8 1,20 x 1,20 1,376          0,06            0,15            1,59         2,20         0,68             -              2,24            0,13            -              -              11,37          -              
JD24-9 1,20 x 1,20 1,532          0,06            0,15            1,74         2,20         0,68             -              2,24            0,36            -              -              12,19          -              
JD24-10 1,20 x 1,20 1,490          0,06            0,15            1,70         2,20         0,68             -              2,24            0,30            -              -              11,97          -              
JD24-11 1,20 x 1,20 1,451          0,06            0,15            1,66         2,20         0,68             -              2,24            0,24            -              -              11,75          -              

Rua Prof. Júlio Oliveira Bittencourt
JD28-2-1 1,20 x 1,20 1,300          0,04            0,15            1,49         2,20         0,92             3,02            -              -              -              -              -              -              

Rua Prof. Júlio Oliveira Bittencourt
JD28-1 1,20 x 1,20 1,600          0,06            0,15            1,81         2,20         0,68             -              2,24            0,46            -              -              12,57          -              
JD28-2 1,20 x 1,20 1,600          0,06            0,15            1,81         2,20         0,68             -              2,24            0,46            -              -              12,57          -              
JD28-3 1,20 x 1,20 1,600          0,06            0,15            1,81         2,20         0,68             -              2,24            0,46            -              -              12,57          -              
JD28-4 1,20 x 1,20 1,600          0,06            0,15            1,81         2,20         0,68             -              2,24            0,46            -              -              12,57          -              
JD28-5 1,20 x 1,20 1,600          0,06            0,15            1,81         2,20         0,68             -              2,24            0,46            -              -              12,57          -              
JD28-6 1,20 x 1,20 1,600          0,06            0,15            1,81         2,20         0,68             -              2,24            0,46            -              -              12,57          -              
JD28-7 1,20 x 1,20 1,600          0,06            0,15            1,81         2,20         0,68             -              2,24            0,46            -              -              12,57          -              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

JD28-8 1,20 x 1,20 1,600          0,06            0,15            1,81         2,20         0,68             -              2,24            0,46            -              -              12,57          -              

Rua José Bittencourt
JD32-8-1 1,20 x 1,20 2,000          0,06            0,15            2,21         2,20         0,68             -              2,24            1,06            -              -              14,74          -              
JD32-8-2 1,20 x 1,20 2,000          0,06            0,15            2,21         2,20         0,68             -              2,24            1,06            -              -              14,74          -              

Rua Prof. Carlos Cortes ==> Rua José Bittencourt
JD32-1 1,50 x 1,50 2,202          0,10            0,15            2,45         2,60         0,70             -              2,73            1,73            -              -              16,52          -              
JD32-2 1,50 x 1,50 2,202          0,10            0,15            2,45         2,60         0,70             -              2,73            1,73            -              -              16,52          -              
JD32-3 1,50 x 1,50 2,215          0,10            0,15            2,46         2,60         0,70             -              2,73            1,75            -              -              16,58          -              
JD32-4 1,50 x 1,50 2,215          0,10            0,15            2,46         2,60         0,70             -              2,73            1,75            -              -              16,58          -              
JD32-5 1,50 x 1,50 2,198          0,10            0,15            2,45         2,60         0,70             -              2,73            1,73            -              -              16,52          -              
JD32-6 1,50 x 1,50 2,176          0,10            0,15            2,43         2,60         0,70             -              2,73            1,69            -              -              16,41          -              
JD32-7 1,50 x 1,50 2,518          0,10            0,15            2,77         2,60         0,70             -              2,73            2,31            -              -              18,31          -              
JD32-8 1,50 x 1,50 2,720          0,10            0,15            2,97         2,60         0,70             -              2,73            2,68            -              -              19,43          -              
JD32-9 1,50 x 1,50 2,421          0,10            0,15            2,67         2,60         0,70             -              2,73            2,13            -              -              17,75          -              

Rua Santo Amaro
JD38-1 1,50 x 1,50 2,110          0,10            0,15            2,36         2,60         0,70             -              2,73            1,57            -              -              16,02          -              
JD38-2 1,50 x 1,50 1,996          0,10            0,15            2,25         2,50         0,70             -              2,63            1,31            -              -              15,40          -              
JD38-3 1,50 x 1,50 1,892          0,10            0,15            2,14         2,50         0,70             -              2,63            1,12            -              -              14,78          -              
JD38-4 1,50 x 1,50 1,887          0,10            0,15            2,14         2,50         0,70             -              2,63            1,12            -              -              14,78          -              
JD38-5 1,70 x 1,70 2,087          0,12            0,15            2,36         2,80         0,66             -              2,77            1,59            -              -              15,10          -              
JD38-6 1,70 x 1,70 2,078          0,12            0,15            2,35         2,80         0,66             -              2,77            1,57            -              -              15,05          -              
JD38-7 1,70 x 1,70 2,157          0,12            0,15            2,43         2,80         0,66             -              2,77            1,72            -              -              15,47          -              
JD38-8 1,70 x 1,70 2,284          0,12            0,15            2,55         2,80         0,66             -              2,77            1,94            -              -              16,10          -              
JD38-9 1,70 x 1,70 2,254          0,12            0,15            2,52         2,80         0,66             -              2,77            1,88            -              -              15,95          -              

Rua Jornalista José de Matos
JD50-1 1,20 x 1,20 1,200          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              
JD50-2 1,20 x 1,20 1,469          0,04            0,15            1,66         2,20         0,92             -              3,04            0,32            -              -              15,90          -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

Rua Santo Amaro
JD53-15-1 1,20 x 1,20 1,200          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              
JD53-15-2 1,20 x 1,20 1,200          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              

Rua 75 ==> Rua Santo Amaro ==> Rua professor Jurenil Andrade Costa
JD53-1 1,20 x 1,20 1,372          0,04            0,15            1,56         2,20         0,92             -              3,04            0,12            -              -              15,16          -              
JD53-2 1,20 x 1,20 1,428          0,04            0,15            1,62         2,20         0,92             -              3,04            0,24            -              -              15,60          -              
JD53-3 1,20 x 1,20 1,428          0,04            0,15            1,62         2,20         0,92             -              3,04            0,24            -              -              15,60          -              
JD53-4 1,30 x 1,30 1,841          0,08            0,15            2,07         2,30         0,74             -              2,55            0,97            -              -              15,21          -              
JD53-5 1,30 x 1,30 1,841          0,08            0,15            2,07         2,30         0,74             -              2,55            0,97            -              -              15,21          -              
JD53-6 1,50 x 1,50 2,171          0,10            0,15            2,42         2,60         0,70             -              2,73            1,67            -              -              16,35          -              
JD53-7 1,50 x 1,50 2,081          0,10            0,15            2,33         2,60         0,70             -              2,73            1,51            -              -              15,85          -              
JD53-8 1,70 x 1,70 2,465          0,12            0,15            2,74         2,80         0,66             -              2,77            2,29            -              -              17,11          -              
JD53-9 1,70 x 1,70 2,361          0,12            0,15            2,63         2,80         0,66             -              2,77            2,09            -              -              16,53          -              
JD53-10 1,70 x 1,70 2,318          0,12            0,15            2,59         2,80         0,66             -              2,77            2,01            -              -              16,32          -              
JD53-11 1,70 x 1,70 2,358          0,12            0,15            2,63         2,80         0,66             -              2,77            2,09            -              -              16,53          -              
JD53-12 2,00 x 2,00 2,754          0,15            0,15            3,05         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,09            -              17,04          -              
JD53-13 2,00 x 2,00 3,077          0,15            0,15            3,38         3,20         0,60             -              2,88            2,88            0,73            -              18,62          -              
JD53-14 2,00 x 2,00 3,379          0,15            0,15            3,68         3,20         0,60             -              2,88            2,88            1,31            -              20,06          -              
JD53-15 2,00 x 2,00 3,757          0,15            0,15            4,06         3,20         0,60             -              2,88            2,88            2,04            -              -              21,89          
JD53-16 2,00 x 2,00 3,697          0,15            0,15            4,00         3,20         0,60             -              2,88            2,88            1,92            -              21,60          -              
JD53-17 2,00 x 2,00 3,646          0,15            0,15            3,95         3,20         0,60             -              2,88            2,88            1,82            -              21,36          -              

Rua Jornalista Mário Dutra
JD55-1 1,20 x 1,20 0,955          0,04            0,15            1,15         2,20         0,92             2,33            -              -              -              -              -              -              
JD55-2 1,20 x 1,20 1,025          0,04            0,15            1,22         2,20         0,92             2,47            -              -              -              -              -              -              
JD55-3 1,20 x 1,20 1,264          0,04            0,15            1,45         2,20         0,92             2,93            -              -              -              -              -              -              
JD55-4 1,20 x 1,20 1,565          0,04            0,15            1,76         2,20         0,92             -              3,04            0,53            -              -              16,63          -              

Rua Maurício Laje
JD57-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
JD57-2 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

Rua Prof. José Vieira de Souza
JD61-1 1,20 x 1,20 1,050          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92             2,51            -              -              -              -              -              -              
JD61-2 1,20 x 1,20 1,050          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92             2,51            -              -              -              -              -              -              
JD61-3 1,20 x 1,20 1,050          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92             2,51            -              -              -              -              -              -              
JD61-4 1,20 x 1,20 1,202          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              
JD61-5 1,20 x 1,20 1,328          0,04            0,15            1,52         2,20         0,92             -              3,04            0,04            -              -              14,87          -              

Rua Adalgisa Monteiro
JD61-A 1,20 x 1,20 0,931          0,04            0,15            1,12         2,20         0,92             2,27            -              -              -              -              -              -              

Rua Angeolina Petropolis
JD64-1 1,20 x 1,20 0,959          0,04            0,15            1,15         2,20         0,92             2,33            -              -              -              -              -              -              
JD64-2 1,20 x 1,20 1,015          0,04            0,15            1,21         2,20         0,92             2,45            -              -              -              -              -              -              
JD64-3 1,20 x 1,20 1,086          0,04            0,15            1,28         2,20         0,92             2,59            -              -              -              -              -              -              

Rua Angeolina Petropolis
JD64-A 1,20 x 1,20 0,898          0,04            0,15            1,09         2,20         0,92             2,21            -              -              -              -              -              -              

Rua Pálvaro da Silva
JD66-1 1,20 x 1,20 0,893          0,04            0,15            1,08         2,20         0,92             2,19            -              -              -              -              -              -              
JD66-2 1,20 x 1,20 1,009          0,04            0,15            1,20         2,20         0,92             2,43            -              -              -              -              -              -              

Rua José Vieira de Souza
JD72-1 1,20 x 1,20 0,841          0,04            0,15            1,03         2,20         0,92             2,08            -              -              -              -              -              -              
JD72-2 1,20 x 1,20 0,917          0,04            0,15            1,11         2,20         0,92             2,25            -              -              -              -              -              -              
JD72-3 1,20 x 1,20 0,844          0,04            0,15            1,03         2,20         0,92             2,08            -              -              -              -              -              -              
JD72-4 1,20 x 1,20 0,844          0,04            0,15            1,03         2,20         0,92             2,08            -              -              -              -              -              -              
JD72-5 1,20 x 1,20 0,844          0,04            0,15            1,03         2,20         0,92             2,08            -              -              -              -              -              -              
JD72-6 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
JD72-7 1,20 x 1,20 1,158          0,06            0,15            1,37         2,20         0,68             2,05            -              -              -              -              -              -              
JD72-8 1,20 x 1,20 1,100          0,06            0,15            1,31         2,20         0,68             1,96            -              -              -              -              -              -              
JD72-9 1,20 x 1,20 1,036          0,06            0,15            1,25         2,20         0,68             1,87            -              -              -              -              -              -              
JD72-10 1,20 x 1,20 1,057          0,06            0,15            1,27         2,20         0,68             1,90            -              -              -              -              -              -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

JD72-11 1,20 x 1,20 1,174          0,06            0,15            1,38         2,20         0,68             2,06            -              -              -              -              -              -              

Rua Jorn. Ari Guanabara ==> Av. José Cortez Jr. ==> Rua Felipe Geraldo Vicente ==> Av. Ewerton Xavier ==> Av. Augusto Vieira Jaques
JD1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
JD2 1,20 x 1,20 1,124          0,04            0,15            1,31         2,20         0,92             2,65            -              -              -              -              -              -              
JD3 1,20 x 1,20 1,248          0,04            0,15            1,44         2,20         0,92             2,91            -              -              -              -              -              -              
JD4 1,30 x 1,30 1,990          0,08            0,15            2,22         2,30         0,74             -              2,55            1,23            -              -              16,10          -              
JD5 1,30 x 1,30 2,212          0,08            0,15            2,44         2,40         0,74             -              2,66            1,67            -              -              17,40          -              
JD6 2,00 x 2,00 3,149          0,15            0,15            3,45         3,20         0,60             -              2,88            2,88            0,86            -              18,96          -              
JD7 2,00 x 2,00 3,482          0,15            0,15            3,78         3,20         0,60             -              2,88            2,88            1,50            -              20,54          -              
JD8 2,00 x 2,00 3,283          0,15            0,15            3,58         3,20         0,60             -              2,88            2,88            1,11            -              19,58          -              
JD9 2,00 x 2,00 3,215          0,15            0,15            3,51         3,20         0,60             -              2,88            2,88            0,98            -              19,25          -              
JD10 2,00 x 2,00 3,276          0,15            0,15            3,58         3,20         0,60             -              2,88            2,88            1,11            -              19,58          -              
JD11 2,00 x 2,00 3,007          0,15            0,15            3,31         3,20         0,60             -              2,88            2,88            0,60            -              18,29          -              
JD12 2,00 x 2,00 3,070          0,15            0,15            3,37         3,20         0,60             -              2,88            2,88            0,71            -              18,58          -              
JD13 2,00 x 2,00 3,104          0,15            0,15            3,40         3,20         0,60             -              2,88            2,88            0,77            -              18,72          -              
JD14 2,00 x 2,00 3,372          0,15            0,15            3,67         3,20         0,60             -              2,88            2,88            1,29            -              20,02          -              
JD15 2,00 x 2,00 3,104          0,15            0,15            3,40         3,20         0,60             -              2,88            2,88            0,77            -              18,72          -              
JD16 2,00 x 2,00 2,886          0,15            0,15            3,19         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,35            -              17,71          -              
JD17 2,00 x 2,00 2,834          0,15            0,15            3,13         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,24            -              17,42          -              
JD18 2,00 x 2,00 2,769          0,15            0,15            3,07         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,13            -              17,14          -              
JD19 2,00 x 2,00 2,715          0,15            0,15            3,02         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,04            -              16,90          -              
JD20 2,00 x 2,00 2,857          0,15            0,15            3,16         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,30            -              17,57          -              
JD21 2,00 x 2,00 2,955          0,15            0,15            3,25         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,47            -              18,00          -              
JD22 2,00 x 2,00 2,837          0,15            0,15            3,14         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,26            -              17,47          -              
JD23 2,00 x 2,00 2,893          0,15            0,15            3,19         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,35            -              17,71          -              
JD24 2,00 x 2,00 2,651          0,15            0,15            2,95         3,10         0,60             -              2,79            2,70            -              -              16,56          -              
JD25 2,00 x 2,00 3,188          0,15            0,15            3,49         3,20         0,60             -              2,88            2,88            0,94            -              19,15          -              
JD26 2,00 x 2,00 2,863          0,15            0,15            3,16         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,30            -              17,57          -              
JD27 2,00 x 2,00 2,891          0,15            0,15            3,19         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,35            -              17,71          -              
JD28 2,00 x 2,00 2,705          0,15            0,15            3,01         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,02            -              16,85          -              
JD29 2,00 x 2,00 2,653          0,15            0,15            2,95         3,10         0,60             -              2,79            2,70            -              -              16,56          -              
JD30 2,00 x 2,00 2,849          0,15            0,15            3,15         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,28            -              17,52          -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m
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escoramento

de vala

(m)
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PV

JD31 2,00 x 2,00 3,100          0,15            0,15            3,40         3,20         0,60             -              2,88            2,88            0,77            -              18,72          -              
JD32 2,00 x 2,00 2,971          0,15            0,15            3,27         3,10         0,10             -              0,47            0,47            0,08            -              3,02            -              
JD33 2,00 x 2,00 3,082          0,15            0,15            3,38         3,20         0,10             -              0,48            0,48            0,12            -              3,10            -              
JD34 2,00 x 2,00 2,873          0,15            0,15            3,17         3,10         0,10             -              0,47            0,47            0,05            -              2,94            -              
JD35 2,00 x 2,00 2,590          0,15            0,15            2,89         3,10         0,10             -              0,47            0,43            -              -              2,71            -              
JD36 2,00 x 2,00 2,780          0,15            0,15            3,08         3,10         0,10             -              0,47            0,47            0,02            -              2,86            -              
JD37 2,00 x 2,00 2,558          0,15            0,15            2,86         3,10         0,10             -              0,47            0,42            -              -              2,69            -              
JD38 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD39 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD40 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD41 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD42 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD43 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD44 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD45 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD46 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD47 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD48 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD49 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD50 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD51 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD52 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD53 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD54 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD55 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD56 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD57 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD58 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD59 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD60 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD61 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD62 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD63 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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JD64 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD65 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD66 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD67 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD68 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD69 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD70 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD71 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD72 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
JD73 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

BACIA JE - JOÃO MENDES  (E)
Avenida 2

JE8-1 1,20 x 1,20 1,200          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              

Avenida 2
JE1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
JE2 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
JE3 1,20 x 1,20 1,001          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
JE4 1,20 x 1,20 1,001          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
JE5 1,20 x 1,20 1,001          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
JE6 1,20 x 1,20 1,001          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
JE7 1,20 x 1,20 1,141          0,04            0,15            1,33         2,20         0,92             2,69            -              -              -              -              -              -              
JE8 1,20 x 1,20 1,452          0,06            0,15            1,66         2,20         0,68             -              2,24            0,24            -              -              11,75          -              
JE9 1,20 x 1,20 1,539          0,06            0,15            1,75         2,20         0,68             -              2,24            0,37            -              -              12,24          -              
JE10 1,30 x 1,30 1,760          0,08            0,15            1,99         2,30         0,74             -              2,55            0,83            -              -              14,74          -              
JE11 1,30 x 1,30 1,721          0,08            0,15            1,95         2,30         0,74             -              2,55            0,77            -              -              14,50          -              
JE12 1,30 x 1,30 2,007          0,08            0,15            2,24         2,40         0,74             -              2,66            1,31            -              -              16,22          -              
JE13 1,30 x 1,30 1,625          0,08            0,15            1,86         2,30         0,74             -              2,55            0,61            -              -              13,97          -              
JE14 1,30 x 1,30 1,547          0,08            0,15            1,78         2,30         0,74             -              2,55            0,48            -              -              13,50          -              
JE15 1,50 x 1,50 1,732          0,10            0,15            1,98         2,50         0,70             -              2,63            0,84            -              -              13,89          -              
JE16 1,50 x 1,50 1,848          0,10            0,15            2,10         2,50         0,70             -              2,63            1,05            -              -              14,56          -              
JE17 1,50 x 1,50 1,838          0,10            0,15            2,09         2,50         0,70             -              2,63            1,03            -              -              14,50          -              
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BACIA JF - JOÃO MENDES  (F)
Rua Prof. Jurenil Andrade Costa

JF1 1,20 x 1,20 0,810          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92             2,02            -              -              -              -              -              -              
JF2 1,20 x 1,20 0,952          0,04            0,15            1,14         2,20         0,92             2,31            -              -              -              -              -              -              
JF3 1,20 x 1,20 0,864          0,04            0,15            1,05         2,20         0,92             2,13            -              -              -              -              -              -              
JF4 1,20 x 1,20 0,924          0,04            0,15            1,11         2,20         0,92             2,25            -              -              -              -              -              -              
JF5 1,20 x 1,20 1,090          0,04            0,15            1,28         2,20         0,92             2,59            -              -              -              -              -              -              
JF6 1,20 x 1,20 1,604          0,04            0,15            1,79         2,20         0,92             -              3,04            0,59            -              -              16,85          -              

BACIA JG - JOÃO MENDES  (G)
Rua Jornalista Mario Dutra

JG1 1,20 x 1,20 0,810          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92             2,02            -              -              -              -              -              -              
JG2 1,20 x 1,20 0,948          0,04            0,15            1,14         2,20         0,92             2,31            -              -              -              -              -              -              
JG3 1,20 x 1,20 1,224          0,04            0,15            1,41         2,20         0,92             2,85            -              -              -              -              -              -              

BACIA JH - JOÃO MENDES  (H)
Rua Mauricio Lage

JH1 1,20 x 1,20 0,810          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92             2,02            -              -              -              -              -              -              
JH2 1,20 x 1,20 1,050          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92             2,51            -              -              -              -              -              -              

BACIA JI - JOÃO MENDES  (I)
Rua Mauricio Lage

JI1 1,20 x 1,20 0,810          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92             2,02            -              -              -              -              -              -              
JI2 1,20 x 1,20 0,972          0,04            0,15            1,16         2,20         0,92             2,35            -              -              -              -              -              -              
JI3 1,20 x 1,20 0,909          0,04            0,15            1,10         2,20         0,92             2,23            -              -              -              -              -              -              

BACIA JJ - JOÃO MENDES  (J)
Rua Angeolina Petropolis

JJ1 1,20 x 1,20 0,810          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92             2,02            -              -              -              -              -              -              
JJ2 1,20 x 1,20 0,902          0,04            0,15            1,09         2,20         0,92             2,21            -              -              -              -              -              -              
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BACIA JK - JOÃO MENDES  (K)
AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES

JK4-1 1,20 x 1,20 0,950          0,04            0,15            1,14         2,20         0,92             2,31            -              -              -              -              -              -              

RUA CARLOS TAVARES NUNES ==> AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES
JK1 1,20 x 1,20 2,040          0,06            0,15            2,25         2,30         0,68             -              2,35            1,17            -              -              14,96          -              
JK2 1,20 x 1,20 1,805          0,06            0,15            2,01         2,20         0,68             -              2,24            0,76            -              -              13,65          -              
JK3 1,20 x 1,20 1,731          0,06            0,15            1,94         2,20         0,68             -              2,24            0,66            -              -              13,27          -              
JK4 1,50 x 1,50 2,150          0,10            0,15            2,40         2,60         0,70             -              2,73            1,64            -              -              16,24          -              
JK5 1,50 x 1,50 1,682          0,10            0,15            1,93         2,50         0,70             -              2,63            0,75            -              -              13,61          -              

BACIA JL - JOÃO MENDES  (L)
Rua João de Souza Castelo

JL4-1 1,20 x 1,20 1,370          0,04            0,15            1,56         2,20         0,92             -              3,04            0,12            -              -              15,16          -              

RUA PROFº ROCHED SEBÁ ==> AV. AUGUSTO VIEIRA JAQUES ==> TERRENO PARTICULAR
JL1 1,20 x 1,20 1,700          0,04            0,15            1,89         2,20         0,92             -              3,04            0,79            -              -              17,59          -              
JL2 1,20 x 1,20 1,845          0,04            0,15            2,04         2,20         0,92             -              3,04            1,09            -              -              18,69          -              
JL3 1,20 x 1,20 1,870          0,06            0,15            2,08         2,20         0,68             -              2,24            0,87            -              -              14,04          -              
JL4 1,20 x 1,20 1,560          0,06            0,15            1,77         2,20         0,68             -              2,24            0,40            -              -              12,35          -              
JL5 1,20 x 1,20 1,443          0,06            0,15            1,65         2,20         0,68             -              2,24            0,22            -              -              11,70          -              

BACIA JM - JOÃO MENDES  (M)
AV. AUGUSTO VIEIRA JAQUES ==> TERRENO PARTICULAR

JM1 1,30 x 1,30 1,280          0,08            0,15            1,51         2,30         0,74             -              2,55            0,02            -              -              11,90          -              
JM2 1,30 x 1,30 1,345          0,08            0,15            1,57         2,30         0,74             -              2,55            0,12            -              -              12,25          -              
JM3 1,30 x 1,30 1,301          0,08            0,15            1,53         2,30         0,74             -              2,55            0,05            -              -              12,02          -              

BACIA JN - JOÃO MENDES  (N)
Rua Dr. Luiz de Araújo Braz

JN1 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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BACIA RC - BACIA ROMANA (C)
RUA JOÃO PAULO II

RC1 1,20 x 1,20 1,284          0,04            0,15            1,47         2,20         0,92             2,98            -              -              -              -              -              -              
RC2 1,20 x 1,20 1,460          0,04            0,15            1,65         2,20         0,92             -              3,04            0,30            -              -              15,82          -              
RC3 1,20 x 1,20 1,676          0,04            0,15            1,87         2,20         0,92             -              3,04            0,75            -              -              17,44          -              
RC4 1,20 x 1,20 1,614          0,04            0,15            1,80         2,20         0,92             -              3,04            0,61            -              -              16,93          -              
RC5 1,20 x 1,20 1,560          0,04            0,15            1,75         2,20         0,92             -              3,04            0,51            -              -              16,56          -              
RC6 1,20 x 1,20 1,654          0,04            0,15            1,84         2,20         0,92             -              3,04            0,69            -              -              17,22          -              
RC7 1,20 x 1,20 1,834          0,04            0,15            2,02         2,20         0,92             -              3,04            1,05            -              -              18,55          -              

RUA JOÃO PAULO II
RCA 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              

BACIA RD - BACIA ROMANA (D)
RUA DR. PEDRO PAULO CALDAS DA CUNHA

RD1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              

BACIA RE - BACIA ROMANA (E)
Rua Raimundo Teixeira Mendes

RE1 1,20 x 1,20 1,500          0,06            0,15            1,71         2,20         0,68             -              2,24            0,31            -              -              12,02          -              
RE2 1,20 x 1,20 1,916          0,06            0,15            2,13         2,20         0,68             -              2,24            0,94            -              -              14,31          -              
RE3 1,20 x 1,20 2,113          0,06            0,15            2,32         2,30         0,68             -              2,35            1,28            -              -              15,34          -              
RE4 1,20 x 1,20 2,313          0,06            0,15            2,52         2,30         0,68             -              2,35            1,60            -              -              16,43          -              
RE5 1,20 x 1,20 2,523          0,06            0,15            2,73         2,30         0,68             -              2,35            1,92            -              -              17,57          -              
RE6 1,20 x 1,20 2,728          0,06            0,15            2,94         2,30         0,68             -              2,35            2,25            -              -              18,71          -              

BACIA RF - BACIA ROMANA (F)
RUA VINICIO CORREA DE ARAUJO

RF1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
RF2 1,20 x 1,20 1,433          0,04            0,15            1,62         2,20         0,92             -              3,04            0,24            -              -              15,60          -              
RF3 1,20 x 1,20 1,683          0,04            0,15            1,87         2,20         0,92             -              3,04            0,75            -              -              17,44          -              
RF4 1,20 x 1,20 1,838          0,06            0,15            2,05         2,20         0,68             -              2,24            0,82            -              -              13,87          -              
RF5 1,20 x 1,20 1,789          0,06            0,15            2,00         2,20         0,68             -              2,24            0,75            -              -              13,60          -              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

RUA VINICIO CORREA DE ARAUJO
RFA1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
RFA2 1,20 x 1,20 1,293          0,04            0,15            1,48         2,20         0,92             3,00            -              -              -              -              -              -              

BACIA RG - BACIA ROMANA (G)
RUA REPÚBLICA DOMINICANA

RG1 1,20 x 1,20 1,541          0,06            0,15            1,75         2,20         0,68             -              2,24            0,37            -              -              12,24          -              
RG2 1,20 x 1,20 1,670          0,06            0,15            1,88         2,20         0,68             -              2,24            0,57            -              -              12,95          -              
RG3 1,20 x 1,20 1,674          0,06            0,15            1,88         2,20         0,68             -              2,24            0,57            -              -              12,95          -              
RG4 1,20 x 1,20 1,899          0,06            0,15            2,11         2,20         0,68             -              2,24            0,91            -              -              14,20          -              
RG5 1,20 x 1,20 1,807          0,06            0,15            2,02         2,20         0,68             -              2,24            0,78            -              -              13,71          -              
RG6 1,20 x 1,20 1,942          0,06            0,15            2,15         2,20         0,68             -              2,24            0,97            -              -              14,42          -              
RG7 1,20 x 1,20 2,002          0,06            0,15            2,21         2,30         0,68             -              2,35            1,11            -              -              14,74          -              

RUA REPÚBLICA DOMINICANA
RGA 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
RGB 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
RGC 1,20 x 1,20 1,521          0,04            0,15            1,71         2,20         0,92             -              3,04            0,43            -              -              16,27          -              

BACIA RI - BACIA ROMANA (I)
RUA PORTO RICO

RI1 1,20 x 1,20 1,199          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              
RI2 1,20 x 1,20 1,279          0,04            0,15            1,47         2,20         0,92             2,98            -              -              -              -              -              -              
RI3 1,20 x 1,20 1,309          0,04            0,15            1,50         2,20         0,92             3,04            -              -              -              -              -              -              
RI4 1,20 x 1,20 1,482          0,06            0,15            1,69         2,20         0,68             -              2,24            0,28            -              -              11,91          -              
RI5 1,20 x 1,20 1,606          0,06            0,15            1,82         2,20         0,68             -              2,24            0,48            -              -              12,62          -              
RI6 1,20 x 1,20 1,546          0,06            0,15            1,76         2,20         0,68             -              2,24            0,39            -              -              12,29          -              
RI7 1,20 x 1,20 1,501          0,06            0,15            1,71         2,20         0,68             -              2,24            0,31            -              -              12,02          -              

BACIA RJ - BACIA ROMANA (J)
RUA FRANCISCO NASCIMENTO

RJ1 1,20 x 1,20 1,054          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92             2,51            -              -              -              -              -              -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

RJ2 1,20 x 1,20 1,196          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              
RJ3 1,20 x 1,20 1,046          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92             2,51            -              -              -              -              -              -              
RJ4 1,20 x 1,20 1,016          0,04            0,15            1,21         2,20         0,92             2,45            -              -              -              -              -              -              
RJ5 1,20 x 1,20 0,982          0,04            0,15            1,17         2,20         0,92             2,37            -              -              -              -              -              -              

BACIA RK - BACIA ROMANA (K)
RUA TENOR ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA

RK1 1,20 x 1,20 1,221          0,04            0,15            1,41         2,20         0,92             2,85            -              -              -              -              -              -              
RK2 1,20 x 1,20 1,305          0,04            0,15            1,50         2,20         0,92             3,04            -              -              -              -              -              -              
RK3 1,20 x 1,20 1,336          0,04            0,15            1,53         2,20         0,92             -              3,04            0,06            -              -              14,94          -              
RK4 1,20 x 1,20 1,538          0,06            0,15            1,75         2,20         0,68             -              2,24            0,37            -              -              12,24          -              
RK5 1,20 x 1,20 1,493          0,06            0,15            1,70         2,20         0,68             -              2,24            0,30            -              -              11,97          -              
RK6 1,20 x 1,20 1,478          0,06            0,15            1,69         2,20         0,68             -              2,24            0,28            -              -              11,91          -              

BACIA RL - BACIA ROMANA (L)
RUA EDYR BACKER

RL1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
RL2 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
RL3 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
RL4 1,20 x 1,20 1,140          0,04            0,15            1,33         2,20         0,92             2,69            -              -              -              -              -              -              
RL5 1,20 x 1,20 1,057          0,04            0,15            1,25         2,20         0,92             2,53            -              -              -              -              -              -              
RL6 1,20 x 1,20 1,127          0,04            0,15            1,32         2,20         0,92             2,67            -              -              -              -              -              -              

RUA EDYR BACKER
RLA 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              

BACIA RH - BACIA ROMANA (H)
AV. JOSÉ CORTÊS JUNIOR 

RH4-1 1,20 x 1,20 1,067          0,04            0,15            1,26         2,20         0,92             2,55            -              -              -              -              -              -              
RH4-2 1,20 x 1,20 1,162          0,04            0,15            1,35         2,20         0,92             2,73            -              -              -              -              -              -              

AV. GEN. ATRATINO CORTES COUTINHO
RH9-1 1,20 x 1,20 1,077          0,04            0,15            1,27         2,20         0,92             2,57            -              -              -              -              -              -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

RH9-2 1,20 x 1,20 1,312          0,04            0,15            1,50         2,20         0,92             3,04            -              -              -              -              -              -              

AV. JOSÉ CORTÊS JÚNIOR ==> RUA CUBA
RH12-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
RH12-2 1,20 x 1,20 1,168          0,04            0,15            1,36         2,20         0,92             2,75            -              -              -              -              -              -              
RH12-3 1,20 x 1,20 1,184          0,04            0,15            1,37         2,20         0,92             2,77            -              -              -              -              -              -              
RH12-4 1,30 x 1,30 1,602          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
RH12-5 1,30 x 1,30 1,900          0,08            0,15            2,13         2,30         0,74             -              2,55            1,07            -              -              15,57          -              
RH12-6 1,30 x 1,30 1,654          0,08            0,15            1,88         2,30         0,74             -              2,55            0,65            -              -              14,09          -              
RH12-7 1,30 x 1,30 1,654          0,08            0,15            1,88         2,30         0,74             -              2,55            0,65            -              -              14,09          -              
RH12-8 1,30 x 1,30 1,654          0,08            0,15            1,88         2,30         0,74             -              2,55            0,65            -              -              14,09          -              

AV. GEN. ATRATINO CORTES COUTINHO
RH12-A 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
RH12-B 1,20 x 1,20 1,164          0,04            0,15            1,35         2,20         0,92             2,73            -              -              -              -              -              -              
RH12-C 1,20 x 1,20 1,164          0,04            0,15            1,35         2,20         0,92             2,73            -              -              -              -              -              -              
RH12-D 1,20 x 1,20 1,164          0,04            0,15            1,35         2,20         0,92             2,73            -              -              -              -              -              -              

AV. JOSÉ CORTÊS JÚNIOR ==> RUA REPÚBLICA DOMINICANA ==> AV. GEN ATRATINO CORTES COUTINHO ==> RUA CUBA
RH1 1,20 x 1,20 1,300          0,06            0,15            1,51         2,20         0,68             -              2,24            0,01            -              -              10,93          -              
RH2 1,30 x 1,30 1,600          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
RH3 1,30 x 1,30 1,600          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
RH4 1,30 x 1,30 1,600          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
RH5 1,30 x 1,30 1,712          0,08            0,15            1,94         2,30         0,74             -              2,55            0,75            -              -              14,44          -              
RH6 1,30 x 1,30 1,857          0,08            0,15            2,09         2,30         0,74             -              2,55            1,00            -              -              15,33          -              
RH7 1,30 x 1,30 1,649          0,08            0,15            1,88         2,30         0,74             -              2,55            0,65            -              -              14,09          -              
RH8 1,30 x 1,30 1,600          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74             -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              
RH9 1,50 x 1,50 1,848          0,10            0,15            2,10         2,50         0,70             -              2,63            1,05            -              -              14,56          -              
RH10 1,50 x 1,50 2,132          0,10            0,15            2,38         2,60         0,70             -              2,73            1,60            -              -              16,13          -              
RH11 1,50 x 1,50 2,580          0,10            0,15            2,83         2,60         0,70             -              2,73            2,42            -              -              18,65          -              
RH12 1,50 x 1,50 2,859          0,10            0,15            3,11         2,60         0,70             -              2,73            2,73            0,20            -              20,22          -              
RH13 1,70 x 1,70 2,200          0,12            0,15            2,47         2,80         0,66             -              2,77            1,79            -              -              15,68          -              
RH14 1,70 x 1,70 1,946          0,12            0,15            2,22         2,70         0,66             -              2,67            1,28            -              -              14,36          -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

RH15 1,70 x 1,70 2,058          0,12            0,15            2,33         2,80         0,66             -              2,77            1,53            -              -              14,94          -              
RH16 1,70 x 1,70 1,993          0,12            0,15            2,26         2,70         0,66             -              2,67            1,35            -              -              14,57          -              
RH17 2,00 x 2,00 2,301          0,15            0,15            2,60         3,10         0,60             -              2,79            2,05            -              -              14,88          -              
RH18 2,00 x 2,00 2,116          0,15            0,15            2,42         3,10         0,60             -              2,79            1,71            -              -              14,02          -              
RH19 2,00 x 2,00 1,879          0,15            0,15            2,18         3,00         0,60             -              2,70            1,22            -              -              12,86          -              
RH20 2,00 x 2,00 2,083          0,15            0,15            2,38         3,10         0,60             -              2,79            1,64            -              -              13,82          -              
RH21 2,00 x 2,00 2,109          0,15            0,15            2,41         3,10         0,60             -              2,79            1,69            -              -              13,97          -              
RH22 2,00 x 2,00 2,139          0,15            0,15            2,44         3,10         0,60             -              2,79            1,75            -              -              14,11          -              
RH23 2,00 x 2,00 2,392          0,15            0,15            2,69         3,10         0,60             -              2,79            2,21            -              -              15,31          -              
RH24 2,00 x 2,00 2,634          0,15            0,15            2,93         3,10         0,60             -              2,79            2,66            -              -              16,46          -              
RH25 2,00 x 2,00 2,773          0,15            0,15            3,07         3,10         0,60             -              2,79            2,79            0,13            -              17,14          -              

BACIA RM - BACIA ROMANA (M)
RUA ESTHER ALEXANDRE ANDRADE

RM1 1,20 x 1,20 1,367          0,04            0,15            1,56         2,20         0,92             -              3,04            0,12            -              -              15,16          -              
RM2 1,20 x 1,20 1,367          0,04            0,15            1,56         2,20         0,92             -              3,04            0,12            -              -              15,16          -              
RM3 1,20 x 1,20 1,238          0,04            0,15            1,43         2,20         0,92             2,89            -              -              -              -              -              -              
RM4 1,20 x 1,20 1,228          0,04            0,15            1,42         2,20         0,92             2,87            -              -              -              -              -              -              
RM5 1,20 x 1,20 1,202          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              
RM6 1,20 x 1,20 1,350          0,04            0,15            1,54         2,20         0,92             -              3,04            0,08            -              -              15,01          -              
RM7 1,20 x 1,20 1,367          0,04            0,15            1,56         2,20         0,92             -              3,04            0,12            -              -              15,16          -              

RUA ESTHER ALEXANDRE ANDRADE
RMA 1,20 x 1,20 0,970          0,04            0,15            1,16         2,20         0,92             2,35            -              -              -              -              -              -              
RMB 1,20 x 1,20 1,136          0,04            0,15            1,33         2,20         0,92             2,69            -              -              -              -              -              -              

BACIA RN - BACIA ROMANA (N)
RUA RUBEM ASSIS BONFIM

RN1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
RN2 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
RN3 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
RN4 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
RN5 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

RN6 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
RN7 1,20 x 1,20 1,184          0,04            0,15            1,37         2,20         0,92             2,77            -              -              -              -              -              -              

BACIA RO - BACIA ROMANA (O)
Rua Jaerth Medeiros

RO1 1,20 x 1,20 1,167          0,04            0,15            1,36         2,20         0,92             2,75            -              -              -              -              -              -              
RO2 1,20 x 1,20 1,167          0,04            0,15            1,36         2,20         0,92             2,75            -              -              -              -              -              -              
RO3 1,20 x 1,20 1,157          0,04            0,15            1,35         2,20         0,92             2,73            -              -              -              -              -              -              
RO4 1,20 x 1,20 1,154          0,04            0,15            1,34         2,20         0,92             2,71            -              -              -              -              -              -              
RO5 1,20 x 1,20 1,136          0,04            0,15            1,33         2,20         0,92             2,69            -              -              -              -              -              -              
RO6 1,20 x 1,20 1,115          0,04            0,15            1,30         2,20         0,92             2,63            -              -              -              -              -              -              
RO7 1,20 x 1,20 1,103          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              

Rua Jaerth Medeiros
ROA 1,20 x 1,20 0,960          0,04            0,15            1,15         2,20         0,92             2,33            -              -              -              -              -              -              

BACIA RP - BACIA ROMANA (P)
RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS

RP8-1 1,20 x 1,20 1,200          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              
RP8-2 1,20 x 1,20 1,234          0,04            0,15            1,42         2,20         0,92             2,87            -              -              -              -              -              -              
RP8-3 1,20 x 1,20 1,234          0,04            0,15            1,42         2,20         0,92             2,87            -              -              -              -              -              -              
RP8-4 1,20 x 1,20 1,234          0,04            0,15            1,42         2,20         0,92             2,87            -              -              -              -              -              -              

RUA JOSÉ FLORÊNCIO PEREIRA ==> RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS
RP1 1,20 x 1,20 1,096          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
RP2 1,20 x 1,20 1,130          0,04            0,15            1,32         2,20         0,92             2,67            -              -              -              -              -              -              
RP3 1,20 x 1,20 1,158          0,04            0,15            1,35         2,20         0,92             2,73            -              -              -              -              -              -              
RP4 1,20 x 1,20 1,197          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              
RP5 1,20 x 1,20 1,244          0,04            0,15            1,43         2,20         0,92             2,89            -              -              -              -              -              -              
RP6 1,20 x 1,20 1,245          0,04            0,15            1,44         2,20         0,92             2,91            -              -              -              -              -              -              
RP7 1,20 x 1,20 1,297          0,04            0,15            1,49         2,20         0,92             3,02            -              -              -              -              -              -              
RP8 1,20 x 1,20 1,585          0,06            0,15            1,80         2,20         0,68             -              2,24            0,45            -              -              12,51          -              
RP9 1,20 x 1,20 1,364          0,06            0,15            1,57         2,20         0,68             -              2,24            0,10            -              -              11,26          -              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

RP10 1,20 x 1,20 1,313          0,06            0,15            1,52         2,20         0,68             -              2,24            0,03            -              -              10,99          -              

RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS
RPA 1,20 x 1,20 0,894          0,04            0,15            1,08         2,20         0,92             2,19            -              -              -              -              -              -              
RPB 1,20 x 1,20 1,015          0,04            0,15            1,21         2,20         0,92             2,45            -              -              -              -              -              -              
RPC 1,20 x 1,20 1,105          0,04            0,15            1,30         2,20         0,92             2,63            -              -              -              -              -              -              

BACIA RQ - BACIA ROMANA (Q)
RUA 12

RQ1 1,20 x 1,20 1,040          0,04            0,15            1,23         2,20         0,92             2,49            -              -              -              -              -              -              
RQ2 1,20 x 1,20 1,039          0,04            0,15            1,23         2,20         0,92             2,49            -              -              -              -              -              -              
RQ3 1,20 x 1,20 0,917          0,04            0,15            1,11         2,20         0,92             2,25            -              -              -              -              -              -              
RQ4 1,20 x 1,20 0,827          0,04            0,15            1,02         2,20         0,92             2,06            -              -              -              -              -              -              
RQ5 1,20 x 1,20 0,816          0,04            0,15            1,01         2,20         0,92             2,04            -              -              -              -              -              -              
RQ6 1,20 x 1,20 0,807          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92             2,02            -              -              -              -              -              -              
RQ7 1,20 x 1,20 0,853          0,04            0,15            1,04         2,20         0,92             2,10            -              -              -              -              -              -              
RQ8 1,20 x 1,20 0,819          0,04            0,15            1,01         2,20         0,92             2,04            -              -              -              -              -              -              
RQ9 1,20 x 1,20 1,027          0,04            0,15            1,22         2,20         0,92             2,47            -              -              -              -              -              -              

BACIA RR - BACIA ROMANA (R)
RUA MAURICIO LAJE

RR1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
RR2 1,20 x 1,20 1,112          0,04            0,15            1,30         2,20         0,92             2,63            -              -              -              -              -              -              
RR3 1,20 x 1,20 1,041          0,04            0,15            1,23         2,20         0,92             2,49            -              -              -              -              -              -              
RR4 1,20 x 1,20 1,056          0,04            0,15            1,25         2,20         0,92             2,53            -              -              -              -              -              -              
RR5 1,20 x 1,20 1,196          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92             2,81            -              -              -              -              -              -              

RUA MAURICIO LAJE
RRA 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              

BACIA RS - BACIA ROMANA (S)
RUA ADALGISA MONTEIRO

RS1 1,20 x 1,20 0,964          0,04            0,15            1,15         2,20         0,92             2,33            -              -              -              -              -              -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

RS2 1,20 x 1,20 1,057          0,04            0,15            1,25         2,20         0,92             2,53            -              -              -              -              -              -              
RS3 1,20 x 1,20 1,035          0,04            0,15            1,22         2,20         0,92             2,47            -              -              -              -              -              -              
RS4 1,20 x 1,20 1,158          0,04            0,15            1,35         2,20         0,92             2,73            -              -              -              -              -              -              
RS5 1,20 x 1,20 1,387          0,04            0,15            1,58         2,20         0,92             -              3,04            0,16            -              -              15,31          -              
RS6 1,20 x 1,20 1,419          0,04            0,15            1,61         2,20         0,92             -              3,04            0,22            -              -              15,53          -              
RS7 1,20 x 1,20 1,488          0,04            0,15            1,68         2,20         0,92             -              3,04            0,36            -              -              16,04          -              

BACIA RT - BACIA ROMANA (T)
RUA ANGEOLINA PETROPOLIS

RT1 1,20 x 1,20 1,054          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92             2,51            -              -              -              -              -              -              
RT2 1,20 x 1,20 1,052          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92             2,51            -              -              -              -              -              -              
RT3 1,20 x 1,20 1,235          0,04            0,15            1,43         2,20         0,92             2,89            -              -              -              -              -              -              
RT4 1,20 x 1,20 1,392          0,04            0,15            1,58         2,20         0,92             -              3,04            0,16            -              -              15,31          -              

RUA ANGEOLINA PETROPOLIS
RTA 1,20 x 1,20 0,964          0,04            0,15            1,15         2,20         0,92             2,33            -              -              -              -              -              -              
RTB 1,20 x 1,20 1,009          0,04            0,15            1,20         2,20         0,92             2,43            -              -              -              -              -              -              

BACIA RU - BACIA ROMANA (U)
RUA SENADOR LUCIO BITTENCOURT

RU1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92             2,61            -              -              -              -              -              -              
RU2 1,20 x 1,20 1,222          0,04            0,15            1,41         2,20         0,92             2,85            -              -              -              -              -              -              
RU3 1,20 x 1,20 1,192          0,04            0,15            1,38         2,20         0,92             2,79            -              -              -              -              -              -              
RU4 1,20 x 1,20 1,219          0,04            0,15            1,41         2,20         0,92             2,85            -              -              -              -              -              -              
RU5 1,20 x 1,20 1,470          0,04            0,15            1,66         2,20         0,92             -              3,04            0,32            -              -              15,90          -              

RUA SENADOR LUCIO BITTENCOURT
RUA 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
RUB 1,20 x 1,20 1,118          0,04            0,15            1,31         2,20         0,92             2,65            -              -              -              -              -              -              
RUC 1,20 x 1,20 1,385          0,04            0,15            1,58         2,20         0,92             -              3,04            0,16            -              -              15,31          -              
RUD 1,20 x 1,20 1,380          0,04            0,15            1,57         2,20         0,92             -              3,04            0,14            -              -              15,24          -              
RUE 1,20 x 1,20 1,614          0,04            0,15            1,80         2,20         0,92             -              3,04            0,61            -              -              16,93          -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

BACIA RV - BACIA ROMANA (V)
RUA ULISSES DE OLIVEIRA MADRUGA

RV1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              
RV2 1,20 x 1,20 1,092          0,04            0,15            1,28         2,20         0,92             2,59            -              -              -              -              -              -              
RV3 1,20 x 1,20 1,296          0,06            0,15            1,51         2,20         0,68             -              2,24            0,01            -              -              10,93          -              
RV4 1,20 x 1,20 1,477          0,06            0,15            1,69         2,20         0,68             -              2,24            0,28            -              -              11,91          -              
RV5 1,20 x 1,20 1,417          0,06            0,15            1,63         2,20         0,68             -              2,24            0,19            -              -              11,59          -              
RV6 1,20 x 1,20 1,302          0,06            0,15            1,51         2,20         0,68             -              2,24            0,01            -              -              10,93          -              

RUA ULISSES DE OLIVEIRA MADRUGA
RVA 1,20 x 1,20 0,866          0,04            0,15            1,06         2,20         0,92             2,15            -              -              -              -              -              -              
RVB 1,20 x 1,20 0,981          0,04            0,15            1,17         2,20         0,92             2,37            -              -              -              -              -              -              
RVC 1,20 x 1,20 1,137          0,04            0,15            1,33         2,20         0,92             2,69            -              -              -              -              -              -              
RVD 1,20 x 1,20 1,269          0,04            0,15            1,46         2,20         0,92             2,96            -              -              -              -              -              -              

BACIA RW - BACIA ROMANA (W)
RUA DOUTOR ROTHER DO AMARAL

RW1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              

BACIA RA - BACIA ROMANA (A)
AV. PREF. ALTIVO MENDES LINHARES

RA1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92             2,41            -              -              -              -              -              -              

BACIA RB - BACIA ROMANA (B)
AV. PREF. ALTIVO MENDES LINHARES

RB1 1,20 x 1,20 0,964          0,04            0,15            1,15         2,20         0,92             2,33            -              -              -              -              -              -              
RB2 1,20 x 1,20 0,964          0,04            0,15            1,15         2,20         0,92             2,33            -              -              -              -              -              -              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada
até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

REMANEJAMENTO DE GALERIA RUA DR. LUIZ DE ARAÚJO BRAZ
PV EXISENTE -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

783,17       942,69       379,44       26,80         -            5.269,30    21,89         

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

TOTAIS



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

BACIA AA - BACIA RIO DA VALA (A)
Rua Mauricio Laje

AA3-1 => AA3 0,40 39        1,40 x 1,40 37,60          0,10            1,08            7,60            -             54,84          6,80            1,29            -              2,53            -              37,91            

Rua Adalgisa Monteiro
AA6-1 => AA6-2 0,60 26        1,40 x 1,40 24,60          0,12            1,32            7,78            -             47,90          10,02          1,28            -              2,51            -              27,59            
AA6-2 => AA6-3 0,60 23        1,40 x 1,40 21,60          0,12            1,32            6,83            -             45,58          8,79            1,45            -              2,85            -              27,11            
AA6-3 => AA6 0,60 21        1,40 x 1,40 19,60          0,12            1,32            6,20            -             46,55          7,98            1,47            -              2,88            -              29,49            

Rua Professora Angeolina Petropolis
AA8-1 => AA8-2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             44,41          5,18            1,29            -              2,53            -              30,92            
AA8-2 => AA8 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             53,46          6,08            1,39            -              2,72            -              37,87            

Rua Doutor Pálvaro da Silva
AA10-1 => AA10-2 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             72,50          13,68          1,53            -              3,00            -              45,19            
AA10-2 => AA10-3 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             73,49          13,68          1,57            -              3,08            -              46,10            
AA10-3 => AA10-4 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             73,49          13,68          1,57            -              3,08            -              46,10            
AA10-4 => AA10 0,60 36        1,40 x 1,40 34,60          0,12            1,32            10,95          -             75,52          14,09          1,57            -              3,08            -              47,40            

Rua Prof. Gertrudes Câmara Torres ==> Rua Doutor Cássio Rother do Amaral
AA16-1 => AA16-2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             42,32          6,08            1,11            -              2,17            -              27,28            
AA16-2 => AA16-3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             43,99          6,08            1,19            -              2,34            -              28,78            
AA16-3 => AA16-4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             41,18          6,08            1,11            -              2,17            -              26,14            
AA16-4 => AA16-5 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             39,95          6,08            1,06            -              2,07            -              25,01            
AA16-5 => AA16-6 0,60 31        1,40 x 1,40 29,60          0,12            1,32            9,37            -             55,08          12,05          1,26            -              2,47            -              31,19            
AA16-6 => AA16 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,32            12,21          -             71,78          15,72          1,39            -              2,73            -              41,12            

Rua Doutor Cássio Rother do Amaral
AA16-A => AA16-B 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             26,33          3,37            1,16            -              2,26            -              16,94            
AA16-B => AA16-C 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             44,97          6,08            1,30            -              2,55            -              29,55            
AA16-C => AA16-D 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             39,12          6,08            1,03            -              2,02            -              24,23            
AA16-D => AA16 0,60 31        1,40 x 1,40 29,60          0,12            1,32            9,37            -             52,20          12,05          1,25            -              2,44            -              28,34            

Volume
de

reaterro
Bacia
Trecho C

om
pr

.
Re

de

PV
dimensões
externas

(m)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume
de

reaterro
Bacia
Trecho C

om
pr

.
Re

de

PV
dimensões
externas

(m)

Rua Pref. Altivo Mendes Linhares
AA1 => AA2 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             41,42          4,27            1,39            -              2,72            -              29,66            
AA2 => AA3 0,40 28        1,40 x 1,40 26,60          0,10            1,08            5,38            -             48,22          4,81            1,56            -              3,06            -              34,97            
AA3 => AA4 0,40 38        1,40 x 1,40 36,60          0,10            1,08            7,40            -             66,91          6,62            1,63            -              3,20            -              49,69            
AA4 => AA5 0,60 20        1,40 x 1,40 18,60          0,12            1,32            5,89            -             49,93          7,57            1,79            -              3,52            -              32,95            
AA5 => AA6 0,60 11        1,40 x 1,40 9,60            0,12            1,32            3,04            -             28,75          3,91            1,85            -              3,64            -              18,16            
AA6 => AA7 0,60 36        1,40 x 1,40 34,60          0,12            1,32            10,95          -             80,60          14,09          1,79            -              3,51            -              52,05            
AA7 => AA8 0,60 34        1,40 x 1,40 32,60          0,12            1,32            10,31          -             72,79          13,27          1,56            -              3,05            -              46,16            
AA8 => AA9 0,80 36        1,50 x 1,50 34,50          0,16            1,56            16,65          -             108,76        24,97          1,87            -              4,20            -              62,94            
AA9 => AA10 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -             105,83        24,25          1,87            -              4,20            -              61,22            

AA10 => AA11 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -             107,47        24,25          1,87            -              4,20            -              62,86            
AA11 => AA12 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -             109,22        24,25          1,94            -              4,36            -              64,45            
AA12 => AA13 1,00 35        1,70 x 1,70 33,30          0,20            1,90            24,27          -             145,42        37,66          2,15            -              6,21            -              77,28            
AA13 => AA14 1,00 35        1,70 x 1,70 33,30          0,20            1,90            24,27          -             137,87        37,66          2,02            -              5,83            -              70,11            
AA14 => AA15 1,00 35        1,70 x 1,70 33,30          0,20            1,80            22,61          -             125,59        37,66          1,92            -              5,54            -              59,78            
AA15 => AA16 1,50 x 1,00 35        2,20 x 2,20 32,80          0,50            2,50            -             41,00          196,82        76,75          1,91            -              9,26            -              69,81            
AA16 => AA17 1,50 x 1,00 15        2,20 x 2,20 12,80          0,50            2,50            -             16,00          83,87          29,95          1,80            -              8,72            -              29,20            
AA17 => AA18 1,50 x 1,00 20        2,20 x 2,20 17,80          0,50            2,50            -             22,25          112,24        41,65          1,80            -              8,71            -              39,63            
AA18 => AA19 1,50 x 1,00 20        2,20 x 2,20 17,80          0,50            2,50            -             22,25          116,85        41,65          1,86            -              9,01            -              43,94            
AA19 => AA20 1,50 x 1,00 30        2,20 x 2,20 27,80          0,50            2,50            -             34,75          182,80        65,05          1,97            -              9,53            -              73,47            
AA20 => AA21 1,50 x 1,00 28        2,20 x 2,20 25,80          0,50            2,50            -             32,25          179,50        60,37          2,11            -              10,22          -              76,66            
AA21 => AA22 1,50 x 1,00 30        2,20 x 2,20 27,80          0,50            2,50            -             34,75          194,50        65,05          2,22            0,05            10,73          0,03            83,94            
AA22 => AA23 1,50 x 1,00 30        2,20 x 2,20 27,80          0,50            2,50            -             34,75          186,87        65,05          2,15            0,05            10,42          0,03            76,62            
AA23 => AA24 1,50 x 1,00 30        2,20 x 2,20 27,80          0,50            2,50            -             34,75          161,92        65,05          2,04            -              9,85            -              52,27            
AA24 => AA25 1,50 x 1,00 30        2,20 x 2,20 27,80          0,50            2,40            -             33,36          135,86        65,05          1,48            -              7,17            -              30,28            
AA25 =>RIO DA VALA1,50 x 1,00 15        2,20 x 2,20 12,80          0,50            2,40            -             15,36          69,70          29,95          1,52            -              7,36            -              17,03            

BACIA EA - RUA EWERTON XAVIER (A)
Rua D

EA1 => EA2 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97            -             37,99          4,45            1,29            -              2,53            -              26,04            
EA2 => EA 0,40 8          1,40 x 1,40 6,60            0,10            1,08            1,33            -             14,18          1,19            1,33            -              2,60            -              9,06              

BACIA EB - RUA EWERTON XAVIER (B)



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)
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de

reaterro
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.
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PV
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externas

(m)

Rua Py
EB1 => EB2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             56,18          6,98            1,29            -              2,53            -              38,87            
EB2 => EB3 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60          0,10            1,08            6,39            -             49,81          5,72            1,37            -              2,69            -              35,01            
EB3 => EB4 0,40 22        1,40 x 1,40 20,60          0,10            1,08            4,17            -             36,03          3,73            1,37            -              2,69            -              25,44            
EB4 => EB 0,40 6          1,40 x 1,40 4,60            0,10            1,08            0,93            -             12,65          0,83            1,54            -              3,02            -              7,87              

BACIA EE - RUA EWERTON XAVIER (E)
Rua República Dominicana

EE1 => EE2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             38,69          6,08            1,00            -              1,96            -              23,86            
EE2 => EE3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             40,85          6,08            1,13            -              2,22            -              25,76            
EE3 => EE4 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             32,80          5,18            1,00            -              1,97            -              19,87            
EE4 => EE 0,40 31        1,40 x 1,40 29,60          0,10            1,08            5,99            -             33,83          5,36            1,00            -              1,97            -              20,51            

BACIA EF- RUA EWERTON XAVIER (F)
Rua Porto Rico

EF1 => EF2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             22,54          3,37            1,00            -              1,96            -              13,45            
EF2 => EF3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             35,72          5,18            1,16            -              2,27            -              22,49            
EF3 => EF4 0,40 22        1,40 x 1,40 20,60          0,10            1,08            4,17            -             24,61          3,73            1,01            -              1,98            -              14,73            
EF4 => EF 0,40 23        1,40 x 1,40 21,60          0,10            1,08            4,37            -             30,34          3,91            1,00            -              1,95            -              20,11            

BACIA EG - RUA EWERTON XAVIER (G)
Rua Francisco Nascimento

EG1 => EG2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             28,69          3,37            1,26            -              2,47            -              19,09            
EG2 => EG3 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             28,69          3,37            1,26            -              2,47            -              19,09            
EG3 => EG4 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             42,83          5,18            1,31            -              2,58            -              29,29            
EG4 => EG5 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             29,99          3,37            1,37            -              2,68            -              20,18            
EG5 => EG6 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             32,34          3,37            1,25            -              2,46            -              22,75            
EG6 => EG7 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60          0,10            1,08            6,39            -             69,55          5,72            1,61            -              3,15            -              54,29            
EG7 => EG 0,40 9          1,40 x 1,40 7,60            0,10            1,18            1,70            -             27,18          1,38            2,21            0,05            4,33            0,03            19,74            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
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BACIA EH - RUA EWERTON XAVIER (H)
Rua General Atratino Crtês Coutinho ==> Rua Jornalista Ari Guanabara

EH1 => EH2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             27,03          3,37            1,19            -              2,33            -              17,57            
EH2 => EH3 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -             31,96          4,09            1,19            -              2,33            -              20,97            
EH3 => EH4 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,35          5,18            1,19            -              2,33            -              26,06            
EH4 => EH5 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             40,80          5,18            1,27            -              2,48            -              27,36            
EH5 => EH6 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,71          5,18            1,37            -              2,69            -              26,06            
EH6 => EH7 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             22,76          3,37            1,00            -              1,97            -              13,66            
EH7 => EH 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,32            9,05            -             56,12          11,64          1,25            -              2,45            -              32,98            

BACIA EI - RUA EWERTON XAVIER (I)
Rua Higino da Silva Sawary

EI1 => EI2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             51,87          6,08            1,35            -              2,65            -              36,35            
EI2 => EI3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             51,87          6,08            1,35            -              2,65            -              36,35            
EI3 => EI4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             48,85          6,08            1,35            -              2,65            -              33,33            
EI4 => EI5 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97            -             34,42          4,45            1,19            -              2,33            -              22,67            
EI5 => EI6 0,40 29        1,40 x 1,40 27,60          0,10            1,08            5,58            -             41,45          4,99            1,29            -              2,53            -              28,35            
EI6 => EI7 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             50,24          6,08            1,29            -              2,53            -              34,84            
EI7 => EI8 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             72,53          13,68          1,55            -              3,04            -              45,18            
EI8 => EI9 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             71,61          13,68          1,55            -              3,04            -              44,26            
EI9 => EI 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,32            9,05            -             60,86          11,64          1,51            -              2,96            -              37,21            

BACIA EK - RUA EWERTON XAVIER (K)
Rua Mauricio Laje

EK1 => EK2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,99          5,18            1,19            -              2,33            -              26,70            
EK2 => EK3 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             36,67          4,27            1,31            -              2,56            -              25,07            
EK3 => EK 0,40 14        1,40 x 1,40 12,60          0,10            1,08            2,55            -             22,76          2,28            1,31            -              2,56            -              15,37            

BACIA EL - RUA EWERTON XAVIER (L)
Rua Angelonina Petropolis

EL1 => EL2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             45,84          6,98            1,09            -              2,14            -              28,92            
EL2 => EL 0,40 12        1,40 x 1,40 10,60          0,10            1,08            2,14            -             16,08          1,92            1,03            -              2,02            -              10,00            
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço
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BACIA EJ - RUA EWERTON XAVIER (J)
Rua Carlos Tavares Nunes

EJ1 => EJ2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             47,49          6,08            1,24            -              2,42            -              32,20            
EJ2 => EJ3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             49,58          6,08            1,34            -              2,62            -              34,09            
EJ3 => EJ4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             47,47          6,08            1,23            -              2,42            -              32,18            
EJ4 => EJ5 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             49,00          6,08            1,24            -              2,43            -              33,70            
EJ5 => EJ6 0,60 22        1,40 x 1,40 20,60          0,12            1,32            6,52            -             46,76          8,39            1,56            -              3,05            -              28,80            
EJ6 => EJ7 0,60 38        1,40 x 1,40 36,60          0,12            1,32            11,58          -             83,10          14,90          1,57            -              3,07            -              53,55            
EJ7 => EJ 0,60 10        1,40 x 1,40 8,60            0,12            1,32            2,72            -             25,65          3,50            1,71            -              3,36            -              16,07            

BACIA EC - RUA EWERTON XAVIER (C)
Rua Mary Marcelle

EC1 => EC2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             53,06          6,08            1,38            -              2,70            -              37,49            
EC2 => EC3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             55,98          6,08            1,51            -              2,96            -              40,15            
EC3 => EC4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             53,86          6,08            1,40            -              2,74            -              38,25            
EC4 => EC5 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             74,96          13,68          1,63            -              3,19            -              47,46            
EC5 => EC6 0,60 31        1,40 x 1,40 29,60          0,12            1,32            9,37            -             64,95          12,05          1,57            -              3,08            -              40,45            
EC6 => EC7 0,60 15        1,40 x 1,40 13,60          0,12            1,32            4,30            -             32,99          5,54            1,54            -              3,02            -              20,13            
EC7 => EC 0,60 6          1,40 x 1,40 4,60            0,12            1,32            1,46            -             14,99          1,87            1,61            -              3,15            -              8,51              

BACIA ED - RUA EWERTON XAVIER (D)
Rua Prof. Rochedo Sebá

ED1 => ED2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             44,71          6,08            1,17            -              2,30            -              29,54            
ED2 => ED3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             46,40          6,08            1,26            -              2,47            -              31,06            
ED3 => ED4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             47,15          6,08            1,26            -              2,47            -              31,81            
ED4 => ED5 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             45,90          6,08            1,20            -              2,35            -              30,68            
ED5 => ED6 0,40 34        1,40 x 1,40 32,60          0,10            1,08            6,59            -             46,47          5,90            1,19            -              2,33            -              31,65            
ED6 => ED 0,40 3          1,40 x 1,40 1,60            0,10            1,08            0,32            -             6,52            0,29            1,30            -              2,55            -              3,36              

BACIA JA - JOÃO MENDES (A)
Estrada do Cantagalo ==> Rua B
JA10-1 => JA10-2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             56,18          6,98            1,29            -              2,53            -              38,87            
JA10-2 => JA10 0,40 12        1,40 x 1,40 10,60          0,10            1,08            2,14            -             18,68          1,92            1,29            -              2,53            -              12,09            
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
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Rua A
JA15-1 => JA15-2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             56,18          6,98            1,29            -              2,53            -              38,87            
JA15-2 => JA15-3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             60,70          6,98            1,39            -              2,73            -              43,19            
JA15-3 => JA15-4 0,40 9          1,40 x 1,40 7,60            0,10            1,08            1,54            -             16,52          1,38            1,39            -              2,73            -              10,87            
JA15-4 => JA15 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75            -             26,89          2,46            1,52            -              2,98            -              18,70            

RUA A
JA20-5-1 => JA20-5 0,40 39        1,40 x 1,40 37,60          0,10            1,08            7,60            -             54,84          6,80            1,29            -              2,53            -              37,91            

Estrada do Cantagalo ==> Rua Costa Rica
JA20-1 => JA20-2 0,80 37        1,50 x 1,50 35,50          0,16            1,56            17,13          -             109,31        25,70          1,83            -              4,12            -              62,36            
JA20-2 => JA20-3 0,80 23        1,50 x 1,50 21,50          0,16            1,56            10,37          -             69,13          15,56          1,83            -              4,12            -              39,08            
JA20-3 => JA20-4 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,66            14,89          -             106,60        20,63          2,26            0,05            5,09            0,03            65,96            
JA20-4 => JA20-5 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -             103,57        24,25          1,83            -              4,13            -              59,03            
JA20-5 => JA20-6 0,80 39        1,50 x 1,50 37,50          0,16            1,56            18,09          -             115,06        27,14          1,83            -              4,13            -              65,70            
JA20-6 => JA20 0,80 37        1,50 x 1,50 35,50          0,16            1,56            17,13          -             113,48        25,70          1,90            -              4,27            -              66,38            

Rua do Cantagalo ==> Rua B ==> Rua Costa Rica ==> Av. Ewerton Xavier ==> Rua Doutor Luiz de Araújo Braz
JA1 => JA2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,35          5,18            1,19            -              2,33            -              26,06            
JA2 => JA3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             43,47          5,18            1,31            -              2,58            -              29,93            
JA3 => JA4 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,32            12,21          -             81,50          15,72          1,54            -              3,03            -              50,54            
JA4 => JA5 0,60 31        1,40 x 1,40 29,60          0,12            1,32            9,37            -             66,24          12,05          1,61            -              3,15            -              41,67            
JA5 => JA6 0,80 20        1,50 x 1,50 18,50          0,16            1,56            8,93            -             60,83          13,39          1,83            -              4,13            -              34,38            
JA6 => JA7 0,80 20        1,50 x 1,50 18,50          0,16            1,56            8,93            -             62,10          13,39          1,84            -              4,15            -              35,63            
JA7 => JA8 0,80 39        1,50 x 1,50 37,50          0,16            1,66            19,59          -             136,61        27,14          1,91            -              4,29            -              85,59            
JA8 => JA9 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,66            20,12          -             168,39        27,87          2,19            0,05            4,93            0,03            115,44          
JA9 => JA10 0,80 9          1,50 x 1,50 7,50            0,16            1,66            3,92            -             45,84          5,43            2,35            0,46            5,29            0,29            30,91            
JA10 => JA11 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,66            20,12          -             166,83        27,87          2,35            0,41            5,29            0,26            113,29          
JA11 => JA12 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,66            20,12          -             138,45        27,87          2,15            -              4,83            -              85,63            
JA12 => JA13 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,56            18,58          -             120,54        27,87          1,90            -              4,28            -              69,81            
JA13 => JA14 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -             89,22          20,63          1,83            -              4,12            -              50,72            
JA14 => JA15 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -             89,22          20,63          1,83            -              4,12            -              50,72            
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JA15 => JA16 1,00 40        1,70 x 1,70 38,30          0,20            1,90            27,92          -             175,89        43,32          2,27            0,05            6,55            0,03            98,07            
JA16 => JA17 1,00 40        1,70 x 1,70 38,30          0,20            1,90            27,92          -             171,73        43,32          2,15            -              6,21            -              94,28            
JA17 => JA18 1,00 40        1,70 x 1,70 38,30          0,20            1,90            27,92          -             173,30        43,32          2,18            0,05            6,30            0,03            95,73            
JA18 => JA19 1,00 40        1,70 x 1,70 38,30          0,20            1,90            27,92          -             199,29        43,32          2,35            0,30            6,79            0,19            121,07          
JA19 => JA20 1,00 40        1,70 x 1,70 38,30          0,20            1,90            27,92          -             186,82        43,32          2,35            0,13            6,79            0,08            108,71          
JA20 => JA21 2,00 x 1,00 39        2,20 x 2,20 36,80          0,50            3,00            -             55,20          297,90        110,03        2,35            0,01            11,37          0,01            121,29          
JA21 => JA22 2,00 x 1,00 31        2,20 x 2,20 28,80          0,50            3,00            -             43,20          221,96        86,11          2,06            -              9,99            -              82,66            
JA22 => JA23 2,00 x 1,00 30        2,20 x 2,20 27,80          0,50            3,00            -             41,70          222,90        83,12          1,99            -              9,65            -              88,43            
JA23 => JA24 2,00 x 1,00 27        2,20 x 2,20 24,80          0,50            3,00            -             37,20          212,08        74,15          2,24            0,05            10,85          0,03            89,85            
JA24 => JA25 2,00 x 1,00 13        2,20 x 2,20 10,80          0,50            3,00            -             16,20          104,03        32,29          2,28            0,05            11,03          0,03            44,48            
JA25 => JA26 2,00 x 1,00 24        2,20 x 2,20 21,80          0,50            3,00            -             32,70          164,88        65,18          2,35            0,01            11,37          0,01            55,62            

BACIA JB - BACIA JOÃO MENDES
Rua dos Cristais
JB20-2-1 => JB20-2 0,80 6          1,50 x 1,50 4,50            0,16            1,56            2,17            -             19,69          3,26            1,73            -              3,89            -              10,37            

Rua dos Cristais
JB20-5-1 => JB20-5 0,60 6          1,40 x 1,40 4,60            0,12            1,32            1,46            -             17,43          1,87            1,81            -              3,55            -              10,55            

Rua dos Brilhantes
JB20-1 => JB20-2 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60          0,10            1,08            6,39            -             46,80          5,72            1,29            -              2,53            -              32,16            
JB20-2 => JB20-3 0,80 17        1,50 x 1,50 15,50          0,16            1,56            7,48            -             51,91          11,22          1,83            -              4,12            -              29,09            
JB20-3 => JB20-4 1,00 30        1,70 x 1,70 28,30          0,20            1,90            20,63          -             130,31        32,01          2,15            -              6,21            -              71,46            
JB20-4 => JB20-5 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            1,90            13,34          -             91,64          20,70          2,20            0,05            6,35            0,03            51,22            
JB20-5 => JB20-6 1,00 30        1,70 x 1,70 28,30          0,20            1,90            20,63          -             147,51        32,01          2,35            0,14            6,79            0,09            87,99            
JB20-6 => JB20 1,00 40        1,70 x 1,70 38,30          0,20            1,90            27,92          -             190,70        43,32          2,35            0,17            6,79            0,11            112,56          

Rua 39
JB21-1 => JB21-2 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             36,09          4,27            1,29            -              2,53            -              24,52            
JB21-2 => JB21-3 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             36,09          4,27            1,29            -              2,53            -              24,52            
JB21-3 => JB21-4 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             29,39          3,37            1,29            -              2,53            -              19,73            
JB21-4 => JB21-5 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             44,73          5,18            1,29            -              2,53            -              31,24            
JB21-5 => JB21-6 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             47,71          5,18            1,48            -              2,90            -              33,85            
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JB21-6 => JB21-7 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             53,08          6,08            1,39            -              2,72            -              37,49            
JB21-7 => JB21-8 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             75,40          13,68          1,61            -              3,16            -              47,93            
JB21-8 => JB21-9 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             75,40          13,68          1,61            -              3,16            -              47,93            
JB21-9 => JB21 0,60 36        1,40 x 1,40 34,60          0,12            1,32            10,95          -             77,48          14,09          1,61            -              3,16            -              49,28            

Rua 36
JB22-1 => JB22-2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             56,18          6,98            1,29            -              2,53            -              38,87            
JB22-2 => JB22-3 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,32            12,21          -             90,57          15,72          1,60            -              3,14            -              59,50            
JB22-3 => JB22-4 0,60 24        1,40 x 1,40 22,60          0,12            1,32            7,15            -             58,46          9,20            1,81            -              3,54            -              38,57            
JB22-4 => JB22 0,60 25        1,40 x 1,40 23,60          0,12            1,32            7,47            -             63,38          9,61            1,78            -              3,49            -              42,81            

Rua Py
JB23-1 => JB23 0,40 16        1,40 x 1,40 14,60          0,10            1,08            2,95            -             24,04          2,64            1,29            -              2,53            -              15,92            

Rua 35
JB25-1 => JB25-2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             56,18          6,98            1,29            -              2,53            -              38,87            
JB25-2 => JB25-3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             61,19          6,98            1,42            -              2,79            -              43,62            
JB25-3 => JB25 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,32            12,21          -             96,38          15,72          1,61            -              3,15            -              65,30            

Av. José Cortês Júnior ==> Nicaragua
JB1 => JB2 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,66            20,12          -             161,10        27,87          2,35            0,55            5,29            0,35            107,47          
JB2 => JB3 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,56            18,58          -             120,56        27,87          1,91            -              4,29            -              69,82            
JB3 => JB4 1,00 40        1,70 x 1,70 38,30          0,20            1,90            27,92          -             170,97        43,32          2,15            -              6,21            -              93,52            
JB4 => JB5 1,00 35        1,70 x 1,70 33,30          0,20            1,90            24,27          -             159,35        37,66          2,35            0,12            6,79            0,07            90,56            
JB5 => JB6 1,00 39        1,70 x 1,70 37,30          0,20            1,90            27,19          -             179,10        42,19          2,35            0,02            6,79            0,01            102,92          
JB6 => JB7 1,00 36        1,70 x 1,70 34,30          0,20            1,90            25,00          -             166,30        38,79          2,30            0,05            6,64            0,03            95,84            
JB7 => JB8 1,00 37        1,70 x 1,70 35,30          0,20            1,90            25,73          -             166,65        39,92          2,35            0,04            6,79            0,03            94,18            
JB8 => JB9 1,00 37        1,70 x 1,70 35,30          0,20            1,90            25,73          -             163,73        39,92          2,28            0,05            6,60            0,03            91,45            
JB9 => JB10 1,00 36        1,70 x 1,70 34,30          0,20            1,90            25,00          -             174,56        38,79          2,35            0,41            6,79            0,26            103,72          

JB10 => JB11 1,00 40        1,70 x 1,70 38,30          0,20            1,90            27,92          -             183,04        43,32          2,35            0,14            6,79            0,09            104,92          
JB11 => JB12 1,00 36        1,70 x 1,70 34,30          0,20            1,90            25,00          -             154,25        38,79          2,15            -              6,21            -              84,25            
JB12 => JB13 1,00 36        1,70 x 1,70 34,30          0,20            1,90            25,00          -             154,25        38,79          2,15            -              6,21            -              84,25            
JB13 => JB14 1,00 37        1,70 x 1,70 35,30          0,20            1,90            25,73          -             158,43        39,92          2,15            -              6,21            -              86,57            
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JB14 => JB15 1,00 37        1,70 x 1,70 35,30          0,20            1,90            25,73          -             158,43        39,92          2,15            -              6,21            -              86,57            
JB15 => JB16 1,50 34        2,20 x 2,20 31,80          0,30            2,60            46,19          -             288,74        80,92          2,35            0,85            11,37          0,54            149,72          
JB16 => JB17 1,50 40        2,20 x 2,20 37,80          0,30            2,60            54,90          -             343,86        96,19          2,35            0,85            11,37          0,54            180,86          
JB17 => JB18 1,50 24        2,20 x 2,20 21,80          0,30            2,60            31,66          -             202,23        55,47          2,35            0,75            11,37          0,48            103,25          
JB18 => JB19 1,50 31        2,20 x 2,20 28,80          0,30            2,60            41,83          -             255,35        73,29          2,35            0,65            11,37          0,41            128,45          
JB19 => JB20 1,50 30        2,20 x 2,20 27,80          0,30            2,60            40,38          -             243,39        70,74          2,35            0,65            11,37          0,41            120,49          
JB20 => JB21 1,50 30        2,20 x 2,20 27,80          0,30            2,60            40,38          -             258,60        70,74          2,36            0,85            11,41          0,54            135,53          
JB21 => JB22 1,50 40        2,20 x 2,20 37,80          0,30            2,60            54,90          -             334,28        96,19          2,35            0,73            11,37          0,46            171,36          
JB22 => JB23 1,50 13        2,20 x 2,20 10,80          0,30            2,60            15,69          -             117,38        27,48          2,35            0,84            11,37          0,54            62,30            
JB23 => JB24 1,50 x 1,50 32        2,20 x 2,20 29,80          0,50            2,60            -             38,74          297,91        96,55          2,36            0,85            11,41          0,54            150,67          
JB24 => JB25 1,50 x 1,50 24        2,20 x 2,20 21,80          0,50            2,60            -             28,34          226,15        70,63          2,36            0,85            11,40          0,54            115,24          
JB25 => JB26 1,50 x 1,50 31        2,20 x 2,20 28,80          0,50            2,60            -             37,44          297,74        93,31          2,41            0,85            11,67          0,54            154,78          
JB26 => JB27 1,50 x 1,50 31        2,20 x 2,20 28,80          0,50            2,60            -             37,44          308,66        93,31          2,54            0,85            12,27          0,54            165,10          
JB27 => JB28 1,50 x 1,50 26        2,20 x 2,20 23,80          0,50            2,60            -             30,94          241,89        77,11          2,66            0,85            12,87          0,54            120,43          
JB28 => JB29 2,50 x 1,50 40        -- x -- 40,00          0,50            3,50            -             70,00          401,80        201,60        2,35            0,73            4,58            0,47            125,15          
JB29 => JB30 2,50 x 1,50 34        -- x -- 34,00          0,50            3,50            -             59,50          307,02        171,36        2,25            0,19            1,17            0,12            74,87            
JB30 => JB31 2,50 x 1,50 26        -- x -- 26,00          0,50            3,50            -             45,50          231,14        131,04        2,22            0,16            1,01            0,10            53,49            
JB31 => JB32 2,50 x 1,50 25        -- x -- 25,00          0,50            3,50            -             43,75          217,00        126,00        2,15            0,09            0,57            0,06            46,62            
JB32 => JB33 2,50 x 1,50 29        -- x -- 29,00          0,50            3,50            -             50,75          249,69        146,16        2,10            0,04            0,28            0,03            52,47            
JB33 => JB34 2,50 x 1,50 40        -- x -- 40,00          0,50            3,50            -             70,00          344,40        201,60        2,11            0,05            0,29            0,03            72,48            
JB34 => JB35 2,50 x 1,50 40        -- x -- 40,00          0,50            3,50            -             70,00          351,40        201,60        2,11            0,05            0,31            0,03            79,46            
JB35 => JB36 2,50 x 1,50 37        -- x -- 37,00          0,50            3,50            -             64,75          335,41        186,48        2,20            0,14            0,90            0,09            83,19            
JB36 => JB37 2,50 x 1,50 36        -- x -- 36,00          0,50            3,50            -             63,00          333,90        181,44        2,27            0,21            1,31            0,13            88,02            
JB37 => JB38 2,50 x 1,50 35        -- x -- 35,00          0,50            3,50            -             61,25          329,53        176,40        2,35            0,26            1,65            0,17            90,06            
JB38 => JB39 2,50 x 1,50 33        -- x -- 33,00          0,50            3,50            -             57,75          318,78        166,32        2,35            0,30            1,87            0,19            92,65            
JB39 => JB40 2,50 x 1,50 33        -- x -- 33,00          0,50            3,50            -             57,75          318,78        166,32        2,35            0,41            2,54            0,26            91,91            
JB40 => JB41 2,50 x 1,50 25        -- x -- 25,00          0,50            3,50            -             43,75          233,63        126,00        2,35            0,30            1,85            0,19            61,84            
JB41 => JB42 2,50 x 1,50 25        -- x -- 25,00          0,50            3,50            -             43,75          231,88        126,00        2,29            0,23            1,45            0,15            60,53            
JB42 => JB43 2,50 x 1,50 40        -- x -- 40,00          0,50            3,50            -             70,00          368,20        201,60        2,35            0,25            1,54            0,16            94,90            
JB43 => JB44 2,50 x 1,50 32        -- x -- 32,00          0,50            3,50            -             56,00          297,92        161,28        2,26            0,20            1,27            0,13            79,24            
JB44 => JB45 2,50 x 1,50 25        -- x -- 25,00          0,50            3,50            -             43,75          246,75        126,00        2,35            0,29            1,83            0,19            74,98            
JB45 => JB46 2,50 x 1,50 25        -- x -- 25,00          0,50            3,50            -             43,75          256,38        126,00        2,35            0,53            3,35            0,34            82,94            
JB46 => JB47 2,50 x 1,50 17        -- x -- 17,00          0,50            3,50            -             29,75          172,55        85,68          2,35            0,51            3,20            0,33            53,59            
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JB47 => JB48 2,50 x 1,50 20        -- x -- 20,00          0,50            3,50            -             35,00          199,50        100,80        2,35            0,47            2,93            0,30            60,47            
JB48 => JB49 2,50 x 1,50 20        -- x -- 20,00          0,50            3,50            -             35,00          198,10        100,80        2,35            0,42            2,64            0,27            59,39            
JB49 => JB50 2,50 x 1,50 17        -- x -- 17,00          0,50            3,50            -             29,75          171,36        85,68          2,35            0,43            2,67            0,27            52,99            
JB50 =>o João Mend 2,50 x 1,50 26        -- x -- 26,00          0,50            3,50            -             45,50          253,89        131,04        2,35            0,52            3,28            0,33            73,74            

BACIA JC - RUA JOÃO MENDES (C) 
Rua Dr. Pedro Caldas da Cunha
JC7-1 => JC7-2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             37,28          5,18            1,13            -              2,21            -              24,11            
JC7-2 => JC7 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60          0,10            1,08            5,18            -             40,65          4,63            1,21            -              2,38            -              28,46            

Rua Raimundo Teixeira Mendes
JC9-1 => JC9-2 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             32,82          4,27            1,14            -              2,23            -              21,55            
JC9-2 => JC9-3 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             36,11          4,27            1,30            -              2,55            -              24,52            
JC9-3 => JC9-4 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75            -             23,35          2,46            1,29            -              2,53            -              15,61            
JC9-4 => JC9 0,40 5          1,40 x 1,40 3,60            0,10            1,08            0,73            -             10,03          0,65            1,38            -              2,70            -              5,95              

Rua Porto Rico
JC19-1 => JC19 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75            -             22,17          2,46            1,19            -              2,33            -              14,63            

Rua Dr. Pedro Caldas da Cunha
JC29-5-1 => JC29-5-2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             46,26          6,08            1,19            -              2,33            -              31,06            
JC29-5-2 => JC29-5-3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             49,54          6,08            1,32            -              2,59            -              34,08            
JC29-5-3 => JC29-5-4 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97            -             36,53          4,45            1,26            -              2,46            -              24,65            
JC29-5-4 => JC29-5 0,40 21        1,40 x 1,40 19,60          0,10            1,08            3,96            -             31,58          3,55            1,26            -              2,46            -              21,61            

Rua Raimundo Teixeira Mendes
JC29-7-1 => JC29-7-2 0,40 32        1,40 x 1,40 30,60          0,10            1,08            6,19            -             44,59          5,54            1,20            -              2,36            -              30,50            
JC29-7-2 => JC29-7-3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             52,98          5,18            1,52            -              2,99            -              39,03            
JC29-7-3 => JC29-7-4 0,40 38        1,40 x 1,40 36,60          0,10            1,08            7,40            -             67,77          6,62            1,65            -              3,24            -              50,51            
JC29-7-4 => JC29-7-5 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             50,20          5,18            1,59            -              3,11            -              36,13            
JC29-7-5 => JC29-7-6 0,60 13        1,40 x 1,40 11,60          0,12            1,32            3,67            -             29,71          4,72            1,63            -              3,20            -              18,12            
JC29-7-6 => JC29-7-7 0,60 24        1,40 x 1,40 22,60          0,12            1,32            7,15            -             54,04          9,20            1,61            -              3,16            -              34,53            
JC29-7-7 => JC29-7 0,60 15        1,40 x 1,40 13,60          0,12            1,32            4,30            -             34,81          5,54            1,70            -              3,34            -              21,63            
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Rua Vinicio Correa de Araújo
JC29-9-1 => JC29-9-2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             49,08          6,08            1,28            -              2,52            -              33,69            
JC29-9-2 => JC29-9 0,40 36        1,40 x 1,40 34,60          0,10            1,08            7,00            -             54,89          6,26            1,38            -              2,70            -              38,93            

Rua República Dominicana
JC29-11-1 => JC29-11-2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             48,69          6,08            1,27            -              2,48            -              33,34            
JC29-11-2 => JC29-11-3 0,40 32        1,40 x 1,40 30,60          0,10            1,08            6,19            -             45,91          5,54            1,34            -              2,63            -              31,55            
JC29-11-3 => JC29-11 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -             37,04          4,09            1,27            -              2,48            -              25,90            

Rua República Dominicana
JC29-11-A => JC29-11 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60          0,10            1,08            6,39            -             46,80          5,72            1,11            -              2,17            -              32,52            

Rua Cuba
JC29-13-1 => JC29-13-2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             47,87          6,08            1,24            -              2,43            -              32,57            
JC29-13-2 => JC29-13-3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             51,07          6,08            1,33            -              2,62            -              35,58            
JC29-13-3 => JC29-13-4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             51,07          6,08            1,33            -              2,62            -              35,58            
JC29-13-4 => JC29-13-5 0,60 33        1,40 x 1,40 31,60          0,12            1,32            10,00          -             67,65          12,87          1,55            -              3,05            -              41,73            
JC29-13-5 => JC29-13 0,60 18        1,40 x 1,40 16,60          0,12            1,32            5,25            -             38,84          6,76            1,51            -              2,96            -              23,87            

Rua Cuba
JC29-13-A => JC29-13-B 0,40 17        1,40 x 1,40 15,60          0,10            1,08            3,15            -             23,42          2,82            1,14            -              2,23            -              15,22            
JC29-13-B => JC29-13 0,40 39        1,40 x 1,40 37,60          0,10            1,08            7,60            -             57,75          6,80            1,27            -              2,48            -              40,87            

Rua Porto Rico
JC29-15-1 => JC29-15-2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             37,67          5,18            1,16            -              2,28            -              24,43            
JC29-15-2 => JC29-15-3 0,40 29        1,40 x 1,40 27,60          0,10            1,08            5,58            -             42,93          4,99            1,25            -              2,45            -              29,91            
JC29-15-3 => JC29-15-4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             52,39          6,08            1,42            -              2,79            -              36,73            
JC29-15-4 => JC29-15 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60          0,10            1,08            7,20            -             52,18          6,44            1,30            -              2,55            -              35,99            

Rua Porto Rico
JC29-15-A => JC29-15 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             53,39          6,98            1,19            -              2,33            -              36,28            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
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Rua Francisco Nascimento
JC29-17-1 => JC29-17-2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             45,88          6,08            1,19            -              2,33            -              30,68            
JC29-17-2 => JC29-17-3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             43,47          5,18            1,31            -              2,57            -              29,94            
JC29-17-3 => JC29-17-4 0,60 22        1,40 x 1,40 20,60          0,12            1,32            6,52            -             47,90          8,39            1,55            -              3,04            -              29,95            
JC29-17-4 => JC29-17-5 0,60 32        1,40 x 1,40 30,60          0,12            1,32            9,68            -             67,51          12,46          1,65            -              3,23            -              42,14            
JC29-17-5 => JC29-17 0,60 32        1,40 x 1,40 30,60          0,12            1,32            9,68            -             62,22          12,46          1,50            -              2,93            -              37,15            

Rua Francisco Nascimento
JC29-17-A => JC29-17-B 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             46,14          6,98            1,03            -              2,02            -              29,34            
JC29-17-B => JC29-17 0,40 39        1,40 x 1,40 37,60          0,10            1,08            7,60            -             50,45          6,80            1,20            -              2,34            -              33,71            

Rua Tenor Roberto Calheiros de Miranda
JC29-19-1 => JC29-19-2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             37,93          6,08            1,00            -              1,96            -              23,10            
JC29-19-2 => JC29-19-3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             41,96          6,08            1,12            -              2,20            -              26,89            
JC29-19-3 => JC29-19-4 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60          0,10            1,08            5,18            -             31,95          4,63            1,09            -              2,13            -              20,01            
JC29-19-4 => JC29-19-5 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,32            9,05            -             55,36          11,64          1,27            -              2,50            -              32,17            
JC29-19-5 => JC29-19 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             66,45          13,68          1,49            -              2,92            -              39,22            

Rua Tenor Roberto Calheiros de Miranda
JC29-19-A => JC29-19 0,40 34        1,40 x 1,40 32,60          0,10            1,08            6,59            -             43,09          5,90            1,15            -              2,25            -              28,35            

Rua Edyr Backer
JC29-21-1 => JC29-21-2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             33,83          5,18            1,03            -              2,01            -              20,86            
JC29-21-2 => JC29-21-3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             36,67          5,18            1,15            -              2,25            -              23,46            
JC29-21-3 => JC29-21-4 0,60 38        1,40 x 1,40 36,60          0,12            1,32            11,58          -             69,15          14,90          1,30            -              2,54            -              40,13            
JC29-21-4 => JC29-21 0,60 38        1,40 x 1,40 36,60          0,12            1,32            11,58          -             71,87          14,90          1,44            -              2,81            -              42,58            

Rua Esther Alexandre Andrade
JC29-23-1 => JC29-23-2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             44,71          6,08            1,17            -              2,29            -              29,55            
JC29-23-2 => JC29-23 0,40 31        1,40 x 1,40 29,60          0,10            1,08            5,99            -             42,02          5,36            1,24            -              2,42            -              28,25            

Rua João Paulo II ==> Avenida Pilsen
JC29-1 => JC29-2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             56,18          6,98            1,29            -              2,53            -              38,87            
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JC29-2 => JC29-3 0,40 38        1,40 x 1,40 36,60          0,10            1,08            7,40            -             54,87          6,62            1,36            -              2,66            -              38,19            
JC29-3 => JC29-4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             55,73          6,98            1,28            -              2,51            -              38,44            
JC29-4 => JC29-5 0,60 33        1,40 x 1,40 31,60          0,12            1,32            10,00          -             69,07          12,87          1,62            -              3,17            -              43,03            
JC29-5 => JC29-6 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             75,88          13,68          1,62            -              3,17            -              48,40            
JC29-6 => JC29-7 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             75,42          13,68          1,62            -              3,17            -              47,94            
JC29-7 => JC29-8 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -             104,12        24,25          1,83            -              4,12            -              59,59            
JC29-8 => JC29-9 0,80 36        1,50 x 1,50 34,50          0,16            1,56            16,65          -             107,05        24,97          1,85            -              4,16            -              61,27            
JC29-9 => JC29-10 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -             103,57        24,25          1,83            -              4,12            -              59,04            

JC29-10 => JC29-11 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -             103,57        24,25          1,83            -              4,12            -              59,04            
JC29-11 => JC29-12 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -             108,66        24,25          1,93            -              4,35            -              63,90            
JC29-12 => JC29-13 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -             107,54        24,25          1,91            -              4,29            -              62,84            
JC29-13 => JC29-14 1,00 35        1,70 x 1,70 33,30          0,20            1,90            24,27          -             145,35        37,66          2,11            -              6,10            -              77,32            
JC29-14 => JC29-15 1,00 35        1,70 x 1,70 33,30          0,20            1,90            24,27          -             138,58        37,66          2,04            -              5,89            -              70,76            
JC29-15 => JC29-16 1,00 37        1,70 x 1,70 35,30          0,20            1,80            23,97          -             132,58        39,92          1,93            -              5,57            -              63,12            
JC29-16 => JC29-17 1,00 33        1,70 x 1,70 31,30          0,20            1,80            21,25          -             116,10        35,40          1,85            -              5,34            -              54,11            
JC29-17 => JC29-18 1,20 35        1,90 x 1,90 33,10          0,24            2,14            31,96          -             165,47        53,91          2,07            -              7,47            -              72,13            
JC29-18 => JC29-19 1,20 35        1,90 x 1,90 33,10          0,24            2,14            31,96          -             164,73        53,91          2,07            -              7,48            -              71,38            
JC29-19 => JC29-20 1,20 35        1,90 x 1,90 33,10          0,24            2,14            31,96          -             164,71        53,91          2,06            -              7,42            -              71,42            
JC29-20 => JC29-21 1,20 35        1,90 x 1,90 33,10          0,24            2,14            31,96          -             165,45        53,91          2,06            -              7,44            -              72,14            
JC29-21 => JC29-22 1,20 35        1,90 x 1,90 33,10          0,24            2,14            31,96          -             165,47        53,91          2,07            -              7,47            -              72,13            
JC29-22 => JC29-23 1,20 35        1,90 x 1,90 33,10          0,24            2,14            31,96          -             166,98        53,91          2,08            -              7,50            -              73,61            
JC29-23 => JC29 1,20 17        1,90 x 1,90 15,10          0,24            2,14            14,58          -             85,23          24,59          2,10            -              7,58            -              38,48            

Rua Rubem Assim bonfim
JC31-1 => JC31-2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             50,18          6,98            1,10            -              2,15            -              33,25            
JC31-2 => JC31-3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             58,03          6,98            1,35            -              2,65            -              40,60            
JC31-3 => JC31-4 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,32            12,21          -             80,42          15,72          1,53            -              3,00            -              49,49            
JC31-4 => JC31-5 0,60 16        1,40 x 1,40 14,60          0,12            1,32            4,62            -             33,70          5,94            1,49            -              2,92            -              20,22            
JC31-5 => JC31 0,60 4          1,40 x 1,40 2,60            0,12            1,32            0,82            -             10,28          1,06            1,55            -              3,04            -              5,36              

Rua Jaerth Medeiros ==> Rua João Cabete
JC32-1 => JC32-2 0,40 22        1,40 x 1,40 20,60          0,10            1,08            4,17            -             28,63          3,73            1,00            -              1,96            -              18,77            
JC32-2 => JC32-3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             44,18          5,18            1,34            -              2,63            -              30,59            
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JC32-3 => JC32 0,40 17        1,40 x 1,40 15,60          0,10            1,08            3,15            -             26,70          2,82            1,31            -              2,57            -              18,16            

Rua João Paulo II ==> Rua João Cabete
JC1 => JC2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             51,66          6,98            1,19            -              2,33            -              34,55            
JC2 => JC3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             56,69          6,98            1,33            -              2,60            -              39,31            
JC3 => JC4 0,60 15        1,40 x 1,40 13,60          0,12            1,32            4,30            -             31,97          5,54            1,52            -              2,97            -              19,16            
JC4 => JC5 0,60 9          1,40 x 1,40 7,60            0,12            1,32            2,40            -             20,71          3,09            1,54            -              3,02            -              12,20            
JC5 => JC6 0,60 33        1,40 x 1,40 31,60          0,12            1,32            10,00          -             72,13          12,87          1,63            -              3,19            -              46,07            
JC6 => JC7 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,32            9,05            -             65,79          11,64          1,63            -              3,19            -              41,91            
JC7 => JC8 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             77,27          13,68          1,63            -              3,19            -              49,77            
JC8 => JC9 0,60 38        1,40 x 1,40 36,60          0,12            1,32            11,58          -             83,27          14,90          1,68            -              3,30            -              53,49            
JC9 => JC10 0,60 27        1,40 x 1,40 25,60          0,12            1,32            8,10            -             58,43          10,42          1,66            -              3,26            -              36,65            

JC10 => JC11 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,32            9,05            -             62,10          11,64          1,54            -              3,02            -              38,39            
JC11 => JC12 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,32            9,05            -             61,71          11,64          1,55            -              3,03            -              37,99            
JC12 => JC13 0,60 20        1,40 x 1,40 18,60          0,12            1,32            5,89            -             41,34          7,57            1,52            -              2,97            -              24,91            
JC13 => JC14 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             70,63          13,68          1,51            -              2,97            -              43,35            
JC14 => JC15 0,80 36        1,50 x 1,50 34,50          0,16            1,56            16,65          -             106,44        24,97          1,83            -              4,13            -              60,69            
JC15 => JC16 0,80 37        1,50 x 1,50 35,50          0,16            1,56            17,13          -             109,31        25,70          1,83            -              4,13            -              62,35            
JC16 => JC17 0,80 12        1,50 x 1,50 10,50          0,16            1,56            5,07            -             37,55          7,60            1,83            -              4,13            -              20,75            
JC17 => JC18 0,80 37        1,50 x 1,50 35,50          0,16            1,56            17,13          -             109,31        25,70          1,83            -              4,13            -              62,35            
JC18 => JC19 0,80 24        1,50 x 1,50 22,50          0,16            1,56            10,86          -             72,00          16,29          1,83            -              4,13            -              40,72            
JC19 => JC20 0,80 36        1,50 x 1,50 34,50          0,16            1,56            16,65          -             107,57        24,97          1,83            -              4,13            -              61,82            
JC20 => JC21 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -             104,72        24,25          1,86            -              4,19            -              60,12            
JC21 => JC22 0,80 36        1,50 x 1,50 34,50          0,16            1,56            16,65          -             106,44        24,97          1,83            -              4,13            -              60,69            
JC22 => JC23 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -             107,52        24,25          1,90            -              4,27            -              62,84            
JC23 => JC24 0,80 17        1,50 x 1,50 15,50          0,16            1,56            7,48            -             55,30          11,22          1,95            -              4,40            -              32,20            
JC24 => JC25 0,80 20        1,50 x 1,50 18,50          0,16            1,56            8,93            -             64,45          13,39          1,94            -              4,37            -              37,76            
JC25 => JC26 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,56            18,58          -             126,26        27,87          1,96            -              4,41            -              75,40            
JC26 => JC27 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,56            18,58          -             125,01        27,87          1,96            -              4,42            -              74,14            
JC27 => JC28 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,56            18,58          -             121,81        27,87          1,91            -              4,30            -              71,06            
JC28 => JC29 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -             88,34          20,63          1,86            -              4,19            -              49,77            
JC29 => JC30 1,20 35        1,90 x 1,90 33,10          0,24            2,14            31,96          -             176,21        53,91          2,21            0,05            7,97            0,03            82,34            
JC30 => JC31 1,50 34        2,20 x 2,20 31,80          0,30            2,50            43,80          -             238,72        80,92          2,35            0,37            11,37          0,23            102,40          
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JC31 => JC32 1,50 36        2,20 x 2,20 33,80          0,30            2,50            46,56          -             240,51        86,01          2,35            0,23            11,37          0,14            96,43            
JC32 => JC33 1,50 20        2,20 x 2,20 17,80          0,30            2,50            24,52          -             143,00        45,30          2,35            0,12            11,37          0,08            61,73            
JC33 => JC34 1,50 18        2,20 x 2,20 15,80          0,30            2,50            21,76          -             131,70        40,21          2,35            0,52            11,37          0,33            58,03            
JC34 =>o João Mend 1,50 6          2,20 x 2,20 3,80            0,30            2,50            5,23            -             44,38          9,67            2,35            0,19            11,37          0,12            17,99            

BACIA JD - JOÃO MENDES  (D)
Av. José Cortez Jr.
JD4-1 => JD4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             49,48          6,08            1,29            -              2,53            -              34,08            

Av. José Cortez Jr. ==> Rua 05
JD24-1 => JD24-2 0,40 36        1,40 x 1,40 34,60          0,10            1,08            7,00            -             50,82          6,26            1,29            -              2,53            -              35,03            
JD24-2 => JD24-3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             50,72          6,08            1,34            -              2,63            -              35,22            
JD24-3 => JD24-4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             58,90          6,08            1,46            -              2,87            -              43,16            
JD24-4 => JD24-5 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             62,19          6,08            1,59            -              3,12            -              46,20            
JD24-5 => JD24-6 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             60,76          6,08            1,63            -              3,19            -              44,70            
JD24-6 => JD24-7 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97            -             42,09          4,45            1,51            -              2,96            -              29,71            
JD24-7 => JD24-8 0,60 33        1,40 x 1,40 31,60          0,12            1,32            10,00          -             70,32          12,87          1,59            -              3,11            -              44,34            
JD24-8 => JD24-9 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             74,44          13,68          1,59            -              3,11            -              47,02            
JD24-9 => JD24-10 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             80,68          13,68          1,74            -              3,41            -              52,96            

JD24-10 => JD24-11 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             78,77          13,68          1,70            -              3,33            -              51,13            
JD24-11 => JD24 0,60 25        1,40 x 1,40 23,60          0,12            1,32            7,47            -             55,28          9,61            1,66            -              3,25            -              34,95            

Rua Prof. Júlio Oliveira Bittencourt
JD28-2-1 => JD28-2 0,40 6          1,40 x 1,40 4,60            0,10            1,08            0,93            -             8,14            0,83            1,49            -              2,92            -              3,46              

Rua Prof. Júlio Oliveira Bittencourt
JD28-1 => JD28-2 0,60 11        1,40 x 1,40 9,60            0,12            1,32            3,04            -             28,55          3,91            1,81            -              3,55            -              18,05            
JD28-2 => JD28-3 0,60 28        1,40 x 1,40 26,60          0,12            1,32            8,42            -             68,49          10,83          1,81            -              3,55            -              45,69            
JD28-3 => JD28-4 0,60 29        1,40 x 1,40 27,60          0,12            1,32            8,73            -             70,84          11,24          1,81            -              3,55            -              47,32            
JD28-4 => JD28-5 0,60 28        1,40 x 1,40 26,60          0,12            1,32            8,42            -             68,49          10,83          1,81            -              3,55            -              45,69            
JD28-5 => JD28-6 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,32            9,05            -             73,19          11,64          1,81            -              3,55            -              48,95            
JD28-6 => JD28-7 0,60 21        1,40 x 1,40 19,60          0,12            1,32            6,20            -             52,04          7,98            1,81            -              3,55            -              34,31            
JD28-7 => JD28-8 0,60 19        1,40 x 1,40 17,60          0,12            1,32            5,57            -             47,34          7,17            1,81            -              3,55            -              31,05            
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JD28-8 => JD28 0,60 5          1,40 x 1,40 3,60            0,12            1,32            1,14            -             14,45          1,47            1,81            -              3,55            -              8,29              

Rua José Bittencourt
JD32-8-1 => JD32-8-2 0,60 29        1,40 x 1,40 27,60          0,12            1,42            9,56            -             93,07          11,24          2,21            0,05            4,33            0,03            67,91            
JD32-8-2 => JD32-8 0,60 27        1,40 x 1,40 25,60          0,12            1,42            8,87            -             86,88          10,42          2,21            0,05            4,33            0,03            63,23            

Rua Prof. Carlos Cortes ==> Rua José Bittencourt
JD32-1 => JD32-2 1,00 15        1,70 x 1,70 13,30          0,20            1,90            9,69            -             75,71          15,04          2,35            0,15            6,79            0,10            44,09            
JD32-2 => JD32-3 1,00 19        1,70 x 1,70 17,30          0,20            1,90            12,61          -             95,07          19,57          2,35            0,15            6,79            0,10            56,00            
JD32-3 => JD32-4 1,00 14        1,70 x 1,70 12,30          0,20            1,90            8,97            -             71,25          13,91          2,35            0,16            6,79            0,10            41,48            
JD32-4 => JD32-5 1,00 15        1,70 x 1,70 13,30          0,20            1,90            9,69            -             76,02          15,04          2,35            0,16            6,79            0,10            44,40            
JD32-5 => JD32-6 1,00 8          1,70 x 1,70 6,30            0,20            1,90            4,59            -             42,31          7,13            2,35            0,15            6,79            0,09            23,71            
JD32-6 => JD32-7 1,00 19        1,70 x 1,70 17,30          0,20            1,90            12,61          -             100,09        19,57          2,35            0,13            6,79            0,08            61,04            
JD32-7 => JD32-8 1,00 10        1,70 x 1,70 8,30            0,20            1,90            6,05            -             60,52          9,39            2,35            0,47            6,79            0,30            37,99            
JD32-8 => JD32-9 1,00 33        1,70 x 1,70 31,30          0,20            1,90            22,81          -             185,36        35,40          2,35            0,67            6,79            0,43            119,93          
JD32-9 => JD32 1,00 4          1,70 x 1,70 2,30            0,20            1,90            1,68            -             25,00          2,60            2,35            0,37            6,79            0,24            13,69            

Rua Santo Amaro
JD38-1 => JD38-2 1,00 18        1,70 x 1,70 16,30          0,20            1,90            11,88          -             84,67          18,43          2,35            0,06            6,79            0,04            47,53            
JD38-2 => JD38-3 1,00 40        1,70 x 1,70 38,30          0,20            1,90            27,92          -             174,18        43,32          2,25            0,05            6,49            0,03            96,42            
JD38-3 => JD38-4 1,00 40        1,70 x 1,70 38,30          0,20            1,90            27,92          -             170,19        43,32          2,14            -              6,19            -              92,76            
JD38-4 => JD38-5 1,00 40        1,70 x 1,70 38,30          0,20            1,90            27,92          -             170,19        43,32          2,14            -              6,18            -              92,77            
JD38-5 => JD38-6 1,20 37        1,90 x 1,90 35,10          0,24            2,14            33,89          -             197,56        57,16          2,35            0,06            8,48            0,04            97,99            
JD38-6 => JD38-7 1,20 23        1,90 x 1,90 21,10          0,24            2,14            20,37          -             126,41        34,36          2,35            0,05            8,48            0,03            63,17            
JD38-7 => JD38-8 1,20 30        1,90 x 1,90 28,10          0,24            2,14            27,13          -             170,13        45,76          2,35            0,13            8,48            0,08            88,68            
JD38-8 => JD38-9 1,20 35        1,90 x 1,90 33,10          0,24            2,14            31,96          -             201,70        53,91          2,35            0,25            8,48            0,16            107,19          
JD38-9 => JD38 1,20 9          1,90 x 1,90 7,10            0,24            2,14            6,86            -             53,57          11,56          2,35            0,22            8,48            0,14            26,53            

Rua Jornalista José de Matos
JD50-1 => JD50-2 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60          0,10            1,08            6,39            -             55,20          5,72            1,39            -              2,72            -              40,37            
JD50-2 => JD50 0,40 34        1,40 x 1,40 32,60          0,10            1,08            6,59            -             69,82          5,90            1,66            -              3,25            -              54,08            
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Rua Santo Amaro
JD53-15-1 => JD53-15-2 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             38,99          4,27            1,39            -              2,72            -              27,23            
JD53-15-2 => JD53-15 0,40 28        1,40 x 1,40 26,60          0,10            1,08            5,38            -             43,33          4,81            1,39            -              2,72            -              30,42            

Rua 75 ==> Rua Santo Amaro ==> Rua professor Jurenil Andrade Costa
JD53-1 => JD53-2 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60          0,10            1,08            5,18            -             47,19          4,63            1,56            -              3,06            -              34,32            
JD53-2 => JD53-3 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             44,86          4,27            1,62            -              3,17            -              32,65            
JD53-3 => JD53-4 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             44,86          4,27            1,62            -              3,17            -              32,65            
JD53-4 => JD53-5 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,66            20,12          -             141,63        27,87          2,07            -              4,66            -              88,98            
JD53-5 => JD53-6 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,66            17,50          -             124,37        24,25          2,07            -              4,66            -              77,96            
JD53-6 => JD53-7 1,00 30        1,70 x 1,70 28,30          0,20            1,90            20,63          -             142,91        32,01          2,35            0,12            6,79            0,08            83,40            
JD53-7 => JD53-8 1,00 30        1,70 x 1,70 28,30          0,20            1,90            20,63          -             139,90        32,01          2,35            0,03            6,79            0,02            80,45            
JD53-8 => JD53-9 1,20 25        1,90 x 1,90 23,10          0,24            2,14            22,31          -             153,26        37,62          2,35            0,44            8,48            0,28            84,57            
JD53-9 => JD53-10 1,20 20        1,90 x 1,90 18,10          0,24            2,14            17,48          -             120,42        29,48          2,35            0,33            8,48            0,21            64,77            

JD53-10 => JD53-11 1,20 20        1,90 x 1,90 18,10          0,24            2,14            17,48          -             120,34        29,48          2,35            0,29            8,48            0,18            64,72            
JD53-11 => JD53-12 1,20 20        1,90 x 1,90 18,10          0,24            2,14            17,48          -             123,42        29,48          2,35            0,33            8,48            0,21            67,77            
JD53-12 => JD53-13 1,50 40        2,20 x 2,20 37,80          0,30            2,60            54,90          -             356,15        96,19          2,35            0,75            11,37          0,48            193,21          
JD53-13 => JD53-14 1,50 35        2,20 x 2,20 32,80          0,30            2,60            47,64          -             341,37        83,47          2,58            0,85            12,47          0,54            197,25          
JD53-14 => JD53-15 1,50 32        2,20 x 2,20 29,80          0,30            2,70            45,52          -             354,40        75,83          2,88            0,85            13,93          0,54            218,58          
JD53-15 => JD53-16 1,50 25        2,20 x 2,20 22,80          0,30            2,70            34,83          -             289,95        58,02          3,26            0,85            15,76          0,54            180,80          
JD53-16 => JD53-17 1,50 22        2,20 x 2,20 19,80          0,30            2,70            30,24          -             252,41        50,38          3,20            0,85            15,48          0,54            155,77          
JD53-17 => JD53 1,50 8          2,20 x 2,20 5,80            0,30            2,70            8,86            -             95,06          14,76          3,15            0,85            15,23          0,54            55,67            

Rua Jornalista Mário Dutra
JD55-1 => JD55-2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             26,74          3,37            1,15            -              2,24            -              17,37            
JD55-2 => JD55-3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             50,85          6,08            1,22            -              2,38            -              35,60            
JD55-3 => JD55-4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             61,52          6,08            1,45            -              2,85            -              45,80            
JD55-4 => JD55 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             89,54          6,98            1,76            -              3,44            -              71,32            

Rua Maurício Laje
JD57-1 => JD57-2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             42,79          5,18            1,29            -              2,53            -              29,30            
JD57-2 => JD57 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             42,46          5,18            1,29            -              2,53            -              28,97            
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Rua Prof. José Vieira de Souza
JD61-1 => JD61-2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             28,21          3,37            1,24            -              2,43            -              18,65            
JD61-2 => JD61-3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             41,07          5,18            1,24            -              2,43            -              27,68            
JD61-3 => JD61-4 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             41,07          5,18            1,24            -              2,43            -              27,68            
JD61-4 => JD61-5 0,40 28        1,40 x 1,40 26,60          0,10            1,08            5,38            -             45,45          4,81            1,39            -              2,73            -              32,53            
JD61-5 => JD61 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             34,62          3,37            1,52            -              2,98            -              24,51            

Rua Adalgisa Monteiro
JD61-A => JD61 0,40 16        1,40 x 1,40 14,60          0,10            1,08            2,95            -             23,70          2,64            1,12            -              2,20            -              15,91            

Rua Angeolina Petropolis
JD64-1 => JD64-2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             37,97          5,18            1,15            -              2,25            -              24,76            
JD64-2 => JD64-3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             38,74          5,18            1,21            -              2,36            -              25,42            
JD64-3 => JD64 0,40 36        1,40 x 1,40 34,60          0,10            1,08            7,00            -             48,47          6,26            1,28            -              2,50            -              32,71            

Rua Angeolina Petropolis
JD64-A => JD64 0,40 19        1,40 x 1,40 17,60          0,10            1,08            3,56            -             24,37          3,18            1,09            -              2,13            -              15,50            

Rua Pálvaro da Silva
JD66-1 => JD66-2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             41,12          6,08            1,08            -              2,12            -              26,13            
JD66-2 => JD66 0,40 32        1,40 x 1,40 30,60          0,10            1,08            6,19            -             41,14          5,54            1,20            -              2,35            -              27,06            

Rua José Vieira de Souza
JD72-1 => JD72-2 0,40 28        1,40 x 1,40 26,60          0,10            1,08            5,38            -             31,72          4,81            1,03            -              2,02            -              19,51            
JD72-2 => JD72-3 0,40 36        1,40 x 1,40 34,60          0,10            1,08            7,00            -             41,91          6,26            1,11            -              2,17            -              26,48            
JD72-3 => JD72-4 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60          0,10            1,08            7,20            -             41,24          6,44            1,03            -              2,03            -              25,57            
JD72-4 => JD72-5 0,40 38        1,40 x 1,40 36,60          0,10            1,08            7,40            -             42,30          6,62            1,03            -              2,03            -              26,25            
JD72-5 => JD72-6 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             33,83          5,18            1,03            -              2,03            -              20,84            
JD72-6 => JD72-7 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             38,70          5,18            1,19            -              2,33            -              25,41            
JD72-7 => JD72-8 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,32            9,05            -             53,93          11,64          1,37            -              2,68            -              30,56            
JD72-8 => JD72-9 0,60 37        1,40 x 1,40 35,60          0,12            1,32            11,26          -             63,01          14,49          1,31            -              2,57            -              34,69            
JD72-9 => JD72-10 0,60 23        1,40 x 1,40 21,60          0,12            1,32            6,83            -             39,21          8,79            1,25            -              2,44            -              21,15            

JD72-10 => JD72-11 0,60 25        1,40 x 1,40 23,60          0,12            1,32            7,47            -             44,80          9,61            1,27            -              2,48            -              25,24            
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JD72-11 => JD72 0,60 15        1,40 x 1,40 13,60          0,12            1,32            4,30            -             29,19          5,54            1,38            -              2,71            -              16,64            

Rua Jorn. Ari Guanabara ==> Av. José Cortez Jr. ==> Rua Felipe Geraldo Vicente ==> Av. Ewerton Xavier ==> Av. Augusto Vieira Jaques
JD1 => JD2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,35          5,18            1,19            -              2,33            -              26,06            
JD2 => JD3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             57,08          6,98            1,31            -              2,58            -              39,72            
JD3 => JD4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             70,30          6,98            1,44            -              2,82            -              52,70            
JD4 => JD5 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,66            17,50          -             139,73        24,25          2,22            0,05            4,99            0,03            92,96            
JD5 => JD6 0,80 33        1,50 x 1,50 31,50          0,16            1,66            16,46          -             145,11        22,80          2,35            0,14            5,29            0,09            100,47          
JD6 => JD7 1,50 37        2,20 x 2,20 34,80          0,30            2,60            50,55          -             369,29        88,56          2,65            0,85            12,82          0,54            216,82          
JD7 => JD8 1,50 33        2,20 x 2,20 30,80          0,30            2,60            44,74          -             335,87        78,38          2,98            0,85            14,43          0,54            197,78          
JD8 => JD9 1,50 37        2,20 x 2,20 34,80          0,30            2,60            50,55          -             362,81        88,56          2,78            0,85            13,47          0,54            209,69          
JD9 => JD10 1,50 33        2,20 x 2,20 30,80          0,30            2,60            44,74          -             324,20        78,38          2,71            0,85            13,14          0,54            187,40          

JD10 => JD11 1,50 40        2,20 x 2,20 37,80          0,30            2,60            54,90          -             380,23        96,19          2,78            0,85            13,43          0,54            215,17          
JD11 => JD12 1,50 30        2,20 x 2,20 27,80          0,30            2,60            40,38          -             278,58        70,74          2,51            0,85            12,13          0,54            154,79          
JD12 => JD13 1,50 30        2,20 x 2,20 27,80          0,30            2,60            40,38          -             282,59        70,74          2,57            0,85            12,44          0,54            158,49          
JD13 => JD14 1,50 30        2,20 x 2,20 27,80          0,30            2,60            40,38          -             273,29        70,74          2,60            0,85            12,60          0,54            149,03          
JD14 => JD15 1,50 37        2,20 x 2,20 34,80          0,30            2,60            50,55          -             362,03        88,56          2,87            0,85            13,90          0,54            208,48          
JD15 => JD16 1,50 33        2,20 x 2,20 30,80          0,30            2,60            44,74          -             302,54        78,38          2,60            0,85            12,60          0,54            166,28          
JD16 => JD17 1,50 35        2,20 x 2,20 32,80          0,30            2,60            47,64          -             307,14        83,47          2,39            0,85            11,55          0,54            163,94          
JD17 => JD18 1,50 35        2,20 x 2,20 32,80          0,30            2,60            47,64          -             301,57        83,47          2,35            0,83            11,37          0,53            158,56          
JD18 => JD19 1,50 30        2,20 x 2,20 27,80          0,30            2,60            40,38          -             254,53        70,74          2,35            0,77            11,37          0,49            131,55          
JD19 => JD20 1,50 30        2,20 x 2,20 27,80          0,30            2,60            40,38          -             250,54        70,74          2,35            0,72            11,37          0,46            127,59          
JD20 => JD21 1,50 8          2,20 x 2,20 5,80            0,30            2,60            8,42            -             75,77          14,76          2,36            0,85            11,41          0,54            40,64            
JD21 => JD22 1,50 27        2,20 x 2,20 24,80          0,30            2,60            36,02          -             241,22        63,11          2,45            0,85            11,88          0,54            129,67          
JD22 => JD23 1,50 25        2,20 x 2,20 22,80          0,30            2,60            33,12          -             217,09        58,02          2,35            0,84            11,37          0,53            114,05          
JD23 => JD24 1,50 11        2,20 x 2,20 8,80            0,30            2,60            12,78          -             98,02          22,39          2,39            0,85            11,58          0,54            50,73            
JD24 => JD25 1,50 6          2,20 x 2,20 3,80            0,30            2,60            5,52            -             54,63          9,67            2,35            0,65            11,37          0,41            27,66            
JD25 => JD26 1,50 28        2,20 x 2,20 25,80          0,30            2,60            37,47          -             260,04        65,65          2,69            0,85            13,01          0,54            143,37          
JD26 => JD27 1,50 29        2,20 x 2,20 26,80          0,30            2,60            38,93          -             256,96        68,20          2,36            0,85            11,43          0,54            137,86          
JD27 => JD28 1,50 6          2,20 x 2,20 3,80            0,30            2,60            5,52            -             56,63          9,67            2,39            0,85            11,57          0,54            29,33            
JD28 => JD29 1,50 12        2,20 x 2,20 9,80            0,30            2,60            14,23          -             103,26        24,94          2,35            0,71            11,37          0,45            52,27            
JD29 => JD30 1,50 19        2,20 x 2,20 16,80          0,30            2,60            24,40          -             163,57        42,75          2,35            0,65            11,37          0,42            84,63            
JD30 => JD31 1,50 21        2,20 x 2,20 18,80          0,30            2,60            27,31          -             183,31        47,84          2,35            0,85            11,37          0,54            96,25            
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JD31 => JD32 1,50 19        2,20 x 2,20 16,80          0,30            2,60            24,40          -             174,00        42,75          2,60            0,85            12,59          0,54            93,72            
JD32 => JD33 2,00 x 1,50 10        2,20 x 2,20 7,80            0,50            3,10            -             12,09          115,10        32,29          2,47            0,85            11,96          0,54            58,22            
JD33 => JD34 2,00 x 1,50 32        2,20 x 2,20 29,80          0,50            3,10            -             46,19          361,18        123,37        2,58            0,85            12,50          0,54            178,58          
JD34 => JD35 2,00 x 1,50 15        2,20 x 2,20 12,80          0,50            3,10            -             19,84          158,16        52,99          2,37            0,85            11,49          0,54            73,30            
JD35 => JD36 2,00 x 1,50 23        2,20 x 2,20 20,80          0,50            3,10            -             32,24          239,04        86,11          2,35            0,59            11,37          0,38            108,94          
JD36 => JD37 2,00 x 1,50 14        2,20 x 2,20 11,80          0,50            3,10            -             18,29          145,05        48,85          2,35            0,78            11,37          0,50            66,04            
JD37 => JD38 2,00 x 1,50 26        2,20 x 2,20 23,80          0,50            3,10            -             36,89          253,17        98,53          2,35            0,56            11,37          0,35            106,03          
JD38 => JD39 2,50 x 1,50 25        -- x -- 25,00          0,50            3,60            -             45,00          272,70        126,00        2,35            0,64            4,02            0,41            97,27            
JD39 => JD40 2,50 x 1,50 17        -- x -- 17,00          0,50            3,60            -             30,60          190,33        85,68          2,35            0,60            3,76            0,38            69,91            
JD40 => JD41 2,50 x 1,50 15        -- x -- 15,00          0,50            3,60            -             27,00          170,10        75,60          2,35            0,80            4,99            0,51            62,00            
JD41 => JD42 2,50 x 1,50 14        -- x -- 14,00          0,50            3,60            -             25,20          157,25        70,56          2,35            0,67            4,22            0,43            56,84            
JD42 => JD43 2,50 x 1,50 12        -- x -- 12,00          0,50            3,60            -             21,60          137,38        60,48          2,35            0,76            4,73            0,48            50,09            
JD43 => JD44 2,50 x 1,50 16        -- x -- 16,00          0,50            3,60            -             28,80          186,62        80,64          2,35            0,78            4,89            0,50            71,79            
JD44 => JD45 2,50 x 1,50 10        -- x -- 10,00          0,50            3,60            -             18,00          116,28        50,40          2,35            0,88            5,52            0,56            41,80            
JD45 => JD46 2,50 x 1,50 33        -- x -- 33,00          0,50            3,60            -             59,40          394,42        166,32        2,35            0,76            4,77            0,49            163,44          
JD46 => JD47 2,50 x 1,50 23        -- x -- 23,00          0,50            3,60            -             41,40          288,97        115,92        2,35            1,06            6,66            0,68            124,31          
JD47 => JD48 2,50 x 1,50 25        -- x -- 25,00          0,50            3,60            -             45,00          316,80        126,00        2,35            1,09            6,85            0,70            138,25          
JD48 => JD49 2,50 x 1,50 35        -- x -- 35,00          0,50            3,60            -             63,00          459,90        176,40        2,39            1,13            7,07            0,72            212,71          
JD49 => JD50 2,50 x 1,50 22        -- x -- 22,00          0,50            3,70            -             40,70          349,21        110,88        3,12            1,86            11,64          1,18            184,81          
JD50 => JD51 2,50 x 1,50 35        -- x -- 35,00          0,50            3,70            -             64,75          559,44        176,40        3,17            1,91            11,95          1,21            305,13          
JD51 => JD52 2,50 x 1,50 36        -- x -- 36,00          0,50            3,70            -             66,60          575,42        181,44        3,16            1,90            11,92          1,21            314,25          
JD52 => JD53 2,50 x 2,00 30        -- x -- 30,00          0,50            3,70            -             55,50          528,36        193,20        3,67            1,91            11,95          1,21            266,50          
JD53 => JD54 2,50 x 2,00 34        -- x -- 34,00          0,50            3,70            -             62,90          586,23        218,96        3,55            1,79            11,19          1,14            292,04          
JD54 => JD55 2,50 x 2,00 33        -- x -- 33,00          0,50            3,70            -             61,05          550,67        212,52        3,47            1,71            10,72          1,09            265,29          
JD55 => JD56 2,50 x 2,00 34        -- x -- 34,00          0,50            3,70            -             62,90          527,10        218,96        3,24            1,48            9,26            0,94            235,04          
JD56 => JD57 2,50 x 2,00 36        -- x -- 36,00          0,50            3,60            -             64,80          480,82        231,84        2,85            1,09            6,80            0,69            176,69          
JD57 => JD58 2,50 x 2,00 6          -- x -- 6,00            0,50            3,60            -             10,80          73,87          38,64          2,35            0,51            3,20            0,32            20,91            
JD58 => JD59 2,50 x 2,00 15        -- x -- 15,00          0,50            3,60            -             27,00          189,00        96,60          2,35            0,52            3,25            0,33            61,82            
JD59 => JD60 2,50 x 2,00 26        -- x -- 26,00          0,50            3,60            -             46,80          348,19        167,44        2,43            0,67            4,17            0,42            129,36          
JD60 => JD61 2,50 x 2,00 23        -- x -- 23,00          0,50            3,60            -             41,40          307,19        148,12        2,71            0,95            5,92            0,60            111,15          
JD61 => JD62 2,50 x 2,00 19        -- x -- 19,00          0,50            3,60            -             34,20          238,03        122,36        2,41            0,65            4,08            0,41            76,98            
JD62 => JD63 2,50 x 2,00 28        -- x -- 28,00          0,50            3,60            -             50,40          340,70        180,32        2,35            0,48            3,00            0,30            106,68          
JD63 => JD64 2,50 x 2,00 23        -- x -- 23,00          0,50            3,60            -             41,40          273,24        148,12        2,35            0,45            2,84            0,29            80,59            
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JD64 => JD65 2,50 x 2,00 35        -- x -- 35,00          0,50            3,60            -             63,00          406,98        225,40        2,35            0,33            2,07            0,21            116,30          
JD65 => JD66 2,50 x 2,00 35        -- x -- 35,00          0,50            3,60            -             63,00          404,46        225,40        2,35            0,30            1,89            0,19            113,98          
JD66 => JD67 2,50 x 2,00 32        -- x -- 32,00          0,50            3,60            -             57,60          369,79        206,08        2,35            0,30            1,88            0,19            104,04          
JD67 => JD68 2,50 x 2,00 30        -- x -- 30,00          0,50            3,60            -             54,00          346,68        193,20        2,35            0,30            1,87            0,19            97,42            
JD68 => JD69 2,50 x 2,00 18        -- x -- 18,00          0,50            3,60            -             32,40          208,66        115,92        2,35            0,30            1,86            0,19            58,29            
JD69 => JD70 2,50 x 2,00 38        -- x -- 38,00          0,50            3,60            -             68,40          461,02        244,72        2,35            0,33            2,05            0,21            145,64          
JD70 => JD71 2,50 x 2,00 35        -- x -- 35,00          0,50            3,60            -             63,00          433,44        225,40        2,35            0,58            3,65            0,37            141,02          
JD71 => JD72 2,50 x 2,00 39        -- x -- 39,00          0,50            3,60            -             70,20          466,13        251,16        2,35            0,49            3,04            0,31            141,42          
JD72 => JD73 3,00 x 2,00 15        -- x -- 15,00          0,50            4,16            -             31,20          201,55        118,94        2,35            0,31            1,93            0,20            49,28            
JD73 =>o João Mend 3,00 x 2,00 20        -- x -- 20,00          0,50            4,16            -             41,60          261,25        158,59        2,35            0,21            1,30            0,13            59,63            

BACIA JE - JOÃO MENDES  (E)
Avenida 2

JE8-1 => JE8 0,40 11        1,40 x 1,40 9,60            0,10            1,08            1,94            -             18,73          1,74            1,39            -              2,72            -              12,33            

Avenida 2
JE1 => JE2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,35          5,18            1,19            -              2,33            -              26,06            
JE2 => JE3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,35          5,18            1,19            -              2,33            -              26,06            
JE3 => JE4 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,35          5,18            1,19            -              2,33            -              26,06            
JE4 => JE5 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,35          5,18            1,19            -              2,33            -              26,06            
JE5 => JE6 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,35          5,18            1,19            -              2,33            -              26,06            
JE6 => JE7 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             28,55          3,37            1,19            -              2,33            -              19,09            
JE7 => JE8 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74            -             16,51          1,56            1,33            -              2,61            -              10,60            
JE8 => JE9 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,32            12,21          -             84,85          15,72          1,66            -              3,26            -              53,66            
JE9 => JE10 0,60 27        1,40 x 1,40 25,60          0,12            1,32            8,10            -             59,63          10,42          1,75            -              3,43            -              37,68            

JE10 => JE11 0,80 17        1,50 x 1,50 15,50          0,16            1,56            7,48            -             55,89          11,22          1,99            -              4,48            -              32,71            
JE11 => JE12 0,80 26        1,50 x 1,50 24,50          0,16            1,56            11,82          -             82,82          17,73          1,95            -              4,39            -              48,88            
JE12 => JE13 0,80 31        1,50 x 1,50 29,50          0,16            1,66            15,41          -             109,98        21,35          2,24            0,05            5,03            0,03            68,16            
JE13 => JE14 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -             103,08        24,25          1,86            -              4,17            -              58,50            
JE14 => JE15 0,80 37        1,50 x 1,50 35,50          0,16            1,56            17,13          -             105,77        25,70          1,78            -              4,00            -              58,94            
JE15 => JE16 1,00 27        1,70 x 1,70 25,30          0,20            1,90            18,44          -             110,69        28,61          1,98            -              5,73            -              57,91            
JE16 => JE17 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            1,90            13,34          -             85,00          20,70          2,10            -              6,06            -              44,90            
JE17 => JE18 1,00 19        1,70 x 1,70 17,30          0,20            1,90            12,61          -             84,16          19,57          2,09            -              6,03            -              45,95            
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BACIA JF - JOÃO MENDES  (F)
Rua Prof. Jurenil Andrade Costa

JF1 => JF2 0,40 21        1,40 x 1,40 19,60          0,10            1,08            3,96            -             25,15          3,55            1,00            -              1,96            -              15,68            
JF2 => JF3 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             30,66          4,27            1,14            -              2,24            -              19,38            
JF3 => JF4 0,40 21        1,40 x 1,40 19,60          0,10            1,08            3,96            -             24,58          3,55            1,05            -              2,07            -              15,00            
JF4 => JF5 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             33,30          4,27            1,11            -              2,18            -              22,08            
JF5 => JF6 0,40 38        1,40 x 1,40 36,60          0,10            1,08            7,40            -             63,74          6,62            1,28            -              2,51            -              47,21            
JF6 =>o João Mend 0,40 11        1,40 x 1,40 9,60            0,10            1,08            1,94            -             23,83          1,74            1,79            -              3,52            -              16,63            

BACIA JG - JOÃO MENDES  (G)
Rua Jornalista Mario Dutra

JG1 => JG2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             35,07          5,18            1,00            -              1,96            -              22,15            
JG2 => JG3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             55,45          6,98            1,14            -              2,23            -              38,44            
JG3 =>o João Mend 0,40 3          1,40 x 1,40 1,60            0,10            1,08            0,32            -             7,42            0,29            1,41            -              2,77            -              4,04              

BACIA JH - JOÃO MENDES  (H)
Rua Mauricio Lage

JH1 => JH2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             48,24          6,98            1,00            -              1,96            -              31,50            
JH2 =>o João Mend 0,40 5          1,40 x 1,40 3,60            0,10            1,08            0,73            -             8,67            0,65            1,24            -              2,43            -              4,86              

BACIA JI - JOÃO MENDES  (I)
Rua Mauricio Lage

JI1 => JI2 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60          0,10            1,08            7,20            -             43,18          6,44            1,00            -              1,96            -              27,58            
JI2 => JI3 0,40 23        1,40 x 1,40 21,60          0,10            1,08            4,37            -             29,18          3,91            1,16            -              2,28            -              18,62            
JI3 =>o João Mend 0,40 7          1,40 x 1,40 5,60            0,10            1,08            1,13            -             9,87            1,01            1,10            -              2,15            -              5,58              

BACIA JJ - JOÃO MENDES  (J)
Rua Angeolina Petropolis

JJ1 => JJ2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             45,22          6,98            1,00            -              1,96            -              28,48            
JJ2 =>o João Mend 0,40 5          1,40 x 1,40 3,60            0,10            1,08            0,73            -             7,99            0,65            1,09            -              2,14            -              4,47              
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BACIA JK - JOÃO MENDES  (K)
AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES

JK4-1 => JK4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             59,77          6,98            1,14            -              2,23            -              42,76            

RUA CARLOS TAVARES NUNES ==> AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES
JK1 => JK2 0,60 22        1,40 x 1,40 20,60          0,12            1,42            7,14            -             69,12          8,39            2,25            0,05            4,41            0,03            49,15            
JK2 => JK3 0,60 33        1,40 x 1,40 31,60          0,12            1,32            10,00          -             87,94          12,87          2,01            -              3,95            -              61,12            
JK3 => JK4 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             89,76          13,68          1,94            -              3,80            -              61,65            
JK4 => JK5 1,00 40        1,70 x 1,70 38,30          0,20            1,90            27,92          -             173,09        43,32          2,35            0,10            6,79            0,06            95,00            
JK5 =>o João Mend 1,00 14        1,70 x 1,70 12,30          0,20            1,80            8,35            -             44,46          13,91          1,93            -              5,58            -              16,62            

BACIA JL - JOÃO MENDES  (L)
Rua João de Souza Castelo

JL4-1 => JL4 0,40 9          1,40 x 1,40 7,60            0,10            1,08            1,54            -             18,03          1,38            1,56            -              3,06            -              12,05            

RUA PROFº ROCHED SEBÁ ==> AV. AUGUSTO VIEIRA JAQUES ==> TERRENO PARTICULAR
JL1 => JL2 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -             53,34          4,09            1,89            -              3,70            -              40,98            
JL2 => JL3 0,40 34        1,40 x 1,40 32,60          0,10            1,08            6,59            -             73,53          5,90            2,04            -              3,99            -              57,05            
JL3 => JL4 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             90,89          13,68          2,08            -              4,08            -              62,50            
JL4 => JL5 0,60 27        1,40 x 1,40 25,60          0,12            1,32            8,10            -             62,52          10,42          1,77            -              3,47            -              40,53            
JL5 => Rio João Me0,60 20        1,40 x 1,40 18,60          0,12            1,32            5,89            -             50,77          7,57            1,65            -              3,24            -              34,07            

BACIA JM - JOÃO MENDES  (M)
AV. AUGUSTO VIEIRA JAQUES ==> TERRENO PARTICULAR

JM1 => JM2 0,80 25        1,50 x 1,50 23,50          0,16            1,56            11,34          -             63,02          17,01          1,51            -              3,40            -              31,27            
JM2 => JM3 0,80 17        1,50 x 1,50 15,50          0,16            1,56            7,48            -             44,04          11,22          1,57            -              3,54            -              21,80            
JM3 => Rio João Me0,80 22        1,50 x 1,50 20,50          0,16            1,56            9,89            -             62,66          14,84          1,53            -              3,45            -              34,48            

BACIA JN - JOÃO MENDES  (N)
Rua Dr. Luiz de Araújo Braz

JN1 => JN 3,50 x 1,50 12        -- x -- 12,00          0,50            8,42            -             50,52          247,55        86,16          -              -              -              -              110,87          
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BACIA RC - BACIA ROMANA (C)
RUA JOÃO PAULO II

RC1 => RC2 0,40 34        1,40 x 1,40 32,60          0,10            1,08            6,59            -             55,12          5,90            1,47            -              2,89            -              39,74            
RC2 => RC3 0,40 36        1,40 x 1,40 34,60          0,10            1,08            7,00            -             69,82          6,26            1,65            -              3,23            -              53,33            
RC3 => RC4 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60          0,10            1,08            7,20            -             74,92          6,44            1,87            -              3,66            -              57,62            
RC4 => RC5 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             69,04          6,08            1,80            -              3,54            -              52,63            
RC5 => RC6 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             69,70          6,08            1,75            -              3,43            -              53,40            
RC6 => RC7 0,40 22        1,40 x 1,40 20,60          0,10            1,08            4,17            -             48,40          3,73            1,84            -              3,61            -              36,89            
RC7 => RC 0,40 11        1,40 x 1,40 9,60            0,10            1,18            2,15            -             31,09          1,74            2,02            -              3,97            -              23,23            

RUA JOÃO PAULO II
RCA => RC 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             59,20          6,98            1,29            -              2,53            -              41,89            

BACIA RD - BACIA ROMANA (D)
RUA DR. PEDRO PAULO CALDAS DA CUNHA

RD1 => RD 0,40 21        1,40 x 1,40 19,60          0,10            1,08            3,96            -             33,91          3,55            1,29            -              2,53            -              23,87            

BACIA RE - BACIA ROMANA (E)
Rua Raimundo Teixeira Mendes

RE1 => RE2 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             87,56          13,68          1,71            -              3,35            -              59,90            
RE2 => RE3 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,42            13,37          -             127,57        15,72          2,13            -              4,17            -              94,31            
RE3 => RE4 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,42            13,37          -             139,38        15,72          2,35            0,02            4,61            0,01            105,67          
RE4 => RE5 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,42            13,37          -             151,63        15,72          2,35            0,22            4,61            0,14            117,79          
RE5 => RE6 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,42            13,37          -             163,88        15,72          2,35            0,43            4,61            0,28            129,90          
RE6 => RE 0,60 13        1,40 x 1,40 11,60          0,12            1,42            4,02            -             58,50          4,72            2,35            0,64            4,61            0,41            44,74            

BACIA RF - BACIA ROMANA (F)
RUA VINICIO CORREA DE ARAUJO

RF1 => RF2 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60          0,10            1,08            7,20            -             54,76          6,44            1,19            -              2,33            -              38,79            
RF2 => RF3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             67,54          6,08            1,62            -              3,18            -              51,49            
RF3 => RF4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             81,55          6,98            1,87            -              3,67            -              63,10            
RF4 => RF5 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             95,00          13,68          2,05            -              4,01            -              66,68            
RF5 => RF 0,60 32        1,40 x 1,40 30,60          0,12            1,32            9,68            -             87,05          12,46          2,00            -              3,92            -              60,99            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume
de

reaterro
Bacia
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RUA VINICIO CORREA DE ARAUJO
RFA1 => RFA2 0,40 31        1,40 x 1,40 29,60          0,10            1,08            5,99            -             47,47          5,36            1,29            -              2,53            -              33,59            
RFA2 => RFA 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             49,98          5,18            1,48            -              2,91            -              36,11            

BACIA RG - BACIA ROMANA (G)
RUA REPÚBLICA DOMINICANA

RG1 => RG2 0,60 37        1,40 x 1,40 35,60          0,12            1,32            11,26          -             90,03          14,49          1,75            -              3,43            -              60,85            
RG2 => RG3 0,60 33        1,40 x 1,40 31,60          0,12            1,32            10,00          -             81,65          12,87          1,88            -              3,68            -              55,10            
RG3 => RG4 0,60 29        1,40 x 1,40 27,60          0,12            1,32            8,73            -             78,22          11,24          1,88            -              3,69            -              54,56            
RG4 => RG5 0,60 31        1,40 x 1,40 29,60          0,12            1,42            10,25          -             92,51          12,05          2,11            -              4,13            -              66,08            
RG5 => RG6 0,60 27        1,40 x 1,40 25,60          0,12            1,42            8,87            -             81,62          10,42          2,02            -              3,95            -              58,38            
RG6 => RG7 0,60 26        1,40 x 1,40 24,60          0,12            1,42            8,52            -             82,59          10,02          2,15            0,05            4,22            0,03            59,80            
RG7 => RG 0,60 6          1,40 x 1,40 4,60            0,12            1,42            1,59            -             22,63          1,87            2,21            0,05            4,34            0,03            14,80            

RUA REPÚBLICA DOMINICANA
RGA => RGB 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             36,09          4,27            1,29            -              2,53            -              24,52            
RGB => RGC 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -             40,19          4,09            1,29            -              2,53            -              29,00            
RGC => RG 0,40 4          1,40 x 1,40 2,60            0,10            1,08            0,53            -             10,47          0,47            1,71            -              3,35            -              6,12              

BACIA RI - BACIA ROMANA (I)
RUA PORTO RICO

RI1 => RI2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             46,23          5,18            1,39            -              2,72            -              32,55            
RI2 => RI3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             55,14          6,08            1,47            -              2,88            -              39,39            
RI3 => RI4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             57,47          6,08            1,50            -              2,94            -              41,66            
RI4 => RI5 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,32            9,05            -             70,63          11,64          1,69            -              3,32            -              46,62            
RI5 => RI6 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,32            9,05            -             72,42          11,64          1,82            -              3,56            -              48,17            
RI6 => RI7 0,60 25        1,40 x 1,40 23,60          0,12            1,32            7,47            -             58,73          9,61            1,76            -              3,44            -              38,21            
RI7 => RI 0,60 18        1,40 x 1,40 16,60          0,12            1,32            5,25            -             42,70          6,76            1,71            -              3,35            -              27,34            

BACIA RJ - BACIA ROMANA (J)
RUA FRANCISCO NASCIMENTO

RJ1 => RJ2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             47,49          6,08            1,24            -              2,44            -              32,18            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
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Volume
de

reaterro
Bacia
Trecho C

om
pr

.
Re

de

PV
dimensões
externas

(m)
RJ2 => RJ3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             50,44          6,08            1,39            -              2,72            -              34,85            
RJ3 => RJ4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             46,74          6,08            1,24            -              2,42            -              31,45            
RJ4 => RJ5 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60          0,10            1,08            7,20            -             48,00          6,44            1,21            -              2,36            -              32,00            
RJ5 => RJ 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97            -             37,75          4,45            1,17            -              2,30            -              26,03            

BACIA RK - BACIA ROMANA (K)
RUA TENOR ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA

RK1 => RK2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             61,60          6,98            1,41            -              2,77            -              44,05            
RK2 => RK3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             63,52          6,98            1,50            -              2,93            -              45,81            
RK3 => RK4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             67,04          6,98            1,53            -              2,99            -              49,27            
RK4 => RK5 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,32            12,21          -             92,37          15,72          1,75            -              3,43            -              61,01            
RK5 => RK6 0,60 16        1,40 x 1,40 14,60          0,12            1,32            4,62            -             37,81          5,94            1,70            -              3,34            -              23,91            
RK6 => RK 0,60 8          1,40 x 1,40 6,60            0,12            1,32            2,09            -             20,26          2,69            1,69            -              3,31            -              12,17            

BACIA RL - BACIA ROMANA (L)
RUA EDYR BACKER

RL1 => RL2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             45,50          6,08            1,19            -              2,33            -              30,30            
RL2 => RL3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             45,50          6,08            1,19            -              2,33            -              30,30            
RL3 => RL4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             45,50          6,08            1,19            -              2,33            -              30,30            
RL4 => RL5 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             49,56          6,08            1,33            -              2,61            -              34,08            
RL5 => RL6 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             49,02          6,08            1,25            -              2,44            -              33,71            
RL6 => RL 0,40 38        1,40 x 1,40 36,60          0,10            1,08            7,40            -             58,07          6,62            1,32            -              2,58            -              41,47            

RUA EDYR BACKER
RLA => RL 0,40 17        1,40 x 1,40 15,60          0,10            1,08            3,15            -             24,81          2,82            1,19            -              2,33            -              16,51            

BACIA RH - BACIA ROMANA (H)
AV. JOSÉ CORTÊS JUNIOR 
RH4-1 => RH4-2 0,40 32        1,40 x 1,40 30,60          0,10            1,08            6,19            -             44,37          5,54            1,26            -              2,46            -              30,18            
RH4-2 => RH4 0,40 14        1,40 x 1,40 12,60          0,10            1,08            2,55            -             22,69          2,28            1,35            -              2,65            -              15,21            

AV. GEN. ATRATINO CORTES COUTINHO
RH9-1 => RH9-2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             45,66          5,18            1,27            -              2,48            -              32,22            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço
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RH9-2 => RH9 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             49,05          5,18            1,50            -              2,94            -              35,15            

AV. JOSÉ CORTÊS JÚNIOR ==> RUA CUBA
RH12-1 => RH12-2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             56,18          6,98            1,29            -              2,53            -              38,87            
RH12-2 => RH12-3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             57,61          6,98            1,36            -              2,66            -              40,17            
RH12-3 => RH12-4 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60          0,10            1,08            7,20            -             53,52          6,44            1,37            -              2,69            -              37,19            
RH12-4 => RH12-5 0,80 39        1,50 x 1,50 37,50          0,16            1,56            18,09          -             124,18        27,14          1,83            -              4,12            -              74,83            
RH12-5 => RH12-6 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -             96,75          20,63          2,13            -              4,79            -              57,58            
RH12-6 => RH12-7 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -             91,65          20,63          1,88            -              4,24            -              53,03            
RH12-7 => RH12-8 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -             91,65          20,63          1,88            -              4,24            -              53,03            
RH12-8 => RH12 0,80 37        1,50 x 1,50 35,50          0,16            1,56            17,13          -             112,29        25,70          1,88            -              4,24            -              65,22            

AV. GEN. ATRATINO CORTES COUTINHO
RH12-A => RH12-B 0,40 36        1,40 x 1,40 34,60          0,10            1,08            7,00            -             50,82          6,26            1,29            -              2,53            -              35,03            
RH12-B => RH12-C 0,40 34        1,40 x 1,40 32,60          0,10            1,08            6,59            -             50,47          5,90            1,35            -              2,65            -              35,33            
RH12-C => RH12-D 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             30,81          3,37            1,35            -              2,65            -              21,03            
RH12-D => RH12 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -             36,43          4,09            1,35            -              2,65            -              25,12            

AV. JOSÉ CORTÊS JÚNIOR ==> RUA REPÚBLICA DOMINICANA ==> AV. GEN ATRATINO CORTES COUTINHO ==> RUA CUBA
RH1 => RH2 0,60 14        1,40 x 1,40 12,60          0,12            1,32            3,99            -             29,60          5,13            1,51            -              2,96            -              17,52            
RH2 => RH3 0,80 29        1,50 x 1,50 27,50          0,16            1,56            13,27          -             86,35          19,91          1,83            -              4,12            -              49,05            
RH3 => RH4 0,80 27        1,50 x 1,50 25,50          0,16            1,56            12,30          -             80,61          18,46          1,83            -              4,12            -              45,73            
RH4 => RH5 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,56            18,58          -             117,93        27,87          1,83            -              4,12            -              67,36            
RH5 => RH6 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,66            14,89          -             103,90        20,63          1,94            -              4,37            -              64,01            
RH6 => RH7 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -             96,68          20,63          2,09            -              4,70            -              57,60            
RH7 => RH8 0,80 29        1,50 x 1,50 27,50          0,16            1,56            13,27          -             87,35          19,91          1,88            -              4,23            -              49,94            
RH8 => RH9 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,56            18,58          -             117,93        27,87          1,83            -              4,12            -              67,36            
RH9 => RH10 1,00 21        1,70 x 1,70 19,30          0,20            1,90            14,07          -             95,05          21,83          2,10            -              6,06            -              53,09            

RH10 => RH11 1,00 39        1,70 x 1,70 37,30          0,20            1,90            27,19          -             197,73        42,19          2,35            0,08            6,79            0,05            121,51          
RH11 => RH12 1,00 10        1,70 x 1,70 8,30            0,20            2,00            6,46            -             65,55          9,39            2,35            0,53            6,79            0,34            42,57            
RH12 => RH13 1,00 33        1,70 x 1,70 31,30          0,20            1,90            22,81          -             176,83        35,40          2,35            0,81            6,79            0,51            111,32          
RH13 => RH14 1,20 35        1,90 x 1,90 33,10          0,24            2,14            31,96          -             186,57        53,91          2,35            0,17            8,48            0,11            92,11            
RH14 => RH15 1,20 35        1,90 x 1,90 33,10          0,24            2,14            31,96          -             173,97        53,91          2,22            0,05            8,00            0,03            80,07            
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
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RH15 => RH16 1,20 30        1,90 x 1,90 28,10          0,24            2,14            27,13          -             157,74        45,76          2,35            0,03            8,48            0,02            76,35            
RH16 => RH17 1,20 29        1,90 x 1,90 27,10          0,24            2,14            26,17          -             150,48        44,14          2,26            0,05            8,17            0,03            71,97            
RH17 => RH18 1,50 x 1,50 22        2,20 x 2,20 19,80          0,50            2,50            -             24,75          162,14        64,15          2,35            0,30            11,37          0,19            61,68            
RH18 => RH19 1,50 x 1,50 31        2,20 x 2,20 28,80          0,50            2,50            -             36,00          209,88        93,31          2,35            0,12            11,37          0,07            69,13            
RH19 => RH20 1,50 x 1,50 29        2,20 x 2,20 26,80          0,50            2,50            -             33,50          194,60        86,83          2,18            0,05            10,55          0,03            63,69            
RH20 => RH21 1,50 x 1,50 21        2,20 x 2,20 18,80          0,50            2,50            -             23,50          148,81        60,91          2,35            0,08            11,37          0,05            52,98            
RH21 => RH22 1,50 x 1,50 26        2,20 x 2,20 23,80          0,50            2,50            -             29,75          184,53        77,11          2,35            0,11            11,37          0,07            66,23            
RH22 => RH23 1,50 x 1,50 34        2,20 x 2,20 31,80          0,50            2,50            -             39,75          252,74        103,03        2,35            0,14            11,37          0,09            98,50            
RH23 => RH24 1,50 x 1,50 30        2,20 x 2,20 27,80          0,50            2,60            -             36,14          251,48        90,07          2,35            0,39            11,37          0,25            113,65          
RH24 => RH25 1,50 x 1,50 27        2,20 x 2,20 24,80          0,50            2,60            -             32,24          240,62        80,35          2,35            0,63            11,37          0,40            116,26          
RH25 => RH 1,50 x 1,50 5          2,20 x 2,20 2,80            0,50            2,60            -             3,64            50,56          9,07            2,35            0,77            11,37          0,49            25,99            

BACIA RM - BACIA ROMANA (M)
RUA ESTHER ALEXANDRE ANDRADE

RM1 => RM2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             60,24          6,08            1,56            -              3,05            -              44,32            
RM2 => RM3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             57,59          6,08            1,56            -              3,05            -              41,67            
RM3 => RM4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             54,68          6,08            1,43            -              2,80            -              39,01            
RM4 => RM5 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             54,28          6,08            1,42            -              2,78            -              38,63            
RM5 => RM6 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             53,46          6,08            1,39            -              2,73            -              37,86            
RM6 => RM7 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             59,82          6,08            1,54            -              3,02            -              43,93            
RM7 => RM 0,40 3          1,40 x 1,40 1,60            0,10            1,08            0,32            -             8,05            0,29            1,56            -              3,05            -              4,39              

RUA ESTHER ALEXANDRE ANDRADE
RMA => RMB 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             34,48          4,27            1,16            -              2,27            -              23,17            
RMB => RM 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -             38,98          4,09            1,33            -              2,60            -              27,72            

BACIA RN - BACIA ROMANA (N)
RUA RUBEM ASSIS BONFIM

RN1 => RN2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             49,48          6,08            1,29            -              2,53            -              34,08            
RN2 => RN3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             49,48          6,08            1,29            -              2,53            -              34,08            
RN3 => RN4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             49,48          6,08            1,29            -              2,53            -              34,08            
RN4 => RN5 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             49,48          6,08            1,29            -              2,53            -              34,08            
RN5 => RN6 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             49,48          6,08            1,29            -              2,53            -              34,08            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume
de

reaterro
Bacia
Trecho C

om
pr

.
Re

de

PV
dimensões
externas

(m)
RN6 => RN7 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             44,08          5,18            1,29            -              2,53            -              30,59            
RN7 => RN 0,40 8          1,40 x 1,40 6,60            0,10            1,08            1,33            -             14,26          1,19            1,37            -              2,69            -              9,05              

BACIA RO - BACIA ROMANA (O)
Rua Jaerth Medeiros

RO1 => RO2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             52,27          6,08            1,36            -              2,66            -              36,74            
RO2 => RO3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             51,89          6,08            1,36            -              2,66            -              36,36            
RO3 => RO4 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             51,87          6,08            1,35            -              2,64            -              36,36            
RO4 => RO5 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             51,47          6,08            1,34            -              2,63            -              35,97            
RO5 => RO6 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             50,70          6,08            1,33            -              2,60            -              35,23            
RO6 => RO7 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             36,38          4,27            1,30            -              2,56            -              24,78            
RO7 => RO 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60          0,10            1,08            2,35            -             19,88          2,10            1,29            -              2,53            -              12,90            

Rua Jaerth Medeiros
ROA => RO 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60          0,10            1,08            6,39            -             43,67          5,72            1,15            -              2,25            -              29,31            

BACIA RP - BACIA ROMANA (P)
RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS
RP8-1 => RP8-2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             61,56          6,98            1,39            -              2,72            -              44,06            
RP8-2 => RP8-3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             47,26          5,18            1,42            -              2,79            -              33,51            
RP8-3 => RP8-4 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             47,26          5,18            1,42            -              2,79            -              33,51            
RP8-4 => RP8 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             54,66          6,08            1,42            -              2,79            -              39,00            

RUA JOSÉ FLORÊNCIO PEREIRA ==> RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS
RP1 => RP2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             49,86          6,08            1,29            -              2,52            -              34,47            
RP2 => RP3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             44,14          5,18            1,32            -              2,59            -              30,59            
RP3 => RP4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             59,75          6,98            1,35            -              2,64            -              42,33            
RP4 => RP5 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -             38,06          4,09            1,39            -              2,72            -              26,68            
RP5 => RP6 0,40 11        1,40 x 1,40 9,60            0,10            1,08            1,94            -             19,28          1,74            1,43            -              2,81            -              12,79            
RP6 => RP7 0,40 11        1,40 x 1,40 9,60            0,10            1,08            1,94            -             19,66          1,74            1,44            -              2,81            -              13,17            
RP7 => RP8 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             42,98          4,27            1,49            -              2,92            -              31,02            
RP8 => RP9 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -             78,92          13,68          1,80            -              3,52            -              51,09            
RP9 => RP10 0,60 25        1,40 x 1,40 23,60          0,12            1,32            7,47            -             52,50          9,61            1,57            -              3,08            -              32,34            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume
de

reaterro
Bacia
Trecho C

om
pr

.
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dimensões
externas

(m)
RP10 => RP 0,60 13        1,40 x 1,40 11,60          0,12            1,32            3,67            -             27,32          4,72            1,52            -              2,99            -              15,94            

RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS
RPA => RPB 0,40 31        1,40 x 1,40 29,60          0,10            1,08            5,99            -             37,01          5,36            1,08            -              2,12            -              23,54            
RPB => RPC 0,40 19        1,40 x 1,40 17,60          0,10            1,08            3,56            -             27,07          3,18            1,21            -              2,36            -              17,97            
RPC => RP 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74            -             15,81          1,56            1,30            -              2,54            -              9,97              

BACIA RQ - BACIA ROMANA (Q)
RUA 12

RQ1 => RQ2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             40,72          5,18            1,23            -              2,41            -              27,35            
RQ2 => RQ3 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             26,68          3,37            1,23            -              2,41            -              17,14            
RQ3 => RQ4 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             24,07          3,37            1,11            -              2,17            -              14,77            
RQ4 => RQ5 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97            -             29,02          4,45            1,02            -              1,99            -              17,61            
RQ5 => RQ6 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             43,08          6,98            1,01            -              1,97            -              26,33            
RQ6 => RQ7 0,40 39        1,40 x 1,40 37,60          0,10            1,08            7,60            -             42,88          6,80            1,00            -              1,96            -              26,52            
RQ7 => RQ8 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75            -             17,98          2,46            1,04            -              2,04            -              10,73            
RQ8 => RQ9 0,40 16        1,40 x 1,40 14,60          0,10            1,08            2,95            -             20,36          2,64            1,01            -              1,98            -              12,79            
RQ9 => RQ 0,40 6          1,40 x 1,40 4,60            0,10            1,08            0,93            -             10,44          0,83            1,22            -              2,38            -              6,30              

BACIA RR - BACIA ROMANA (R)
RUA MAURICIO LAJE

RR1 => RR2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             45,50          6,08            1,19            -              2,33            -              30,30            
RR2 => RR3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             48,75          6,08            1,30            -              2,55            -              33,33            
RR3 => RR4 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             41,05          5,18            1,23            -              2,41            -              27,68            
RR4 => RR5 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             36,82          4,27            1,25            -              2,44            -              25,34            
RR5 => RR 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74            -             18,04          1,56            1,39            -              2,72            -              12,02            

RUA MAURICIO LAJE
RRA => RR 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             35,08          4,27            1,19            -              2,33            -              23,71            

BACIA RS - BACIA ROMANA (S)
RUA ADALGISA MONTEIRO

RS1 => RS2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             37,97          5,18            1,15            -              2,26            -              24,75            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume
de

reaterro
Bacia
Trecho C
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.
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externas

(m)
RS2 => RS3 0,40 22        1,40 x 1,40 20,60          0,10            1,08            4,17            -             30,80          3,73            1,25            -              2,44            -              20,46            
RS3 => RS4 0,40 18        1,40 x 1,40 16,60          0,10            1,08            3,36            -             26,58          3,00            1,22            -              2,40            -              17,82            
RS4 => RS5 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             48,41          5,18            1,35            -              2,64            -              34,81            
RS5 => RS6 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             53,10          5,18            1,58            -              3,09            -              39,05            
RS6 => RS7 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             54,78          5,18            1,61            -              3,15            -              40,67            
RS7 => RS 0,40 16        1,40 x 1,40 14,60          0,10            1,08            2,95            -             33,12          2,64            1,68            -              3,29            -              24,24            

BACIA RT - BACIA ROMANA (T)
RUA ANGEOLINA PETROPOLIS

RT1 => RT2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             41,07          5,18            1,24            -              2,44            -              27,67            
RT2 => RT3 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             28,65          3,37            1,24            -              2,43            -              19,09            
RT3 => RT4 0,40 29        1,40 x 1,40 27,60          0,10            1,08            5,58            -             48,30          4,99            1,43            -              2,79            -              34,94            
RT4 => RT 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             43,97          4,27            1,58            -              3,10            -              31,83            

RUA ANGEOLINA PETROPOLIS
RTA => RTB 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97            -             34,06          4,45            1,15            -              2,26            -              22,38            
RTB => RT 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             59,45          6,98            1,20            -              2,35            -              42,32            

BACIA RU - BACIA ROMANA (U)
RUA SENADOR LUCIO BITTENCOURT

RU1 => RU2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             43,11          5,18            1,29            -              2,53            -              29,62            
RU2 => RU3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             46,59          5,18            1,41            -              2,77            -              32,86            
RU3 => RU4 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             46,53          5,18            1,38            -              2,71            -              32,86            
RU4 => RU5 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             50,80          5,18            1,41            -              2,76            -              37,08            
RU5 => RU 0,40 34        1,40 x 1,40 32,60          0,10            1,08            6,59            -             66,89          5,90            1,66            -              3,25            -              51,15            

RUA SENADOR LUCIO BITTENCOURT
RUA => RUB 0,40 18        1,40 x 1,40 16,60          0,10            1,08            3,36            -             25,74          3,00            1,19            -              2,33            -              17,05            
RUB => RUC 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             47,69          5,18            1,31            -              2,56            -              34,17            
RUC => RUD 0,40 36        1,40 x 1,40 34,60          0,10            1,08            7,00            -             62,30          6,26            1,58            -              3,09            -              45,95            
RUD => RUE 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             56,32          5,18            1,57            -              3,08            -              42,28            
RUE => RU 0,40 16        1,40 x 1,40 14,60          0,10            1,08            2,95            -             34,75          2,64            1,80            -              3,54            -              25,62            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume
de
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Bacia
Trecho C
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.
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(m)
BACIA RV - BACIA ROMANA (V)
RUA ULISSES DE OLIVEIRA MADRUGA

RV1 => RV2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,67          5,18            1,19            -              2,33            -              26,38            
RV2 => RV3 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60          0,10            1,08            5,18            -             38,46          4,63            1,28            -              2,51            -              26,14            
RV3 => RV4 0,60 32        1,40 x 1,40 30,60          0,12            1,32            9,68            -             68,57          12,46          1,51            -              2,95            -              43,48            
RV4 => RV5 0,60 25        1,40 x 1,40 23,60          0,12            1,32            7,47            -             56,31          9,61            1,69            -              3,31            -              35,92            
RV5 => RV6 0,60 29        1,40 x 1,40 27,60          0,12            1,32            8,73            -             61,38          11,24          1,63            -              3,19            -              38,22            
RV6 => RV 0,60 11        1,40 x 1,40 9,60            0,12            1,32            3,04            -             25,05          3,91            1,51            -              2,96            -              15,14            

RUA ULISSES DE OLIVEIRA MADRUGA
RVA => RVB 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             30,77          4,27            1,06            -              2,07            -              19,66            
RVB => RVC 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             34,77          4,27            1,17            -              2,30            -              23,43            
RVC => RVD 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60          0,10            1,08            5,18            -             41,76          4,63            1,33            -              2,60            -              29,35            
RVD => RV 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97            -             45,08          4,45            1,46            -              2,86            -              32,80            

BACIA RW - BACIA ROMANA (W)
RUA DOUTOR ROTHER DO AMARAL

RW1 => RW 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             45,50          6,08            1,19            -              2,33            -              30,30            

BACIA RA - BACIA ROMANA (A)
AV. PREF. ALTIVO MENDES LINHARES

RA1 => RA 0,40 39        1,40 x 1,40 37,60          0,10            1,08            7,60            -             58,85          6,80            1,19            -              2,33            -              42,12            

BACIA RB - BACIA ROMANA (B)
AV. PREF. ALTIVO MENDES LINHARES

RB1 => RB2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             37,97          5,18            1,15            -              2,26            -              24,75            
RB2 => RB2 0,40 9          1,40 x 1,40 7,60            0,10            1,08            1,54            -             14,09          1,38            1,15            -              2,26            -              8,91              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume
de
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.
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REMANEJAMENTO DE GALERIA RUA DR. LUIZ DE ARAÚJO BRAZ
PV EXISENTE 2,60 x 1,00 20        -- x -- 20,00          0,50            3,60            -             36,00          149,76        75,40          1,74            0,18            1,13            0,11            37,12            

7.158,98    4.102,50    94,66         40.128,20    

Altura pescoço galeria 37,46         

Altura pescoço PV's 57,20         

O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento

TOTAIS



E ‐ PAVIMENTAÇÃO

Para vias com menor fluxo de veículos Para vias com maior fluxo de veículos

Estrutura do pavimento = 35 cm, sendo: Estrutura do pavimento = 45 cm, sendo:

5 cm de concreto asfáltico 5 cm de concreto asfáltico

15 cm de base de brita corrida 20 cm de base de brita corrida

15 cm de sub‐base com pó‐de‐pedra 20 cm de sub‐base com pó‐de‐pedra

131 cod. :  03.020.0050‐B TOTAL =

Área de implementação de pista

m² x  m = m³

m² x  m = m³

Troca de solo:

percentual estimado de "borrachudo" sobre a área a ser pavimentada

profundidade média de escavação do borrachudo m

extensão da obra x largura x incidencia de "borrachudo" x altura média de escavação

x x m = m³

132 cod. :  05.002.0014‐A TOTAL =

Demolição de calçadas existentes para adequação da geometria

m x m x 2 lados x  x = m²

133 cod. :  05.002.0005‐B TOTAL =

Demolição de pavimentação CAUQ

comprimento x largura

RUA AMPARO  m x m = m²

RUA DR. PÁLVARO AMORA m x m = m²

AV. EVERTON XAVIER X AV. CUBA m x m = m²

AV. EVERTON XAVIER X R. NICARAGUA m x m = m²

AV. EVERTON XAVIER X RUA DR. LUIZ DE ARAÚJO BRAZ m x m = m²

RUA DR. LUIZ ARAÚJO BRAZ m x m = m²

RUA 12 m x m = m²

RUA NICARAGUA (ANT. RUA 10) m x m = m²

AVENIDA 2 m x m = m²

RUA PROFESSOR JULIO OLIVEIRA BITTENCOURT m x m = m²

RUA JOSÉ BITTENCOURT (ANTIGA RUA 07) m x m = m²

RUA PROFESSOR CARLOS CORTES (ANTIGA RUA 8) m x m = m²

134 cod. :  05.001.0070‐A TOTAL =

comprimento x largura

RUA ODRAZIL LIZARDO CAMILO m x  m = m²

RUA MARIA TANURÉ AMORA m x  m = m²

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

170,00      6,30          

10,00       

213,00     

700,00      8,00          

5,90           1.256,70            

5.600,00            

1.290,00            

91,50                   

16,00                   

1.071,00            

678,50                 

580,00                 

115,00      5,90          

100,00      5,80          

270,00      7,00           1.890,00            

1,60          

6,10          

6,00          

6.430,26            

34.741,02          

7,00          

142.353,48         0,35 49.823,72          

160.756,45         5% 0,80          

DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM, INCLUSIVE EMPILHAMENTO 
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

23.160,68           1,50           50% 34.741,02          

m²

16,00                   

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

64.535,32           m³

5%

18.402,97           0,45 8.281,34            

0,80          

1.387,00            

4.830,00            

15,00       

1,60          

1,60          

DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM 5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

16.834,30           m²

REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTER TRAVADO, PRÉ‐FABRICADO

4.340,00             m²

350,00      7,00           2.450,00            

7,30          

690,00     

190,00     

10,00       

11,00       

215,00     

17,60                   



E ‐ PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

135 cod. :  13.301.0510‐A TOTAL =

Demolição e recomposição de passeio devido a assentamento de tubulação

comprimento x largura

AV. EVERTON XAVIER m x  m = m²

AV. EVERTON XAVIER m x  m = m²

AV. EVERTON XAVIER m x  m = m²

AV. EVERTON XAVIER m x  m = m²

136 cod. :  03.015.0010‐A TOTAL =

Troca de solo, ver item 131

137 cod. :  08.021.0001‐A TOTAL =

138 cod. :  08.001.0005‐A TOTAL =

pista m² x m = m³

m² x m = m³

139 cod. :  08.001.0008‐A TOTAL =

pista m² x m = m³

m² x m = m³

140 cod. :  08.026.0001‐A TOTAL =

desconto da área da sarjeta: sarjeta de 30cm em cada lado da pista

m x m = m²

m² ‐ m² =

141 cod. :  08.015.0252‐A TOTAL =

conforme item 140

m² x m x t/m³ = t

BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTAÇÃO
25.033,61           m³

0,05

13.896,41          

1,60           112,00                 

21.353,02          

SUB‐BASE DE PÓ‐DE‐PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGAÇÃO, COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

0,15          

6.430,26            

142.353,48        

m³

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER‐RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERAÇÕES DE 
EXECUÇÃO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A ÁREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVAÇÃO DE 
CORRETIVOS

160.756,45         m²

142.353,48        

160.756,45        

18.402,97          

21.353,02          

13.896,41          0,30          

0,15          

0,20           3.680,59            

IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER‐RJ
146.860,04         m²

46.321,35          

17.623,20          

CONCRETO ASFÁLTICO, USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA‐
RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS (MASSA FINA), EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E 
MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO DE 4.000T/MÊS

17.623,20           t

146.860,04        

25.033,61           m³

211,00      2,10           443,10                 

120,00      2,60           312,00                 

99,00        3,10           306,90                 

18.402,97           0,20           3.680,59            

2,4146.860,04        

REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ‐DE‐PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL

RECOMPOSIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, COM RESISTÊNCIA DE15MPA, COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DO PISO

1.174,00             m²

70,00       



E ‐ PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

142 cod. :  08.037.0012‐A TOTAL =

conforme item

143 cod. :  08.040.0005‐A TOTAL =

m x lados = m

144 cod. :  03.009.0004‐A TOTAL =

pátio de concreto nos dois lados da pista

m x m x m x lados =  m³

145 cod. :  13.371.0010‐A TOTAL =

pátio de concreto nos dois lados da pista

m x m x lados = m²

146 cod. :  13.333.0015‐A TOTAL =

número de travessias em função das embocaduras das vias projetadas.

número de rampas x comprimento de faixas x largura das faixas

un  x m x m = m²

23.160,68          

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM, ATE UMA ALTURA MÁXIMA DE 80CM, 
PARA SUPORTE DE CAMADA DE CONCRETO, INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA, ESPALHAMENTO E REGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

2                10.422,30          

23.160,68           2                46.321,35          

10.422,30           m³

1,50           69.482,03          23.160,68          

1,50           0,15          

PÁTIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRAÇO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, 
COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS , EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

CONCRETO ASFÁLTICO, USINADO A QUENTE, CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA, PARA UMA PRODUÇÃO DE USINA DE 4.000T/MÊS

17.623,20           t

141

MEIO‐FIO E SARJETA CONJUGADOS, DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVÉS DE MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM 
TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PÓ‐DE‐PEDRA, NO TRAÇO 1:3, COM 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

46.321,35           m

69.482,03           m²

2               

REVESTIMENTO DE PISO COM CERÂMICA TÁTIL ALERTA,25X25CM (LADRILHO HIDRÁULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES  ESPECIFICAS, 
ASSENTES SOBRE SUPERFÍCIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010

636,75                  m²

566,00      4,50           0,25           636,75                 



E ‐ PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

147 cod. :  04.011.0051‐B TOTAL =

volume de aterro com material reaproveitado m³

fator de conversão do volume de material no local para material compacto

volume escavado utilizado no reaterro m³ / = m³

bota fora = total escavado ‐ volume escavado utilizado no reaterro

m³ ‐ m³ = m³

carga = m³ x t/m³  = t 1ª categoria

Demolição de passeio

m² x m X t/m³  = t

Demolição de pavimento asfáltico

m² x m X t/m³  = t

Arrancamento de lajotas de concreto

m² x m X t/m³  = t

Considerando carga e descarga para pulmão e bota‐fora

t x = t

148 cod. :  04.018.0020‐B TOTAL =

conforme item

149 cod. :  04.005.0127‐A TOTAL =

Transporte de material da frente de serviço para o pulmão

DMT = km

t x km = t.km

150 cod. :  04.005.0123‐B TOTAL =

bota‐fora: CTR São Gonçalo; distância a partir do ponto central entre os dois bairros

DMT = km

conforme item

t x km = t.km

151 cod. :  03.025.0032‐5 TOTAL =

Item utilizado de acordo com proposta recebida pela prefeitura de Niterói.

conforme item 147

303.864,48         t.km

3,0            

0,05          

202.576,32         t

RECEBIMENTO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T
17.623,20           t

8.619,60            

16.834,30           2.020,12            

10.422,30          

0,90          

10.422,30          

101.288,16         2,00           202.576,32        

1,7             90.023,48          

0,90          

57.648,61           m³

11.580,33          

64.535,32           11.580,33           52.954,99          

4.340,00             0,06           2,40           624,96                 

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU 
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO 
COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO 
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM 
CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

141

1.468.678,32     t.km

147

101.288,16         14,5           1.468.678,32     

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO 
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM 
CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

101.288,16         3,0             303.864,48        

35.915,02           0,10          

14,5          

CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA‐CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, 
COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A 
CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

2,40          

2,40          

52.954,99          



E ‐ PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

152 cod. :  04.005.0143‐B TOTAL =

transporte de massa

Usina: próximo a Estrada de Guaxindiba, 2161; distância a partir do ponto central entre os dois bairros

DMT = km

conforme item

t x km = t.km

153 cod. :  05.002.0102‐A TOTAL =

Levantamento ou rebaixamento de tampão da rede de esgoto

RAMO 0 = un  RAMO 1500 = un 

RAMO 100 = un  RAMO 1550 = un 

RAMO 150 = un  RAMO 1600 = un 

RAMO 200 = un  RAMO 1700 = un 

RAMO 250 = un  RAMO 1750 = un 

RAMO 350 = un  RAMO 1800 = un 

RAMO 400 = un  RAMO 1850 = un 

RAMO 450 = un  RAMO 1900 = un 

RAMO 500 = un  RAMO 1950 = un 

RAMO 550 = un  RAMO 2050 = un 

RAMO 600 = un  RAMO 2100 = un 

RAMO 650 = un  RAMO 2150 = un 

RAMO 700 = un  RAMO 2200 = un 

RAMO 750 = un  RAMO 2250 = un 

RAMO 800 = un  RAMO 2300 = un 

RAMO 850 = un  RAMO 2350 = un 

RAMO 900 = un  RAMO 2400 = un 

RAMO 950 = un  RAMO 2450 = un 

RAMO 1000 = un  RAMO 2500 = un 

RAMO 1050 = un  RAMO 2550 = un 

RAMO 1100 = un  RAMO 2600 = un 

RAMO 1150 = un  RAMO 2650 = un 

RAMO 1200 = un  RAMO 2700 = un 

RAMO 1250 = un  RAMO 2750 = un 

RAMO 1300 = un  RAMO 2800 = un 

RAMO 1350 = un  RAMO 2850 = un 

RAMO 1400 = un  RAMO 2900 = un 

RAMO 1450 = un  RAMO 2950 = un 

1,00          

2,00          

2,00          

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO 
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM 
CAPACIDADE ÚTIL DE 12T

456.440,88        

4,00          

25,9          

141

17.623,20           25,9           456.440,88        

3,00          

5,00          

2,00          

10,00       

2,00          

t.km

302,00                  un

LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO EM PÁTIO, PASSEIO OU JARDIM COM VARIAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ATE 0,50M, 
CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE CONCRETO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE CERCA PROTETORA

14,00       

4,00          

5,00           4,00          

3,00          

8,00          

1,00          

2,00          

11,00       

3,00          

3,00          

5,00          

6,00          

5,00          

2,00          

6,00          

2,00          

7,00          

19,00       

1,00          

8,00          

5,00          

6,00          

19,00       

21,00       

3,00          

3,00          

8,00          

14,00       

7,00          

1,00          

6,00          

6,00          

4,00          

1,00          

3,00          

2,00          

2,00          

4,00          

4,00          

6,00          

4,00          

8,00          

4,00          

3,00          

5,00          

3,00          



F ‐ PASSARELA

154 cod. :  01.050.0230‐A TOTAL =

comprimento x largura

m x m = m²

155 cod. :  01.008.0050‐A TOTAL =

156 cod. :  01.003.0001‐A TOTAL =
n° de lados x quantide furos x comprimento

ld x un  x m = m

157 cod. :  01.009.0050‐A TOTAL =

158 cod. :  01.002.0039‐A TOTAL =
un  x ld x m/un = m

159 cod. :  01.002.0064‐A TOTAL =
un  x ld x m/un = m

160 cod. :  01.002.0079‐A TOTAL =
un  x ld x m/un = m

161 cod. :  10.003.0020‐A TOTAL =
un  x ld x m/un = m

162 cod. :  10.012.0001‐0 TOTAL =
un  x ld = un 

163 cod. :  02.011.0001‐A TOTAL =
quantidade x perimetro da escavação

ld x ( m + m) x = m

SONDAGEM A PERCUSSÃO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO, DIÂMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO 
CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO

120,00                  m

2,00 2,00 30,00 120,00

16,00                    m

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, CONSTRUÍDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª, C/1,50M DE COMPRIMENTO, FICANDO 
0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12", HORIZONTAIS, COM 40CM DE SEPARAÇÃO, COM 
APROVEITAMENTO DE UMA VEZ DA MADEIRA

2,00

2,00

6,00

20,00

ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 5" PARA CARGA DE 25T, INJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 450 A 500KG DE CIMENTO 
PORM3, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA E AÇO), EXCLUSIVE PERFURAÇÃO

120,00                  m

2,90 1,10

2,00 120,00

ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSÃO AXIAL ATE 600KN

6,00                      un
3,00 2,00 6,00

2,00 16,00

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATE 50KM

1,00                      un

3,00

1,00

12,00                    m
3,00 2,00

PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO 5", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 
INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO

102,00                  m
3,00 2,00 17,00 102,00

PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, DIÂMETRO 5", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO 
CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO

2,00 12,00

PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ROCHA SÃ, DIÂMETRO 5", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 
INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO

6,00                      m
3,00

1,00                      un

13,00 2,30 29,90

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

29,90                    m²

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS‐DE‐ARTE ESPECIAIS  (PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO 
E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE AÇO, COM ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2, APRESENTADO EM AUTOCAD

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO A PERCUSSÃO, COM TRANSPORTE ATE 50KM



F ‐ PASSARELA

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

164 cod. :  03.001.0001‐B TOTAL =
2,30 m de comprimento x 0,50m de base (mais 0,60m na escavação para execução) x 1m de altura, logo:

ld x  m x m x m = m³

165 cod. :  03.011.0015‐B TOTAL =
volume escavado  = m³
volume das peças = m x m x m x ld = m³

reaterro = volume escavado ‐ volume das peças
m³ ‐ m³ = m³

166 cod. :  04.011.0051‐B TOTAL =

Carga da frente de serviço para o pulmão

m³ x t/m³  = t

Carga do pulmão para o bota‐fora

m³ x t/m³  = t

167 cod. :  04.005.0127‐A TOTAL =

Transporte do material da frente de serviço para o pulmão

DMT = km

conforme item

t x km = t.km

168 cod. :  04.005.0123‐B TOTAL =

bota‐fora: CTR São Gonçalo; distância a partir do ponto central entre os dois bairros

DMT = km

conforme item

t x km = t.km

169 cod. :  03.025.0032‐5 TOTAL =

Item utilizado de acordo com proposta recebida pela prefeitura de Niterói.

3,22

6,38

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL

3,16                      m³
6,38

3,22                      m³

CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA‐CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, 
COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A 
CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

3,22                     

10,94                    t

79,32                   

5,47                      14,5           79,32                   

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU 
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO 
COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

164

1,7             5,47                     

3,22                      1,7            

6,38

5,47                     

1,40 2,00

3,22 3,16

2,30 0,50

3,0             16,41                   

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO 
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM 
CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  (A (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

6,38                      m³

2,00 2,90 1,10 1,00

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO 
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM 
CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

16,41                    t.km

3,0            

164

5,47                     

t.km

14,5          



F ‐ PASSARELA

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

170 cod. :  11.013.0110‐A TOTAL =
quantidade x comprimento x largura x altura

ld x m x m x m = m³

171 cod. :  11.036.0002‐B TOTAL =
comprimento x largura x altura x quantidade

dm x dm x dm x un  = dm³

172 cod. :  11.060.0201‐A TOTAL =
preço EMOP (11.060.0200‐A) x coef. Vão x coef. Esconsidade

x x =

SUPERESTRUTURA DE PASSARELA PARA PEDESTRE, PRÉ‐FABRICADA, EM CONCRETO PROTENDIDO, COM 2,00M DE LARGURA ÚTIL E GUARDA‐
CORPOS METÁLICOS, COM VÃO ENTRE 10,00 E 15,00M E ESCONSIDADE DE 15°, COLOCADA.

13,00                    m

dm³

3,00

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE, FRETADO, INCLUSIVE PREPARO DO BERÇO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

5.317,77R$         1,20 1,15 7.338,52R$        

1,50 0,45 4,00 8,10

3,22                      m³

CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,12,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE AÇO CA‐50, 
INCLUSIVE MÃO‐DE‐OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS

2,00 2,30 0,50 1,40 3,22

8,10                     



% 75,00% 5,00% 5,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

R$ 1.958.691,11               130.579,41                   130.579,41                   26.115,88                     26.115,88                     26.115,88                     26.115,88                    
% 5,00% 5,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

R$ 157.901,51                   157.901,51                   221.062,12                   221.062,12                   221.062,12                   221.062,12                   221.062,12                  
% 30,00% 50,00% 20,00%

R$ 95.687,51                     159.479,18                   63.791,67                     ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                
% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

R$ 1.654.469,99               1.654.469,99               3.308.939,99               4.963.409,98               4.963.409,98               4.963.409,98               3.308.939,99              
%

R$ ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                
%

R$ ‐                                ‐                               ‐                               ‐                                ‐                               ‐                               ‐                               

R$ 3.866.750,12               2.102.430,09               3.724.373,19               5.210.587,98               5.210.587,98               5.210.587,98               3.556.117,99              

R$ 3.866.750,12               5.969.180,21               9.693.553,40               14.904.141,38            20.114.729,36            25.325.317,34            28.881.435,33           
% 6,38% 3,47% 6,14% 8,60% 8,60% 8,60% 5,87%
% 6,38% 9,85% 15,99% 24,59% 33,19% 41,79% 47,66%

R$ 966.687,53                  525.607,52                  931.093,30                  1.302.647,00               1.302.647,00               1.302.647,00               889.029,50                 

% 6,38% 3,47% 6,14% 8,60% 8,60% 8,60% 5,87%

R$ 4.833.437,65               2.628.037,61               4.655.466,49               6.513.234,98               6.513.234,98               6.513.234,98               4.445.147,49              

% 6,38% 3,47% 6,14% 8,60% 8,60% 8,60% 5,87%

mês 4

PROJETO DE 
PAVIMENTAÇÃO

0,53%

mês 7

SERVIÇOS 
PRELIMINARES

A

DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO

4,31%

5,21%

54,59%

35,11%

PARCIAL

ACUMULADO
PARCIAL

ACUMULADO

E

D

PAVIMENTAÇÃO

C

B

Item Serviços mês 3mês 2% mês 5 mês 6mês 1

BDI 25%

TOTAL GERAL

F PASSARELA 0,25%



%

R$
%

R$
%

R$
%

R$
%

R$
%

R$

R$

R$
%
%

R$

%

R$

%

PROJETO DE 
PAVIMENTAÇÃO

0,53%

SERVIÇOS 
PRELIMINARES

A

DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO

4,31%

5,21%

54,59%

35,11%

PARCIAL

ACUMULADO
PARCIAL

ACUMULADO

E

D

PAVIMENTAÇÃO

C

B

Item Serviços %

BDI 25%

TOTAL GERAL

F PASSARELA 0,25%

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

26.115,88                     26.115,88                     26.115,88                     26.115,88                     26.115,88                     26.115,88                     26.115,88                    
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

157.901,51                   157.901,51                   157.901,51                   157.901,51                   157.901,51                   157.901,51                   157.901,51                  

‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.654.469,99               1.654.469,99               1.654.469,99               1.654.470,00               1.654.470,00               ‐                                 ‐                                
10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00%

‐                                 ‐                                 2.128.230,02               3.192.345,02               3.192.345,02               4.256.460,03               3.192.345,02              
50,00% 50,00%

75.007,11                    75.007,11                   ‐                               ‐                                ‐                               ‐                               ‐                               

1.913.494,49               1.913.494,49               3.966.717,40               5.030.832,41               5.030.832,41               4.440.477,42               3.376.362,41              

30.794.929,82            32.708.424,31            36.675.141,71            41.705.974,12            46.736.806,53            51.177.283,95            54.553.646,36           
3,16% 3,16% 6,54% 8,30% 8,30% 7,33% 5,57%
50,82% 53,98% 60,52% 68,82% 77,12% 84,45% 90,02%

478.373,62                  478.373,62                  991.679,35                  1.257.708,10               1.257.708,10               1.110.119,36               844.090,60                 

3,16% 3,16% 6,54% 8,30% 8,30% 7,33% 5,57%

2.391.868,11               2.391.868,11               4.958.396,75               6.288.540,51               6.288.540,51               5.550.596,78               4.220.453,01              

3,16% 3,16% 6,54% 8,30% 8,30% 7,33% 5,57%

mês 8 mês 9 mês 10 mês 13 mês 14mês 12mês 11



%

R$
%

R$
%

R$
%

R$
%

R$
%

R$

R$

R$
%
%

R$

%

R$

%

PROJETO DE 
PAVIMENTAÇÃO

0,53%

SERVIÇOS 
PRELIMINARES

A

DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO

4,31%

5,21%

54,59%

35,11%

PARCIAL

ACUMULADO
PARCIAL

ACUMULADO

E

D

PAVIMENTAÇÃO

C

B

Item Serviços %

BDI 25%

TOTAL GERAL

F PASSARELA 0,25%

1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

26.115,89                     26.115,88                     26.115,88                     26.115,88                    
5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

157.901,51                   157.901,51                   157.901,51                   157.901,50                  

‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                

‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                
10,00% 5,00% 5,00% 5,00%

2.128.230,02               1.064.115,01               1.064.115,01               1.064.115,01              

‐                               ‐                               ‐                                ‐                              

2.312.247,42               1.248.132,40               1.248.132,40               1.248.132,39              

56.865.893,78            58.114.026,18            59.362.158,58            60.610.290,97           
3,81% 2,06% 2,06% 2,05%
93,83% 95,89% 97,95% 100,00%

578.061,86                  312.033,10                  312.033,10                  312.033,10                  15.152.572,74R$         

3,81% 2,06% 2,06% 2,06% 100,00%

2.890.309,28               1.560.165,50               1.560.165,50               1.560.165,49               75.762.863,71R$         

3,81% 2,06% 2,06% 2,06% 100,00%

318.958,36R$               

TOTAL

2.611.588,14R$           

60.610.290,97R$        

100,00%

21.282.300,16R$         

33.089.399,87R$         

3.158.030,22R$           

mês 16 mês 17 mês 18mês 15

150.014,22R$               





29/01/2019 de Av. Central Ewerton Xavier, 43 - Itaipu a CTR - São Gonçalo (Foxx Haztec) - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/Avenida+Central+Ewerton+Xavier,+43+-+Itaipu,+Niter%C3%B3i+-+RJ/CTR+-+S%C3%A3o+Gon%C3%A7alo+(Foxx+Haztec),+S%C3%A3o+Gon%C3%A7alo+-+RJ/@-22.89577… 1/3

Dados do mapa ©2019 Google 2 km 

Niterói - RJ, 24342-020
Av. Central Ewerton Xavier, 43 - Itaipu

De carro 14,5 km, 30 minde Av. Central Ewerton Xavier, 43 - Itaipu a CTR - São Gonçalo (Foxx Haztec)

Bota Fora indicado pela EMUSA.



29/01/2019 de Terminal Rodoviário Novo Rio a Av. Central Ewerton Xavier, 43 - Itaipu - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/Rodovi%C3%A1ria+Novo+Rio+-+Avenida+Francisco+Bicalho+-+Santo+Cristo,+Rio+de+Janeiro+-+RJ/Av.+Central+Ewerton+Xavier,+43+-+Itaipu,+Niter%C3%B3i+-+RJ,+24342-0… 1/4

Dados do mapa ©2019 Google 2 km 

Av. Francisco Bicalho, 1 - Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, 20220-
310

Terminal Rodoviário Novo Rio

De carro 30,3 km, 43 minde Terminal Rodoviário Novo Rio a Av. Central Ewerton Xavier, 43 - Itaipu

DMT CONTAINER



29/01/2019 de Estr. de Guaxindiba, 2161 - Vista Alegre a Av. Central Ewerton Xavier, 43 - Itaipu - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/Estrada+de+Guaxindiba,+2161+-+Vista+Alegre,+S%C3%A3o+Gon%C3%A7alo+-+RJ/Av.+Central+Ewerton+Xavier,+43+-+Itaipu,+Niter%C3%B3i+-+RJ,+24342-020/@-22.87976… 1/2

Dados do mapa ©2019 Google 2 km 

São Gonçalo - RJ
Estr. de Guaxindiba, 2161 - Vista Alegre

De carro 25,9 km, 45 minde Estr. de Guaxindiba, 2161 - Vista Alegre a Av. Central Ewerton Xavier, 43 - Itaipu

DMT MASSA


