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RELACAO DE RUAS
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DOS BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

Item Via TRECHO Bairro Extensdao

1 |AV.JOSE CORTEZ JUNIOR (ANTIGA AV.2) Rua 45 a Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 888,70
2 [RUA COSTA RICA (ANTIGA RUA 8) Estrada do Cantagalo a Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 214,10

RUAD Rua B a Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 69,16
4 |RUA DOS BRILHANTES Avenida José Cortez Junior (antiga Av. das Esmeraldas) a Rua Costa Rica (antiga Rua 8) |SERRA GRANDE 310,00
5 |ESTRADA DO CANTAGALO Rua Costa Rica (antiga Rua 8) a Rua B SERRA GRANDE 314,00
6 |RUA 36 Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) a Rua Costa Rica (antiga Rua 8) SERRA GRANDE 179,76
7 |RUAA Rua Costa Rica (antiga Rua 8) a Rua D SERRA GRANDE 240,06
8 |RUA35 Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) a Rua Costa Rica (antiga Rua 8) SERRA GRANDE 159,41
9 |RUAB Rua Costa Rica (antiga Rua 8) a Estrada do Cantagalo SERRA GRANDE 392,35
10 |(RUAPY Av. Ewerton Xavier a Avenida José Cortez Junior SERRA GRANDE 200,43
11 |RUA39 inicio e fim na Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) SERRA GRANDE 320,75
12 |RUA JOAO PAULO Il (ANTIGA RUA 19) Av. Ewerton Xavier a Rua Jodo Cabete SERRA GRANDE 552,10
13 |RUA DR. PEDRO CALDAS CUNHA (ANTIGA RUA 20) Rua Professora Romanda Gongalves a Rua Jodo Cabete SERRA GRANDE 317,08
14 |RUA RAIMUNDO TEIXEIRA MENDES (ANTIGO RUA 21) Av. Ewerton Xavier a Rua Jodo Cabete SERRA GRANDE 514,98
15 |RUA VINICIO CORREA DE ARAUJO (ANTIGA RUA 22) Av. Ewerton Xavier a Av. Pilsen (antiga Av. 4) SERRA GRANDE 421,49
16 |RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) Av. josé Cortéz Junior (Ant. Av. 2) a Av. Gen. Atratino Cortés Coutinho SERRA GRANDE 167,77
17 |RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) Av. Gen. Atratino Cortés Coutinho (ant. Av. 1) a Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 165,40
18 |RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) Av. Everton Xavier a Rua Jodo Cabete SERRA GRANDE 509,69
19 |RUA CUBA (ANTIGA RUA 24) Av. José Cortés Junior (ant. Av.2) a Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 332,75
20 [(RUA CUBA (ANTIGA RUA 24) Av. Everton Xavier a Rua Jodo Cabete SERRA GRANDE 533,32
21 [(RUA PORTO RICO (ANTIGA RUA 25) Av. General Atratino Cortés Coutinho a Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 137,65
22 (RUA FRANCISCO NASCIMENTO (ANTIGA RUA 26) Av. General Atratino Cortés Coutinho a Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 145,96
23 (RUA PORTO RICO (ANTIGA RUA 25) Av. Everton Xavier a Rua Jodo Cabete SERRA GRANDE 536,83
24 (RUA FRANCISCO NASCIMENTO (ANTIGA RUA 26) Av. Everton Xavier a Rua Jodo Cabete SERRA GRANDE 528,69
25 [(RUA JORNALISTA ARI GUANABARA (ANTIGA RUA 1) Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) e Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 332,60
26 (RUA TENOR ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA (ANTIGA RUA 27) |Av. Ewerton Xavier a Rua Jodo Cabete SERRA GRANDE 520,58
27 [(RUA EDYR BACKER (ANTIGA RUA 28) Av. Ewerton Xavier a Av. Pilsen (antiga Av. 4) SERRA GRANDE 420,60
28 (RUA HIGINO DA SILVA SAMARY Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) a Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 332,63
29 (RUA ESTHER ALEXANDRE ANDRADE (ANTIGA RUA 29) Av. Ewerton Xavier a Av. Pilsen (antiga Av. 4) SERRA GRANDE 420,64
30 (RUA FELIPE GERALDO VICENTE (ANTIGA RUA 4) Av. Ewerton Xavier a Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) SERRA GRANDE 332,79
31 [RUA RUBEM ASSIS BONFIM (ANTIGA RUA 30) Av. Ewerton Xavier a Rua Jodo Cabete SERRA GRANDE 380,71
32 (RUAS Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) a Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 332,76
33 (RUA JAERTH MEDEIROS (ANTIGA RUA 31) Av. Ewerton Xavier a Rua Jodo Cabete SERRA GRANDE 332,09




RELACAO DE RUAS
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DOS BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

Item Via TRECHO Bairro Extensdao
34 (RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS (ANTIGA RUA 32) Av. Ewerton Xavier a Rua Jodo Cabete SERRA GRANDE 500,00
35 [RUA JOAO CABETE Rua Jaerth Medeiros (antiga Rua 31) a Rua Jodo Paulo Il (antiga Rua 19) SERRA GRANDE 750,86
36 |RUA JOSE FLORENCIO PEREIRA (ANTIGA RUA 33) Av. Ewerton Xavier a Rua Nossa Senhora dos Anjos (antiga Rua 32) SERRA GRANDE 179,18
37 |AV. JOSE CORTEZ JUNIOR (ANTIGA AV.2) Rua_ProfessorJuIio Oliveira Bitencourt (Ant. Rua 6) a Rua Vinicio Correa de Araujo SERRA GRANDE 712,55

(antiga Rua 22)
38 [AV. GENERAL ATRATINO CORTES COUTINHO Rua 1 a Rua Vinicio Correa de Araujo (Antiga Rua 22) SERRA GRANDE 360,26
39 (AV. PILSEN (ANTIGA AVENIDA 04) Rua Esther Alexandre (antiga Rua 29) a Rua Jodo Paulo Il (antiga Rua 19) SERRA GRANDE 720,98
40 |RUA SANTO AMARO (ANTIGO CAMINHO EXISTENTE) Av. Ewerton Xavier a Rua 75 MARAVISTA 777,57
41 |AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES (ANTIGA A. BAHIA 1) Av. Ewerton Xavier a Rua Professor José Vieira de Souza MARAVISTA 804,38
42 |RUA PROF. JOSE VIEIRA DE SOUZA ( ANTIGA RUA 11) Tem inicio e fim na Av. Augusto Vieira Jacques (Ant. Av. Bahia / Av. 1) MARAVISTA 484,11
43 |RUA JORNALISTA JOSE DE MATOS (ANTIGA RUA 1) Av. Ewerton Xavier a Av. Augusto Vieira Jacques MARAVISTA 121,82
44 |RUA PROF. JURENIL ANDRADE COSTA Rua Santo Amaro a Augusto Vieira Jacques MARAVISTA 44,39
45 |RUA PROF. JURENIL ANDRADE COSTA Av. Everton Xavier a Rio Jodo Mendes MARAVISTA 169,75
46 |RUA JORNALISTA MARIO DUTRA (ANTIGA RUA 3) Av. Augusto Vieira Jacques ao Rio Jodo Mendes MARAVISTA 322,94
47 |RUA MAURICIO LAGE (ANTIGA RUA 4) Av. Augusto Vieira Jacques a Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 654,25

Os primei 100 tir da Av. A to VieiraJ diregdoa Av. E t
48 |RUA ADALGISA MONTEIRO (ANTIGA RUA 5) sprlme|ros m a partir da Av. Augusto Vieira Jacques em dire¢do a Av. Ewerton MARAVISTA 71,25

Xavier = 100m
49 |RUA ADALGISA MONTEIRO (ANTIGA RUA 5) Rua Professora Romanda Gongalves a Rua Maria Izabel Bolckan (antiga Rua 23) = 371m [MARAVISTA 353,09
50 |RUA PROF. ANGEOLINA PETROPOLIS (ANTIGA RUA 5) Rua Santo Amaro a Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 854,68
51 |RUA DR. PALVARO SILVA (ANTIGA RUA 7) Rua Professor José Vieira de Souza até a altura do niumero 014 MARAVISTA 178,87
52 |RUA SENADOR LUCIO BITTENCOURT (ANTIGA RUA 8) Av. Ewerton Xavier a Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 453,44
53 [RUA ULISSES DE OLIVEIRA MADRUGA (ANTIGA RUA 9) Av. Ewerton Xavier a Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 453,38

. Rua Prof R daG | Rua Prof Gertrudes C AT ti

54 |RUA DR. CASSIO ROTHER DO AMARAL (ANTIGA RUA 10) RE: z;c)’ essora Romanda Gongalves a Rua Professora Gertrudes Camard Torres (antiga |\ )\ o xvis7a 292,68
55 |RUA PROF. GERTRUDES CAMARA TORRES (ANTIGA RUA 27) Rua Dr. Cassio Rother do Amaral a Rua Doutor Palvaro da Silva MARAVISTA 205,90
56 [RUA CARLOS TAVARES NUNES (ANTIGA RUA 38) Av. Ewerton Xavier a Rua Professora Romanda Gongalves MARAVISTA 220,45
57 [RUA MADRE MARY MARCELINE (ANTIGA RUA 39) Av. Everton Xavier a Rua Professora Romana Gongalves MARAVISTA 219,89
58 |RUA PROF. ROCHED SEBA (ANTIGA RUA 40) Av. Ewerton Xavier a Rua Professora Romanda Gongalves MARAVISTA 214,20
59 [AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES (ANTIGA A. BAHIAI) Est. Francisco da Cruz Nunes a R. Dr. Cassio R. do Amaral MARAVISTA 396,04
60 (AVENIDA 2 Rua da Fantasia (antiga Rua 12) a Rua Professora Romanda Gongalves MARAVISTA 500,29
61 [AVENIDA PREFEITO ALTIVO MENDES LINHARES Avenida 2 a Rua Maria Izabel Bolckan (antiga Rua 23) MARAVISTA 825,41
62 |RUA DR. LUIZ ARAUJO BRAZ (ANTIGA RUA 9) Os primeiros 50m a partir da Av. Irene Lopes Sodré MARAVISTA 50,24
63 [RUA SANTO AMARO (ANTIGO CAMINHO EXISTENTE) Até a Rua Odrazil Lizardo Camilo MARAVISTA 400,00




RELACAO DE RUAS
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DOS BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE

Item Via TRECHO Bairro Extensdao
64 |RUA ODRAZIL LIZARDO CAMILO Rua Santo Amaro a Rua Maria Tanuré Amora MARAVISTA 350,00
65 [RUA MARIA TANURE AMORA Rua Santo Amaro a Estrada Francisco da Cruz Nunes MARAVISTA 270,00
66 |[RUA DR. PALVARO DA SILVA Avenida Prefeito Altivo Mendes Linhares a Rua Maria Izavel Bolcakan MARAVISTA 190,00
67 |RUA DR. LUIZ DE ARAUJO BRAZ (ANT. RUA 9) Av. Everton Xavier a Rua Prof. Romanda Gongalves SERRA GRANDE 15,00
68 [RUA NICARAGUA (ANT. RUA 10) Av. Everton Xavier a Av. Irene Lopes Sodré (Ant. Est. Engenho do Mato) SERRA GRANDE 700,00
69 [(RUA 12 Av. Everton Xavier a Av. Prof. Romanda Gongaves MARAVISTA 215,00
70 |AVENIDA 2 Miguel Coelho a Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 20,00
71 [(RUA PROFESSOR JULIO OLIVEIRA BITTENCOURT Av. General Atratino Cortés Coutinho a Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 170,00
72 |RUA JOSE BITTENCOURT ( ANTIGA RUA 7) Altura do lote 09 a Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 115,00
73 [RUA PROFESSOR CARLOS CORTES (ANTIGA RUA 8) altura do numero 85 a Rua José Bittencourt (antiga Rua 7) SERRA GRANDE 100,00

TOTAL 25.995,68




RELACAO DE RUAS

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DOS BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE
AREA DE PAVIMENTAGAO - VIAS COM MAIOR FLUXO DE VEICULOS

Item RAMO Via Largura Extensdo Area

1 |RAMOO AV. JOSE CORTEZ JUNIOR (ANTIGA AV.2) 7,00 888,70 6.220,92
2 RAMO 1600 RUA NOSSA SENHORADOS ANJOS (ANTIGA RUA 32) 7,00 505,74 3.540,15
RAMO 1600 TRECHO 1625+5,735 A 1626+15,729 6,07 29,99 182,06

3 [RAMO 1850 AV. PILSEN (ANTIGA AVENIDA 04) 7,00 720,98 5.046,83
RAMO 1900 RUA SANTO AMARO (ANTIGO CAMINHO EXISTENTE) 7,00 367,57 2.573,01

5 |RAMO 1900 RUA 75 7,00 120,00 840,00
Subtotal 2.632,98 18.402,97

AREA DE PAVIMENTAGAO - VIAS COM MENOR FLUXO DE VEICULOS
Item RAMO Via Largura Extensdao Area

0 [(RAMO 500 RUA COSTA RICA (ANT. RUA 8) 6,00 214,10 1.284,59
6 [(RAMO 100 RUAD 6,00 69,16 414,95
7 |RAMO 150 RUA DOS BRILHANTES 6,00 310,00 1.860,00
8 |[RAMO 150 ESTRADA DO CANTAGALO 6,00 314,00 1.884,00
9 [(RAMO 200 RUA 36 6,00 179,76 1.078,57
10 |RAMO 250 RUAA 6,00 240,06 1.440,35
11 |RAMO 300 RUA 35 6,00 159,41 956,48
12 |RAMO 350 RUAB 6,00 392,35 2.354,07
13 |RAMO 400 RUA PY 6,00 200,43 1.202,56
14 |RAMO 450 RUA 39 6,00 320,75 1.924,52
15 |RAMO 500 RUA JOAO PAULO Il (ANTIGA RUA 19) 6,00 552,10 3.312,62
16 |RAMO 550 RUA DR. PEDRO CALDAS CUNHA (ANTIGA RUA 20) 6,00 317,08 1.902,47
17 |RAMO 600 RUA RAIMUNDO TEIXEIRA MENDES (ANTIGO RUA 21) 6,00 514,98 3.089,89
18 |RAMO 650 RUA VINICIO CORREA DE ARAUJO (ANTIGA RUA 22) 6,00 421,49 2.528,92
19 |RAMO 700 RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) 6,00 167,77 1.006,60
20 |RAMO 750 RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) 6,00 165,40 992,41
21 |RAMO 800 RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) 6,00 509,69 3.058,15
22 |RAMO 850 RUA CUBA (ANTIGA RUA 24) 6,00 332,75 1.996,52
23 |RAMO 900 RUA CUBA (ANTIGA RUA 24) 6,00 533,32 3.199,90
24 |RAMO 950 RUA PORTO RICO (ANTIGA RUA 25) 6,00 137,65 825,90
25 |RAMO 1050 RUA FARM. FRANCISCO NASCIMENTO (ANTIGA RUA 26) 6,00 145,96 875,77
26 |RAMO 1000 RUA PORTO RICO (ANTIGA RUA 25) 6,00 536,83 3.221,00
27 |RAMO 1100 RUA FARM. FRANCISCO NASCIMENTO (ANTIGA RUA 26) 6,00 528,69 3.172,15
28 |RAMO 1150 RUA JORNALISTA ARI GUANABARA (ANTIGA RUA 1) 6,00 332,60 1.995,62
29 |rRaMO 1200 g;J)A TENOR ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA (ANTIGA RUA 6,00 520,58 3.123,49
30 |RAMO 1250 RUA EDYR BACKER (ANTIGA RUA 28) 6,00 420,60 2.523,62
31 |RAMO 1300 RUA HIGINO DA SILVA SAMARY 6,00 332,63 1.995,76
32 |RAMO 1350 RUA ESTHER ALEXANDRA ANDRADE (ANTIGA RUA 29) 6,00 420,64 2.523,82
33 |RAMO 1400 RUA FELIPE GERALDO VICENTE (ANTIGA RUA 4) 6,00 332,79 1.996,75
34 |RAMO 1450 RUA RUBEM ASSIS BONFIM (ANTIGA RUA 30) 6,00 380,71 2.284,28
35 |RAMO 1500 RUAS 6,00 332,76 1.996,56
36 |RAMO 1550 RUA JAERTH MEDEIROS (ANTIGA RUA 31) 6,00 332,09 1.992,56
37 |RAMO 1600 RUA JOAO CABETE 5,00 715,13 3.575,67
38 |RAMO 1700 RUA JOSE FLORENCIO PEREIRA (ANTIGA RUA 33) 6,00 179,18 1.075,07
39 |RAMO 1750 AV. JOSE CORTEZ JUNIOR (ANTIGA AV.2) 6,00 712,55 4.275,29
40 |RAMO 1800 AV. GENERAL ATRATINO CORTES COUTINHO 6,00 360,26 2.161,57
41 |RAMO 1950 AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES (ANTIGA A. BAHIA 1) 6,00 804,38 4.826,28
42 |RAMO 1950 RUA PROF. JOSE VIEIRA DE SOUZA ( ANTIGA RUA 11) 6,00 484,11 2.904,64
43 |RAMO 2050 RUA JORNALISTA JOSE DE MATOS (ANTIGA RUA 1) 6,00 121,82 730,93
44 |RAMO 2100 RUA PROF. JURENIL ANDRADE COSTA 6,00 44,39 266,32
45 |RAMO 2150 RUA PROF. JURENIL ANDRADE COSTA 6,00 169,75 1.018,48
46 |RAMO 2200 RUA JORNALISTA MARIO DUTRA (ANTIGA RUA 3) 6,00 322,94 1.937,62
47 |RAMO 2250 RUA MAURICIO LAGE (ANTIGA RUA 4) 6,00 654,25 3.925,50
48 |RAMO 2300 RUA ADALGISA MONTEIRO (ANTIGA RUA 5) 6,00 71,25 427,51
RAMO 2350 RUA ADALGISA MONTEIRO (ANTIGA RUA 5) 6,00 281,71 1.690,24

49 (RAMO 2350 TRECHO 2364+1,707 A 2365+2,986 5,68 21,28 120,86
RAMO 2350 RUA ADALGISA MONTEIRO (ANTIGA RUA 5) 5,00 50,11 250,54

50 (RAMO 2400 RUA PROF. ANGEOLINA PETROPOLIS (ANTIGA RUA 5) 6,00 854,68 5.128,10




51 |RAMO 2450 RUA DR. PALVARO SILVA (ANTIGA RUA 7) 6,00 178,87 1.073,20
52 |RAMO 2500 RUA SENADOR LUCIO BITTENCOURT (ANTIGA RUA 8) 6,00 453,44 2.720,66
53 |RAMO 2550 RUA ULISSES DE OLIVEIRA MADRUGA (ANTIGA RUA 9) 6,00 453,38 2.720,27
54 |RAMO 2600 RUA DR. ROTHER DO AMARAL (ANTIGA RUA 10) 6,00 292,68 1.756,06
55 |RAMO 2650 RUA PROF. GERTRUDES CAMARA TORRES (ANTIGA RUA 27) 6,00 205,90 1.235,42
56 |RAMO 2700 RUA CARLOS TAVARES NUNES (ANTIGA RUA 38) 6,00 220,45 1.322,71
57 |RAMO 2750 RUA MADRE MARY MARCELINE (ANTIGA RUA 39) 6,00 219,89 1.319,32
58 |RAMO 2800 RUA PROF. ROCHED SEBA (ANTIGA RUA 40) 6,00 214,20 1.285,17
59 |RAMO 2850 AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES (ANTIGA A. BAHIA I) 6,00 396,04 2.376,22
AVENIDA 2 6,00 218,43 1.310,56
TRECHO 2910+18,426 A 2912+7,635 5,50 29,21 160,65
60 RAMO 2900 [AVENIDA 2 5,00 42,19 210,95
TRECHO 2914+9,825 A 2916+8,778 5,50 38,95 214,24
AVENIDA 2 6,00 171,51 1.029,05
61 |RAMO 2950 AVENIDA PREFEITO ALTIVO MENDES LINHARES 6,00 825,41 4.952,47
62 |RAMO 3000 RUA DR. LUIZ ARAUJO BRAZ (ANTIGA RUA 9) 6,00 50,24 301,46
Subtotal 20.527,70 122.317,88
AREA DE VIAS A SEREM RECONSTUIDAS

Item RAMO Via Largura Extensdao Area
RAMO 1900 RUA SANTO AMPARO (ANT. CAMINHO EXISTENTE) 7,00 290,00 2.030,00
RUA SANTO AMPARO (ANT. CAMINHO EXISTENTE) 7,00 400,00 2.800,00
RUA ODRAZIL LIZARDO CAMILO 7,00 350,00 2.450,00
RUA MARIA TANURE AMORA 7,00 270,00 1.890,00
RUA DR. PALVARO DA SILVA 7,30 190,00 1.387,00
RUA DR. LUIZ DE ARAUJO BRAZ (ANT. RUA 9) 6,10 15,00 91,50
RUA NICARAGUA (ANT. 10) 8,00 700,00 5.600,00
RUA 12 6,00 215,00 1.290,00
AVENIDA 2 5,90 20,00 118,00
RUA PROFESSOR JULIO OLIVEIRA BITENCOURT 6,30 170,00 1.071,00
RUA JOSE BITTENCOURT (ANTIGA RUA 7) 5,90 115,00 678,50
RUA PROFESSOR CARLOS CORTES (ANTIGA RUA 8) 5,80 100,00 580,00
AV. EVERTON XAVIER X AV. CUBA 1,60 10,00 16,00
AV. EVERTON XAVIER X RUA NICARAGUA 1,60 11,00 17,60
AV. EVERTON XAVIER X RUA DR. LUIZ DE ARAUJO BRAZ 1,60 10,00 16,00
Subtotal 2.866,00 20.035,60
TOTAL 26.026,68 160.756,45




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAGAO E SANEAMENTO

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

-10: AGO/18 -
- BDI 25% -

iTEM

cODIGO

DESCRICAO

UN

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR PARCIAL
RS

A - SERVICOS PRELIMINARES

001

01.018.0002-A

LOCAGCAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCAGAO,
INCLUSIVE CONSTRUGAO DESTA E SUA PRE-LOCAGAO E O FORNECIMENTO DO
MATERIAL E TENDO POR MEDIGAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

14,48

52.053,35

753.732,50

002

01.016.0010-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE
OROGRAFIA NAO ACIDENTADA, VEGETAGAO RALA E EDIFICAGAO DENSA

HA

5.472,84

1,37

7.497,79

003

74021/3

ENSAIOS DE REGULARIZAGAO DE SUBLEITO

M2

1,01

160.756,45

162.364,01

004

74021/6

ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

M3

1,99

50.067,22

99.633,76

005

73900/12

ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO

58,76

17.623,20

1.035.539,23

006

01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE S50KM, ENSAIOS DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

15,35

9.542,20

146.472,77

007

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL
ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,
INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

12,91

989,00

12.767,99

008

08.001.0001-A

BASE DE MACADAME SIMPLES, MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMIDO O
MACADAME

Ve

105,03

98,90

10.387,46

009

02.010.0001-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,
ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM
AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO
TERRENO

M2

218,07

93,00

20.280,51

010

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

298,10

10,00

2.981,00

011

02.001.0001-A

TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGAO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA|
COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D'AGUA, COM
2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE
3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA

M2

40,31

290,40

11.706,02

012

02.004.0010-A

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA,
RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO EM CIMENTADO,
COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM,
INCLUSIVE INSTALAGOES

359,07

307,58

110.442,75

013

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORGADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAGOES ELETRICAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

UN.M
Es

400,00

72,00

28.800,00

014

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIGAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE|
CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UN.K

20,50

242,40

4.969,20

015

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIGAO DA FAMILIA 02.006

UN

54,18

8,00

433,44

016

02.015.0001-A

INSTALAGAO E LIGAGAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTAGAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

2.789,83

1,00

2.789,83

017

02.016.0001-A

INSTALAGAO E LIGAGAO PROVISORIA DE ALIMENTAGCAO DE ENERGIA ELETRICA, EM
BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1.357,71

1,00

1.357,71

018

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAGAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCGAO PARA LIMPEZA

UN.M
ES

867,22

72,00

62.439,84

019

02.011.0014-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR
LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAGAO, INCLUSIVE APOIOS,
FORNECIMENTO, COLOCAGAO E RETIRADA

1,55

51.237,60

79.418,28

020

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A
RESOLUGAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E
PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40
(QUARENTA) VEZES

2,35

520,00

1.222,00

021

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZAGAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE
ACORDO COM A RESOLUGAO DA  PREFEITURA-RI, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE
MATERIAIS ELETRICOS, CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA
MADEIRA

UN

60,90

130,00

7.917,00

022

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZAGAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM
A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

UN

59,57

50,00

2.978,50

023

05.013.0002-A

CHAPA DE AGO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEICULOS, SOBRE
VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO COLOCAGAO, USO E RETIRADA, MEDIDA
PELA AREA DE CHAPA, EM CADA APLICAGAO, INCLUSIVE MOBILIZAGAO,
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

M2

54,73

80,00

4.378,40
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024 05.013.0003-A  |CHAPA DE AGO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEICULOS, SOBRE|
VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCAGCAO E RETIRADA,
MEDIDA PELA AREA DE CHAPA, EM CADA APLICACAO
m? 4,39 240,00 1.053,60
025 04.014.0091-B  |CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O
CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERAGAO
T 35,00 544,70 19.064,50
026 04.005.0350-B  |TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS
TRANSPORTADOS T.KM 1,30 16.123,12 20.960,05
Total de Servigos Preli es 2.611.588,14
B - ADMINISTRACAO LOCAL
027 05.105.0034-A  |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE
PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 162,27 1.008,00 163.568,16
028 05.105.0033-A  |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS,
SOCIAIS H 141,10 1.584,00 223.502,40
029 05.105.0032-A  |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 70,56 3.168,00 223.534,08
030 05.105.0031-A |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO, INCLUSIVE,
ENCARGOS SOCIAIS H 70,56 3.168,00 223.534,08
031 05.105.0047-A  |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS|
SOCIAIS H 28,81 3.168,00 91.270,08
032 05.105.0037-A  |MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 27,65 3.168,00 87.595,20
033 05.105.0038-A  |MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 20,48 3.168,00 64.880,64
034 05.105.0041-A  |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 15,85 3.168,00 50.212,80
035 05.105.0023-A  |MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 20,48 3.168,00 64.880,64
036 05.105.0024-A  |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 13,19 3.168,00 41.785,92
037 05.105.0026-A  |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,19 3.168,00 41.785,92
038 05.105.0029-A  |MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 39,58 3.168,00 125.389,44
039 05.105.0050-A  |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICAGOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 28,81 3.168,00 91.270,08
040 05.105.0051-A  |MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23,95 3.168,00 75.873,60
041 05.105.0052-A  |MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 13,19 6.336,00 83.571,84
042 05.105.0097-A  |MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,19 9.504,00 125.357,76
043 19.004.0044-C  [VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA H 53,43 4.752,00 253.899,36
044 19.004.0044-D |VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E|
ALCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA H 24,66 4.752,00 117.184,32
045 05.100.0020-A  |CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENGAO DO TRABALHO PARA CONSTRUGAO CIVIL,
E CONDIGOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 4,50 26.532,00 119.394,00
046 05.100.0022-A  |REFEICAO, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUGCAO CIVIL E
CONDIGOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 9,90 26.532,00 262.666,80
047 05.100.0024-A  |CESTA BASICA, CONFORME CONVENGAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL | UN.M
Es 240,00 1.206,00 289.440,00
048 05.100.0026-A  |VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 7,05 26.532,00 187.050,60
049 05.100.0900-A |UNIDADE DE REFERENCIA PARA COMPLEMENTO DA ADMINISTRACAO LOCAL,
CONSIDERANDO: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA ELETRICA, ETC., E
DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS NECESSARIAS.
UR 24,96 6.024,94 150.382,50
Total de Ad racdo Local da Obra 3.158.030,22
C - PROJETO DE PAVIMENTACAO
050 01.001.0040-A  |SONDAGEM MANUAL, COM TRADO CAVADEIRA, POR METRO LINEAR OU FRAGAO
M 133,26 195,00 25.985,70
051 01.001.0001-A  |LIMITE DE PLASTICIDADE UN 125,28 65,00 8.143,20
052 01.001.0002-A  |LIMITE DE LIQUIDEZ UN 125,28 65,00 8.143,20
053 01.001.0004-A  |ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTAGAO (PENEIRAMENTO) UN 141,29 65,00 9.183,85
054 01.001.0011-A  |COMPACTAGAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 273,38 65,00 17.769,70
055 01.001.0020-A  |INDICE SUPORTE CALIFORNIA, POR 5 PONTOS, COMPACTAGAO COM ENERGIA|
PROCTOR NORMAL UN 2.000,50 65,00 130.032,50
056 01.001.0060-A  |AMOSTRA DE SOLO - PREPARAGAO PARA ENSAIOS DE COMPACTAGAO E ENSAIOS DE
CARACTERIZACAO UN 378,21 65,00 24.583,65
057 05.105.0033-A  |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS,
SOCIAIS H 141,10 528,00 74.500,80
058 19.004.0044-C  [VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA H 53,43 264,00 14.105,52
059 19.004.0044-D |VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA H 24,66 264,00 6.510,24
Total de Projeto de Pavimentagdo 318.958,36
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D - DRENAGEM PL|

UVIAL

060

06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES,
0,20M DE ESP. C/1,20X1,20X1,40M, P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE
DIAM. UTILIZANDO ARG. CIM. AREIA, TRACO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG., ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES, TAMPA DE CONCR. ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCL. FORN.
TODOS OS MATERIAIS

UN

1.609,88

457,00

735.715,16

061

06.015.0011-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,30X1,30X1,40M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM. UTILIZ. ARG. CIM. AREIA, TRAGO 1:4, SENDO AS PAREDES
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,
INCL. FORN. DE TODOS OS MATERIAIS

UN

1.685,12

69,00

116.273,28

062

06.015.0013-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,50X1,50X1,60M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE
1,00M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN

2.122,96

52,00

110.393,92

063

06.015.0015-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,70X1,70X1,80M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE
1,20M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA|
DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN

2.627,59

21,00

55.179,39

064

06.015.0016-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/2,00X2,00X2,10M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE
1,50M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN

3.422,76

82,00

280.666,32

065

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F2Fe, DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA|
CAIXA DE AREIA OU POGO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO PREFEITURA, CLASSE
300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T]|
E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

422,72

681,00

287.872,32

066

06.016.0016-A

TAMPAO DE FeFe RETANGULAR, PARA CAIXAS E POGOS DE VISITA ESPECIAIS, TIPO TS|
(TRES SEGOES), ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM, PESO
TOTAL DE 690KG, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE
ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 15MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UN

2.000,72

59,00

118.042,48

067

06.017.0060-A

CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS, COM DIAMETRO DE 600MM,
SEM DEGRAUS, MEDIDA PELA ALTURA UTIL, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL

221,87

57,20

12.690,03

068

12.002.0065-B

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE, DE TIJOLOS
MACICOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,
NO TRACO 1:2:2, EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M)

204,85

174,56

35.758,61

069

06.015.0030-A

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM
PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE 0,30X0,90X0,90M, PARA AGUAS PLUVIAIS,
SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA
DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

589,59

1.582,00

932.731,38

070

06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA|
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

102,15

11.685,00

1.193.622,75

071

06.004.0066-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

174,92

2.772,00

484.878,24
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072

06.004.0070-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA|
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

269,81

2.011,00

542.587,91

073

06.004.0074-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.000MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

461,57

1.045,00

482.340,65

074

06.004.0078-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.200MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA|
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

666,73

85,00

56.672,05

075

06.004.0080-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.500MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

939,09

1.085,00

1.018.912,65

076

06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA|
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

107,65

2.513,00

270.524,45

077

06.004.0096-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

185,92

610,00

113.411,20

078

06.004.0100-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA|
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

287,41

172,00

49.434,52

079

06.004.0104-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.000MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

490,17

524,00

256.849,08

080

06.004.0108-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.200MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA|
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

755,13

525,00

396.443,25

081

06.004.0110-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.500MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

1.003,99

114,00

114.454,86

082

06.272.0003-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE
150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

27,45

3.904,00

107.164,80

083

06.272.0004-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE
200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

42,84

2.602,67

111.498,38

084

06.272.0005-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE
250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

103,72

2.602,67

269.948,93

085

06.272.0006-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE
300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

166,58

1.301,33

216.775,55

086

06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC, COM JUNTA ELASTICA, PARA COLETOR DE
ESGOTOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

8,17

3.904,00

31.895,68
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087 06.001.0244-A  |ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC, COM JUNTA ELASTICA, PARA COLETOR DE
ESGOTOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 10,39 2.602,67 27.041,74

088 06.001.0245-A  |ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA, PARA COLETOR DE
ESGOTOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 12,60 2.602,67 32.793,64

089 06.001.0246-A  |ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA, PARA COLETOR DE
ESGOTOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 14,82 1.301,33 19.285,71

090 06.001.0250-A  |ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC RIGIDO, COM JUNTA ELASTICA, COM
DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO
DE FUNDO DE VALA, COLOCACAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVAGCAO
E TESTE HIDROSTATICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

M 2,03 6.506,67 13.208,54

091 06.001.0251-A  |ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC RIGIDO, COM JUNTA ELASTICA, COM
DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO
DE FUNDO DE VALA, COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO E TESTE HIDROSTATICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

M 3,52 5.205,34 18.322,79

092 06.001.0252-A  |ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC RIGIDO, COM JUNTA ELASTICA, COM
DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO
DE FUNDO DE VALA, COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO E TESTE HIDROSTATICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

M 4,75 3.904,00 18.544,00

093 06.270.0001-A  |TUBO PVC-PBA, CLASSE 15 (EB-183), PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUAS, COM
DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 9,19 6.506,67 59.796,29

094 06.270.0002-A  |TUBO PVC-PBA, CLASSE 15 (EB-183), PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS, COM
DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 18,66 5.205,34 97.131,64

095 06.270.0003-A  |TUBO PVC-PBA, CLASSE 15 (EB-183), PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUAS, COM
DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 30,93 3.904,00 120.750,72

096 06.271.0011-A  |TUBO PVCDE FOFO (EB-1208), PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS, COM
DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 52,15 2.602,67 135.729,24

097 06.271.0012-A  |TUBO PVCDE FOFO (EB-1208), PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUAS, COM
DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 89,41 1.301,33 116.351,91

098 06.001.0254-A  |ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC RIGIDO, COM JUNTA ELASTICA, COM
DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO
DE FUNDO DE VALA, COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO E TESTE HIDROSTATICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

M 7,20 2.602,67 18.739,22

099 06.001.0255-A  |ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC RIGIDO, COM JUNTA ELASTICA, COM
DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO
DE FUNDO DE VALA, COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO E TESTE HIDROSTATICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

M 10,06 1.301,33 13.091,37

100 06.004.0253-B  |CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SEGAO
EM "U", MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O
COMPRIMENTO DO CANAL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 570,93 13.619,50 7.775.781,13

101 06.004.0254-B  |COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU
ARMADO, PARA VAOS ATE 5,00M. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
m? 646,38 6.482,64 4.190.248,84

102 20.029.0001-A  |DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA, INCLUSIVE MATERIAIS DE
ESCAVAGAO, MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA
m3 435,05 8,14 3.541,30

103 20.067.0070-A |BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 0,40M EM
CONCRETO ~ CICLOPICO,  INCLUSIVE ~FORMA, ESCAVAGAO, REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAGAO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO UN 347,64 3,00 1.042,92

104 20.067.0076-A |BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 1,00M EM
CONCRETO  CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAGAO, REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO UN 1.257,30 1,00 1.257,30

105 20.067.0080-A |BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 1,50M EM
CONCRETO ~ CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAGAO, REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAGAO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO UN 2.811,33 2,00 5.622,66

106 03.001.0001-B  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO m3 43,91 8.128,08 356.903,99
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107

03.016.0005-B

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE
OU CAVAS DE FUNDAGAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
RETROESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M2

15,52

13.898,31

215.701,77

108

03.020.0060-B

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU
CAVAS DE FUNDAGAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

13,45

36.667,62

493.179,48

109

03.020.0065-B

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU
CAVAS DE FUNDAGAO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

15,48

21.975,14

340.175,16

110

03.020.0070-B

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU
CAVAS DE FUNDAGAO, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

21,31

3.746,90

79.846,43

111

03.020.0075-B

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU
CAVAS DE FUNDAGAO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M2

32,87

50,21

1.650,40

112

01.007.0010-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE
70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN

3.354,86

15,00

50.322,90

113

01.007.0020-A

CRAVAGAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN

135,50

1.376,00

186.448,00

114

01.007.0025-A

OPERAGAO E MANUTENCAO DO SISTEMA, EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO
TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA

300,53

100,00

30.053,00

115

01.007.0030-A

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA, MEDIDA PELA POTENCIA INSTALADA E PELO
TEMPO DE FUNCIONAMENTO

CV.H

0,06

180.000,00

10.800,00

116

06.085.0058-A

BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS
D'AGUA, COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, ENSACAMENTO, EMPILHAMENTO E RETIRADA

273,41

192,00

52.494,72

117

05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE, COM PRANCHOES
EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9", CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES
COM EQUIPAMENTOS. A MEDICAO DO SERVICO E AREA EFETIVAMENTE EM
CONTATO COM OS PRANCHOES. CONSIDERANDO A MADEIRA REUTILIZADA 2 VEZES.
FORNECIMENTO E COLOCAGAO

M2

32,74

68.870,60

2.254.823,44

118

05.077.0001-A

ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL, EMPREGANDO-SE
MADEIRA DE 32 E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6", REUTILIZADOS EMS5 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLOCAGAO E RETIRADA

176,27

3.032,51

534.540,53

119

15.069.0001-A

INTERVENGAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICAGOES CEDAE, INCLUSIVE
ESCAVAGAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL
NECESSARIO, EXCLUSIVE REMOGAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO
CAVALETE, COM DIAMETRO DE 1/2"

UN

199,56

1.300,00

259.428,00

120

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE
FUNCIONAMENTO

CV.H

4,72

22.176,00

104.670,72

121

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULAGAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA

81,99

7.158,98

586.964,77

122

06.085.0045-A

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DESTA

145,26

4.102,50

595.929,15

123

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO|
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

17,18

16.366,18

281.170,97

124

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE

27,12

16.366,18

443.850,80

125

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M2

92,19

14.028,15

1.293.255,14

126

04.011.0051-B

CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE
CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

8,50

163.529,70

1.390.002,45

127

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T.KM

3,01

245.294,55

738.336,59

128

04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T.KM

1,00

1.185.590,33

1.185.590,33
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129 03.025.0032-5  |DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E
DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS|
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

M3 7,15

48.096,97

343.893,33

130 15.065.0010-A  |LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,
INCLUSIVE CAIXA DE INSPEGAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE, EM
LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO. ESTE CUSTO INCLUI ESCAVAGAO E

REATERRO UN 1.255,66

150,00

188.349,00

Total de

Drenagem Pluvial

33.089.399,87

E - PAVIMENTACAO

131 03.020.0050-B  |ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,
ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,)

EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 4,10

64.535,32

264.594,81

132 05.002.0014-A  |DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PASSEIO CIMENTADO
COM ESPESSURA ATE 10CM, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO m?2 8,25

34.741,02

286.613,41

133 05.002.0005-B  |DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO, COM 5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO

LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO m? 16,70

16.834,30

281.132,81

134 05.001.0070-A  |REMOGAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO,

INTER TRAVADO, PRE-FABRICADO m? 4,52

4.340,00

19.616,80

135 13.301.0510-A  |RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, COM RESISTENCIA DE15SMPA, COM
8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE DEMOLIGAO COM EQUIPAMENTO DE AR

COMPRIMIDO DO PISO m?2 71,47

1.174,00

83.905,78

136 03.015.0010-A  |REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO

MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL m3 92,19

6.430,26

592.805,66

137 08.021.0001-A  |REGULARIZAGAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA
EXECUGAO", DO DER-RI. O CUSTO INDENIZA AS OPERAGOES DE EXECUGAO E
TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,

EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS m2 0,98

160.756,45

157.541,32

138 08.001.0005-A |SUB-BASE  DE  PO-DE-PEDRA,  INCLUSIVE ~ ESPALHAMENTO,  IRRIGAGAO,

COMPACTAGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL M3 69,11

25.033,61

1.730.072,78

139 08.001.0008-A  |BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS

A COMPACTAGAO M3 66,74

25.033,61

1.670.743,13

140 08.026.0001-A  |IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUGOES PARA

EXECUGAO", DO DER-RJ m? 5,46

146.860,04

801.855,81

141 08.015.0252-A |CONCRETO ASFALTICO, USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, DE ACORDO
COM AS DETERMINAGCOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS
0S MATERIAIS (MASSA FINA), EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.
CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTAGAO, CONSIDERANDO UMA PRODUGAO DE 4.000T/MES

T 289,96

17.623,20

5.110.023,07

142 08.037.0012-A |CONCRETO ASFALTICO, USINADO A QUENTE, CONSIDERANDO APENAS O
ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAGAO

MECANICA, PARA UMA PRODUGAO DE USINA DE 4.000T/MES

17.623,20

55.513,08

143 08.040.0005-A  |MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS, DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN
LOCO", ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E
0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,
NO TRAGO 1:3, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE
E TOPOGRAFIA

M 34,28

46.321,35

1.587.895,87

144 03.009.0004-A  |ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM
CAMADAS DE 20CM, ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM, PARA SUPORTE DE
CAMADA DE CONCRETO, INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA, ESPALHAMENTO E REGA,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 58,12

10.422,30

605.744,07

145 13.371.0010-A  |PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRAGCO
1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE
MADEIRA INCORPORADOS , EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

m?2 42,88

69.482,03

2.979.389,44

146 13.333.0015-A  |REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,25X25CM (LADRILHO
HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE
SUPERFICIE EM 0SSO, CONFORME ITEM 13.330.0010

m? 109,86

636,75

69.953,35

147 04.011.0051-B  |CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE
CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

ESPERA E OPERAGCAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

202.576,32

1.721.898,72

148 04.018.0020-B  |RECEBIMENTO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE

8,00M3 OU 12T T 0,53

17.623,20

9.340,29

149 04.005.0127-A  |TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H, EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T.KM 3,01

303.864,48

914.632,08




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAGAO E SANEAMENTO

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

-10: AGO/18 -
- BDI 25% -

iTEM

cODIGO

DESCRICAO

UN

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR PARCIAL
RS

150

04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T.KM

1,00

1.468.678,32

1.468.678,32

151

03.025.0032-5

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E
DISPOSICAO  FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

7,15

57.648,61

412.187,54

152

04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T.KM

0,82

456.440,88

374.281,52

153

05.002.0102-A

LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO EM PATIO, PASSEIO OU JARDIM
COM VARIAGAO DE MOVIMENTAGAO ATE 0,50M, CONSIDERANDO DEMOLIGAO DE
CAMADA DE CONCRETO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE CERCA PROTETORA

UN

277,75

302,00

83.880,50

Total

de Pavimentagdo

21.282.300,16

PASSARELA

154

01.050.0230-A

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
(PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU
ESTRUTURA DE AGO, COM AREA DE PROJEGAO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2,
APRESENTADO EM AUTOCAD

104,50

29,90

3.124,55

155

01.008.0050-A

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
PERFURAGAO A PERCUSSAO, COM TRANSPORTE ATE 50KM

UN

5.029,33

1,00

5.029,33

156

01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRAGAO,
DIAMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAGAO DA
SONDA EM CADA FURO

87,80

120,00

10.536,00

157

01.009.0050-A

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
PERFURAGAO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATE 50KM

UN

8.156,61

1,00

8.156,61

158

01.002.0039-A

PERFURAGAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIAMETRO 5", VERTICAL,
INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAGCAO DA SONDA EM
CADA FURO

110,46

102,00

11.266,92

159

01.002.0064-A

PERFURAGAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ALTERAGAO DE ROCHA,
DIAMETRO 5", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALAGAO DA SONDA EM CADA FURO

158,73

12,00

1.904,76

160

01.002.0079-A

PERFURAGAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ROCHA SA, DIAMETRO 5",
VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAGAO DA|
SONDA EM CADA FURO

291,10

6,00

1.746,60

161

10.003.0020-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 5" PARA CARGA DE 25T, INJEGAO DE ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORMS3, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA E ACO), EXCLUSIVE PERFURAGAO

41,09

120,00

4.930,80

162

10.012.0001-0

ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE
COMPRESSAO AXIAL ATE 600KN

UN

123,41

6,00

740,46

163

02.011.0001-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE
MADEIRA DE 32, C/1,50M DE COMPRIMENTO, FICANDO 0,50MENTERRADO, COM
INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12", HORIZONTAIS, COM 40CM
DE SEPARAGAO, COM APROVEITAMENTO DE UMA VEZ DA MADEIRA

18,81

16,00

300,96

164

03.001.0001-B

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

43,91

6,38

280,14

165

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

Ve

17,18

3,16

54,28

166

04.011.0051-B

CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE
CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

8,50

10,94

92,99

167

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T.KM

3,01

16,41

49,39

168

04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T.KM

1,00

79,32

79,32

169

03.025.0032-5

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E
DISPOSICAO  FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

7,15

3,22

23,02
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-l0: AGO/18 -
- BDI 25% -
r n ~ VALOR VALOR PARCIAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UN < QUANTIDADE
¢ UNITARIO RS
170 11.013.0110-A |CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO (IMPORTADO DE USINAJADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA
MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E
11.004.0035,80KG DE AGO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO NAS FORMAS
M2 1.744,29 3,22 5.616,61
171 11.036.0002-B  [APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE, FRETADO, INCLUSIVE PREPARO DO BERGO.
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DM? 84,04 8,10 680,72
172 11.060.0201-A  |SUPERESTRUTURA DE PASSARELA PARA PEDESTRE, PRE-FABRICADA, EM CONCRETO
PROTENDIDO, COM 2,00M DE LARGURA UTIL E GUARDA-CORPOS METALICOS, COM
VAO ENTRE 10,00 E 15,00M E ESCONSIDADE DE 15°, COLOCADA.
M 7.338,52 13,00 95.400,76
Total de Passarela 150.014,22
Sub-total Geral 60.610.290,97
BDI(%) 25% 15.152.572,74
TOTAL DO ORCAMENTO 75.762.863,71




PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA
GRANDE

A - SERVICOS PRELIMINARES

LOCAGAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCAGAO, INCLUSIVE CONSTRUGAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

1 cod.: 01.018.0002-A TOTAL = 52.053,35 m
extensdo da obra x 2

26.026,68 m X 2,00 52.053,35 m

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA, VEGETACAO RALA E
EDIFICAGAO DENSA

2 cod.: 01.016.0010-A TOTAL = 1,37 ha
RUA AMPARO 400,00 m X 14,00 m = 5600,00 m?
RUA ODRAZIL LIZARDO CAMILO 350,00 m X 14,00 m = 4900,00 m?
RUA MARIA TANURE AMORA 270,00 m X 12,00 m = 3240,00 m?
13.740,00 m? / 10.000,00 = 1,37 ha

ENSAIOS DE REGULARIZAGAO DE SUBLEITO
3 cod.: 74021/3 TOTAL = 160.756,45 m?

ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

4 cod.: 74021/6 TOTAL = 50.067,22 m?
ensaio de sub base 25.033,61 m?
ensaio de base 25.033,61 m3

ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO
5 cod.: 73900/12 TOTAL = 17.623,20 t

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,
MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E
"SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

6 cod.: 01.001.0150-A TOTAL = 9.542,20 m?
patio de concreto
69.482,03 m? X 0,08 m = 5.558,56 m3
meio-fio e sarjeta
46.321,35 m X 0,086 m? = 3.983,64 m?

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

7 cod.: 01.005.0004-A TOTAL = 989,00 m?
drea reservada para canteiro
23,00 «x 43,00 = 989,000 m?

BASE DE MACADAME SIMPLES, MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMIDO O MACADAME
8 cod.: 08.001.0001-A TOTAL = 98,90 m?
drea reservada para canteiro
989,00 x 0,10 = 98,900 m?



PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA
GRANDE

A - SERVICOS PRELIMINARES

10

11

12

13

14

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE TELHAS DE
CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

cod.: 02.010.0001-A TOTAL = 93,00 m?

N

formas 15,00 m
armacdes 15,00 m?
lixeiras 9,00 m?
recicldveis 9,00 m?
abrigos 45,00 m?

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO
cod.: 02.020.0001-A TOTAL = 10,00 m?
4,00 m X 2,50 m = 10,00 m?

TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGAO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA
D'AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA
1,22M, EXCLUSIVE PINTURA
cod.: 02.001.0001-A TOTAL = 290,40 m?
Perimetro do canteiro de obras
( 23 m + 43 m) X 2 lados x 22 m = 290,40 m?

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO EM
CIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES

cod.: 02.004.0010-A TOTAL = 307,58 m?
escritério 9,94 m X 6,28 m = 62,42 m?
refeitério 12,38 m X 6,28 m = 77,75 m?
guarita 2,01 m X 2,01 m = 4,04 m?
almoxarifado 16,04 m X 6,28 m = 100,73 m?
vestiario 12,38 m X 5,06 m = 62,64 m?

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALAGOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

cod.: 02.006.0010-A TOTAL = 72,00 un.més

Container para canteiros avangados
4,00 un X 18,00 meses = 72,00 un.més

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIGAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

cod.: 04.005.0300-A TOTAL = 242,40 un.km
ltem13 = 4 un DMT = 30,3 km Rio de Janeiro (km O Av. Brasil) x Maravista - Niterdi
mobilizagdo e desmobilizagdo = 2 viagens

4 un X 30,3 km X 2 viagens = 242,40 un.km



PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA
GRANDE

A - SERVICOS PRELIMINARES

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

15 cod.: 04.013.0015-A TOTAL = 8,00 un
mobilizagdo e desmobilizagdo = duas operagdes de carga e descarga

conforme item 14 = 4 un X 2 operagoes = 8 un

INSTALAGAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, EXCLUSIVE REPOSIGAO DA PAVIMENTAGAO DO LOGRADOURO PUBLICO

16 cod.: 02.015.0001-A TOTAL = 1,00 un

INSTALAGAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE
100A, CARGA 3KW,20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

17 cod.: 02.016.0001-A TOTAL = 1,00 un

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

18 cod.: 02.006.0050-A TOTAL = 72,00 un.més

utilizagdo nas frentes de servigo 4 un X 18 més = 72,00 unx més

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAGAO,
INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAGAO E RETIRADA

19 cod.: 02.011.0014-A TOTAL = 51.237,60 m?

por toda a extensdo da rede x 2 lados x altura
21349 m X 2 lados = 42.698 m X 1,2 m = 51.237,60 m?

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUGAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO,
COLOCAGAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

20 cod.: 02.020.0005-A TOTAL = 520,00 m

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS, CONSIDERANDO
40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

21 cod.: 02.020.0009-A TOTAL = 130,00 un

PLACA DE SINALIZAGAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

22 cod.: 02.030.0005-A TOTAL = 50,00 un

CHAPA DE AGO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEICULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO COLOCAGAO,
USO E RETIRADA, MEDIDA PELA AREA DE CHAPA, EM CADA APLICAGAO, INCLUSIVE MOBILIZAGAO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

23 cod.: 05.013.0002-A TOTAL = 80,00 m?

CHAPA DE AGCO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEICULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO SOMENTE A
COLOCAGAO E RETIRADA, MEDIDA PELA AREA DE CHAPA, EM CADA APLICACAO

24 cod.: 05.013.0003-A TOTAL = 240,00 m?



PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA
GRANDE

A - SERVICOS PRELIMINARES

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERAGCAO

25 cod.: 04.014.0091-B TOTAL = 544,70 t

EQUIPAMENTO

Rompedor pneumatico 32,6 kg de peso 2 un X 0,0326 t = 0,0652 t
Compressor de ar 668 pcm 2 un X 2,46 t = 4,92 t
Perfuratriz de 26kg de peso 2 un X 0,026 t = 0,052 t
Socador pneumatico 18,5 kg 2 un X 0,0185 t = 0,037 t
Escavadeira hidraulica 111 CV, capacidade 0,78m? 4 un X 16,9 t = 67,6 t
Martelo Vibratéria 2un X 1,24 ¢t = 2,48 t
Retroescavadeira 75 CV 4 un X 5603 t = 22,412 t
Trator de esteiras ¢/lamina 1290kg 4 un X 7,147 t = 28,588 t
P& carregadeira 100 CV capacidade 1,30m? 4 un X 9,439 t = 37,756 t
Trator de pneus 80 CV 4 un X 7,147 t = 28,588 t
Rolo compactador Tanden 1 un X 9,4 t = 9,4 t
Rolo compactador vibratdrio 4 un X 0,6 t = 2,4 t
Rolo estético de 9 rodas 1 un X 1,95 t = 1,95 t
Rolo compactador, pé-de-carneiro duplo 4 un X 2,1 t = 8,4 t
Motoniveladora 4 un X 11,8 t = 47,2 t
Vibro-acabadora de asfalto 1 un X 105 t = 10,5 t

272,3482 t X 2,00 viagens = 544,7 t

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO
DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

26 cod.: 04.005.0350-B TOTAL = 16.123,12 t.km

carga x distancia
544,70 t X 29,60 km = 16.123,12 t.km



PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA GRANDE

B - ADMINISTRAGAO LOCAL

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS
27 cod.: 05.105.0034-A TOTAL = 1.008,00
1 profissional X 56 h / més x 18 més = 1.008,00 h

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

28 cod.: 05.105.0033-A TOTAL = 1.584,00
1 profissional X 88 h / més x 18 més = 1.584,00 h

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
29 cod.: 05.105.0032-A TOTAL = 3.168,00
1 profissional X 176 h / més x 18 més = 3.168,00 h

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
30 cod.: 05.105.0031-A TOTAL = 3.168,00
1 profissional X 176 h / més x 18 més = 3.168,00 h

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
31 cod.: 05.105.0047-A TOTAL = 3.168,00
1 profissional X 176 h / més x 18 més= 3.168,00 h

MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
32 cod.: 05.105.0037-A TOTAL = 3.168,00
1 profissional X 176 h / més x 18 més = 3.168,00 h

MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
33 cod.: 05.105.0038-A TOTAL = 3.168,00
1 profissional X 176 h / més x 18 més = 3.168,00 h

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
34 cod.: 05.105.0041-A TOTAL = 3.168,00
1 profissional X 176 h / més x 18 més = 3.168,00 h

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
35 cod.: 05.105.0023-A TOTAL = 3.168,00
1 profissional X 176 h / més x 18 més= 3.168,00 h

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
36 cod.: 05.105.0024-A TOTAL = 3.168,00
1 profissional X 176 h / més x 18 més = 3.168,00 h
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0026-A
1 profissional X 176 h / més x 18

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0029-A
1 profissional X 176 h / més x 18

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICAGOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0050-A
1 profissional X 176 h / més x 18

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0051-A
1 profissional X 176 h / més x 18

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0052-A
2 profissional X 176 h / més x 18

MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0097-A
3 profissional X 176 h / més x 18

més =

més =

3.168,00

3.168,00

3.168,00

3.168,00

6.336,00

9.504,00

TOTAL = 3.168,00
h
TOTAL = 3.168,00
h
TOTAL = 3.168,00
h
TOTAL = 3.168,00
h
TOTAL = 6.336,00
h
TOTAL = 9.504,00
h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA

cod.: 19.004.0044-C

3 veiculo X 88 h / més x 18

més =

4.752,00

TOTAL = 4.752,00
h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA

cod.: 19.004.0044-D

3 veiculo X 88 h / més x 18

més =

4.752,00

TOTAL = 4.752,00
h

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENGCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUGAO CIVIL E CONDIGOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

cod.: 05.100.0020-A
estimado para mdo-de-obra direta = 50
méao-de-obra indireta = 17
meses x dias x quant. Funciondrios

18 X 22 X 67 26.532,00 un

TOTAL = 26.532,00

un
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REFEICAO, CONFORME CONVENGCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUGAO CIVIL E CONDIGOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

46 cod.: 05.100.0022-A TOTAL = 26.532,00 un
estimado para m3o-de-obra direta = 50
mao-de-obra indireta = 17
meses x dias x quant. Funcionarios
18 X 22 X 67 = 26.532,00 un

CESTA BASICA, CONFORME CONVENGAO DO TRABALHO PARA CONSTRUGAO CIVIL

47 cod.: 05.100.0024-A TOTAL = 1.206,00 un.més
estimado para m3o-de-obra direta = 50
mao-de-obra indireta = 17

meses x quant. Funciondrios
18 X 67

1.206,00 un.més

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

48 cod.: 05.100.0026-A TOTAL = 26.532,00 un
estimado para m3o-de-obra direta = 50
mao-de-obra indireta = 17
meses x dias x quant. Funcionarios
18 X 22 X 67 = 26.532,00 un

UNIDADE DE REFERENCIA PARA COMPLEMENTO DA ADMINISTRACAO LOCAL, CONSIDERANDO: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA
ELETRICA, ETC., E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS NECESSARIAS.

49 cod.: 05.100.0900-A TOTAL = 6.024,94 ur
Custo total da planilha de administragdo local = RS 3.007.647,72 (sem BDI)
percentual determinado = 5% , logo temos: RS 150.382,39
Custo do item 05.100.0900-0 = RS 24,96 (sem BDI)

RS 150.382,39 / R$2496 = 6024,94 URAL
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50

51

52

53

54

55

56

57

58

SONDAGEM MANUAL, COM TRADO CAVADEIRA, POR METRO LINEAR OU FRAGAO

cod.: 01.001.0040-A TOTAL = 195,00
1 furo a cada 200m
26.026,68 m / 200,00 m = 130,00 furos
130,00 furos x 1,50 m = 195,00 m

LIMITE DE PLASTICIDADE
cod.: 01.001.0001-A TOTAL = 65,00
conforme item 50 130,00 furos de sondagem
para estimativa do niUmero de ensaios, adotou-se a taxa de 1 ensaio para cada 2 furos
130,00 furos x 0,50 ensaios/furo = 65,00 un

LIMITE DE LIQUIDEZ
cod.: 01.001.0002-A TOTAL = 65,00

conforme item 51

ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTAGAO (PENEIRAMENTO)
cod.: 01.001.0004-A TOTAL = 65,00

conforme item 51

COMPACTAGAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL

cod.: 01.001.0011-A TOTAL = 65,00
conforme item 51
iNDICE SUPORTE CALIFORNIA, POR 5 PONTOS, COMPACTAGCAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL

cod.: 01.001.0020-A TOTAL = 65,00
conforme item 51

AMOSTRA DE SOLO - PREPARAGAO PARA ENSAIOS DE COMPACTAGAO E ENSAIOS DE CARACTERIZAGAO
cod.: 01.001.0060-A TOTAL = 65,00

conforme item 51

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0033-A TOTAL = 528,00
elaborar/acompanhar a execugdo do plano de sondagem
elaborar o dimensionamento do pavimento
1 profissional X 176 h / més x 3 més= 528,00 h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA
cod. : 19.004.0044-C TOTAL = 264,00
1 veiculo X 88 h / més x 3 més= 264,00 h

un

un

un

un

un

un
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VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA
59 cod.: 19.004.0044-D TOTAL = 264,00 h
1 veiculo X 88 h / més x 3 méss= 264,00 h
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RESUMO DE DRENAGEM

Resumo:

TUBOS - PA-1
goao | @oeo | doso | @100 | @120 [ @150

BAIRRO MARAVISTA

- Bacia AA 195,00 242,00 141,00 - - -
- Bacia EA 34,00 - - - - -
- Bacia EB 101,00 - - - - -
- Bacia EE - - - - - -
- Bacia EF - - - - - -
- Bacia EG 152,00 - - - - B
- Bacia EH 104,00 - - - - -
- Bacia El 195,00 100,00 - - - -
- Bacia EK 69,00 - - - - -
- Bacia EL - - - - - -
- Bacia EJ 140,00 70,00 - - - -
- Bacia EC 105,00 87,00 - - - -
- Bacia ED 107,00 - - - - -
- Bacia JA 255,00 71,00 509,00 200,00 - -
- Bacia JB 334,00 241,00 97,00 566,00 - 242,00
- Bacia JC 1.064,00 530,00 656,00 - - -
- Bacia JD 848,00 390,00 143,00 197,00 85,00 843,00
- Bacia JE 191,00 67,00 74,00 - - -
- Bacia JF 49,00 - - - - -
- Bacia JG 3,00 - - - - -
- Bacia JH - - - - - -
- Bacia Jl - B - - - -
- Bacia JJ - - - - - -
- Bacia JK - 90,00 - - - -
- Bacia JL 67,00 82,00 - - - -
- Bacia JM - - - - - -
- Bacia JN - - - - - -
- Bacia RC 250,00 - - - - -
- Bacia RD 21,00 - - - - -
- Bacia RE - 208,00 - - - -
- Bacia RF 173,00 67,00 - - - -
- Bacia RG 53,00 189,00 - - - -
- Bacia RH 337,00 14,00 391,00 82,00 - -
- Bacia RI 100,00 103,00 - - - -
- Bacia RJ 105,00 - - - - -
- Bacia RK 120,00 64,00 - - - -
- Bacia RL 230,00 - - - - -
- Bacia RM 237,00 - - - - -
- Bacia RN 213,00 - - - - -
- Bacia RO 213,00 - - - - -
- Bacia RP 340,00 60,00 - - - -
- Bacia RQ - - - - - -
- Bacia RR 160,00 - - - - -
- Bacia RS 146,00 - - - - -
- Bacia RT 144,00 - - - - -
- Bacia RU 284,00 - - - - -
- Bacia RV 110,00 97,00 - - - -
- Bacia RW 35,00 - - - - -




PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO MARAVISTA E SERRA

GRANDE

RESUMO DE DRENAGEM
Resumo:
- Bacia RA 39,00 - - - - -
- Bacia RB - - - - - -
Total 7.323,00 2.772,00 2.011,00 1.045,00 85,00 1.085,00
TUBOS - PA-2
goso | @oeo | doso | @100 | @120 [ @150

BAIRRO MARAVISTA

- Bacia AA 230,00 172,00 - 105,00 - -
- Bacia EA - - - - - -
- Bacia EB - - - - - -
- Bacia EE 131,00 - - - - ;
- Bacia EF 95,00 - - - - -
- Bacia EG - - - - - -
- Bacia EH 50,00 30,00 - - - -
- Bacia El - - - - - -
- Bacia EK - - - - - -
- Bacia EL 52,00 - - - - -
- Bacia EJ - - - - - -
- Bacia EC - - - - - -
- Bacia ED 70,00 - - - - -
- Bacia JA - - - - - -
- Bacia JB - - 6,00 - - -
- Bacia JC 600,00 265,00 30,00 140,00 262,00 114,00
- Bacia JD 417,00 130,00 - 138,00 134,00 -
- Bacia JE - - 72,00 66,00 - -
- Bacia JF 92,00 - - - - -
- Bacia JG 70,00 - - - - -
- Bacia JH 45,00 - - - - -
- Bacia Jl 67,00 - - - - ;
- Bacia JJ 45,00 - - - - -
- Bacia JK 40,00 - - 54,00 - -
- Bacia JL - - - - - -
- Bacia JM - - 64,00 - - -
- Bacia JN - - - - - -
- Bacia RC - - - - - -
- Bacia RD - - - - - -
- Bacia RE - - - - - -
- Bacia RF - - - - - -
- Bacia RG - - - - - -
- Bacia RH - - - 21,00 129,00 -
- Bacia Rl - - - - - -
- Bacia RJ 63,00 - - - - -
- Bacia RK - - - - - -
- Bacia RL - - - - - -
- Bacia RM 25,00 - - - - ;
- Bacia RN - - - - - -
- Bacia RO 33,00 - - - - -
- Bacia RP 31,00 13,00 - - - -
- Bacia RQ 212,00 - - - - -
- Bacia RR - - - - - -
- Bacia RS 30,00 - - - - -
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- Bacia RT 26,00 - - - - -
- Bacia RU - - - - - -
- Bacia RV 50,00 - - - - -
- Bacia RW - - - - - -
- Bacia RA - - - - - -
- Bacia RB 39,00 - - - - -
Total 2.513,00 610,00 172,00 524,00 525,00 114,00

GALERIAS RETANGULARES
1,50X1,00 1,50X1,50 2,00X1,00 2,50X1,50 2,00X1,50 2,50X2,00

BAIRRO MARAVISTA

- Bacia AA 283,00 - - -

- Bacia JA - - 164,00 -

- Bacia JB - 144,00 - 680,00

- Bacia JD - - - 318,00 120,00 569,00

- Bacia RH - 225,00 - -
Total 283,00 369,00 164,00 998,00 120,00 569,00

3,00X2,00 2,60X1,00

BAIRRO MARAVISTA

- Bacia AA - -

- Bacia JA - -

- Bacia JB - -

- Bacia JD 35,00 -

- Bacia RH - -

Rua Dr. Luiz de Araujo Braz - 20,00
Total 35,00 20,00

BUEIRO DUPLO

3,50X1,50

BAIRRO MARAVISTA
- Bacia JN 12,00

POCO DE VISITA
1,2X1,2 1,3X1,3 1,5X1,5 1,7X1,7 2,0X2,0

BAIRRO MARAVISTA
- Bacia AA
- Bacia EA
- Bacia EB
- Bacia EE
- Bacia EF
- Bacia EG
- Bacia EH

N
~
IS

3 - 22

- Bacia El

- Bacia EK
- Bacia EL
- Bacia EJ

- Bacia EC
- Bacia ED
- Bacia JA

QIN|IN|[N|IW] O IN|IN]PR]PR]PN
'
'
'
'

[
[N

16 5 - -
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