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O presente Termo de Referência descreve as ações propostas para “Obra de 
Pavimentação e Drenagem dos Bairros Serra Grande e Maravista” e estabelece as 
condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços, 
fixando os parâmetros a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e 
constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. 

 
LOCAL DA OBRA 
 
Serão contemplados diversos logradouros dos bairros Maravista e Serra Grande, as 
intervenções totalizam aproximadamente 26km metros de obra. 
 

 

 

Apresentamos a seguir relação de ruas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAÇÃO DE RUAS
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DOS BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE
Item Via TRECHO Bairro Extensão

1 AV. JOSÉ CORTEZ JÚNIOR (ANTIGA AV.2) Rua 45 à Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 888,70            
2 RUA COSTA RICA (ANTIGA RUA 8) Estrada do Cantagalo a Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 214,10            
3 RUA D Rua B a Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 69,16              

4 RUA DOS BRILHANTES Avenida José Cortez Júnior (antiga Av. das Esmeraldas) a Rua Costa Rica (antiga Rua 8) SERRA GRANDE 310,00            

5 ESTRADA DO CANTAGALO Rua Costa Rica (antiga Rua 8) a Rua B SERRA GRANDE 314,00            
6 RUA 36 Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) a Rua Costa Rica (antiga Rua 8) SERRA GRANDE 179,76            
7 RUA A  Rua Costa Rica (antiga Rua 8) a Rua D SERRA GRANDE 240,06            
8 RUA 35 Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) a Rua Costa Rica (antiga Rua 8) SERRA GRANDE 159,41            
9 RUA B Rua Costa Rica (antiga Rua 8) a Estrada do Cantagalo SERRA GRANDE 392,35            
10 RUA PY Av. Ewerton Xavier a Avenida José Cortez Júnior SERRA GRANDE 200,43            
11 RUA 39 início e fim na Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) SERRA GRANDE 320,75            
12 RUA JOÃO PAULO II (ANTIGA RUA 19) Av. Ewerton Xavier a Rua João Cabete SERRA GRANDE 552,10            
13 RUA DR. PEDRO CALDAS CUNHA (ANTIGA RUA 20) Rua Professora Romanda Gonçalves a Rua João Cabete SERRA GRANDE 317,08            
14 RUA RAIMUNDO TEIXEIRA MENDES (ANTIGO RUA 21) Av. Ewerton Xavier a Rua João Cabete SERRA GRANDE 514,98            
15 RUA VINÍCIO CORREA DE ARAÚJO (ANTIGA RUA 22) Av. Ewerton Xavier a Av. Pilsen (antiga Av. 4) SERRA GRANDE 421,49            
16 RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) Av. josé Cortêz Júnior (Ant. Av. 2) à Av. Gen. Atratino Cortês Coutinho SERRA GRANDE 167,77            
17 RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) Av. Gen. Atratino Cortês Coutinho (ant. Av. 1) à Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 165,40            
18 RUA REPUBLICA DOMINICANA (ANTIGA RUA 23) Av. Everton Xavier à Rua João Cabete SERRA GRANDE 509,69            
19 RUA CUBA (ANTIGA RUA 24) Av. José Cortês Júnior (ant. Av.2) à Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 332,75            
20 RUA CUBA (ANTIGA RUA 24) Av. Everton Xavier à Rua João Cabete SERRA GRANDE 533,32            
21 RUA PORTO RICO (ANTIGA RUA 25) Av. General Atratino Cortês Coutinho à Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 137,65            
22 RUA FRANCISCO NASCIMENTO (ANTIGA RUA 26) Av. General Atratino Cortês Coutinho à Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 145,96            
23 RUA PORTO RICO (ANTIGA RUA 25) Av. Everton Xavier à Rua João Cabete SERRA GRANDE 536,83            
24 RUA FRANCISCO NASCIMENTO (ANTIGA RUA 26) Av. Everton Xavier à Rua João Cabete SERRA GRANDE 528,69            
25 RUA JORNALISTA ARI GUANABARA (ANTIGA RUA 1) Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) e Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 332,60            

26 RUA TENOR ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA (ANTIGA RUA 27) Av. Ewerton Xavier a Rua João Cabete SERRA GRANDE 520,58            

27 RUA EDYR BACKER (ANTIGA RUA 28) Av. Ewerton Xavier a Av. Pilsen (antiga Av. 4) SERRA GRANDE 420,60            
28 RUA HIGINO DA SILVA SAMARY Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) a Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 332,63            
29 RUA ESTHER ALEXANDRE ANDRADE (ANTIGA RUA 29) Av. Ewerton Xavier a Av. Pilsen (antiga Av. 4) SERRA GRANDE 420,64            
30 RUA FELIPE GERALDO VICENTE (ANTIGA RUA 4) Av. Ewerton Xavier a Av. José Cortez Júnior (antiga Av. 2) SERRA GRANDE 332,79            
31 RUA RUBEM ASSIS BONFIM (ANTIGA RUA 30) Av. Ewerton Xavier a Rua João Cabete SERRA GRANDE 380,71            
32 RUA 5 Av. José Cortez Junior (antiga Av. 2) a Av. Ewerton Xavier SERRA GRANDE 332,76            
33 RUA JAERTH MEDEIROS (ANTIGA RUA 31) Av. Ewerton Xavier a Rua João Cabete SERRA GRANDE 332,09            



RELAÇÃO DE RUAS
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DOS BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE
Item Via TRECHO Bairro Extensão

34 RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS (ANTIGA RUA 32) Av. Ewerton Xavier a Rua João Cabete SERRA GRANDE 500,00            
35 RUA JOÃO CABETE Rua Jaerth Medeiros (antiga Rua 31) a Rua João Paulo II (antiga Rua 19) SERRA GRANDE 750,86            
36 RUA JOSÉ FLORÊNCIO PEREIRA (ANTIGA RUA 33) Av. Ewerton Xavier a Rua Nossa Senhora dos Anjos (antiga Rua 32) SERRA GRANDE 179,18            

37 AV. JOSÉ CORTEZ JÚNIOR (ANTIGA AV.2)
Rua Professor Julio Oliveira Bitencourt (Ant. Rua 6) à Rua Vinício Correa de Araújo 
(antiga Rua 22)

SERRA GRANDE 712,55            

38 AV. GENERAL ATRATINO CORTES COUTINHO Rua 1 à Rua Vinício Correa de Araújo (Antiga Rua 22) SERRA GRANDE 360,26            
39 AV. PILSEN (ANTIGA AVENIDA 04) Rua Esther Alexandre (antiga Rua 29) a Rua João Paulo II (antiga Rua 19) SERRA GRANDE 720,98            
40 RUA SANTO AMARO (ANTIGO CAMINHO EXISTENTE) Av. Ewerton Xavier a Rua 75 MARAVISTA 777,57            
41 AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES (ANTIGA A. BAHIA I) Av. Ewerton Xavier à Rua Professor José Vieira de Souza MARAVISTA 804,38            
42 RUA PROF. JOSÉ VIEIRA DE SOUZA ( ANTIGA RUA 11) Tem início e fim na Av. Augusto Vieira Jacques (Ant. Av. Bahia / Av. 1) MARAVISTA 484,11            
43 RUA JORNALISTA JOSÉ DE MATOS (ANTIGA RUA 1) Av. Ewerton Xavier à Av. Augusto Vieira Jacques MARAVISTA 121,82            
44 RUA PROF. JURENIL ANDRADE COSTA Rua Santo Amaro à Augusto Vieira Jacques MARAVISTA 44,39              
45 RUA PROF. JURENIL ANDRADE COSTA Av. Everton Xavier à Rio João Mendes MARAVISTA 169,75            
46 RUA JORNALISTA MÁRIO DUTRA (ANTIGA RUA 3) Av. Augusto Vieira Jacques ao Rio João Mendes MARAVISTA 322,94            
47 RUA MAURÍCIO LAGE (ANTIGA RUA 4) Av. Augusto Vieira Jacques a Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 654,25            

48 RUA ADALGISA MONTEIRO (ANTIGA RUA 5)
Os primeiros 100m a partir da Av. Augusto Vieira Jacques em direção a Av. Ewerton 
Xavier = 100m

MARAVISTA 71,25              

49 RUA ADALGISA MONTEIRO (ANTIGA RUA 5) Rua Professora Romanda Gonçalves a Rua Maria Izabel Bolckan (antiga Rua 23) = 371m MARAVISTA 353,09            

50 RUA PROF. ANGEOLINA PETRÓPOLIS (ANTIGA RUA 5) Rua Santo Amaro a Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 854,68            
51 RUA DR. PÁLVARO SILVA (ANTIGA RUA 7) Rua Professor José Vieira de Souza até a altura do número 014 MARAVISTA 178,87            
52 RUA SENADOR LÚCIO BITTENCOURT (ANTIGA RUA 8) Av. Ewerton Xavier a Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 453,44            
53 RUA ULISSES DE OLIVEIRA MADRUGA (ANTIGA RUA 9) Av. Ewerton Xavier a Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 453,38            

54 RUA DR. CÁSSIO ROTHER DO AMARAL (ANTIGA RUA 10)
Rua Professora Romanda Gonçalves a Rua Professora Gertrudes Camará Torres (antiga 
Rua 27)

MARAVISTA 292,68            

55 RUA PROF. GERTRUDES CAMARÁ TORRES (ANTIGA RUA 27) Rua Dr. Cassio Rother do Amaral a Rua Doutor Pálvaro da Silva MARAVISTA 205,90            

56 RUA CARLOS TAVARES NUNES (ANTIGA RUA 38) Av. Ewerton Xavier a Rua Professora Romanda Gonçalves MARAVISTA 220,45            
57 RUA MADRE MARY MARCELINE (ANTIGA RUA 39) Av. Everton Xavier a Rua Professora Romana Gonçalves MARAVISTA 219,89            
58 RUA PROF. ROCHED SEBÁ (ANTIGA RUA 40) Av. Ewerton Xavier a Rua Professora Romanda Gonçalves MARAVISTA 214,20            
59 AV. AUGUSTO VIEIRA JACQUES (ANTIGA A. BAHIA I) Est. Francisco da Cruz Nunes à R. Dr. Cássio R. do Amaral MARAVISTA 396,04            
60 AVENIDA 2 Rua da Fantasia (antiga Rua 12) a Rua  Professora Romanda Gonçalves MARAVISTA 500,29            
61 AVENIDA PREFEITO ALTIVO MENDES LINHARES Avenida 2 a Rua Maria Izabel Bolckan (antiga Rua 23) MARAVISTA 825,41            
62 RUA DR. LUIZ ARAÚJO BRAZ (ANTIGA RUA 9) Os primeiros 50m a partir da Av. Irene Lopes Sodré MARAVISTA 50,24              
63 RUA SANTO AMARO (ANTIGO CAMINHO EXISTENTE) Até a Rua Odrazil Lizardo Camilo MARAVISTA 400,00            



RELAÇÃO DE RUAS
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DOS BAIRROS MARAVISTA E SERRA GRANDE
Item Via TRECHO Bairro Extensão

64 RUA ODRAZIL LIZARDO CAMILO Rua Santo Amaro à Rua Maria Tanuré Amora MARAVISTA 350,00            
65 RUA MARIA TANURÉ AMORA Rua Santo Amaro à Estrada Francisco da Cruz Nunes MARAVISTA 270,00            
66 RUA DR. PÁLVARO DA SILVA Avenida Prefeito Altivo Mendes Linhares à Rua Maria Izavel Bolcakan MARAVISTA 190,00            
67 RUA DR. LUIZ DE ARAÚJO BRAZ (ANT. RUA 9) Av. Everton Xavier à Rua Prof. Romanda Gonçalves SERRA GRANDE 15,00              
68 RUA NICARAGUA (ANT. RUA 10) Av. Everton Xavier à Av. Irene Lopes Sodré (Ant. Est. Engenho do Mato) SERRA GRANDE 700,00            
69 RUA 12 Av. Everton Xavier à Av. Prof. Romanda Gonçaves MARAVISTA 215,00            
70 AVENIDA 2 Miguel Coelho à Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares MARAVISTA 20,00              
71 RUA PROFESSOR JULIO OLIVEIRA BITTENCOURT Av. General Atratino Cortês Coutinho à Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 170,00            
72 RUA JOSÉ BITTENCOURT ( ANTIGA RUA 7) Altura do lote 09 à Av. Everton Xavier SERRA GRANDE 115,00            
73 RUA PROFESSOR CARLOS CORTES (ANTIGA RUA 8) altura do número 85 à Rua José Bittencourt (antiga Rua 7) SERRA GRANDE 100,00            

TOTAL 25.995,68      



 

   

 
O sistema de drenagem pluvial será formado por tubos tipo PA-1 e PA-2 com diâmetros 
variando de 0,40m a 1,50m, poços de visitas, caixas, ramais de ralo e galerias 
retangulares. 
 
Nas vias de ligação, onde ocorre um fluxo maior de veículos, a estrutura de pavimento 
será composta por sub-base de pó-de-pedra de 20cm, base de brita corrida com 20cm 
e após imprimação será executada camada de concreto asfáltico usinado a quente com 
5 cm de espessura. As vias locais, com menos fluxo de veículos serão formadas por 
estrutura de pavimento com sub-base de pó-de-pedra com 15cm de espessura, base 
formada com brita corrida com 15cm de espessura, que após imprimação receberá uma 
camada de 5cm de concreto asfáltico usinado a quente. Também está previsto a 
execução de meio-fio com sarjeta conjugada, calçada com 1,5m de largura em ambos 
os lados. 
 
Na Av. Augusto Vieira Jacques está prevista a construção de uma nova passarela, sobre 
o Rio João Mendes. Em sua fundação será feita estacas raízes com 20m de 
comprimento, o vão será de 13m, com 2,30m de largura e guarda-corpos metálicos. 
 
Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância 
com os projetos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos 
e ou detalhes a serem elaborados e ou modificados por solicitação do 
CONTRATANTE, com as prescrições contidas no presente memorial e demais 
memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as 
técnicas da ABNT, e outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas 
sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes. 
 
Nos casos em que há necessidade de elaboração pela CONTRATADA de projetos de 
fabricação e ou detalhamento, tais projetos deverão ser registrados no CREA, através 
de ART específica para cada caso. 
 
Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou 
equipamento a ser utilizado, seguirá orientação da FISCALIZAÇÃO e dos respectivos 
projetistas de cada área em questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Escavação 
 
As valas que receberão os coletores serão escavadas segundo a linha de eixo, sendo 
respeitados o alinhamento e as cotas indicadas no projeto, salvo eventuais modificações 
autorizadas pela Fiscalização. 
 
A escavação poderá ser feita manualmente ou com equipamento apropriado, neste caso, 
a escavação mecânica deve se aproximar do greide da geratriz inferior da tubulação ou 
da galeria retangular, ficando o acerto dos taludes e o nivelamento do fundo da vala por 
conta da escavação manual. 
 
Nos terrenos rochosos poderão ser usados perfuratrizes apropriadas ou explosivos. O 
material escavado será colocado de um lado da vala de tal modo que, entre a borda da 
escavação o pé do monte de terra fique, pelo menos, um espaço de 30cm. Em casos 
especiais poderá a Fiscalização determinar a retirada total do material escavado. 
 
Tendo em vista o tráfego de veículos e pedestres pelas vias de caminhamento do coletor, 
e a fim de evitar o acúmulo de material à beira da vala, a marcha da escavação e do 
assentamento da tubulação deverão ser concomitantes. 
 
Quando o terreno assim o permitir a cava poderá ter suas paredes em talude. Neste 
caso, a inclinação será a partir do dorso do tubo. 
 
A largura útil da vala (Lu) será igual ao diâmetro do tubo (Ø) mais 1 vez o Ø do tubo, 
sendo que a largura mínima será de 1m. Estes valores serão adotados para 
profundidades até 2,00m a partir da qual a largura será aumentada de 0,10m para cada 
metro ou fração além dos 2,00m de profundidade. Qualquer alteração quanto à largura 
da vala poderá ser feita a critério da Fiscalização. 
 

Para:  H  2,00m => Lu = Ø + Ø 
H > 2,00m => Lu = Ø + Ø + 0,10 x 

Onde: x = número de vezes para cada metro ou fração além de 2,00m de profundidade. 

 
 
O material escavado será enquadrado pela Fiscalização na seguinte classificação: 
 

• 1ª Categoria Areia, argila e piçarra 

• 2ª Categoria Moledo ou rocha decomposta 

• 3ª Categoria Rocha viva ou blocos de rocha 

• 4ª Categoria Terrenos contendo pedra solta do tamanho médio de pedra de mão 

ou argila rija. 

• 5ª Categoria Lodo. 

 



 

   

Escoramento 

Usar-se-á escoramento sempre que as paredes laterais da vala forem constituídas de 
solo passível de desmoronamento. Normalmente serão utilizados os seguintes tipos de 
escoramento: 

Fechamento ou contínuo 

Em madeira, utilizando pranchões 1 ½ x 9” colocados verticalmente cobrindo 
inteiramente as paredes da vala, longarinas e contraventamento em pranchões 3”x 9”. 
 
Em madeira, utilizando pranchões macho e fêmea 3”x 9”, longarinas e contraventamento 
em pranchões 3”x 9”. 
 
Metálico, utilizando estacas pranchas de aço cravadas com bate-estacas, longarinas e 
contraventamento com pranchões 3”x 9”. 
 
Metálico, utilizando estacas pranchas metálicas cravadas com bate-estacas, longarinas 
e contraventamento utilizando perfis de aço I ou H. 
 
Pranchada horizontal de madeira 3”x 12”, apoiada em perfis de aço I ou H. 
 
Aberto ou descontínuo 
 
Serão utilizados os materiais do Escoramento Fechado, porém haverá um espaçamento 
entre as pranchas verticais de até 1,00m, conforme determinação da Fiscalização. 
 
Em todos os casos, o escoramento deverá ser retirado cuidadosamente à medida que a 
vala for sendo reaterrada e compactada. 
 
Outro qualquer tipo de escoramento poderá ser utilizado quando constar de 
especificações especiais; no caso de ser apresentado pelo Empreiteiro, deverá ser 
previamente aprovado pela Fiscalização. 
 
Esgotamento 
 
Quando a escavação atingir o lençol d’água, fato que poderá criar obstáculos à perfeita 
execução da obra, dever-se-á ter o cuidado de manter o terreno permanentemente 
drenado, impedindo-se que a água se eleve do interior da vala, pelo menos até que o 
material que compõe a junta da tubulação atinja o ponto de estabilização. Havendo 
drenagem da vala, ela deverá ser feita de modo a impedir que a água corra pelos tubos 
recém assentes, removendo a argamassa de cimento e areai das juntas. 
 
Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a água retirada deverá ser 
encaminhada para a galeria de águas pluviais ou vala mais próxima, por meio de calhas 
ou condutos, a fim de evitar o alagamento das áreas vizinhas ao local de trabalho. 
 
Quando aconselhável, será feito rebaixamento do lençol d’água, que deverá ser 
executado por bombeamento contínuo. 

 



 

   

Embasamento 
 
As tubulações serão assentes sobre três tipos de base a saber: 

• Bases comuns 

• Bases de 1ª classe 

• Bases de concreto 

Bases comuns 
 
Os tubos serão assentes diretamente no próprio terreno da cava, que será preparada 
em uma largura de pelo menos a metade do diâmetro externo, para adaptar-se 
perfeitamente à parte inferior dos tubos. Os vazios ao seu redor serão preenchidos com 
material de boa qualidade, colocados e apiloados manualmente, até 0,30m acima da 
geratriz superior do tubo. 
 
Base de 1ª classe 
 
Os tubos serão assentes sobre um colchão de pó de pedra ou areia com uma largura 
mínima de 1,5 vezes o diâmetro externo e uma espessura mínima de 0,10m. 
Para os diversos diâmetros deverá ser seguida a tabela (mínima). 
 

D (mm) H (m) 

150 0,10 

200 0,10 

300 0,10 

400 0,12 

500 0,15 

600 0,18 

700 0,20 

800 0,22 

900 0,25 

>1000 0,30 

 
Nos casos em que os tubos serão assentes sobre uma camada de pedra britada ou 
cascalho com uma espessura mínima de acordo com tabela acima. Neste caso, após a 
colocação da brita ou cascalho, será colocada uma camada adicional de 0,05m de pó de 
pedra ou areia. 
 
Em todos os casos, os vazios ao redor da tubulação serão preenchidos com material de 
boa qualidade a apiloados manualmente até 0,30m acima da geratriz superior do tubo. 
 
Base de concreto 
Neste caso os tubos serão assentes em um berço de concreto, cuja resistência à 
compressão deve ser no mínimo igual a 140 kg/cm², a espessura sob o tubo deverá ser 
de no mínimo ¼ do diâmetro interno e estender-se verticalmente até ¼ do diâmetro 
externo, a largura será no mínimo igual ao diâmetro externo do tubo mais a largura da 
bolsa ou 1,25 do diâmetro externo, no caso de tubos de meio encaixe. 
 



 

   

Em alguns casos, como travessia de ruas, há necessidade de ser envolver 
completamente o tubo em concreto, ou de fazer um reforço em concreto sobre o tubo. 

Marcação 
 
Serão colocadas réguas de acordo com a O.S.G. (Ordem de Serviço para Gabarito). 
 
Sobre o bordo superior de pelo menos duas réguas e será colocada e esticada uma linha 
de nylon que materializará a projeção da geratriz inferior interna da tubulação no plano 
das réguas (alinhamento e declividade). Um gabarito de madeira será confeccionado e 
marcado. O greide desejado será obtido pela colocação do pé do gabarito na geratriz 
inferior interna do tubo e pela coincidência da marca do gabarito com a linha de nylon. 
 
Na utilização deste processo deverão ser colocadas réguas intermediárias de 10 em 10 
metros. 
 
Alinhamentos 
 
O alinhamento da tubulação será verificado por intermédio de um prumo de centro que 
transferirá o eixo determinado pela linha de nylon para o centro do tubo. Este 
alinhamento será determinado pela coincidência do prumo do centro com o centro de 
semicírculo. 
 
As réguas e gabaritos deverão ser de madeira de boa qualidade e deverão apresentar 
perfurações a fim de resguardá-las de empenos, devido à influência do tempo. 
 
As réguas deverão ser pintadas com cores vivas e que apresentem contraste umas com 
as outras, a fim de facilitar a determinação da linha visada. 
 
Sempre que for interrompido o trabalho, o último tubo assentado deverá ser tamponado 
a fim de evitar a entrada de elementos estranhos. 

Tubulações e juntas 
 
As redes de drenagem foram projetadas prevendo o uso tubos de concreto armado tipo 
PA, em profundidades compatíveis à resistência mecânica dos mesmos, interligadas por 
poços de visita distanciados e posicionados de forma a permitir a limpeza, desobstrução, 
troca de direção do fluxo hidráulico e mudanças de declividades acentuadas. 
 
Antes da execução das juntas de vedação com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3, deve ser verificado se as extremidades dos tubos estão perfeitamente limpas, 
observando-se que a ponta deverá ficar perfeitamente centrada em relação à bolsa. 

Poços de Visitas (PV’s.), Tampões e Caixas de Ralo 
 
Poços de visita em alvenaria de blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), em paredes 
de 0,20m de espessura, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço de 1:4 no 
volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma 
argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples, tampa de concreto 
armado, sendo o concreto dosado para um fck = 10MPa e degraus de ferro fundido, 
inclusive fornecimento de todos os materiais, sendo os poços com as seguintes 
dimensões mínimas: 



 

   

 
Coletores de Águas Pluviais  Dimensões internas do PV 
Ø 0,40m a Ø 0,60m      1,20 x 1,20 x 1,40m 
Ø 0,80m        1,30 x 1,30 x 1,40m 
Ø 1,00m       1,50 x 1,50 x 1,60m 
Ø 1,20m       1,70 x 1,70 x 1,80m 
 
Tampão completo de ferro fundido, de Ø 0,60m, com 175kg, para chaminés de caixa de 
areia ou poço de visita, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em 
volume. Fornecimento e assentamento. 
 
Caixa de ralo em blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), em paredes de uma vez 
(0,20m), de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 em volume, sendo paredes revestidas internamente com a mesma 
argamassa, com base de concreto simples fck = 10Mpa e grelha de ferro fundido de 
135kg. Fornecimento e colocação. 

Reaterro 
 
Assentamento o coletor a vala será reaterrada, obedecendo-se os seguintes cuidados: 
 

• O reaterro deverá ser feito com terra isenta de matéria orgânica, pedras ou 
materiais que possam afetar os tubos. 

• O reaterro será feito normalmente em camadas de 0,30m, bem compactas até no 
mínimo de 1,20m sobre a geratriz do tubo manualmente. 

• A partir da altura de 1,10m sobre o tubo, o reaterro poderá ser compactado com 
a utilização de rolos compressores, “sapos mecânicos”, ou com a utilização de 
compactador vibratório de solos. 

 
Pavimentação 
 
A estrutura de pavimento será composta por camada de sub-base, base e acabamento. 
Para complementação da obra está previsto a execução de meio-fio, sarjeta e pátio de 
concreto. 
 
O material com baixo suporte deverá ser removido e substituído por pó de pedra, 
devidamente compactado. 
 
A camada de sub-base deverá ser construída com pó de pedra, e para efeito de controle 
de compactação, aceita-se a determinação do grau de compactação feito com frasco 
(grande) de areia exigindo 100% do Proctor Intermediário, realizado a cada 100m 
alternando os bordos. 
 
A camada de base deverá ser construída com material granular, devendo ser 
compactada em camadas de no mínimo 10 cm e no máximo 15 cm de espessura. O 
controle tecnológico da compactação deverá ser determinado através do grau de 
compactação efetuado com frasco (grande) de areia exigindo 100% do Proctor 
Intermediário, realizado a cada 100 m alternando os bordos e, complementado, 
obrigatoriamente, por medidas deflectométricas com auxílio da viga Benkelman de 20m 
em 20m, varrendo a pista toda, ou seja, os bordos direito e esquerdo e eixo. Quando a 



 

   

camada de base for liberada pelo controle para a imprimação, esta deverá ser executada 
imediatamente. 
 
Sobre a base devidamente nivelada e isenta de material solto, será executado o serviço 
de imprimação empregando asfalto diluído tipo CM-30, podendo a taxa variar de 0,8 a 
1,6 l/m², conforme o tipo e a textura da base e do material betuminoso escolhido, 
devendo ser absorvido pela base em 24 h. Durante a cura a pista deverá ser mantida 
fechada a qualquer tipo de tráfego. 
 
A capa será executada com auxílio de vibro-acabadora com controle eletrônico e mesa 
extensiva, o equipamento deverá possuir comando eletrônico de nivelamento, capaz de 
orientar-se através de linha ou fio de aço, sky de 1m a 6m e por pêndulo, adaptável 
automaticamente as condições da obra, capacidade de trabalho na velocidade de 0 a 18 
m/min., regulável sistema de deslocamento através de esteiras deslizantes com sapatas 
de borracha para não marcar o revestimento asfáltico, possuir capacidade de trabalho 
com mesa de espalhamento de pelo menos 3m, na condição básica e de no mínimo 7m 
com a mesa extensível; sistema de compactação através de tamperes e vibradores e 
também possuir chapa alisadora com sistema de aquecimento. E compactada com trem 
de compactação adequado, para que se obtenha, no mínimo, 97% de grau de 
compactação, em relação a densidade aparente do traço de mistura. 
 
A acabadora deverá ser guiada, seu sistema eletrônico, através de cabos colocados nos 
dois lados na primeira faixa, de 20m em 20m, nas retas, e de 10m em 10m, nas curvas. 
As demais faixas o sistema deverá ser guiado por sky e pêndulo. 
 
Deverá haver controle de temperatura da mistura asfáltica na saída do caminhão na 
usina e antes do descarregamento do mesmo no silo da acabadora. 
 
A temperatura de mistura não deverá exceder a 177ºC. As misturas com temperaturas 
superiores a 180ºC e abaixo do limite inferior da compactação, em função da curva de 
viscosidade, deverão ser recusadas. 
 
A compactação deverá ser iniciada na maior temperatura possível, de preferência na 
faixa obtida na curva de viscosidade SSF. 
 
As pistas terão meio fio com sarjeta em concreto simples fck = 15 MPa, moldado no local. 
Também será implantado sobre aterro em saibro, pátio de concreto com espessura de 
8cm, no traço 1:3:3 em volume, formando quadros de 1,00 x 1,00m com sarrafos de 
pinho incorporados. 

Concreto Armado 
 
Os concretos empregados nas estruturas deverão obedecer a esta especificação, e as 
Normas Técnicas da ABNT. 
 
Cimento 
 
Não havendo indicação em contrário, o cimento a empregar será o Portland comum ou 
de alto forno, devendo satisfazer as prescrições das NBR-7480 e NBR5735, da ABNT. 
Caberá à fiscalização aprovar o cimento a ser empregado, podendo exigir a 
apresentação de certificado de qualidade, quando julgar necessário. Todo cimento 



 

   

deverá ser entregue no local da obra, em sua embalagem original. O cimento deverá ser 
armazenado em local seco e obrigado, por tempo e forma de empilhamento que não 
correspondem a sua qualidade. Será permitido o uso de cimento a granel, desde que, 
em cada silo somente seja colocado cimento da mesma procedência. O cimento só 
poderá ficar armazenado por período tal que não venha a comprometer a sua qualidade 
ou a critério da fiscalização. 
 
Agregados 
 
Os agregados para a confecção de concreto ou argamassa deverão ser materiais são, 
resistentes e inertes, de acordo com as definições abaixo. Deverão ser armazenados 
separadamente, isolados do terreno natural por assoalho de madeira ou camada de 
concreto. 
 
O agregado miúdo é a areia natural quartzosa. Deve ser limpo e não apresentar 
substâncias nocivas, como torrões de argila, matéria orgânico, etc. Deve ter uma 
granulometria tal que o valor do seu módulo de finura esteja compreendido entre 2,4 e 
3,9. 
 
Somente mediante autorização da fiscalização, poderão ser empregadas areias artificiais 
provenientes da rocha sadia. 
 
O agregado graúdo consistirá de pedra britada, proveniente de rocha sadia ou seixo 
rolado, britado ou não isento de partículas aderentes, não podendo apresentar 
substâncias nocivas, como torrões de argila, matéria orgânica, etc. Deve ter forma 
predominantemente esférica ou cúbica cuja maior dimensão não poderá exceder 5 cm. 
 
A água para preparação dos concretos e argamassas deverá ser clara e isenta de óleos, 
ácidos, álcalis, matéria orgânica, etc. 
 
Aditivos 
 
O uso de aditivos, tais como plastificantes ou impermeabilizantes só será permitido 
mediante autorização expressa da fiscalização. 
 
Quando empregados aditivos em concreto armado, estes não poderão conter 
ingredientes que possam provocar corrosão da armadura. 
 
Cuidados especiais deverão ser tomados no caso de utilização simultânea de aditivos 
diferentes, devendo certificar-se de sua compatibilidade, de modo a evitar-se resultados 
danosos ao concreto. 
 
Equipamentos 
 
O equipamento mínimo a ser utilizado será uma betoneira de 250 litros, com dosador de 
água. 
 
O tipo, capacidade e quantidade dos equipamentos deverá estar ajustado à natureza, 
dimensões e prazo do serviço a executar. A executora deverá apresentar a relação 
detalhada do equipamento a ser empregado na obra, para apreciação da fiscalização. 
 



 

   

Dosagem 
 
O concreto consistirá na mistura de cimento, agregados e água, em proporções 
adequadas à obtenção da resistência mínima à compressão indicada nos desenhos do 
projeto. 
O traço do concreto deverá ser estabelecido por dosagem experimental a partir da 
resistência à compressão estabelecida no Projeto, do tipo de controle a ser adotado na 
obra e das características físicas dos materiais componentes. A executora não poderá 
alterar essa dosagem sem autorização expressa da fiscalização, devendo adotar as 
medidas necessárias à sua manutenção. 
 
O consumo mínimo de cimento de 300 kg/m3. O máximo fator água/cimento permitido é 
de 0,50 (para concreto fck = 20 MPa). 
 
Ficará a critério da executora sujeito à aprovação da fiscalização, a escolha da forma de 
executar a operação de medida dos materiais componentes da dosagem. 
 
A operação de medida dos materiais deverá ser feita com todo o cuidado, a fim de se 
obter a dosagem correta dos concretos. 
 
Atenção especial deverá ser dada à medição de água de amassamento, devendo ser 
previsto um dispositivo de medida capaz de garantir a medição do volume de água com 
um erro inferior a 3% do fixado na dosagem. 
 
Preparo 
 
O preparo do concreto deverá ser feito em betoneira do tipo e capacidade aprovados 
pela fiscalização somente será permitida a mistura manual em casos de emergência, e 
de pequenos volumes, com a devida autorização da fiscalização, desde que seja 
enriquecida a mistura com pelo menos 10% do cimento previsto no traço adotado. Em 
hipótese alguma a quantidade total de água de amassamento será superior à prevista 
na dosagem havendo sempre um valor fixo para o fator água/cimento. 
 
Os materiais serão colocados na betoneira de modo que uma parte da água de 
amassamento seja admitida antes dos materiais secos. 
 
A ordem de entrada na betoneira será: parte da água de amassamento, parte do 
agregado graúdo, cimento, areia e o restante da água de amassamento e, finalmente, o 
restante do agregado graúdo. Os aditivos, se for o caso, deverão ser adicionados à água 
de amassamento nas quantidades especificadas, salvo recomendação de outro 
procedimento pela fiscalização. 
 
O tempo de Mistura, contato a partir do instante em que todos os materiais tiverem sido 
colocados na betoneira, dependerá do tipo da betoneira, e deverá ser igual a: 
 

• Para betoneiras de eixo vertical - 0,5D (minutos) não inferior a 1 minuto 

• Para betoneiras basculantes - 2D (minutos) não inferior a 2 minuto 

• Para betoneiras de eixo horizontal - 1,5D (minutos) não inferior a 1,5 minuto 
Sendo D igual ao diâmetro do tambor da betoneira em metros. 

A mistura volumétrica do concreto deverá ser, sempre, preparada para uma quantidade 
inteira de sacos de cimento. Não será permitido o uso de cimento proveniente de sacos 



 

   

que, por qualquer razão, tenham sido parcialmente usados, ou que contenham cimento 
endurecido. 
 
Todos os dispositivos destinados à medida para preparo do concreto estarão sujeitos à 
aprovação da fiscalização. 
 
O concreto deverá ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. 
O concreto que estiver parcialmente endurecido, não deverá ser remisturado. Os 
intervalos entre os lançamentos deverão ser tais que não permitam o endurecimento 
parcial do concreto já colocado e, em caso algum, deverão exceder 30 (trinta) minutos. 
 
O intervalo entre a colocação de água no tambor e a descarga do final da betoneira, não 
deverá exceder 30 (trinta) minutos. Durante este intervalo, a mistura deverá ser resolvida, 
de modo contínua, uma vez que não será permitido manter o concreto em repouso antes 
de seu lançamento. 
 
O concreto deverá ser protegido, durante o transporte, quando se fizer necessário. A 
operação de transporte deverá ser feita de modo a evitar a segregação do concreto. 
 
Lançamento 
 
O lançamento do concreto só poderá ser iniciado mediante autorização da fiscalização. 
Para isso será necessário, verificar se a armadura está corretamente montada, se todos 
os implementos metálicos, juntas de dilatação e contração, eletrodutos e tubulações 
embutidas estão colocadas; se as formas, quando de madeira, foram suficiente 
molhadas, e, de seu interior, foram removidos os cavalos de madeira, serragem e demais 
resíduos das operações e carpintaria. 
 
Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco em recintos sujeitos à penetração 
de águas, deverão ser tomadas precauções necessárias, para que não haja água no 
local em que se lançar o concreto nem possa o concreto ser por ela levado. 
O concreto deverá ser lançado, o mais próximo possível de sua posição final. 
 
As camadas de lançamento deverão ter altura igual a, aproximadamente, 75% da altura 
da agulha do vibrador. 
 
Não será permitido o lançamento do concreto de uma altura superior a 2 (dois) metros, 
bem como o lançamento de grande quantidade em um mesmo local. Para peças em que 
a altura é superior a 2 (dois) metros o concreto deve ser lançado por janelas abertas na 
parte lateral, que serão fechadas à medida que avançar o concreto. 
 
Poderão ser usadas calhas, tubos ou canaletas como auxiliares no lançamento do 
concreto. Seu uso, entretanto, não deve provocar segregação do concreto. 
Todas as calhas de camada de concreto endurecido, deverão ser, preferencialmente, 
feitas ou revestidas com chapas metálicas. 
 
Adensamento de Concreto 
 
O concreto após seu lançamento nas formas deverá ser bem adensado mecanicamente, 
usando-se para isso vibradores do tipo e tamanho aprovados pela fiscalização. Somente 
será permitido o adensamento manual em caso pela interrupção no fornecimento de 



 

   

força motriz e por período de tempo mínimo indispensável ao término da moldagem da 
peça em execução, devendo-se para este fim, elevar o consumo de cimento, de 10%, 
sem que seja acrescida a quantidade de água de amassamento. 
 
Para o adensamento, serão empregados, preferencialmente, vibradores de imersão, 
com diâmetro da agulha vibratória adequado às dimensões da peça estrutural, ao 
espalhamento e à densidade de ferros da armadura, a fim de permitir sua ação em toda 
a massa a vibrar, sem deslocar as barras da armadura, implementos metálicos ou outras 
peças embutidas, nem provocar segregação do concreto. A escolha do vibrador será de 
acordo com tabela a seguir: 

Tipo de Peça 
Diâmetro  

da Agulha 
Frequência 

Raio de 

Ação 

(aprox.) 

1- Peças com espessura menores que 15 cm 

Peças com armadura muito densa. 

Concreto com slump maior que 8cm 

2 a 4 cm 170 a 250 Hz 8 a 15cm 

2- Peças com espessuras maiores que 30cm. 

Concreto com slump maior que 8cm. 
3 a 6 cm 150 s 250 Hz 13 a 15cm 

3- Peças com espessuras maiores que 30cm. 

Concreto com slump menor que 8cm. 
5 a 9 cm 130 a 200 Hz 18 a 36cm 

 
Na concretagem de lajes e placas de piso ou peças de pouca espessura e altas, o 
emprego de placas vibratórias é considerado obrigatório. 
 
A trabalhabilidade do concreto deverá satisfazer as condições de adensamento exigidas 
pelas peças a moldar. 

 
Cura e Proteção 
 
O concreto, após seu lançamento deverá ser convenientemente protegido contra o sol, 
vento e chuva, e ser mantido úmido durante um período mínimo de 7 (sete) dias. Para 
cimentos de alto-forno, o tempo mínimo de cura deve ser de 10 (dez) dias. 
A água utilizada na cura deverá ser da mesma qualidade da usada para o preparo do 
concreto. A cura por membrana, poderá ser utilizada desde que previamente aprovada 
pela fiscalização. 
 
Para as peças pré-moldadas poderá ser utilizada cura a vapor com temperaturas 
situadas no intervalo 38 a 66oC. A aplicação do vapor será após, no mínimo, seis horas 
da conclusão do lançamento do concreto na forma. Todas as faces devem receber 
simultaneamente a aplicação de cura a vapor. A cura deve ter uma duração mínima de 
72 horas. A determinação do tempo final para cada tipo de peça será estabelecida pela 
resistência à compressão atingida. 
 
Não será admitida a paralisação da cura, em qualquer processo empregado, para 
resistência inferior a 70% do fck. 
 



 

   

Controle de Qualidade do Concreto 
 
Para garantia da qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverão ser efetuados, 
inicialmente, ensaios de caracterização dos materiais. Os ensaios de cimento deverão 
ser feitos em laboratório, obedecendo ao que preceituam as normas da ABNT. 
 
Quando existir garantia de homogeneidade de produção para determinada marca de 
cimento (certificados de produção emitidos por laboratório ou marca de conformidade da 
ABNT), não será necessário a realização frequente de ensaios de cimento. 
 
Quando for conveniente o emprego de cimento de outra qualidade, que não o Portland 
comum, deverá haver autorização da fiscalização, devendo o material empregado 
atender às prescrições da ABNT. 
 
Em cada 50 casos de uma partida de cimento, um deverá ser pesado para verificação 
de peso. Caso seja encontrado saco com peso inferior a 98% do indicado no saco, todos 
os demais deverão ser pesados. 
 
O controle de água se faz necessário desde que apresente aspecto ou procedência 
duvidosa, conforme preceitua a NBR – 6118 da ABNT. 
 
A dosagem experimental do concreto deverá ser feita em Laboratório Tecnológico de 
empresas previamente autorizadas e com o acompanhamento da fiscalização. 
 
O controle de qualidade do concreto deverá ser feito em duas fases a saber: 
 
Controle de Execução 
 
Tem a finalidade de assegurar, durante a execução do concreto, o cumprimento dos 
valores fixados na dosagem, sendo para isto indispensável o controle de umidade dos 
agregados, da composição granulométrica dos agregados e do consumo de cimento, 
para a introdução das correções que se fizerem necessárias à manutenção da dosagem 
recomendada. 
 
A frequência das operações de controle acima indicados ficará a critério da fiscalização 
e deverá ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida. 
 
Controle de Resistência do Concreto 
 
Tem por finalidade verificar se o concreto empregado na obra foi convenientemente 
dosado de modo a assegurar a resistência à compressão fixada no projeto. Este controle 
será feito de acordo com a NBR – 6118 devendo ser do tipo sistemático, com índice de 
amostragem normal. O valor da resistência do concreto será controlado através de 
ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos de concreto conforme NBR – 
5739. 
 
Os controles de execução e de resistência do concreto serão feitos por firma idôneas, e 
com o acompanhamento a aprovação da fiscalização. 
 
 
 



 

   

Aceitação da Estrutura 
 
A aceitação da estrutura está condicionada a comparação entre a resistência 
característica do concreto (fck) estabelecida no projeto e os valores estimados da 
resistência característica (fck est) obtidos para cada um dos lotes em que foi dividido o 
concreto de estrutura. 
 
A estrutura será automaticamente aceita se para todos os lotes for constatado: 
Fck est  >  fck 
 
Se para um ou mais lotes a condição de aceitação não se verificar, deverão ser rompidos 
os corpos de prova de reserva, e recalculados o valor da resistência estimada (fck est). 
Se o valor assim obtido satisfazer a condição de aceitação automática, o concreto do 
lote será aceito, caso contrário as seguintes providências deverão ser tomadas 
isoladamente ou em conjunto a critério da fiscalização. 
 

a) Revisão do projeto 
b) Ensaios especiais do concreto 
c) Ensaios da estrutura (prova de carga) 
 

Acabamento 
 
As superfícies de concreto deverão apresentar-se lisas e uniformes, sem “ninhos”, 
“brocas” ou saliências. Não serão toleradas pontas de ferro ou armaduras aparentes. 
Para superfície do concreto de peças não enterradas, serão tomados todos os cuidados 
a fim de evitar imperfeições. 
 
Na execução do concreto aparente – quer os fundidos no local, quer os pré-moldados – 
será levado em conta que ele deverá satisfazer não somente aos requisitos normalmente 
exigidos para os elementos de concreto armado, como também às condições inerentes 
tornam essencial um rigoroso controle para assegurar-se uniformidade de coloração, 
homogeneidade de textura, regularidade da superfície e resistência às intempéries em 
geral. Todas as peças de concreto expostas deverão ter obrigatoriamente os cantos 
chanfrados de 2,5 x 2,5 cm, exceto nas estruturas de concreto na barragem de rejeitos. 
 
Formas e Escoramento 
 
As formas e escoramento atenderão às dimensões do projeto e deverão possuir rigidez 
para não se deformarem quando submetidas às cargas provenientes da concretagem. 
 
Formas 
 
As formas poderão ser de madeira ou metálicas, sem deformações, defeitos, 
irregularidades ou pontos frágeis, que possam vir a influir na forma, dimensões ou 
acabamento das peças de concreto a que sirvam de molde. 
 
 
Para as peças enterradas poderão ser empregadas tábuas de madeira. 
 
Para as peças não enterradas deverão ser adotados, obrigatoriamente, revestimentos 
de chapas metálicas, ou chapas de madeira compensada à prova d’água. 



 

   

 
As formas deverão ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e 
as dimensões do projeto, esteja de acordo com alinhamentos e elevações fixados, e 
apresente uma superfície lisa e uniforme. Deverão ser projetadas de modo que sua 
remoção não cause danos ao concreto e que resistam ao efeito da vibração e da carga 
do concreto. 
 
As dimensões, nivelamento e verticalidade das formas deverão ser verificadas 
cuidadosamente. Deverão ser removidos do interior das formas topo pó de serra, difícil 
limpeza, deverão ser deixadas aberturas provisórias para facilitar esta operação. A 
limpeza do fundo da forma deverá ser feita obrigatoriamente, através de jatos d’água e 
ar sob pressão. 
 
As juntas das formas deverão, obrigatoriamente, ser vedadas, para evitar perda de 
argamassa do concreto ou de água. 
 
Antes da concretagem, as formas deverão ser abundantemente molhadas. 
 
Os prazos mínimos para desmoldagem quando for empregado cimento Portland comum 
devem ser: 
 

• Face laterais: 3 dias 

• Face inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente 
espaçados: 14 dias 

• Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias 
 
Os prazos acima devem ser acrescidos em 20% quando o aglomerante utilizado no 
concreto for cimento de alto-forno. 
 
Escoramento 
 
O escoramento das estruturas sem exceção deverá ser constituído de peças de madeira 
ou peças metálicas, que não apresentem deformações, defeitos, irregularidades ou 
pontos frágeis prejudiciais à execução da obra. 
 
Equipamento 
 
A natureza e quantidade do equipamento a ser utilizado na execução das formas e 
escoramento dependerá do tipo dimensões de cada serviço a executar. 
 
A executora deverá apresentar a relação detalhada do equipamento a ser utilizado na 
obra, para aprovação da fiscalização. Em particular deverá apresentar o projeto 
detalhado das formas que pretende utilizar na execução das peças pré-moldadas, bem 
como descrição do processo executivo e de manuseio e transporte das mesmas. 
 
 
Controle 
 
Caberá à fiscalização o controle dos serviços de execução de formas e escoramento, 
assim como o estabelecimento das tolerâncias a serem admitidas, objetivando a boa 
técnica e perfeição dos serviços. 



 

   

 
O controle das deformações verticais do escoramento durante a concretagem, deverá 
ser feito, a critério da fiscalização, com a instalação de defletômetro, ou com nível de 
precisão para que possa ser reforçado, em tempo hábil, caso necessário. 
 
Armadura 
 
As armaduras deverão estar isentas de qualquer substância prejudicial à aderência, 
retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação. Deverão ser 
colocadas como mostrado nos desenhos do projeto, e, durante a operação de 
concretagem, mantidas na posição correta. 
 
Aço para as Armaduras 
Os aços empregados para confecção das armaduras serão os aços CA-50 A ou B 
conforme indicado nos desenhos do Projeto de Detalhamento e deverão atender às 
prescrições da NBR-7480 e NBR-6118, da ABNT. Para armadura em malha soldada será 
utilizado o aço CA-60. 
 
Equipamentos de Concretagem 
 
A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do tipo, 
dimensões e prazos de cada serviço a executar. Assim, a executora apresentará para 
aprovação da fiscalização a relação do equipamento a utilizar. 
 
Colocação das Armaduras Amarradas 
 
As armaduras deverão ser colocadas nas formas, nas posições indicadas no projeto, 
sobre calços de argamassa de cimento e areia, ou peças especiais (caranguejos), 
quando for o caso, de modo a garantir o afastamento necessário das formas 
(recobrimento) conforme indicado nos desenhos de projeto. Deverão ser inspecionadas 
e aprovadas pela fiscalização da concretagem. 
 
Controle – Condições Gerais 
 
Serão consideradas armaduras para concreto armado unicamente as que satisfazem as 
NBR-7480 e NBR-6118, da ABNT. 
 
O controle do aço constitui encargo da executora e deverá ser executado por firma 
especializada e previamente aprovada pela fiscalização. 
 


