

OBJETO: Contenção de encosta - Alzira Reis, Charitas

01.090.0000-A	Administração geral de obras públicas	UN	100,00
	05.105.0025-A - Mão de obra de Estagiário		
	5 meses x 20 dias/mês x 4 horas/dia x R\$ 8,30 = R\$ 3.320,00	3.320,00	
	05.105.0027-A - Mão de obra de Encarregado		
	5 meses x 18 dias/mês x 6 horas/dia x R\$ 23,95 = R\$ 12.727,40	12.727,40	
	SINAPI 2707 - Engenheiro Civil de Obra Pleno		
	5 meses x 16 dias/mês x 2 hora/dia x R\$86,04 = R\$ 13.766,40	13.766,40	
	05.105.0097-A - Mão de obra de Vigia		
	5 meses x 22 dias/mês x 8,00 horas/dia x R\$13,19 = R\$ 1.607,20	11.607,20	
	19.004.0037-C - VEICULO DE PASSEIO 2 PORTAS, 5 PASS., MOTOR 1.6 A GAS., EXCL. MOT.		
	5 meses x 20 dias/mês x 2,5 horas/dia x R\$41,96 = R\$ 10.490,00	10.490,00	
	Total: 51.911,00 / 100 = R\$ 519,11	51.911,00	