PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZACAO

REURBANIZACAO DA ORLA DE NITEROI - CENTRO/GRAGOATA

fl.1/7
QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZACAO HORIZONTAL - P ISTAS DE ROLAMENTO
1 - PINTURA TERMOPLASTICA MECANICA
: N N° de Extenséo | Largura ] )

Tipo Estaca/Localizagéo Pistas Quant. (m) (m) % |Area (m”?)
1.1 - Branca
Rua Alexandre Moura
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 19+10 a Est. 24 1 1 90 0,10 33% 3,0
Av. Visconde do Rio Branco - trecho em pista simples
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 32+15 a Est. 57+5 1 1 490 0,10 33% 16,2
LCO (Im x 1m) Est. 34+5 a Est. 36+7,5 1 1 42,5 0,10 50% 2,1
LCO (1m x 1m) Est. 36+10 a Est. 37+15 1 1 15 0,10 50% 0,8
LMS-1 Est. 58 1 1 20 0,10 100% 2,0
Av. Visconde do Rio Branco - pista sentido Gragoata
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 59 a Est. 76+15 1 1 355 0,10 33% 11,7
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 59 a Est. 63+10 1 1 90 0,10 33% 3,0
LCO (Im x 1m) Est. 100+10 a Est. 102+10 1 1 40 0,10 50% 2,0
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 100 a Est. 104+10 1 1 90 0,10 33% 3,0
LMS-1 Est. 100 a Est. 104+10 1 1 90 0,10 100% 9,0
LCO (Im x 1m) Est. 108+15 a Est.111 1 1 45 0,10 50% 2,3
LMS-1 Est. 109 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 115 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 108+5 a Est. 114 1 1 115 0,10 100% 11,5
LMS-1 Est. 114+15 a Est. 118 1 1 75 0,10 100% 7,5
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 109 a Est. 114 1 1 100 0,10 33% 3,3
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 116 a Est. 118 1 1 40 0,10 33% 1,3
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 120+10 a Est. 125+10 1 1 100 0,10 33% 3,3
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 126 a Est. 126+15 1 1 15 0,10 33% 0,5
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 127+10 a Est. 128 1 1 10 0,10 33% 0,3
LMS-1 Est. 120 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 119+10 a Est. 125+10 1 1 120 0,10 100% 12,0
LMS-1 Est. 126 a Est. 126+10 1 1 10 0,10 100% 1,0
LMS-1 Est. 127+10 a Est. 128 1 1 10 0,10 100% 1,0
LMS-1 Est. 129 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 129+10 a Est. 133 1 1 70 0,10 100% 7,0
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 129+15 a Est. 133 1 1 65 0,10 33% 2,1
LMS-1 Est. 135 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 134+15 a Est. 138+5 1 1 70 0,10 100% 7,0
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 135+10 a Est. 138+5 1 1 55 0,10 33% 1,8
LMS-1 Est. 141 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 140+15 a Est. 147+15 1 1 140 0,10 100% 14,0
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 141+15 a Est. 147+15 1 1 120 0,10 33% 4,0
Av. Visconde do Rio Branco - UFF Campus Valonguinho
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 150 a Est. 159 1 2 180 0,10 33% 11,9
LMS-1 Est. 160 1 2 30 0,10 100% 6,0
LMS-1 Est. 163 1 1 10 0,10 100% 1,0
Ligacao Badger da Silveira - Av. Visconde do Rio Branco
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 200+10 a Est. 201+15 1 1 25 0,10 33% 0,8
LMS-1 Est. 201+15 a Est. 202+15 1 2 20 0,10 100% 4,0

parcial mecénica branca (1) 168,3




PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZACAO
REURBANIZACAO DA ORLA DE NITEROI - CENTRO/GRAGOATA

fl.2/7
QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZACAO HORIZONTAL - P ISTAS DE ROLAMENTO
1 - PINTURA TERMOPLASTICA MECANICA (continuac&o)

: s N° de Extensdo | Largura . 2
Tipo Estaca/Localizagéo Pistas Quant. (m) m) % |Area (m”©)
Av. Visconde do Rio Branco - pista sentido Av. Feliciano Sodré
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 203+10 a Est. 207+10 1 2 80 0,10 33% 53
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 209+5 a Est. 217 1 1 155 0,10 33% 51
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 214+10 a Est. 217 1 1 50 0,10 33% 1,7
LMS-1 Est. 207+10 1 2 20 0,10 100% 4,0
LMS-1 Est. 218 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 211 a Est. 218 1 1 140 0,10 100% 14,0
LCO (1m x 1m) Est. 209+5 a Est. 212+5 1 1 60 0,10 50% 3,0
LMS-1 Est. 222 a Est. 228 1 1 120 0,10 100% 12,0
LMS-1 Est. 227 a Est. 228 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 228+15 a Est. 231+5 1 1 50 0,10 100% 50
LMS-1 Est. 230+5 a Est. 231+5 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 222 a Est. 227 1 1 100 0,10 33% 3,3
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 228+15 a Est. 230+5 1 1 30 0,10 33% 1,0
LCO (Im x 1m) Est. 224 a Est. 226+5 1 1 45 0,10 50% 2,3
LMS-1 Est. 233+10 a Est. 238+15 1 1 105 0,10 100% 10,5
LMS-1 Est. 238 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 233+10 a Est. 237+15 1 1 85 0,10 33% 2,8
LCO (Im x 1m) Est. 234+10 a Est. 238 1 1 70 0,10 50% 3,5
LMS-1 Est. 241 a Est. 242 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 242+12,5 a Est. 246+15 1 1 83 0,10 100% 8,3
LMS-1 Est. 246 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 240+5 a Est. 242 1 1 35 0,10 33% 1,2
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 242+12,5 a Est. 245+10 1 1 58 0,10 33% 1,9
LCO (Im x 1m) Est. 244+5 a Est. 246 1 1 35 0,10 50% 1,8
LMS-1 Est. 248+15 a Est. 252 1 1 65 0,10 33% 2,1
LMS-1 Est. 251 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 248+15 a Est. 251 1 1 45 0,10 33% 15
LCO (Im x 1m) Est. 249+5 a Est. 251+12,5 1 1 48 0,10 50% 2,4
LMS-1 Est. 254+15 a Est. 259+5 1 1 90 0,10 100% 9,0
LMS-1 Est. 261+10 1 1 10 0,10 100% 1,0
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 254+15 a Est. 259+5 1 1 90 0,10 33% 3,0
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 259+17,5 a Est. 261+5 1 1 28 0,10 33% 0,9
Praca Araribdia - Pista de Retorno Exclusivo de Onibus
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 85+10 a Est. 94+5 1 1 175 0,10 33% 5,8
Contorno do Estacionamento / Rua Badger da Silveira
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 172 a Est. 176+5 1 1 85 0,10 33% 2,8
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 178+15 a Est. 180 1 1 25 0,10 33% 0,8
LMS-1 Est. 177+15 a Est. 179 1 1 25 0,10 100% 2,5
Praca Araribdia - Pista de Onibus sentido Feliciano Sodré
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 190+15 a Est. 194+10 1 1 75 0,10 33% 2,5

Av. Visc. do Rio Branco - Acesso a Ponta d'Areia
LMS-2 (2m x 4m) |Est. 264+10 a Est. 267+12,5 1 1 63 0,10 33% 2,1
Av. Feliciano Sodré - pista sentido Terminal
LMS-1 antes da primeira LRE 1 3 30 0,10 100% 9,0
LMS-1 antes da segunda LRE 1 1 15 0,10 100% 15
LMS-1 antes da segunda LRE 1 1 13 0,10 100% 1,3

parcial mecénica branca (2) 148,5




PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZACAO
REURBANIZACAO DA ORLA DE NITEROI - CENTRO/GRAGOATA

fl.3/7
QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZACAO HORIZONTAL - P ISTAS DE ROLAMENTO
1 - PINTURA TERMOPLASTICA MECANICA (continuac&o)

: s N° de Extensdo | Largura . 2
Tipo Estaca/Localizagéo Pistas Quant. (m) m) % |Area (m”©)
1.1 - Branca (continuagao)

Av. Prof. Plinio Leite
LMS-1 |antes da LRE 1 1 20 0,10 100% 2,0
Av. Feliciano Sodré - pista sentido Ponte
LMS-2 (2m x 4m) |depois da Av. V. Rio Branco 1 1 25 0,10 33% 0,8
parcial mecénica branca (3) 2,8
I I I
subtotal mecéanica branca (1+2+3) 319,6
1.2 - Amarela
Rua Coronel Tamarindo
LFO-3 Est. 0 a Est. 0+5 1 2 5 0,10 100% 1,0
LFO-3 Est. 1+10 a Est. 18+10 1 2 340 0,10 100% 68,0
subtotal mecanica amarela 69,0
Total termoplastica p/ aspersao 388,6
2 - PINTURA TERMOPLASTICA MANUAL
un. a ;
Tipo Trecho/Estaca (m?) Quant. EXtﬁgiao LaE?nl;ra Fator [Area (m?)
2.1 - Branca
Rua Coronel Tamarindo
Seta PEM (5 m) |junto a Praca 3,8 2 - - - 7,6
MCB no final da Praca - 1 5,0 3,0 0,4 3,0
LRE na saida da via de contorno - 1 6,0 0,3 1 1,8
MCB no bico dailha ¢/ a P. da Patria - 1 2,0 3,0 0,4 1,2
LMS-2 na Rua Passos da Patria - 1 20,0 0,1 0,33 0,7
Rua Alexandre Moura
Seta PEM (5 m) |Est. 20+15 3,8 2 - - - 7,6
MCB no bico da ilha - 1 2,0 4,0 0,4 1,6
LMS-1 Est. 20 1 20,0 0,1 1 2,0
Av. Visconde do Rio Branco - trecho em pista simples
MCB Est. 39 (LE) - 1 2,0 15,0 0,4 6,0
MCB Est. 39 (LD) - 1 2,0 1,0 0,4 0,4
FTP Est. 57+10 - 1 9,5 4,0 0,4 15,2
LRE junto ¢/ FTP - 1 7,0 0,4 1 2,8
MCB Est. 58 - 1 3,5 8,0 0,4 5,6
Av. Visconde do Rio Branco - pista sentido Gragoata
MCB Est. 64 - 1 2,5 12,5 0,4 6,3
FTP Est. 73 - 1 8,5 9,5 0,4 32,3
LRE junto ¢/ a FTP - 1 7,0 0,4 1 2,8
LMS-1 Est. 74 1 20,0 0,1 1 2,0
Seta PEM (5 m) |acompanhando LMS-1 3,8 2 - - - 7,6
MCB Est. 74+10 - 1 2,0 5,0 0,4 2,0
FTP Est. 105 - 1 10,0 12,0 0,4 48,0
LRE juntoc/a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
LMS-1 Est. 105 2 10,0 0,1 1 2,0
parcial manual branca (1) 162,2




PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZACAO

REURBANIZACAO DA ORLA DE NITEROI - CENTRO/GRAGOATA

fl.4/7
QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZACAO HORIZONTAL - P ISTAS DE ROLAMENTO
2 - PINTURA TERMOPLASTICA MANUAL (continuacéo)

: un. Extenséo | Largura . 2
Tipo Trecho/Estaca (m?) Quant. (m) m) Fator |Area (m®)
FTP Est. 108 - 1 10,0 12,0 0,4 48,0
LRE juntoc/a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
Seta PEM (5 m) |acompanhando a LRE 3,8 3 - - - 11,4
FTP Est. 114 - 1 10,0 12,0 0,4 48,0
LRE junto ¢/ a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
Seta PEM (5 m) |acompanhando a LRE 3,8 3 - - - 11,4
FTP Est. 119 - 1 10,0 12,0 0,4 48,0
LRE juntoc/a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
Seta PEM (5 m) |acompanhando a LRE 3,8 3 - - - 11,4
MCB entrada e saida da baia - 2 2,0 4,0 0,4 3,2
LRE Est. 119+15, saida da baia - 1 4,0 0,4 1 1,6
FTP Est. 125+15, saida do Terminal - 1 50 10,0 0,4 20,0
LRE junto ¢/ a FTP - 1 10,0 0,4 1 4,0
FTP Est.127, na entrada do Terminal - 1 50 10,0 0,4 20,0
FTP Est. 128 - 1 8,0 12,0 0,4 38,4
LRE juntoc/a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
Seta PEM (5 m) |acompanhando a LRE 3,8 3 - - - 11,4
FTP Est. 133+10 - 1 5,0 7,0 0,4 14,0
FTP Est. 134 - 1 7,0 12,5 0,4 35,0
LRE juntoc/a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
Seta PEM (5 m) |acompanhando a LRE 3,8 3 - - - 11,4
FTP Est. 138+10 - 1 7,0 12,5 0,4 35,0
LRE junto ¢/ a FTP - 1 12,5 0,4 1 5
FTP Est. 139+5 - 1 6,0 7,0 0,4 16,8
LRE junto ¢/ a FTP - 1 7,0 0,4 1 2,8
FTP Est.140 - 1 7,0 12,5 0,4 35,0
LRE junto ¢/ a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
Seta PEM (5 m) |acompanhando LRE 3,8 3 - - - 11,4
FTP Est.145+5 - 1 4,5 10,0 0,4 18,0
FTP Est.148 - 1 7,0 12,5 0,4 35,0
LRE junto ¢/ a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
MCB entrada e saida do Terminal - 2 2,0 4,0 0,4 3,2
LRE saida da baia - 1 4,0 0,4 1 1,6
Av. Visconde do Rio Branco - UFF Campus Valonguinho
Seta PEM (5 m) |Est. 158 3,8 3 - - - 11,4
Seta PEM (5 m) |Est. 159 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 160+10 - 1 10,0 0,4 1 4
FTP acompanhando LRE - 1 50 10,0 0,4 20,0
FTP Est. 162+5 - 1 6,0 16,0 0,4 38,4
SIP Est. 163+5 - 2 1,2 3,6 0,4 1,7
LDP acompanhando a SIP - 1 8,0 0,3 0,375 0,9
Ligacao Badger da Silveira - Av. Visconde do Rio Branco
Seta PEM (5 m) |Est. 202+5 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 202+15 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 6,0 9,5 0,4 22,8
Av. Visconde do Rio Branco - pista sentido Av. Feliciano Sodré
Seta PEM (5 m) |Est. 208 | 3,8 3 - - - 11,4

parcial manual branca (2) 664,8




PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZACAO

REURBANIZACAO DA ORLA DE NITEROI - CENTRO/GRAGOATA

fl.5/7
QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZACAO HORIZONTAL - P ISTAS DE ROLAMENTO
2 - PINTURA TERMOPLASTICA MANUAL (continuacéo)

: un. Extenséo | Largura . 2
Tipo Trecho/Estaca (m?) Quant. (m) m) Fator |Area (m®)
LRE Est. 208+10 - 1 9,0 0,4 1 3,6
FTP Est. 209 - 1 10,0 9,5 0,4 38,0
Seta MOF Est. 210+10 5,0 1 - - - 50
Seta PEM (5 m) |Est. 216 3,8 3 - - - 11,4
Seta PEM (5 m) |Est. 217 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 217 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 10,0 9,5 0,4 38,0
FTP na Ernani do Amaral Peixoto - 1 10,0 23,0 0,4 92,0
LRE na Ernani do Amaral Peixoto - 1 20,5 0,4 1 8,2
LRE Est. 221+5 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 10,0 9,5 0,4 38,0
Seta PEM (5 m) |Est. 227+10 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 228 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 10,0 9,5 0,4 38,0
Seta PEM (5 m) |Est. 230+15 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 231+5 - 1 9,5 0,4 1 3,8
LRE Est. 231+15, na saida da baia - 1 4,5 0,4 1 1,8
MCB entrada e saida da baia - 2 2,0 3,0 0,4 2,4
LRE Est. 232+17,5 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 10,0 9,5 0,4 38,0
Seta PEM (5 m) |Est. 238+10 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 238+15 - 1 9,5 0,4 1 3,8
LRE Est. 242+2,5 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 7,0 9,5 0,4 26,6
Seta PEM (5 m) |Est. 246+5 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 246+12,5 - 1 9,5 0,4 1 3,8
LRE Est. 248+5 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 7,0 9,5 0,4 26,6
Seta PEM (5 m) |Est. 251+15 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 252 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 7,0 9,5 0,4 26,6
MCB entrada e saida_baia de 6nibus - 2 2,0 3,0 0,4 2,4
LRE Est. 254+5 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 7,0 9,5 0,4 26,6
Seta PEM (5 m) |Est. 257 3,8 2 - - - 7,6
Seta PEM (5 m) |Est. 258+15 3,8 2 - - - 7,6
LRE Est. 261+15 - 1 7,5 0,4 1 3
FTP acompanhando LRE - 1 7,0 7,5 0,4 21,0
Seta PEM (5 m) |Est. 261+10 3,8 3 - - - 11,4
Praca Araribdia - Pista de Retorno Exclusivo de Onibus
MCB Est. 82 - 1 2,0 3,0 0,4 1,2
LRE Est. 84 - 1 50 0,4 1 2
FTP acompanhando LRE - 1 9,0 55 0,4 19,8
Seta PEM (5 m) |Est. 87 3,8 2 - - - 7,6
Seta PEM (5 m) |Est. 88 3,8 2 - - - 7,6
Seta MOF Est. 94 5,0 1 - - - 5,0

parcial manual branca (3) 655,2
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QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZACAO HORIZONTAL - P ISTAS DE ROLAMENTO
2 - PINTURA TERMOPLASTICA MANUAL (continuacg&o)
. . un. a .
Tipo Estaca/Localiza¢éo () Quant. EXt?:SaO Lazg]l;ra % |Area (m?)
LRE Est. 95+5 - 1 7,0 0,4 1 2,8
FTP acompanhando LRE - 1 10,0 6,0 0,4 24,0
MCB Est. 96+5 - 1 2,0 3,0 0,4 1,2
Contorno do Estacionamento / Rua Badger da Silveira
Seta MOF Est. 172+10 5,0 1 - - - 5,0
FTP Est. 176+10 - 1 3,0 7,0 0,4 8,4
FTP Est. 177+10 - 1 4,0 7,0 04 11,2
LRE acompanhando a FTP - 1 7,0 0,4 1 2,8
Seta PEM (5 m) |acompanhando LRE 3,8 2 - - - 7,6
Praca Araribdia - Pista de Onibus sentido Feliciano Sodré
Seta MOF Est. 194+5 5,0 1 - - - 5,0
LRE Est. 195+5 - 1 9,0 0,4 1 3,6
FTP acompanhando LRE - 1 10,0 6,5 0,4 26,0
Av. Visc. do Rio Branco - Acesso a Ponta d'Areia
LRE |Est. 267+12,5 - 1 6,0 0,4 1 2,4
Av. Feliciano Sodré - pista sentido Terminal
Seta PEM (5 m) |antes da primeira LRE 3,8 8 - - - 30,4
LRE primeira - 1 14,0 0,4 1 5,6
Seta PEM (5 m) |antes da segunda LRE 3,8 3 - - - 11,4
LRE segunda - 1 10,5 0,4 1 4,2
FTP acompanhando a 2% LRE - 1 7,0 10,5 0,4 29,4
Av. Prof. Plinio Leite
Seta PEM (5 m) |antes da LRE 3,8 2 - - - 7,6
LRE ¢/ Visc. do Rio Branco - 1 7.5 0,4 1 3
FTP acompanhando a LRE - 1 7,0 7,5 0,4 21,0
parcial manual branca (4) 212,6
subtotal manual branca (1+2+3+4) 1.666,8
2.2 - Amarela
Rua Coronel Tamarindo
MAN junto/antes portdes do Clube 14 4 - - 0,4 22,4
MCBA bico da ilha de canalizacédo 1 1 3,0 6,0 0,4 3,6
Av. Visconde do Rio Branco - pista sentido Gragoata
MAC Est. 125+15 - 1 8,0 8,0 0,25 16,0
MAC Est. 127 - 1 10,0 8,0 0,25 20,0
MAC Est. 133 - 1 13,0 8,0 0,25 26,0
MAC Est. 139+5 - 1 7,0 8,0 0,25 14,0
Av. Visconde do Rio Branco - pista sentido Av. Feliciano Sodré
MAC Est. 220 - 1 20,0 9,5 0,25 47,5
MCBA no canteiro central 1 1 5,0 6,0 0,4 6,0
MAC Est. 232 - 1 9,5 8,0 0,25 19,0
MAC Est. 239+10 - 1 9,5 8,0 0,25 19,0
MAC Est. 247+10 - 1 12,0 9,5 0,25 28,5
MAC Est. 252+10 - 1 7,0 9,5 0,25 16,6
subtotal manual amarela 238,6
Total termoplastica p/extrusao 1.905,5
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QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZA(;AO HORIZONTAL - P ISTAS DE ROLAMENTO
3 - PINTURA ACRILICA - MANUAL
: N° de Extensdo | Largura . 2
Tipo Trecho/Estaca Pistas Quant. (m) (m) % |Area (m”©)
3.1 - Branca
Rua Coronel Tamarindo
MER |Clube de Regatas Gragoata - 24 7,5 0,1 1 18,0
Av. Visconde do Rio Branco - trecho em pista simples
MER em frente a Enel - 17 4,8 0,1 1 8,2
MER em frente a Area de Lazer - 34 4.8 0,1 1 16,3
Av. Visc. do Rio Branco - Acesso a Ponta d'Areia
MER |marcacéo de vagas - 11 5 0,1 1 5,5
Total pintura acrilica 48,0
4 - SELANTE ASFALTICO
: N° de . . | Largura . 2
Tipo Trecho/Estaca Pistas Quant. | Area (m*) (m) % |Area (m®)
Av. Visc. do Rio Branco - Acesso a Ponta d'Areia
Fundo |sina|iza<;éo sobre concreto - - 10,0 - 1,5 14,9
Total selante asfaltico 14,9
5 - LAMINADO ELASTOPLASTICO
: N° de Extensdo | Largura . 2
Tipo Trecho/Estaca Pistas Quant. (m) m) % |Area (m”©)
Rua Alexandre Moura
LMS-2 Est. 24 a Est. 30 1 1 120 0,1 33% 4,0
LMS-2 Est. 26 a Est. 29+10 1 1 70 0,1 33% 2,3
LCO (1m x 1m) Est. 24+10 a Est. 26 1 1 30 0,10 50% 15
MCBB Est. 30 1 15 2,00 40% 6,0
FTP Est. 31 1 1 9,0 4,0 40% 14,4
LRE Est. 31 1 1 7 0,30 100% 2,1
LMS-1 Est. 32 1 1 20 0,10 100% 2,0
Seta PEM (5 m) |Est. 31 3,8 2 - - - 7,6
Total laminado elastoplastico 39,9




