
PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO  

REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE NITERÓI - CENTRO/GRAGOATÁ

QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

INTERSEÇÃO / TRAVESSIA
para Botoeira S1 S2 S3 S5 Pedestal

Principal Direcional Repetidor Pedestres

Reserva Cultural 1 - 2 2 1 - - - 2 1 - - 1 1

Área de Lazer 1 - 2 2 1 - - - 2 1 - - 1 1

Av. Visc. Rio Branco x Av. Badger da Silveira 3 - 6 6 - - 1 - - 2 2 - 4 1

Travessia do Supermercado Extra 2 - 8 10 - - 1 - - 2 - - 8 1

Av. Visc. Rio Branco x Av. Ernani do A. Peixoto 5 - 10 10 - - - 1 - 3 2 - 1 1

Av. Visc. Rio Branco x Rua São Pedro 3 - 4 4 - 1 - - - 1 2 - 1 1

Av. Visc. Rio Branco x Rua São João 4 - 10 6 - - 1 - - 1 2 1 1 1

Av. Visc. Rio Branco x Rua Marechal Deodoro 5 - 10 6 - - 1 - - 2 3 - 1 1

Av. Visc. Rio Branco x Rua Marquês de Caxias 5 - 8 6 - - 1 - - 1 2 1 1 1

Av. Visc. Rio Branco x Rua Saldanha Marinho 3 - 10 10 - - 1 - - 1 2 - 1 1

Av. Visc. Rio Branco x Av. Feliciano Sodré 3 1 9 8 - - - 1 - 2 2 - 1 1

TOTAL SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 35 1 79 70 2 1 6 2 4 17 17 2 21 11

19/10/2018

12 Fases
Veiculares

Blocos Semafóricos (LED)

DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE TRÁFEGO
Fornecimento, Instalação e Teste

Controlador

Duas Fases 4 Fases 8 Fases 

POSTES SEMAFÓRICOS
Fornecimento & Assentamento


