

# PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

## REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE NITERÓI - CENTRO/GRAGOATÁ

### QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

19/10/2018

INTERSEÇÃO / TRAVESSIA	DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE TRÁFEGO Fornecimento, Instalação e Teste									POSTES SEMAFÓRICOS Fornecimento & Assentamento				
	Blocos Semafóricos (LED)				Controlador				Botoeira	S1	S2	S3	S5	Pedesta
	Veiculares			para Pedestres	Duas Fases	4 Fases	8 Fases	12 Fases						
	Principal	Direcional	Repetidor											
Reserva Cultural	1	-	2	2	1	-	-	-	2	1	-	-	1	1
Área de Lazer	1	-	2	2	1	-	-	-	2	1	-	-	1	1
Av. Visc. Rio Branco x Av. Badger da Silveira	3	-	6	6	-	-	1	-	-	2	2	-	4	1
Travessia do Supermercado Extra	2	-	8	10	-	-	1	-	-	2	-	-	8	1
Av. Visc. Rio Branco x Av. Ernani do A. Peixoto	5	-	10	10	-	-	-	1	-	3	2	-	1	1
Av. Visc. Rio Branco x Rua São Pedro	3	-	4	4	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1
Av. Visc. Rio Branco x Rua São João	4	-	10	6	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1
Av. Visc. Rio Branco x Rua Marechal Deodoro	5	-	10	6	-	-	1	-	-	2	3	-	1	1
Av. Visc. Rio Branco x Rua Marquês de Caxias	5	-	8	6	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1
Av. Visc. Rio Branco x Rua Saldanha Marinho	3	-	10	10	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1
Av. Visc. Rio Branco x Av. Feliciano Sodré	3	1	9	8	-	-	-	1	-	2	2	-	1	1
TOTAL SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	35	1	79	70	2	1	6	2	4	17	17	2	21	11