PROJETO BASICO DE SINALIZACAO

REURBANIZACAO DA ORLA DE NITEROI - CENTRO/GRAGOATA

QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZACAO SEMAFORICA

19/10/2018

DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE TRAFEGO

Fornecimento, Instalacéo e Teste

POSTES SEMAFORICOS
Fornecimento & Assentamento

INTERSECAO / TRAVESSIA Blocos Semaféricos (LED) Controlador
Principal D\feiz?cl)igs Repetidor Pade:ft?erzz Duas Fases | 4 Fases |8 Fases |12 Fases poloet > > > > redesa

Reserva Cultural 1 - 2 2 1 - - - 2 1 - - 1 1
Area de Lazer 1 - 2 2 1 - - - 2 1 - - 1 1
Av. Visc. Rio Branco x Av. Badger da Silveira 3 - 6 6 - - 1 - - 2 2 - 4 1
Travessia do Supermercado Extra 2 - 8 10 - - 1 - - 2 - - 8 1
Av. Visc. Rio Branco x Av. Ernani do A. Peixoto 5 - 10 10 - - - 1 - 3 2 - 1 1
Av. Visc. Rio Branco x Rua S&o Pedro 3 - 4 4 - 1 - - - 1 2 - 1 1
Av. Visc. Rio Branco x Rua S&o Jodo 4 - 10 6 - - 1 - - 1 2 1 1 1
Av. Visc. Rio Branco x Rua Marechal Deodoro 5 - 10 6 - - 1 - - 2 3 - 1 1
Av. Visc. Rio Branco x Rua Marqués de Caxias 5 - 8 6 - - 1 - - 1 2 1 1 1
Av. Visc. Rio Branco x Rua Saldanha Marinho 3 - 10 10 - - 1 - - 1 2 - 1 1
Av. Visc. Rio Branco x Av. Feliciano Sodré 3 1 9 8 - - - 1 - 2 2 - 1 1

TOTAL SINALIZACAO SEMAFORICA 35 1 79 70 2 1 6 2 4 17 17 2 21 11




