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QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - P ISTAS DE ROLAMENTO

1 - PINTURA TERMOPLÁSTICA MECÂNICA

Tipo Estaca/Localização No de 
Pistas

Quant.
Extensão 

(m)
Largura 

(m)
% Área (m 2)

1.1 - Branca
Rua Alexandre Moura
LMS-2 (2m x 4m) Est. 19+10 a Est. 24 1 1 90 0,10 33% 3,0

LMS-2 (2m x 4m) Est. 32+15 a Est. 57+5 1 1 490 0,10 33% 16,2
LCO (1m x 1m) Est. 34+5 a Est. 36+7,5 1 1 42,5 0,10 50% 2,1
LCO (1m x 1m) Est. 36+10 a Est. 37+15 1 1 15 0,10 50% 0,8
LMS-1 Est. 58 1 1 20 0,10 100% 2,0
Av. Visconde do Rio Branco - pista sentido Gragoatá
LMS-2 (2m x 4m) Est. 59 a Est. 76+15 1 1 355 0,10 33% 11,7
LMS-2 (2m x 4m) Est. 59 a Est. 63+10 1 1 90 0,10 33% 3,0
LCO (1m x 1m) Est. 100+10 a Est. 102+10 1 1 40 0,10 50% 2,0
LMS-2 (2m x 4m) Est. 100 a Est. 104+10 1 1 90 0,10 33% 3,0
LMS-1 Est. 100 a Est. 104+10 1 1 90 0,10 100% 9,0
LCO (1m x 1m) Est. 108+15 a Est.111 1 1 45 0,10 50% 2,3
LMS-1 Est. 109 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 115 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 108+5 a Est. 114 1 1 115 0,10 100% 11,5
LMS-1 Est. 114+15 a Est. 118 1 1 75 0,10 100% 7,5
LMS-2 (2m x 4m) Est. 109 a Est. 114 1 1 100 0,10 33% 3,3
LMS-2 (2m x 4m) Est. 116 a Est. 118 1 1 40 0,10 33% 1,3
LMS-2 (2m x 4m) Est. 120+10 a Est. 125+10 1 1 100 0,10 33% 3,3
LMS-2 (2m x 4m) Est. 126 a Est. 126+15 1 1 15 0,10 33% 0,5
LMS-2 (2m x 4m) Est. 127+10 a Est. 128 1 1 10 0,10 33% 0,3
LMS-1 Est. 120 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 119+10 a Est. 125+10 1 1 120 0,10 100% 12,0
LMS-1 Est. 126 a Est. 126+10 1 1 10 0,10 100% 1,0
LMS-1 Est. 127+10 a Est. 128 1 1 10 0,10 100% 1,0
LMS-1 Est. 129 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 129+10 a Est. 133 1 1 70 0,10 100% 7,0
LMS-2 (2m x 4m) Est. 129+15 a Est. 133 1 1 65 0,10 33% 2,1
LMS-1 Est. 135 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 134+15 a Est. 138+5 1 1 70 0,10 100% 7,0
LMS-2 (2m x 4m) Est. 135+10 a Est. 138+5 1 1 55 0,10 33% 1,8
LMS-1 Est. 141 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 140+15 a Est. 147+15 1 1 140 0,10 100% 14,0
LMS-2 (2m x 4m) Est. 141+15 a Est. 147+15 1 1 120 0,10 33% 4,0

LMS-2 (2m x 4m) Est. 150 a Est. 159 1 2 180 0,10 33% 11,9
LMS-1 Est. 160 1 2 30 0,10 100% 6,0
LMS-1 Est. 163 1 1 10 0,10 100% 1,0

LMS-2 (2m x 4m) Est. 200+10 a Est. 201+15 1 1 25 0,10 33% 0,8
LMS-1 Est. 201+15 a Est. 202+15 1 2 20 0,10 100% 4,0

168,3

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO 

Av. Visconde do Rio Branco - UFF Campus Valonguinho

parcial mecânica branca (1)

Av. Visconde do Rio Branco - trecho em pista simples

Ligação Badger da Silveira - Av. Visconde do Rio Branco 
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QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - P ISTAS DE ROLAMENTO
1 - PINTURA TERMOPLÁSTICA MECÂNICA (continuação)

Tipo Estaca/Localização No de 
Pistas

Quant.
Extensão 

(m)
Largura 

(m)
% Área (m 2)

LMS-2 (2m x 4m) Est. 203+10 a Est. 207+10 1 2 80 0,10 33% 5,3
LMS-2 (2m x 4m) Est. 209+5 a Est. 217 1 1 155 0,10 33% 5,1
LMS-2 (2m x 4m) Est. 214+10 a Est. 217 1 1 50 0,10 33% 1,7
LMS-1 Est. 207+10 1 2 20 0,10 100% 4,0
LMS-1 Est. 218 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 211 a Est. 218 1 1 140 0,10 100% 14,0
LCO (1m x 1m) Est. 209+5 a Est. 212+5 1 1 60 0,10 50% 3,0
LMS-1 Est. 222 a Est. 228 1 1 120 0,10 100% 12,0
LMS-1 Est. 227 a Est. 228 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 228+15 a Est. 231+5 1 1 50 0,10 100% 5,0
LMS-1 Est. 230+5 a Est. 231+5 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-2 (2m x 4m) Est. 222 a Est. 227 1 1 100 0,10 33% 3,3
LMS-2 (2m x 4m) Est. 228+15 a Est. 230+5 1 1 30 0,10 33% 1,0
LCO (1m x 1m) Est. 224 a Est. 226+5 1 1 45 0,10 50% 2,3
LMS-1 Est. 233+10 a Est. 238+15 1 1 105 0,10 100% 10,5
LMS-1 Est. 238 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-2 (2m x 4m) Est. 233+10 a Est. 237+15 1 1 85 0,10 33% 2,8
LCO (1m x 1m) Est. 234+10 a Est. 238 1 1 70 0,10 50% 3,5
LMS-1 Est. 241 a Est. 242 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-1 Est. 242+12,5 a Est. 246+15 1 1 83 0,10 100% 8,3
LMS-1 Est. 246 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-2 (2m x 4m) Est. 240+5 a Est. 242 1 1 35 0,10 33% 1,2
LMS-2 (2m x 4m) Est. 242+12,5 a Est. 245+10 1 1 58 0,10 33% 1,9
LCO (1m x 1m) Est. 244+5 a Est. 246 1 1 35 0,10 50% 1,8
LMS-1 Est. 248+15 a Est. 252 1 1 65 0,10 33% 2,1
LMS-1 Est. 251 1 1 20 0,10 100% 2,0
LMS-2 (2m x 4m) Est. 248+15 a Est. 251 1 1 45 0,10 33% 1,5
LCO (1m x 1m) Est. 249+5 a Est. 251+12,5 1 1 48 0,10 50% 2,4
LMS-1 Est. 254+15 a Est. 259+5 1 1 90 0,10 100% 9,0
LMS-1 Est. 261+10 1 1 10 0,10 100% 1,0
LMS-2 (2m x 4m) Est. 254+15 a Est. 259+5 1 1 90 0,10 33% 3,0
LMS-2 (2m x 4m) Est. 259+17,5 a Est. 261+5 1 1 28 0,10 33% 0,9
Praça Araribóia - Pista de Retorno Exclusivo de Ônibus
LMS-2 (2m x 4m) Est. 85+10 a Est. 94+5 1 1 175 0,10 33% 5,8
Contorno do Estacionamento / Rua Badger da Silveira
LMS-2 (2m x 4m) Est. 172 a Est. 176+5 1 1 85 0,10 33% 2,8
LMS-2 (2m x 4m) Est. 178+15 a Est. 180 1 1 25 0,10 33% 0,8
LMS-1 Est. 177+15 a Est. 179 1 1 25 0,10 100% 2,5
Praça Araribóia - Pista de Ônibus sentido Feliciano Sodré
LMS-2 (2m x 4m) Est. 190+15 a Est. 194+10 1 1 75 0,10 33% 2,5

LMS-2 (2m x 4m) Est. 264+10 a Est. 267+12,5 1 1 63 0,10 33% 2,1
Av. Feliciano Sodré - pista sentido Terminal
LMS-1 antes da primeira LRE 1 3 30 0,10 100% 9,0
LMS-1 antes da segunda LRE 1 1 15 0,10 100% 1,5
LMS-1 antes da segunda LRE 1 1 13 0,10 100% 1,3

148,5

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO 

Av. Visconde do Rio Branco - pista sentido Av. Feliciano Sodré

Av. Visc. do Rio Branco - Acesso à Ponta d'Areia

parcial mecânica branca (2)
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QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - P ISTAS DE ROLAMENTO
1 - PINTURA TERMOPLÁSTICA MECÂNICA (continuação)

Tipo Estaca/Localização No de 
Pistas

Quant.
Extensão 

(m)
Largura 

(m)
% Área (m 2)

Av. Prof. Plínio Leite
LMS-1 antes da  LRE 1 1 20 0,10 100% 2,0
Av. Feliciano Sodré - pista sentido Ponte
LMS-2 (2m x 4m) depois da Av. V. Rio Branco 1 1 25 0,10 33% 0,8

2,8

319,6
1.2 - Amarela
Rua Coronel Tamarindo
LFO-3 Est. 0 a Est. 0+5 1 2 5 0,10 100% 1,0
LFO-3 Est. 1+10 a Est. 18+10 1 2 340 0,10 100% 68,0

69,0

388,6

2 - PINTURA TERMOPLÁSTICA MANUAL

Tipo Trecho/Estaca
Un. 
(m2)

Quant.
Extensão 

(m)
Largura 

(m)
Fator Área (m 2)

2.1 - Branca

Seta PEM (5 m) junto à Praça 3,8 2 - - - 7,6
MCB no final da Praça - 1 5,0 3,0 0,4 3,0
LRE na saída da via de contorno - 1 6,0 0,3 1 1,8
MCB no bico da ilha c/ a P. da Pátria - 1 2,0 3,0 0,4 1,2
LMS-2 na Rua Passos da Pátria - 1 20,0 0,1 0,33 0,7
Rua Alexandre Moura
Seta PEM (5 m) Est. 20+15 3,8 2 - - - 7,6
MCB no bico da ilha - 1 2,0 4,0 0,4 1,6
LMS-1 Est. 20 1 20,0 0,1 1 2,0
Av. Visconde do Rio Branco - trecho em pista simples
MCB Est. 39 (LE) - 1 2,0 15,0 0,4 6,0
MCB Est. 39 (LD) - 1 2,0 1,0 0,4 0,4
FTP Est. 57+10 - 1 9,5 4,0 0,4 15,2
LRE junto c/ FTP - 1 7,0 0,4 1 2,8
MCB Est. 58 - 1 3,5 8,0 0,4 5,6

MCB Est. 64 - 1 2,5 12,5 0,4 6,3
FTP Est. 73 - 1 8,5 9,5 0,4 32,3
LRE junto c/ a FTP - 1 7,0 0,4 1 2,8
LMS-1 Est. 74 1 20,0 0,1 1 2,0
Seta PEM (5 m) acompanhando LMS-1 3,8 2 - - - 7,6
MCB Est. 74+10 - 1 2,0 5,0 0,4 2,0
FTP Est. 105 - 1 10,0 12,0 0,4 48,0
LRE junto c/ a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
LMS-1 Est. 105 2 10,0 0,1 1 2,0

162,2

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO 

subtotal mecânica amarela

Total termoplástica p/ aspersão

1.1 - Branca (continuação)

parcial mecânica branca (3)

subtotal mecânica branca (1+2+3)

parcial manual branca (1)

Rua Coronel Tamarindo

Av. Visconde do Rio Branco - pista sentido Gragoatá
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QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - P ISTAS DE ROLAMENTO
2 - PINTURA TERMOPLÁSTICA MANUAL (continuação)

Tipo Trecho/Estaca
Un. 
(m2)

Quant.
Extensão 

(m)
Largura 

(m)
Fator Área (m 2)

FTP Est. 108 - 1 10,0 12,0 0,4 48,0
LRE junto c/ a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
Seta PEM (5 m) acompanhando a LRE 3,8 3 - - - 11,4
FTP Est. 114 - 1 10,0 12,0 0,4 48,0
LRE junto c/ a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
Seta PEM (5 m) acompanhando a LRE 3,8 3 - - - 11,4
FTP Est. 119 - 1 10,0 12,0 0,4 48,0
LRE junto c/ a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
Seta PEM (5 m) acompanhando a LRE 3,8 3 - - - 11,4
MCB entrada e saída da baia - 2 2,0 4,0 0,4 3,2
LRE Est. 119+15, saída da baia - 1 4,0 0,4 1 1,6
FTP Est. 125+15, saida do Terminal - 1 5,0 10,0 0,4 20,0
LRE junto c/ a FTP - 1 10,0 0,4 1 4,0
FTP Est.127, na entrada do Terminal - 1 5,0 10,0 0,4 20,0
FTP Est. 128 - 1 8,0 12,0 0,4 38,4
LRE junto c/ a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
Seta PEM (5 m) acompanhando a LRE 3,8 3 - - - 11,4
FTP Est. 133+10 - 1 5,0 7,0 0,4 14,0
FTP Est. 134 - 1 7,0 12,5 0,4 35,0
LRE junto c/ a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
Seta PEM (5 m) acompanhando a LRE 3,8 3 - - - 11,4
FTP Est. 138+10 - 1 7,0 12,5 0,4 35,0
LRE junto c/ a FTP - 1 12,5 0,4 1 5
FTP Est. 139+5 - 1 6,0 7,0 0,4 16,8
LRE junto c/ a FTP - 1 7,0 0,4 1 2,8
FTP Est.140 - 1 7,0 12,5 0,4 35,0
LRE junto c/ a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
Seta PEM (5 m) acompanhando LRE 3,8 3 - - - 11,4
FTP Est.145+5 - 1 4,5 10,0 0,4 18,0
FTP Est.148 - 1 7,0 12,5 0,4 35,0
LRE junto c/ a FTP - 1 9,5 0,4 1 3,8
MCB entrada e saída do Terminal - 2 2,0 4,0 0,4 3,2
LRE saída da baia - 1 4,0 0,4 1 1,6

Seta PEM (5 m) Est. 158 3,8 3 - - - 11,4
Seta PEM (5 m) Est. 159 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 160+10 - 1 10,0 0,4 1 4
FTP acompanhando LRE - 1 5,0 10,0 0,4 20,0
FTP Est. 162+5 - 1 6,0 16,0 0,4 38,4
SIP Est. 163+5 - 2 1,2 3,6 0,4 1,7
LDP acompanhando a SIP - 1 8,0 0,3 0,375 0,9

Seta PEM (5 m) Est. 202+5 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 202+15 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 6,0 9,5 0,4 22,8

Seta PEM (5 m) Est. 208 3,8 3 - - - 11,4
664,8parcial manual branca (2)

Av. Visconde do Rio Branco - pista sentido Av. Feliciano Sodré

Av. Visconde do Rio Branco - UFF Campus Valonguinho

Ligação Badger da Silveira - Av. Visconde do Rio Branco 

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO 
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QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - P ISTAS DE ROLAMENTO
2 - PINTURA TERMOPLÁSTICA MANUAL (continuação)

Tipo Trecho/Estaca
Un. 
(m2)

Quant.
Extensão 

(m)
Largura 

(m)
Fator Área (m 2)

LRE Est. 208+10 - 1 9,0 0,4 1 3,6
FTP Est. 209 - 1 10,0 9,5 0,4 38,0
Seta MOF Est. 210+10 5,0 1 - - - 5,0
Seta PEM (5 m) Est. 216 3,8 3 - - - 11,4
Seta PEM (5 m) Est. 217 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 217 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 10,0 9,5 0,4 38,0
FTP na Ernani do Amaral Peixoto - 1 10,0 23,0 0,4 92,0
LRE na Ernani do Amaral Peixoto - 1 20,5 0,4 1 8,2
LRE Est. 221+5 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 10,0 9,5 0,4 38,0
Seta PEM (5 m) Est. 227+10 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 228 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 10,0 9,5 0,4 38,0
Seta PEM (5 m) Est. 230+15 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 231+5 - 1 9,5 0,4 1 3,8
LRE Est. 231+15, na saída da baia - 1 4,5 0,4 1 1,8
MCB entrada e saída da baia - 2 2,0 3,0 0,4 2,4
LRE Est. 232+17,5 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 10,0 9,5 0,4 38,0
Seta PEM (5 m) Est. 238+10 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 238+15 - 1 9,5 0,4 1 3,8
LRE Est. 242+2,5 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 7,0 9,5 0,4 26,6
Seta PEM (5 m) Est. 246+5 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 246+12,5 - 1 9,5 0,4 1 3,8
LRE Est. 248+5 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 7,0 9,5 0,4 26,6
Seta PEM (5 m) Est. 251+15 3,8 3 - - - 11,4
LRE Est. 252 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 7,0 9,5 0,4 26,6
MCB entrada e saída_baia de ônibus - 2 2,0 3,0 0,4 2,4
LRE Est. 254+5 - 1 9,5 0,4 1 3,8
FTP acompanhando LRE - 1 7,0 9,5 0,4 26,6
Seta PEM (5 m) Est. 257 3,8 2 - - - 7,6
Seta PEM (5 m) Est. 258+15 3,8 2 - - - 7,6
LRE Est. 261+15 - 1 7,5 0,4 1 3
FTP acompanhando LRE - 1 7,0 7,5 0,4 21,0
Seta PEM (5 m) Est. 261+10 3,8 3 - - - 11,4

MCB Est. 82 - 1 2,0 3,0 0,4 1,2
LRE Est. 84 - 1 5,0 0,4 1 2
FTP acompanhando LRE - 1 9,0 5,5 0,4 19,8
Seta PEM (5 m) Est. 87 3,8 2 - - - 7,6
Seta PEM (5 m) Est. 88 3,8 2 - - - 7,6
Seta MOF Est. 94 5,0 1 - - - 5,0

655,2

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO 

parcial manual branca (3)

Praça Araribóia - Pista de Retorno Exclusivo de Ônibus
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QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - P ISTAS DE ROLAMENTO

2 - PINTURA TERMOPLÁSTICA MANUAL (continuação)

Tipo Estaca/Localização 
Un. 
(m2)

Quant.
Extensão 

(m)
Largura 

(m)
% Área (m 2)

LRE Est. 95+5 - 1 7,0 0,4 1 2,8
FTP acompanhando LRE - 1 10,0 6,0 0,4 24,0
MCB Est. 96+5 - 1 2,0 3,0 0,4 1,2
Contorno do Estacionamento / Rua Badger da Silveira
Seta MOF Est. 172+10 5,0 1 - - - 5,0
FTP Est. 176+10 - 1 3,0 7,0 0,4 8,4
FTP Est. 177+10 - 1 4,0 7,0 0,4 11,2
LRE acompanhando a FTP - 1 7,0 0,4 1 2,8
Seta PEM (5 m) acompanhando LRE 3,8 2 - - - 7,6
Praça Araribóia - Pista de Ônibus sentido Feliciano Sodré
Seta MOF Est. 194+5 5,0 1 - - - 5,0
LRE Est. 195+5 - 1 9,0 0,4 1 3,6
FTP acompanhando LRE - 1 10,0 6,5 0,4 26,0

LRE Est. 267+12,5 - 1 6,0 0,4 1 2,4

Seta PEM (5 m) antes da primeira LRE 3,8 8 - - - 30,4
LRE primeira - 1 14,0 0,4 1 5,6
Seta PEM (5 m) antes da segunda LRE 3,8 3 - - - 11,4
LRE segunda - 1 10,5 0,4 1 4,2
FTP acompanhando a 2a LRE - 1 7,0 10,5 0,4 29,4

Seta PEM (5 m) antes da LRE 3,8 2 - - - 7,6
LRE c/ Visc. do Rio Branco - 1 7,5 0,4 1 3
FTP acompanhando a LRE - 1 7,0 7,5 0,4 21,0

212,6
1.666,8

2.2 - Amarela

MAN junto/antes portões do Clube 14 4 - - 0,4 22,4
MCBA bico da ilha de canalização 1 1 3,0 6,0 0,4 3,6

MAC Est. 125+15 - 1 8,0 8,0 0,25 16,0
MAC Est. 127 - 1 10,0 8,0 0,25 20,0
MAC Est. 133 - 1 13,0 8,0 0,25 26,0
MAC Est. 139+5 - 1 7,0 8,0 0,25 14,0

MAC Est. 220 - 1 20,0 9,5 0,25 47,5
MCBA no canteiro central 1 1 5,0 6,0 0,4 6,0
MAC Est. 232 - 1 9,5 8,0 0,25 19,0
MAC Est. 239+10 - 1 9,5 8,0 0,25 19,0
MAC Est. 247+10 - 1 12,0 9,5 0,25 28,5
MAC Est. 252+10 - 1 7,0 9,5 0,25 16,6

238,6

1.905,5

Rua Coronel Tamarindo

Av. Visconde do Rio Branco - pista sentido Gragoatá

parcial manual branca (4)

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO 

subtotal manual branca (1+2+3+4)

subtotal manual amarela

Total termoplástica p/extrusão

Av. Visc. do Rio Branco - Acesso à Ponta d'Areia

Av. Visconde do Rio Branco - pista sentido Av. Feliciano Sodré

Av. Feliciano Sodré - pista sentido Terminal

Av. Prof. Plínio Leite
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QUADRO DE QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - P ISTAS DE ROLAMENTO

Tipo Trecho/Estaca No de 
Pistas

Quant.
Extensão 

(m)
Largura 

(m)
% Área (m 2)

3.1 - Branca

MER Clube de Regatas Gragoatá - 24 7,5 0,1 1 18,0

MER em frente a Enel - 17 4,8 0,1 1 8,2
MER em frente a Área de Lazer - 34 4,8 0,1 1 16,3

MER marcação de vagas - 11 5 0,1 1 5,5
48,0

Tipo Trecho/Estaca No de 
Pistas

Quant. Área (m 2)
Largura 

(m)
% Área (m 2)

Fundo sinalização sobre concreto - - 10,0 - 1,5 14,9
14,9

Tipo Trecho/Estaca No de 
Pistas

Quant.
Extensão 

(m)
Largura 

(m)
% Área (m 2)

LMS-2 Est. 24 a Est. 30 1 1 120 0,1 33% 4,0
LMS-2 Est. 26 a Est. 29+10 1 1 70 0,1 33% 2,3
LCO (1m x 1m) Est. 24+10 a Est. 26 1 1 30 0,10 50% 1,5
MCBB Est. 30 1 15 2,00 40% 6,0
FTP Est. 31 1 1 9,0 4,0 40% 14,4
LRE Est. 31 1 1 7 0,30 100% 2,1
LMS-1 Est. 32 1 1 20 0,10 100% 2,0
Seta PEM (5 m) Est. 31 3,8 2 - - - 7,6

39,9

5 - LAMINADO ELASTOPLÁSTICO

Rua Alexandre Moura

Rua Coronel Tamarindo

Av. Visconde do Rio Branco - trecho em pista simples

3 - PINTURA ACRÍLICA - MANUAL

Total pintura acrílica

Total laminado elastoplástico

Av. Visc. do Rio Branco - Acesso à Ponta d'Areia

4 - SELANTE ASFÁLTICO

Av. Visc. do Rio Branco - Acesso à Ponta d'Areia

Total selante asfáltico

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO 


