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RELACAO DE RUAS

PAVIMENTAGCAO DE LOGRADOUROS DO BAIRRO PENDOTIBA

Item Via TRECHO Extensao
1 |ESTRADA DO MURIQUI PEQUENO TRECHO A PARTIR DA RJ-100 710,00
2 |RUA PROFESSOR JOSE PECANHA FARIA TRECHO ENTRE RUA JOSE FONTENELE ATE RUA H 330,00
3 [RUAH TRECHO ENTRE RUA PROFESSOR JOSE PECANHA FARIA ATE RUA M 190,00
4 [(RUAM TRECHO ENTRE RUAH E RUA L 145,00
5 |TRAVESSA G TRECHO ENTRE RUA PROF. JOSE PECANHA FARIA E RUA REITOR AGENOR DE OLIVEIRA 80,00
6 |RUA BARAO PALMARES TRECHO A PARTIR DO NUMERO 377 ATE RUA DOURADO 343,00
7 |RUA CEL JOAO THOMAS TRECHO ENTRE RUA JOAO PALMARES E TRAVESSA BELA VISTA 80,00
8 |TRAVESSA BELA VISTA TRECHO ENTRE RUA CEL JOAO THOMAZ E RUA BENTA PEDREIRA 96,00
9 [RUA CEL JOAO THOMAS 214,00
10 [PRACA DA SAUDADE TRECHO ENTRE RUA CARDOSO DE MELLO E RUA CEL JOAO THOMAZ 68,00
11 [RUA CARDOSO DE MELLO TRECHO ENTRE RUA BARAO DE PALMARES E RUA HELENA BRANDAO 419,00
12 [RUA JOAO LAEGURT TRECHO ENTRE RUA JOSE DE CASTRO PACHECO DE FARIA E RUA CARDOSO DE MELLO 79,00
13 |[RUA HELENA BRANDAO TRECHO ENTRE RUA JOSE DE CASTRO PACHECO FARIA E RUA DOURADO SOBRAL 152,00
14 [RUA JOSE DE CASTRO PACHECO FARIA TRECHO ENTRE RUA HELENA BRANDAO E ESTRADA MURIQUI PEQUENO 408,00
15 |RUA HENRI MATISSE ATE A RUA LEONARDO DA VINCI 189,00
16 |RUA LEONARDO DA VINCI 214,00
17 |[RUA MEXICO TRECHO ENTRE RUA DALTON GONCALVES E RUA PAUL GAUGUIN 725,00
18 |RUA VAN GOCH 177,00
19 |RUA PROJETADA 01 TRECHO ENTRE RUA EQUADOR E RUA MEXICO 137,00
20 |RUA TAULOUSE LAUTREC TRECHO ENTRE RUA PAUL GAUGUIN E RUA CORBISIER 258,00
21 |RUA DIEGO RIVERA TRECHO ENTRE LEONARDO DA VINCI E RUA CANDIDO PORTINARI 66,00

5.080,00




RELAGAO DE RUAS
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO PENDOTIBA

AREA DE PAVIMENTAGAO - PAVIMENTO RIiGIDO

Item RAMO Via Largura Extensdo Area
1 |RAMO O ESTRADA DO MURIQUI PEQUENO (EST.: 19+0,00 & 33+10,00) 5,00 290,00 1.450,00
2 |RAMO 150 RUA PROFESSOR JOSE PECANHA FARIA/RUA H/RUA M(EST.: 156+0,00 a 167+0,00) 6,00 220,00 1.320,00
3 |RAMO 300 RUA BARAO PALMARES (EST.: 307+9,00 a 317+3,00) 6,00 194,00 1.164,00
4 [RAMO 400 RUA CEL JOAO THOMAS (EST.: 400+0,00 a 403+0,00) 5,00 60,00 300,00
5 |RAMO 500 RUA CARDOSO DE MELLO (EST.: 503+0,00 a 507+0,00) 6,00 80,00 480,00
7 |RAMO 650 RUA JOSE DE CASTRO PACHECO FARIA (EST.: 650+0,00 a 663+0,00) 5,00 260,00 1.300,00
8 |RAMO 700 RUA HENRI MATISSE (EST.: 700+0,00 & 709+9,00) 5,00 189,00 945,00
9 |RAMO 850 RUA VAN GOGH (EST.: 854+0,00 a 858+17,00) 5,50 97,00 533,50
10 |RAMO 900 RUA PROJETADA 01 (EST.: 900+0,00 a 906+17,00) 5,50 137,00 753,50
Subtotal 1.527,00 8.246,00

AREA DE PAVIMENTAGAO - VIAS COM PAVIMENTO FLEXIVEL

Item RAMO Via Largura Extensdo Area
1 |RAMO O ESTRADA DO MURIQUI PEQUENO 5,00 420,00 2.100,00
2 |RAMO 150 RUA PROFESSOR JOSE PECANHA FARIA/RUA H / RUA M 6,00 445,00 2.670,00
3 |RAMO 200 TRAVESSA G 5,50 80,00 440,00
4 [RAMO 300 RUA BARAO PALMARES 6,00 149,00 894,00
5 |RAMO 350 RUA CEL JOAO THOMAS/TRAVESSA BELA VISTA 5,00 176,00 880,00
6 |RAMO 400 RUA CEL JOAO THOMAS 5,00 154,00 770,00
7 |RAMO 450 PRACA DA SAUDADE 5,00 68,00 340,00
8 |RAMO 500 RUA CARDOSO DE MELLO 6,00 339,00 2.034,00
9 |RAMO 550 RUA JOAO LAEGURT 6,00 79,00 474,00
10 |RAMO 600 RUA HELENA BRANDAO 6,00 152,00 912,00
11 |RAMO 650 RUA JOSE DE CASTRO PACHECO FARIA 5,00 148,00 740,00
12 |RAMO 750 RUA LEONARDO DA VINCI 6,00 214,00 1.284,00
13 |RAMO 800 RUA MEXICO 5,50 725,00 3.987,50
14 |RAMO 850 RUA VAN GOGH 5,50 80,00 440,00
15 |RAMO 950 RUA TOULOSE LAUTREC 5,50 258,00 1.419,00
16 |RAMO 1000 RUA DIEGO RIVERA 6,00 66,00 396,00
Subtotal 3.553,00 19.780,50

AREA DE VIAS A SEREM RECONSTUIDAS

Item RAMO Via Largura Extensdo Area
RUA BENTA PEREIRA 1,60 10,00 16,00
RUA JOAO THOMAS (EST.: 402+0,00 a 405+0,00) 6,00 60,00 360,00
RUA CANDIDO PORTINARI 1,00 34,00 34,00
Subtotal 104,00 410,00
TOTAL 5.184,00 28.436,50




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO
PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

-lo: SET/18 -
- BDI 19% -

ITEM

c6DIGO

DESCRICAO

UN

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR PARCIAL
R$

A - SERVICOS PRELIMINARES

001

01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE
MARCACAO,INCLUSIVE  CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

14,48

10.368,00

150.128,64

002

01.016.0004-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE
OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA

7.848,01

4,84

37.984,36

003

74021/3

ENSAIOS DE REGULARIZAGAO DE SUBLEITO

1,03

28.026,50

28.867,29

004

74021/6

ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

1,99

7.046,68

14.022,89

005

73900/12

ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO

58,96

2.174,42

128.203,80

006

01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3

15,40

3.339,03

51.421,06

007

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL|
ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

12,91

375,00

4.841,25

008

08.001.0001-A

BASE DE MACADAME SIMPLES,MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMIDO O
MACADAME

M3

105,07

37,50

3.940,12

009

02.010.0001-A

GALPAO  ABERTO PARA  OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE
OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO
SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO
DO TERRENO

M2

217,44

48,00

10.437,12

010

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

305,85

10,00

3.058,50

011

02.001.0001-A

TAPUME DE  VEDACAO OU  PROTECAO,EXECUTADO  C/CHAPAS  DE
MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA
D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA|
DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

M2

40,31

176,00

7.094,56

012

02.004.0010-A

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE
ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM
CIMENTADO,COBERTURA CcoM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM
AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES

M2

358,88

64,04

22.982,67

013

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXM
ES

400,00

12,00

4.800,00

014

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXK

20,91

101,60

2.124,45

015

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

54,58

4,00

218,32

016

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA|
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

2.774,51

2.774,51

017

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM
BAIXA  TENSAO,PARA  CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1.357,59

1.357,59

018

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXM
ES

867,22

24,00

20.813,28

019

02.011.0014-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

1,55

10.444,80

16.189,44

020

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO
DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS
SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

2,35

110,00

258,50

021

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

60,90

28,00

1.705,20

022

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A|
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA|
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

59,73

10,00

597,30

023

05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE
VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA
PELA AREA DE CHAPA,EM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2

55,89

20,00

1.117,80




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO
PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

-lo: SET/18 -
- BDI 19% -
ITEM c6DIGO DESCRICAO UN VALOR QUANTIDADE VALOR PARCIAL
UNITARIO RS
024 05.013.0003-A |CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE
VALAS EM  TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A  COLOCACAOE
RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO
M2 4,39 60,00 263,40
025 04.014.0091-B  |CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O
CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
T 35,03 172,73 6.050,73
026 04.005.0350-B  |[TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS| TX
TRANSPORTADOS KM 1,33 4.387,34 5.835,16
Total de Servigos Preli es 527.087,94
B - ADMINISTRAGAO LOCAL
027 05.105.0033-A  |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS H 141,10 300,00 42.330,00
028 05.105.0032-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 70,56 1.056,00 74.511,36
029 05.105.0047-A  |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS H 28,81 1.056,00 30.423,36
030 05.105.0023-A | MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 20,48 1.056,00 21.626,88
031 05.105.0029-A | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 39,58 1.056,00 41.796,48
032 05.105.0051-A  |MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23,95 1.056,00 25.291,20
033 05.105.0052-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 13,19 2.112,00 27.857,28
034 05.105.0097-A | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,19 1.056,00 13.928,64
035 19.004.0044-C  |VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)
DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA H 54,03 528,00 28.527,84
036 19.004.0044-D  |VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)
DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA H 24,72 528,00 13.052,16
037 05.100.0020-A  |CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL
E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 4,50 4.356,00 19.602,00
038 05.100.0022-A  |REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 9,90 4.356,00 43.124,40
039 05.100.0024-A | CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL UNXM
ES 240,00 198,00 47.520,00
040 05.100.0026-A | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 6,87 4.356,00 29.925,72
041 05.100.0900-A |UNIDADE ~ REF.P/COMPLADM  LOCAL,CONSID:CONSUMO  AGUA,TEL.ENERGIA
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E
UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E
ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ~ALIM.E
TRANSPORTE PESSOAL UR 24,94 921,25 22.975,97
Total de Administragdo Local da Obra 482.493,29
C - PROJETO DE PAVIMENTACAO
042 01.001.0040-A  |SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO
M 133,21 37,50 4.995,37
043 01.001.0001-A  |LIMITE DE PLASTICIDADE UN 125,22 13,00 1.627,86
044 01.001.0002-A  |LIMITE DE LIQUIDEZ UN 125,22 13,00 1.627,86
045 01.001.0004-A  |ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) UN 141,22 13,00 1.835,86
046 01.001.0011-A  |COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 273,25 13,00 3.552,25
047 01.001.0020-A  |INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA
PROCTOR NORMAL UN 1.999,53 13,00 25.993,89
048 01.001.0060-A  |AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE
CARACTERIZACAO UN 378,03 13,00 4.914,39
049 01.050.0616-A |MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 166,00 176,00 29.216,00
050 19.004.0044-C  |VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)
DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA H 54,03 88,00 4.754,64
051 19.004.0044-D  |VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)
DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA H 24,72 88,00 2.175,36
Total de Projeto de Pavimentagdo 80.693,48
D - DRENAGEM PLUVIAL
052 06.015.0010-A  [POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES
0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE
DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES, TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS
0S MATERIAIS
UN 1.610,88 122,00 196.527,36




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO
PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

-lo: SET/18 -
- BDI 19% -

ITEM

c6DIGO

DESCRICAO

UN

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR PARCIAL
R$

053

06.015.0011-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE ~ C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

UN

1.686,12

22,00

37.094,64

054

06.015.0013-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN

2.123,98

23,00

48.851,54

055

06.015.0015-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN

2.628,64

20,00

52.572,80

056

06.015.0016-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN

3.423,85

9,00

30.814,65

057

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F2F9,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITAARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE
300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T|
E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

422,72

196,00

82.853,12

058

06.017.0060-A

CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE
600MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTILINCLUSIVE MAO-DE-OBRA E
MATERIAL

221,87

36,84

8.174,26

059

06.015.0030-A

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE  0,30X0,90X0,90M,PARA  AGUAS
PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM
ARGAMASSA ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES
FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN

589,60

432,00

254.707,20

060

06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAQO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

102,17

2.746,00

280.558,82

061

06.004.0066-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAQ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

174,98

246,00

43.045,08

062

06.004.0070-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

269,89

65,00

17.542,85

063

06.004.0074-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAQ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

461,87

332,00

153.340,84

064

06.004.0078-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAQO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

667,13

490,00

326.893,70
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065

06.004.0080-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAQ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

939,59

70,00

65.771,30

066

06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

107,67

404,00

43.498,68

067

06.004.0096-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DE
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAQ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

185,98

235,00

43.705,30

068

06.004.0100-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAQO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

287,49

501,00

144.032,49

069

06.004.0104-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAQ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

490,47

159,00

77.984,73

070

06.004.0108-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

755,53

30,00

22.665,90

071

06.004.0110-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAQ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

1.004,49

111,00

111.498,39

072

06.004.0122-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

126,37

15,00

1.895,55

073

06.272.0003-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE
150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

30,76

777,60

23.918,97

074

06.272.0004-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE
200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

48,02

518,40

24.893,56

075

06.272.0005-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE
250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

133,70

259,20

34.655,04

076

06.272.0006-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE
300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

214,74

259,20

55.660,60

077

06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE
ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA|
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

8,17

777,60

6.352,99

078

06.001.0244-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE
ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA|
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

10,39

518,40

5.386,17

079

06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE
ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA|
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

12,60

259,20

3.265,92

080

06.001.0246-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE
ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA|
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA|
ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

14,82

259,20

3.841,34
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081

06.001.0250-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE
FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ|
SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE
HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAELASTICA

2,03

1.036,80

2.104,70

082

06.001.0251-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE
FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ|
SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE
HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

3,52

777,60

2.737,15

083

06.001.0252-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO
DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ|
SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE
HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

4,75

777,60

3.693,60

084

06.270.0001-A

TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

10,18

1.036,80

10.554,62

085

06.270.0002-A

TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

20,65

777,60

16.057,44

086

06.270.0003-A

TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

34,26

777,60

26.640,57

087

06.271.0011-A

TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

60,26

518,40

31.238,78

088

06.271.0012-A

TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

103,30

518,40

53.550,72

089

06.001.0254-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO
DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ|
SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE
HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

7,20

518,40

3.732,48

090

06.001.0255-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO
DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ|
SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE
HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

10,06

518,40

5.215,10

091

06.004.0253-B

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO
EM "U".MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O
COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

569,82

110,00

62.680,20

092

06.004.0254-B

COBERTURA  DE  CANAL  PRE-FABRICADO,EM  CONCRETO  PROTENDIDO
E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

645,28

64,40

41.556,03

093

20.067.0070-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

347,86

2,00

695,72

094

20.067.0072-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

580,26

1,00

580,26

095

20.067.0082-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 2,00M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

3.449,34

1,00

3.449,34

096

11.025.0002-A

CONCRETO ~ BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O  FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

396,14

51,75

20.500,24

097

11.009.0014-8

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL  MINIMO  (ADERENCIA) IGUAL A 1,5DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

3,47

97,50

338,32

098

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

3,22

97,50

313,95

099

11.004.0065-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA  ALTURA|
ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

22,44

258,75

5.806,35
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100

11.005.0002-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADAEMPREGANDO-SE AS DE
14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE
ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1  VEZINCLUSIVE ~ FORNECIMENTO E
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

79,53

258,75

20.578,38

101

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA  OU  PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

43,91

2.172,54

95.396,23

102

03.016.0005-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA|
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE
OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

15,78

1.823,15

28.769,30

103

03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA|
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

13,64

7.920,18

108.031,25

104

03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

15,70

4.639,36

72.837,95

105

03.020.0070-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

21,61

397,23

8.584,14

106

01.007.0010-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE
70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN

3.389,87

4,00

13.559,48

107

01.007.0020-A

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN

135,50

291,00

39.430,50

108

01.007.0025-A

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMAEXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO
TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA

300,53

100,00

30.053,00

109

01.007.0030-A

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALADA E PELO
TEMPO DE FUNCIONAMENTO

CVXH

0,06

48.000,00

2.880,00

110

06.085.0058-A

BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOSCURSOS
D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA

M3

273,41

24,00

6.561,84

111

05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANCHOES EM
PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADADOS PRANCHOES COM
EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITAPELA AREA EFETIVAMENTE EM
CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERANDO A MADEIRA REUTILIZADA 2
VEZES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

32,79

19.603,84

642.809,91

112

15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E
RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN

200,28

259,00

51.872,52

113

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

4,75

4.928,00

23.408,00

114

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

81,99

1.857,76

152.317,74

115

06.085.0045-A

ENROCAMENTO coM PEDRA-DE-MAO
FORNECIMENTODESTA

ARRUMADA,INCLUSIVE

M3

145,26

29,70

4314,22

116

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

17,19

4.348,14

74.744,52

117

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

27,12

3.804,62

103.181,29

118

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

92,19

2.717,59

250.534,62

119

04.011.0051-B

CARGA E DESCARGA  MECANICA,COM  PA-CARREGADEIRA,COM  1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

8,56

26.839,06

229.742,35

120

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

TX
KM

3,08

20.129,30

61.998,24

121

04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

TX
KM

1,02

175.795,84

179.311,75

122

TC 09.05.0700 (/)

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E
DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS
DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.
(DESONERADO)

14,59

13.419,53

195.790,94

Total de Drenagem Pluvial

4.890.157,53




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO
PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

-lo: SET/18 -
- BDI 19% -

ITEM

c6DIGO

DESCRICAO

UN

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR PARCIAL
R$

E - PAVIMENTACA

o

123

03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE
12CATEGORIA,ATE  1,50M  DE  PROFUNDIDADE,UTILIZANDO  ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

4,16

10.435,58

43.412,01

124

05.002.0014-A

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO
COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO

M2

8,36

6.096,00

50.962,56

125

05.002.0005-B

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

16,91

410,00

6.933,10

126

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

92,19

1.121,06

103.350,52

127

08.021.0001-A

REGULARIZACAO  DE  SUBLEITO,DE  ACORDO COM  AS  "INSTRUCOES
PARAEXECUCAQ",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E
TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA  EFETIVAMENTE
REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2

1,00

28.026,50

28.026,50

128

08.001.0005-A

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO
E FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

69,31

4.018,10

278.494,51

129

08.001.0008-A

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS
A COMPACTACAO

M3

67,74

3.028,58

205.156,00

130

08.026.0001-A

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA|
EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

5,79

18.120,20

104.915,95

131

08.015.0252-A

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM
AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS
MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO
SOMENTE DO PREPARO E  MATERIAIS,EXCLUSIVE ~ ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 4.000T/MES

307,44

2.174,42

668.503,68

132

08.037.0012-A

CONCRETO  ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO  APENAS O
ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO
MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES

3,16

2.174,42

6.871,16

133

08.017.0006-A

REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE,DE 35MPA,DE
ACORDO EM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ" DO DER-RJ.OCUSTO INDENIZA AS
OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS
EMPREGADOS,BEM COMO O TRANSPORTE DE AGUAE SE APLICA AO VOLUME
EXECUTADO

M3

298,13

1.246,07

371.490,84

134

08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN
LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E
0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-
PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE
BASE E TOPOGRAFIA

34,28

10.160,00

348.284,80

135

03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE
EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE
CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PAESPALHAMENTO E
REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

58,12

4.572,00

265.724,64

136

13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3
EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA|
INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2

42,89

15.240,00

653.643,60

137

04.011.0051-B

CARGA E DESCARGA  MECANICA,COM  PA-CARREGADEIRA,COM  1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

8,56

21.233,46

181.758,41

138

04.018.0020-B

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE
8,00M3 OU 12T

0,54

2.174,42

1.174,18

139

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

TX
KM

3,08

15.925,10

49.049,30

140

04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

TX
KM

1,02

139.079,16

141.860,74

141

TC 09.05.0700 (/)

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E
DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS
DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.
(DESONERADO)

14,59

10.616,73

154.898,09




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAGAO E SANEAMENTO

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

-lo: SET/18 -
- BDI 19% -
I A . VALOR VALOR PARCIAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UN UNITARIO QUANTIDADE RS
142 04.005.0143-B | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T TX
KM 0,84 37.617,47 31.598,67
143 08.006.0001-A  |[ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZADE
BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AREIA|
E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
PARALELEPIPEDOS M2 59,68 144,00 8.593,92

Total de Pavimentagdo

3.704.703,18

Sub-total Geral

9.685.135,42

BDI(%)

19%

1.840.175,72

TOTAL DO ORCAMENTO

11.525.311,14




PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

A - SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

1 cod.: 01.018.0002-A TOTAL = 10.368,00 m
extensdo da obra x 2

5.184,00 m X 2,00 10.368,00 m

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO

DENSA
2 cod.: 01.016.0004-A TOTAL = 4,84 ha
IMPLANTAGAO VIAS
ESTRADA DO MURIQUI PEQUENO 710,00 X 8,00 = 5680,00 m?2
RUA PROFESSOR JOSE PECANHA FARIA 330,00 X 9,00 = 2970,00 m?2
RUAH 190,00 X 9,00 = 1710,00 m?2
RUA M 145,00 X 9,00 = 1305,00 m?2
TRAVESSA G 80,00 X 8,50 = 680,00 m?2
RUA BARAO PALMARES 343,00 X 9,00 = 3087,00 m?2
RUA CEL JOAO THOMAS 80,00 X 9,00 = 720,00 m?2
TRAVESSA BELA VISTA 96,00 X 8,00 = 768,00 m?2
RUA CEL JOAO THOMAS 214,00 X 8,00 = 1712,00 m?2
PRAGA DA SAUDADE 68,00 X 8,00 = 544,00 m?2
RUA CARDOSO DE MELLO 419,00 X 9,00 = 3771,00 m?2
RUA JOAO LAEGURT 79,00 X 9,00 = 711,00 m?2
RUA HELENA BRANDAO 152,00 X 9,00 = 1368,00 m?2
RUA JOSE DE CASTRO PACHECO FARIA 408,00 X 8,00 = 3264,00 m?2
RUA HENRI MATISSE 189,00 X 8,00 = 1512,00 m?2
RUA LEONARDO DA VINCI 214,00 X 9,00 = 1926,00 m?2
RUA MEXICO 725,00 X 8,50 = 6162,50 m?2
RUA VAN GOCH 177,00 X 8,50 = 1504,50 m?2
RUA PROJETADA 01 137,00 X 8,50 = 1164,50 m?2
RUA TAULOUSE LAUTREC 258,00 X 8,50 = 2193,00 m?2
RUA DIEGO RIVERA 66,00 X 9,00 = 594,00 m?2

VIAS A RECONTRUIR E TRECHO DE SERVIDAO

RUA BENTA PEREIRA 10,00 X 12,00 = 120,00 m?

RUA JOAO THOMAS 60,00 X 12,00 = 720,00 m?2

RUA CANDIDO PORTINARI 34,00 X 9,00 = 306,00 m?

PAUL GAUGUIN 90,00 X 9,00 = 810,00 m?2

SERVIDAO TAULOSE LAUTREC 34,00 X 10,00 = 340,00 m?

SERVIDAO RUA "M" 200,00 X 12,00 = 2400,00 m?2

RUA REITOR ARGEMIRO DE OLIVEIRA 29,00 X 12,00 = 348,00 m?
48.390,50 m? / 10.000,00 = 4,84 ha

ENSAIOS DE REGULARIZACAO DE SUBLEITO
3 cod.: 74021/3 conforme item 127 TOTAL = 28.026,50 m?



PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

A - SERVICOS PRELIMINARES

ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

4 cod.: 74021/6 conforme itens 128 e 129 TOTAL = 7.046,68 m3
ensaio de sub base 4.018,10 m?3
ensaio de base 3.028,58 m?

ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO
5 cod.: 73900/12 conforme item 131 TOTAL = 2.174,42 t

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS
E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

6 cod.: 01.001.0150-A TOTAL = 3.339,03 m3
patio de concreto conforme item 136
15.240,00 m?>  «x 0,08 m = 1.219,20 m3
meio-fio e sarjeta conforme item 134
10.160,00 m X 0,086 m? = 873,76 m3
pavimento rigido conforme item 133
7.329,80 m? X 0,17 m = 1.246,07 m3

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

7 cod.: 01.005.0004-A TOTAL = 375,00 m2
area reservada para canteiro
15,00 x 25,00 = 375,00 m?

BASE DE MACADAME SIMPLES,MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMIDO O MACADAME

8 cod.: 08.001.0001-A TOTAL = 37,50 m3
area reservada para canteiro
375,00 «x 0,10 = 37,50 m3

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE
CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO

9 cod.: 02.010.0001-A TOTAL = 48,00 m2
formas 8,00 m?
armacdes 8,00 m?
lixeiras 6,00 m?
reciclaveis 6,00 m?
abrigos 20,00 m?

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
10 cod.: 02.020.0001-A TOTAL = 10,00 m2
4,00 m X 2,50 m = 10,00 m?



PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

A - SERVICOS PRELIMINARES

11

12

13

14

15

16

17

18

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA
D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA
1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

cod.: 02.001.0001-A TOTAL = 176,00 m2
Perimetro do canteiro de obras
( 15 m + 25 m) X 2 lados x 22 m = 176,00 m?

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM
CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES

cod.: 02.004.0010-A TOTAL = 64,04 m2
refeitério 6,00 m X 300 m = 18,00 m?2
guarita 2,01 m X 2,01 m = 4,04 m?
almoxarifado 8,00 m X 3,00 m = 24,00 m?
vestiario 6,00 m X 3,00 m = 18,00 m?

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

cod.: 02.006.0010-A TOTAL = 12,00 unxmes
Container para canteiros avangados

2,00 un X 6,00 meses = 12,00 un.més

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

cod.: 04.005.0300-A TOTAL = 101,60 unxkm
Item13 = 2 un DMT = 25,4 km Rio de Janeiro (km O Av. Brasil) x Pendotiba - Niterdi
mobilizagdo e desmobilizagdo = 2 viagens
2 un X 25,4 km  x 2 viagens = 101,60 un.km

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

cod.: 04.013.0015-A TOTAL = 4,00 un
mobilizagdo e desmobilizagdo = duas operagdes de carga e descarga

conforme item 14 = 2 un X 2 operagles = 4 un

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

cod.: 02.015.0001-A TOTAL = 1,00 un

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

cod.: 02.016.0001-A TOTAL = 1,00 un

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

cod.: 02.006.0050-A TOTAL = 24,00 unxmes

utilizagdo nas frentes de servigo 4 un X 6 més = 24,00 unx més



PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

A - SERVICOS PRELIMINARES

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

19 cod.: 02.011.0014-A TOTAL = 10.444,80

por toda a extensdo da rede x 2 lados x altura
4352 m X 2 lados = 8.704 m X 1,2 m = 10.444,80 m?

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

20 cod.: 02.020.0005-A TOTAL = 110,00

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

21 cod. : 02.020.0009-A TOTAL = 28,00

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

22 cod. : 02.030.0005-A TOTAL = 10,00

m2

un

un

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO

E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

23 cod.: 05.013.0002-A TOTAL = 20,00

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A
COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

24 cod.: 05.013.0003-A TOTAL = 60,00

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

25 cod.: 04.014.0091-B TOTAL = 172,73

EQUIPAMENTO

Rompedor pneumatico 32,6 kg de peso 1 un X 0,0326 t = 0,0326 t
Compressor de ar 668 pcm 1un X 2,46 t = 2,46 t
Perfuratriz de 26kg de peso 1 un X 0,026 t = 0,026 t
Socador pneumatico 18,5 kg 1 un X 0,0185 t = 0,0185 t
Escavadeira hidraulica 111 CV, capacidade 0,78m3 1un X 16,9 t = 16,9 t
Martelo Vibratodria 1 un X 1,24 t = 1,24 t
Retroescavadeira 75 CV 1un X 5603 t = 5,603 t
Trator de esteiras c/lamina 1290kg 1un X 7,147 t = 7,147 t
P& carregadeira 100 CV capacidade 1,30m? 1 un X 9,439 t = 9,439 t
Trator de pneus 80 CV 1 un X 7,147 t = 7,147 t
Rolo compactador Tanden 1 un X 9,4 t = 9,4 t
Rolo compactador vibratério 1 un X 0,6 t = 0,6 t
Rolo estdtico de 9 rodas 1 un X 195 t = 1,95 t
Rolo compactador, pé-de-carneiro duplo 1 un X 2,1 t = 2,1 t
Motoniveladora 1 un X 11,8 t = 11,8 t
Vibro-acabadora de asfalto 1 un X 10,5 t = 10,5 t

86,3631 t X 2,00 viagens = 172,73 t

m2

m2

t
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A - SERVICOS PRELIMINARES

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO
DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

26 cod.: 04.005.0350-B conforme item 25 TOTAL = 4.387,34 tx km

carga x distancia
172,73  t X 2540 km = 4.387,34 t.km
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B - ADMINISTRAGAO LOCAL

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0033-A TOTAL =
1 profissional X 50 h / més x 6 més= 300,00 h

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0032-A TOTAL =
1 profissional X 176 h / més x 6 més= 1.056,00 h

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0047-A TOTAL =
1 profissional X 176 h / més x 6 més= 1.056,00 h

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0023-A TOTAL =
1 profissional X 176 h / més x 6 més= 1.056,00 h

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0029-A TOTAL =
1 profissional X 176 h / més x 6 més= 1.056,00 h

MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0051-A TOTAL =
1 profissional X 176 h / més x 6 més= 1.056,00 h

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0052-A TOTAL =
2 profissional X 176 h / més x 6 més= 2.112,00 h

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0097-A TOTAL =
1 profissional X 176 h / més x 6 més= 1.056,00 h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
cod. : 19.004.0044-C TOTAL =
1 veiculo X 88 h / més x 6 més= 528,00 h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
cod. : 19.004.0044-D TOTAL =
1 veiculo X 88 h / més x 6 més= 528,00 h

300,00

1.056,00

1.056,00

1.056,00

1.056,00

1.056,00

2.112,00

1.056,00

528,00

528,00
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B - ADMINISTRAGAO LOCAL

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
27 cod.: 05.105.0033-A TOTAL = 300,00 h
1 profissional X 50 h / més x 6 més= 300,00 h

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

37 cod.: 05.100.0020-A TOTAL = 4.356,00 un
estimado para mdo-de-obra direta = 25
mdo-de-obra indireta = 8
meses x dias x quant. Funcionarios
6 X 22 X 33 = 4.356,00 un

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

38 cod.: 05.100.0022-A TOTAL = 4.356,00 un
estimado para mdo-de-obra direta = 25
mdo-de-obra indireta = 8
meses x dias x quant. Funcionarios
6 X 22 X 33 = 4.356,00 un

CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL

39 cod.: 05.100.0024-A TOTAL = 198,00 unxmes
estimado para mdo-de-obra direta = 25
mao-de-obra indireta = 8

meses x quant. Funcionarios

6 X 33 198,00 un.més

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

40 cod.: 05.100.0026-A TOTAL = 4.356,00 un
estimado para mdo-de-obra direta = 25
mdo-de-obra indireta = 8
meses x dias x quant. Funcionarios
6 X 22 X 33 = 4.356,00 un

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA
OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E
DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E
TRANSPORTE PESSOAL

41 cod.: 05.100.0900-A TOTAL = 921,25 ur
Custo total da planilha de administragdo local = RS 459.517,32 (sem BDI)
percentual determinado = 5% , logo temos: RS 22.975,87
Custo do item 05.100.0900-0 = RS 24,94 (sem BDI)

RS 22.975,87 / R$2494 = 921,25 URAL
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C - PROJETO DE PAVIMENTAGAO

42

43

44

45

46

47

48

49

50

SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO

cod.: 01.001.0040-A TOTAL = 37,50
1 furo a cada 200m
5.080,00 m / 200,00 m = 25,00 furos
25,00 furos x 1,50 m = 37,50 m
LIMITE DE PLASTICIDADE
cod.: 01.001.0001-A TOTAL = 13,00
conforme item 42 25,00 furos de sondagem
para estimativa do nimero de ensaios, adotou-se a taxa de 1 ensaio para cada 2 furos
25,00 furos x 0,50 ensaios/furo = 13,00 un
LIMITE DE LIQUIDEZ
cod.: 01.001.0002-A TOTAL = 13,00
conforme item 43

ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)
cod.: 01.001.0004-A TOTAL = 13,00

conforme item 43

COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL

cod.: 01.001.0011-A TOTAL = 13,00
conforme item 43
INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL

cod.: 01.001.0020-A TOTAL = 13,00
conforme item 43

AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO

cod.: 01.001.0060-A TOTAL = 13,00
conforme item 43
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

cod.: 01.050.0616-A TOTAL = 176,00

elaborar/acompanhar a execugdo do plano de sondagem
elaborar o dimensionamento do pavimento
1 profissional X 176 h/ més x 1 més= 176,00 h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
cod.: 19.004.0044-C TOTAL = 88,00
1 veiculo X 88 h/ mésx 1 més= 88,00 h

un

un

un

un

un

un
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C - PROJETO DE PAVIMENTAGAO

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
51 cod. : 19.004.0044-D TOTAL = 88,00 h
1 veiculo X 88 h/ mésx 1 més= 88,00 h
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RESUMO DE DRENAGEM

Resumo:
TUBOS - PA-1
goso | doso | goso [ @100 [ @120 [ @150
BAIRRO PENDOTIBA
Bacia A 157,00 - - - - -
Bacia B 186,00 - - - - -
Bacia C 230,00 25,00 - - - -
Bacia D 40,00 - - - - -
Bacia E 43,00 - - - - -
Bacia F 70,00 - - - - -
Bacia G 60,00 - - - - -
Bacia H 170,00 60,00 - - - -
Bacia | 95,00 111,00 - - - -
Bacia J 238,00 - - - - -
Bacia K - 26,00 - - - -
Bacia L - - 65,00 70,00 490,00 70,00
Bacia M 307,00 - - 262,00 - -
Bacia N 38,00 24,00 - - - -
Bacia O 38,00 - - - - -
Total 1.672,00 246,00 65,00 332,00 490,00 70,00
TUBOS - PA-2
goao | doso | goso [ @100 [ @120 [ @150
BAIRRO PENDOTIBA
Bacia A - - - - - -
Bacia B 5,00 - - - - -
Bacia C - 25,00 176,00 - - -
Bacia D 15,00 - - - - -
Bacia E 31,00 - - - - -
Bacia F - 18,00 - - - -
Bacia G 44,00 - - - - -
Bacia H - 45,00 - - - -
Bacia | 60,00 - 253,00 - - -
Bacia J 120,00 65,00 - - - -
Bacia K 104,00 - - - - -
Bacia L - - - - - 31,00
Bacia M - - - 159,00 30,00 80,00
Bacia N - - 72,00 - - -
Bacia O 25,00 82,00 - - - -
Total 404,00 235,00 501,00 159,00 30,00 111,00
TUBOS - PA-3
@ 0,40 | ?0,60 | @ 0,80 | ?1,00 | ©1,20 | ?1,50
BAIRRO PENDOTIBA
Bacia O 15,00 - - - - -
Total 15,00 - - - - -
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RESUMO DE DRENAGEM

Resumo:
GALERIAS
RETANGULARES
2,00X1,50
BAIRRO PENDOTIBA
-BaciaM 22,00
Total 22,00
POCO DE VISITA
1,2X1,2 1,3X1,3 1,5X1,5 1,7X1,7 2,0X2,0
BAIRRO PENDOTIBA
Bacia A
Bacia B
Bacia C 11 6
Bacia D 3
Bacia E 4
Bacia F 5
Bacia G 6
Bacia H 11
Bacia | 12 9
BaciaJ 23
Bacia K 6
Bacia L - 2 3 19 5
Bacia M 12 - 20 1 4
Bacia N 3 5
Bacia O 10
Total 122 22 23 20 9
Caixa Ralo Ramal de
Ralo
Total 432 358
Boca para

@ 0,40 @ 0,60 2,0x1,5

Bacia E 1

Bacia F - 1

Bacia G 1

Bacia M - - 1

Total 2 1 1
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D - DRENAGEM PLUVIAL

52

53

54

55

56

57

58

59

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS
PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0010-A TOTAL = 122,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE
TODOS OS MATERIAIS

cod.: 06.015.0011-A TOTAL = 22,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0013-A TOTAL = 23,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0015-A TOTAL = 20,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0016-A TOTAL = 9,00 un

TAMPAO COMPLETO DE F2F2,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO
PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA
17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

cod.: 06.016.0001-A TOTAL = 196,00 un

CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 600MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-
DE-OBRA E MATERIAL

cod.: 06.017.0060-A TOTAL = 36,84 m

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA
AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

cod.: 06.015.0030-A TOTAL = 432,00 un
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TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

60 cod.: 06.004.0062-A TOTAL = 2.746,00 m
rede principal = 1.672,00 m

ndmero de ramais de ralo x média de distancia dos PV's para meio fio
358,00 un X 3,00 m = 1.074,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

61 cod.: 06.004.0066-A TOTAL = 246,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

62 cod.: 06.004.0070-A TOTAL = 65,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

63 cod.: 06.004.0074-A TOTAL = 332,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

64 cod.: 06.004.0078-A TOTAL = 490,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

65 cod.: 06.004.0080-A TOTAL = 70,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

66 cod.: 06.004.0092-A TOTAL = 404,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

67 cod.: 06.004.0096-A TOTAL = 235,00 m
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TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0100-A TOTAL = 501,00

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0104-A TOTAL = 159,00

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0108-A TOTAL = 30,00

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0110-A TOTAL = 111,00

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0122-A TOTAL = 15,00

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

cod.: 06.272.0003-A TOTAL = 777,60
recomposi¢do de rede de esgoto
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 15% = 777,60 m

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

cod.: 06.272.0004-A TOTAL = 518,40
recomposi¢do de rede de esgoto
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 10% = 518,40 m

m

m

m

m

m

m

m
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TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

75 cod.: 06.272.0005-A TOTAL = 259,20 m
recomposi¢do de rede de esgoto
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 5% = 259,20 m

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

76 cod.: 06.272.0006-A TOTAL = 259,20 m
recomposi¢do de rede de esgoto
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 5% = 259,20 m

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E
SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

77 cod.: 06.001.0243-A TOTAL = 777,60 m
recomposi¢do de rede de esgoto
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 15% = 777,60 m

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E
SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

78 cod.: 06.001.0244-A TOTAL = 518,40 m
recomposi¢do de rede de esgoto
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 10% = 518,40 m

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E
SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

79 cod.: 06.001.0245-A TOTAL = 259,20 m
recomposi¢do de rede de esgoto
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 5% = 259,20 m

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,ATERRO E
SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

80 cod.: 06.001.0246-A TOTAL = 259,20 m
recomposi¢do de rede de esgoto
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 5% = 259,20 m
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ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,COMPREENDENDO CARGA E
DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAELASTICA

81 cod.: 06.001.0250-A TOTAL = 1.036,80 m
recomposicdo de rede de dgua
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 20% = 1.036,80 m

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,COMPREENDENDO CARGA E
DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO
O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

82 cod.: 06.001.0251-A TOTAL = 777,60 m
recomposi¢do de rede de dgua

extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 15% = 777,60 m

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E
DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO
O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

83 cod.: 06.001.0252-A TOTAL = 777,60 m
recomposicdo de rede de dgua
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 15% = 777,60 m

TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE
BORRACHA. FORNECIMENTO
84 cod.: 06.270.0001-A TOTAL = 1.036,80 m
recomposi¢do de rede de dgua
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 20% = 1.036,80 m

TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE
BORRACHA. FORNECIMENTO
85 cod.: 06.270.0002-A TOTAL = 777,60 m
recomposicdo de rede de dgua
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 15% = 777,60 m

TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE
BORRACHA. FORNECIMENTO
86 cod.: 06.270.0003-A TOTAL = 777,60 m
recomposi¢do de rede de dgua
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 15% = 777,60 m
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TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE
BORRACHA.FORNECIMENTO
cod.: 06.271.0011-A TOTAL = 518,40 m
recomposicdo de rede de dgua
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 10% = 518,40 m

TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE
BORRACHA.FORNECIMENTO
cod.: 06.271.0012-A TOTAL = 518,40 m
recomposi¢do de rede de dgua
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 10% = 518,40 m

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,COMPREENDENDO CARGA E
DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO
O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

cod.: 06.001.0254-A TOTAL = 518,40 m
recomposicdo de rede de dgua
extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 10% = 518,40 m

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E
DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO
O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

cod.: 06.001.0255-A TOTAL = 518,40 m
recomposi¢do de rede de dgua

extensdo dos logradouros
5.184,00 m X 10% = 518,40 m

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA
SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0253-B TOTAL = 110,00 m2
extensdo x perimetro
Galeria 2,00x1,50 22,00 x 500 = 110,00 m?

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0254-B TOTAL = 64,40 m2
extensdo x largura
Galeria 2,00x1,50 22,00 x 230 = 50,60 m?

Corbertura para trecho ja canalizado na Rua Cardoso Mello
6,00 x 230 = 13,80 m?

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

cod.: 20.067.0070-A TOTAL = 2,00 un
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BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

cod.: 20.067.0072-A TOTAL = 1,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 2,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

cod.: 20.067.0082-A TOTAL = 1,00

CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

cod. : 11.025.0002-A conforme detalhe da descida TOTAL = 51,75

escada hidraulica 75 m X 069 m3/m = 51,75 m3

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

cod. : 11.009.0014-B conforme detalhe da descida TOTAL = 97,50
escada hidraulica 75 m X 1,3 kg/m = 97,5 kg

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A
12,5MM

cod.: 11.011.0030-B conforme detalhe da descida TOTAL = 97,50
escada hidraulica 75 m X 1,3 kg/m = 97,5 kg

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

cod. : 11.004.0065-A conforme detalhe da descida TOTAL = 258,75
escada hidraulica 75 m X 345 m?*m = 258,75 m?

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE
ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

cod.: 11.005.0002-B conforme detalhe da descida TOTAL = 258,75
escada hidraulica 75 m X 3,45 m?*m = 258,75 m?

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

cod.: 03.001.0001-B TOTAL = 2.172,54
caixa de ralo 432 un X 1,8 m X 1,2 m X 1 m = 933,12 m?
ramal de ralo 1.074 m X 1,08 m X 1 m = 1.159,92 m3
escada hidraulica 75 m X 1,06 m? = 795 m?

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

cod.: 03.016.0005-B ver memaria anexa de escavagdo por trecho TOTAL = 1.823,15

un

un

m3

kg

kg

m2

m2

m3

m3
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ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

cod.: 03.020.0060-B ver memaria anexa de escavagdo por trecho TOTAL = 7.920,18 m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

cod.: 03.020.0065-B ver memoria anexa de escavagdo por trecho TOTAL = 4.639,36 m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

cod.: 03.020.0070-B ver memaria anexa de escavagdo por trecho TOTAL = 397,23 m3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

cod.: 01.007.0010-A TOTAL = 4,00 un
Estima-se a utilizagdo de ponteiras para rebaixamento do lengol d'agua em 5%
conforme descrigdo do item, deve-se calcular o nimero de segmentos de até 70m
Extensdo da rede de drenagem
4.352,00 m X 5% / 70 m = 4,00 un

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

cod. : 01.007.0020-A TOTAL = 291,00 un
Ponteiras a cada 1,5 m vezes os dois lados
4.352,00 m X 5% X 2 lados / 15 m = 291,00 un

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

cod.: 01.007.0025-A TOTAL = 100,00 dia

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

cod. : 01.007.0030-A TOTAL = 48.000,00 cvxh
n? de bombas x CV x dias x horas
4,00 un X 15,00 cv X 100,00 dias x 8,00 horas = 48.000,00 cv.h

BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOSCURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA

cod.: 06.085.0058-A TOTAL = 24,00 m3
Para desvio de fluxo de rios

quant. x comprimento x largura x altura
1,00 un X 4,00 m X 200 m X 3,00 m = 24,00 m3
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ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANCHOES EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E
RETIRADADOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITAPELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS

PRANCHOES.CONSIDERANDO A MADEIRA REUTILIZADA 2 VEZES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

05.098.0002-A

ver memaria anexa de escavagdo por trecho

cod. :

TOTAL = 19.603,84 m2

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

cod.: 15.069.0001-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
cod.: 05.010.0005-A
176 h/més X 4 3,5 cv=

més x 2 bombas x

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA
cod.: 06.088.0010-A

ver memoria anexa de escavagdo por trecho

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA
06.085.0045-A

ver memaria anexa de escavagdo por trecho

cod. :

TOTAL = 259,00 un

TOTAL = 4.928,00 cvxh
4.928,00 cv.h

TOTAL = 1.857,76 m3

TOTAL = 29,70 m3

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

cod.: 03.011.0015-B
caixa de ralo

volume do dispositivo

432 un X 1,3 m X 0,7 m X 1 m
REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =
933,12 m? - 393,12 m? = 540,00 m?3

ramais de ralo

volume do dispositivo 312,00 m X 0,18 m? =
REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =
1.159,92 m3 - 56,16 m3 = 1.103,76 m3
Conforme meméria escavagdo = 9.226,59 m?
REATERRO TOTAL = 10.870,35 m3
ADOTADO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 40% X 10.870,35 m?3 =

TOTAL = 4.348,14 m3
= 393,12 m?
56,16 m3
434814 m?
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REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

117 cod. : 03.013.0001-B TOTAL = 3.804,62 m3
REATERRO TOTAL = 10.870,35 m? ver o item 116
ADOTADO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 35% X 10.870,35 m? = 3.804,62 m3

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

118 cod.: 03.015.0010-A TOTAL = 2.717,59 m3
REATERRO TOTAL = 10.870,35 m? ver o item 116
ADOTADO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 25% X 10.870,35 m? = 2.717,59 m?

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

119 cod.: 04.011.0051-B TOTAL = 26.839,06 t
volume de reaterro com material reaproveitado 8.152,76 m3
fator de conversdo do volume de material no local para material compactado 0,9
volume escavado utilizado no reaterro 8.152,76 m3 + 09 = 9.058,62 m3

bota fora = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro
16.952,46 m?3 - 9.058,62 m3 = 7.893,84 m3

Carga da frente de servigo para o pulmdo

7.893,84 m? X 1,7 t/m? = 13.419,53 t
Carga do pulmao para o bota-fora
7.893,84 m? X 1,7 t/m? = 13.419,53 t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DEST
120 cod.: 04.005.0127-A TOTAL = 20.129,30 txkm
Transporte do material da frente de servigo para o pulméao
DMT = 1,5 km
conforme item 119

13.419,53 t X 1,5 km 20.129,30 t.km

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DEST
121 cod.: 04.005.0123-B TOTAL = 175.795,84 tx km
bota-fora: CTR Sdo Gongalo; distancia a partir do ponto central entre os dois bairros
DMT = 13,1 km
conforme item 119
13.419,53 t X 13,1 km = 175.795,84 t.km
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DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

122 cod.: TC 09.05.0700 (/) TOTAL = 13.419,53 t

Item utilizado de acordo com proposta recebida pela prefeitura de Niteroi.



EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGCOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- : 5 Acréscimo o oo _ Volume de escavagao Escoramento
Bacia DN Tipo g- Profundidade % P[of: Espessura de. :D» o vala ndo vala escorada de vala
Trecho ou 8 g média | parede | base — § % es?oruda _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m)
BACIA A
Rua Cel. Jodo Thomaz =>Rua Bardo Palmares
Al => A2 0,40 PA-1 32 1,500 1,500 - 1,50 0,04 0,10 1,64 1,08 - 51,84 4,84 - - 136,96 -
A2 => A3 0,40 PA-1 25 1,500 1,617 - 1,56 0,04 0,10 1,70 1,08 - 40,50 5,40 - - 110,00 -
A3 => A4 0,40 PA-1 20 1.617 1,559 - 1,59 0,04 0,10 1,73 1,08 - 32,40 4,97 - - 89,20 -
A4 => AS 0,40 PA-1 23 1,559 1,412 [ 0,760 1,49 0,04 0,10 1,631 1,08 - 37.26 3.23 - - 97,98 -
A5 => Ab 0,40 PA-1 25 2,172 1,106 | 1,400 1,64 0,04 0,10 1,78 | 1,08 - 40,50 7.56 - - 114,00 -
Ab => A7 0,40 PA-1 25 2,506 0,805 | 0.836 1,66 0,04 0,10 1,80 | 1,08 - 40,50 8,10 - - 115,00 -
A7 => PV 0,40 PA-1 7 1,641 0,809 - 1,22 0,04 0,10 1,36 | 1,08 10,28 - - - - - -
BACIA B
Rua Bardo Palmares
B6-1 => B4-2 0,40 PA-1 25 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,141 1,08 30,78 - - - - - -
B6-2 => B6-3 0,40 PA-1 25 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 30,78 - - - - - -
B4-3 => B6 0,40 PA-1 26 1,000 1,000 [ 0,227 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 32,01 - - - - - -
Rua Bardo Palmares
B1 => B2 0,40 PA-1 30 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 36,94 - - - - - -
B2 => B3 0,40 PA-1 26 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 32,01 - - - - - -
B3 => B4 0,40 PA-1 25 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 30,78 - - - - - -
B4 => BS 0,40 PA-1 18 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 22,16 - - - - - -
BS => B6 0,40 PA-1 11 1,000 1,011 0.216 1,01 0,04 0,10 1,151 1,08 13,66 - - - - - -
B6 => PV 0,40 PA-2 5 1,227 0917 - 1,07 0,04 0,10 1,21 1,08 6,53 - - - - - -
BACIAC
Rua Jodo Laegurt
C7-1 => C7-2 0,40 PA-1 28 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,141 1,08 34,47 - - - - - -
C7-2 => C7-3 0,40 PA-1 25 1,000 1,000 [ 0,068 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 30,78 - - - - - -
C7-3 => Cc7 0,40 PA-1 29 1,068 1,004 [ 0,408 1,04 0,04 0,10 1,18 1,08 36,96 - - - - - -
Rua Cardoso Mello
C9-1 == C9 040 PA-] 28| 1000] 1000] 0478 100] 004| o010] 114 1.08] 34,47 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGCOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- : 5 Acréscimo o oo _ Volume de escavagao Escoramento
Bacia oN Tipo g- Profundidade % Pfof.' Espessura de. :D» g vala nao vala escorada de vala
Trecho ou 8 g média | parede | base — § % es?oruda _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m)
Rua Cel. Jodo Thomas
Cil-l  => CI1 [040 [ PA 30 1000] 1000] 0581 100] 004 o010] 114] 108] 36,94 - -] - - - -
Rua Cardoso Mello => Praca da Saudade
Cl => C2 0,40 PA-1 25 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 30,78 - - - - - -
Cc2 => C3 0,40 PA-1 25 1,000 1,000 [ 0,096 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 30,78 - - - - - -
C3 = C4 0,40 PA-1 20 1,096 0,996 | 0,104 1,05 0,04 0,10 1,19 | 1,08 25,70 - - - - - -
C4 => C5 0,40 PA-1 20 1,100 0,999 | 0.430 1,05 0,04 0,10 1,19 ( 1,08 25,70 - - - - - -
C5 => Cé 0,60 PA-1 25 1,429 1,302 - 1,37 0,06 0,12 1,55 1,32 - 49,50 1,65 - - 102,50 -
Cé => Cc7 0,60 PA-2 25 1,302 1,211 [ 0,200 1,26 0,06 0,12 1,44 1,32 47,52 - - - - - -
Cc7 => C8 0,80 PA-2 30 1,412 1,373 - 1,39 0,08 0.16 1,63 1,56 - 70,20 6,08 - - 127,80 -
c8 => c9 0,80 PA-2 32 1,373 1,350 [ 0,128 1,36 0,08 0,16 1,60 [ 1,56 - 74,88 4,99 - - 134,40 -
Cc9 => c10 0.80 PA-2 28 1,478 1,765 - 1,62 0,08 0.16 186 1,56 - 65,52 15,72 - - 132,16 -
C10 => Chl 0,80 PA-2 40 1,765 1,581 - 1,67 0,08 0,16 1,91 1,56 - 93,60 25,58 - - 192,80 -
Ch => Ci12 0.80 PA-2 37 1,581 1,279 - 1,43 0,08 0.16 1,67 | 1,56 - 86,58 9,81 - - 160,58 -
C12 => PV 0,80 PA-2 9 1,279 1,563 - 1,42 0,08 0.16 1,66 1,56 - 21,06 2,25 - - 38,88 -
BACIA D
Rua Cel. Jodo Thomas
D1 => D2 0,40 PA-1 20 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 24,62 - - - - - -
D2 => D3 0,40 PA-1 20 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0.10 1,14 1,08 24,62 - - - - - -
D3 = PV 0,40 PA-2 15 1,000 0,812 - 0.91 0,04 0,10 1,05] 1,08 17.01 - - - - - -
BACIA E
Rua Cardoso de Mello
E2-1 == E2  |040 PA-2 25| 0900] 0900]- 0900| 090] 004| 010] 1,04[ 1.08] 28,08 - - - - - -
Rua Cel Jodo Thomas => Rua Cardoso de Mello
El => E2 0,40 PA-1 28 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 34,47 - - - - - -
E2 => E3 0,40 PA-1 15 1,000 1,064 | 0,148 1,03 0,04 0,10 1,17 | 1,08 18,95 - - - - - -
E3 =>  VALA 0,40 PA-2 6 1,212 0,900 - 1,06 0,04 0,10 1,20 1,08 7.78 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGCOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- : 5 Acréscimo o oo _ Volume de escavagao Escoramento
Bacia oN Tipo g- Profundidade % Pfof.' Espessura de. :D» g vala nao vala escorada de vala
Trecho ou 8 3 média | parede | base — § % es?oruda _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m)
BACIA F
Rua Helena Brand&o
-1 = R |040 PA-] 30| 1100 1100] o0816| 1.00] 004| 010] 1.24] 1.08 ] 40,18 | - - - - - -
Rua Helena BrandGo=> Rua Cardos de Mello
F1 => F2 0,40 PA-1 28 1,060 1,060 | 0,232 1,06 0,04 0,10 1,20 1,08 36,29 - - - - - -
F2 => F3 0,40 PA-1 12 1,292 1,716 | 0,200 1,50 0,04 0,10 1,64 1,08 - 19,44 1,81 - - 51,36 -
F3 => F4 0,60 PA-2 15 1,916 1,449 - 1,68 0,06 0,12 1,86 | 1,32 - 29,70 7.13 - - 70,80 -
F4 =>  VALA 0,60 PA-2 3 1,449 1,041 - 1,25 0,06 0,12 1,43 1,32 5,66 - - - - - -
BACIA G
Rua José de Castro Pacheco Faria
Gl => G2 0,40 PA-1 20 1,150 1,052 | 1,090 1,10 0,04 0,10 1,24 1,08 26,78 - - - - - -
G2 => G3 0,40 PA-1 20 2,142 0,999 - 1,57 0,04 0,10 1,71 1,08 - 32,40 4,54 - - 88,40 -
G3 => G4 0,40 PA-1 20 0,999 0,999 - 1,00 0,04 0.10 1,14 1,08 24,62 - - - - - -
G4 => G5 0,40 PA-2 20 0,999 0.805| 0,200 | 0,90 0,04 0,10 1,04 1,08 22,46 - - - - - -
G5 => Gé 0,40 PA-2 20 1,005 0,896 - 0,95 0,04 0.10 1,09 [ 1,08 23,54 - - - - - -
Gé =>  VALA 0,40 PA-2 4 0,896 0.864 - 0.88 0,04 0,10 1,02 1,08 4,41 - - - - - -
BACIA H
Rua M
HI0-1 => HI0 [040 PA-] 21| 1100] 1100] 0957 1.00] 004| o010] 1.24] 1.08] 28,12 - - - - - -
Rua H =>Rua M
H1 => H2 0,40 PA-1 30 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0.10 1,14 1,08 36,94 - - - - - -
H2 => H3 0,40 PA-1 30 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 36,94 - - - - - -
H3 => H4 0,40 PA-1 30 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 36,94 - - - - - -
H4 => H5 0,40 PA-1 35 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 43,09 - - - - - -
H5 => Hé 0,40 PA-1 24 1,000 1,477 | 0,200 1,24 0,04 0,10 1,38 ( 1,08 35,77 - - - - - -
Hé = H7 0,60 PA-1 21 1,677 2,088 - 1,88 0,06 0,12 2,06 | 1,42 - 44,73 16,70 - - 107,52 -
H7 => H8 0,60 PA-2 26 2,088 2,620 - 2,35 0,06 0,12 2,53 1,42 - 55,38 38,03 - - 157,56 -
H8 = H9 0,60 PA-2 19 2,620 2,263 - 2,44 0,06 0,12 2,62 | 1,42 - 40,47 30,22 - - 118,56 -
H9 => H10 0,60 PA-1 24 2,263 1,777 | 0280 | 2,02 0,06 0,12 220 1,42 - 51,12 23,86 - - 129,60 -
H10 = HI11 0,60 PA-1 15 2,057 1,502 - 1,78 0,06 0,12 196 1,32 - 29,70 9,11 - - 73,80 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGCOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- : 5 Acréscimo o oo _ Volume de escavagao Escoramento
Bacia oN Tipo g- Profundidade % Pfof.' Espessura de. :D» g vala nao vala escorada de vala
Trecho ou 8 g média | parede | base — § % es?oruda _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m)
BACIA |
Rua Prof. José Pecanha Faria
19-1 => 19-2 0,40 PA-1 20 1,500 1,500 [ 0,640 1,50 0,04 0,10 1,64 | 1,08 - 32,40 3.02 - - 85,60 -
19-2 => 19-3 0,40 PA-1 20 2,140 1,396 [ 1,150 1.77 0,04 0,10 1,911 1,08 - 32,40 8,86 - - 96,40 -
19-3 => 19-4 0,40 PA-2 20 2,546 1,403 [ 1,290 1,97 0,04 0,10 2,11 1,18 - 35,40 14,40 - - 104,40 -
19-4 => 19-5 0,40 PA-2 20 2,693 1,049 [ 1,300 1.87 0,04 0,10 201 | 1,18 - 35,40 12,04 - - 100,40 -
19-5 => 19-6 0,40 PA-2 20 2,349 0,810 | 1,030 1,58 0,04 0,10 1,721 1,08 - 32,40 4,75 - - 88,80 -
19-6 => 19-7 0,40 PA-1 23 1,840 0,997 - 1,42 0,04 0,10 1,56 1,08 - 37.26 1,49 - - 94,76 -
19-7 => 19-8 0,40 PA-1 17 0,997 0,997 | 0,552 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 20,93 - - - - - -
19-8 => 19 0,40 PA-1 15 1,549 0,996 | 2,196 1,27 0,04 0,10 1,411 1,08 22,84 - - - - - -
Rua Reitor Argemiro de Oliveira => Travessa G => Rua José Pecanha Faria
I => 12 0,60 PA-1 20 1,300 1,300 [ 0,096 1,30 0,06 0,12 1,48 | 1,32 39.07 - - - - - -
12 => 13 0,60 PA-1 40 1,396 1,396 [ 0216 1,40 0,06 0,12 1,58 | 1,32 - 79.20 4,22 - - 166,40 -
13 => 14 0,60 PA-1 25 1,612 1,537 - 1,57 0,06 0,12 1,751 1,32 - 49,50 8,25 - - 112,50 -
14 => 15 0,60 PA-1 26 1,537 1,457 | 0,200 1,50 0,06 0,12 1,68 | 1,32 - 51,48 6,18 - - 113,36 -
15 => 16 0,80 PA-2 29 1,657 2,923 0,780 2,29 0,08 0.16 2,53 | 1,66 - 72,21 49,58 - - 175,74 -
16 => 17 0,80 PA-2 30 3,703 1,703 - 2,70 0,08 0,16 2,94 1,66 - 74,70 71,71 - - 206,40 -
17 => 18 0,80 PA-2 22 1,703 1,703 [ 0,096 1,70 0,08 0.16 1,941 1,56 - 51,48 15,10 - - 107,36 -
18 => 19 0,80 PA-2 28 1,799 3,192 - 2,50 0,08 0,16 2,74 1,66 - 69,72 57,64 - - 181,44 -
19 => 110 0,80 PA-2 25 3,192 2,308 [ 0,144 2,75 0,08 0,16 299 | 1.66 - 62,25 61,84 - - 174,50 -
110 => 1 0,80 PA-2 40 2,452 2,049 - 2,25 0,08 0,16 2,49 | 1,66 - 99.60 65,74 - - 239,20 -
11 => 112 0,80 PA-2 35 2,049 1,734 - 1.89 0,08 0,16 2,13 | 1.66 - 87.15 36,60 - - 184,10 -
112 => 113 0,80 PA-2 37 1,734 1,477 - 1,61 0,08 0,16 1,85 1,56 - 86,58 20,20 - - 173,90 -
113 => PV 0,80 PA-2 7 1,477 1,277 - 1,38 0,08 0.16 1,621 1,56 - 16,38 1,31 - - 29,68 -
BACIA J
Rua Henri Matisse
J15-1 => J15-2 0,40 PA-1 30 1,500 1,500 - 1,50 0,04 0,10 1,64 | 1,08 - 48,60 4,54 - - 128,40 -
J15-2 =>  J153 0,40 PA-1 30 1,500 1,500 - 1,50 0,04 0,10 1,641 1,08 - 48,60 4,54 - - 128,40 -
J15-3 = J15 0,40 PA-1 25 1,500 1,500 [ 1,065 1,50 0,04 0,10 1,64 | 1,08 - 40,50 3.78 - - 107,00 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGCOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- : 5 Acréscimo o oo _ Volume de escavagao Escoramento
Bacia oN Tipo g- Profundidade % Pfof.' Espessura de. :D» g vala nao vala escorada de vala
Trecho ou 8 g média | parede | base — § % es?oruda _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m)
RUA VICENT VAN GOGH => RUA PABLO PICASSO=>RUA HENRI MATISSE
J1 => J2 0,40 PA-1 20 1,260 1,544 - 1,40 0,04 0,10 1,54 1,08 - 32,40 0.86 - - 81,60 -
J2 => J3 0,40 PA-1 30 1,544 2,082 - 1,81 0,04 0,10 1,95( 1,08 - 48,60 14,58 - - 147,00 -
J3 = J4 0,40 PA-2 32 2,082 2,776 - 2,43 0,04 0,10 2,571 1,18 - 56,64 40,40 - - 196,48 -
J4 => J5 0,40 PA-2 15 2,776 2,776 - 2,78 0,04 0.10 2921 1,18 - 26,55 25,13 - - 102,60 -
J5 = J6 0,40 PA-2 13 2,776 3,271 - 3,02 0,04 0,10 3,16 128 - 24,96 24,96 2,66 - 95,16 -
J6 => J7 0,40 PA-2 20 3,271 2,878 | 0,460 | 3,07 0,04 0,10 321 1,28 - 38,40 38,40 5,38 - 148,40 -
J7 => J8 0,40 PA-2 20 3,338 1,719 | 0,690 | 2,53 0,04 0,10 2,671 1,18 - 35,40 27,61 - - 126,80 -
J8 => J9 0,40 PA-2 20 2,409 1,006 | 0,190 1,71 0,04 0.10 1,85( 1,08 - 32,40 7.56 - - 94,00 -
J9 = J10 0,40 PA-1 9 1,196 1,239 | 0,450 1,22 0,04 0,10 1,36 | 1,08 13,22 - - - - - -
J10 => Jn 0,40 PA-1 18 1,689 1,217 - 1,45 0,04 0,10 1,59 1,08 - 29,16 1,75 - - 75,24 -
J1n = J12 0,40 PA-1 21 1,217 1,191 | 0,470 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 30,39 - - - - - -
J12 => J3 0,40 PA-1 17 1,661 1,191 ] 0,490 1,43 0,04 0.10 1,57 1,08 - 27,54 1,29 - - 70,38 -
J13 = J14 0,40 PA-1 18 1,681 1,193 - 1,44 0,04 0,10 1,58 | 1,08 - 29,16 1,56 - - 74,88 -
J14 => J15 0,40 PA-1 20 1,193 1,309 | 1,256 1,25 0,04 0,10 1,39 [ 1,08 30,02 - - - - - -
J15 = J16 0,60 PA-2 15 2,565 1,049 | 1,010 1,81 0,06 0,12 199 1.32 - 29,70 9,70 - - 74,70 -
J16 => N7 0,60 PA-2 10 2,059 1,049 | 1,010 1,55 0,06 0,12 1,73 1,32 - 19,80 3,04 - - 44,60 -
17 => J18 0,60 PA-2 10 2,059 1,048 [ 0,990 1,55 0,06 0,12 1,73 1,32 - 19.80 3,04 - - 44,60 -
J18 => J19 0,60 PA-2 10 2,038 1,044 | 0,730 1,54 0,06 0,12 1,72 1,32 - 19,80 2,90 - - 44,40 -
J19 => J20 0,60 PA-2 12 1,774 1,046 | 0,486 1,41 0,06 0,12 1,59 1,32 - 23,76 1,43 - - 50,16 -
J20 => PV 0,60 PA-2 8 1,532 1,043 - 1,29 0,06 0,12 1,47 | 1,32 15,52 - - - - - -
BACIA K
Rua Leonardo Da Vinci
K1 => K2 0,40 PA-2 30 0,810 0.810 - 0.81 0,04 0.10 0.95] 1,08 30,78 - - - - - -
K2 => K3 0,40 PA-2 30 0,810 0.810 - 0.81 0,04 0,10 0.95] 1,08 30,78 - - - - - -
K3 => K4 0,40 PA-2 30 0,810 0.810 - 0.81 0,04 0.10 095] 1,08 30,78 - - - - - -
K4 => K5 0,40 PA-2 14 0,810 1,187 | 0,200 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 17,24 - - - - - -
K5 => Ké 0,60 PA-1 20 1,387 1,495 - 1,44 0,06 0,12 1,62 1,32 - 39,60 317 - - 84,80 -
Ké = PV 0,60 PA-1 ) 1,495 1,474 - 1,48 0,06 0,12 1,66 1,32 - 11,88 1,27 - - 25,92 -
BACIA L
Rua México
L1 = 12 0,80 PA1 | 35| 2670 1.603] 0072| 214] 008| 016] 238 166 - 87,15 51,13 - - 201,60 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGCOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo

Volume de escavagdo

Bacia oN Tipo g Profundidade g PEOf.' Espessura P::. %, _g vala ndo vala escorada Esc:er?/:::mo
Trecho ou 8 g média | parede | base — § % es?oruda _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
L2 => L3 0,80 PA-1 30 1,675 2,259 | 0,200 1,97 0,08 0,16 2,21 1,66 - 74,70 35,36 - - 162,60 -
L3 => L4 1,00 PA-1 30 2,459 2,624 - 2,54 0,10 0,20 2841 1,90 - 85,50 76,38 - - 200,40 -
L4 => L5 1,00 PA-1 20 2,624 2,728 - 2,68 0,10 0,20 2,981 1,90 - 57,00 56,24 - - 139,20 -
L5 => L6 1,00 PA-1 20 2,728 2,850 | 0,200 2,79 0,10 0,20 3,09 | 2,00 - 60,00 60,00 3,60 - 143,60 -
L6 => L7 1,20 PA-1 20 3,050 3.142 - 3,10 0,12 0,24 3.46 | 2,24 - 67,20 67,20 20,61 - 158,40 -
L7 => L8 1,20 PA-1 20 3,142 3.077 - 3.11 0,12 0,24 3,47 | 224 - 67,20 67,20 21,06 - 158,80 -
L8 => L9 1.20 PA-1 30 3.077 2,457 | 0,330 2,77 0,12 0,24 3.13 | 224 - 100,80 100,80 8,74 - 217,80 -
L9 => L10 1,20 PA-1 30 2,787 2,196 - 2,49 0,12 0,24 285 2,14 - 96,30 86,67 - - 201,00 -
L10 => L11 1,20 PA-1 18 2,196 2,202 - 2,20 0,12 0,24 2,56 | 2,14 - 57,78 40,83 - - 110,16 -
L11 => L12 1,20 PA-1 22 2,202 2,419 - 2,31 0,12 0,24 2,67 214 - 70,62 55,08 - - 139,48 -
L12 => L13 1.20 PA-1 30 2,419 2,734 - 2,58 0,12 0,24 294 2,14 - 96,30 92,45 - - 206,40 -
L13 => L14 1,20 PA-1 37 2,734 3.116 - 2,93 0,12 0,24 329 | 224 - 124,32 124,32 24,04 - 280,46 -
L14 => L15 1,20 PA-1 33 3.116 3.246 - 3.18 0,12 0,24 3,54 | 2,24 - 110,88 110,88 39,92 - 266,64 -
L15 => L16 1,20 PA-1 20 3,246 3.229 - 3.24 0,12 0,24 3,60 | 2,24 - 67,20 67,20 26,88 - 164,00 -
L16 => L17 1,20 PA-1 20 3.229 3.211 - 3.22 0,12 0,24 3.58 | 224 - 67,20 67,20 25,98 - 163,20 -
L17 => L18 1,20 PA-1 30 3,211 3.224 - 3.22 0,12 0,24 3,58 | 224 - 100,80 100,80 38,98 - 244,80 -
L18 => L19 1.20 PA-1 30 3.224 3.236 - 3.23 0,12 0,24 3,59 | 224 - 100,80 100,80 39,65 - 245,40 -
L19 => L20 1,20 PA-1 32 3,236 3.018 | 0,500 3.13 0,12 0,24 3,49 | 224 - 107,52 107,52 35,12 - 255,36 -
L20 => L21 1,20 PA-1 28 3,518 2,776 | 0,460 3.15 0,12 0,24 3,51 | 2,24 - 94,08 94,08 31,99 - 224,56 -
L21 => L22 1,20 PA-1 30 3,236 2,198 | 0,630 2,72 0,12 0,24 308 | 224 - 100,80 100,80 5,38 - 214,80 -
L22 => L23 1,20 PA-1 20 2,828 2,199 | 0.210 2,51 0,12 0,24 287 | 214 - 64,20 58,64 - - 134,80 -
L23 => L24 1,20 PA-1 20 2,409 2,203 - 2,31 0,12 0,24 2,67 214 - 64,20 50,08 - - 126,80 -
L24 => L25 1.20 PA-1 20 2,203 2,399 | 0.306 2,30 0,12 0,24 2,66 2,14 - 64,20 49,65 - - 126,40 -
L25 => L26 1,50 PA-1 20 2,705 2,744 - 2,72 0,15 0,30 3.17 | 2,60 - 78,00 78,00 8,84 - 146,80 -
L26 => L27 1,50 PA-1 25 2,744 2,794 - 2,77 0.15 0,30 3.22 | 2,60 - 97.50 97.50 14,30 - 186,00 -
L27 => L28 1,50 PA-1 25 2,794 2,763 | 0,160 2,78 0,15 0,30 3,23 | 2,60 - 97.50 97.50 14,95 - 186,50 -
L28 => L29 1,50 PA-2 20 2,923 2,358 - 2,64 0.15 0,30 3,09 | 2,60 - 78,00 78,00 4,68 - 143,60 -
L29 => PV 1,50 PA-2 11 2,358 2,123 - 2,24 0,15 0,30 2,69 | 2,50 - 41,25 32,73 - - 70,18 -
BACIA M
Rua José Castro Pacheco Faria

M1 => M2 0,40 PA-1 15 1,100 1,100 - 1.10 0,04 0,10 1,241 1,08 20,09 - - - - - -
M2 => M3 0,40 PA-1 15 1,100 1,100 - 1,10 0,04 0,10 1,24 1,08 20,09 - - - - - -
M3 => M4 0,40 PA-1 30 1,100 1,100 - 1,10 0,04 0,10 1,241 1,08 40,18 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGCOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- : 5 Acréscimo o oo _ Volume de escavagao Escoramento
Bacia oN Tipo g- Profundidade % Pfof.' Espessura de. :D» g vala ndo vala escorada de vala
Trecho ou 8 g média | parede | base — § % es?oruda _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m)
M4 => M5 0,40 PA-1 25 1,100 1,100 | 0,240 1,10 0,04 0,10 1,241 1,08 33,48 - - - - - -
M5 => Mé 0,40 PA-1 15 1,340 1,419 [ 0,250 1,38 0,04 0,10 1,52 1,08 - 24,30 0,32 - - 60,60 -
Mé => M7 0,40 PA-1 20 1,669 1,594 [ 0,666 1,63 0,04 0,10 1,771 1,08 - 32,40 583 - - 90,80 -
M7 => M8 1,00 PA-1 20 2,260 1,909 - 2,08 0,10 0,20 2,38 1,90 - 57,00 33,44 - - 115,20 -
M8 => M9 1,00 PA-1 18 1,909 1,897 - 1,90 0,10 0,20 220 1,90 - 51,30 23,94 - - 97,20 -
M9 => M10 1,00 PA-1 22 1,897 2,094 - 2,00 0,10 0,20 2,30 | 1,90 - 62,70 33,44 - - 123,20 -
M10 => M11 1,00 PA-1 20 2,094 2,274 - 2,18 0,10 0,20 2,48 | 1,90 - 57,00 37.24 - - 119,20 -
M11 => M12 1,00 PA-1 28 2,274 2,550 [ 0,608 2,41 0,10 0,20 2,71 1,90 - 79.80 64,37 - - 179,76 -
Estrada do Muriqui Pequeno
M12-1 =>  MI12-2 |0,40 PA-1 30 1,500 1,498 - 1,50 0,04 0,10 1,64 1,08 - 48,60 4,54 - - 128,40 -
M12-2  =>  MI2-3 |0,40 PA-1 40 1,498 1,497 - 1,50 0,04 0,10 1,64 1,08 - 64,80 6,05 - - 171,20 -
M12-3  => MI12-4 |0,40 PA-1 40 1,497 1,497 | 0,120 1,50 0,04 0,10 1,64 1,08 - 64,80 6,05 - - 171,20 -
M12-4  => MI2-5 |0,40 PA-1 30 1,617 1,499 [ 0,500 1.56 0,04 0,10 1,701 1,08 - 48,60 6,48 - - 132,00 -
M12-5 => MI12-6 |0,40 PA-1 20 1,999 1,658 [ 0,500 1.83 0,04 0,10 1,971 1,08 - 32,40 10,15 - - 98,80 -
M12-6  => M12 0,40 PA-1 27 2,158 1,998 1,160 2,08 0,04 0,10 222 1,18 - 47,79 22,94 - - 146,88 -
M12 => M13 1,00 PA-2 23 3,158 1,519 | 0,570 2,34 0,10 0,20 2,641 1,90 - 65,55 49,82 - - 144,44 -
M13 => M14 1,00 PA-2 19 2,089 1,524 [ 0,170 1,81 0,10 0,20 2,11 [ 1,90 - 54,15 22,02 - - 99,18 -
M14 => M15 1,00 PA-2 11 1,694 1,552 0,110 1,62 0,10 0,20 1,921 1,80 - 29,70 8,32 - - 53,24 -
M15 => M16 1,00 PA-2 20 1,662 1,765 - 1.71 0,10 0,20 2,01 1,90 - 57,00 19,38 - - 100,40 -
M16 => M17 1,00 PA-2 26 1,765 1,956 - 1.86 0,10 0,20 2,16 1,90 - 74,10 32,60 - - 138,32 -
M17 => M18 1,00 PA-1 34 1,956 2,249 - 2,10 0,10 0,20 2,40 | 1,90 - 96,90 58,14 - - 197,20 -
M18 => M19 1,00 PA-1 20 2,249 2,415 - 2,33 0,10 0,20 2,63 1,90 - 57,00 42,94 - - 125,20 -
M19 => M20 1,00 PA-1 20 2,415 2,589 - 2,50 0,10 0,20 280 | 1,90 - 57,00 49,40 - - 132,00 -
M20 => M21 1,00 PA-1 20 2,589 2819 - 2,70 0,10 0,20 3,00 | 1,90 - 57,00 57,00 - - 140,00 -
M21 => M22 1,00 PA-1 20 2,819 2,827 - 2,82 0,10 0,20 3.12 | 2,00 - 60,00 60,00 4,80 - 144,80 -
M22 => M23 1,00 PA-1 20 2,827 2,249 [ 0,510 2,54 0,10 0,20 2841 1,90 - 57,00 50,92 - - 133,60 -
M23 => M24 1,00 PA-1 20 2,759 1,929 [ 0,500 2,34 0,10 0,20 2,64 1,90 - 57,00 43,32 - - 125,60 -
M24 => M25 1,00 PA-2 20 2,429 1,599 | 0.500 2,01 0,10 0,20 2,31 1,90 - 57,00 30,78 - - 112,40 -
M25 => M26 1,00 PA-2 25 2,099 1,523 - 1,81 0,10 0,20 2,11 [ 1,90 - 71,25 28,98 - - 130,50 -
M26 => M27 1,00 PA-2 15 1,523 1,641 0,268 1,58 0,10 0,20 1,881 1,80 - 40,50 10,26 - - 71,40 -
M27 => M28 1,20 PA-2 30 1,909 1,984 [ 0,300 1,95 0,12 0,24 231 2,14 - 96,30 52,00 - - 168,60 -
M28 => M29 1,50 PA-2 30 2,284 2,230 - 2,26 0,15 0,30 2,71 2,50 - 112,50 90,75 - - 192,60 -
M29 => M30 1,50 PA-2 25 2,230 2,185 - 2,21 0.15 0,30 2,66 | 2,50 - 93,75 72,50 - - 158,00 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGCOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- : 5 Acréscimo o oo _ Volume de escavagao Escoramento
Bacia oN Tipo g- Profundidade % Pfof.' Espessura de. :D» g vala ndo vala escorada de vala
Trecho ou 8 g média | parede | base — § % es?oruda _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m)
M30 => M31 1,50 PA-2 25 2,185 2,144 - 2,16 0.15 0,30 2,61 2,50 - 93,75 69,38 - - 155,50 -
M31 =>  VALA 2,00 X 1,50 GALERIA 22 2,144 2,101 - 2,12 0,15 0,50 2,77 | 3.00 - 99.00 83,82 - - 143,88 -
Rua Toulouse Lautrec => Rua Pail Gauin
N1 => N2 0,40 PA-1 22 1,090 1,090 [ 0,144 1,09 0,04 0,10 1,231 1,08 29,22 - - - - - -
N2 => N3 0,40 PA-1 16 1,234 1,091 0,302 1,16 0,04 0,10 1,30 | 1,08 22,46 - - - - - -
N3 => N4 0,60 PA-1 24 1,393 2,922 ( 0,300 2,16 0,06 0,12 2,34 | 1,42 - 51,12 28,63 - - 136,32 -
N4 => NS 0,80 PA-2 16 3,222 1,886 [ 1,000 2,55 0,08 0,16 2,79 | 1.66 - 39.84 34,26 - - 105,28 -
NS => Né 0,80 PA-2 10 2,886 1,276 | 1,000 2,08 0,08 0.16 2,32 1,66 - 24,90 13,61 - - 56,40 -
Né => N7 0,80 PA-2 14 2,276 1,468 [ 1,160 1,87 0,08 0,16 211 1,66 - 34,86 14,18 - - 73,08 -
N7 => N8 0,80 PA-2 16 2,628 1,276 - 1.95 0,08 0,16 2,19 1.66 - 39.84 18,33 - - 86,08 -
N8 => PV 0,80 PA-2 16 1,276 1,524 - 1,40 0,08 0,16 1,64 | 1,56 - 37.44 3,49 - - 68,48 -
Rua Toulouse Lautrec => Serviddo => Rua Candido Portinari => Rua Diego Rivera
o1 => 02 0,40 PA-1 18 1,500 1,376 - 1,44 0,04 0,10 1,58 | 1,08 - 29.16 1,56 - - 74,88 -
02 => o3 0,40 PA-1 10 1,376 1,438 [ 0,240 1,41 0,04 0,10 1,55 1,08 - 16,20 0,54 - - 41,00 -
o3 => O4 0,40 PA-1 10 1,678 2,641 1,000 2,16 0,04 0,10 2,30 1.18 - 17.70 9.44 - - 56,00 -
04 => o5 0,40 PA-3 15 3,641 0,810 | 0,550 2,23 0,04 0,10 237 1,18 - 26,55 15,40 - - 86,10 -
o5 => 06 0,40 PA-2 25 1,360 0,810 | 0,550 1,09 0,04 0,10 1,231 1,08 33.21 - - - - - -
06 => o7 0,60 PA-2 32 1,360 1,360 | 0,510 1.36 0,06 0,12 1,54 1,32 - 63,36 1,69 - - 130,56 -
o7 => o8 0,60 PA-2 13 1,870 1,037 | 0210 1,45 0,06 0,12 1,631 1,32 - 25,74 2,23 - - 55,38 -
08 => o9 0,60 PA-2 24 1,247 1,035 0,204 1,14 0,06 0,12 1,32 | 1,32 41,82 - - - - - -
o9 => o10 0,60 PA-2 10 1,239 1,137 - 1.19 0,06 0,12 1,37 | 1,32 18,08 - - - - - -
o10 => PV 0,60 PA-2 3 1.137 1,057 - 1,10 0,06 0,12 1,281 1,32 5,07 - - - - - -
TOTAIS 1.682,57 7.539,69 4.431,54 | 377,56 | - 17.220,92 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
. PV- Prof. Riok Compr. Pzl vala ndo escoramento
Ne dimensdes Rede Parede Base de Escav. largura | rada vala escorada de vala
PV internas tubo PV escav. da vala . =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
BACIA A
Rua Cel. Jodo Thomaz =>Rua Bardo Palmares
Al 1,20 x 1,20 1,500 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0.38 - - 16,12 -
A2 1,20 x 1,20 1,500 0,04 0.15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
A3 1,20 x 1,20 1,617 0,04 0,15 1.81 2,20 0,92 - 3,04 0.63 - - 17.00 -
A4 1,20 x 1,20 1,559 0,04 0.15 1,75 2,20 0,92 - 3,04 0,51 - - 16,56 -
A5 1,20 x 1,20 2,172 0,04 0,15 2,36 2,30 0,92 - 3,17 1.82 - - 21,05 -
Ab 1,20 x 1,20 2,506 0,04 0.15 2,70 2,30 0,92 - 3.17 2,54 - - 23,55 -
A7 1,20 x 1,20 1,641 0,04 0,15 1.83 2,20 0,92 - 3.04 0,67 - - 17.15 -
BACIA B
Rua Bardo Palmares
B6-1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B6-2 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B4-3 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
Rua Bardo Palmares
B1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B2 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B3 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B4 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
BS 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B6 1,20 x 1,20 1,227 0,04 0,15 1,42 2,20 0,92 2,87 - - - - - -
BACIAC
Rua Jod&o Laegurt
C7-1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
C7-2 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
C7-3 1,20 x 1,20 1,068 0,04 0.15 1,26 2,20 0,92 2,55 - - - - - -
Rua Cardoso Mello
C9-1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
. PV _ Prof. Riok Compr. Pzl vala ndo escoramento
Ne dimensdes Rede Parede Base de Escav. largura | rada vala escorada de vala
PV internas tubo PV escav. da vala . =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
Rua Cel. Jodo Thomas
cii-1 1,20 x 1,20] 1,000 | 0,04 | 015] 119  220] 092 | 241 | - -] -] -] -] -
Rua Cardoso Mello => Praga da Saudade
Cl 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
Cc2 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
C3 1,20 x 1,20 1,096 0,04 0,15 1.29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
C4 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0.15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
C5 1,20 x 1,20 1,429 0,06 0,15 1,64 2,20 0,68 - 2,24 0.21 - - 11,64 -
Cé 1,20 x 1,20 1,302 0,06 0.15 1,51 2,20 0,68 - 2,24 0,01 - - 10,93 -
Cc7 1,30 x 1,30 1,412 0,08 0,15 1,64 2,30 0,74 - 2,55 0,24 - - 12,67 -
c8 1,30 x 1,30 1,373 0,08 0.15 1,60 2,30 0,74 - 2,55 017 - - 12,43 -
Cc9 1,30 x 1,30 1,478 0,08 0,15 1.71 2,30 0,74 - 2,55 0.36 - - 13,08 -
C10 1,30 x 1,30 1,765 0,08 0.15 2,00 2,30 0,74 - 2,55 0,85 - - 14,80 -
Ch 1,30 x 1,30 1,581 0,08 0,15 1.81 2,30 0,74 - 2,55 0,53 - - 13,68 -
C12 1,30 x 1,30 1,279 0,08 0.15 1,51 2,30 0.74 - 2,55 0,02 - - 11,90 -
BACIA D
Rua Cel. Jodo Thomas
D1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
D2 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
D3 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
BACIA E
Rua Cardoso de Mello
E2-1 1,20 x 1,20 0,900 0,04 0.15 1,09 2,20 0,92 2,21 - - - - - -
Rua Cel JoGo Thomas => Rua Cardoso de Mello
El 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
E2 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
E3 1,20 x 1,20 1,212 0,04 0.15 1,40 2,20 0,92 2,83 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
. PV _ Prof. Riok Compr. Pzl vala ndo escoramento
Ne dimensdes Rede Parede Base de Escav. largura | rada vala escorada de vala
PV internas tubo PV escav. da vala . =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
BACIA F
Rua Helena Brand&o
F3-1 [120 x 1.20] 1,100 | 004 | 015] 129 2,20 | 092 | 261 | - - - - -] -
Rua Helena Brand&o=> Rua Cardos de Mello
F1 1,20 x 1,20 1,060 0,04 0.15 1,25 2,20 0,92 2,53 - - - - - -
F2 1,20 x 1,20 1,292 0,04 0,15 1,48 2,20 0,92 3,00 - - - - - -
F3 1,20 x 1,20 1916 0,06 0.15 2,13 2,20 0,68 - 2,24 0,94 - - 14,31 -
F4 1,20 x 1,20 1,449 0,06 0,15 1,66 2,20 0,68 - 2,24 0,24 - - 11,75 -
BACIA G
Rua José de Castro Pacheco Faria
Gl 1,20 x 1,20 1,150 0,04 0.15 1,34 2,20 0,92 2,71 - - - - - -
G2 1,20 x 1,20 2,142 0,04 0,15 2,33 2,30 0,92 - 3,17 1,76 - - 20,83 -
G3 1,20 x 1,20 0,999 0,04 0.15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
G4 1,20 x 1,20 0,999 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
G5 1,20 x 1,20 1,005 0,04 0.15 1,20 2,20 0,92 2,43 - - - - - -
Gé 1,20 x 1,20 0.896 0,04 0,15 1,09 2,20 0,92 2,21 - - - - - -
BACIA H
Rua M
H10-1 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0.15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
Rua H =>Rua M
H1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
H2 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
H3 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
H4 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
H5 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
Hé6 1,20 x 1,20 1,677 0,06 0,15 1.89 2,20 0,68 - 2,24 0,58 - - 13,00 -
H7 1,20 x 1,20 2,088 0,06 0.15 2,30 2,30 0,68 - 2,35 1,25 - - 15,23 -
H8 1,20 x 1,20 2,620 0,06 0,15 2,83 2,30 0,68 - 2,35 2,08 - - 18,12 -
H9 1,20 x 1,20 2,263 0,06 0.15 2,47 2,30 0,68 - 2,35 1,52 - - 16,16 -
H10 1,20 x 1,20 2,057 0,06 0,15 2,27 2,30 0,68 - 2,35 1,20 - - 15,07 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
. PV- Prof. Riok Compr. Pzl vala ndo escoramento
Ne dimensdes Rede Parede Base de Escav. largura | rada vala escorada de vala
PV internas tubo PV escav. da vala . =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m)
BACIA |
Rua Prof. José Pecanha Faria
19-1 1,20 x 1,20 1,500 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
19-2 1,20 x 1,20 2,140 0,04 0,15 2,33 2,30 0,92 - 3.17 1,76 - - 20,83 -
19-3 1,20 x 1,20 2,546 0,04 0,15 2,74 2,30 0,92 - 3,17 2,62 - - 23,85 -
19-4 1,20 x 1,20 2,693 0,04 0,15 2,88 2,30 0,92 - 3.17 2,92 - - 24,88 -
19-5 1,20 x 1,20 2,349 0,04 0,15 2,54 2,30 0,92 - 3,17 2,20 - - 22,37 -
19-6 1,20 x 1,20 1,840 0,04 0,15 2,03 2,20 0,92 - 3,04 1,07 - - 18,62 -
19-7 1,20 x 1,20 0,997 0,04 0,15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
19-8 1,20 x 1,20 1,549 0,04 0,15 1,74 2,20 0,92 - 3,04 0,49 - - 16,49 -
Rua Reitor Argemiro de Oliveira => Travessa G => Rua José Pecanha Faria
I 1,20 x 1,20 1,300 0,06 0,15 1,51 2,20 0,68 - 2,24 0,01 - - 10,93 -
12 1,20 x 1,20 1,396 0,06 0,15 1,61 2,20 0,68 - 2,24 0,16 - - 11,48 -
13 1,20 x 1,20 1,612 0,06 0,15 1,82 2,20 0,68 - 2,24 0,48 - - 12,62 -
14 1,20 x 1,20 1,537 0,06 0,15 1.75 2,20 0,68 - 2,24 0,37 - - 12,24 -
15 1,30 x 1,30 1,657 0,08 0,15 1,89 2,30 0.74 - 2,55 0,66 - - 14,15 -
16 1,30 x 1,30 3.703 0,08 0,15 3.93 2,50 0,74 - 2,78 2,78 1,72 - 26,23 -
17 1,30 x 1,30 1,703 0,08 0,15 1,93 2,30 0.74 - 2,55 0,73 - - 14,39 -
18 1,30 x 1,30 1,799 0,08 0,15 2,03 2,30 0,74 - 2,55 0,90 - - 14,98 -
19 1,30 x 1,30 3,192 0,08 0,15 3,42 2,50 0.74 - 2,78 2,78 0,78 - 23,21 -
110 1,30 x 1,30 2,452 0,08 0,15 2,68 2,40 0,74 - 2,66 2,10 - - 18,83 -
11 1,30 x 1,30 2,049 0,08 0,15 2,28 2,40 0.74 - 2,66 1,39 - - 16,46 -
112 1,30 x 1,30 1,734 0,08 0,15 1.96 2,30 0,74 - 2,55 0,78 - - 14,56 -
113 1,30 x 1,30 1,477 0,08 0,15 1,71 2,30 0.74 - 2,55 0,36 - - 13,08 -
BACIA J
Rua Henri Matisse
J15-1 1,20 x 1,20 1,500 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0.38 - - 16,12 -
J15-2 1,20 x 1,20 1,500 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
J15-3 1,20 x 1,20 1,500 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
. PV- Prof. Riok Compr. Pzl vala ndo escoramento
Ne dimensdes Rede Parede Base de Escav. largura | rada vala escorada de vala
PV internas tubo PV escav. da vala . =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
J1 1,20 x 1,20 1,260 0,04 0,15 1,45 2,20 0,92 2,93 - - - - - -
J2 1,20 x 1,20 1,544 0,04 0.15 1,73 2,20 0,92 - 3,04 0,47 - - 16,41 -
J3 1,20 x 1,20 2,082 0,04 0,15 2,27 2,30 0,92 - 3,17 1,63 - - 20,39 -
J4 1,20 x 1,20 2,776 0,04 0.15 2,97 2,30 0,92 - 3.17 3.11 - - 25,54 -
J5 1,20 x 1,20 2,776 0,04 0,15 2,97 2,30 0,92 - 3,17 3,11 - - 25,54 -
Jé 1,20 x 1,20 3.271 0,04 0.15 3,46 2,40 0,92 - 3,31 3.31 1,02 - 29,15 -
J7 1,20 x 1,20 3.338 0,04 0,15 3.53 2,40 0,92 - 3,31 3.31 117 - 29,66 -
J8 1,20 x 1,20 2,409 0,04 0.15 2,60 2,30 0,92 - 3.17 2,33 - - 22,82 -
J9 1,20 x 1,20 1,196 0,04 0,15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
J10 1,20 x 1,20 1,689 0,04 0.15 1,88 2,20 0,92 - 3,04 0,77 - - 17,52 -
Jn 1,20 x 1,20 1,217 0,04 0,15 1,41 2,20 0,92 2,85 - - - - - -
J12 1,20 x 1,20 1,661 0,04 0.15 1,85 2,20 0,92 - 3,04 0,71 - - 17,30 -
J13 1,20 x 1,20 1,681 0,04 0,15 1.87 2,20 0,92 - 3,04 0,75 - - 17,44 -
J14 1,20 x 1,20 1,193 0,04 0.15 1,38 2,20 0,92 2,79 - - - - - -
J15 1,20 x 1,20 2,565 0,06 0,15 2,77 2,30 0,68 - 2,35 1,99 - - 17,79 -
J16 1,20 x 1,20 2,059 0,06 0.15 2,27 2,30 0,68 - 2,35 1,20 - - 15,07 -
J17 1,20 x 1,20 2,059 0,06 0,15 2,27 2,30 0,68 - 2,35 1,20 - - 15,07 -
J18 1,20 x 1,20 2,038 0,06 0.15 2,25 2,30 0,68 - 2,35 117 - - 14,96 -
J19 1,20 x 1,20 1,774 0,06 0,15 1,98 2,20 0,68 - 2,24 0,72 - - 13,49 -
J20 1,20 x 1,20 1,532 0,06 0.15 1,74 2,20 0,68 - 2,24 0,36 - - 12,19 -
BACIA K
Rua Leonardo Da Vinci
K1 1,20 x 1,20 0,810 0,04 0.15 1,00 2,20 0,92 2,02 - - - - - -
K2 1,20 x 1,20 0.810 0,04 0,15 1,00 2,20 0,92 2,02 - - - - - -
K3 1,20 x 1,20 0,810 0,04 0.15 1,00 2,20 0,92 2,02 - - - - - -
K4 1,20 x 1,20 0,810 0,04 0,15 1,00 2,20 0,92 2,02 - - - - - -
K5 1,20 x 1,20 1,387 0,06 0.15 1,60 2,20 0,68 - 2,24 0,15 - - 11,42 -
Ké 1,20 x 1,20 1,495 0,06 0,15 1,71 2,20 0,68 - 2,24 0,31 - - 12,02 -
BACIA L
Rua México
L1 1,30 x 1,30 2,670 0,08 0.15 2,90 2,40 0.74 - 2,66 2,49 - - 20,13 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
. PV- Prof. Riok Compr. Pzl vala ndo escoramento
Ne dimensdes Rede Parede Base de Escav. largura | rada vala escorada de vala
PV internas tubo PV escav. da vala . =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
L2 1,30 x 1,30 1,675 0,08 0,15 1.91 2,30 0,74 - 2,55 0,70 - - 14,27 -
L3 1,50 x 1,50 2,459 0,10 0.15 2,71 2,60 0,70 - 2,73 2,20 - - 17,98 -
L4 1,50 x 1,50 2,624 0,10 0,15 2,87 2,60 0,70 - 2,73 2,49 - - 18,87 -
L5 1,50 x 1,50 2,728 0,10 0.15 2,98 2,60 0,70 - 2,73 2,69 - - 19.49 -
L6 1,70 x 1,70 3,050 0,12 0,15 3.32 2,90 0,66 - 2,87 2,87 0,61 - 20,17 -
L7 1,70 x 1,70 3.142 0,12 0.15 3.41 2,90 0,66 - 2,87 2,87 0,78 - 20,64 -
L8 1,70 x 1,70 3.077 0,12 0,15 3.35 2,90 0,66 - 2,87 2,87 0,67 - 20,33 -
L9 1,70 x 1,70 2,787 0,12 0.15 3,06 2,80 0,66 - 2,77 2,77 0.11 - 18,80 -
L10 1,70 x 1,70 2,196 0,12 0,15 2,47 2,80 0,66 - 2,77 1,79 - - 15,68 -
L1 1,70 x 1,70 2,202 0,12 0.15 2,47 2,80 0,66 - 2,77 1,79 - - 15,68 -
L12 1,70 x 1,70 2,419 0,12 0,15 2,69 2,80 0,66 - 2,77 2,20 - - 16,84 -
L13 1,70 x 1,70 2,734 0,12 0.15 3,00 2,80 0,66 - 2,77 2,77 - - 18,48 -
L14 1,70 x 1,70 3.116 0,12 0,15 3.39 2,90 0,66 - 2,87 2,87 0,75 - 20,54 -
L15 1,70 x 1,70 3,246 0,12 0.15 3,52 2,90 0,66 - 2,87 2,87 1,00 - 21,23 -
L16 1,70 x 1,70 3,229 0,12 0,15 3.50 2,90 0,66 - 2,87 2,87 0,96 - 21,12 -
L7 1,70 x 1,70 3.211 0,12 0.15 3,48 2,90 0,66 - 2,87 2,87 0,92 - 21,01 -
L18 1,70 x 1,70 3,224 0,12 0,15 3,49 2,90 0,66 - 2,87 2,87 0,94 - 21,07 -
L9 1,70 x 1,70 3,236 0,12 0.15 3,51 2,90 0,66 - 2,87 2,87 0,98 - 2117 -
L20 1,70 x 1,70 3,518 0,12 0,15 3.79 2,90 0,66 - 2,87 2,87 1,51 - 22,65 -
L21 1,70 x 1,70 3,236 0,12 0.15 3,51 2,90 0,66 - 2,87 2,87 0,98 - 2117 -
L22 1,70 x 1,70 2,828 0,12 0,15 3.10 2,80 0,66 - 2,77 2,77 0,18 - 19,01 -
L23 1,70 x 1,70 2,409 0,12 0.15 2,68 2,80 0,66 - 2,77 2,18 - - 16,79 -
L24 1,70 x 1,70 2,203 0,12 0,15 2,47 2,80 0,66 - 2,77 1,79 - - 15,68 -
L25 2,00 x 2,00 2,705 0,15 0.15 3,00 3,10 0,60 - 2,79 2,79 - - 16,80 -
L26 2,00 x 2,00 2,744 0.15 0,15 3.04 3,10 0,60 - 2,79 2,79 0,07 - 16,99 -
L27 2,00 x 2,00 2,794 0,15 0.15 3,09 3,10 0,60 - 2,79 2,79 0.17 - 17,23 -
L28 2,00 x 2,00 2,923 0.15 0,15 3,22 3,10 0,60 - 2,79 2,79 0,41 - 17.86 -
L29 2,00 x 2,00 2,358 0,15 0.15 2,66 3,10 0,60 - 2,79 2,16 - - 1517 -
BACIA M
Rua José Castro Pacheco Faria
M1 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1.29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
M2 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0.15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
M3 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1.29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
. PV- Prof. Riok Compr. Pzl vala ndo escoramento
Ne dimensdes Rede Parede Base de Escav. largura | rada vala escorada de vala
PV internas tubo PV escav. da vala . =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
M4 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
M5 1,20 x 1,20 1,340 0,04 0.15 1,53 2,20 0,92 - 3,04 0,06 - - 14,94 -
Mé 1,20 x 1,20 1,669 0,04 0,15 1.86 2,20 0,92 - 3,04 0,73 - - 17,37 -
M7 1,50 x 1,50 2,260 0,10 0.15 2,51 2,60 0,70 - 2,73 1,84 - - 16,86 -
M8 1,50 x 1,50 1,909 0,10 0,15 2,16 2,50 0,70 - 2,63 1.16 - - 14,90 -
M9 1,50 x 1,50 1.897 0,10 0.15 2,15 2,50 0,70 - 2,63 1,14 - - 14,84 -
M10 1,50 x 1,50 2,094 0,10 0,15 2,34 2,60 0,70 - 2,73 1,53 - - 15,90 -
M11 1,50 x 1,50 2,274 0,10 0.15 2,52 2,60 0,70 - 2,73 1,86 - - 16,91 -
Estrada do Muriqui Pequeno
M12-1 1,20 x 1,20 1,500 0,04 0.15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
M12-2 1,20 x 1,20 1,498 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0.38 - - 16,12 -
M12-3 1,20 x 1,20 1,497 0,04 0.15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
M12-4 1,20 x 1,20 1,617 0,04 0,15 1.81 2,20 0,92 - 3,04 0.63 - - 17.00 -
M12-5 1,20 x 1,20 1,999 0,04 0.15 2,19 2,20 0,92 - 3,04 1,40 - - 19,80 -
M12-6 1,20 x 1,20 2,158 0,04 0,15 2,35 2,30 0,92 - 3,17 1,80 - - 20,98 -
M12 1,50 x 1,50 3,158 0,10 0.15 3.41 2,70 0,70 - 2,84 2,84 0,77 - 21,90 -
M13 1,50 x 1,50 2,089 0,10 0,15 2,34 2,60 0,70 - 2,73 1,53 - - 15,90 -
M14 1,50 x 1,50 1,694 0,10 0.15 1,94 2,50 0,70 - 2,63 0,77 - - 13,66 -
M15 1,50 x 1,50 1,662 0,10 0,15 1,91 2,50 0,70 - 2,63 0,72 - - 13,50 -
M16 1,50 x 1,50 1,765 0,10 0.15 2,01 2,50 0,70 - 2,63 0,89 - - 14,06 -
M17 1,50 x 1,50 1,956 0,10 0,15 2,21 2,50 0,70 - 2,63 1,24 - - 15,18 -
M18 1,50 x 1,50 2,249 0,10 0.15 2,50 2,60 0,70 - 2,73 1,82 - - 16,80 -
M19 1,50 x 1,50 2,415 0,10 0,15 2,66 2,60 0,70 - 2,73 2,11 - - 17,70 -
M20 1,50 x 1,50 2,589 0,10 0.15 2,84 2,60 0,70 - 2,73 2,44 - - 18,70 -
M21 1,50 x 1,50 2,819 0,10 0,15 3.07 2,60 0,70 - 2,73 2,73 0,13 - 19,99 -
M22 1,50 x 1,50 2,827 0,10 0.15 3,08 2,60 0,70 - 2,73 2,73 0.15 - 20,05 -
M23 1,50 x 1,50 2,759 0,10 0,15 3.01 2,60 0,70 - 2,73 2,73 0,02 - 19.66 -
M24 1,50 x 1,50 2,429 0,10 0.15 2,68 2,60 0,70 - 2,73 2,15 - - 17,81 -
M25 1,50 x 1,50 2,099 0,10 0,15 2,35 2,60 0,70 - 2,73 1,55 - - 15,96 -
M26 1,50 x 1,50 1,523 0,10 0.15 1,77 2,50 0,70 - 2,63 0,47 - - 12,71 -
M27 1,70 x 1,70 1,909 0,12 0,15 2,18 2,70 0,66 - 2,67 1,21 - - 14,15 -
M28 2,00 x 2,00 2,284 0,15 0.15 2,58 3,10 0,60 - 2,79 2,01 - - 14,78 -
M29 2,00 x 2,00 2,230 0.15 0,15 2,53 3,10 0,60 - 2,79 1,92 - - 14,54 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
. PV- Prof. Riok Compr. Pzl vala ndo escoramento

Ne dimensdes Rede Parede Base de Escav. largura | rada vala escorada de vala

PV internas tubo PV escav. da vala . =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
M30 2,00 x 2,00 2,185 0.15 0,15 2,48 3,10 0,60 - 2,79 1.82 - - 14,30 -
M31 2,00 x 2,00 2,144 0,15 0.15 2,44 3,10 0,10 - 0,47 0,29 - - 2,35 -
Rua Toulouse Lautrec => Rua Pail Gauin

N1 1,20 x 1,20 1,090 0,04 0.15 1,28 2,20 0,92 2,59 - - - - - -
N2 1,20 x 1,20 1,234 0,04 0,15 1,42 2,20 0,92 2,87 - - - - - -
N3 1,20 x 1,20 1,393 0,06 0.15 1,60 2,20 0,68 - 2,24 0,15 - - 11,42 -
N4 1,30 x 1,30 3,222 0,08 0,15 3.45 2,50 0,74 - 2,78 2,78 0.83 - 23,38 -
NS 1,30 x 1,30 2,886 0,08 0.15 3,12 2,40 0,74 - 2,66 2,66 0.21 - 21,43 -
Né 1,30 x 1,30 2,276 0,08 0,15 2,51 2,40 0,74 - 2,66 1,79 - - 17,82 -
N7 1,30 x 1,30 2,628 0,08 0.15 2,86 2,40 0,74 - 2,66 2,42 - - 19,89 -
N8 1,30 x 1,30 1,276 0,08 0,15 1,51 2,30 0,74 - 2,55 0,02 - - 11,90 -
o1 1,20 x 1,20 1,500 0,04 0.15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
02 1,20 x 1,20 1,376 0,04 0,15 1,57 2,20 0,92 - 3,04 0,14 - - 15,24 -
o3 1,20 x 1,20 1,678 0,04 0.15 1,87 2,20 0,92 - 3,04 0,75 - - 17,44 -
04 1,20 x 1,20 3,641 0,04 0,15 3.83 2,40 0,92 - 3,31 3,31 1,83 - 31,87 -
o5 1,20 x 1,20 1,360 0,04 0.15 1,55 2,20 0,92 - 3,04 0,10 - - 15,09 -
06 1,20 x 1,20 1,360 0,06 0,15 1,57 2,20 0,68 - 2,24 0,10 - - 11,26 -
o7 1,20 x 1,20 1.870 0,06 0.15 2,08 2,20 0,68 - 2,24 0,87 - - 14,04 -
o8 1,20 x 1,20 1,247 0,06 0,15 1,46 2,20 0,68 2,18 - - - - - -
o9 1,20 x 1,20 1,239 0,06 0.15 1,45 2,20 0,68 2,17 - - - - - -
o10 1,20 x 1,20 1,137 0,06 0,15 1.35 2,20 0,68 2,02 - - - - - -
TOTAIS 140,58 | 380,49 | 207,82 | 19,67 | - | 2.382,92 | -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN g8 o . PV- Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume ez
Bacia £ T | dimensdes . de
Trecho ou 8 o T —— Ext. Esp. Larg. po de d_e rede + rede PV pescoco PV pescoco el
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m?) (m?)
BACIA A
Rua Cel. Jodo Thomaz =>Rua Bardo Palmares
Al => A2 0,40 321,40 x 1,40 30,60 0,10 1,08 6,19 - 60,10 5,54 1,69 - 3.31 - 45,06
A2 => A3 0,40 2511,40 x 1,40 23,60 0,10 1.08 4,77 - 49,32 4,27 1,69 - 3.31 - 36,97
A3 => A4 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 41,04 3,37 1,81 - 3,54 - 30,37
A4 => A5 0,40 23 11,40 x 1,40 21,60 0,10 1.08 4,37 - 44,04 3,91 1,75 - 3,43 - 32,33
A5 => Ab 0,40 251 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 53,05 4,27 2,35 0,06 4,61 0,04 39.36
Ab => A7 0,40 2511,40 x 1,40 23,60 0,10 1.08 4,77 - 54,31 4,27 2,35 0,40 4,61 0,25 40,41
A7 => PV 0,40 711,40 x 1,40 5,60 0,10 1,08 1.13 - 13,99 1,01 1,83 - 3,59 - 8,26
BACIA B
Rua Bardo Palmares
B6-1 => B6-2 0,40 251,40 x 1,40 23,60 0,10 1.08 4,77 - 33,19 4,27 1.19 - 2,33 - 21,82
B4-2 => B6-3 0,40 251 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 33,19 4,27 1.19 - 2,33 - 21,82
B6-3 => B6 0,40 26 [ 1,40 x 1,40 24,60 0,10 1.08 4,97 - 34,42 4,45 1,19 - 2,33 - 22,67
Rua Bardo Palmares
B1 => B2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1.08 5,78 - 39.35 5,18 1,19 - 2,33 - 26,06
B2 => B3 0,40 26 11,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 34,42 4,45 1.19 - 2,33 - 22,67
B3 => B4 0,40 2511,40 x 1,40 23,60 0,10 1.08 4,77 - 33,19 4,27 1,19 - 2,33 - 21,82
B4 => BS 0,40 18 11,40 x 1,40 16,60 0,10 1,08 3.36 - 24,57 3.00 1.19 - 2,33 - 15,88
BS => B6 0,40 1111,40 x 1,40 9.60 0,10 1.08 1.94 - 16,07 1.74 1,19 - 2,33 - 10,06
B6 => PV 0,40 511,40 x 1,40 3,60 0,10 1,08 0,73 - 9.40 0,65 1,42 - 2,78 - 5,24
BACIA C
Rua Jod&o Laegurt
C7-1 => C7-2 0,40 28 [ 1,40 x 1,40 26,60 0,10 1.08 5,38 - 36,88 4,81 1.19 - 2,33 - 24,36
C7-2 => C7-3 0,40 251 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 33,19 4,27 1.19 - 2,33 - 21,82
C7-3 => c7 0,40 29 [ 1,40 x 1,40 27,60 0,10 1.08 5,58 - 39,51 4,99 1,26 - 2,47 - 26,47

Rua Cardoso Mello

co-1 = c9 Jo4of [ [ 28]140 x 140 26,60 0,10 1,08 538 - 36,88 481 119 - 2,33 - 24,36




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN a % . PV _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume R
Bacia ou g Y Gl LTy Ext. Esp. Larg. p6 de de rede + rede PV pescogo PV pescogo de
Trecho (3} externas ~ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Rua Cel. Jodo Thomas
cii-t = cit Jo40] [ ] 30140 x 1.40] 28,60 | 0,10 | 1,08 | 578 | -] 39.35 | 518 | 1,19 | - 2,33 | -] 26,06
Rua Cardoso Mello => Praga da Saudade
Cl => C2 0,40 251,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 33,19 4,27 1,19 - 2,33 - 21,82
Cc2 => C3 0,40 251,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 33.19 4,27 1,19 - 2,33 - 21,82
C3 => C4 0,40 20 (1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 28,31 3,37 1,29 - 2,52 - 18,66
C4 => C5 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 28,31 3,37 1,29 - 2,53 - 18,65
C5 => Cé 0,60 251,40 x 1,40 23,60 0,12 1,32 7,47 - 53,60 9.61 1,64 - 3.21 - 33,31
Cé => Cc7 0,60 251,40 x 1,40 23,60 0,12 1,32 7,47 - 49,77 9.61 1,51 - 2,96 - 29.73
Cc7 => C8 0,80 30 (1,50 x 1,50 28,50 0,16 1,56 13,75 - 79.07 20,63 1,64 - 3,69 - 41,00
c8 => c9 0,80 32 (1,50 x 1,50 30,50 0,16 1,56 14,72 - 82,59 22,08 1,60 - 3,61 - 42,18
c9 => C10 0,80 281,50 x 1,50 26,50 0,16 1,56 12,79 - 84,15 19,18 1,71 - 3,84 - 48,34
C10 => Chl 0,80 40 (1,50 x 1,50 38,50 0,16 1,56 18,58 - 122,58 27,87 2,00 - 4,49 - 71,64
Ch => C12 0,80 37 (1,50 x 1,50 35,50 0,16 1,56 17.13 - 99.47 25,70 1.81 - 4,07 - 52,57
C12 => PV 0,80 92150 x 1,50 7.50 0,16 1,56 3,62 - 25,88 5,43 1,51 - 3,39 - 13.44
BACIA D
Rua Cel. Jodo Thomas
D1 => D2 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 27,03 3,37 1,19 - 2,33 - 17,57
D2 => D3 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 27,03 3,37 1,19 - 2,33 - 17.57
D3 => PV 0,40 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 19,42 2,46 1,19 - 2,33 - 11,88
BACIA E
Rua Cardoso de Mello
E2-1  => E2  [o40] [ [ 25]140 x 140 23,60 0,10 1,08 477 - 30,29 4,27 1,09 - 2,14 - 19,11
Rua Cel Jodo Thomas => Rua Cardoso de Mello
El => E2 0,40 28 [ 1,40 x 1,40 26,60 0,10 1,08 5,38 - 36,88 4,81 1,19 - 2,33 - 24,36
E2 => E3 0,40 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 21,36 2,46 1,19 - 2,33 - 13,82
E3 =>  VALA 0,40 611,40 x 1,40 4,60 0,10 1,08 0,93 - 10,61 0.83 1,40 - 2,75 - 6,10




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
T DN E- % dim:rYsées Are’ia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume Vo:’u:e
Trecho ou 8 o T —— Ext. Esp. Larg. po de d_e rede + rede PV pescoco PV pescoco e
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?) (m) (m) (m) (m?) (m?)
BACIA F
Rua Helena Brand&o
FB-1 = R Jo40] | | 30[1.40 x 1.40] 28,60 | 0.10 | 1,08 | 578 | - 42,79 | 518 | 129 | - | 2,53 | -] 29,30
Rua Helena Brand&o=> Rua Cardos de Mello
F1 => F2 0,40 28 [ 1,40 x 1,40 26,60 0,10 1,08 5,38 - 38,82 4,81 1,25 - 2,45 - 26,18
F2 => F3 0,40 121,40 x 1,40 10,60 0,10 1,08 2,14 - 24,25 1,92 1,48 - 2,90 - 17,29
F3 => F4 0,60 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0,12 1,32 4,30 - 40,01 5,54 2,13 - 4,17 - 26,00
F4 =>  VALA 0,60 3 (1,40 x 1,40 1,60 0,12 1,32 0,51 - 8,14 0,65 1,66 - 3.25 - 3.73
BACIA G
Rua José de Castro Pacheco Faria
Gl => G2 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 29.49 3,37 1,34 - 2,63 - 19.73
G2 => G3 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 41,87 3,37 2,35 0,03 4,61 0,02 30,11
G3 => G4 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 27,03 3,37 1,19 - 2,33 - 17.57
G4 => G5 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 24,87 3,37 1,19 - 2,33 - 15,41
G5 => Gé 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 25,97 3,37 1,20 - 2,34 - 16,50
Gé6 =>  VALA 0,40 41,40 x 1,40 2,60 0,10 1,08 0,53 - 6,62 0,47 1,09 - 2,13 - 3.49
BACIA H
Rua M
Hio-1  => Hio Jo4o[ | [ 21[140 x 140 19.60 0,10 1,08 3.96 - 30,73 3,55 1.29 - 2,53 - 20,69
Rua H =>Rua M
H1 => H2 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 39.35 5,18 1,19 - 2,33 - 26,06
H2 => H3 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 39.35 5,18 1,19 - 2,33 - 26,06
H3 => H4 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 39.35 5,18 1,19 - 2,33 - 26,06
H4 => H5 0,40 35(1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 45,50 6,08 1,19 - 2,33 - 30,30
H5 => Hé 0,40 24 (1,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 38,18 4,09 1,19 - 2,33 - 27,19
Hé6 => H7 0,60 21 (1,40 x 1,40 19,60 0,12 1,42 6,79 - 64,25 7,98 1,89 - 3,70 - 45,78
H7 => H8 0,60 26 (1,40 x 1,40 24,60 0,12 1,42 8,52 - 97.01 10,02 2,30 0,05 4,50 0,03 73,94
H8 => H9 0,60 19 (1,40 x 1,40 17,60 0,12 1,42 6,10 - 75,12 717 2,35 0,53 4,61 0,34 56,90
H9 => H10 0,60 24 (1,40 x 1,40 22,60 0,12 1,42 7,83 - 78.85 9,20 2,35 0,17 4,61 0,11 57,10
H10 => H11 0,60 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0,12 1,32 4,30 - 42,36 5,54 2,27 0,05 4,44 0,03 28,05




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN g8 o . PV- Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume ez
Bacia £ T | dimensdes . de
Trecho ou 8 o T —— Ext. Esp. Larg. po de d_e rede + rede PV pescoco PV pescoco el
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?) (m) (m) (m) (m?) (m?)
BACIA |
Rua Prof. José Pecanha Faria
19-1 => 19-2 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 38,84 3,37 1,69 - 3.31 - 28,40
19-2 => 19-3 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 46,19 3,37 2,35 0,03 4,61 0,02 34,43
19-3 => 19-4 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,18 4,17 - 55,59 3,37 2,35 0,44 4,61 0,28 43,16
19-4 => 19-5 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,18 4,17 - 53,53 3,37 2,35 0,58 4,61 0,37 41,01
19-5 => 19-6 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 42,52 3,37 2,35 0,24 4,61 0,15 30,63
19-6 => 19-7 0,40 23 [ 1,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 42,86 3.91 2,03 - 3,98 - 30,60
19-7 => 19-8 0,40 171,40 x 1,40 15,60 0,10 1,08 3.15 - 23,34 2,82 1.19 - 2,33 - 15,04
19-8 => 19 0,40 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 26,37 2,46 1,74 - 3.41 - 17.75
Rua Reitor Argemiro de Oliveira => Travessa G => Rua José Pecanha Faria
I => 12 0,60 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,12 1,32 5,89 - 41,32 7,57 1,51 - 2,96 - 24,90
12 => 13 0,60 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 85,82 15,72 1,61 - 3.15 - 54,74
13 => 14 0,60 251,40 x 1,40 23,60 0,12 1,32 7,47 - 60,47 9.61 1,82 - 3,57 - 39.82
14 => 15 0,60 26 (1,40 x 1,40 24,60 0,12 1,32 7.78 - 60,27 10,02 1.75 - 3.42 - 39,05
15 => 16 0,80 29 1,50 x 1,50 27,50 0,16 1,66 14,37 - 125,00 19.91 1,89 - 4,25 - 86,47
16 => 17 0.80 30 (1,50 x 1,50 28,50 0,16 1,66 14,89 - 153,69 20,63 3,13 0,85 7,05 0,54 110,58
17 => 18 0,80 22 (1,50 x 1,50 20,50 0,16 1,56 9.89 - 69.86 14,84 1,93 - 4,35 - 40,78
18 => 19 0.80 281,50 x 1,50 26,50 0,16 1,66 13,85 - 130.81 19,18 2,03 - 4,57 - 93,21
19 => 110 0,80 251,50 x 1,50 23,50 0,16 1,66 12,28 - 130,43 17,01 2,62 0,85 5,90 0,54 94,70
110 => 11 0.80 40 (1,50 x 1,50 38,50 0,16 1,66 20,12 - 170,10 27,87 2,35 0,38 5,29 0,24 116,58
11 => 112 0,80 35(1,50 x 1,50 33,50 0,16 1,66 17.50 - 127,80 24,25 2,28 0,05 5,13 0,03 80,89
112 => 113 0,80 37 (1,50 x 1,50 35,50 0,16 1.56 1713 - 110,11 25,70 1,96 - 4,42 - 62,86
113 => PV 0,80 71,5 x 1,50 5,50 0.16 1.56 2,65 - 20,60 3,98 1,71 - 3.84 - 10,13
BACIA J
Rua Henri Matisse
J15-1 => J15-2 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 56,56 5,18 1,69 - 3.31 - 42,29
J15-2 => J15-3 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 56,56 5,18 1,69 - 3,31 - 42,29
J15-3 => J15 0,40 251,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 47,70 4,27 1,69 - 3.31 - 35,35




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN 5-% . PV- Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume ez
Bacia ou g Y Gl LTy Ext. Esp. Larg. p6 de de rede + rede PV pescogo PV pescogo de
Trecho (3} externas ~ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?) (m) (m) (m) (m?) (m?)
J1 => J2 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 36,19 3,37 1,45 - 2,84 - 26,22
J2 => J3 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 5,78 - 66,69 5,18 1,73 - 3,40 - 52,33
J3 => J4 0,40 321,40 x 1,40 30,60 0,10 1.18 6,86 - 101,84 5,54 2,27 0,05 4,45 0,03 84,96
J4 => J5 0,40 1511,40 x 1,40 13,60 0,10 1.18 3,05 - 57,96 2,46 2,35 0,67 4,61 0,42 47,42
J5 => Jé 0,40 131,40 x 1,40 11,60 0,10 1,28 2,86 - 58,86 2,10 2,35 0,67 4,61 0,42 48,87
Jé => J7 0,40 20 11,40 x 1,40 18,60 0,10 1.28 4,58 - 89,82 3,37 2,66 0.85 5,22 0,54 76,11
J7 => J8 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1.18 4,17 - 70,80 3,37 2,73 0.85 5,35 0,54 57,37
J8 => J9 0,40 20 11,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 45,46 3,37 2,35 0,30 4,61 0.19 33,53
J9 => J10 0,40 91,40 x 1,40 7,60 0,10 1,08 1.54 - 16,03 1,38 1,39 - 2,72 - 10,39
J10 => J1 0,40 18 11,40 x 1,40 16,60 0,10 1,08 3.36 - 34,72 3,00 1,88 - 3,68 - 24,68
J11 => J12 0,40 21 (1,40 x 1,40 19,60 0,10 1,08 3.96 - 33,24 3,55 1.41 - 2,76 - 22,97
J12 => J13 0,40 17 11,40 x 1,40 15,60 0,10 1,08 3,15 - 32,58 2,82 1,85 - 3,63 - 22,98
J13 => J14 0,40 181,40 x 1,40 16,60 0,10 1,08 3.36 - 34,51 3.00 1.87 - 3,67 - 24,48
J14 => J15 0,40 20 11,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 32,81 3,37 1,38 - 2,71 - 22,97
J15 => J16 0,60 151 1,40 x 1,40 13,60 0,12 1,32 4,30 - 43,74 5,54 2,35 0,47 4,61 0,30 28,99
J16 => Nz 0,60 101,40 x 1,40 8,60 0,12 1,32 2,72 - 26,39 3,50 2,27 0,05 4,45 0,03 15,69
J7 => J18 0,60 101,40 x 1,40 8,60 0,12 1,32 2,72 - 26,39 3.50 2,27 0,05 4,45 0,03 15,69
J18 => J19 0,60 10 11,40 x 1,40 8,60 0,12 1,32 2,72 - 26,22 3,50 2,25 0,05 4,41 0,03 15,56
J19 => J20 0,60 121,40 x 1,40 10,60 0,12 1,32 3.35 - 28,15 4,32 1,98 - 3.89 - 16,59
J20 => PV 0,60 811,40 x 1,40 6,60 0,12 1,32 2,09 - 18,12 2,69 1,74 - 3.41 - 9,93
BACIA K
Rua Leonardo Da Vinci
K1 => K2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 32,80 5,18 1,00 - 1,96 - 19,88
K2 => K3 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 32,80 518 1,00 - 1.96 - 19,88
K3 => K4 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 5,78 - 32,80 5,18 1,00 - 1,96 - 19,88
K4 => K5 0,40 141,40 x 1,40 12,60 0,10 1,08 2,55 - 19,26 2,28 1,00 - 1.96 - 12,47
K5 => Ké 0,60 20 11,40 x 1,40 18,60 0,12 1,32 5,89 - 45,16 7.57 1,60 - 3,13 - 28,57
Ké => PV 0,60 61,40 x 1,40 4,60 0,12 1,32 1.46 - 15,70 1,87 1.71 - 3,34 - 9.03
BACIA L
Rua México

L1 => 2 [osgo] | | 35]1,50 x 150 33,50 0.16 1,66 17,50 - 143,43 24,25 2,35 0,60 5,29 0,38 96,01




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN g9 . PV- Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume Volume
Bacia £ T | dimensdes . de
Trecho ou 8 o T —— Ext. Esp. Larg. po de d_e rede + rede PV pescoco PV pescoco el
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?) (m) (m) (m) (m?) (m?)
L2 => L3 0.80 30 (1,50 x 1,50 28,50 0,16 1,66 14,89 - 113,31 20,63 1.91 - 4,29 - 73.50
L3 => L4 1,00 301,70 x 1,70 28,30 0,20 1,90 20,63 - 166,81 32,01 2,35 0,41 6,79 0,26 107,12
L4 => L5 1,00 201,70 x 1,70 18,30 0,20 1,90 13,34 - 118,46 20,70 2,35 0,57 6,79 0,37 77.26
L5 => L6 1,00 2011,70 x 1,70 18,30 0,20 2,00 14,25 - 129,02 20,70 2,35 0,68 6,79 0,43 86,85
L6 => L7 1,20 20 (1,90 x 1,90 18,10 0.24 2,24 18,56 - 161,36 29,48 2,52 0.85 9.10 0,54 103,68
L7 => L8 1,20 201190 x 1,90 18,10 0,24 2,24 18,56 - 161,98 29,48 2,61 0,85 9,43 0,54 103,97
L8 => L9 1,20 30 (1,90 x 1,90 28,10 0.24 2,24 28,82 - 216,75 45,76 2,55 0.85 9.19 0,54 132,44
L9 => L10 1,20 301190 x 1,90 28,10 0,24 2,14 27,13 - 188,62 45,76 2,35 0,76 8,48 0,48 106,77
L10 => L11 1,20 181,90 x 1,90 16,10 0.24 2,14 15,55 - 103,17 26,22 2,35 0,17 8,48 0,11 52,81
L11 => L12 1,20 221190 x 1,90 20,10 0,24 2,14 19.41 - 130,26 32,73 2,35 0,17 8,48 [OAN 69,53
L12 => L13 1,20 30 (1,90 x 1,90 28,10 0.24 2,14 27,13 - 193,72 45,76 2,35 0,39 8,48 0.25 112,10
L13 => L14 1,20 371190 x 1,90 35,10 0,24 2,24 36,00 - 278,22 57,16 2,35 0,70 8,48 0,45 176,13
L14 => L15 1,20 33 (1,90 x 1,90 31,10 0.24 2,24 31,90 - 268,17 50,65 2,59 0.85 9.34 0,54 175,74
L15 => L16 1,20 2011,90 x 1,90 18,10 0,24 2,24 18,56 - 168,02 29,48 2,72 0,85 9,81 0,54 109,63
L16 => L17 1,20 20 (1,90 x 1,90 18,10 0.24 2,24 18,56 - 167,08 29,48 2,70 0.85 9.74 0,54 108,76
L17 => L18 1,20 301190 x 1,90 28,10 0,24 2,24 28,82 - 247,24 45,76 2,68 0,85 9,68 0,54 162,44
L18 => L19 1,20 30 (1,90 x 1,90 28,10 0.24 2,24 28,82 - 247,93 45,76 2,69 0.85 9.73 0,54 163,08
L19 => L20 1,20 321190 x 1,90 30,10 0,24 2,24 30,87 - 256,88 49,02 2,71 0,85 9,77 0,54 166,68
L20 => L21 1,20 281,90 x 1,90 26,10 0.24 2,24 26,77 - 227,40 42,51 2,99 0.85 10,79 0,54 146,79
L21 => L22 1,20 301190 x 1,90 28,10 0,24 2,24 28,82 - 213,70 45,76 2,71 0,85 9,77 0,54 128,81
L22 => L23 1,20 20 (1,90 x 1,90 18,10 0.24 2,14 17,48 - 128,56 29,48 2,35 0.80 8,48 0,51 72,61
L23 => L24 1,20 2011,90 x 1,90 18,10 0,24 2,14 17,48 - 119,23 29,48 2,35 0,38 8,48 0,24 63,55
L24 => L25 1,20 20 (1,90 x 1,90 18,10 0.24 2,14 17,48 - 118,41 29,48 2,35 0,17 8,48 0,11 62,86
L25 => L26 1.50 201220 x 220 17.80 0,30 2,60 25,85 - 170,42 45,30 2,35 0,70 11,37 0,45 87,45
L26 => L27 1,50 25220 x 220 22,80 0,30 2,60 33,12 - 214,95 58,02 2,35 0,74 11,37 0.47 111,97
L27 => L28 1.50 251220 x 220 22,80 0,30 2,60 33,12 - 215,70 58,02 2,35 0,79 11,37 0,50 112,69
L28 => L29 1,50 20 [ 220 x 2,20 17,80 0,30 2,60 25,85 - 166,67 45,30 2,42 0.85 11,73 0,54 83,25
L29 => PV 1,50 111220 x 220 8,80 0,30 2,50 12,12 - 78,93 22,39 2,35 0,36 11,37 0,23 32,82
BACIA M
Rua José Castro Pacheco Faria

M1 => M2 0,40 151 1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 22,70 2,46 1.29 - 2,53 - 14,96
M2 => M3 0,40 1511,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 22,70 2,46 1,29 - 2,53 - 14,96
M3 => M4 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 42,79 518 1.29 - 2,53 - 29,30




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN 5-3 . PV- Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume ez
Bacia ou g Y Gl LTy Ext. Esp. Larg. p6 de de rede + rede PV pescogo PV pescogo de
Trecho (3} externas ~ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?) (m) (m) (m) (m?) (m?)
M4 => M5 0,40 251,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 36,09 4,27 1.29 - 2,53 - 24,52
M5 => Mé 0,40 1511,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 27,72 2,46 1,53 - 3,00 - 19,51
Mé => M7 0,40 20 (1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 42,00 3,37 1,86 - 3.64 - 31,23
M7 => M8 1,00 2011,70 x 1,70 18,30 0,20 1,90 13,34 - 95,01 20,70 2,35 0.21 6,79 0,13 54,05
M8 => M9 1,00 181,70 x 1,70 16,30 0,20 1,90 11,88 - 79.03 18,43 2,16 0,05 6,24 0,03 42,45
M9 => M10 1,00 221170 x 1,70 20,30 0,20 1,90 14,80 - 99.91 22,96 2,15 - 6,20 - 55,95
M10 => M11 1,00 20 (1,70 x 1,70 18,30 0,20 1,90 13,34 - 98,50 20,70 2,35 0,04 6,79 0,03 57,64
M11 => M12 1,00 2811,70 x 1,70 26,30 0,20 1,90 19.17 - 148,76 29,74 2,35 0,22 6,79 0,14 92,92
Estrada do Muriqui Pequeno

M12-1 = MI12-2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 5,78 - 56,56 5,18 1,69 - 3.31 - 42,29
M12-2  => MI12-3 0,40 40 11,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 74,27 6,98 1,69 - 3.31 - 56,18
M12-3  => MI2-4 ]0,40 40 11,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 74,27 6,98 1,69 - 3.31 - 56,18
M12-4  => MI12-5 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 58,75 518 1,81 - 3,54 - 44,25
M12-5 => MI12-6 0,40 20 11,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 46,99 3,37 2,19 0,05 4,29 0,03 35,54
M12-6  => M12 0,40 27 [ 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1.18 574 - 75,70 4,63 2,35 0,05 4,61 0,03 60,69
M12 => M13 1,00 231170 x 1,70 21,30 0,20 1,90 15,53 - 121,82 24,09 2,61 0.85 7,54 0,54 74,12
M13 => M14 1,00 191,70 x 1,70 17,30 0,20 1,90 12,61 - 80,43 19,57 2,35 0,04 6,79 0,02 41,44
M14 => M15 1,00 111170 x 1,70 9.30 0,20 1.80 6,31 - 41,42 10,52 1,94 - 5,62 - 18,97
M15 => M16 1,00 20 (1,70 x 1,70 18,30 0,20 1,90 13,34 - 79.73 20,70 1.91 - 5,53 - 40,16
M16 => M17 1,00 26 11,70 x 1,70 24,30 0,20 1,90 17,71 - 110,22 27,48 2,01 - 5,82 - 59,21
M17 => M18 1,00 34 (1,70 x 1,70 32,30 0,20 1,90 23,54 - 158,91 36,53 2,21 0,05 6,38 0,03 92,43
M18 => M19 1,00 2011,70 x 1,70 18,30 0,20 1,90 13,34 - 104,49 20,70 2,35 0,20 6,79 0,13 63,53
M19 => M20 1,00 201,70 x 1,70 18,30 0,20 1,90 13,34 - 111,24 20,70 2,35 0,36 6,79 0,23 70,18
M20 => M21 1,00 2011,70 x 1,70 18,30 0,20 1,90 13,34 - 119.17 20,70 2,35 0,54 6,79 0,34 78,00
M21 => M22 1,00 20 (1,70 x 1,70 18,30 0,20 2,00 14,25 - 130,39 20,70 2,35 0,77 6,79 0,49 88,16
M22 => M23 1,00 2011,70 x 1,70 18,30 0,20 1,90 13.34 - 113,53 20,70 2,35 0,78 6,79 0.49 72,21
M23 => M24 1,00 201,70 x 1,70 18,30 0,20 1,90 13,34 - 105,80 20,70 2,35 0.71 6,79 0,45 64,52
M24 => M25 1,00 2011,70 x 1,70 18,30 0,20 1,90 13,34 - 92,66 20,70 2,35 0,38 6,79 0,24 51,59
M25 => M26 1,00 25(1,70 x 1,70 23,30 0,20 1,90 16,98 - 104,51 26,35 2,35 0,05 6,79 0,03 54,36
M26 => M27 1,00 1511,70 x 1,70 13,30 0,20 1.80 9.03 - 53,86 15,04 1,77 - 513 - 24,66
M27 => M28 1,20 30 (1,90 x 1,90 28,10 0.24 2,14 27,13 - 152,18 45,76 2,18 0,05 7.87 0,03 71,39
M28 => M29 1.50 301220 x 220 27,80 0,30 2,50 38,29 - 208,05 70,74 2,35 0,28 11,37 0,18 87,47
M29 => M30 1,50 25220 x 220 22,80 0,30 2,50 31,41 - 170,96 58,02 2,35 0,23 11,37 0,15 70,01




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN a o . PV- Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume R
Bacia £ T | dimensdes . de
Trecho ou 8 o T —— Ext. Esp. Larg. po de d_e rede + rede PV pescoco PV pescoco e
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m) (m?) (m) (m) (m) (m?) (m?)
M30 => M31 1,50 25220 x 220 22,80 0,30 2,50 31,41 - 167,74 58,02 2,35 0,18 11,37 0,12 66,82
M31 => VALA 2,00 221220 x 220 19.80 0,50 3,00 29,70 183,58 81,97 2,35 0,14 11,37 0,09 60,45
Rua Toulouse Lautrec => Rua Pail Gauin

N1 => N2 0,40 22 11,40 x 1,40 20,60 0,10 1,08 4,17 - 31,81 3.73 1,28 - 2,51 - 21,40
N2 => N3 0,40 16 11,40 x 1,40 14,60 0,10 1,08 2,95 - 25,33 2,64 1,42 - 2,79 - 16,95
N3 => N4 0,60 24 11,40 x 1,40 22,60 0,12 1,42 7.83 - 82,14 9,20 1,60 - 3,14 - 61,97
N4 => NS5 0.80 16 11,50 x 1,50 14,50 0.16 1,66 7.58 - 80,49 10,50 2,65 0.85 5,97 0,54 55,90
NS => Né 0,80 101,50 x 1,50 8,50 0.16 1,66 4,44 - 44,04 6,15 2,35 0,82 5,29 0,52 27,64
Né => N7 0.80 141,50 x 1,50 12,50 0.16 1,66 6,53 - 53,49 9.05 2,35 0.21 5,29 0,13 32,49
N7 => N8 0,80 16 11,50 x 1,50 14,50 0.16 1,66 7.58 - 63,25 10,50 2,35 0,56 5,29 0,36 39,52
N8 => PV 0.80 16 11,50 x 1,50 14,50 0,16 1.56 7.00 - 43,50 10,50 1,51 - 3.39 - 22,61
o1 => 02 0,40 18 11,40 x 1,40 16,60 0,10 1,08 3.36 - 34,14 3,00 1,69 - 3.31 - 24,47
02 => O3 0,40 101 1,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1.74 - 19,92 1,56 1,57 - 3,07 - 13,55
O3 => O4 0,40 101,40 x 1,40 8,60 0,10 1.18 1,93 - 30,93 1,56 1,87 - 3,66 - 23,78
O4 => o5 0,40 151 1,40 x 1,40 13,60 0,10 1.18 3.05 - 50,40 2,46 3,03 0.85 5,94 0,54 38,41
(O} => 06 0,40 2511,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 36,35 4,27 1,55 - 3,04 - 24,27
06 => o7 0,60 321,40 x 1,40 30,60 0,12 1,32 9.68 - 67,39 12,46 1,57 - 3.08 - 42,17
o7 => o8 0,60 13 11,40 x 1,40 11,60 0,12 1,32 3.67 - 31,08 4,72 2,08 - 4,08 - 18,61
o8 => o9 0,60 24 (1,40 x 1,40 22,60 0,12 1,32 715 - 44,00 9.20 1,46 - 2,86 - 24,79
o9 => O10 0,60 10 11,40 x 1,40 8,60 0,12 1,32 2,72 - 20,25 3,50 1,45 - 2,84 - 11,19
O10 => PV 0,60 3 (1,40 x 1,40 1,60 0,12 1,32 0,51 - 7.09 0,65 1,35 - 2,64 - 3.29

TOTAlS [er7s] w0 _— | — | — | weea| — | — | vaees




PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

E - PAVIMENTAGAO

Vias com pavimento flexivel Vias com pavimento rigido
Estrutura do pavimento = 35 c¢cm, sendo: Estrutura do pavimento = 29 cm, sendo:
5 cm  de concreto asfaltico 17 cm  de concreto
15 cm  de base de brita corrida 12 cm  de sub-base com po-de-pedra

15 cm  de sub-base com pé-de-pedra

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

123 cod.: 03.020.0050-B TOTAL = 10.435,58
Area de implementacio de pista
8.246,00 m?  «x 029 m = 2.391,34 m3
19.780,50 m? X 035 m = 6.923,18 m?
Troca de solo:
percentual estimado de "borrachudo" sobre a area a ser pavimentada 5%
profundidade média de escavagdo do borrachudo 0,80 m

extensdo da obra x largura x incidencia de "borrachudo" x altura média de escavagdo
28.026,50 x 5% X 0,80 m = 1.121,06 m?

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

124 cod.: 05.002.0014-A TOTAL = 6.096,00
Demoligdo de calgadas existentes para adequagdo da geometria
5.080,00 m X 1,50 m X 2 lados x X 40% = 6.096,00 m?

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

125 cod.: 05.002.0005-B TOTAL = 410,00
Demoli¢do de pavimentagdo CAUQ

comprimento x largura

RUA BENTA PEREIRA 10,00 m X 1,60 m = 16,00 m?
RUA JOAO THOMAS 60,00 m X 6,00 m = 360,00 m?
RUA CANDIDO PORTINARI 34,00 m X 1,00 m = 3400 m?

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
126 cod.: 03.015.0010-A TOTAL = 1.121,06

Troca de solo, ver item 123

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE
EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS

127 cod.: 08.021.0001-A TOTAL = 28.026,50

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

128 cod.: 08.001.0005-A TOTAL = 4.018,10
pavimento flexivel 19.780,50 m? X 0,15 m = 2.967,08 m?3
pavimento rigido 8.246,00 m? X 0,12 m = 989,52 m?3

pavimento reconstruido 410,00 m? X 0,15 m = 61,50 m?3

m3

m2

m2

m3

m2

m3



PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

E - PAVIMENTAGAO

129

130

131

132

133

134

135

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

cod.: 08.001.0008-A TOTAL = 3.028,58 m3
pavimento flexivel 19.780,50 m? X 0,15 m = 2.967,08 m?3
pavimento reconstruido 410,00 m? X 0,15 m = 61,50 m?3

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

cod.: 08.026.0001-A TOTAL = 18.120,20 m2
desconto da area da sarjeta: sarjeta de 30cm em cada lado da pista
7.106,00 m X 0,30 m = 2.131,80 m?
20.190,50 m? - 2.131,80 m? = 18.058,70 m?
pavimento reconstruido = 61,50 m?

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-
RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E
MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 4.000T/MES

cod. : 08.015.0252-A conforme item 130 TOTAL = 2.174,42 t
18.120,20 m? X 0,05 m X 2,4 t/m3 = 2.174,42 t

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E
COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES

cod.: 08.037.0012-A TOTAL = 2.174,42 t

conforme item 131

REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE,DE 35MPA,DE ACORDO EM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAOQ" DO DER-
RJ.OCUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,BEM COMO O
TRANSPORTE DE AGUA,E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO

cod.: 08.017.0006-A TOTAL = 1.246,07 m3
desconto da area da sarjeta: sarjeta de 30cm em cada lado da pista
3.054,00 m X 0,30 m = 916,20 m?
8.246,00 m? - 916,20 m? = 7.329,80 m?

area de pavimento rigido x espessura
7.329,80 m? X 0,17 m

1.246,07 m?

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM
TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

cod.: 08.040.0005-A TOTAL = 10.160,00 m
1.527,00 m X 2 lados = 3.054,00 m
3.553,00 m X 2 lados = 7.106,00 m

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA
SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

cod. : 03.009.0004-A TOTAL = 4.572,00 m3
patio de concreto nos dois lados da pista
10.160,00 m X 1,50 m X 0,15 m X 2 lados = 4.572,00 m?3



PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

E - PAVIMENTAGAO

136

137

138

139

140

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,
COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

cod.: 13.371.0010-A TOTAL = 15.240,00 m2
patio de concreto nos dois lados da pista
5.080,00 m X 1,50 m X 2 lados = 15.240,00 m?

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

cod.: 04.011.0051-B TOTAL = 21.233,46 t
volume de aterro com material reaproveitado 4.572,00 m3
fator de conversdo do volume de material no local para material compacto 0,90
volume escavado utilizado no reaterro 4.572,00 m?3 / 090 = 5.080,00 m3

bota fora = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

10.435,58 m3 - 5.080,00 m? = 5.355,58 m3
carga = 5.355,58 m?3 X 1,7 t/m3 = 9.104,49 t 12 categoria
Demoli¢do de passeio
6.096,00 m? X 0,10 m X 2,40 t/md = 1.463,04 t
Demoligdo de pavimento asfaltico
410,00 m? X 0,05 m X 2,40 t/md = 49,20 t

Considerando carga e descarga para pulmdo e bota-fora
10.616,73 t X 2,00 = 21.233,46 t

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T
cod.: 04.018.0020-B TOTAL = 2.174,42 t

conforme item 131

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DEST

cod.: 04.005.0127-A TOTAL = 15.925,10 t x km
Transporte de material da frente de servigo para o pulmao
DMT = 1,5 km
10.616,73 t X 1,5 km = 15.925,10 t.km

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DEST
cod.: 04.005.0123-B TOTAL = 139.079,16 tx km
bota-fora: CTR Sdo Gongalo; distancia a partir do ponto central entre os dois bairros
DMT = 13,1 km
conforme item 137
10.616,73 t X 13,1 km = 139.079,16 t.km



PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

E - PAVIMENTAGAO

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

141 cod.: TC 09.05.0700 (/) TOTAL = 10.616,73 t
Item utilizado de acordo com proposta recebida pela prefeitura de Niterdi.

conforme item 137

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE12T
142 cod. : 04.005.0143-B TOTAL = 37.617,47 txkm

transporte de massa

Usina: proximo a Estrada de Guaxindiba, 2161; distancia a partir do ponto central entre os dois bairros

DMT = 17,3 km

conforme item 131
2.174,42 t X 17,3 km = 37.617,47 tkm

ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZADE BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE AREIA,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DA AREIA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS

143 cod.: 08.006.0001-A TOTAL = 144,00 m2
RUA PAUL GAUGUIN 72,00 m X 2,00 m = 144,00 m?
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de Terminal Rodoviario Novo Rio a R. Joao De carro 25,4 km, 44 min
GG gle Maps Lacourt, 15 - Maria Paula
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Terminal Rodoviario Novo Rio

Av. Francisco Bicalho, 1 - Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, 20220-
310

Pegue a Via Elevado da Perimetral em Caju
55s (400 m)
t 1. Siganadirecdo sudoeste na Via Binério do
Porto/R. Equador em dire¢cdo a Rua Comandante
Garcia Pires
41 m
A 2. Useas duas faixas da direita para pegar a rampa
de acesso para Niteroi/Av.Brasil/Caju

350m

Pegue a BR-101, Alameda Sao Boaventura e RJ-104 até Av.
Abdias José dos Santos em Maria Paula, Sao Gongalo.
Pegue a saida para Pendotiba via RJ-104
25 min (21,6 km)
t 3. Continue para Via Elevado da Perimetral
1,7 km
A 4. Use as duas faixas da direita para pegar a rampa
de acesso para Niterdi/Nova Friburgo/Cabo Frio

600 M
A s Pegue a BR-101
11,5 km
t 6. Continue em frente
140 m

https://www.google.com.br/maps/dir/Terminal+Rodoviario+Novo+Rio+-+Avenida+Francisco+Bicalho+-+Santo+Cristo,+Rio+de+Janeiro+-+RJ/R.+...  1/2
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¥ 7. Use as duas faixas da direita e pegue a saida em
direcdo a Marica/Fonseca/Alcéntara

850 m
A 8. Pegue a Alameda S3o Boaventura
2,8 km
t 9. Continue para RJ-104
4,5 km
¥ 10 Pegue a saida em direcdo a Pendotiba
85m

Pegue a Rod. Pref. Joao Sampaio e Estr. Caetano Monteiro
até R. Joao Lacourt em Maria Paula, Niteréi
6 min (3,4 km)
rr 11. Vire adireita na Av. Abdias José dos Santos
160 m
t 12. Continue para Rod. Pref. Jodo Sampaio
2,0 km
t 13. Continue em frente na Estr. Caetano Monteiro

900 m
€1 14. Vire aesquerda naR. Dr. José de Castro Pache
de Faria
400 m
€1 15. Vire aesquerda naR. Jodo Lacourt
@ O destino estard a direita
5Tm

R. Joao Lacourt, 15 - Maria Paula
Niterdi - RJ, 24322-270

Essas rotas servem apenas para fins de
planejamento. Obras, transito intenso, fatores
climaticos ou outros eventos podem fazer com
que as condig¢Bes sejam diferentes dos resultados
Nno mapa, por isso é preciso planejar o trajeto
levando tudo isso em conta. Obedega a todas as
sinalizagdes ou avisos que aparecerem em seu
trajeto.

https://www.google.com.br/maps/dir/Terminal+Rodoviario+Novo+Rio+-+Avenida+Francisco+Bicalho+-+Santo+Cristo,+Rio+de+Janeiro+-+RJ/R.+...

2/2
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de Estr. de Guaxindiba, 2161 - Vista Alegre, Sdo De carro 17,3 km, 31 min
Gongalo - RJ a R. Jodo Lacourt, 15 - Maria Paula

Google Maps
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Estr. de Guaxindiba, 2161 - Vista Alegre
Sao Gongalo-RJ

Pegue a Estr. de Guaxindiba até RJ-104 em Bom Retiro
4 min (2,0 km)
t 1. Siganadirecdo sul na Estr. de Guaxindiba em
direcdo a R. Pachéco Lopes
1,7 km
€ 2. Estr. de Guaxindiba faz uma curva a esquerda e se
torna R. Vista Alegre
270 m

r 3. Vire a direita na RJ-104
13 min (11,8 km)

Pegue a Rod. Pref. Jodo Sampaio e Estr. Caetano Monteiro
até R. Joao Lacourt em Niteroi
6 min (3,5 km)
" 4. Curvasuave a esquerda em direcdo a Av. Abdias
José dos Santos (placas para Pendotiba)

98 m
t 5. Continue para Av. Abdias José dos Santos
160 m
t 6. Continue para Rod. Pref. Jodo Sampaio
2,0 km
t 7. Continue em frente na Estr. Caetano Monteiro
900 m

https://www.google.com.br/maps/dir/-22.7887614246,+-42.9723716832/R.+Jodo+Lacourt,+15+-+Maria+Paula,+Niter6i+-+RJ,+24322-270/@-22.8... 1/2



02/04/2019 de Estr. de Guaxindiba, 2161 - Vista Alegre, Sdo Gongalo - RJ a R. Jodo Lacourt, 15 - Maria Paula - Google Maps
€1 8. VireaesquerdanaR. Dr. José de Castro Pache de

Faria
400 m
€1 9. VireaesquerdanaR. Jodo Lacourt
@ O destino estard a direita
5Tm

R. Joao Lacourt, 15 - Maria Paula
Niterdi - RJ, 24322-270

Essas rotas servem apenas para fins de
planejamento. Obras, transito intenso, fatores
climaticos ou outros eventos podem fazer com
que as condicoes sejam diferentes dos resultados
Nno mapa, por isso é preciso planejar o trajeto
levando tudo isso em conta. Obedega a todas as
sinalizagbes ou avisos que aparecerem em seu
trajeto.

https://www.google.com.br/maps/dir/-22.7887614246,+-42.9723716832/R.+Jodo+Lacourt,+15+-+Maria+Paula,+Niter6i+-+RJ,+24322-270/@-22.8... 2/2



02/04/2019 de R. Jodo Lacourt, 15 - Maria Paula a Estr. Meia Noite, 314 - Anaia Grande, Sdo Gongalo - RJ, 24745-600 - Google Maps

de R. Jodo Lacourt, 15 - Maria Paula a Estr. De carro 13,1 km, 29 min

Go g|E’: Maps Meia Noite, 314 - Anaia Grande, Sdo Gongalo - RJ, 24745-600
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R. Joao Lacourt, 15 - Maria Paula
Niterdi - RJ, 24322-270

Pegue a R. Dr. José de Castro Pache de Faria até Estr.

Caetano Monteiro
1 min (450 m)

t 1. Siganadirecdo sul na R. Jodo Lacourt em diregéo
a R. Dr. José de Castro Pache de Faria
5Tm
P 2. Vire adireita na 12 rua transversal para R. Dr. José
de Castro Pache de Faria
400 m

Pegue a RJ-104 até R. Waldemar Figueiredo em Almerinda,

Sao Gongalo
11 min (8,3 km)

r* 3. Vire adireita na Estr. Caetano Monteiro
950 m
€ 4. Vire a esquerda na Estr. da Paciéncia/Rod. Pref.
Jodo Sampaio
@ Continue na Rod. Pref. Jodo Sampaio
2,0 km
t 5. Continue para Av. Abdias José dos Santos
500 m

https://www.google.com.br/maps/dir/R.+Jo&do+Lacourt,+15+-+Maria+Paula,+Niteroi+-+RJ,+24322-270/-22.8562525374,+-42.9807246203/@-22.8... 1/2



02/04/2019 de R. Jodo Lacourt, 15 - Maria Paula a Estr. Meia Noite, 314 - Anaia Grande, Sdo Gongalo - RJ, 24745-600 - Google Maps
A 6. PegueaRJ-104
4,8 km

Pegue a R. Joao Mauricio de Campos Medeiros, Av. do
Contorno e Av. Profa. Aida de Souza Faria até R. Estr. Meia
Noite
17 min (4,4 km)
r* 7. Vire adireita na R. Waldemar Figueiredo

220m
€ 8. Vire aesquerda na Rua Cristiano Otoni
85m
r* 9. VireadireitanaR. Jodo Mauricio de Campos
Medeiros
800 m
r* 10. Vire adireita na R. Francisco Pinheiro
80m
€1 11. Vire aesquerda naR. Eva Resende
400 m
€ 12. Vire a esquerda na Av. do Contérno
700 m
€1 13. Vire a esquerda naR. Mario José Francisco
160 m
r* 14. Vire adireita para permanecer na R. Mario José
Francisco
12m

€ 15. Vire a esquerda na Av. Profa. Aida de Souza Faria
900 m
t 16. Continue para R. Estr. Meia Noite
1,0 km

Estr. Meia Noite, 314 - Anaia Grande
Sao Gongalo - RJ, 24745-600

Essas rotas servem apenas para fins de
planejamento. Obras, transito intenso, fatores
climaticos ou outros eventos podem fazer com
que as condi¢oes sejam diferentes dos resultados
Nno mapa, Por isso é preciso planejar o trajeto
levando tudo isso em conta. Obedega a todas as
sinalizagGes ou avisos que aparecerem em seu
trajeto.

https://www.google.com.br/maps/dir/R.+Jo&do+Lacourt,+15+-+Maria+Paula,+Niteroi+-+RJ,+24322-270/-22.8562525374,+-42.9807246203/@-22.8. ..
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAGAO E SANEAMENTO

PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DO BAIRRO PENDOTIBA

Item Servigos % més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6 TOTAL
SERVICOS % 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
A 5,44% |
PRELIMINARES RS 105.417,59 105.417,59 79.063,19 79.063,19 79.063,19 79.063,19 | R$ 527.087,94
~ % 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
B ADMINISTRACAO 4,98% |
RS 96.498,66 96.498,66 72.373,99 72.373,99 72.373,99 72.374,00 | R$ 482.493,29
% 100,00%
| pavmenmacio | 95
¢ RS 80.693,48 } ; } ; ES 80.693,48
% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
D DRENAGEM PLUVIAL | 50,49% .|
RS$ 978.031,50 1.467.047,26 1.467.047,26 978.031,51 - - |rs 4,890.157,53
B % 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
E PAVIMENTACAO | 38,25%
RS$ - - 740.940,64 1.111.410,95 1.111.410,95 740.940,64 | R$ 3.704.703,18
PARCIAL RS 1.260.641,23 1.668.963,51 2.359.425,08 2.240.879,64 1.262.848,13 89237783 | pe  g685.13542
TOTAL ACUMULADO RS 1.260.641,23 2.929.604,74 5.289.029,82 7.529.909,46 8.792.757,59 9.685.135,42
PARCIAL % 13,02% 17,23% 24,36% 23,14% 13,04% 9,21% 100.00%
ACUMULADO % 13,02% 30,25% 54,61% 77,75% 90,79% 100,00% ’
BDI 19% RS$ 239.521,83 317.103,07 448.290,77 425.767,13 239.941,14 169.551,78 | R$ 1.840.175,72
0
% 13,02% 17,23% 24,36% 23,14% 13,04% 9,21% 100,00%
RS 1.500.163,06 1.986.066,58 2.807.715,85 2.666.646,77 1.502.789,27 1.061.929,61 | RS~ 11.525.311,14
TOTAL GERAL
% 13,02% 17,23% 24,36% 23,14% 13,04% 9,21% 100,00%




