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RELAÇÃO DE RUAS
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS DO BAIRRO PENDOTIBA
Item Via TRECHO Extensão

1 ESTRADA DO MURIQUI PEQUENO TRECHO A PARTIR DA RJ-100 710,00            
2 RUA PROFESSOR JOSÉ PEÇANHA FARIA TRECHO ENTRE RUA JOSÉ FONTENELE ATÉ RUA H 330,00            
3 RUA H TRECHO ENTRE RUA PROFESSOR JOSÉ PEÇANHA FARIA ATÉ RUA M 190,00            
4 RUA M TRECHO ENTRE RUA H E RUA L 145,00            

5 TRAVESSA G TRECHO ENTRE RUA PROF. JOSÉ PEÇANHA FARIA E RUA REITOR AGENOR DE OLIVEIRA 80,00              

6 RUA BARÃO PALMARES TRECHO A PARTIR DO NÚMERO 377 ATÉ RUA DOURADO 343,00            
7 RUA CEL JOÃO THOMAS TRECHO ENTRE RUA JOÃO PALMARES E TRAVESSA BELA VISTA 80,00              
8 TRAVESSA BELA VISTA TRECHO ENTRE RUA CEL JOÃO THOMAZ E RUA BENTA PEDREIRA 96,00              
9 RUA CEL JOÃO THOMAS 214,00            

10 PRAÇA DA SAUDADE TRECHO ENTRE RUA CARDOSO DE MELLO E RUA CEL JOÃO THOMAZ 68,00              
11 RUA CARDOSO DE MELLO TRECHO ENTRE RUA BARÃO DE PALMARES E RUA HELENA BRANDÃO 419,00            

12 RUA JOÃO LAEGURT TRECHO ENTRE RUA JOSÉ DE CASTRO PACHECO DE FARIA E RUA CARDOSO DE MELLO 79,00              

13 RUA HELENA BRANDÃO TRECHO ENTRE RUA JOSÉ DE CASTRO PACHECO FARIA E RUA DOURADO SOBRAL 152,00            

14 RUA JOSÉ DE CASTRO PACHECO FARIA TRECHO ENTRE RUA HELENA BRANDÃO E ESTRADA MURIQUI PEQUENO 408,00            
15 RUA HENRI MATISSE ATÉ A RUA LEONARDO DA VINCI 189,00            
16 RUA LEONARDO DA VINCI 214,00            
17 RUA MÉXICO TRECHO ENTRE RUA DALTON GONÇALVES E RUA PAUL GAUGUIN 725,00            
18 RUA VAN GOCH 177,00            
19 RUA PROJETADA 01 TRECHO ENTRE RUA EQUADOR E RUA MÉXICO 137,00            
20 RUA TAULOUSE LAUTREC TRECHO ENTRE RUA PAUL GAUGUIN E RUA CORBISIER 258,00            
21 RUA DIEGO RIVERA TRECHO ENTRE LEONARDO DA VINCI E RUA CÂNDIDO PORTINARI 66,00              

5.080,00        



RELAÇÃO DE RUAS
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO PENDOTIBA

Item RAMO Via Largura Extensão Área

1 RAMO 0 ESTRADA DO MURIQUI PEQUENO (EST.: 19+0,00 à 33+10,00) 5,00                          290,00            1.450,00          

2 RAMO 150 RUA PROFESSOR JOSÉ PEÇANHA FARIA/RUA H/RUA M(EST.: 156+0,00 à 167+0,00) 6,00                          220,00            1.320,00          

3 RAMO 300 RUA BARÃO PALMARES (EST.: 307+9,00 à 317+3,00) 6,00                          194,00            1.164,00          
4 RAMO 400 RUA CEL JOÃO THOMAS (EST.: 400+0,00 à 403+0,00) 5,00                          60,00              300,00              
5 RAMO 500 RUA CARDOSO DE MELLO (EST.: 503+0,00 à 507+0,00) 6,00                          80,00              480,00              
7 RAMO 650 RUA JOSÉ DE CASTRO PACHECO FARIA (EST.: 650+0,00 à 663+0,00) 5,00                          260,00            1.300,00          
8 RAMO 700 RUA HENRI MATISSE (EST.: 700+0,00 à 709+9,00) 5,00                          189,00            945,00              
9 RAMO 850 RUA VAN GOGH (EST.: 854+0,00 à 858+17,00) 5,50                          97,00              533,50              

10 RAMO 900 RUA PROJETADA 01 (EST.: 900+0,00 à 906+17,00) 5,50                          137,00            753,50              
Subtotal 1.527,00        8.246,00          

Item RAMO Via Largura Extensão Área

1 RAMO 0 ESTRADA DO MURIQUI PEQUENO 5,00                          420,00            2.100,00          
2 RAMO 150 RUA PROFESSOR JOSÉ PEÇANHA FARIA/RUA H / RUA M 6,00                          445,00            2.670,00          
3 RAMO 200 TRAVESSA G 5,50                          80,00              440,00              
4 RAMO 300 RUA BARÃO PALMARES 6,00                          149,00            894,00              
5 RAMO 350 RUA CEL JOÃO THOMAS/TRAVESSA BELA VISTA 5,00                          176,00            880,00              
6 RAMO 400 RUA CEL JOÃO THOMAS 5,00                          154,00            770,00              
7 RAMO 450 PRAÇA DA SAUDADE 5,00                          68,00              340,00              
8 RAMO 500 RUA CARDOSO DE MELLO 6,00                          339,00            2.034,00          
9 RAMO 550 RUA JOÃO LAEGURT 6,00                          79,00              474,00              

10 RAMO 600 RUA HELENA BRANDÃO 6,00                          152,00            912,00              
11 RAMO 650 RUA JOSÉ DE CASTRO PACHECO FARIA 5,00                          148,00            740,00              
12 RAMO 750 RUA LEONARDO DA VINCI 6,00                          214,00            1.284,00          
13 RAMO 800 RUA MÉXICO 5,50                          725,00            3.987,50          
14 RAMO 850 RUA VAN GOGH 5,50                          80,00              440,00              
15 RAMO 950 RUA TOULOSE LAUTREC 5,50                          258,00            1.419,00          
16 RAMO 1000 RUA DIEGO RIVERA 6,00                          66,00              396,00              

Subtotal 3.553,00        19.780,50        

Item RAMO Via Largura Extensão Área

RUA BENTA PEREIRA 1,60                          10,00              16,00                
RUA JOÃO THOMAS (EST.: 402+0,00 à 405+0,00) 6,00                          60,00              360,00              
RUA CANDIDO PORTINARI 1,00                          34,00              34,00                

Subtotal 104,00            410,00              
TOTAL 5.184,00        28.436,50        

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO RÍGIDO

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO - VIAS COM PAVIMENTO FLEXÍVEL

ÁREA DE VIAS À SEREM RECONSTUÍDAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

- Io: SET/18 -

- BDI 19% -

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
VALOR 

UNITÁRIO
 QUANTIDADE 

 VALOR PARCIAL
R$ 

A - SERVIÇOS PRELIMINARES
001 01.018.0002-A LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE

MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

M 14,48                      10.368,00                 150.128,64                                 
002 01.016.0004-A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE

OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA
HA 7.848,01                4,84                           37.984,36                                   

003 74021/3 ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M² 1,03                        28.026,50                 28.867,29                                   
004 74021/6 ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M³ 1,99                        7.046,68                   14.022,89                                   
005 73900/12 ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO T 58,96                      2.174,42                   128.203,80                                 
006 01.001.0150-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3 15,40                      3.339,03                   51.421,06                                   
007 01.005.0004-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL

ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL M2 12,91                      375,00                       4.841,25                                     

008 08.001.0001-A BASE DE MACADAME SIMPLES,MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMIDO O
MACADAME M3 105,07                   37,50                         3.940,12                                     

009 02.010.0001-A GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE
OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO
SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO
DO TERRENO M2 217,44                   48,00                         10.437,12                                   

010 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 305,85                   10,00                         3.058,50                                     

011 02.001.0001-A TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE
MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA
D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA
DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

M2 40,31                      176,00                       7.094,56                                     
012 02.004.0010-A BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE

ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM
CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM
AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES M2 358,88                   64,04                         22.982,67                                   

013 02.006.0010-A ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXM
ES 400,00                   12,00                         4.800,00                                     

014 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXK
M 20,91                      101,60                       2.124,45                                     

015 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
UN 54,58                      4,00                           218,32                                         

016 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 2.774,51                1,00                           2.774,51                                     
017 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1.357,59                1,00                           1.357,59                                     

018 02.006.0050-A ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXM
ES 867,22                   24,00                         20.813,28                                   

019 02.011.0014-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 1,55                        10.444,80                 16.189,44                                   
020 02.020.0005-A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO

DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS
SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES M 2,35                        110,00                       258,50                                         

021 02.020.0009-A SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 60,90                      28,00                         1.705,20                                     
022 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 59,73                      10,00                         597,30                                         
023 05.013.0002-A CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE

VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA
PELA AREA DE CHAPA,EM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA M2 55,89                      20,00                         1.117,80                                     



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO
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ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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 QUANTIDADE 
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R$ 

024 05.013.0003-A CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE
VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE
RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2 4,39                        60,00                         263,40                                         
025 04.014.0091-B CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
T 35,03                      172,73                       6.050,73                                     

026 04.005.0350-B TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS
TRANSPORTADOS

T X 
KM 1,33                        4.387,34                   5.835,16                                     

Total de Serviços Preliminares  527.087,94                           

B - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
027 05.105.0033-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS H 141,10                   300,00                       42.330,00                                   
028 05.105.0032-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 70,56                      1.056,00                   74.511,36                                   
029 05.105.0047-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS H 28,81                      1.056,00                   30.423,36                                   
030 05.105.0023-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 20,48                      1.056,00                   21.626,88                                   
031 05.105.0029-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 39,58                      1.056,00                   41.796,48                                   
032 05.105.0051-A MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23,95                      1.056,00                   25.291,20                                   
033 05.105.0052-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 13,19                      2.112,00                   27.857,28                                   
034 05.105.0097-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,19                      1.056,00                   13.928,64                                   
035 19.004.0044-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)

DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA H 54,03                      528,00                       28.527,84                                   
036 19.004.0044-D VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)

DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA H 24,72                      528,00                       13.052,16                                   
037 05.100.0020-A CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL

E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 4,50                        4.356,00                   19.602,00                                   

038 05.100.0022-A REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 9,90                        4.356,00                   43.124,40                                   

039 05.100.0024-A CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL UNXM
ES 240,00                   198,00                       47.520,00                                   

040 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 6,87                        4.356,00                   29.925,72                                   
041 05.100.0900-A UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA

ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E
UTENSILIOS,AR 
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E
ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E
TRANSPORTE PESSOAL UR 24,94                      921,25                       22.975,97                                   

Total de Administração Local da Obra 482.493,29                           

C - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
042 01.001.0040-A SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO

M 133,21                   37,50                         4.995,37                                     
043 01.001.0001-A LIMITE DE PLASTICIDADE UN 125,22                   13,00                         1.627,86                                     
044 01.001.0002-A LIMITE DE LIQUIDEZ UN 125,22                   13,00                         1.627,86                                     
045 01.001.0004-A ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) UN 141,22                   13,00                         1.835,86                                     
046 01.001.0011-A COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 273,25                   13,00                         3.552,25                                     
047 01.001.0020-A INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA

PROCTOR NORMAL UN 1.999,53                13,00                         25.993,89                                   
048 01.001.0060-A AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE

CARACTERIZACAO UN 378,03                   13,00                         4.914,39                                     
049 01.050.0616-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 166,00                   176,00                       29.216,00                                   

050 19.004.0044-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)
DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA H 54,03                      88,00                         4.754,64                                     

051 19.004.0044-D VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)
DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA H 24,72                      88,00                         2.175,36                                     

Total de Projeto de Pavimentação 80.693,48                              

D - DRENAGEM PLUVIAL
052 06.015.0010-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES

0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE
DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS
OS MATERIAIS

UN 1.610,88                122,00                       196.527,36                                 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
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053 06.015.0011-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

UN 1.686,12                22,00                         37.094,64                                   
054 06.015.0013-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA
DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN 2.123,98                23,00                         48.851,54                                   
055 06.015.0015-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA
DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN 2.628,64                20,00                         52.572,80                                   
056 06.015.0016-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA
DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN 3.423,85                9,00                           30.814,65                                   
057 06.016.0001-A TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA

CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE
300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T
E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 422,72                   196,00                       82.853,12                                   
058 06.017.0060-A CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE

600MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E
MATERIAL M 221,87                   36,84                         8.174,26                                     

059 06.015.0030-A CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS
PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM
ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES
FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN 589,60                   432,00                       254.707,20                                 
060 06.004.0062-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 102,17                   2.746,00                   280.558,82                                 
061 06.004.0066-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 174,98                   246,00                       43.045,08                                   
062 06.004.0070-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 269,89                   65,00                         17.542,85                                   
063 06.004.0074-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 461,87                   332,00                       153.340,84                                 
064 06.004.0078-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 667,13                   490,00                       326.893,70                                 
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065 06.004.0080-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 939,59                   70,00                         65.771,30                                   
066 06.004.0092-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 107,67                   404,00                       43.498,68                                   
067 06.004.0096-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DE
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 185,98                   235,00                       43.705,30                                   
068 06.004.0100-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 287,49                   501,00                       144.032,49                                 
069 06.004.0104-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 490,47                   159,00                       77.984,73                                   
070 06.004.0108-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 755,53                   30,00                         22.665,90                                   
071 06.004.0110-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 1.004,49                111,00                       111.498,39                                 
072 06.004.0122-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 126,37                   15,00                         1.895,55                                     
073 06.272.0003-A TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE

150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 30,76                      777,60                       23.918,97                                   
074 06.272.0004-A TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE

200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 48,02                      518,40                       24.893,56                                   
075 06.272.0005-A TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE

250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 133,70                   259,20                       34.655,04                                   
076 06.272.0006-A TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE

300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 214,74                   259,20                       55.660,60                                   
077 06.001.0243-A ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE

ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 8,17                        777,60                       6.352,99                                     

078 06.001.0244-A ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE
ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 10,39                      518,40                       5.386,17                                     

079 06.001.0245-A ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE
ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 12,60                      259,20                       3.265,92                                     

080 06.001.0246-A ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE
ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 14,82                      259,20                       3.841,34                                     
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081 06.001.0250-A ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE
FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE
HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAELASTICA

M 2,03                        1.036,80                   2.104,70                                     
082 06.001.0251-A ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM

DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE
FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE
HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

M 3,52                        777,60                       2.737,15                                     
083 06.001.0252-A ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM

DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO
DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE
HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

M 4,75                        777,60                       3.693,60                                     
084 06.270.0001-A TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM

DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 10,18                      1.036,80                   10.554,62                                   

085 06.270.0002-A TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

M 20,65                      777,60                       16.057,44                                   
086 06.270.0003-A TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM

DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 34,26                      777,60                       26.640,57                                   

087 06.271.0011-A TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

M 60,26                      518,40                       31.238,78                                   
088 06.271.0012-A TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM

DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO
M 103,30                   518,40                       53.550,72                                   

089 06.001.0254-A ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO
DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE
HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

M 7,20                        518,40                       3.732,48                                     
090 06.001.0255-A ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM

DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO
DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE
HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

M 10,06                      518,40                       5.215,10                                     
091 06.004.0253-B CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO

EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O
COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 569,82                   110,00                       62.680,20                                   
092 06.004.0254-B COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO

E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M2 645,28                   64,40                         41.556,03                                   

093 20.067.0070-A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 347,86                   2,00                           695,72                                         
094 20.067.0072-A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 580,26                   1,00                           580,26                                         
095 20.067.0082-A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 2,00M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 3.449,34                1,00                           3.449,34                                     
096 11.025.0002-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO

DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO M3 396,14                   51,75                         20.500,24                                   

097 11.009.0014-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 3,47                        97,50                         338,32                                         

098 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 3,22                        97,50                         313,95                                         
099 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA

ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
M2 22,44                      258,75                       5.806,35                                     
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100 11.005.0002-B FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE
14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE
ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 79,53                      258,75                       20.578,38                                   

101 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 43,91                      2.172,54                   95.396,23                                   

102 03.016.0005-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE
OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 15,78                      1.823,15                   28.769,30                                   
103 03.020.0060-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 13,64                      7.920,18                   108.031,25                                 
104 03.020.0065-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 15,70                      4.639,36                   72.837,95                                   
105 03.020.0070-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 21,61                      397,23                       8.584,14                                     
106 01.007.0010-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE

70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) UN 3.389,87                4,00                           13.559,48                                   
107 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 135,50                   291,00                       39.430,50                                   
108 01.007.0025-A OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO

TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 300,53                   100,00                       30.053,00                                   
109 01.007.0030-A ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALADA E PELO

TEMPO DE FUNCIONAMENTO CV X H 0,06                        48.000,00                 2.880,00                                     
110 06.085.0058-A BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOSCURSOS

D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA

M3 273,41                   24,00                         6.561,84                                     
111 05.098.0002-A ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANCHOES EM

PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADADOS PRANCHOES COM
EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITAPELA AREA EFETIVAMENTE EM
CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERANDO A MADEIRA REUTILIZADA 2
VEZES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 32,79                      19.603,84                 642.809,91                                 
112 15.069.0001-A INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E
RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2" UN 200,28                   259,00                       51.872,52                                   

113 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE
FUNCIONAMENTO CVxH 4,75                        4.928,00                   23.408,00                                   

114 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 81,99                      1.857,76                   152.317,74                                 
115 06.085.0045-A ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE

FORNECIMENTODESTA M3 145,26                   29,70                         4.314,22                                     
116 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 17,19                      4.348,14                   74.744,52                                   

117 03.013.0001-B REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3 27,12                      3.804,62                   103.181,29                                 
118 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO

MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 92,19                      2.717,59                   250.534,62                                 
119 04.011.0051-B CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 8,56                        26.839,06                 229.742,35                                 
120 04.005.0127-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T T X 

KM 3,08                        20.129,30                 61.998,24                                   
121 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T T X 

KM 1,02                        175.795,84               179.311,75                                 
122 TC 09.05.0700 (/) DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E

DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS
DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.
(DESONERADO) T 14,59                      13.419,53                 195.790,94                                 

Total de Drenagem Pluvial 4.890.157,53                        



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

- Io: SET/18 -

- BDI 19% -

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
VALOR 

UNITÁRIO
 QUANTIDADE 

 VALOR PARCIAL
R$ 

E - PAVIMENTAÇÃO
123 03.020.0050-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE

1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 4,16                        10.435,58                 43.412,01                                   

124 05.002.0014-A DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO
COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO M2 8,36                        6.096,00                   50.962,56                                   

125 05.002.0005-B DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2 16,91                      410,00                       6.933,10                                     
126 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO

MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 92,19                      1.121,06                   103.350,52                                 
127 08.021.0001-A REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES

PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E
TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE
REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS M2 1,00                        28.026,50                 28.026,50                                   

128 08.001.0005-A SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO
E FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 69,31                      4.018,10                   278.494,51                                 
129 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS

A COMPACTACAO M3 67,74                      3.028,58                   205.156,00                                 
130 08.026.0001-A IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA

EXECUCAO",DO DER-RJ M2 5,79                        18.120,20                 104.915,95                                 
131 08.015.0252-A CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM

AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS
MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO
SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 4.000T/MES

T 307,44                   2.174,42                   668.503,68                                 
132 08.037.0012-A CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O

ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO
MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES

T 3,16                        2.174,42                   6.871,16                                     
133 08.017.0006-A REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE,DE 35MPA,DE

ACORDO EM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ.OCUSTO INDENIZA AS
OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS
EMPREGADOS,BEM COMO O TRANSPORTE DE AGUA,E SE APLICA AO VOLUME
EXECUTADO M3 298,13                   1.246,07                   371.490,84                                 

134 08.040.0005-A MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN
LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E
0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-
PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE
BASE E TOPOGRAFIA

M 34,28                      10.160,00                 348.284,80                                 
135 03.009.0004-A ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE

EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE
CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E
REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA M3 58,12                      4.572,00                   265.724,64                                 

136 13.371.0010-A PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3
EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA
INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2 42,89                      15.240,00                 653.643,60                                 
137 04.011.0051-B CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 8,56                        21.233,46                 181.758,41                                 
138 04.018.0020-B RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE

8,00M3 OU 12T T 0,54                        2.174,42                   1.174,18                                     
139 04.005.0127-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T T X 

KM 3,08                        15.925,10                 49.049,30                                   
140 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T T X 

KM 1,02                        139.079,16               141.860,74                                 
141 TC 09.05.0700 (/) DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E

DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS
DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.
(DESONERADO) T 14,59                      10.616,73                 154.898,09                                 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

- Io: SET/18 -

- BDI 19% -

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
VALOR 

UNITÁRIO
 QUANTIDADE 

 VALOR PARCIAL
R$ 

142 04.005.0143-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T T X 

KM 0,84                        37.617,47                 31.598,67                                   
143 08.006.0001-A ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZADE

BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AREIA
E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
PARALELEPIPEDOS M2 59,68                      144,00                       8.593,92                                     

Total de Pavimentação 3.704.703,18                        

Sub-total Geral                    9.685.135,42 
BDI(%) 19%                    1.840.175,72 

TOTAL DO ORÇAMENTO              11.525.311,14 



A - SERVIÇOS PRELIMINARES

1 cod. : 01.018.0002-A TOTAL =

extensão da obra x 2

m x = m

2 cod. : 01.016.0004-A TOTAL =

IMPLANTAÇÃO VIAS

ESTRADA DO MURIQUI PEQUENO x = m²
RUA PROFESSOR JOSÉ PEÇANHA FARIA x = m²

RUA H x = m²
RUA M x = m²

TRAVESSA G x = m²
RUA BARÃO PALMARES x = m²
RUA CEL JOÃO THOMAS x = m²

TRAVESSA BELA VISTA x = m²
RUA CEL JOÃO THOMAS x = m²

PRAÇA DA SAUDADE x = m²
RUA CARDOSO DE MELLO x = m²

RUA JOÃO LAEGURT x = m²
RUA HELENA BRANDÃO x = m²

RUA JOSÉ DE CASTRO PACHECO FARIA x = m²
RUA HENRI MATISSE x = m²

RUA LEONARDO DA VINCI x = m²
RUA MÉXICO x = m²

RUA VAN GOCH x = m²
RUA PROJETADA 01 x = m²

RUA TAULOUSE LAUTREC x = m²
RUA DIEGO RIVERA x = m²

VIAS A RECONTRUIR E TRECHO DE SERVIDÃO

RUA BENTA PEREIRA x = m²
RUA JOÃO THOMAS x = m²

RUA CANDIDO PORTINARI x = m²
PAUL GAUGUIN x = m²

SERVIDÃO TAULOSE LAUTREC x = m²
SERVIDÃO RUA "M" x = m²

RUA REITOR ARGEMIRO DE OLIVEIRA x = m²
 

m² / = ha 

3 cod. : 74021/3 conforme item 127 TOTAL =

200,00 12,00 2400,00

29,00 12,00 348,00

258,00 8,50 2193,00

66,00 9,00 594,00

90,00 9,00 810,00

34,00

10,00 12,00 120,00

60,00 12,00 720,00

34,00 9,00

177,00 8,50 1504,50

9,00

8,00

8,00

9,00

8,50

8,50

5680,00

2970,00

1710,00

1305,00

680,00

3087,00

720,00

768,00

1712,00

544,00

3771,00

711,00

1368,00

3264,00

1512,00

1926,00

6162,50

1164,50

9,00

8,50

9,00

9,00

8,00

8,00

8,00

9,00

9,00

710,00

330,00

190,00

145,00

80,00

343,00

80,00

96,00

214,00

68,00

419,00

79,00

152,00

408,00

189,00

214,00

725,00

137,00

8,00

9,00

9,00

4,84

28.026,50          m²
ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

10.368,00          m

5.184,00             2,00 10.368,00          

48.390,50          10.000,00          

306,00

10,00 340,00

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO 
DENSA

4,84                    ha



A - SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

4 cod. : 74021/6 conforme itens 128 e 129 TOTAL =

ensaio de sub base m³

ensaio de base m³

5 cod. : 73900/12 conforme item 131 TOTAL =

6 cod. : 01.001.0150-A TOTAL =

pátio de concreto conforme item 136

m² x m = m³

meio-fio e sarjeta conforme item 134

m x m² = m³

pavimento rígido conforme item 133

m² x m = m³

7 cod. : 01.005.0004-A TOTAL =

área reservada para canteiro

x = m²

8 cod. : 08.001.0001-A TOTAL =

área reservada para canteiro

x = m³

9 cod. : 02.010.0001-A TOTAL =

formas m²

armações m²

lixeiras m²

recicláveis m²

abrigos m²

10 cod. : 02.020.0001-A TOTAL =

m x m = m²

7.329,80             0,17 1.246,07             

ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO

37,50

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
10,00                  m2

4,00 2,50 10,00                  

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE 
COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS 
E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

6,00          

6,00          

20,00        

375,00                m2

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 
DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

15,00        25,00        375,00

BASE DE MACADAME SIMPLES,MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMIDO O MACADAME
37,50                  m3

375,00     0,10          

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE 
CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO

10.160,00          0,086 873,76                

3.339,03            m3

15.240,00          0,08 1.219,20             

ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
7.046,68            m³

4.018,10             

3.028,58             

2.174,42            t

48,00                  m2

8,00          

8,00          



A - SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

11 cod. : 02.001.0001-A TOTAL =

Perímetro do canteiro de obras

( m + m ) x 2 lados x 2,2 m = m²

12 cod. : 02.004.0010-A TOTAL =

refeitório m x m = m²
guarita m x m = m²

almoxarifado m x m = m²

vestiário m x m = m²

13 cod. : 02.006.0010-A TOTAL =

Container para canteiros avançados

un x meses = un.mês

14 cod. : 04.005.0300-A TOTAL =

Item 13 = 2     un DMT = km Rio de Janeiro (km 0 Av. Brasil) x Pendotiba - Niterói

mobilização e desmobilização = 2 viagens

2     un x km x 2 viagens = un.km

15 cod. : 04.013.0015-A TOTAL =

mobilização e desmobilização = duas operações de carga e descarga

conforme item 14 = 2     un x 2 operações = un

16 cod. : 02.015.0001-A TOTAL =

17 cod. : 02.016.0001-A TOTAL =

18 cod. : 02.006.0050-A TOTAL =

utilização nas frentes de serviço 4 un x 6 mês  = un x mês

101,60                unxkm

25,4

25,4 101,60                

3,00 18,00                  

2,01 2,01 4,04                    

8,00 3,00 24,00                  

6,00 3,00

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

12,00                  unxmes

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE 
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, 
INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

2,00          6,00 12,00

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA 
D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 
1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

m2

6,00

176,00                

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM 
CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES

64,04                  

176,00                m2

15 25

18,00                  

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1,00                    un

4                          

un

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E 
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO 
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

4,00                    un

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

1,00                    

24,00                  unxmes

24,00        



A - SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

19 cod. : 02.011.0014-A TOTAL =

por toda a extensão da rede x 2 lados x altura

m x 2 lados = m x 1,2 m = m²

20 cod. : 02.020.0005-A TOTAL =

21 cod. : 02.020.0009-A TOTAL =

22 cod. : 02.030.0005-A TOTAL =

23 cod. : 05.013.0002-A TOTAL =

24 cod. : 05.013.0003-A TOTAL =

25 cod. : 04.014.0091-B TOTAL =

EQUIPAMENTO

Rompedor pneumático 32,6 kg de peso 1 un x t = t

Compressor de ar 668 pcm 1 un x t = t

Perfuratriz de 26kg de peso 1 un x t = t

Socador pneumático 18,5 kg 1 un x t = t

Escavadeira hidráulica 111 CV, capacidade 0,78m³ 1 un x t = t

Martelo Vibratória 1 un x t = t

Retroescavadeira 75 CV 1 un x t = t

Trator de esteiras c/lâmina 1290kg 1 un x t = t

Pá carregadeira 100 CV capacidade 1,30m³ 1 un x t = t

Trator de pneus 80 CV 1 un x t = t

Rolo compactador Tanden 1 un x t = t

Rolo compactador vibratório 1 un x t = t

Rolo estático de 9 rodas 1 un x t = t

Rolo compactador, pé-de-carneiro duplo 1 un x t = t

Motoniveladora 1 un x t = t

Vibro-acabadora de asfalto 1 un x t = t

t x viagens = t

1,95 1,95

10,5 10,5

2,1

1,24

5,603

7,147

9,439

7,147

9,4

0,6

11,8

0,0326

2,46

0,026

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

0,0326

2,46

0,026

10,00                  un

m2

t

0,0185

2,1

16,9

110,00                m

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS 
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

28,00                  un

2,00          172,73

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO 
E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

20,00                  m2

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A 
COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

60,00                  m2

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

172,73                

16,9

1,24

5,603

7,147

9,439

7,147

9,4

0,6

86,3631

0,0185

11,8

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE 
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

10.444,80          

4.352                  8.704 10.444,80          

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES



A - SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

26 cod. : 04.005.0350-B conforme item 25 TOTAL =

carga x distância

t x km = t.km 172,73     25,40        4.387,34             

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO 
DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

4.387,34            t x km



B - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

27 cod. : 05.105.0033-A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

28 cod. : 05.105.0032-A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

29 cod. : 05.105.0047-A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

30 cod. : 05.105.0023-A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

31 cod. : 05.105.0029-A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

32 cod. : 05.105.0051-A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

33 cod. : 05.105.0052-A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

34 cod. : 05.105.0097-A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

35 cod. : 19.004.0044-C TOTAL =

veículo x h / mês x mês = h

36 cod. : 19.004.0044-D TOTAL =

veículo x h / mês x mês = h

300,00                h

1 50 6               300,00                

176

6               

h

1

1.056,00             1 176

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA

1 176

6               1.056,00             

h

6               1.056,00             

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.056,00            h

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1.056,00            h

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1.056,00            

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1.056,00            h

1

528,00                

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
528,00                h

1 88 6               528,00                

1

176 6               1.056,00             

528,00                

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

2.112,00            h

1.056,00            h

176 6               2.112,00             

1 176 6               1.056,00             

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

6               1.056,00             

2

1.056,00            

176

h

1

88 6               



B - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

27 cod. : 05.105.0033-A TOTAL =

profissional x h / mês x mês = h

300,00                h

1 50 6               300,00                

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

37 cod. : 05.100.0020-A TOTAL =

estimado para mão-de-obra direta =

mão-de-obra indireta =

meses x dias x quant. Funcionários

x x = un 

38 cod. : 05.100.0022-A TOTAL =

estimado para mão-de-obra direta =

mão-de-obra indireta =

meses x dias x quant. Funcionários

x x = un 

39 cod. : 05.100.0024-A TOTAL =

estimado para mão-de-obra direta =

mão-de-obra indireta =

meses x quant. Funcionários

x = un.mês

40 cod. : 05.100.0026-A TOTAL =

estimado para mão-de-obra direta =

mão-de-obra indireta =

meses x dias x quant. Funcionários

x x = un 

41 cod. : 05.100.0900-A TOTAL =

Custo total da planilha de administração local = (sem BDI)

percentual determinado = , logo temos:

Custo do item 05.100.0900-0 = (sem BDI)

/ = URAL

4.356,00            un

25

6

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

6 22 33

33

CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL
198,00                unxmes

25

8

198,00                

4.356,00             

8

un

un4.356,00            
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

R$ 22.975,87 R$ 24,94 921,25

25

8

R$ 24,94

5% R$ 22.975,87

R$ 459.517,32

22 4.356,00             

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA 
OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E 
DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E 
TRANSPORTE PESSOAL

921,25                ur

6 33

6 22 33

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
4.356,00            

4.356,00             

25

8



C - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

42 cod. : 01.001.0040-A TOTAL =

1 furo a cada 200m

m / m = furos

furos x m = m

43 cod. : 01.001.0001-A TOTAL =

conforme item 42 furos de sondagem

para estimativa do número de ensaios, adotou-se a taxa de 1 ensaio para cada 2 furos

furos x ensaios/furo = un 

44 cod. : 01.001.0002-A TOTAL =

conforme item 43

45 cod. : 01.001.0004-A TOTAL =

conforme item 43

46 cod. : 01.001.0011-A TOTAL =

conforme item 43

47 cod. : 01.001.0020-A TOTAL =

conforme item 43

48 cod. : 01.001.0060-A TOTAL =

conforme item 43

49 cod. : 01.050.0616-A TOTAL =

elaborar/acompanhar a execução do plano de sondagem

elaborar o dimensionamento do pavimento

profissional x h / mês x mês = h

50 cod. : 19.004.0044-C TOTAL =

veículo x h / mês x mês = h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
88,00                  h

1 88 1               88,00

1 176 1               176,00

ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)
13,00                  un

COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL
13,00                  un

13,00                  un

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

176,00                h

37,50                  

25,00        

25,00        0,50          13,00        

LIMITE DE PLASTICIDADE
13,00                  un

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO
37,50                  m

AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO

INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL
13,00                  un

LIMITE DE LIQUIDEZ
13,00                  un

5.080,00             200,00     25,00                  

25,00        1,50          



C - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

51 cod. : 19.004.0044-D TOTAL =

veículo x h / mês x mês = h1 88 1               88,00

88,00                  h
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA



RESUMO DE DRENAGEM

Resumo:

TUBOS - PA-1

BAIRRO PENDOTIBA

Bacia A

Bacia B

Bacia C

Bacia D

Bacia E

Bacia F

Bacia G

Bacia H

Bacia I

Bacia J

Bacia K

Bacia L

Bacia M

Bacia N

Bacia O

Total 

TUBOS - PA-2

BAIRRO PENDOTIBA

Bacia A

Bacia B

Bacia C

Bacia D

Bacia E

Bacia F

Bacia G

Bacia H

Bacia I

Bacia J

Bacia K

Bacia L

Bacia M

Bacia N

Bacia O

Total 

TUBOS - PA-3

BAIRRO PENDOTIBA

Bacia O

Total 

15,00                  -                      -                      -                      

15,00                  -                      -                      -                      

-                      -                      

Ø 1,20 Ø 1,50

-                      -                      

-                      -                      

Ø 0,40 Ø 0,60 Ø 0,80

38,00                  -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      72,00                  -                      -                      -                      

-                      

-                      -                      

44,00                  

70,00                  

25,00                  

-                      45,00                  

-                      

-                      

Ø 1,00

-                      -                      -                      

-                      -                      

1.672,00             

-                      -                      

238,00                -                      -                      -                      -                      -                      

246,00                65,00                  332,00                

-                      26,00                  -                      -                      -                      

-                      262,00                

38,00                  24,00                  -                      -                      -                      

-                      

-                      

-                      

490,00                

Ø 1,50

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      -                      

490,00                70,00                  

-                      

-                      

-                      

-                      -                      

-                      

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

Ø 1,20

-                      

-                      

-                      

-                      

404,00                235,00                501,00                159,00                30,00                  111,00                

-                      

-                      

-                      -                      

-                      

-                      -                      

-                      

Ø 0,60

-                      

-                      

25,00                  

-                      

-                      

Ø 0,80 Ø 1,00

-                      -                      

-                      -                      

-                      

60,00                  

70,00                  65,00                  

170,00                60,00                  -                      -                      

95,00                  111,00                

-                      

-                      

-                      -                      

-                      

-                      

-                      

-                      18,00                  -                      -                      

65,00                  120,00                

15,00                  

-                      

-                      

Ø 0,40 Ø 0,60

-                      -                      

-                      -                      

60,00                  -                      

31,00                  -                      

307,00                -                      

Ø 0,40

157,00                

186,00                

230,00                

40,00                  

43,00                  

70,00                  

Ø 0,80

-                      

-                      159,00                

-                      -                      

-                      -                      

253,00                -                      

104,00                -                      -                      -                      

25,00                  82,00                  -                      -                      

Ø 1,00

5,00                    

Ø 1,20 Ø 1,50

30,00                  80,00                  

-                      31,00                  

-                      -                      

-                      

-                      

-                      

-                      -                      

-                      -                      

-                      

176,00                -                      

-                      -                      

-                      -                      -                      -                      

-                      -                      

-                      -                      

-                      -                      -                      

-                      

-                      

-                      

-                      



RESUMO DE DRENAGEM

Resumo:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

BAIRRO PENDOTIBA

 - Bacia M

Total 

POÇO DE VISITA

BAIRRO PENDOTIBA

Bacia A

Bacia B

Bacia C

Bacia D

Bacia E

Bacia F

Bacia G

Bacia H

Bacia I

Bacia J

Bacia K

Bacia L

Bacia M

Bacia N

Bacia O

Total 

Total 

Bacia E

Bacia F

Bacia G

Bacia M

Total 

7               -            

3               5               -            -            -            

2,00X1,50

6               

22,00                  

-            

4               -            

-            

-            

-            

-            

23             -            -            

Ramal de 
Ralo

Caixa Ralo

23             122           22             

12             -            

-            

19             5               

1               

11             

5               -            -            

6               -            

10             -            

-            

1               

-            

-            

-            

-            -            

-            

20             9               

2,0x1,5

358           

-            

2               1               

Boca para

3               

-            -            -            

432           

Ø 0,60

-            

12             -            

-            

-            

-            

-            -            

9               -            -            -            -            

11             

1,2X1,2 1,3X1,3

GALERIAS 
RETANGULARES

22,00                  

1,7X1,7 2,0X2,0

3               

4               

-            2               

-            

-            

9               -            

-            -            

-            

-            

1,5X1,5

6               

-            -            1               

1               -            

-            1               

1               -            

Ø 0,40

20             

-            -            -            

-            

-            

-            



D - DRENAGEM PLUVIAL

52 cod. : 06.015.0010-A TOTAL =

53 cod. : 06.015.0011-A TOTAL =

54 cod. : 06.015.0013-A TOTAL =

55 cod. : 06.015.0015-A TOTAL =

56 cod. : 06.015.0016-A TOTAL =

57 cod. : 06.016.0001-A TOTAL =

58 cod. : 06.017.0060-A TOTAL =

59 cod. : 06.015.0030-A TOTAL =

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

36,84                  m

CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 600MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-
DE-OBRA E MATERIAL

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS 
PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE 
C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS 
MATERIAIS

122,00                un

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO 
PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 
17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

196,00                un

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA 
AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM 
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

432,00                un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR 
DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE 
C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE 
TODOS OS MATERIAIS

22,00                  un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR 
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS 
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS

23,00                  un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR 
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS 
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS

20,00                  un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR 
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS 
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS

9,00                    un



D - DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

60 cod. : 06.004.0062-A TOTAL =

rede principal = m

número de ramais de ralo x média de distância dos PV's para meio fio

un x m = m

61 cod. : 06.004.0066-A TOTAL =

62 cod. : 06.004.0070-A TOTAL =

63 cod. : 06.004.0074-A TOTAL =

64 cod. : 06.004.0078-A TOTAL =

65 cod. : 06.004.0080-A TOTAL =

66 cod. : 06.004.0092-A TOTAL =

67 cod. : 06.004.0096-A TOTAL =

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA 
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

2.746,00            m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA 
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

1.672,00             

1.074,00             

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA 
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

246,00                m

3,00          358,00                

65,00                  m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA 
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

332,00                m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA 
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

235,00                m

490,00                m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA 
ATEA ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA 
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

70,00                  m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA 
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

404,00                m
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PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

68 cod. : 06.004.0100-A TOTAL =

69 cod. : 06.004.0104-A TOTAL =

70 cod. : 06.004.0108-A TOTAL =

71 cod. : 06.004.0110-A TOTAL =

72 cod. : 06.004.0122-A TOTAL =

73 cod. : 06.272.0003-A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

74 cod. : 06.272.0004-A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA 
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

15,00                  m

5.184,00             10%

5.184,00             15% 777,60                

518,40                

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA 
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

501,00                m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA 
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

159,00                m

777,60                m

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

518,40                m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA 
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

30,00                  m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA 
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

111,00                m
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PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

75 cod. : 06.272.0005-A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

76 cod. : 06.272.0006-A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

77 cod. : 06.001.0243-A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

78 cod. : 06.001.0244-A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

79 cod. : 06.001.0245-A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

80 cod. : 06.001.0246-A TOTAL =

recomposição de rede de esgoto

extensão dos logradouros

m x = m

m

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

259,20                m

5.184,00             5% 259,20                

5.184,00             

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

259,20                

10% 518,40                

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E 
SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

259,20                m

5.184,00             5% 259,20                

5% 259,20                

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E 
SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

777,60                m

5.184,00             15% 777,60                

5.184,00             5% 259,20                

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,ATERRO E 
SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E 
SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

518,40                m

5.184,00             

259,20                m
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PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

81 cod. : 06.001.0250-A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

82 cod. : 06.001.0251-A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

83 cod. : 06.001.0252-A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

84 cod. : 06.270.0001-A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

85 cod. : 06.270.0002-A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

86 cod. : 06.270.0003-A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,COMPREENDENDO CARGA E 
DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO 
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAELASTICA

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,COMPREENDENDO CARGA E 
DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO 
O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

777,60                m

1.036,80            m

5.184,00             20% 1.036,80             

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E 
DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO 
O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

777,60                m

20%

5.184,00             15% 777,60                

1.036,80            m

5.184,00             

5.184,00             15% 777,60                

1.036,80             

777,60                m

TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA. FORNECIMENTO

TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA. FORNECIMENTO

m

TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA. FORNECIMENTO

5.184,00             15% 777,60                

777,60                

5.184,00             15% 777,60                
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PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

87 cod. : 06.271.0011-A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

88 cod. : 06.271.0012-A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

89 cod. : 06.001.0254-A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

90 cod. : 06.001.0255-A TOTAL =

recomposição de rede de água

extensão dos logradouros

m x = m

91 cod. : 06.004.0253-B TOTAL =

extensão x perimetro

Galeria 2,00x1,50 x = m²

92 cod. : 06.004.0254-B TOTAL =

extensão x largura

Galeria 2,00x1,50 x = m²

Corbertura para trecho já canalizado na Rua Cardoso Mello

x = m²

93 cod. : 20.067.0070-A TOTAL =

m2

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA 
SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

22,00        2,30          50,60                  

110,00                

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE 
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU 
TRANSPORTE AO CANTEIRO

2,00                    un

64,40                  m2

22,00        5,00          110,00                

m

5.184,00             10% 518,40                

518,40                m

5.184,00             10% 518,40                

TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA.FORNECIMENTO

TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA.FORNECIMENTO

518,40                

m

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,COMPREENDENDO CARGA E 
DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO 
O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

5.184,00             10% 518,40                

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E 
DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO 
O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

518,40                m

5.184,00             10% 518,40                

518,40                

6,00          2,30          13,80                  
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PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

94 cod. : 20.067.0072-A TOTAL =

95 cod. : 20.067.0082-A TOTAL =

96 cod. : 11.025.0002-A conforme detalhe da descida TOTAL =

escada hidráulica m x m³/m = m³

97 cod. : 11.009.0014-B conforme detalhe da descida TOTAL =

escada hidráulica m x kg/m = kg

98 cod. : 11.011.0030-B conforme detalhe da descida TOTAL =

escada hidráulica m x kg/m = kg

99 cod. : 11.004.0065-A conforme detalhe da descida TOTAL =

escada hidráulica m x m²/m = m²

100 cod. : 11.005.0002-B conforme detalhe da descida TOTAL =

escada hidráulica m x m²/m = m²

101 cod. : 03.001.0001-B TOTAL =

caixa de ralo un x m x m x m = m³

ramal de ralo m x m x m = m³

escada hidráulica m x m³ = m³

102 cod. : 03.016.0005-B ver memória anexa de escavação por trecho TOTAL =

75             1,06 79,5

51,75                  m3

97,50                  kg

75             97,5

933,12                

1.074        1,08 1 1.159,92             

2.172,54            m3

432           1,8 1,2 1

75             

258,75                m2

m2

75             3,45 258,75

un

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE 
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU 
TRANSPORTE AO CANTEIRO

1,00                    un

1.823,15            m3

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE 
ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

1,3

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 2,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE 
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU 
TRANSPORTE AO CANTEIRO

1,00                    

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS 
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO

1,3

CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

75             0,69

3,45 258,75

258,75                

97,50                  kg

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

51,75

75             97,5

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE 
RETIRADA

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 
12,5MM
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PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

103 cod. : 03.020.0060-B ver memória anexa de escavação por trecho TOTAL =

104 cod. : 03.020.0065-B ver memória anexa de escavação por trecho TOTAL =

105 cod. : 03.020.0070-B ver memória anexa de escavação por trecho TOTAL =

106 cod. : 01.007.0010-A TOTAL =

Estima-se a utilização de ponteiras para rebaixamento do lençol d'agua em 5%

conforme descrição do item, deve-se calcular o número de segmentos de até 70m

Extensão da rede de drenagem

m x / m = un 

107 cod. : 01.007.0020-A TOTAL =

Ponteiras a cada 1,5 m vezes os dois lados

m x x 2 lados / 1,5 m = un 

108 cod. : 01.007.0025-A TOTAL =

109 cod. : 01.007.0030-A TOTAL =

nº de bombas x CV x dias x horas

un x cv x dias x horas = cv.h

110 cod. : 06.085.0058-A TOTAL =

Para desvio de fluxo de rios

quant. x comprimento x largura x altura

un x m x m x m = m³

7.920,18            

4.639,36            

291,00                

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

100,00                dia

BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOSCURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA

24,00                  m3

15,00        100,00     8,00          48.000,00          

1,00          4,00          2,00          3,00          24,00                  

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

48.000,00          cv x h

4,00          

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

4,00                    un

4.352,00             5% 70 4,00                    

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

291,00                un

4.352,00             5%

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

397,23                m3
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PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

111 cod. : 05.098.0002-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

112 cod. : 15.069.0001-A TOTAL =

113 cod. : 05.010.0005-A TOTAL =

h / mês x mês x bombas x cv= cv.h

114 cod. : 06.088.0010-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

115 cod. : 06.085.0045-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

116 cod. : 03.011.0015-B TOTAL =

caixa de ralo

volume do dispositivo

un x m x m x m = m³

REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =

m³ - m³ = m³

ramais de ralo

volume do dispositivo m x m² = m³

REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =

m³ - m³ = m³

Conforme memória escavação = m³

REATERRO TOTAL = m³

ADOTADO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

9.226,59             

10.870,35          

40% 10.870,35          4.348,14             

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA
29,70                  m3

1.159,92             56,16                  1.103,76             

933,12                393,12                540,00                

432           1,3 0,7 1 393,12                

0,18 56,16                  

176 4 2               3,5            

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANCHOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E 
RETIRADADOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITAPELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS 
PRANCHOES.CONSIDERANDO A MADEIRA REUTILIZADA 2 VEZES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4.928,00             

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA
1.857,76            m3

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O 
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

259,00                un

19.603,84          m2

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
4.928,00            cvxh

4.348,14            m3

312,00                



D - DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

117 cod. : 03.013.0001-B TOTAL =

REATERRO TOTAL = m³ ver o item

ADOTADO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

118 cod. : 03.015.0010-A TOTAL =

REATERRO TOTAL = m³ ver o item

ADOTADO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

119 cod. : 04.011.0051-B TOTAL =

volume de reaterro com material  reaproveitado m³

fator de conversão do volume de material no local para material compactado

volume escavado utilizado no reaterro m³ ÷ = m³

bota fora = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

m³ - m³ = m³

Carga da frente de serviço para o pulmão

m³ x t/m³  = t

Carga do pulmão para o bota-fora

m³ x t/m³  = t

120 cod. : 04.005.0127-A TOTAL =

Transporte do material da frente de serviço para o pulmão

DMT = km

conforme item

t x km = t.km

121 cod. : 04.005.0123-B TOTAL =

bota-fora: CTR São Gonçalo; distância a partir do ponto central entre os dois bairros

DMT = km

conforme item

t x km = t.km

7.893,84             1,7            13.419,53          

13.419,53          13,1          175.795,84        

7.893,84             1,7            13.419,53          

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE8T

175.795,84        t x km

13,1          

119

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE8T

20.129,30          t x km

1,5            

119

13.419,53          1,5            20.129,30          

9.058,62             7.893,84             

35% 10.870,35          3.804,62             

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
2.717,59            m3

10.870,35          116           

25% 10.870,35          2.717,59             

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

26.839,06          t

8.152,76             

0,9            

8.152,76             0,9            9.058,62             

16.952,46          

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

3.804,62            m3

116           10.870,35          



D - DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

122 cod. : TC 09.05.0700 (/) TOTAL =

Item utilizado de acordo com proposta recebida pela prefeitura de Niterói.

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU 
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO 
COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

13.419,53          t



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não
ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

BACIA A

Rua Cel. João Thomaz =>Rua Barão Palmares
A1 => A2 0,40 PA-1 32        1,500     1,500     -       1,50    0,04       0,10     1,64    1,08  -                51,84            4,84              -              -               136,96          -              

A2 => A3 0,40 PA-1 25        1,500     1,617     -       1,56    0,04       0,10     1,70    1,08  -                40,50            5,40              -              -               110,00          -              

A3 => A4 0,40 PA-1 20        1,617     1,559     -       1,59    0,04       0,10     1,73    1,08  -                32,40            4,97              -              -               89,20            -              

A4 => A5 0,40 PA-1 23        1,559     1,412     0,760   1,49    0,04       0,10     1,63    1,08  -                37,26            3,23              -              -               97,98            -              

A5 => A6 0,40 PA-1 25        2,172     1,106     1,400   1,64    0,04       0,10     1,78    1,08  -                40,50            7,56              -              -               114,00          -              

A6 => A7 0,40 PA-1 25        2,506     0,805     0,836   1,66    0,04       0,10     1,80    1,08  -                40,50            8,10              -              -               115,00          -              

A7 => PV 0,40 PA-1 7          1,641     0,809     -       1,22    0,04       0,10     1,36    1,08  10,28            -                -                -              -               -                -              

BACIA B

Rua Barão Palmares
B6-1 => B6-2 0,40 PA-1 25        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  30,78            -                -                -              -               -                -              

B6-2 => B6-3 0,40 PA-1 25        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  30,78            -                -                -              -               -                -              

B6-3 => B6 0,40 PA-1 26        1,000     1,000     0,227   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  32,01            -                -                -              -               -                -              

Rua Barão Palmares
B1 => B2 0,40 PA-1 30        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -              -               -                -              

B2 => B3 0,40 PA-1 26        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  32,01            -                -                -              -               -                -              

B3 => B4 0,40 PA-1 25        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  30,78            -                -                -              -               -                -              

B4 => B5 0,40 PA-1 18        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  22,16            -                -                -              -               -                -              

B5 => B6 0,40 PA-1 11        1,000     1,011     0,216   1,01    0,04       0,10     1,15    1,08  13,66            -                -                -              -               -                -              

B6 => PV 0,40 PA-2 5          1,227     0,917     -       1,07    0,04       0,10     1,21    1,08  6,53              -                -                -              -               -                -              

BACIA C

Rua João Laegurt
C7-1 => C7-2 0,40 PA-1 28        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  34,47            -                -                -              -               -                -              

C7-2 => C7-3 0,40 PA-1 25        1,000     1,000     0,068   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  30,78            -                -                -              -               -                -              

C7-3 => C7 0,40 PA-1 29        1,068     1,004     0,408   1,04    0,04       0,10     1,18    1,08  36,96            -                -                -              -               -                -              

Rua Cardoso Mello
C9-1 => C9 0,40 PA-1 28        1,000     1,000     0,478   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  34,47            -                -                -              -               -                -              

Prof.
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EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não
ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)
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Rua Cel. João Thomas
C11-1 => C11 0,40 PA-1 30        1,000     1,000     0,581   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -              -               -                -              

Rua Cardoso Mello => Praça da Saudade
C1 => C2 0,40 PA-1 25        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  30,78            -                -                -              -               -                -              

C2 => C3 0,40 PA-1 25        1,000     1,000     0,096   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  30,78            -                -                -              -               -                -              

C3 => C4 0,40 PA-1 20        1,096     0,996     0,104   1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  25,70            -                -                -              -               -                -              

C4 => C5 0,40 PA-1 20        1,100     0,999     0,430   1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  25,70            -                -                -              -               -                -              

C5 => C6 0,60 PA-1 25        1,429     1,302     -       1,37    0,06       0,12     1,55    1,32  -                49,50            1,65              -              -               102,50          -              

C6 => C7 0,60 PA-2 25        1,302     1,211     0,200   1,26    0,06       0,12     1,44    1,32  47,52            -                -                -              -               -                -              

C7 => C8 0,80 PA-2 30        1,412     1,373     -       1,39    0,08       0,16     1,63    1,56  -                70,20            6,08              -              -               127,80          -              

C8 => C9 0,80 PA-2 32        1,373     1,350     0,128   1,36    0,08       0,16     1,60    1,56  -                74,88            4,99              -              -               134,40          -              

C9 => C10 0,80 PA-2 28        1,478     1,765     -       1,62    0,08       0,16     1,86    1,56  -                65,52            15,72            -              -               132,16          -              

C10 => C11 0,80 PA-2 40        1,765     1,581     -       1,67    0,08       0,16     1,91    1,56  -                93,60            25,58            -              -               192,80          -              

C11 => C12 0,80 PA-2 37        1,581     1,279     -       1,43    0,08       0,16     1,67    1,56  -                86,58            9,81              -              -               160,58          -              

C12 => PV 0,80 PA-2 9          1,279     1,563     -       1,42    0,08       0,16     1,66    1,56  -                21,06            2,25              -              -               38,88            -              

BACIA D

Rua Cel. João Thomas
D1 => D2 0,40 PA-1 20        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  24,62            -                -                -              -               -                -              

D2 => D3 0,40 PA-1 20        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  24,62            -                -                -              -               -                -              

D3 => PV 0,40 PA-2 15        1,000     0,812     -       0,91    0,04       0,10     1,05    1,08  17,01            -                -                -              -               -                -              

BACIA E

Rua Cardoso de Mello
E2-1 => E2 0,40 PA-2 25        0,900     0,900     0,900-   0,90    0,04       0,10     1,04    1,08  28,08            -                -                -              -               -                -              

Rua Cel João Thomas => Rua Cardoso de Mello
E1 => E2 0,40 PA-1 28        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  34,47            -                -                -              -               -                -              

E2 => E3 0,40 PA-1 15        1,000     1,064     0,148   1,03    0,04       0,10     1,17    1,08  18,95            -                -                -              -               -                -              

E3 => VALA 0,40 PA-2 6          1,212     0,900     -       1,06    0,04       0,10     1,20    1,08  7,78              -                -                -              -               -                -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não
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BACIA F

Rua Helena Brandão
F3-1 => F3 0,40 PA-1 30        1,100     1,100     0,816   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  40,18            -                -                -              -               -                -              

Rua Helena Brandão=> Rua Cardos de Mello
F1 => F2 0,40 PA-1 28        1,060     1,060     0,232   1,06    0,04       0,10     1,20    1,08  36,29            -                -                -              -               -                -              

F2 => F3 0,40 PA-1 12        1,292     1,716     0,200   1,50    0,04       0,10     1,64    1,08  -                19,44            1,81              -              -               51,36            -              

F3 => F4 0,60 PA-2 15        1,916     1,449     -       1,68    0,06       0,12     1,86    1,32  -                29,70            7,13              -              -               70,80            -              

F4 => VALA 0,60 PA-2 3          1,449     1,041     -       1,25    0,06       0,12     1,43    1,32  5,66              -                -                -              -               -                -              

BACIA G

Rua José de Castro Pacheco Faria
G1 => G2 0,40 PA-1 20        1,150     1,052     1,090   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  26,78            -                -                -              -               -                -              

G2 => G3 0,40 PA-1 20        2,142     0,999     -       1,57    0,04       0,10     1,71    1,08  -                32,40            4,54              -              -               88,40            -              

G3 => G4 0,40 PA-1 20        0,999     0,999     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  24,62            -                -                -              -               -                -              

G4 => G5 0,40 PA-2 20        0,999     0,805     0,200   0,90    0,04       0,10     1,04    1,08  22,46            -                -                -              -               -                -              

G5 => G6 0,40 PA-2 20        1,005     0,896     -       0,95    0,04       0,10     1,09    1,08  23,54            -                -                -              -               -                -              

G6 => VALA 0,40 PA-2 4          0,896     0,864     -       0,88    0,04       0,10     1,02    1,08  4,41              -                -                -              -               -                -              

BACIA H

Rua M
H10-1 => H10 0,40 PA-1 21        1,100     1,100     0,957   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  28,12            -                -                -              -               -                -              

Rua H => Rua M
H1 => H2 0,40 PA-1 30        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -              -               -                -              

H2 => H3 0,40 PA-1 30        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -              -               -                -              

H3 => H4 0,40 PA-1 30        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -              -               -                -              

H4 => H5 0,40 PA-1 35        1,000     1,000     -       1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  43,09            -                -                -              -               -                -              

H5 => H6 0,40 PA-1 24        1,000     1,477     0,200   1,24    0,04       0,10     1,38    1,08  35,77            -                -                -              -               -                -              

H6 => H7 0,60 PA-1 21        1,677     2,088     -       1,88    0,06       0,12     2,06    1,42  -                44,73            16,70            -              -               107,52          -              

H7 => H8 0,60 PA-2 26        2,088     2,620     -       2,35    0,06       0,12     2,53    1,42  -                55,38            38,03            -              -               157,56          -              

H8 => H9 0,60 PA-2 19        2,620     2,263     -       2,44    0,06       0,12     2,62    1,42  -                40,47            30,22            -              -               118,56          -              

H9 => H10 0,60 PA-1 24        2,263     1,777     0,280   2,02    0,06       0,12     2,20    1,42  -                51,12            23,86            -              -               129,60          -              

H10 => H11 0,60 PA-1 15        2,057     1,502     -       1,78    0,06       0,12     1,96    1,32  -                29,70            9,11              -              -               73,80            -              
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BACIA I

Rua Prof. José Peçanha Faria
I9-1 => I9-2 0,40 PA-1 20        1,500     1,500     0,640   1,50    0,04       0,10     1,64    1,08  -                32,40            3,02              -              -               85,60            -              

I9-2 => I9-3 0,40 PA-1 20        2,140     1,396     1,150   1,77    0,04       0,10     1,91    1,08  -                32,40            8,86              -              -               96,40            -              

I9-3 => I9-4 0,40 PA-2 20        2,546     1,403     1,290   1,97    0,04       0,10     2,11    1,18  -                35,40            14,40            -              -               104,40          -              

I9-4 => I9-5 0,40 PA-2 20        2,693     1,049     1,300   1,87    0,04       0,10     2,01    1,18  -                35,40            12,04            -              -               100,40          -              

I9-5 => I9-6 0,40 PA-2 20        2,349     0,810     1,030   1,58    0,04       0,10     1,72    1,08  -                32,40            4,75              -              -               88,80            -              

I9-6 => I9-7 0,40 PA-1 23        1,840     0,997     -       1,42    0,04       0,10     1,56    1,08  -                37,26            1,49              -              -               94,76            -              

I9-7 => I9-8 0,40 PA-1 17        0,997     0,997     0,552   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  20,93            -                -                -              -               -                -              

I9-8 => I9 0,40 PA-1 15        1,549     0,996     2,196   1,27    0,04       0,10     1,41    1,08  22,84            -                -                -              -               -                -              

Rua Reitor Argemiro de Oliveira => Travessa G => Rua José Peçanha Faria
I1 => I2 0,60 PA-1 20        1,300     1,300     0,096   1,30    0,06       0,12     1,48    1,32  39,07            -                -                -              -               -                -              

I2 => I3 0,60 PA-1 40        1,396     1,396     0,216   1,40    0,06       0,12     1,58    1,32  -                79,20            4,22              -              -               166,40          -              

I3 => I4 0,60 PA-1 25        1,612     1,537     -       1,57    0,06       0,12     1,75    1,32  -                49,50            8,25              -              -               112,50          -              

I4 => I5 0,60 PA-1 26        1,537     1,457     0,200   1,50    0,06       0,12     1,68    1,32  -                51,48            6,18              -              -               113,36          -              

I5 => I6 0,80 PA-2 29        1,657     2,923     0,780   2,29    0,08       0,16     2,53    1,66  -                72,21            49,58            -              -               175,74          -              

I6 => I7 0,80 PA-2 30        3,703     1,703     -       2,70    0,08       0,16     2,94    1,66  -                74,70            71,71            -              -               206,40          -              

I7 => I8 0,80 PA-2 22        1,703     1,703     0,096   1,70    0,08       0,16     1,94    1,56  -                51,48            15,10            -              -               107,36          -              

I8 => I9 0,80 PA-2 28        1,799     3,192     -       2,50    0,08       0,16     2,74    1,66  -                69,72            57,64            -              -               181,44          -              

I9 => I10 0,80 PA-2 25        3,192     2,308     0,144   2,75    0,08       0,16     2,99    1,66  -                62,25            61,84            -              -               174,50          -              

I10 => I11 0,80 PA-2 40        2,452     2,049     -       2,25    0,08       0,16     2,49    1,66  -                99,60            65,74            -              -               239,20          -              

I11 => I12 0,80 PA-2 35        2,049     1,734     -       1,89    0,08       0,16     2,13    1,66  -                87,15            36,60            -              -               184,10          -              

I12 => I13 0,80 PA-2 37        1,734     1,477     -       1,61    0,08       0,16     1,85    1,56  -                86,58            20,20            -              -               173,90          -              

I13 => PV 0,80 PA-2 7          1,477     1,277     -       1,38    0,08       0,16     1,62    1,56  -                16,38            1,31              -              -               29,68            -              

BACIA J

Rua Henri Matisse
J15-1 => J15-2 0,40 PA-1 30        1,500     1,500     -       1,50    0,04       0,10     1,64    1,08  -                48,60            4,54              -              -               128,40          -              

J15-2 => J15-3 0,40 PA-1 30        1,500     1,500     -       1,50    0,04       0,10     1,64    1,08  -                48,60            4,54              -              -               128,40          -              

J15-3 => J15 0,40 PA-1 25        1,500     1,500     1,065   1,50    0,04       0,10     1,64    1,08  -                40,50            3,78              -              -               107,00          -              
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RUA VICENT VAN GOGH => RUA PABLO PICASSO=>RUA HENRI MATISSE

J1 => J2 0,40 PA-1 20        1,260     1,544     -       1,40    0,04       0,10     1,54    1,08  -                32,40            0,86              -              -               81,60            -              

J2 => J3 0,40 PA-1 30        1,544     2,082     -       1,81    0,04       0,10     1,95    1,08  -                48,60            14,58            -              -               147,00          -              

J3 => J4 0,40 PA-2 32        2,082     2,776     -       2,43    0,04       0,10     2,57    1,18  -                56,64            40,40            -              -               196,48          -              

J4 => J5 0,40 PA-2 15        2,776     2,776     -       2,78    0,04       0,10     2,92    1,18  -                26,55            25,13            -              -               102,60          -              

J5 => J6 0,40 PA-2 13        2,776     3,271     -       3,02    0,04       0,10     3,16    1,28  -                24,96            24,96            2,66            -               95,16            -              

J6 => J7 0,40 PA-2 20        3,271     2,878     0,460   3,07    0,04       0,10     3,21    1,28  -                38,40            38,40            5,38            -               148,40          -              

J7 => J8 0,40 PA-2 20        3,338     1,719     0,690   2,53    0,04       0,10     2,67    1,18  -                35,40            27,61            -              -               126,80          -              

J8 => J9 0,40 PA-2 20        2,409     1,006     0,190   1,71    0,04       0,10     1,85    1,08  -                32,40            7,56              -              -               94,00            -              

J9 => J10 0,40 PA-1 9          1,196     1,239     0,450   1,22    0,04       0,10     1,36    1,08  13,22            -                -                -              -               -                -              

J10 => J11 0,40 PA-1 18        1,689     1,217     -       1,45    0,04       0,10     1,59    1,08  -                29,16            1,75              -              -               75,24            -              

J11 => J12 0,40 PA-1 21        1,217     1,191     0,470   1,20    0,04       0,10     1,34    1,08  30,39            -                -                -              -               -                -              

J12 => J13 0,40 PA-1 17        1,661     1,191     0,490   1,43    0,04       0,10     1,57    1,08  -                27,54            1,29              -              -               70,38            -              

J13 => J14 0,40 PA-1 18        1,681     1,193     -       1,44    0,04       0,10     1,58    1,08  -                29,16            1,56              -              -               74,88            -              

J14 => J15 0,40 PA-1 20        1,193     1,309     1,256   1,25    0,04       0,10     1,39    1,08  30,02            -                -                -              -               -                -              

J15 => J16 0,60 PA-2 15        2,565     1,049     1,010   1,81    0,06       0,12     1,99    1,32  -                29,70            9,70              -              -               74,70            -              

J16 => J17 0,60 PA-2 10        2,059     1,049     1,010   1,55    0,06       0,12     1,73    1,32  -                19,80            3,04              -              -               44,60            -              

J17 => J18 0,60 PA-2 10        2,059     1,048     0,990   1,55    0,06       0,12     1,73    1,32  -                19,80            3,04              -              -               44,60            -              

J18 => J19 0,60 PA-2 10        2,038     1,044     0,730   1,54    0,06       0,12     1,72    1,32  -                19,80            2,90              -              -               44,40            -              

J19 => J20 0,60 PA-2 12        1,774     1,046     0,486   1,41    0,06       0,12     1,59    1,32  -                23,76            1,43              -              -               50,16            -              

J20 => PV 0,60 PA-2 8          1,532     1,043     -       1,29    0,06       0,12     1,47    1,32  15,52            -                -                -              -               -                -              

BACIA K

Rua Leonardo Da Vinci
K1 => K2 0,40 PA-2 30        0,810     0,810     -       0,81    0,04       0,10     0,95    1,08  30,78            -                -                -              -               -                -              

K2 => K3 0,40 PA-2 30        0,810     0,810     -       0,81    0,04       0,10     0,95    1,08  30,78            -                -                -              -               -                -              

K3 => K4 0,40 PA-2 30        0,810     0,810     -       0,81    0,04       0,10     0,95    1,08  30,78            -                -                -              -               -                -              

K4 => K5 0,40 PA-2 14        0,810     1,187     0,200   1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  17,24            -                -                -              -               -                -              

K5 => K6 0,60 PA-1 20        1,387     1,495     -       1,44    0,06       0,12     1,62    1,32  -                39,60            3,17              -              -               84,80            -              

K6 => PV 0,60 PA-1 6          1,495     1,474     -       1,48    0,06       0,12     1,66    1,32  -                11,88            1,27              -              -               25,92            -              

BACIA L

Rua México
L1 => L2 0,80 PA-1 35        2,670     1,603     0,072   2,14    0,08       0,16     2,38    1,66  -                87,15            51,13            -              -               201,60          -              
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L2 => L3 0,80 PA-1 30        1,675     2,259     0,200   1,97    0,08       0,16     2,21    1,66  -                74,70            35,36            -              -               162,60          -              

L3 => L4 1,00 PA-1 30        2,459     2,624     -       2,54    0,10       0,20     2,84    1,90  -                85,50            76,38            -              -               200,40          -              

L4 => L5 1,00 PA-1 20        2,624     2,728     -       2,68    0,10       0,20     2,98    1,90  -                57,00            56,24            -              -               139,20          -              

L5 => L6 1,00 PA-1 20        2,728     2,850     0,200   2,79    0,10       0,20     3,09    2,00  -                60,00            60,00            3,60            -               143,60          -              

L6 => L7 1,20 PA-1 20        3,050     3,142     -       3,10    0,12       0,24     3,46    2,24  -                67,20            67,20            20,61          -               158,40          -              

L7 => L8 1,20 PA-1 20        3,142     3,077     -       3,11    0,12       0,24     3,47    2,24  -                67,20            67,20            21,06          -               158,80          -              

L8 => L9 1,20 PA-1 30        3,077     2,457     0,330   2,77    0,12       0,24     3,13    2,24  -                100,80          100,80          8,74            -               217,80          -              

L9 => L10 1,20 PA-1 30        2,787     2,196     -       2,49    0,12       0,24     2,85    2,14  -                96,30            86,67            -              -               201,00          -              

L10 => L11 1,20 PA-1 18        2,196     2,202     -       2,20    0,12       0,24     2,56    2,14  -                57,78            40,83            -              -               110,16          -              

L11 => L12 1,20 PA-1 22        2,202     2,419     -       2,31    0,12       0,24     2,67    2,14  -                70,62            55,08            -              -               139,48          -              

L12 => L13 1,20 PA-1 30        2,419     2,734     -       2,58    0,12       0,24     2,94    2,14  -                96,30            92,45            -              -               206,40          -              

L13 => L14 1,20 PA-1 37        2,734     3,116     -       2,93    0,12       0,24     3,29    2,24  -                124,32          124,32          24,04          -               280,46          -              

L14 => L15 1,20 PA-1 33        3,116     3,246     -       3,18    0,12       0,24     3,54    2,24  -                110,88          110,88          39,92          -               266,64          -              

L15 => L16 1,20 PA-1 20        3,246     3,229     -       3,24    0,12       0,24     3,60    2,24  -                67,20            67,20            26,88          -               164,00          -              

L16 => L17 1,20 PA-1 20        3,229     3,211     -       3,22    0,12       0,24     3,58    2,24  -                67,20            67,20            25,98          -               163,20          -              

L17 => L18 1,20 PA-1 30        3,211     3,224     -       3,22    0,12       0,24     3,58    2,24  -                100,80          100,80          38,98          -               244,80          -              

L18 => L19 1,20 PA-1 30        3,224     3,236     -       3,23    0,12       0,24     3,59    2,24  -                100,80          100,80          39,65          -               245,40          -              

L19 => L20 1,20 PA-1 32        3,236     3,018     0,500   3,13    0,12       0,24     3,49    2,24  -                107,52          107,52          35,12          -               255,36          -              

L20 => L21 1,20 PA-1 28        3,518     2,776     0,460   3,15    0,12       0,24     3,51    2,24  -                94,08            94,08            31,99          -               224,56          -              

L21 => L22 1,20 PA-1 30        3,236     2,198     0,630   2,72    0,12       0,24     3,08    2,24  -                100,80          100,80          5,38            -               214,80          -              

L22 => L23 1,20 PA-1 20        2,828     2,199     0,210   2,51    0,12       0,24     2,87    2,14  -                64,20            58,64            -              -               134,80          -              

L23 => L24 1,20 PA-1 20        2,409     2,203     -       2,31    0,12       0,24     2,67    2,14  -                64,20            50,08            -              -               126,80          -              

L24 => L25 1,20 PA-1 20        2,203     2,399     0,306   2,30    0,12       0,24     2,66    2,14  -                64,20            49,65            -              -               126,40          -              

L25 => L26 1,50 PA-1 20        2,705     2,744     -       2,72    0,15       0,30     3,17    2,60  -                78,00            78,00            8,84            -               146,80          -              

L26 => L27 1,50 PA-1 25        2,744     2,794     -       2,77    0,15       0,30     3,22    2,60  -                97,50            97,50            14,30          -               186,00          -              

L27 => L28 1,50 PA-1 25        2,794     2,763     0,160   2,78    0,15       0,30     3,23    2,60  -                97,50            97,50            14,95          -               186,50          -              

L28 => L29 1,50 PA-2 20        2,923     2,358     -       2,64    0,15       0,30     3,09    2,60  -                78,00            78,00            4,68            -               143,60          -              

L29 => PV 1,50 PA-2 11        2,358     2,123     -       2,24    0,15       0,30     2,69    2,50  -                41,25            32,73            -              -               70,18            -              

BACIA M

Rua José Castro Pacheco Faria
M1 => M2 0,40 PA-1 15        1,100     1,100     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  20,09            -                -                -              -               -                -              

M2 => M3 0,40 PA-1 15        1,100     1,100     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  20,09            -                -                -              -               -                -              

M3 => M4 0,40 PA-1 30        1,100     1,100     -       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  40,18            -                -                -              -               -                -              
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M4 => M5 0,40 PA-1 25        1,100     1,100     0,240   1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  33,48            -                -                -              -               -                -              

M5 => M6 0,40 PA-1 15        1,340     1,419     0,250   1,38    0,04       0,10     1,52    1,08  -                24,30            0,32              -              -               60,60            -              

M6 => M7 0,40 PA-1 20        1,669     1,594     0,666   1,63    0,04       0,10     1,77    1,08  -                32,40            5,83              -              -               90,80            -              

M7 => M8 1,00 PA-1 20        2,260     1,909     -       2,08    0,10       0,20     2,38    1,90  -                57,00            33,44            -              -               115,20          -              

M8 => M9 1,00 PA-1 18        1,909     1,897     -       1,90    0,10       0,20     2,20    1,90  -                51,30            23,94            -              -               97,20            -              

M9 => M10 1,00 PA-1 22        1,897     2,094     -       2,00    0,10       0,20     2,30    1,90  -                62,70            33,44            -              -               123,20          -              

M10 => M11 1,00 PA-1 20        2,094     2,274     -       2,18    0,10       0,20     2,48    1,90  -                57,00            37,24            -              -               119,20          -              

M11 => M12 1,00 PA-1 28        2,274     2,550     0,608   2,41    0,10       0,20     2,71    1,90  -                79,80            64,37            -              -               179,76          -              

Estrada do Muriqui Pequeno
M12-1 => M12-2 0,40 PA-1 30        1,500     1,498     -       1,50    0,04       0,10     1,64    1,08  -                48,60            4,54              -              -               128,40          -              

M12-2 => M12-3 0,40 PA-1 40        1,498     1,497     -       1,50    0,04       0,10     1,64    1,08  -                64,80            6,05              -              -               171,20          -              

M12-3 => M12-4 0,40 PA-1 40        1,497     1,497     0,120   1,50    0,04       0,10     1,64    1,08  -                64,80            6,05              -              -               171,20          -              

M12-4 => M12-5 0,40 PA-1 30        1,617     1,499     0,500   1,56    0,04       0,10     1,70    1,08  -                48,60            6,48              -              -               132,00          -              

M12-5 => M12-6 0,40 PA-1 20        1,999     1,658     0,500   1,83    0,04       0,10     1,97    1,08  -                32,40            10,15            -              -               98,80            -              

M12-6 => M12 0,40 PA-1 27        2,158     1,998     1,160   2,08    0,04       0,10     2,22    1,18  -                47,79            22,94            -              -               146,88          -              

M12 => M13 1,00 PA-2 23        3,158     1,519     0,570   2,34    0,10       0,20     2,64    1,90  -                65,55            49,82            -              -               144,44          -              

M13 => M14 1,00 PA-2 19        2,089     1,524     0,170   1,81    0,10       0,20     2,11    1,90  -                54,15            22,02            -              -               99,18            -              

M14 => M15 1,00 PA-2 11        1,694     1,552     0,110   1,62    0,10       0,20     1,92    1,80  -                29,70            8,32              -              -               53,24            -              

M15 => M16 1,00 PA-2 20        1,662     1,765     -       1,71    0,10       0,20     2,01    1,90  -                57,00            19,38            -              -               100,40          -              

M16 => M17 1,00 PA-2 26        1,765     1,956     -       1,86    0,10       0,20     2,16    1,90  -                74,10            32,60            -              -               138,32          -              

M17 => M18 1,00 PA-1 34        1,956     2,249     -       2,10    0,10       0,20     2,40    1,90  -                96,90            58,14            -              -               197,20          -              

M18 => M19 1,00 PA-1 20        2,249     2,415     -       2,33    0,10       0,20     2,63    1,90  -                57,00            42,94            -              -               125,20          -              

M19 => M20 1,00 PA-1 20        2,415     2,589     -       2,50    0,10       0,20     2,80    1,90  -                57,00            49,40            -              -               132,00          -              

M20 => M21 1,00 PA-1 20        2,589     2,819     -       2,70    0,10       0,20     3,00    1,90  -                57,00            57,00            -              -               140,00          -              

M21 => M22 1,00 PA-1 20        2,819     2,827     -       2,82    0,10       0,20     3,12    2,00  -                60,00            60,00            4,80            -               144,80          -              

M22 => M23 1,00 PA-1 20        2,827     2,249     0,510   2,54    0,10       0,20     2,84    1,90  -                57,00            50,92            -              -               133,60          -              

M23 => M24 1,00 PA-1 20        2,759     1,929     0,500   2,34    0,10       0,20     2,64    1,90  -                57,00            43,32            -              -               125,60          -              

M24 => M25 1,00 PA-2 20        2,429     1,599     0,500   2,01    0,10       0,20     2,31    1,90  -                57,00            30,78            -              -               112,40          -              

M25 => M26 1,00 PA-2 25        2,099     1,523     -       1,81    0,10       0,20     2,11    1,90  -                71,25            28,98            -              -               130,50          -              

M26 => M27 1,00 PA-2 15        1,523     1,641     0,268   1,58    0,10       0,20     1,88    1,80  -                40,50            10,26            -              -               71,40            -              

M27 => M28 1,20 PA-2 30        1,909     1,984     0,300   1,95    0,12       0,24     2,31    2,14  -                96,30            52,00            -              -               168,60          -              

M28 => M29 1,50 PA-2 30        2,284     2,230     -       2,26    0,15       0,30     2,71    2,50  -                112,50          90,75            -              -               192,60          -              

M29 => M30 1,50 PA-2 25        2,230     2,185     -       2,21    0,15       0,30     2,66    2,50  -                93,75            72,50            -              -               158,00          -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não
ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m
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M30 => M31 1,50 PA-2 25        2,185     2,144     -       2,16    0,15       0,30     2,61    2,50  -                93,75            69,38            -              -               155,50          -              

M31 => VALA 2,00 X 1,50 GALERIA 22        2,144     2,101     -       2,12    0,15       0,50     2,77    3,00  -                99,00            83,82            -              -               143,88          -              

Rua Toulouse Lautrec => Rua Pail Gauin
N1 => N2 0,40 PA-1 22        1,090     1,090     0,144   1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  29,22            -                -                -              -               -                -              

N2 => N3 0,40 PA-1 16        1,234     1,091     0,302   1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  22,46            -                -                -              -               -                -              

N3 => N4 0,60 PA-1 24        1,393     2,922     0,300   2,16    0,06       0,12     2,34    1,42  -                51,12            28,63            -              -               136,32          -              

N4 => N5 0,80 PA-2 16        3,222     1,886     1,000   2,55    0,08       0,16     2,79    1,66  -                39,84            34,26            -              -               105,28          -              

N5 => N6 0,80 PA-2 10        2,886     1,276     1,000   2,08    0,08       0,16     2,32    1,66  -                24,90            13,61            -              -               56,40            -              

N6 => N7 0,80 PA-2 14        2,276     1,468     1,160   1,87    0,08       0,16     2,11    1,66  -                34,86            14,18            -              -               73,08            -              

N7 => N8 0,80 PA-2 16        2,628     1,276     -       1,95    0,08       0,16     2,19    1,66  -                39,84            18,33            -              -               86,08            -              

N8 => PV 0,80 PA-2 16        1,276     1,524     -       1,40    0,08       0,16     1,64    1,56  -                37,44            3,49              -              -               68,48            -              

Rua Toulouse Lautrec => Servidão => Rua Candido Portinari => Rua Diego Rivera
O1 => O2 0,40 PA-1 18        1,500     1,376     -       1,44    0,04       0,10     1,58    1,08  -                29,16            1,56              -              -               74,88            -              

O2 => O3 0,40 PA-1 10        1,376     1,438     0,240   1,41    0,04       0,10     1,55    1,08  -                16,20            0,54              -              -               41,00            -              

O3 => O4 0,40 PA-1 10        1,678     2,641     1,000   2,16    0,04       0,10     2,30    1,18  -                17,70            9,44              -              -               56,00            -              

O4 => O5 0,40 PA-3 15        3,641     0,810     0,550   2,23    0,04       0,10     2,37    1,18  -                26,55            15,40            -              -               86,10            -              

O5 => O6 0,40 PA-2 25        1,360     0,810     0,550   1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  33,21            -                -                -              -               -                -              

O6 => O7 0,60 PA-2 32        1,360     1,360     0,510   1,36    0,06       0,12     1,54    1,32  -                63,36            1,69              -              -               130,56          -              

O7 => O8 0,60 PA-2 13        1,870     1,037     0,210   1,45    0,06       0,12     1,63    1,32  -                25,74            2,23              -              -               55,38            -              

O8 => O9 0,60 PA-2 24        1,247     1,035     0,204   1,14    0,06       0,12     1,32    1,32  41,82            -                -                -              -               -                -              

O9 => O10 0,60 PA-2 10        1,239     1,137     -       1,19    0,06       0,12     1,37    1,32  18,08            -                -                -              -               -                -              

O10 => PV 0,60 PA-2 3          1,137     1,057     -       1,10    0,06       0,12     1,28    1,32  5,07              -                -                -              -               -                -              

1.682,57      7.539,69      4.431,54      377,56       -              17.220,92    -            TOTAIS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

BACIA A

Rua Cel. João Thomaz =>Rua Barão Palmares
A1 1,20 x 1,20 1,500          0,04            0,15            1,69         2,20         0,92              -              3,04            0,38            -              -              16,12          -              

A2 1,20 x 1,20 1,500          0,04            0,15            1,69         2,20         0,92              -              3,04            0,38            -              -              16,12          -              

A3 1,20 x 1,20 1,617          0,04            0,15            1,81         2,20         0,92              -              3,04            0,63            -              -              17,00          -              

A4 1,20 x 1,20 1,559          0,04            0,15            1,75         2,20         0,92              -              3,04            0,51            -              -              16,56          -              

A5 1,20 x 1,20 2,172          0,04            0,15            2,36         2,30         0,92              -              3,17            1,82            -              -              21,05          -              

A6 1,20 x 1,20 2,506          0,04            0,15            2,70         2,30         0,92              -              3,17            2,54            -              -              23,55          -              

A7 1,20 x 1,20 1,641          0,04            0,15            1,83         2,20         0,92              -              3,04            0,67            -              -              17,15          -              

BACIA B

Rua Barão Palmares
B6-1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

B6-2 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

B6-3 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

Rua Barão Palmares
B1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

B2 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

B3 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

B4 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

B5 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

B6 1,20 x 1,20 1,227          0,04            0,15            1,42         2,20         0,92              2,87            -              -              -              -              -              -              

BACIA C

Rua João Laegurt
C7-1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

C7-2 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

C7-3 1,20 x 1,20 1,068          0,04            0,15            1,26         2,20         0,92              2,55            -              -              -              -              -              -              

Rua Cardoso Mello
C9-1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV
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Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.
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Acréscimo
largura 
da vala
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PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

Rua Cel. João Thomas
C11-1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

Rua Cardoso Mello => Praça da Saudade
C1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

C2 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

C3 1,20 x 1,20 1,096          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              

C4 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              

C5 1,20 x 1,20 1,429          0,06            0,15            1,64         2,20         0,68              -              2,24            0,21            -              -              11,64          -              

C6 1,20 x 1,20 1,302          0,06            0,15            1,51         2,20         0,68              -              2,24            0,01            -              -              10,93          -              

C7 1,30 x 1,30 1,412          0,08            0,15            1,64         2,30         0,74              -              2,55            0,24            -              -              12,67          -              

C8 1,30 x 1,30 1,373          0,08            0,15            1,60         2,30         0,74              -              2,55            0,17            -              -              12,43          -              

C9 1,30 x 1,30 1,478          0,08            0,15            1,71         2,30         0,74              -              2,55            0,36            -              -              13,08          -              

C10 1,30 x 1,30 1,765          0,08            0,15            2,00         2,30         0,74              -              2,55            0,85            -              -              14,80          -              

C11 1,30 x 1,30 1,581          0,08            0,15            1,81         2,30         0,74              -              2,55            0,53            -              -              13,68          -              

C12 1,30 x 1,30 1,279          0,08            0,15            1,51         2,30         0,74              -              2,55            0,02            -              -              11,90          -              

BACIA D

Rua Cel. João Thomas
D1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

D2 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

D3 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

BACIA E

Rua Cardoso de Mello
E2-1 1,20 x 1,20 0,900          0,04            0,15            1,09         2,20         0,92              2,21            -              -              -              -              -              -              

Rua Cel João Thomas => Rua Cardoso de Mello
E1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

E2 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

E3 1,20 x 1,20 1,212          0,04            0,15            1,40         2,20         0,92              2,83            -              -              -              -              -              -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV
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PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

BACIA F

Rua Helena Brandão
F3-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              

Rua Helena Brandão=> Rua Cardos de Mello
F1 1,20 x 1,20 1,060          0,04            0,15            1,25         2,20         0,92              2,53            -              -              -              -              -              -              

F2 1,20 x 1,20 1,292          0,04            0,15            1,48         2,20         0,92              3,00            -              -              -              -              -              -              

F3 1,20 x 1,20 1,916          0,06            0,15            2,13         2,20         0,68              -              2,24            0,94            -              -              14,31          -              

F4 1,20 x 1,20 1,449          0,06            0,15            1,66         2,20         0,68              -              2,24            0,24            -              -              11,75          -              

BACIA G

Rua José de Castro Pacheco Faria
G1 1,20 x 1,20 1,150          0,04            0,15            1,34         2,20         0,92              2,71            -              -              -              -              -              -              

G2 1,20 x 1,20 2,142          0,04            0,15            2,33         2,30         0,92              -              3,17            1,76            -              -              20,83          -              

G3 1,20 x 1,20 0,999          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

G4 1,20 x 1,20 0,999          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

G5 1,20 x 1,20 1,005          0,04            0,15            1,20         2,20         0,92              2,43            -              -              -              -              -              -              

G6 1,20 x 1,20 0,896          0,04            0,15            1,09         2,20         0,92              2,21            -              -              -              -              -              -              

BACIA H

Rua M
H10-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              

Rua H => Rua M
H1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

H2 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

H3 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

H4 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

H5 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

H6 1,20 x 1,20 1,677          0,06            0,15            1,89         2,20         0,68              -              2,24            0,58            -              -              13,00          -              

H7 1,20 x 1,20 2,088          0,06            0,15            2,30         2,30         0,68              -              2,35            1,25            -              -              15,23          -              

H8 1,20 x 1,20 2,620          0,06            0,15            2,83         2,30         0,68              -              2,35            2,08            -              -              18,12          -              

H9 1,20 x 1,20 2,263          0,06            0,15            2,47         2,30         0,68              -              2,35            1,52            -              -              16,16          -              

H10 1,20 x 1,20 2,057          0,06            0,15            2,27         2,30         0,68              -              2,35            1,20            -              -              15,07          -              
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
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até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m
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de vala

(m)

Nº
PV

BACIA I

Rua Prof. José Peçanha Faria
I9-1 1,20 x 1,20 1,500          0,04            0,15            1,69         2,20         0,92              -              3,04            0,38            -              -              16,12          -              

I9-2 1,20 x 1,20 2,140          0,04            0,15            2,33         2,30         0,92              -              3,17            1,76            -              -              20,83          -              

I9-3 1,20 x 1,20 2,546          0,04            0,15            2,74         2,30         0,92              -              3,17            2,62            -              -              23,85          -              

I9-4 1,20 x 1,20 2,693          0,04            0,15            2,88         2,30         0,92              -              3,17            2,92            -              -              24,88          -              

I9-5 1,20 x 1,20 2,349          0,04            0,15            2,54         2,30         0,92              -              3,17            2,20            -              -              22,37          -              

I9-6 1,20 x 1,20 1,840          0,04            0,15            2,03         2,20         0,92              -              3,04            1,07            -              -              18,62          -              

I9-7 1,20 x 1,20 0,997          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

I9-8 1,20 x 1,20 1,549          0,04            0,15            1,74         2,20         0,92              -              3,04            0,49            -              -              16,49          -              

Rua Reitor Argemiro de Oliveira => Travessa G => Rua José Peçanha Faria
I1 1,20 x 1,20 1,300          0,06            0,15            1,51         2,20         0,68              -              2,24            0,01            -              -              10,93          -              

I2 1,20 x 1,20 1,396          0,06            0,15            1,61         2,20         0,68              -              2,24            0,16            -              -              11,48          -              

I3 1,20 x 1,20 1,612          0,06            0,15            1,82         2,20         0,68              -              2,24            0,48            -              -              12,62          -              

I4 1,20 x 1,20 1,537          0,06            0,15            1,75         2,20         0,68              -              2,24            0,37            -              -              12,24          -              

I5 1,30 x 1,30 1,657          0,08            0,15            1,89         2,30         0,74              -              2,55            0,66            -              -              14,15          -              

I6 1,30 x 1,30 3,703          0,08            0,15            3,93         2,50         0,74              -              2,78            2,78            1,72            -              26,23          -              

I7 1,30 x 1,30 1,703          0,08            0,15            1,93         2,30         0,74              -              2,55            0,73            -              -              14,39          -              

I8 1,30 x 1,30 1,799          0,08            0,15            2,03         2,30         0,74              -              2,55            0,90            -              -              14,98          -              

I9 1,30 x 1,30 3,192          0,08            0,15            3,42         2,50         0,74              -              2,78            2,78            0,78            -              23,21          -              

I10 1,30 x 1,30 2,452          0,08            0,15            2,68         2,40         0,74              -              2,66            2,10            -              -              18,83          -              

I11 1,30 x 1,30 2,049          0,08            0,15            2,28         2,40         0,74              -              2,66            1,39            -              -              16,46          -              

I12 1,30 x 1,30 1,734          0,08            0,15            1,96         2,30         0,74              -              2,55            0,78            -              -              14,56          -              

I13 1,30 x 1,30 1,477          0,08            0,15            1,71         2,30         0,74              -              2,55            0,36            -              -              13,08          -              

BACIA J

Rua Henri Matisse
J15-1 1,20 x 1,20 1,500          0,04            0,15            1,69         2,20         0,92              -              3,04            0,38            -              -              16,12          -              

J15-2 1,20 x 1,20 1,500          0,04            0,15            1,69         2,20         0,92              -              3,04            0,38            -              -              16,12          -              

J15-3 1,20 x 1,20 1,500          0,04            0,15            1,69         2,20         0,92              -              3,04            0,38            -              -              16,12          -              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

J1 1,20 x 1,20 1,260          0,04            0,15            1,45         2,20         0,92              2,93            -              -              -              -              -              -              

J2 1,20 x 1,20 1,544          0,04            0,15            1,73         2,20         0,92              -              3,04            0,47            -              -              16,41          -              

J3 1,20 x 1,20 2,082          0,04            0,15            2,27         2,30         0,92              -              3,17            1,63            -              -              20,39          -              

J4 1,20 x 1,20 2,776          0,04            0,15            2,97         2,30         0,92              -              3,17            3,11            -              -              25,54          -              

J5 1,20 x 1,20 2,776          0,04            0,15            2,97         2,30         0,92              -              3,17            3,11            -              -              25,54          -              

J6 1,20 x 1,20 3,271          0,04            0,15            3,46         2,40         0,92              -              3,31            3,31            1,02            -              29,15          -              

J7 1,20 x 1,20 3,338          0,04            0,15            3,53         2,40         0,92              -              3,31            3,31            1,17            -              29,66          -              

J8 1,20 x 1,20 2,409          0,04            0,15            2,60         2,30         0,92              -              3,17            2,33            -              -              22,82          -              

J9 1,20 x 1,20 1,196          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92              2,81            -              -              -              -              -              -              

J10 1,20 x 1,20 1,689          0,04            0,15            1,88         2,20         0,92              -              3,04            0,77            -              -              17,52          -              

J11 1,20 x 1,20 1,217          0,04            0,15            1,41         2,20         0,92              2,85            -              -              -              -              -              -              

J12 1,20 x 1,20 1,661          0,04            0,15            1,85         2,20         0,92              -              3,04            0,71            -              -              17,30          -              

J13 1,20 x 1,20 1,681          0,04            0,15            1,87         2,20         0,92              -              3,04            0,75            -              -              17,44          -              

J14 1,20 x 1,20 1,193          0,04            0,15            1,38         2,20         0,92              2,79            -              -              -              -              -              -              

J15 1,20 x 1,20 2,565          0,06            0,15            2,77         2,30         0,68              -              2,35            1,99            -              -              17,79          -              

J16 1,20 x 1,20 2,059          0,06            0,15            2,27         2,30         0,68              -              2,35            1,20            -              -              15,07          -              

J17 1,20 x 1,20 2,059          0,06            0,15            2,27         2,30         0,68              -              2,35            1,20            -              -              15,07          -              

J18 1,20 x 1,20 2,038          0,06            0,15            2,25         2,30         0,68              -              2,35            1,17            -              -              14,96          -              

J19 1,20 x 1,20 1,774          0,06            0,15            1,98         2,20         0,68              -              2,24            0,72            -              -              13,49          -              

J20 1,20 x 1,20 1,532          0,06            0,15            1,74         2,20         0,68              -              2,24            0,36            -              -              12,19          -              

BACIA K

Rua Leonardo Da Vinci
K1 1,20 x 1,20 0,810          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92              2,02            -              -              -              -              -              -              

K2 1,20 x 1,20 0,810          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92              2,02            -              -              -              -              -              -              

K3 1,20 x 1,20 0,810          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92              2,02            -              -              -              -              -              -              

K4 1,20 x 1,20 0,810          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92              2,02            -              -              -              -              -              -              

K5 1,20 x 1,20 1,387          0,06            0,15            1,60         2,20         0,68              -              2,24            0,15            -              -              11,42          -              

K6 1,20 x 1,20 1,495          0,06            0,15            1,71         2,20         0,68              -              2,24            0,31            -              -              12,02          -              

BACIA L

Rua México
L1 1,30 x 1,30 2,670          0,08            0,15            2,90         2,40         0,74              -              2,66            2,49            -              -              20,13          -              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

L2 1,30 x 1,30 1,675          0,08            0,15            1,91         2,30         0,74              -              2,55            0,70            -              -              14,27          -              

L3 1,50 x 1,50 2,459          0,10            0,15            2,71         2,60         0,70              -              2,73            2,20            -              -              17,98          -              

L4 1,50 x 1,50 2,624          0,10            0,15            2,87         2,60         0,70              -              2,73            2,49            -              -              18,87          -              

L5 1,50 x 1,50 2,728          0,10            0,15            2,98         2,60         0,70              -              2,73            2,69            -              -              19,49          -              

L6 1,70 x 1,70 3,050          0,12            0,15            3,32         2,90         0,66              -              2,87            2,87            0,61            -              20,17          -              

L7 1,70 x 1,70 3,142          0,12            0,15            3,41         2,90         0,66              -              2,87            2,87            0,78            -              20,64          -              

L8 1,70 x 1,70 3,077          0,12            0,15            3,35         2,90         0,66              -              2,87            2,87            0,67            -              20,33          -              

L9 1,70 x 1,70 2,787          0,12            0,15            3,06         2,80         0,66              -              2,77            2,77            0,11            -              18,80          -              

L10 1,70 x 1,70 2,196          0,12            0,15            2,47         2,80         0,66              -              2,77            1,79            -              -              15,68          -              

L11 1,70 x 1,70 2,202          0,12            0,15            2,47         2,80         0,66              -              2,77            1,79            -              -              15,68          -              

L12 1,70 x 1,70 2,419          0,12            0,15            2,69         2,80         0,66              -              2,77            2,20            -              -              16,84          -              

L13 1,70 x 1,70 2,734          0,12            0,15            3,00         2,80         0,66              -              2,77            2,77            -              -              18,48          -              

L14 1,70 x 1,70 3,116          0,12            0,15            3,39         2,90         0,66              -              2,87            2,87            0,75            -              20,54          -              

L15 1,70 x 1,70 3,246          0,12            0,15            3,52         2,90         0,66              -              2,87            2,87            1,00            -              21,23          -              

L16 1,70 x 1,70 3,229          0,12            0,15            3,50         2,90         0,66              -              2,87            2,87            0,96            -              21,12          -              

L17 1,70 x 1,70 3,211          0,12            0,15            3,48         2,90         0,66              -              2,87            2,87            0,92            -              21,01          -              

L18 1,70 x 1,70 3,224          0,12            0,15            3,49         2,90         0,66              -              2,87            2,87            0,94            -              21,07          -              

L19 1,70 x 1,70 3,236          0,12            0,15            3,51         2,90         0,66              -              2,87            2,87            0,98            -              21,17          -              

L20 1,70 x 1,70 3,518          0,12            0,15            3,79         2,90         0,66              -              2,87            2,87            1,51            -              22,65          -              

L21 1,70 x 1,70 3,236          0,12            0,15            3,51         2,90         0,66              -              2,87            2,87            0,98            -              21,17          -              

L22 1,70 x 1,70 2,828          0,12            0,15            3,10         2,80         0,66              -              2,77            2,77            0,18            -              19,01          -              

L23 1,70 x 1,70 2,409          0,12            0,15            2,68         2,80         0,66              -              2,77            2,18            -              -              16,79          -              

L24 1,70 x 1,70 2,203          0,12            0,15            2,47         2,80         0,66              -              2,77            1,79            -              -              15,68          -              

L25 2,00 x 2,00 2,705          0,15            0,15            3,00         3,10         0,60              -              2,79            2,79            -              -              16,80          -              

L26 2,00 x 2,00 2,744          0,15            0,15            3,04         3,10         0,60              -              2,79            2,79            0,07            -              16,99          -              

L27 2,00 x 2,00 2,794          0,15            0,15            3,09         3,10         0,60              -              2,79            2,79            0,17            -              17,23          -              

L28 2,00 x 2,00 2,923          0,15            0,15            3,22         3,10         0,60              -              2,79            2,79            0,41            -              17,86          -              

L29 2,00 x 2,00 2,358          0,15            0,15            2,66         3,10         0,60              -              2,79            2,16            -              -              15,17          -              

BACIA M

Rua José Castro Pacheco Faria
M1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              

M2 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              

M3 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

M4 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              

M5 1,20 x 1,20 1,340          0,04            0,15            1,53         2,20         0,92              -              3,04            0,06            -              -              14,94          -              

M6 1,20 x 1,20 1,669          0,04            0,15            1,86         2,20         0,92              -              3,04            0,73            -              -              17,37          -              

M7 1,50 x 1,50 2,260          0,10            0,15            2,51         2,60         0,70              -              2,73            1,84            -              -              16,86          -              

M8 1,50 x 1,50 1,909          0,10            0,15            2,16         2,50         0,70              -              2,63            1,16            -              -              14,90          -              

M9 1,50 x 1,50 1,897          0,10            0,15            2,15         2,50         0,70              -              2,63            1,14            -              -              14,84          -              

M10 1,50 x 1,50 2,094          0,10            0,15            2,34         2,60         0,70              -              2,73            1,53            -              -              15,90          -              

M11 1,50 x 1,50 2,274          0,10            0,15            2,52         2,60         0,70              -              2,73            1,86            -              -              16,91          -              

Estrada do Muriqui Pequeno
M12-1 1,20 x 1,20 1,500          0,04            0,15            1,69         2,20         0,92              -              3,04            0,38            -              -              16,12          -              

M12-2 1,20 x 1,20 1,498          0,04            0,15            1,69         2,20         0,92              -              3,04            0,38            -              -              16,12          -              

M12-3 1,20 x 1,20 1,497          0,04            0,15            1,69         2,20         0,92              -              3,04            0,38            -              -              16,12          -              

M12-4 1,20 x 1,20 1,617          0,04            0,15            1,81         2,20         0,92              -              3,04            0,63            -              -              17,00          -              

M12-5 1,20 x 1,20 1,999          0,04            0,15            2,19         2,20         0,92              -              3,04            1,40            -              -              19,80          -              

M12-6 1,20 x 1,20 2,158          0,04            0,15            2,35         2,30         0,92              -              3,17            1,80            -              -              20,98          -              

M12 1,50 x 1,50 3,158          0,10            0,15            3,41         2,70         0,70              -              2,84            2,84            0,77            -              21,90          -              

M13 1,50 x 1,50 2,089          0,10            0,15            2,34         2,60         0,70              -              2,73            1,53            -              -              15,90          -              

M14 1,50 x 1,50 1,694          0,10            0,15            1,94         2,50         0,70              -              2,63            0,77            -              -              13,66          -              

M15 1,50 x 1,50 1,662          0,10            0,15            1,91         2,50         0,70              -              2,63            0,72            -              -              13,50          -              

M16 1,50 x 1,50 1,765          0,10            0,15            2,01         2,50         0,70              -              2,63            0,89            -              -              14,06          -              

M17 1,50 x 1,50 1,956          0,10            0,15            2,21         2,50         0,70              -              2,63            1,24            -              -              15,18          -              

M18 1,50 x 1,50 2,249          0,10            0,15            2,50         2,60         0,70              -              2,73            1,82            -              -              16,80          -              

M19 1,50 x 1,50 2,415          0,10            0,15            2,66         2,60         0,70              -              2,73            2,11            -              -              17,70          -              

M20 1,50 x 1,50 2,589          0,10            0,15            2,84         2,60         0,70              -              2,73            2,44            -              -              18,70          -              

M21 1,50 x 1,50 2,819          0,10            0,15            3,07         2,60         0,70              -              2,73            2,73            0,13            -              19,99          -              

M22 1,50 x 1,50 2,827          0,10            0,15            3,08         2,60         0,70              -              2,73            2,73            0,15            -              20,05          -              

M23 1,50 x 1,50 2,759          0,10            0,15            3,01         2,60         0,70              -              2,73            2,73            0,02            -              19,66          -              

M24 1,50 x 1,50 2,429          0,10            0,15            2,68         2,60         0,70              -              2,73            2,15            -              -              17,81          -              

M25 1,50 x 1,50 2,099          0,10            0,15            2,35         2,60         0,70              -              2,73            1,55            -              -              15,96          -              

M26 1,50 x 1,50 1,523          0,10            0,15            1,77         2,50         0,70              -              2,63            0,47            -              -              12,71          -              

M27 1,70 x 1,70 1,909          0,12            0,15            2,18         2,70         0,66              -              2,67            1,21            -              -              14,15          -              

M28 2,00 x 2,00 2,284          0,15            0,15            2,58         3,10         0,60              -              2,79            2,01            -              -              14,78          -              

M29 2,00 x 2,00 2,230          0,15            0,15            2,53         3,10         0,60              -              2,79            1,92            -              -              14,54          -              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não
escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões
internas

Prof.
Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.
de

escav.

Compr.
Escav.

Acréscimo
largura 
da vala

Parede
tubo

Base
PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo
escoramento

de vala

(m)

Nº
PV

M30 2,00 x 2,00 2,185          0,15            0,15            2,48         3,10         0,60              -              2,79            1,82            -              -              14,30          -              

M31 2,00 x 2,00 2,144          0,15            0,15            2,44         3,10         0,10              -              0,47            0,29            -              -              2,35            -              

Rua Toulouse Lautrec => Rua Pail Gauin
N1 1,20 x 1,20 1,090          0,04            0,15            1,28         2,20         0,92              2,59            -              -              -              -              -              -              

N2 1,20 x 1,20 1,234          0,04            0,15            1,42         2,20         0,92              2,87            -              -              -              -              -              -              

N3 1,20 x 1,20 1,393          0,06            0,15            1,60         2,20         0,68              -              2,24            0,15            -              -              11,42          -              

N4 1,30 x 1,30 3,222          0,08            0,15            3,45         2,50         0,74              -              2,78            2,78            0,83            -              23,38          -              

N5 1,30 x 1,30 2,886          0,08            0,15            3,12         2,40         0,74              -              2,66            2,66            0,21            -              21,43          -              

N6 1,30 x 1,30 2,276          0,08            0,15            2,51         2,40         0,74              -              2,66            1,79            -              -              17,82          -              

N7 1,30 x 1,30 2,628          0,08            0,15            2,86         2,40         0,74              -              2,66            2,42            -              -              19,89          -              

N8 1,30 x 1,30 1,276          0,08            0,15            1,51         2,30         0,74              -              2,55            0,02            -              -              11,90          -              

O1 1,20 x 1,20 1,500          0,04            0,15            1,69         2,20         0,92              -              3,04            0,38            -              -              16,12          -              

O2 1,20 x 1,20 1,376          0,04            0,15            1,57         2,20         0,92              -              3,04            0,14            -              -              15,24          -              

O3 1,20 x 1,20 1,678          0,04            0,15            1,87         2,20         0,92              -              3,04            0,75            -              -              17,44          -              

O4 1,20 x 1,20 3,641          0,04            0,15            3,83         2,40         0,92              -              3,31            3,31            1,83            -              31,87          -              

O5 1,20 x 1,20 1,360          0,04            0,15            1,55         2,20         0,92              -              3,04            0,10            -              -              15,09          -              

O6 1,20 x 1,20 1,360          0,06            0,15            1,57         2,20         0,68              -              2,24            0,10            -              -              11,26          -              

O7 1,20 x 1,20 1,870          0,06            0,15            2,08         2,20         0,68              -              2,24            0,87            -              -              14,04          -              

O8 1,20 x 1,20 1,247          0,06            0,15            1,46         2,20         0,68              2,18            -              -              -              -              -              -              

O9 1,20 x 1,20 1,239          0,06            0,15            1,45         2,20         0,68              2,17            -              -              -              -              -              -              

O10 1,20 x 1,20 1,137          0,06            0,15            1,35         2,20         0,68              2,02            -              -              -              -              -              -              

140,58       380,49       207,82       19,67         -            2.382,92    -            TOTAIS



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

BACIA A

Rua Cel. João Thomaz =>Rua Barão Palmares
A1 => A2 0,40 32        1,40 x 1,40 30,60          0,10            1,08            6,19            -             60,10          5,54            1,69            -              3,31            -              45,06            

A2 => A3 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             49,32          4,27            1,69            -              3,31            -              36,97            

A3 => A4 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             41,04          3,37            1,81            -              3,54            -              30,37            

A4 => A5 0,40 23        1,40 x 1,40 21,60          0,10            1,08            4,37            -             44,04          3,91            1,75            -              3,43            -              32,33            

A5 => A6 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             53,05          4,27            2,35            0,06            4,61            0,04            39,36            

A6 => A7 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             54,31          4,27            2,35            0,40            4,61            0,25            40,41            

A7 => PV 0,40 7          1,40 x 1,40 5,60            0,10            1,08            1,13            -             13,99          1,01            1,83            -              3,59            -              8,26              

BACIA B

Rua Barão Palmares
B6-1 => B6-2 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             33,19          4,27            1,19            -              2,33            -              21,82            

B6-2 => B6-3 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             33,19          4,27            1,19            -              2,33            -              21,82            

B6-3 => B6 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97            -             34,42          4,45            1,19            -              2,33            -              22,67            

Rua Barão Palmares
B1 => B2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,35          5,18            1,19            -              2,33            -              26,06            

B2 => B3 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97            -             34,42          4,45            1,19            -              2,33            -              22,67            

B3 => B4 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             33,19          4,27            1,19            -              2,33            -              21,82            

B4 => B5 0,40 18        1,40 x 1,40 16,60          0,10            1,08            3,36            -             24,57          3,00            1,19            -              2,33            -              15,88            

B5 => B6 0,40 11        1,40 x 1,40 9,60            0,10            1,08            1,94            -             16,07          1,74            1,19            -              2,33            -              10,06            

B6 => PV 0,40 5          1,40 x 1,40 3,60            0,10            1,08            0,73            -             9,40            0,65            1,42            -              2,78            -              5,24              

BACIA C

Rua João Laegurt
C7-1 => C7-2 0,40 28        1,40 x 1,40 26,60          0,10            1,08            5,38            -             36,88          4,81            1,19            -              2,33            -              24,36            

C7-2 => C7-3 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             33,19          4,27            1,19            -              2,33            -              21,82            

C7-3 => C7 0,40 29        1,40 x 1,40 27,60          0,10            1,08            5,58            -             39,51          4,99            1,26            -              2,47            -              26,47            

Rua Cardoso Mello
C9-1 => C9 0,40 28        1,40 x 1,40 26,60          0,10            1,08            5,38            -             36,88          4,81            1,19            -              2,33            -              24,36            

Volume
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EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume
de

reaterro
Bacia
Trecho C
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e PV
dimensões
externas

(m)

Rua Cel. João Thomas
C11-1 => C11 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,35          5,18            1,19            -              2,33            -              26,06            

Rua Cardoso Mello => Praça da Saudade
C1 => C2 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             33,19          4,27            1,19            -              2,33            -              21,82            

C2 => C3 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             33,19          4,27            1,19            -              2,33            -              21,82            

C3 => C4 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             28,31          3,37            1,29            -              2,52            -              18,66            

C4 => C5 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             28,31          3,37            1,29            -              2,53            -              18,65            

C5 => C6 0,60 25        1,40 x 1,40 23,60          0,12            1,32            7,47            -             53,60          9,61            1,64            -              3,21            -              33,31            

C6 => C7 0,60 25        1,40 x 1,40 23,60          0,12            1,32            7,47            -             49,77          9,61            1,51            -              2,96            -              29,73            

C7 => C8 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -             79,07          20,63          1,64            -              3,69            -              41,00            

C8 => C9 0,80 32        1,50 x 1,50 30,50          0,16            1,56            14,72          -             82,59          22,08          1,60            -              3,61            -              42,18            

C9 => C10 0,80 28        1,50 x 1,50 26,50          0,16            1,56            12,79          -             84,15          19,18          1,71            -              3,84            -              48,34            

C10 => C11 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,56            18,58          -             122,58        27,87          2,00            -              4,49            -              71,64            

C11 => C12 0,80 37        1,50 x 1,50 35,50          0,16            1,56            17,13          -             99,47          25,70          1,81            -              4,07            -              52,57            

C12 => PV 0,80 9          1,50 x 1,50 7,50            0,16            1,56            3,62            -             25,88          5,43            1,51            -              3,39            -              13,44            

BACIA D

Rua Cel. João Thomas
D1 => D2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             27,03          3,37            1,19            -              2,33            -              17,57            

D2 => D3 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             27,03          3,37            1,19            -              2,33            -              17,57            

D3 => PV 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75            -             19,42          2,46            1,19            -              2,33            -              11,88            

BACIA E

Rua Cardoso de Mello
E2-1 => E2 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             30,29          4,27            1,09            -              2,14            -              19,11            

Rua Cel João Thomas => Rua Cardoso de Mello
E1 => E2 0,40 28        1,40 x 1,40 26,60          0,10            1,08            5,38            -             36,88          4,81            1,19            -              2,33            -              24,36            

E2 => E3 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75            -             21,36          2,46            1,19            -              2,33            -              13,82            

E3 => VALA 0,40 6          1,40 x 1,40 4,60            0,10            1,08            0,93            -             10,61          0,83            1,40            -              2,75            -              6,10              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço
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BACIA F

Rua Helena Brandão
F3-1 => F3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             42,79          5,18            1,29            -              2,53            -              29,30            

Rua Helena Brandão=> Rua Cardos de Mello
F1 => F2 0,40 28        1,40 x 1,40 26,60          0,10            1,08            5,38            -             38,82          4,81            1,25            -              2,45            -              26,18            

F2 => F3 0,40 12        1,40 x 1,40 10,60          0,10            1,08            2,14            -             24,25          1,92            1,48            -              2,90            -              17,29            

F3 => F4 0,60 15        1,40 x 1,40 13,60          0,12            1,32            4,30            -             40,01          5,54            2,13            -              4,17            -              26,00            

F4 => VALA 0,60 3          1,40 x 1,40 1,60            0,12            1,32            0,51            -             8,14            0,65            1,66            -              3,25            -              3,73              

BACIA G

Rua José de Castro Pacheco Faria
G1 => G2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             29,49          3,37            1,34            -              2,63            -              19,73            

G2 => G3 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             41,87          3,37            2,35            0,03            4,61            0,02            30,11            

G3 => G4 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             27,03          3,37            1,19            -              2,33            -              17,57            

G4 => G5 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             24,87          3,37            1,19            -              2,33            -              15,41            

G5 => G6 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             25,97          3,37            1,20            -              2,34            -              16,50            

G6 => VALA 0,40 4          1,40 x 1,40 2,60            0,10            1,08            0,53            -             6,62            0,47            1,09            -              2,13            -              3,49              

BACIA H

Rua M
H10-1 => H10 0,40 21        1,40 x 1,40 19,60          0,10            1,08            3,96            -             30,73          3,55            1,29            -              2,53            -              20,69            

Rua H => Rua M
H1 => H2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,35          5,18            1,19            -              2,33            -              26,06            

H2 => H3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,35          5,18            1,19            -              2,33            -              26,06            

H3 => H4 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             39,35          5,18            1,19            -              2,33            -              26,06            

H4 => H5 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -             45,50          6,08            1,19            -              2,33            -              30,30            

H5 => H6 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -             38,18          4,09            1,19            -              2,33            -              27,19            

H6 => H7 0,60 21        1,40 x 1,40 19,60          0,12            1,42            6,79            -             64,25          7,98            1,89            -              3,70            -              45,78            

H7 => H8 0,60 26        1,40 x 1,40 24,60          0,12            1,42            8,52            -             97,01          10,02          2,30            0,05            4,50            0,03            73,94            

H8 => H9 0,60 19        1,40 x 1,40 17,60          0,12            1,42            6,10            -             75,12          7,17            2,35            0,53            4,61            0,34            56,90            

H9 => H10 0,60 24        1,40 x 1,40 22,60          0,12            1,42            7,83            -             78,85          9,20            2,35            0,17            4,61            0,11            57,10            

H10 => H11 0,60 15        1,40 x 1,40 13,60          0,12            1,32            4,30            -             42,36          5,54            2,27            0,05            4,44            0,03            28,05            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço
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BACIA I

Rua Prof. José Peçanha Faria
I9-1 => I9-2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             38,84          3,37            1,69            -              3,31            -              28,40            

I9-2 => I9-3 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             46,19          3,37            2,35            0,03            4,61            0,02            34,43            

I9-3 => I9-4 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,18            4,17            -             55,59          3,37            2,35            0,44            4,61            0,28            43,16            

I9-4 => I9-5 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,18            4,17            -             53,53          3,37            2,35            0,58            4,61            0,37            41,01            

I9-5 => I9-6 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             42,52          3,37            2,35            0,24            4,61            0,15            30,63            

I9-6 => I9-7 0,40 23        1,40 x 1,40 21,60          0,10            1,08            4,37            -             42,86          3,91            2,03            -              3,98            -              30,60            

I9-7 => I9-8 0,40 17        1,40 x 1,40 15,60          0,10            1,08            3,15            -             23,34          2,82            1,19            -              2,33            -              15,04            

I9-8 => I9 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75            -             26,37          2,46            1,74            -              3,41            -              17,75            

Rua Reitor Argemiro de Oliveira => Travessa G => Rua José Peçanha Faria
I1 => I2 0,60 20        1,40 x 1,40 18,60          0,12            1,32            5,89            -             41,32          7,57            1,51            -              2,96            -              24,90            

I2 => I3 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,32            12,21          -             85,82          15,72          1,61            -              3,15            -              54,74            

I3 => I4 0,60 25        1,40 x 1,40 23,60          0,12            1,32            7,47            -             60,47          9,61            1,82            -              3,57            -              39,82            

I4 => I5 0,60 26        1,40 x 1,40 24,60          0,12            1,32            7,78            -             60,27          10,02          1,75            -              3,42            -              39,05            

I5 => I6 0,80 29        1,50 x 1,50 27,50          0,16            1,66            14,37          -             125,00        19,91          1,89            -              4,25            -              86,47            

I6 => I7 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,66            14,89          -             153,69        20,63          3,13            0,85            7,05            0,54            110,58          

I7 => I8 0,80 22        1,50 x 1,50 20,50          0,16            1,56            9,89            -             69,86          14,84          1,93            -              4,35            -              40,78            

I8 => I9 0,80 28        1,50 x 1,50 26,50          0,16            1,66            13,85          -             130,81        19,18          2,03            -              4,57            -              93,21            

I9 => I10 0,80 25        1,50 x 1,50 23,50          0,16            1,66            12,28          -             130,43        17,01          2,62            0,85            5,90            0,54            94,70            

I10 => I11 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,66            20,12          -             170,10        27,87          2,35            0,38            5,29            0,24            116,58          

I11 => I12 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,66            17,50          -             127,80        24,25          2,28            0,05            5,13            0,03            80,89            

I12 => I13 0,80 37        1,50 x 1,50 35,50          0,16            1,56            17,13          -             110,11        25,70          1,96            -              4,42            -              62,86            

I13 => PV 0,80 7          1,50 x 1,50 5,50            0,16            1,56            2,65            -             20,60          3,98            1,71            -              3,84            -              10,13            

BACIA J

Rua Henri Matisse
J15-1 => J15-2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             56,56          5,18            1,69            -              3,31            -              42,29            

J15-2 => J15-3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             56,56          5,18            1,69            -              3,31            -              42,29            

J15-3 => J15 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             47,70          4,27            1,69            -              3,31            -              35,35            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço
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J1 => J2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             36,19          3,37            1,45            -              2,84            -              26,22            

J2 => J3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             66,69          5,18            1,73            -              3,40            -              52,33            

J3 => J4 0,40 32        1,40 x 1,40 30,60          0,10            1,18            6,86            -             101,84        5,54            2,27            0,05            4,45            0,03            84,96            

J4 => J5 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,18            3,05            -             57,96          2,46            2,35            0,67            4,61            0,42            47,42            

J5 => J6 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60          0,10            1,28            2,86            -             58,86          2,10            2,35            0,67            4,61            0,42            48,87            

J6 => J7 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,28            4,58            -             89,82          3,37            2,66            0,85            5,22            0,54            76,11            

J7 => J8 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,18            4,17            -             70,80          3,37            2,73            0,85            5,35            0,54            57,37            

J8 => J9 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             45,46          3,37            2,35            0,30            4,61            0,19            33,53            

J9 => J10 0,40 9          1,40 x 1,40 7,60            0,10            1,08            1,54            -             16,03          1,38            1,39            -              2,72            -              10,39            

J10 => J11 0,40 18        1,40 x 1,40 16,60          0,10            1,08            3,36            -             34,72          3,00            1,88            -              3,68            -              24,68            

J11 => J12 0,40 21        1,40 x 1,40 19,60          0,10            1,08            3,96            -             33,24          3,55            1,41            -              2,76            -              22,97            

J12 => J13 0,40 17        1,40 x 1,40 15,60          0,10            1,08            3,15            -             32,58          2,82            1,85            -              3,63            -              22,98            

J13 => J14 0,40 18        1,40 x 1,40 16,60          0,10            1,08            3,36            -             34,51          3,00            1,87            -              3,67            -              24,48            

J14 => J15 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             32,81          3,37            1,38            -              2,71            -              22,97            

J15 => J16 0,60 15        1,40 x 1,40 13,60          0,12            1,32            4,30            -             43,74          5,54            2,35            0,47            4,61            0,30            28,99            

J16 => J17 0,60 10        1,40 x 1,40 8,60            0,12            1,32            2,72            -             26,39          3,50            2,27            0,05            4,45            0,03            15,69            

J17 => J18 0,60 10        1,40 x 1,40 8,60            0,12            1,32            2,72            -             26,39          3,50            2,27            0,05            4,45            0,03            15,69            

J18 => J19 0,60 10        1,40 x 1,40 8,60            0,12            1,32            2,72            -             26,22          3,50            2,25            0,05            4,41            0,03            15,56            

J19 => J20 0,60 12        1,40 x 1,40 10,60          0,12            1,32            3,35            -             28,15          4,32            1,98            -              3,89            -              16,59            

J20 => PV 0,60 8          1,40 x 1,40 6,60            0,12            1,32            2,09            -             18,12          2,69            1,74            -              3,41            -              9,93              

BACIA K

Rua Leonardo Da Vinci
K1 => K2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             32,80          5,18            1,00            -              1,96            -              19,88            

K2 => K3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             32,80          5,18            1,00            -              1,96            -              19,88            

K3 => K4 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             32,80          5,18            1,00            -              1,96            -              19,88            

K4 => K5 0,40 14        1,40 x 1,40 12,60          0,10            1,08            2,55            -             19,26          2,28            1,00            -              1,96            -              12,47            

K5 => K6 0,60 20        1,40 x 1,40 18,60          0,12            1,32            5,89            -             45,16          7,57            1,60            -              3,13            -              28,57            

K6 => PV 0,60 6          1,40 x 1,40 4,60            0,12            1,32            1,46            -             15,70          1,87            1,71            -              3,34            -              9,03              

BACIA L

Rua México
L1 => L2 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,66            17,50          -             143,43        24,25          2,35            0,60            5,29            0,38            96,01            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume
de

reaterro
Bacia
Trecho C

o
m

p
r.

Re
d

e PV
dimensões
externas

(m)

L2 => L3 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,66            14,89          -             113,31        20,63          1,91            -              4,29            -              73,50            

L3 => L4 1,00 30        1,70 x 1,70 28,30          0,20            1,90            20,63          -             166,81        32,01          2,35            0,41            6,79            0,26            107,12          

L4 => L5 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            1,90            13,34          -             118,46        20,70          2,35            0,57            6,79            0,37            77,26            

L5 => L6 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            2,00            14,25          -             129,02        20,70          2,35            0,68            6,79            0,43            86,85            

L6 => L7 1,20 20        1,90 x 1,90 18,10          0,24            2,24            18,56          -             161,36        29,48          2,52            0,85            9,10            0,54            103,68          

L7 => L8 1,20 20        1,90 x 1,90 18,10          0,24            2,24            18,56          -             161,98        29,48          2,61            0,85            9,43            0,54            103,97          

L8 => L9 1,20 30        1,90 x 1,90 28,10          0,24            2,24            28,82          -             216,75        45,76          2,55            0,85            9,19            0,54            132,44          

L9 => L10 1,20 30        1,90 x 1,90 28,10          0,24            2,14            27,13          -             188,62        45,76          2,35            0,76            8,48            0,48            106,77          

L10 => L11 1,20 18        1,90 x 1,90 16,10          0,24            2,14            15,55          -             103,17        26,22          2,35            0,17            8,48            0,11            52,81            

L11 => L12 1,20 22        1,90 x 1,90 20,10          0,24            2,14            19,41          -             130,26        32,73          2,35            0,17            8,48            0,11            69,53            

L12 => L13 1,20 30        1,90 x 1,90 28,10          0,24            2,14            27,13          -             193,72        45,76          2,35            0,39            8,48            0,25            112,10          

L13 => L14 1,20 37        1,90 x 1,90 35,10          0,24            2,24            36,00          -             278,22        57,16          2,35            0,70            8,48            0,45            176,13          

L14 => L15 1,20 33        1,90 x 1,90 31,10          0,24            2,24            31,90          -             268,17        50,65          2,59            0,85            9,34            0,54            175,74          

L15 => L16 1,20 20        1,90 x 1,90 18,10          0,24            2,24            18,56          -             168,02        29,48          2,72            0,85            9,81            0,54            109,63          

L16 => L17 1,20 20        1,90 x 1,90 18,10          0,24            2,24            18,56          -             167,08        29,48          2,70            0,85            9,74            0,54            108,76          

L17 => L18 1,20 30        1,90 x 1,90 28,10          0,24            2,24            28,82          -             247,24        45,76          2,68            0,85            9,68            0,54            162,44          

L18 => L19 1,20 30        1,90 x 1,90 28,10          0,24            2,24            28,82          -             247,93        45,76          2,69            0,85            9,73            0,54            163,08          

L19 => L20 1,20 32        1,90 x 1,90 30,10          0,24            2,24            30,87          -             256,88        49,02          2,71            0,85            9,77            0,54            166,68          

L20 => L21 1,20 28        1,90 x 1,90 26,10          0,24            2,24            26,77          -             227,40        42,51          2,99            0,85            10,79          0,54            146,79          

L21 => L22 1,20 30        1,90 x 1,90 28,10          0,24            2,24            28,82          -             213,70        45,76          2,71            0,85            9,77            0,54            128,81          

L22 => L23 1,20 20        1,90 x 1,90 18,10          0,24            2,14            17,48          -             128,56        29,48          2,35            0,80            8,48            0,51            72,61            

L23 => L24 1,20 20        1,90 x 1,90 18,10          0,24            2,14            17,48          -             119,23        29,48          2,35            0,38            8,48            0,24            63,55            

L24 => L25 1,20 20        1,90 x 1,90 18,10          0,24            2,14            17,48          -             118,41        29,48          2,35            0,17            8,48            0,11            62,86            

L25 => L26 1,50 20        2,20 x 2,20 17,80          0,30            2,60            25,85          -             170,42        45,30          2,35            0,70            11,37          0,45            87,45            

L26 => L27 1,50 25        2,20 x 2,20 22,80          0,30            2,60            33,12          -             214,95        58,02          2,35            0,74            11,37          0,47            111,97          

L27 => L28 1,50 25        2,20 x 2,20 22,80          0,30            2,60            33,12          -             215,70        58,02          2,35            0,79            11,37          0,50            112,69          

L28 => L29 1,50 20        2,20 x 2,20 17,80          0,30            2,60            25,85          -             166,67        45,30          2,42            0,85            11,73          0,54            83,25            

L29 => PV 1,50 11        2,20 x 2,20 8,80            0,30            2,50            12,12          -             78,93          22,39          2,35            0,36            11,37          0,23            32,82            

BACIA M

Rua José Castro Pacheco Faria
M1 => M2 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75            -             22,70          2,46            1,29            -              2,53            -              14,96            

M2 => M3 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75            -             22,70          2,46            1,29            -              2,53            -              14,96            

M3 => M4 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             42,79          5,18            1,29            -              2,53            -              29,30            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume
de

reaterro
Bacia
Trecho C

o
m

p
r.

Re
d

e PV
dimensões
externas

(m)

M4 => M5 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             36,09          4,27            1,29            -              2,53            -              24,52            

M5 => M6 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75            -             27,72          2,46            1,53            -              3,00            -              19,51            

M6 => M7 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             42,00          3,37            1,86            -              3,64            -              31,23            

M7 => M8 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            1,90            13,34          -             95,01          20,70          2,35            0,21            6,79            0,13            54,05            

M8 => M9 1,00 18        1,70 x 1,70 16,30          0,20            1,90            11,88          -             79,03          18,43          2,16            0,05            6,24            0,03            42,45            

M9 => M10 1,00 22        1,70 x 1,70 20,30          0,20            1,90            14,80          -             99,91          22,96          2,15            -              6,20            -              55,95            

M10 => M11 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            1,90            13,34          -             98,50          20,70          2,35            0,04            6,79            0,03            57,64            

M11 => M12 1,00 28        1,70 x 1,70 26,30          0,20            1,90            19,17          -             148,76        29,74          2,35            0,22            6,79            0,14            92,92            

Estrada do Muriqui Pequeno
M12-1 => M12-2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             56,56          5,18            1,69            -              3,31            -              42,29            

M12-2 => M12-3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             74,27          6,98            1,69            -              3,31            -              56,18            

M12-3 => M12-4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -             74,27          6,98            1,69            -              3,31            -              56,18            

M12-4 => M12-5 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -             58,75          5,18            1,81            -              3,54            -              44,25            

M12-5 => M12-6 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -             46,99          3,37            2,19            0,05            4,29            0,03            35,54            

M12-6 => M12 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60          0,10            1,18            5,74            -             75,70          4,63            2,35            0,05            4,61            0,03            60,69            

M12 => M13 1,00 23        1,70 x 1,70 21,30          0,20            1,90            15,53          -             121,82        24,09          2,61            0,85            7,54            0,54            74,12            

M13 => M14 1,00 19        1,70 x 1,70 17,30          0,20            1,90            12,61          -             80,43          19,57          2,35            0,04            6,79            0,02            41,44            

M14 => M15 1,00 11        1,70 x 1,70 9,30            0,20            1,80            6,31            -             41,42          10,52          1,94            -              5,62            -              18,97            

M15 => M16 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            1,90            13,34          -             79,73          20,70          1,91            -              5,53            -              40,16            

M16 => M17 1,00 26        1,70 x 1,70 24,30          0,20            1,90            17,71          -             110,22        27,48          2,01            -              5,82            -              59,21            

M17 => M18 1,00 34        1,70 x 1,70 32,30          0,20            1,90            23,54          -             158,91        36,53          2,21            0,05            6,38            0,03            92,43            

M18 => M19 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            1,90            13,34          -             104,49        20,70          2,35            0,20            6,79            0,13            63,53            

M19 => M20 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            1,90            13,34          -             111,24        20,70          2,35            0,36            6,79            0,23            70,18            

M20 => M21 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            1,90            13,34          -             119,17        20,70          2,35            0,54            6,79            0,34            78,00            

M21 => M22 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            2,00            14,25          -             130,39        20,70          2,35            0,77            6,79            0,49            88,16            

M22 => M23 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            1,90            13,34          -             113,53        20,70          2,35            0,78            6,79            0,49            72,21            

M23 => M24 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            1,90            13,34          -             105,80        20,70          2,35            0,71            6,79            0,45            64,52            

M24 => M25 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            1,90            13,34          -             92,66          20,70          2,35            0,38            6,79            0,24            51,59            

M25 => M26 1,00 25        1,70 x 1,70 23,30          0,20            1,90            16,98          -             104,51        26,35          2,35            0,05            6,79            0,03            54,36            

M26 => M27 1,00 15        1,70 x 1,70 13,30          0,20            1,80            9,03            -             53,86          15,04          1,77            -              5,13            -              24,66            

M27 => M28 1,20 30        1,90 x 1,90 28,10          0,24            2,14            27,13          -             152,18        45,76          2,18            0,05            7,87            0,03            71,39            

M28 => M29 1,50 30        2,20 x 2,20 27,80          0,30            2,50            38,29          -             208,05        70,74          2,35            0,28            11,37          0,18            87,47            

M29 => M30 1,50 25        2,20 x 2,20 22,80          0,30            2,50            31,41          -             170,96        58,02          2,35            0,23            11,37          0,15            70,01            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BAIRRO PENDOTIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume
de

reaterro
Bacia
Trecho C

o
m

p
r.

Re
d

e PV
dimensões
externas

(m)

M30 => M31 1,50 25        2,20 x 2,20 22,80          0,30            2,50            31,41          -             167,74        58,02          2,35            0,18            11,37          0,12            66,82            

M31 => VALA 2,00 22        2,20 x 2,20 19,80          0,50            3,00            -             29,70          183,58        81,97          2,35            0,14            11,37          0,09            60,45            

Rua Toulouse Lautrec => Rua Pail Gauin
N1 => N2 0,40 22        1,40 x 1,40 20,60          0,10            1,08            4,17            -             31,81          3,73            1,28            -              2,51            -              21,40            

N2 => N3 0,40 16        1,40 x 1,40 14,60          0,10            1,08            2,95            -             25,33          2,64            1,42            -              2,79            -              16,95            

N3 => N4 0,60 24        1,40 x 1,40 22,60          0,12            1,42            7,83            -             82,14          9,20            1,60            -              3,14            -              61,97            

N4 => N5 0,80 16        1,50 x 1,50 14,50          0,16            1,66            7,58            -             80,49          10,50          2,65            0,85            5,97            0,54            55,90            

N5 => N6 0,80 10        1,50 x 1,50 8,50            0,16            1,66            4,44            -             44,04          6,15            2,35            0,82            5,29            0,52            27,64            

N6 => N7 0,80 14        1,50 x 1,50 12,50          0,16            1,66            6,53            -             53,49          9,05            2,35            0,21            5,29            0,13            32,49            

N7 => N8 0,80 16        1,50 x 1,50 14,50          0,16            1,66            7,58            -             63,25          10,50          2,35            0,56            5,29            0,36            39,52            

N8 => PV 0,80 16        1,50 x 1,50 14,50          0,16            1,56            7,00            -             43,50          10,50          1,51            -              3,39            -              22,61            

O1 => O2 0,40 18        1,40 x 1,40 16,60          0,10            1,08            3,36            -             34,14          3,00            1,69            -              3,31            -              24,47            

O2 => O3 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74            -             19,92          1,56            1,57            -              3,07            -              13,55            

O3 => O4 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,18            1,93            -             30,93          1,56            1,87            -              3,66            -              23,78            

O4 => O5 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,18            3,05            -             50,40          2,46            3,03            0,85            5,94            0,54            38,41            

O5 => O6 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -             36,35          4,27            1,55            -              3,04            -              24,27            

O6 => O7 0,60 32        1,40 x 1,40 30,60          0,12            1,32            9,68            -             67,39          12,46          1,57            -              3,08            -              42,17            

O7 => O8 0,60 13        1,40 x 1,40 11,60          0,12            1,32            3,67            -             31,08          4,72            2,08            -              4,08            -              18,61            

O8 => O9 0,60 24        1,40 x 1,40 22,60          0,12            1,32            7,15            -             44,00          9,20            1,46            -              2,86            -              24,79            

O9 => O10 0,60 10        1,40 x 1,40 8,60            0,12            1,32            2,72            -             20,25          3,50            1,45            -              2,84            -              11,19            

O10 => PV 0,60 3          1,40 x 1,40 1,60            0,12            1,32            0,51            -             7,09            0,65            1,35            -              2,64            -              3,29              

1.857,76    29,70         36,84         9.226,59      TOTAIS



E - PAVIMENTAÇÃO

Vias com pavimento flexível Vias com pavimento rígido

Estrutura do pavimento = 35 cm, sendo: Estrutura do pavimento = 29 cm, sendo:

5 cm de concreto asfáltico 17 cm de concreto

15 cm de base de brita corrida 12 cm de sub-base com pó-de-pedra

15 cm de sub-base com pó-de-pedra

123 cod. : 03.020.0050-B TOTAL =

Área de implementação de pista

m² x m = m³

m² x m = m³

Troca de solo:

percentual estimado de "borrachudo" sobre a área a ser pavimentada

profundidade média de escavação do borrachudo m

extensão da obra x largura x incidencia de "borrachudo" x altura média de escavação

x x m = m³

124 cod. : 05.002.0014-A TOTAL =

Demolição de calçadas existentes para adequação da geometria

m x m x 2 lados x x = m²

125 cod. : 05.002.0005-B TOTAL =

Demolição de pavimentação CAUQ

comprimento x largura

RUA BENTA PEREIRA m x m = m²

RUA JOÃO THOMAS m x m = m²

RUA CANDIDO PORTINARI m x m = m²

126 cod. : 03.015.0010-A TOTAL =

Troca de solo, ver item 123

127 cod. : 08.021.0001-A TOTAL =

128 cod. : 08.001.0005-A TOTAL =

pavimento flexível m² x m = m³

pavimento rígido m² x m = m³

pavimento reconstruído m² x m = m³

34,00        1,00          34,00                  

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

2.967,08             

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

0,15          

1.121,06            

19.780,50          

m3

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE 
EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE 
CORRETIVOS

28.026,50          m2

0,12          989,52                

410,00                0,15          61,50                  

28.026,50          5% 0,80          

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO 
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

5.080,00             1,50          40% 6.096,00             

m2

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

10.435,58          m3

5%

8.246,00             0,29 2.391,34             

4.018,10            m3

0,80          

360,00                

16,00                  

1.121,06             

6.096,00            

1,60          

19.780,50          0,35 6.923,18             

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

410,00                m2

6,00          

10,00        

60,00        

8.246,00             



E - PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

129 cod. : 08.001.0008-A TOTAL =

pavimento flexível m² x m = m³

pavimento reconstruído m² x m = m³

130 cod. : 08.026.0001-A TOTAL =

desconto da área da sarjeta: sarjeta de 30cm em cada lado da pista

m x m = m²

m² - m² = m²

pavimento reconstruído = m²

131 cod. : 08.015.0252-A conforme item 130 TOTAL =

m² x m x t/m³ = t

132 cod. : 08.037.0012-A TOTAL =

conforme item

133 cod. : 08.017.0006-A TOTAL =

desconto da área da sarjeta: sarjeta de 30cm em cada lado da pista

m x m = m²

m² - m² = m²

área de pavimento rígido x espessura

m² x m = m³

134 cod. : 08.040.0005-A TOTAL =

m x lados = m

m x lados = m

135 cod. : 03.009.0004-A TOTAL =

pátio de concreto nos dois lados da pista

m x m x m x lados = m³

0,17 1.246,07             

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
3.028,58            m3

0,05

2.131,80             

10.160,00          

19.780,50          

20.190,50          

3.054,00             916,20                

916,20     7.329,80             

410,00                0,15          61,50                  

61,50                  

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA 
SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

2               4.572,00             

2.967,08             

2.131,80             0,30          

0,15          

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
18.120,20          m2

7.106,00             

1.527,00             2               

2.174,42             

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-
RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E 
MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 4.000T/MES

2.174,42            t

18.058,70          

3.054,00             

4.572,00            m3

1,50          0,15          

8.246,00             

REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE,DE 35MPA,DE ACORDO EM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-
RJ.OCUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,BEM COMO O 
TRANSPORTE DE AGUA,E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO

7.329,80             

0,30          

3.553,00             2               7.106,00             

1.246,07            m3

2,4

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E 
COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES

2.174,42            t

131

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM 
TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

10.160,00          m

18.120,20          



E - PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

136 cod. : 13.371.0010-A TOTAL =

pátio de concreto nos dois lados da pista

m x m x lados = m²

137 cod. : 04.011.0051-B TOTAL =

volume de aterro com material reaproveitado m³

fator de conversão do volume de material no local para material compacto

volume escavado utilizado no reaterro m³ / = m³

bota fora = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

m³ - m³ = m³

carga = m³ x t/m³  = t 1ª categoria

Demolição de passeio

m² x m X t/m³  = t

Demolição de pavimento asfáltico

m² x m X t/m³  = t

Considerando carga e descarga para pulmão e bota-fora

t x = t

138 cod. : 04.018.0020-B TOTAL =

conforme item

139 cod. : 04.005.0127-A TOTAL =

Transporte de material da frente de serviço para o pulmão

DMT = km

t x km = t.km

140 cod. : 04.005.0123-B TOTAL =

bota-fora: CTR São Gonçalo; distância a partir do ponto central entre os dois bairros

DMT = km

conforme item

t x km = t.km

15.925,10          t x km

1,5            

0,05          

21.233,46          t

15.240,00          5.080,00             

1,7            9.104,49             

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

4.572,00             

0,90          

4.572,00             

1,50          

5.355,58             

0,90          5.080,00             

10.435,58          5.080,00             5.355,58             

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE8T

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T
2.174,42            t

1,5            15.925,10          

6.096,00             0,10          

13,1          

10.616,73          2,00          

2,40          

2,40          

1.463,04             

410,00                49,20                  

131

139.079,16        t x km

137

10.616,73          13,1          139.079,16        

10.616,73          

21.233,46          

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE8T

2               

15.240,00          m2

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, 
COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO



E - PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS BAIRRO PENDOTIBA

141 cod. : TC 09.05.0700 (/) TOTAL =

Item utilizado de acordo com proposta recebida pela prefeitura de Niterói.

conforme item 137

142 cod. : 04.005.0143-B TOTAL =

transporte de massa

Usina: próximo a Estrada de Guaxindiba, 2161; distância a partir do ponto central entre os dois bairros

DMT = km

conforme item

t x km = t.km

143 cod. : 08.006.0001-A TOTAL =

RUA PAUL GAUGUIN m x m = m²72,00        2,00          144,00                

t

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU 
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO 
COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

144,00                m2

17,3          

131

2.174,42             17,3          37.617,47          

ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZADE BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE AREIA,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DA AREIA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE12T

37.617,47          t x km

10.616,73          



08/05/2019 de Terminal Rodoviário Novo Rio a R. João Lacourt, 15 - Maria Paula - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/Terminal+Rodoviário+Novo+Rio+-+Avenida+Francisco+Bicalho+-+Santo+Cristo,+Rio+de+Janeiro+-+RJ/R.+… 1/2

Dados do mapa ©2019 Google 2 km 

Av. Francisco Bicalho, 1 - Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, 20220-
310

Terminal Rodoviário Novo Rio

Pegue a Via Elevado da Perimetral em Caju

1. Siga na direção sudoeste na Via Binário do
Porto/R. Equador em direção à Rua Comandante
García Píres

2. Use as duas faixas da direita para pegar a rampa
de acesso para Niteroi/Av.Brasil/Caju

Pegue a BR-101, Alameda São Boaventura e RJ-104 até Av.
Abdias José dos Santos em Maria Paula, São Gonçalo.
Pegue a saída para Pendotiba via RJ-104

3. Continue para Via Elevado da Perimetral

4. Use as duas faixas da direita para pegar a rampa
de acesso para Niterói/Nova Friburgo/Cabo Frio

5. Pegue a BR-101
 Estrada com pedágio em alguns trechos

6. Continue em frente
 Estrada com pedágio

55 s (400 m)

41 m

350 m

25 min (21,6 km)

1,1 km

600 m

11,5 km

140 m

De carro 25,4 km, 44 minde Terminal Rodoviário Novo Rio a R. João
Lacourt, 15 - Maria Paula

DMT CONTAINER



08/05/2019 de Terminal Rodoviário Novo Rio a R. João Lacourt, 15 - Maria Paula - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/Terminal+Rodoviário+Novo+Rio+-+Avenida+Francisco+Bicalho+-+Santo+Cristo,+Rio+de+Janeiro+-+RJ/R.+… 2/2

Essas rotas servem apenas para �ns de
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores
climáticos ou outros eventos podem fazer com
que as condições sejam diferentes dos resultados
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu
trajeto.

Niterói - RJ, 24322-270

7. Use as duas faixas da direita e pegue a saída em
direção a Maricá/Fonseca/Alcântara

 Estrada com pedágio

8. Pegue a Alameda São Boaventura

9. Continue para RJ-104

10. Pegue a saída em direção a Pendotiba

Pegue a Rod. Pref. João Sampaio e Estr. Caetano Monteiro
até R. João Lacourt em Maria Paula, Niterói

11. Vire à direita na Av. Abdias José dos Santos

12. Continue para Rod. Pref. João Sampaio

13. Continue em frente na Estr. Caetano Monteiro

14. Vire à esquerda na R. Dr. José de Castro Pache
de Faria

15. Vire à esquerda na R. João Lacourt
 O destino estará à direita

R. João Lacourt, 15 - Maria Paula

850 m

2,8 km

4,5 km

85 m

6 min (3,4 km)

160 m

2,0 km

900 m

400 m

51 m



02/04/2019 de Estr. de Guaxindiba, 2161 - Vista Alegre, São Gonçalo - RJ a R. João Lacourt, 15 - Maria Paula - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/-22.7887614246,+-42.9723716832/R.+João+Lacourt,+15+-+Maria+Paula,+Niterói+-+RJ,+24322-270/@-22.8… 1/2

Dados do mapa ©2019 Google 2 km 

São Gonçalo - RJ
Estr. de Guaxindiba, 2161 - Vista Alegre

Pegue a Estr. de Guaxindiba até RJ-104 em Bom Retiro

1. Siga na direção sul na Estr. de Guaxindiba em
direção à R. Pachêco Lopes

2. Estr. de Guaxindiba faz uma curva à esquerda e se
torna R. Vista Alegre

3. Vire à direita na RJ-104

Pegue a Rod. Pref. João Sampaio e Estr. Caetano Monteiro
até R. João Lacourt em Niterói

4. Curva suave à esquerda em direção à Av. Abdias
José dos Santos (placas para Pendotiba)

5. Continue para Av. Abdias José dos Santos

6. Continue para Rod. Pref. João Sampaio

7. Continue em frente na Estr. Caetano Monteiro

4 min (2,0 km)

1,7 km

270 m

13 min (11,8 km)

6 min (3,5 km)

98 m

160 m

2,0 km

900 m

De carro 17,3 km, 31 minde Estr. de Guaxindiba, 2161 - Vista Alegre, São
Gonçalo - RJ a R. João Lacourt, 15 - Maria Paula

Usina de asfalto - Pendotiba



02/04/2019 de Estr. de Guaxindiba, 2161 - Vista Alegre, São Gonçalo - RJ a R. João Lacourt, 15 - Maria Paula - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/-22.7887614246,+-42.9723716832/R.+João+Lacourt,+15+-+Maria+Paula,+Niterói+-+RJ,+24322-270/@-22.8… 2/2

Essas rotas servem apenas para �ns de
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores
climáticos ou outros eventos podem fazer com
que as condições sejam diferentes dos resultados
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu
trajeto.

Niterói - RJ, 24322-270

8. Vire à esquerda na R. Dr. José de Castro Pache de
Faria

9. Vire à esquerda na R. João Lacourt
 O destino estará à direita

R. João Lacourt, 15 - Maria Paula

400 m

51 m



02/04/2019 de R. João Lacourt, 15 - Maria Paula a Estr. Meia Noite, 314 - Anaia Grande, São Gonçalo - RJ, 24745-600 - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/R.+João+Lacourt,+15+-+Maria+Paula,+Niterói+-+RJ,+24322-270/-22.8562525374,+-42.9807246203/@-22.8… 1/2

Dados do mapa ©2019 Google 1 km 

Niterói - RJ, 24322-270
R. João Lacourt, 15 - Maria Paula

Pegue a R. Dr. José de Castro Pache de Faria até Estr.
Caetano Monteiro

1. Siga na direção sul na R. João Lacourt em direção
à R. Dr. José de Castro Pache de Faria

2. Vire à direita na 1ª rua transversal para R. Dr. José
de Castro Pache de Faria

Pegue a RJ-104 até R. Waldemar Figueiredo em Almerinda,
São Gonçalo

3. Vire à direita na Estr. Caetano Monteiro

4. Vire à esquerda na Estr. da Paciência/Rod. Pref.
João Sampaio

 Continue na Rod. Pref. João Sampaio

5. Continue para Av. Abdias José dos Santos

1 min (450 m)

51 m

400 m

11 min (8,3 km)

950 m

2,0 km

500 m

De carro 13,1 km, 29 minde R. João Lacourt, 15 - Maria Paula a Estr.
Meia Noite, 314 - Anaia Grande, São Gonçalo - RJ, 24745-600

Bota Fora Pendotiba - CRT São Gonçalo



02/04/2019 de R. João Lacourt, 15 - Maria Paula a Estr. Meia Noite, 314 - Anaia Grande, São Gonçalo - RJ, 24745-600 - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/R.+João+Lacourt,+15+-+Maria+Paula,+Niterói+-+RJ,+24322-270/-22.8562525374,+-42.9807246203/@-22.8… 2/2

Essas rotas servem apenas para �ns de
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores
climáticos ou outros eventos podem fazer com
que as condições sejam diferentes dos resultados
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu
trajeto.

São Gonçalo - RJ, 24745-600

6. Pegue a RJ-104

Pegue a R. João Maurício de Campos Medeiros, Av. do
Contôrno e Av. Profa. Aida de Souza Faria até R. Estr. Meia
Noite

7. Vire à direita na R. Waldemar Figueiredo

8. Vire à esquerda na Rua Cristiano Otoni

9. Vire à direita na R. João Maurício de Campos
Medeiros

10. Vire à direita na R. Francisco Pinheiro

11. Vire à esquerda na R. Eva Resende

12. Vire à esquerda na Av. do Contôrno

13. Vire à esquerda na R. Mario José Francisco

14. Vire à direita para permanecer na R. Mario José
Francisco

15. Vire à esquerda na Av. Profa. Aida de Souza Faria

16. Continue para R. Estr. Meia Noite

Estr. Meia Noite, 314 - Anaia Grande

4,8 km

17 min (4,4 km)

220 m

85 m

800 m

80 m

400 m

700 m

160 m

12 m

900 m

1,0 km



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DO BAIRRO PENDOTIBA

% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

R$ 105.417,59                 105.417,59                 79.063,19                    79.063,19                    79.063,19                    79.063,19                    
% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

R$ 96.498,66                    96.498,66                    72.373,99                    72.373,99                    72.373,99                    72.374,00                    
% 100,00%

R$ 80.693,48                    -                               -                               -                               -                               -                               
% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ 978.031,50                 1.467.047,26              1.467.047,26              978.031,51                 -                               -                               
% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ -                               -                               740.940,64                 1.111.410,95              1.111.410,95              740.940,64                 

R$ 1.260.641,23             1.668.963,51             2.359.425,08             2.240.879,64             1.262.848,13             892.377,83                 

R$ 1.260.641,23             2.929.604,74             5.289.029,82             7.529.909,46             8.792.757,59             9.685.135,42             
% 13,02% 17,23% 24,36% 23,14% 13,04% 9,21%
% 13,02% 30,25% 54,61% 77,75% 90,79% 100,00%

R$ 239.521,83                 317.103,07                 448.290,77                 425.767,13                 239.941,14                 169.551,78                 1.840.175,72R$           

% 13,02% 17,23% 24,36% 23,14% 13,04% 9,21% 100,00%

R$ 1.500.163,06             1.986.066,58             2.807.715,85             2.666.646,77             1.502.789,27             1.061.929,61             11.525.311,14R$         

% 13,02% 17,23% 24,36% 23,14% 13,04% 9,21% 100,00%

SERVIÇOS 
PRELIMINARES

TOTAL

527.087,94R$              
A

9.685.135,42R$          

5,44%

B
482.493,29R$              

100,00%

DRENAGEM PLUVIAL

3.704.703,18R$           

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO 4,98%

50,49%

38,25%

PARCIAL

ACUMULADO
PARCIAL

ACUMULADO

E

D

PAVIMENTAÇÃO

C
PROJETO DE 

PAVIMENTAÇÃO
0,83%

80.693,48R$                

4.890.157,53R$           

BDI 19%

TOTAL GERAL

Item Serviços mês 3mês 2% mês 5 mês 6mês 1 mês 4


