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Orientação

INTERVENÇÃO DESCRIÇÃO DA OBRA

DIMENSÕES BÁSICAS

Qtde (ud) EXT. (m) ALT. (m) ÀREA (m2)

-
36,00

31
124,00

2

198,00

3 -
20,00 12,50 250,00

6 - -

6
48,00

- -

5 - -

6 -
10,00

0,8 -

7 -
25,00

-

60,00
- -

65,00
- -

10

- -

ITENS

TELA DE ALTA RESISTÊNCIA

GRAMPOS Ø32mm

GRAMPOS Ø25mm

CONTRAFORTES

ANCORAGENS Ct=200kN

CONSOLE

MURETA

TELA DE ALTA RESISTÊNCIA

GRAMPEADA

7,00

-

252,00

-

1

TELA DE ALTA RESISTÊNCIA

GRAMPEADA

TELA 

TELA DE ALTA RESISTÊNCIA

-
30,00

-
30,00 2,0/10,0 350,00

33

2,0/10,0 350,00

- -

PROTEÇÃO SUPERFICIAL

-

CONTRAFORTES ANCORADOS

4

CONTRAFORTES CHUMBADOS

CONTRAFORTES

11 -

CONSOLE CHUMBADO

8

9

MURETA CANALETA CHUMBADA
0,8/1,5

CHUMBADORES ISOLADOS

GRAMPOS Ø32mm

15

CANALETA 40x40

CANALETA

CANALETA EM DEGRAUS 60x40

DAD 60x40

-

-
20,00

LEGENDA:

CANALETA 40x40

SISTEMA TECCO + MANTA

SISTEMA TECCO

MANTA

CONTRAFORTES ANCORADOS

CONTRAFORTES CHUMBADOS

CONSOLE CHUMBADO

MURETA CANALETA CHUMBADA

CHUMBADORES ISOLADOS

DAD 60x40

CAIXA DE PASSAGEM 80x80x110

1.  COTAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2.  O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES E CARACTERÍSTICAS

     GEOLÓGICA-GEOTÉCNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA

     OBRA;

3.  A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA POR TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA PELA 

     FISCALIZAÇÃO;

4.  TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA

LOCAÇÃO DA OBRA.

5.  DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A NECESSIADDE DE

UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DURANTE SUA EXECUÇÃO, DE FORMA A PERMITIR

CONTINUAMENTE  UMA AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE  ESTABILIDADE DO TALUDE, A FIM DE

SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISÕES OU ADPATAÇÕES DE PROJETO A SITUAÇÕES

PARTICULARES QUE POSSAM VIR A SE DEPARADAS, COMO É CORRIQUEIRO NESSE TIPO DE

OBRA.

6 - RECOMENDAMOS ANTES DO INICIO DO TRABALHO DE EXECUÇÃO, A CHECAGEM DAS

COTAS E DOS NÍVEIS INDICADOS NA PLANTA E HAVENDO NECESSIDADE DE QUALQUER

ADAPTAÇÃO OU DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DEVERÁ SER FEITA A CONSULTA AO

PROJETISTA E A FISCALIZAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA:  Contenção em Talude e Drenagem na Rua São Paulo, números 121 e 122 - Ponta D'Areia

DESENHO: PLANTA DE SITUAÇÃO

DATA: ESCALA:

    1:250

FOLHA:

01
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