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APRESENTACAO

Neste documento, foram listadas, em forma de Memorial Descritivo, todas as Justificativas,
Premissas, Funcionalidade e Especificacdes de Materiais para a Obra de Reforma, com
Ampliacdo da Maternidade Municipal Dra. Alzira Reis Vieira Ferreira localizada na Avenida
Carlos Ermelindo Marins s/n° no Bairro de Charitas, no Municipio de Niter6i — RJ, de acordo

com a sequéncia abaixo descritas:

1 A DRA. ALZIRA REIS VIEIRA FERREIRA
1.1 BREVE RELATO SOBRE SUA VIDA

Alzira Nogueira Reis (1886 — 1970)
Foi a primeira médica formada do Estado de Minas Gerais e uma das primeiras eleitoras do
Brasil. Nascida em uma casa na descida da Barra, em Minas Gerais, em 08 de novembro de
1886, Alzira filha de Augusta Pinheiro Nogueira e José da Costa Reis teve uma vida marcada
pelo pioneirismo e pela luta em prol das causas femininas.
Formada professora aos 16 anos lecionou inicialmente em Santa Cruz da Chapada,
deslocando-se a seguir para Minas Novas, Ouro Preto e, finalmente, Juiz de Fora onde
descobriu a vocacao para a medicina. Com a transferéncia para Belo Horizonte, ja em 1913
frequentava a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao formar-se
em 1920 torna-se a primeira mulher médica do estado. Resultado de suas ideias libertarias e
Sua ousadia por “querer fazer coisas de homem”, por cerca de seis meses sua mée néo lhe
dirigiu uma palavra. A reagdo da mée nao foi a Unica barreira experimentada. Anos mais tarde
lembraria que, jA matriculada no primeiro ano de medicina, foi chamada pelo diretor, que tentou
de todas as formas, sem sucesso, convencé-la a continuar na Faculdade de Farmécia, de
onde havia se transferido e que, como mulher, sé pode cursar apés enviar diversos pedidos
ao Ministério da Educagdo para obter a autorizagdo de ingresso. A insisténcia do diretor
transmitia a preocupacéo de toda a dire¢cao: como poderia uma mulher entrar em contato com
cadaveres masculinos e nus nas aulas de anatomia? Alzira chegou mesmo a receber a
garantia que, caso cedesse, lecionaria quimica na faculdade ao formar-se. A vocacgédo e o
espirito de luta pelos direitos femininos falaram mais altos e prosseguiu firme em sua deciséo,
ndo sem enfrentar preconceitos de muitos dos colegas e professores, bem como, da
sociedade. Alias, formar-se médica e ser a pioneira a clinicar no estado Minas Gerais, ndo
havia sido a primeira barreira quebrada por Alzira. Ainda em 1905 ela e as amigas, Candida
Maria Souza e Clotilde de Oliveira alistaram-se como eleitoras invocando a Constituicao.
Pioneiras causaram grande escandalo e revolta, sobretudo, na propria cidade e seis anos
depois tiveram os votos cassados, como registrado nos Anais da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais. Polémico episédio de nossa histéria, concorre com aquele que credita ao Rio

Grande do Norte (RN) o estado de onde surgiram as primeiras eleitoras brasileiras. Foi ainda
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no curso de Medicina que Alzira conheceu Joaquim Vieira Ferreira Neto, estudante de Direito,
com quem viria a se casar e tornar-se mée de Fernanda, José Bento, Joaquim Miguel e
Vicente. A unido de um rapaz de dezoito anos a uma mulher quinze anos mais velha e ainda
por cima médica, mais uma vez colocou Alzira no centro das polémicas. Seu envolvimento
com a luta feminina a levou a aliar-se a Berta Lutz, em 1931 participando da Federacao
Brasileira pelo Progresso Feminino, em defesa do direito do voto da mulher, concorrendo,
inclusive, a Assembleia Constituinte. Um ano antes, em 1930, com o pseudbénimo “Selva
Americana”, Alzira Reis escreveu “Pelo Voto”, artigo publicado em Tedfilo Otoni (MG). Sua
participagdo na imprensa, na defesa de suas ideias, foi extensa e em diferentes locais como
Minas Gerais, Sdo Paulo e Rio de Janeiro. Alzira faleceu em 21 de agosto de 1970. Como
homenagem, a médica obstetra do posto de saude de Niter6i, empenhada, sobretudo, na
defesa dos portadores da hanseniase, emprestou seu nome Alzira Reis Vieira Ferreira, a
primeira maternidade municipal de Niterdi, inaugurada em 2004, no bairro de Charitas.

http://www.mulher500.0rg.br/alzira-nogueira-reis-1886-1970/

Mulher 500 anos Atras dos Panos

2 HISTORICO DA MATERNIDADE

Para melhor entender o funcionamento da unidade de saude, é necessario também rever
0 passado e redescobrir como foram planejados originalmente os pavimentos, acessos e
demais compartimentos do prédio que ja tem 59 anos de idade. Inicialmente, o0 mesmo
funcionava como o Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, com uma estrutura
composta com dois pavimentos, com salas administrativas, cozinha, refeitério, centro cirdrgico
e demais compartimentos como deve ter um edificio hospitalar. Porém com o passar do tempo,
mas precisamente ha 15 anos, o hospital teve as suas instalacdes compartilhadas com a
Maternidade Municipal Alzira Reis que funciona na parte dos fundos do prédio. Desde entédo
essa maternidade tem feito seus atendimentos conforme descritos na reportagem a seguir:
“A Maternidade Municipal Alzira Reis comemorou em 2019, 15 anos e mais de 56

mil atendimentos com partos humanizados

“A Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira (MMAR) até abril de 2017, foram
56.615 atendimentos, 19.442 internacdes, 19.480 partos, sendo que 93% eram de
baixo risco e 88% de gestantes de Niterdi. As informacdes foram dadas pela diretora
da unidade, Adriana Cersésimo, que apresentou os dados durante uma palestra apos
a apresentacao do Grupo Palha de Milho, que abriu as comemoracgdes tocando e
cantando sucessos da MPB. Segundo a secretaria municipal de Saude, Maria Célia
Vasconcellos, na maternidade o parto é humanizado. “O contato entre mae e bebé é
estimulado e valorizado. Isso € um ponto alto de Niterdi e a cidade merece que homens
e mulheres continuem apoiando as a¢ées da unidade”, ressaltou. A diretora Adriana

esclarece que a maternidade se destaca entre outras unidades por ter sido a primeira
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do municipio a ter conselho gestor e cartério instalado em suas dependéncias. Desde
a instalacdo, em 2009, ja foram expedidos 5.582 registros de nascimento. Esses
quesitos propiciaram a MMAR participar da Rede Cegonha do Ministério da Saude
(MS), que determina as unidades participantes: ter gestdo colegiada, grupo de
gestantes que visitam a unidade antes do parto no programa Maternidade de Portas

Abertas, bem como centro de estudos e politicas publicas que estimulem o parto
normal. “Nosso indice de partos cesareos nao ultrapassa 28%. O parto humanizado &
uma realidade da maternidade, seguimos a politica de aleitamento na primeira hora,
0s acompanhantes sao permitidos durante todo o processo, as gestantes contam com
apoio de fisioterapeutas, psicologas, enfermeiras obstetras e métodos nao
farmacolégicos de alivio a dor”, enfatizou a diretora. Outras iniciativas de destaque na
MMAR séo o Grupo de Gestantes, que realiza reunides de 15 em 15 dias para que as
mulheres possam conhecer as instalagcbes, a equipe e tirar duavidas; o
projeto Maternidade de Portas Abertas, onde um profissional é destacado para levar
as gestantes em uma visita a qualquer momento; e a politica de aleitamento, que
estimula a amamentacdo, da orientacdo e promove a doacao de leite materno. A
equipe da maternidade é formada por obstetras, pediatra e anestesista, além de
profissionais de enfermagem obstétrica e neonatologia, assim como assistentes
sociais, nutricionistas, farmacéuticos, psicélogos e fisioterapeutas, entre outros. O
diretor médico da maternidade, Marcelo Garibe, esclarece que sdo atendidas
gestantes de baixo risco. Nos casos de média e alta complexidade, as maes séo
orientadas desde o pré-natal a procurarem unidades como o Hospital Universitario
Antonio Pedro (Huap), no Centro, e o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no
Fonseca. As Faculdades de Medicina das Universidades Estacio de S& e Federal
Fluminense (UFF) mantém estudantes em estagio rotatorio e residéncia médica. Os
alunos contam com orientacdo de médicos obstetras, pediatras, enfermeiros.
Pesquisa de satisfacdo do usuério realizada nos meses de fevereiro, marco e abril
deste ano, com cerca de 30 maes que tiveram bebés nos ultimos 45 dias (puérperas),

apontou que 97% delas consideraram o atendimento na unidade entre bom e 6timo.”

niteroi.rj.gov.br
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3 HISTORICO DO PREDIO
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Figura 1 - Foto do Prédio quando antes ainda era o Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e hoje
funciona a Maternidade Dra. Alzira Reis — Charitas — O Globo 09/09/2018

A Maternidade Municipal Alzira Reis, que atualmente conta com 22 leitos, como foi dito
antes, funciona em parte do prédio original onde antes funcionou o antigo Hospital dos
Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Este ultimo, foi desativado a 3 anos e através do
decreto n® 9279/2004, onde passou a ser totalmente integrada a rede Municipal destinada ao
atendimento das gestacées no ambito do Sistema Unico de Salde. Apés a conclusdo do
processo de retomada de cessédo de uso do prédio, (inclusive do terreno anexo — usado antes
como estacionamento de 6nibus municipais), o prédio ganhou a contratacdo de projetos
basicos através de Processo Licitatorio n° 200/10250/18 ocorrida em 08/08/18, que contratou
empresa especializada para desenvolvimento destes servigcos técnicos para a reforma do
prédio em epigrafe como: projeto de arquitetura, projetos complementares e projeto estrutural
incluindo projetos de instalagbes Elétricas, Hidrossanitarias, Telefonia, Rede de Dados,
Sinalizagdo de Enfermagem, Sonorizagdo, Antena de TV, climatizacdo e tratamento de ar,
CFTV, Seguranca, SPDA (Sistema de Protecdo de Descarga Atmosférica) e Projeto de

Seguranca Contra Incéndio e Panico.

“O projeto contempla uma unidade para os partos cirargicos, com duas salas e leitos de
recuperacdo poés-anestésica. Na ala de internacdo serdo quatro unidades para
funcionar na modalidade PPP, com a realizacdo de Pré-parto, Parto e Pds-parto no

mesmo ambiente, além de um quarto para pacientes que apresentem quadro de

intercorréncias. Serao criadas ainda salas especificas para exames de ultrassonografia,

eco cardiograma e andlises clinicas; leitos de observacao para avaliagdo da indicagéo
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de internacgdo; além de ambientes para acompanhantes e para as atividades de apoio
ao aleitamento. Tudo isso para que as intervencdes visem a promover mais partos

humanizados.”
O Globo 09/09/2018

4 DESCRITIVO DE FUNCIONALIDADE DE ATENDIMENTO

Unidade Hospitalar: Maternidade Municipal Alzira Reis
Enderecgo: Rua Carlos Ermelindo Marins s/n Charitas

Municipio: Niter6i - RJ CEP 24.370-195
CNPJ: 32556060/0032-88 CNES: 50482488
E-mail: direcao.mmar@gmail.com e admmarvf2@gmail.com
Telefones: 21 36110107/ 21 37011846

Direg&o geral: Adriana Cersosimo MAT FMS 436446-9
Responsabilidade técnica: Adriana Cersosimo  CRM 52 40053-9

4.1 Relatorio Técnico

Por Dra. Adriana Cersosimo

A Maternidade Municipal Alzira Reis inaugurada em maio de 2004 se inseriu na rede
publica com sua principal missao de “Prestar assisténcia médica e multiprofissional com
exceléncia técnica e ética as municipes na finalizacdo da gestacdo classificadas pelo
Ministério da Saude como de risco habitual, complementando o acompanhamento realizado
na rede de Atencao Basica”.

Como Visao: “Missao = ampliar numero de usuarias a ser assistida na unidade com baixa e
média complexidade e ser sitio de capacitagao e treinamento de jovens profissionais da area”
Situada no bairro das Charitas em Nitero6i, oferece atendimento emergencial, porta aberta 24
horas ao dia, seja por demanda espontanea e/ou referenciada da rede. Assiste a 1400
nascimentos/ano, e tem como clientela 86% em médias municipes com 16% provenientes de
municipios vizinhos da regido metropolitana Il. A faixa etaria varia de 10 a 42 anos, sendo que
em torno de 70% na faixa de 20 a 30 anos, sdo em sua maioria (98%) acompanhadas pela
rede de atencéo basica no Pré e Pds-natal, em mais de 6 consultas médicas (dados do Nucleo
de Vigilancia Hospitalar da MMAR). Quando demandam a unidade se dirigem inicialmente a
recepcao, no piso térreo, onde um profissional faz os registros de identificagdo e logo em
seguida sédo encaminhadas ao setor de Acolhimento e Classificacdo de Risco (ACCR), de
acordo com as diretrizes da Rede Cegonha do Ministério da Saude, realizado por equipe de
enfermagem capacitada. Nesse mesmo ambiente, ja no segundo piso onde o0 acesso pode ser

por rampa ou escadas e que devera contar com inclusdo de 2 (dois) elevadores com a reforma,
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a equipe médica de obstetras faz o atendimento que consiste em conhecer as informacdes
pertinente as queixas, sintomatologia, histéria, coleta dos dados Pré natais e familiares, etc. e
submete a cliente a exame clinico obstetra com o0 suporte se necessario de exames
complementares através de equipamentos como aparelho sonardoppler, cardiotocografos, e
ultrassonografia. A paciente pode permanecer nesse ambiente para observacgdo, ser
medicada ou ndo, pode ser orientada a retornar ao acompanhamento pré-natal, ser transferida
através do sistema de regulacao de leitos (SER- Estadual para RNs), (CREG-municipal para
gestantes) para unidade de alta complexidade. Tais sistemas séo instalados em computadores
ligados em rede, o0 que devera ser aprimorado na reforma proposta. Ou ainda, ser internada
na unidade em quarto individual para acompanhamento do trabalho de parto, que atendera as
etapas Pré, per e pos-parto (PPP). A maternidade possui hoje 3 unidades de PPP sendo que
com a nova proposta essas unidades deverédo ser adequadas de acordo com normativas (RDC
50 de junho de 2008) e ampliadas para 5, podendo atender maior nUmero de usuarias. Em
havendo indicacéo de cesariana a paciente € levada ao centro cirdrgico para o procedimento.
Hoje com 1 sala equipada e outra reversivel que atende aos partos normais, todas deverao
sofrer readequacdo em suas dimensOes, revestimentos, iluminacdo e climatizacdo que
atendam as normativas, incluindo espaco para Recuperacdo Pés Anestésica (RPA)
apropriado. Apds o nascimento sdo encaminhados aos alojamentos conjuntos méae e bebé,
hoje em numero de 18 leitos onde recebem atencdo multiprofissional, medicamentos,
orientacdes quanto ao aleitamento, cuidado com o bebé, etc. S&o acompanhadas por todo
periodo da assisténcia por alguém de sua escolha. Como proposta da reforma as
acomodacdes para os acompanhantes deverdo ser adequadas como banheiro préprio, espaco
para poltronas reclinaveis etc. (Lei federal 11.108).

As equipes assistenciais sao formadas por médicos plantonistas e de atencao
horizontal, a cada 24h permanecem 2 ou 3 médicos obstetras, 1 ou 2 médicos pediatras
neonatologistas, 1 anestesista, enfermeiros obstetras, neonatologistas e generalistas, técnicos
e auxiliares de enfermagem. E ainda recebem atencdo multiprofissional que é formada por
farmacéutico, fonoaudiélogos, psicologos, assistentes sociais, e nutricionistas. Ha4 equipes
administrativas de apoio 24 horas ao dia e Ouvidoria interna. Ha uma ambulancia equipada
para transferéncias de pacientes, motoboy para agilizacdo na entrega de material biolégico ao
laboratério e no recebimento dos laudos e resultados, e um carro administrativo. O Laboratorio
de Andlises Clinicas e Patologia Fetal sdo servicos oferecidos por outras unidades da proépria
rede.

Ha na proposta da reforma as reativacdes do Laboratério e do Centro de Material
Esterilizado (CME) dentro do préprio prédio da unidade para dar mais eficiéncia e
independéncia na assisténcia as nossas usuarias.

Nos espacos administrativos € importante salientar que os setores de documentacéo
multiprofissional, nacleo de vigilancia hospitalar, epidemiologia, faturamento, financeiro e
almoxarifado, necessitam de adequacdes estruturais do prédio e sanitarios, que possibilitem

ao servidor trabalhar com salubridade, melhor organizacao dos fluxos e melhores condi¢oes
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para preservacdo e manutencdo de material médico hospitalar e dos medicamentos. A
capacidade instalada no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saude (CNES) é de 22
leitos obstétricos sendo, 18 leitos de alojamentos conjuntos, 3 Pré partos, 1 leito de observacao
e 3 leitos de Unidade de Cuidados Intermediarios ao Recém-nascido/Convencional
(UCIRN/UCINCO0), onde estéo instaladas 2 incubadoras e 3 Unidades de Calor Radiante, hoje
situadas dentro do Centro Cirdrgico e que na reforma deverdo ser adequadamente instaladas
em ambiente distinto. 1 sala de Acolhimento com Classificacdo de Risco (ACCR) equipada
com balanca antropométrica, aparelhos para verificagdo de sinais vitais, 4 ecodoppler sonares,
2 cardiotocégrafos e 1 aparelho de ultrassonografia. H4 16 computadores que atendem as
guestdes administrativas, com rede de internet limitada e somente nos setores essenciais. Ha
dificuldade no interior do prédio quanto ao sinal de telefonia celular e internet. 2 Carrinhos de
ressuscitacdo cardiorrespiratéria que séo distribuidos um no corredor das enfermarias, um no
centro cirdrgico e com a reforma mais 3 carrinhos com mesma fungéo deverdo ser alocados
em area a ser destinada ao primeiro atendimento, no piso térreo, ambulancia e enfermarias,
onde deverd constar sinalizacao.

O Cartorio de Registro Civil do 1° Distrito da 22 zona Judiciaria de Niter6i, em parceria
com a maternidade, presta servicos 3 vezes por semana dentro da unidade conseguindo
alcancar 80% das usuarias, devendo com a nova proposta expandir essa oferta de servigos a
100% das usuéarias que poderdo fazer os registros civis de seus bebés antes mesmo da alta
hospitalar, em ambiente préprio adequado ao atendimento dos usuérios até mesmo externos.

Ha sala de Apoio ao Aleitamento Materno e Coleta de Leite Humano, que em parceria
com o Banco de Leite do Hospital Universitario Anténio Pedro, presta importante misséo na
doacdo de leite humano aos Recém nascidos prematuros e devera sofrer readequacoes,
atendendo as diretrizes da Rede Cegonha do Ministério da Saude, como um dos quesitos ao

titulo almejado de Inciativa Hospital Amigo da crianca (IHAC).

4.2 Servigos terceirizados:

1-Lavanderia Milénio LTDA.

CNPJ 03.794.974/0001-82 Insc. Municipal 0.276.359-1

Atualmente a Maternidade terceiriza alguns servigos importantes com a esterilizagao de
rouparia periodicamente. Trata-se de lavanderia industrial, que recolhe diariamente a
rouparia com sujidade, lava e devolve limpa para que seja empacotada dentro da
unidade, hoje no setor de CME, que ap0s as obras de reformas, devera ser ampliado e

readequado. Esse material € encaminhado aos servicos de esterilizacdo de toda rede.

2-Di Mare — De Sdo Gongalo Comércio e Servi¢co de Alimentacdo LTDA
CNPJ 08.617.860/0001-80 Insc. Estadual 78.850.396
Atualmente € empresa responsavel por fornecer alimentos/dietas aos usuarios e

servidores, sendo a producéo realizada dentro da propria unidade. A Cozinha e a copa
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estdo incluidas na lista de necessidades de reformas, ampliagdo e readequacéo, além

das que foram realizadas recentemente.

3- Espaco Servigcos especializados LTDA
CNPJ 06.159.080/0001-09 Insc. Municipal 034 88 16
Atualmente esta € a empresa responsavel pela higienizacdo e portaria de toda a

unidade.

4- Air Liquide Brasil LTDA

CNPJ 00.331.788/0006-23 Insc. Estadual 75.903.340

Outro servico extremamente necessario que € terceirizado. Esta € a empresa
fornecedora de gases medicinais de toda a Maternidade. Apos as obras havera um
abrigo especialmente executado para receber a nova rede de gases, que além disso

devera ser readequada e ampliada para a sua completa distribuicao.

5- ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ 13.091.720/0001-51 Insc. Municipal 156.179-4
A unidade possui um espaco onde todo o material e residuo hospitalar é separado para

que esta empresa o recolha 3 vezes por semana.

6- TNC- GAN

CNPJ 32.554.883/0001-78 Insc. Municipal 00755694

Empresa responsavel em fornecer complementos de formula lactea aos recém-
nascidos.

Alguns equipamentos médico hospitalares foram contratos por comodato, como
aparelhos multi-parametros e bombas de infusdo, outros sdo proprios da rede publica,
com tombamento patrimonial e estdo sujeitos a empresas de manutencao.

A unidade dispde de Centro de Estudos para atividades de capacitacdo e Educacao
Permanente para servidores, estudantes e estagiarios de universidades ou instituicdes
parceiras e/ou conveniadas. Promove seminarios, cursos, discussdes de casos clinicos,
etc., necessitando de adequacdo para ampliacdo dos espacos de treinamento para
melhor atender a demanda das atividades educacionais e cientificas. Com a reforma,
sera construido um auditério com capacidade para 50 pessoas onde pretende-se
capacitar, treinar e promover cursos para gestantes.

O organograma da unidade, ainda oficioso, consiste em direcdo geral e
responsabilidade técnica, coordenadores, supervisores, equipes assistenciais e
administrativas de apoio por 24h ao dia. Ha colegiado gestor composto por servidores
lotados na unidade e representantes de cada setor ou funcdo. E comissdes
oficializadas: Comissdo de Controle de Infeccdo Hospitalar (CCIH), Comissao de

Revis&o de Obitos (CRO), Comissdo de Revisdo de Prontuérios (CRP), Comissdo de
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Etica Médica (CEM), Nucleo de Seguranca do Paciente (NSP) e Comissdo de
Aleitamento Materno (CAM).

“Os principais objetivos da reforma predial proposta s&o justificados pela necessidade
de oferecer assisténcia de exceléncia as municipes na finalizagdo da gestacédo, em
consonancia com os preceitos dos SUS, dar condi¢cdes ideais de trabalho aos
profissionais de saude envolvidos, alcancar na totalidade a demanda crescente da
clientela, adequar os espacos e fluxos as cada vez mais exigentes normativas
ministeriais, que visam assumir compromisso com assisténcia segura, humanizada e
integral aqueles que sédo nossos mais jovens cidadaos, promovendo assim as melhores
Condicdes de vir ao mundo em ambiente apropriado, sem restricbes estruturais, onde

se possa oferecer todas as respostas as suas necessidades individuais e coletivas.”

Adriana Cersosimo
CRM 52 40053-9

4.3 Relatorio Técnico

Por Maria José de Mello — Arquiteta e Responséavel Técnica da MCB Servicos e
Comércio Eirelli = CNPJ 27.519.464/0001-65.

A Elaboracado de Projeto Basico para as obras de Reforma da Maternidade Dra. Alzira
Reis Vieira Ferreira, foi objeto de licitagdo publica de niumero 200/10250/18, datado em
08/08/2018, e através do Termo de Referéncia do mesmo processo, a MCB Servicos, empresa
contratada para desenvolvimento de servi¢os técnicos, apresentou todos 0s projetos basicos
de arquitetura e instalacbes prediais, atendendo ao maximo, aos novos parametros e
adequacdes de Concessionarias locais de agua e luz, bem como atendendo em sua plenitude
as Normas Brasileiras, sem deixar de atender ainda a todas as atribui¢cBes, atividades e
subatividades descritas na Resolugcdo RDC/ANVISA n° 50/2002, em seu estabelecimento de
saude.

Como ja dito antes, o prédio da Maternidade Dra. Alzira Reis Vieira Ferreira, que antes
dividia o espago com o Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, passou a ser de
uso exclusivo, através do decreto n°® 9279/2004 da Prefeitura de Niteroi desde 2004, com 18
leitos e 3 PPPs, com uma clientela ano de 1400 partos. Por isso a reforma, passou a ser
prioridade da Secretaria Municipal de Saude, que tratard do prédio no que se refere a espagos
importantes, para modernizagdo predial, otimizando e unificando as instalagbes prediais

existentes no prédio atual, para maior conforto e uso de mamaes e bebés, que além de quartos
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com sanitarios individuais, passardo a ter em seu beneficio maior quantidade e qualidade
exames laboratoriais e digitais no préprio local.

As Reformas além das ja citadas, uniformizara todo o complexo que se encontra hoje
parcialmente desativado (por conta da saida do Hospital dos Servidores do Estado de Rio de
Janeiro) necessitando novas de instalagdes e estruturas. A maternidade que hoje funciona na
parte de trds do prédio existente, apos licitagcdo, recebera as referidas obras por etapas,
isolando os setores que forem imprescindiveis para ndo haver interrupcdes e que forem sendo
executadas ao longo do processo que demandara 8 (oito) meses de obras, de maneira a ser
bem isolada por tapumes ou como em alguns casos (setores), com o uso de fechamentos em
drywall para as circulacbes que serdo necessarias para viabilizar o trabalho diario da
maternidade. Tudo isso para promover o conforto e salubridade, isolando ao maximo a
quantidade de ruidos e poeiras enquanto o periodo de obras ndo acaba e também, para que
nao inviabilize o uso e funcionamento do estabelecimento. Para isso, previmos que a unidade
tera cinco etapas distintas de obras pelo cronograma fisico financeiro, sendo estes
acompanhamentos e fiscalizagdes sob a incumbéncia compartilhada da Secretaria Municipal
de Saude e EMUSA no mesmo processo de construcdo. De maneira a facilitar o controle,
previmos dentro dos projetos basicos uma planta de canteiros de acordo com a etapa,
facilitando o controle e execucao das etapas de acordo com o andamento das obras. Neste
canteiro, previmos além dos ja basicos barrac6es de obras, escritorio de obras, vestiarios e
sanitarios, almoxarifado, refeitério e alojamentos, também as salas de recebimento e
consultorios que serdo executadas em contéineres climatizados locados enquanto a obra da
parte da frente da unidade néo fica pronta. Tudo sob a orientacéo da Direcéo atual da unidade,
Dra. Adriana Cersésimo.

A obra se iniciara pela parte da frente do hospital, onde hoje encontra-se em parte
desativada. Por se tratar de areas previstas para novos consultorios de exames ginecoldgicos,
triagem, recepcao, salas administrativas, exames laboratoriais, cartorio e salas de médicos
gue atualmente a unidade n&do possui, ndo afetara portanto o perfeito funcionamento da atual
maternidade. Enquanto isso, a antiga maternidade, continuara a funcionar, com o fluxo atual,
pela parte dos fundos, com as salas cirdrgicas existentes, com os atuais centros cirirgicos e
alojamentos no segundo piso de maneira natural como estao hoje.

A segunda fase da obra de reforma sera as areas de constru¢des de ampliagdo como
o bloco de 2 (dois) novos elevadores (cabe aqui informar que a unidade possui apenas uma
rampa de acesso ao segundo andar), a area de separacdo destinada exclusivamente para
residuos solidos, subestacao, prédio anexo para CME e novo Auditorio. Nesta segunda fase,
a instalagdo dos elevadores, a constru¢cdo do auditério e as salas de manejo de residuos,
serdo executadas de acordo com o fluxo de saida sugerido pela SMS, que determinou que a
saida dos mesmos se dara pela area de estacionamento lateral, sem passar por dentro da
nova unidade. Aléem das obras praticas como reformas das instalagdes prediais, trocas de
telhados, reforma completa das fachadas e substituicdo de esquadrias, inclusive com a

colocacéo de telas mosquiteiras, o novo prédio, como ja dito antes, recebera também espacos
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novos. Um deles serd o novo auditério que sera utilizado para palestras periddicas para
atualizacdo da equipe técnica como também cursos para mamaes. Os consultérios de
atendimento também estéo incluidos para no futuro a unidade oferecer esses novos ambientes
a mamaes e bebes, bem como exames laboratoriais, salas de preparo pré e pés-parto (PPP).
O Projeto Béasico de Arquitetura — PBA objeto deste Memorial Descritivo, visou atender ao
programa de necessidades basico apresentado pela equipe técnica da Secretaria Municipal
de Saude, que também foi apresentado e direcionado pelo Termo de Referéncia desta licitacao
e acompanhado pela fiscalizacdo da EMUSA, de maneira, que visou a atender plenamente
todas as exigéncias da Direcao e equipe de trabalho da Maternidade.

A terceira fase da obra de reforma inclui, além da substituicdo de todas as janelas e
esquadrias de todas as fachadas, a substituicdo de 100% dos telhados que ainda sédo em
telhas de amianto. Nesta etapa também serdo instalados todos o0s equipamentos de
climatizacdo através do sistema de ar condicionado do tipo Split individuais, que foram
previstos para facilitar a manutencdo e substituicAo em caso de troca de equipamento
gueimado ou parado. Até neste momento, toda a maternidade estard apenas utilizando

instalagdes provisoérias no que se tratar de consultorios de atendimento basico ao publico em

geral, com sistema de triagem e salas de exames ginecoldgicos disponiveis, bem construidas

em contéineres climatizados de modo a atender sem prejuizo ou desconforto ou precariamente

as mamaes e bebes durante essas trés primeira etapas da obra. Essas referidas areas,
estardo bem instaladas na area que hoje encontra-se o abrigo (desativado) para a ambulancia
e que tem uma passarela suspensa que liga imediatamente aos centros cirdrgicos. Caso haja
alguma situacao de emergéncia, a paciente sera atendida imediatamente e de maneira segura.
Sendo assim, cumprindo a funcdo de recebimento e controle enquanto as novas areas do
prédio que estdo sendo concluidas naquele momento.

Logo no inicio do processo de elaboracdo dos projetos, cabe-nos informar que
houveram varias reunides técnicas conjuntas e parciais, com a Secretaria Municipal de Saude
de Niter6i, a EMUSA — Empresa de Municipal de Moradia, Urbanizacdo e Saneamento e a
Direcdo da Unidade hospitalar — Dra. Adriana Cersosimo, para que pudéssemos entender
todos motivos e necessidades, que deveriam ser atendidas em Projetos Basicos, onde caberia
a nossa empresa, elaborar e quantificar planilhas orcamentarias para fins de licitacdo de obras
publicas de reformas do estabelecimento que além de muito antigo (quase 60 anos de idade)
nao estd em condicOes ideais para abrigar o niamero ideal de leitos, motivo esse que
determinou a necessidade de reformas. Além disso, apés as reformas o prédio passa a ser
exclusivo da Maternidade que além de tudo passara a ter sistema eficiente de consumo de
agua potavel, aguecimento solar para chuveiros e torneiras, jardins verticais e telhados verdes,
além de iluminagéo LED, novas esquadrias em 100% da unidade, elevadores eficientes, dois
Novos centros cirdrgicos e quartos com banheiros mais confortaveis para mamaes e bebes. A
unidade passara a ocupar toda a extensao do terreno que, além de facilitar o fluxo de entrada
e saida de materiais, equipamentos, medicamentos e residuos, abrigara também

estacionamentos para funcionarios e equipe de trabalho de um lado e estacionamento para
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pacientes de outro o que de maneira geral promove o bem estar de quem usa e trabalha na
unidade.

Ainda sobre as atividades, fluxos de trabalho/materiais/pacientes/profissionais/residuos
e outros, temos a informar que todo o escopo sugerido foi avaliado e definido pela prépria
Prefeitura de Niter6i em seu estudo preliminar, onde todas essas questdes foram analisadas
e muito discutidas antes mesmo de chegar aos nossos cuidados. Como descrito no relatério
da Dra. Adriana Cersosimo, esse estudo preliminar foi muito bem esmiucado pela Secretaria
Municipal de Saude, pois é de suma importancia que essa Maternidade, ap0s as obras de
reformas, atenda a todos os parametros de qualidade, bem-estar e eficiéncia em se tratando
de partos/dia no municipio. Nossas atividades deram apoio técnico as informacgdes antes
elaboradas, que foram traduzidas em Projetos Basicos de Arquitetura e instalacdes prediais.

A seguir, segue a copia do Memorial Descritivo apresentado como produto entregue
para a Licitagdo 200/10250/18.

5 MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo é referente ao projeto béasico de Arquitetura, Urbanizacdo e
Paisagismo da “Maternidade Dra. Alzira Reis Vieira Ferreira”, localizada em Niterdéi/RJ. Sua
funcdo € discorrer sobre os métodos construtivos e especificar os materiais a serem
empregados na obra de reforma de toda unidade hospitalar acima citada conforme foto de

localizagéo abaixo.
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Figura 2 - Foto Aérea da Maternidade Dra. Alzira Reis Vieira Ferreira — Charitas / Niteréi

A area de intervencao total da unidade, com cerca de 3.829,35 m?, localiza-se na Rua
Carlos Ermelindo Marins S/N° - Charitas — Niter6i/RJ, CEP 24.230-195, tendo sua construcdo
original datada de meados de 1958. Hoje o seu acesso principal é pela Rua Carlos Ermelindo
Marins, rua voltada para a praia de Sao Francisco e depois da obra de reforma, recebera além
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de dois estacionamentos exclusivos: um para funcionarios e outro para visitantes e pacientes,
também possuird uma area frontal e central que chamamos de Praca de Acolhimento, para
que todos que cheguem no prédio seja bem orientados pelos novos acessos e areas
especificas de recepgdo e cartorio. Os projetos propostos abrangem a reforma total com
acréscimo de construcao para o prédio existente no local, além é claro de recuperacéo da area
de entorno, conservando e preservando as areas de encosta, promovendo o bem-estar fisico

e mental para da populacéo, principalmente pacientes em trabalho de parto no local existente

Como dito, este documento foi elaborado a fim de facilitar e orientar quais serédo o0s
servicos a serem executados durante a obra de reforma, que inclui acréscimo de érea,
equipamentos e compartimentos, de acordo com o prédio originalmente existente, sem deixar
de lado a funcionalidade e as areas de riscos de acordo com o atendimento a paciente da
unidade, bem como fornecer as caracteristicas e especificidades dos materiais a serem
usados nestas obras, segundo o projeto basico elaborados. Esses serdo utilizados, segundo
normas gerais e Programa de Funcionalidade para Execucdo da Obra de Reforma da

Maternidade Municipal Dra. Alzira Reis Vieira Ferreira, conforme descrito abaixo:

6 PROGRAMA/FLUXOGRAMA

O programa da reforma da Maternidade Dra. Alzira Reis Vieira Ferreira, seguiu
estritamente todas as exigéncias de uso e ampliacdo sugeridas pela direcdo técnica da
unidade hospitalar e que tem na Secretaria Municipal de Saldde seu principal apoio, ndo
cabendo de forma alguma, nenhuma mudanca de escopo ou de projeto sem que a prévia
autorizacdo das devidas entidades.

A priori, foram feitas reunides técnicas em conjunto com a atual direcdo da Unidade que
priorizou a necessidade da Unidade Hospitalar, em ampliar seu nimero de leito, modernizar
suas instalacdes que tem quase 60 anos (inaugurada em 28/10/1960) idade de construcéo,
além de promover acessibilidade total, diminuir gastos com a contratacdo de servicos
terceirizados como listados acima. Cabe ainda lembrar que as obras de reformas, vdo mais
além de uma simples reforma. Elas irdo integrar as duas partes de funcionamento que sdo
atualmente distintas do antigo hospital, que até o ano passado era dividido e isoladas em duas
partes: a parte da frente que ainda era do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro
e parte dos fundos que era onde a Maternidade Dra. Alzira Reis funcionava esses ultimos anos
de existéncia.

E necessario que sejam consultadas, além da fiscalizacdo da EMUSA, bem como
informadas e avisadas por escrito, caso haja necessidade de alteracbes de projetos. Cabe
ainda ressaltar que, em cada prancha emitida e listada em documento anexo em planilha, sera
apresentada por: assunto, areas ou edificacdes, bem como indicadas em legendas e carimbos
especificos, de forma didatica, anotadas nos proprios desenhos, com seus tipos de materiais,
cores, formas, dimensdes, quantitativos e quantidades, a fim de facilitar a identificacado e

visualizagdo dos materiais por assunto.
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O programa da Reforma da Maternidade, segue principalmente a necessidade do
municipio de ampliacdo de leitos, centros cirargicos, unidade neonatal, salas ambulatoriais e
auditério para palestras e cursos especificos a parturientes, sem esquecer o0 existente e a
planta original que gerou o uso especifico de Maternidade para a unidade hospitalar.

Ainda sobre este programa e memorial, cabe ressaltar a importancia dos acessos
especificos como: entrada e saida de pessoas, materiais, servicos e residuos hospitalares, de
forma que toda essa logistica ndo interfira nas circulacdes e foi pensada para que 0s usos nao
sejam cruzados ou alguns casos, isolados do restante do prédio.

O mesmo programa ainda preteriu a reforma/retrofit de maneira dindmica, com o hospital

em uso, sem interrupcdes de funcionamento, assim sendo, todas as sequencias de obras

devem e serdo seguidas a rigor, para que tudo aconteca de maneira a interferir o menos
possivel no dia-a-dia da maternidade que tem uma clientela minima e dinamica por dia.
Lembramos que para inicio das obras, também serdo necessarias algumas tarefas em
conjunto com a direcdo da unidade e em conformidade com a fiscalizacdo da obra, que devera
isolar todas as circulacdes, acessos, terrenos e areas a serem primeiro reformadas de acordo

com o projeto de canteiro de obras elaborado e de acordo com o desenho abaixo:

TAPUME DE IBCLAMENTD

'CONTRINERES ESCRITORID.
E SANITARIDE

CONTEINERES EECRITORID

e TAPUME OE IZ0LAMENTD
p o
ETAPAS DA OBRA
Cor Etapa Descricdo: Cor Etapa: Descricdo:
CANTEIRO DE OBRAS COM CONTEINERES DE APOIO E INICIO DE OBRAS DA PARTE ISOLADA NA ETAPA
ETAPA 1 TAPUMES DE ISOLAMENTO ETAPA 3 ANTERIOR DE OBRAS (ETAPA 2}
PARTE INICIAL DE OBRAS COM ISOLAMENTO PARCIAL DA
ETAPA 2  MATERNIDADE. PARA MANUTENCAD DO SEU ETAPA 4 5:‘3:‘:‘E:‘;;::::;ﬁ'gg:‘g::g;ﬁ;ﬁ%?
FUNCIONAMENTO NORMAL B

Figura 3 - Planta de Canteiro de obras de acordo com o andamento da reforma

Para inicio das obras, além de isolamento de areas a serem reformadas com tapumes,

serdo necessarios a colocacéo de contéineres de apoio, para uma criar nova recepgao e area
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de triagem de atendimentos e emergéncia a ser instalada na parte dos fundos do prédio, na

area que chamamos de “Manutencao” onde a rampa de veiculo chega com a ambulancia de
emergéncia. Existe também a necessidade de criacdo de consultorios provisorios para
emergéncia. Por isso a obra vai “comecgar” pelos fundos, inclusive com a construgdo das
escadas metdlicas e da plataforma de acesso ao Primeiro Pavimento por onde as parturientes

entrardao na maternidade.

L o

Figura 4 - Etapa 1 — area a ser montada uma recepgao e triagem para que o andamento da Maternidade nédo seja
interrompido.

Essa entrada sera proviséria também, para manter o prédio em funcionamento, onde
de fato, hoje funcionam os quartos e centro cirargico. Enquanto isso a parte da frente do prédio
sera isolada e tera as areas internas a serem demolidas e reformadas sem que o prédio pare
de funcionar. Em anexo a essa area, sera construido um anexo com os elevadores, caixas de
aguas e prédio com a C.M.E. (Central de Material Esterilizado).

O Programa para a reforma e ampliacdo da Maternidade, acompanhou o Fluxograma
de construcao, além de promover acessibilidade total, diminuir gastos com a contratacédo de
servigos terceirizados como listados acima. Cabe ainda lembrar que as obras de reformas,
vao mais além de uma simples reforma. Elas irdo integrar as duas partes de funcionamento
gue séo atualmente distintas do antigo hospital, que até o ano passado era dividido e isoladas
em duas partes: a parte da frente que ainda era do Hospital dos Servidores do Estado do Rio

de Janeiro e parte dos fundos que era onde a Maternidade Dra. Alzira Reis funcionava esses

ultimos anos de existéncia.
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Para melhor atendimento ao publico, faz necessario um breve relato de todos os
compartimentos que foram incluidos, modificados, ampliados e/ou reformados, a fim de melhor
entender o que se pretende apOs a conclusdo das obras. Para este relato seguimos uma
sequéncia de compartimentos segundo uso, usuario e pavimento. Cabe ainda ressaltar que, o
projeto  basico foi apresentado em  pranchas individuais de  projetos
(arquitetura/instalacbes/CMERJ) emitidas a Prefeitura Municipal de Niter6i e foram
diferenciadas por assunto, pavimentos, areas e/ou edificacdes do prédio geral. Além disso
foram apresentadas de forma didatica, anotadas nos préprios desenhos, com os seus referidos
tipos de materiais, detalhes, fotos de modelo, cores, formas, dimensdes, quantitativos e
quantidades, a fim de facilitar a visualizacdo dos materiais que serdo utilizados.

Dito isso, apresentamos o Programa para a reforma do prédio, de maneira a apresentar
0s novos ambientes que seréo abrigados pela Maternidade Dra. Alzira Reis. Foi seguido um
Fluxograma e planta de necessidades, que foram apresentados como um anteprojeto, pela

direcdo da unidade e conforme estdo descritas abaixo:

7 PROGRAMA (PAVIMENTO TERREO)
7.1 Hall de Acesso

A nova unidade receberd novo Hall de acesso sob cobertura em trelica metalica
atirantada na Fachada que recebera tratamento em placas de Alucobond com painéis de
vidros laminados, revestidos com pelicula para neutralizar os raios UV, promovendo um lugar
de espera mais agradavel e convidativo. O Hall de Acesso tem a funcéo de deixar uma area
livre e aberta voltada para o novo jardim e praia de S&o Francisco que ficam em frente da
maternidade. Area: 40,00mz.

7.2 Acolhimento

Area de recepcdo e acolhimento, que é onde sera feita triagem das mamaes e seus
acompanhantes. Sala toda nova, inclusive com novas esquadrias, prontas para receber novas
cadeiras individuais confortdveis em sala climatizada. Nesta sala tera um balcdo de
atendimento que facilitara e orientara a mamae em qual local se dirigir. O Cartério também
estara instalado bem ao lado para facilitar os registros e emissdes de documentos. Area: 28,10
m2.

7.3 Sanitario Publico (PNE)

Este sanitario unissex, padrao PNE, de facil acesso esta voltado para dentro da area de
Acolhimento para facilitar o pleno atendimento das mamaes e acompanhantes que estao na

area de espera aguardando a triagem. Area: 3,40m?
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7.4 Recepcéo

A Recepcao esta voltada também para a Area de Acolhimento de maméaes em trabalhos
de parto ou ndo, onde sao registradas em sistema e encaminhadas para salas especificas de
acordo com a necessidade. Entre elas: exames laboratoriais, exames ginecologicos, salas de
preparo, centros cirargicos e demais compartimentos se for o caso. Essa area estd bem
localizada, na entrada principal do prédio e tem area de espera com cadeiras confortaveis

compativel com o nimero estimado/dia, inclusive para acompanhantes. Area: 7,20mz.

Figura 5 - Modelo em maquete eletrénica do projeto de forma ilustrativa

7.5 Cartorio

O Cartorio é um dos ambientes novos que a maternidade oferecera e foi previsto em
projeto e sera como uma sala permanente para abrigar o cartério local, a fim de facilitar os
registros de nascimentos ou 6bitos que acontecem na Unidade. Fica estrategicamente ao lado
da recepcao para facilitar o acesso de pais e parentes para fazerem os registros. Atualmente,
na Maternidade Alzira Reis, esse servi¢o s6 é disposto as segundas, quartas e sextas, tendo
gue os pais voltarem a Unidade para registro nos outros dias. Essa sala também esta bem

localizada, na entrada principal do prédio e ao lado da Recepg¢&o. Area:10,30m2,

7.6 Entrada Lateral para macas / Ambulancia

Para entrada de mamaes em trabalho de parto que chegam em ambulancias ou carros,
foi prevista uma entrada lateral, direta, restrita e coberta para facilitar o acesso rapido as
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rampas e aos novos elevadores que vao direto para o primeiro pavimento onde estdo

EMUSA

localizados os centros cirdrgicos e salas de preparo para partos. Area:17,28mz.
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Figura 6 - Modelo em maquete eletrénica do projeto de forma ilustrativa

7.7 Sanitarios Publicos (Fem. e Masc.)

Foram criados dois sanitarios: um Feminino e outro Masculino, localizados e voltados
para a entrada lateral, dispostos principalmente para atendimento rapido e facil para os
prestadores de servicos de emergéncia como meédicos, motoristas, funcionarios ou

acompanhantes de maméaes que veem com as ambulancias. Area: 2,00m?2

7.8 Classificacao de Riscole?2

Salas dispostas de facil acesso para atendimentos extraordinérios, caso haja risco para
a parturiente ou para o bebé. Com entradas independentes, também servem para local de
observacdo caso necessario. Sao salas comuns, com lavatorios e com espaco para 1 mesa,

3 cadeiras e uma maca para atendimento de pacientes. Area: 8,50m?.

7.9 Consultério Exame Obstétrico

Sala predisposta para exames meédicos, inclusive de toque ou acompanhamento
obstétrico. Sala intermediaria a outras. Basicamente disposta com 1 mesa e 3 cadeiras. Da

acesso também para a circulacéo que leva as outras salas de exames. Area:18,30mz.

7.10Box Exame (Cardiotocografia)

Sala de exames especificos com sanitario individual e compartilhado com box exame de
Cardiotocografia. Compartilhada com a Ultrassonografia através de cortina/biombo hospitalar,
tem acesso independente e sanitario exclusivo. Sala equipada com uma maca, equipamento

e cadeira individual do médico. Area:7,00mz2.
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7.11Box Exame (Ultrassonografia)

Sala de exames especificos com sanitario individual e compartilhado com box exame de
ultrassonografia. Compartilhada com a Cardiotocografia através de cortina/biombo hospitalar,
tem acesso independente e sanitario exclusivo. Sala equipada com uma maca, equipamento

e cadeira individual do médico. Area: 6,65mz2.

7.12Laudos

Pequena sala para emissao de resultados e laudos de exames especificos compartilhado

com box exame de Cardiotocografia /Ultrassonografia. Area: 2,55m2,

7.130bservacéo

Sala para acompanhamento da evolugéo do trabalho de parto, de acordo com a emergéncia.
Conta com cortina/biombo hospitalar de separacdo de cama e berco, possui sanitario
individual e esta ligado diretamente ao posto de servico. Equipada com uma cama hospitalar
apropriada podendo ser usada como sala de Pré-parto. Possui sanitario independente. Area:
13,80mz2.

7.14Posto/Servico

Sala para acompanhamento médico/ enfermagem da evolucdo do trabalho de parto, de
acordo com a emergéncia. Esta ligado diretamente a sala de observacdo. Equipada com uma
bancada para prontuarios. Possui espaco para pequena geladeira e uma bancada com cuba

de cozinha. Area: 6,80m2.

7.15Circulacéo

Circulacéo independente e paralela para acesso de médicos/ enfermagem de maneira
independente. Essa circulacdo € voltada para a fachada e ajuda na iluminacdo e ventilacdo

natural desse conjunto de salas. Area: 11,35m?2.

7.16Servico Social

Sala disponivel para acompanhamento e disponibilidade de servico social as
parturientes. Equipada com uma mesa de escritorio, 3 cadeiras e armarios de apoio.
Area:7,40mz.
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7.17Equipe Multiprofissional

Sala de estar multiprofissional disponivel para equipes trabalhos, inclusive equipadas
com 3 mesas (Escritério), 3 cadeiras e uma mesa reunidao com 4 cadeiras. Com sanitario
individualizado e entrada independente, servira de apoio a essa equipe em especial. Area:
24,80m2,

7.18 SAME - Servico de Arquivo Médico e Estatistica

Sala de tamanho razoavel equipada com 25 modulos de arquivos independentes e de facil
acesso. Possui em separado 2 mesas para funcionarios de controle do arquivo e atende o
setor responsavel por fornecer e organizar os prontuarios para as atividades diérias de todas

as especialidades médicas disponiveis na maternidade. Area: 52,95mz2.

7.19Bioquimica

Sala separada para o Laboratorio de Analises clinicas para diagnostico ou confirmacgéo de
uma patologia ou para um check-up (exames de rotina). Equipada com bancadas ao longo
das paredes e lavatorios individuais. Possui espaco para guarda de 3 geladeiras, com uma
bancada com pia inox para lavagens de materiais além de um balcéo de atendimento voltado

para o publico. Area:17,20m?.

7.20Vestiario

Area disponivel para troca de roupas de funcionarios que trabalham nessa area
especifica. Equipada com 2 armarios de escaninhos e um sanitario exclusivo.
Area:3,70 m2.

7.21 Hemato

Area exclusiva e disponivel para exames de sangue feitos e analisados no hospital,
também equipada com bancadas ao longo das paredes, bem iluminada e um lavatorio

disponivel. Ambiente interligado com a sala de Bioquimica. Area:9,60mz2.

7.22Microscopia

Area exclusiva e disponivel para exames feitos e analisados no hospital. Equipada com
bancadas para microscopios especificos, possui espaco também para uma bancada de
trabalho para um funcionario. Sala interligada diretamente com a Sala de Urinalise.

Area:8,15m2
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7.23Urinalise

Area exclusiva e disponivel para exames de urina feitos e analisados no hospital.
Equipada com bancada, pia e geladeira especificos para armazenagem de material, além de

um lavatorio. Sala interligada diretamente com a Sala de Microscopia.Area:7,10m?2

7.24Microbiologia

Area exclusiva e disponivel para exames de sangue relacionados as infec¢es adquiridas

no ambito hospitalar feitos e analisados no hospital. Area:9,70m2.

7.25Quarto Plantonista com banheiro

Area exclusiva para dormitério de plantonista de laboratérios e exames com sanitario
independente e de facil acesso para a area interna do hospital. Equipado com cama de solteiro,
uma cadeira de litura e mesa de cabeceira. Possui acesso direto a sanitario exclusivo.
Area:8,25mz2.

7.26Vestiario Geral Feminino

Area exclusiva para vestiario Geral para funcionérias internas ou terceirizadas, equipada
com 1 box de chuveiro e 2 de vasos sanitarios, independentes para uso concomitantes, além

de 2 lavatdrios e armarios disponiveis em escaninhos com cadeados. Area:12,95m2.

7.27Vestiario Geral Masculino

Area exclusiva para vestiario Geral para funcionarios internos ou terceirizados, equipada com
1 box de chuveiro. 1 de vasos sanitarios e 2 mictorios, independentes para uso concomitantes,

além de 1 lavatorio e armérios disponiveis em escaninhos com cadeados. Area:10,65m2.

7.28Estar / Circulacéao

Area de passagem, como uma circulacao interna, para uso de funcionarios, como um ambiente
de estar e descanso exclusiva voltada para os vestiarios gerais de funcionarios internos ou

terceirizados, equipada 3 poltronas independentes e 1 mesa de apoio. Area:12,30m2.

7.29DML - Deposito de Material de Limpeza

Area disponivel para guarda de material de limpeza comum, equipada com 2 moédulos de
estantes abertas e 1 tanque de lavagem de panos de chao ou outros. Compartimentos com

acesso pela sala Central de Dilui¢do. Area:5,30m2.
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7.30Central de Diluicéo

Sala para preparo e diluicdo de material especifico da maternidade, equipada com bancada
seca/longa em inox, bancada de pia de cozinha e uma geladeira pequena para apoio e guarda

de material. Area;5,45m2.

7.31Vestiario (Servico de Nutricdo e Dietético) Masculino

Area exclusiva para vestiario SND para funcionarios internos ou terceirizados, equipada com
1 box de chuveiro e 1 de vaso sanitario, independentes para uso concomitante, além de 2

lavatorios e armarios disponiveis em escaninhos com cadeados. Area:9,15mz2.

7.32Estar (Servico de Nutricdo e Dietético) /Circulacéo

Area de Estar exclusiva para o Servico de Nutricdo e Dietético, como uma circulagéo interna
e area para relégio de ponto, como um ambiente de descanso equipada 2 poltronas

independentes e 1 mesa de apoio. Area:6,80 m2.

7.33Vestiario (Servi¢co de Nutricao e Dietético) Feminino

Area exclusiva para vestiario SND para funcionarios internos ou terceirizados, equipada com
1 box de chuveiro e 1 box de vaso sanitario, independentes para uso concomitante, além de 1

lavatorio e armarios disponiveis em escaninhos com cadeados. Area:7,50m2.

7.34 Almoxarifado Geral

Area disponivel para armazenagem de material e produtos hospitalares, como uma
equipada com uma mesa de escritério e uma cadeira, paletes e 12 armarios/ estantes.
Area:19,60mz,

7.35Recepcéo / Inspecao

Area de recebimento e inspecdo de materiais e produtos hospitalares, como uma
circulacdo interna, equipada 1 mesa de trabalho e cadeira para funcionario responsavel por
receber, catalogar e distribuir esse tipo de material. Area:10,20m2.

7.36 Farmacéutico

Area separada para o profissional Farmacéutico residente no hospital para a inspecéo e
controle de recebimento e inspecdo de materiais e produtos hospitalares, equipada 1 mesa de

trabalho e cadeira para o profissional que tera sanitario independente. Area:8,95mz.
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7.37CAF - Central Abastecimento Farmacéutico

Area separada para abastecimento geral de remédios, produtos e materiais hospitalares
com local de trabalho para um funcionario, inclusive com uma pequena sala para quarentena
de remédios. Espaco amplo e aberto com 12 modulos de estantes distribuidos por materiais
descartaveis, 3 geladeiras para produtos imunobiolégicos, grandes volumes sobre paletes, 4
modulos estantes termo labeis e remédios controlados. Tudo disposto de maneira circular e
com s6 uma porta para controle de entrada e saida. Area:63,55m2.

7.38Garagem Ambulancia

Area disponivel para uma ambulancia que fica estrategicamente residente na
maternidade e que ficara de facil acesso, voltada para o novo estacionamento de visitantes.
Nesse local também seréo feitas as manutencdes e limpezas diarias que o veiculo necessitara.
Area:21,40mz2.

7.39Armazenagem (Roupa Suja)

Sala disponivel para rouparia suja, com local para estacionamento de 3 carrinhos de
roupas sujas, uma balanca de pesagem e local para a higienizacéo de carrinhos. Esse local a
pesagem e embalamento ou empacotamento a vacuo das roupas suja que serao entregues a
empresa que fard o servico de lavanderia e descontaminacdo da maternidade. Area
Area:19,30mz2.

7.40Abrigo de Gas (GLP)

Compartimento para armazenamento e guarda de botijoes de GLP de 45 kg, que sao
usados na cozinha da maternidade. Equipada com portas duplas em veneziana para exaustao

em caso de vazamento. Area:6,80m2.

7.41Abrigo de Residuos Quimico

Compartimento para armazenamento e guarda carrinhos de residuos com produtos
quimicos, que sao usados na maternidade. Equipada com portas duplas em veneziana para
exaustdo e ventilacio de cheiros volateis. Area:5,85m2,

7.42 Abrigo de Residuos Bioldgico

Compartimento para armazenamento e guarda carrinhos de residuos com produtos
bioldgicos, que sdo usados na maternidade. Equipada com portas duplas em veneziana para

exaustdo e ventilacio de materiais bioldgicos. Area:5,85mz.
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7.43Abrigo de Residuos Comum

Compartimento para armazenamento e guarda carrinhos de residuos comuns, que sdo
usados na maternidade. Equipada com portas duplas em veneziana para exaustao e

ventilac&o de cheiros fortes. Area:8,55m?.

7.44Lavagem de Carrinhos

Compartimento para lavagem de carrinhos de refeicbes usados diariamente na
distribuicdo de refeicdes para pacientes acompanhantes, que sdo usados na maternidade.
Equipada com portas duplas em veneziana para exaustao e ventilagéo natural para secagem
dos mesmos. Sala equipada um tanque industrial e um box rebaixado no piso para facilitar a

lavagem. Area: 15,10m2.

7.45DML

Compartimento para armazenamento e guarda de materiais e produtos de limpeza
especificos de cozinha. Equipada com um armario/estante e um tanque industrial aberto para

fora do compartimento. Area: 6,65m2.

7.46 Sala Nutricionista

Sala de trabalho especifica e exclusiva para o profissional de Nutricdo residente no
hospital que acompanha os servi¢cos de cozinha e refeitério. Atendendo a RDC 50 a sala tem
area minima e esta de acordo com o fluxograma de uso da &rea de cozinha. Equipada com
uma mesa e cadeira de trabalho voltada para dois visores que estdo disponiveis para

acompanhamento técnico dos servicos. Area: 7,90m?2.

7.47Estoque de carnes

Sala de guarda de 4 freezers especificos, dispostos exclusivamente para armazenagem
de Carnes que esta voltada para dentro da cozinha. Atendendo a RDC 50, a area tem area
minima e esta de acordo com o fluxograma de entrada e uso do produto perecivel dentro da

cozinha. Area: 15,10mz2.

7.48Despensa

Sala para guarda e armazenamento de mantimentos e panelas composta em uma série
de prateleiras que além de estarem em diversos niveis, também estdo dispostas ao longo das

paredes, contornando-as e dispondo mais lugar armazenagem de produtos que esta voltada
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para dentro da cozinha. Atendendo a RDC 50, a area tem area minima e esta de acordo com

o fluxograma de entrada e uso do produto perecivel dentro da cozinha. Area: 17,85m?2.

7.49Recepcéo e Inspecéo

Sala disposta na entrada da cozinha, também com a finalidade de receber e inspecionar
todos e qualquer produto, mantimento ou outro, que entrar e sair, estando voltada para o patio
de carga e descarga da area descoberta. Atendendo a RDC 50, a area tem area minima e
esta de acordo com o fluxograma de entrada e uso do produto perecivel dentro da cozinha.
Equipada com uma mesa e uma cadeira de trabalho para um funcionario que ficara
permanente nesse local. Também tem um tanque industrial para lavagem de embalagem.
Area: 15,45mz2.

7.50Cozinha

Maior compartimento desta area, bem ventilada, arejada e iluminada naturalmente, a
cozinha possui em local apropriado um fogédo do tipo industrial, apoiado com bancadas de
contorno e area de manejo e circulacdes dentro das normas de seguranca. As salas de Cortes
de Carnes, Pré-preparo, Preparo de Lanches e Area de Lavagem, segundo o fluxo de entrada
e continuidade no processo de preparo das refeicdes, também com a finalidade de dispor o
alimento ndo s6 nas bandejas individuais que vao para os quartos, como dispor nas bancadas
de refei¢cdes para ser servido em sistema de bandejdes. Atendendo a RDC 50, a cozinha tem

area minima e esta de acordo com o fluxograma dentro da cozinha. Area: 33,30m2.

7.51Corte Carnes

Compartimento de apoio da cozinha, a sala de Corte de Carnes € bem ventilada, arejada
e também iluminada naturalmente. Possui em local apropriado bancadas de apoio aos cortes
e uma bancada com pia para lavagem de utensilios. A area de manejo e circulacdes dentro
desse compartimento atende as normas de seguranca. O fluxo segue para as outras salas de
apoio como a de Pré-preparo, Preparo de Lanches e Area de Lavagem, seguindo o fluxo de
entrada e continuidade no processo de preparo das refeicdes. Atendendo a RDC 50 e tem

area minima e esta de acordo com o fluxograma dentro da cozinha. Area: 8,25m2.

7.52Pré-preparo

Compartimento de apoio da cozinha, a sala de pré-preparo-preparo € bem ventilada,
arejada e também iluminada naturalmente. Possui em local apropriado bancadas de apoio ao
longo das paredes inclusive com uma bancada com pia para lavagem de utensilios. A area e
circulacdes estdo dentro das normas de seguranca. O fluxo segue para as outras salas de

apoio como a de Corte Carnes, Preparo de Lanches e Area de Lavagem, seguindo o fluxo de
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entrada e continuidade no processo de preparo das refeicdes. Atendendo & RDC 50 e tem

area minima e esta de acordo com o fluxograma dentro da cozinha. Area: 11,05m2.

7.53Area de lavagem

Compartimento de apoio da cozinha, a sala de Area de Lavagem é bem ventilada,
arejada e também iluminada naturalmente. Possui em local apropriado bancadas de apoio ao
longo das paredes inclusive com uma bancada com pia para lavagem de utensilios. A area e
circulacdes estdo dentro das normas de seguranca. O fluxo segue para as outras salas de
apoio como a de Corte Carnes, Preparo de Lanches e Pré-preparo, seguindo o fluxo de
entrada e continuidade no processo de preparo das refeicdes. Atendendo & RDC 50 e tem

area minima e esta de acordo com o fluxograma dentro da cozinha. Area: 14,20mz.

7.54Preparo de lanches

Compartimento de apoio da cozinha, a sala de Preparo de Lanches € bem ventilada,
arejada e também iluminada naturalmente. Possui em local apropriado bancadas de apoio ao
longo das paredes inclusive com uma bancada com pia para lavagem de utensilios. A area e
circulacdes estdo dentro das normas de seguranca. O fluxo segue para as outras salas de
apoio como a de Corte Carnes, Pré-preparo e Area de Lavagem, seguindo o fluxo de entrada
e continuidade no processo de preparo das refeicdes. Atendendo a RDC 50 e tem area minima

e esta de acordo com o fluxograma dentro da cozinha. Area: 9,45m?2.

7.55Distribuicao/Circulacao

Area especialmente projetada para dispor, arrumar e preparar a montagem das dietas e
bandejas segundo as restricbes médicas. A area de Circulagdo e Distribuicdo dentro da
cozinha é bem ventilada, arejada e bem iluminada naturalmente. Possui em local apropriado
bancadas de apoio ao longo das paredes debaixo de janelas, com area inclusive para dispor
os carrinhos de bandejas que forem ficando prontos. A area e circulacdes estdo dentro das

normas de seguranca. de Area: 33,25m?2

7.56 Residuos

Pequeno compartimento para separacao, coleta e disposi¢cdo em carrinhos de descarte
para os residuos e restos de pratos, bandejas e/ou panelas, inclusive com uma pia/ lavatorio
disponivel exclusivamente para a lavagem de maos de funcionarios. Esse compartimento tem
uma saida direta para patio descoberto, onde o material a ser descartado seguira para o abrigo
apropriados onde aguardara ser retirado por empresa especializada de coleta de residuos.
Area: 4,35mz.
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7.57Lavagem de carros

Pequeno compartimento para a primeira lavagem dos carrinhos de bandejas que
voltaram dos quartos, inclusive com uma duchinha industrial e area rebaixada em piso ideal e
disponivel exclusivamente para a lavagem desses equipamentos. Esse compartimento esta
interligado ao DML dessa area, onde além de armarios apropriados com materiais de limpeza,
existe um tanque industrial de apoio as lavagens das bandejas. Ap0s essa sequéncia, 0
material seguira para o lugar de guarda apropriados. Area: 3,75m2.

7.58Pertences

Area separada para guarda de pertences dos funcionarios da cozinha e anexos.

Compartimento com escaninhos e cadeados disponiveis para esse fim. Area: 2,80m?.

7.59Refeitério

Area disponivel e aberta ao publico em geral, que atendera, diariamente, onde serao feitas as
refeicbes de almoco e janta, em mesas e cadeiras confortaveis e dispostas para esse fim. O

refeitorio tem capacidade para 24 pessoas e sera no sistema de rodizio. Area: 57,90m2,

7.60Monta carga

A area escolhida e disponivel para a instalagdo do monta carga, facilitar4 a entrega de
carrinhos com bandejas de refeices nos quartos que estdo no Primeiro Pavimento. O local
para a instalacdo de um monta carga, foi estrategicamente escolhido por ser em o6tima
localizacao ficando préximo ao posto de enfermagem e sala de funcionérios, além de ser de
facil acesso. Area: 3,00mz2.

7.61Plantao Administrativo

Sala de trabalho disponivel e previsto para um funcionario do setor administrativo que
estara de plantdo. Equipada com um balcdo de atendimento a sala estd voltada para a
circulacéo interna e esta centralizada no pavimento térreo, facilitando a sua localizacéo. Area:
5,30m>.

7.62Lanchonete

Compartimento disponivel para locacdo de uma lanchonete 24 horas que funcionara
também como um café, e promovera recursos para a maternidade. Area equipada com balcdo
e espaco para geladeiras. Salao de mesinhas voltadas para o hall de elevadores fechado em
esquadrias de vidro temperado. Possui uma despensa e uma copa de apoio anexos e toda a

area é ventilada pelo prisma. Area: 21,15m2.
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7.63Copa

Compartimento disponivel apoio da lanchonete 24 horas que funcionara também como
um café. Area equipada com bancadas de pia de cozinha, bancadas de apoio e fog4o n&o
industrial, com balcdo de passagem de alimentos e outro espaco para mais uma geladeira.
Esta integrada com a despensa e um abrigo para os botijées de gas desse compartimento.
Toda a area é ventilada pelo prisma. Area: 7,50mz2.

7.64GLP - Copa

Compartimento aberto para abrigo dos botijées de gas que atenderdo a Lanchonete. Area:
8,50m2,

7.65Despensa

Compartimento disponivel apoio da lanchonete 24 horas que funcionara também como um
café. Area equipada com prateleiras e outro espaco para mais uma geladeira. Esta integrada

com a copa e a lanchonete. Area: 4,30mz2.

7.66Hall de Elevadores

Area interna e disposta para abrigar os novos elevadores que serdo instalados na
unidade hospitalar. O local escolhido foi estrategicamente escolhido pois henhuma estrutura
foi demolida. A construcédo e instalacdo desses novos e modernos elevadores se deu por ser
uma area disponivel nos dois pisos, dentro de um prisma existentes e ao lado das escadas e
rampas existentes no local. Area: 25,15m2.

7.67QGBT

Area original do Quadro Geral de Baixa Tens&o do prédio. Ndo sera mudado de lugar,

apenas sera refeito atualizadas suas instalacdes. Area: 8,30m2.

7.68Utilidade

Sala disponivel com uma pia e bancada para atender as salas adjacentes em caso de

necessidade. Fica ao lado da sala de morgue. Area: 2,95mz2.
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7.69Morgue

Sala disponivel para a colocacdo de um freezer e uma pedra de apoio de corpos em caso
de 6bito. Fica ao lado da sala de Utilidades e proximo a saida de servigo e nesse caso, nao

passando pelo meio da maternidade. Area: 7,50m?.

7.70Unidade Trans funcional

Sala propria para estocagem, testagem e armazenamento de material vivo, com
bancadas ao longo de paredes, pia de lavagem de equipamentos e geladeiras de guarda de

material. Area: 18,55mz2.

7.71Conservacao Placenta

Sala prépria para estocagem e armazenamento de placentas, com geladeira para guarda
de material. Area: 2,45mz.

7.72Central Logica de Seguranca

Sala prépria para armazenamento equipamentos digitais para logica e controle de seguranca.
Area: 6,90mz2,

7. 73DML

Compartimento equipado com tanque e prateleiras para material de limpeza. Area:
3,95m>.

7.74Sala de costura

Sala prépria para pequenos consertos de roupdes, lencdéis ou fronhas. Além de uma
costureira o local abriga espaco para mesas de cortes e costura, maquina de costura e

armarios para guarda de materiais afins. Area: 12,10m?.

7.75Central de Vacuo clinico

Sala propria para estocagem, embalagem e armazenamento de material vivo, com
bancadas ao longo de paredes, pia de lavagem de equipamentos e geladeiras de guarda de
material. Area: 7,80m2.
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7.76Central de ar comprimido

Abrigo apropriado e ventilado para armazenamento de compressor a vacuo que sera

realocado de maneira a facilitar a manutengdo. Area: 7,85m2,

7.77Central de Oxigénio (Tanque Criogénico)

Abrigo apropriado e ventilado para armazenamento de tanque de oxigénio que sera
realocado de maneira a facilitar a recarga e manutencdo de seus equipamentos. Area:
17,30mz.

7.78 Centro de estudos

Sala de Estudos disponivel para professores, alunos e profissionais da rede onde
poderdo acessar bancos de dados e bibliotecas digitais. Equipada com bancadas individuais

para trés pessoas e com acesso aos sanitarios disponiveis para o auditorio. Area: 9,80m2.

7.79Sala de reuniao

Sala de reunido disponivel para o uso de palestrantes, professores, alunos e profissionais
da maternidade. Equipada com mesa, 7 cadeiras TV e acessorios digitais com acesso a rede
do auditério. Area: 9,80m2,

7.80Sanitario Publico Feminino (PNE)

Compartimento exclusivo para atender ao auditério, sendo que € inclusivo para Pessoas com

Necessidades Especiais (PNE). Area: 3,25mz.

7.81Sanitario Publico Masculino (PNE)

Compartimento exclusivo para atender ao auditorio, sendo que € inclusivo para Pessoas

com Necessidades Especiais (PNE). Area: 3,25m2.

7.82Auditorio para 50 lugares

Sala do tipo auditorio inclusive com tablado e rampa de acesso para palestras, cursos,
workshops e demais eventos disponiveis aberto ao publico em geral e também para
professores, alunos e profissionais da rede onde poderdo acessar bancos de dados e
bibliotecas digitais. Equipada com 50 poltronas individuais, teldo e Datashow. Area com

acesso a bebedouros e aos sanitarios de PNE disponiveis ao auditorio. Area: 70,40m2.
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7.83Hall

Pequena area de hall, para acesso do Auditorio, dando um recuo de protecdo para as
portas de acesso. Area: 4,70m2.

7.84Deposito (auditério)

Sala livre com espaco definido para guarda de materiais e equipamentos de uso do
Auditério como computadores, caixas de som, mesas desmontaveis, cadeiras sobressalentes,

etc. De facil acesso e voltado para a circulacéo interna do prédio. Area: 5,85m2.

7.85Direcéao Geral

Sala de facil acesso e exclusiva para a Direcdo Geral da maternidade. Equipada com
mesa a de trabalho, 3 cadeiras, dois armarios, uma poltrona de leitura e uma mesa de apoio.
Sala com banheiro exclusivo. Area: 10,65m2.

7.86Sanitario Direcao Geral

Sanitario exclusivo da Direcdo Geral. Area: 2,20m2.

7.87Direcéao Médica

Sala de facil acesso e exclusiva para a Direcdo Médica da maternidade. Equipada com
mesa a de trabalho, 3 cadeiras, dois armarios, uma poltrona de leitura e uma mesa de apoio.

Sala com banheiro exclusivo. Area; 10,65mz2.

7.88Sanitario Direcdo Médica

Sanitario exclusivo da Dire¢do Médica. Area: 2,15m2.

7.89Chefia Administrativa

Sala de facil acesso e exclusiva para a Chefia Administrativa da maternidade. Equipada
com mesa a de trabalho, 3 cadeiras, dois armarios, uma poltrona de leitura e uma mesa de

apoio. Area: 10,65m2.
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Figura 7 - Modelo em maquete eletrénica do projeto de forma ilustrativa

7.90Departamento Administrativo

Sala prevista para abrigar equipe de 5 pessoas do setor administrativo que faz parte hoje
da maternidade. Equipada com 5 mesas de trabalhos, 5 cadeiras e 4 armarios do tipo arquivo.
Area: 26,35mz2.

7.91Hall Cartorio

Pequena area de hall, para acesso ao sanitario exclusivo, dando um recuo de protecdo

para as portas de acesso. Area: 2,155m2.

7.92Cartoério

Sala exclusiva e projetada especialmente para abrigar o cartério. Possui espaco para 1
mesa de trabalho e alguns armarios do tipo arquivo. Fica estrategicamente ao lado da
recepcao para facilitar o acesso de pais e parentes para fazerem os registros e € interligado
com o Acolhimento através de balcdo de atendimento em vidro. Tem acesso livre pela

circulacio do hospital e acesso ao Sanitario exclusivo. Area: 2,15m2,

7.93Sanitario / Cartorio

Sanitario exclusivo do Cartério. Area: 2,25mz2.
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8 PROGRAMA (PRIMEIRO PAVIMENTO)

8.1 Hall de elevadores

Area interna e disposta para abrigar os novos elevadores que serdo instalados na
unidade hospitalar. O local escolhido foi estrategicamente escolhido pois nenhuma estrutura
foi demolida. A construcao e instalagéo desses novos e modernos elevadores se deu neste
local por ser uma area disponivel igual nos dois pisos, dentro de um prisma existentes e ao

lado das escadas e rampas existentes no local. Area: 21,70m2.

8.2 Recepcéo

Compartimento envidragado, voltado para quem chega nos elevadores. Bancadas de
atendimento para balcdes de vidros que tem por objetivo identificar, controlar e facilitar visitas
a mamaes. Local para duas pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Area: 9,70m2.

8.3 Escada de Emergéncia

Compartimento fechado com escadas de emergéncia, voltado para a circulacado e
disposta ao lado da rampa de acesso existente. Para facilitar o escoamento de pessoas do
prédio em caso de emergéncia, essa escada sera totalmente aberta ao publico somente em

caso de sinistro.

8.4 Rampas de acesso

As rampas de acesso originais da maternidade seréo revisadas, com colocacéo de novos
corrimaos e pisos antiderrapantes. Como no caso das escadas, servirdo para escoamento de

pessoas além de materiais e residuos caso seja necessario.

8.5 Terraco (descoberto)

Area ao ar livre para espera do horario de visitas. Voltado para o prisma interno tem a
funcdo de ser um local de descanso e desestressante. Como uma varanda descoberta,
funcionara como uma pequena praca. Equipada com bancos de jardim e vasos de plantas.
Area: 28,95mz.

8.6 Quarto PPP

Quarto de tamanho grande, exclusivo e especifico para parto normal independe de tipo

com capacidade para um ou dois leitos e banheiro. A cama desse quarto é diferenciada e
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maior. O bercinho e a poltrona de aleitamento fazem parte dos equipamentos do quarto. O
Banheiro além de independente, possui uma bancada de banho para bebes, para que as mées

de primeira viagem deem os primeiros banhos. Area: 17,25m?.

8.7 Utilidades

Sala exclusiva para preparos de mamadeiras ou alimentacdo. Equipada com bancada
de pia, voltada para a circulacio da area de quartos e alojamentos de maméaes e bebes. Area:
5,80m?2.

8.8 Antecamara

Compartimento especifico antes da entrada de quarto Individual de Isolamento, para
cuidados especiais. Essa saleta, possui um lavatorio e armarios de procedimentos e também

esta voltada para a circulacéo da area de quartos. Area: 4,50m2.

8.9 Quarto Individual com Isolamento

Quarto especifico, estrategicamente localizado na circulacdo do Centro Obstétrico que
vai para os centros cirurgicos, equipados como um quarto de “PPP”, com cama especial,

bercinho e poltrona de aleitamento. Possui um banheiro exclusivo. Area: 13,40m2.

8.10Laudo RX

Sala de emisséo de Laudos de RX, equipada com 2 bancadas individuais e 2 cadeiras e

bem localizada na circulacdo do Centro Obstétrico. Area: 6,65m2.

8.11Vestiario de Barreira — Feminino

Localizado antes da circulacédo do Centro Obstétrico e fechado para os centros cirdrgicos,
com dupla portas de acesso, especifico para que as profissionais e equipe médica troquem
suas roupam e se preparem (antissepsia) antes das cirurgias. Possui banheiro exclusivo,

inclusive com chuveiro. Area: 10,50mz2.

8.12Banheiro — Vestiario de Barreira Feminino

Banheiro de apoio para o vestiario de barreira, inclusive com chuveiro. Area: 4,95m?

8.13Vestiario de Barreira — Masculino

Localizado antes da circulacdo do Centro Obstétrico e fechado para os centros cirdrgicos,

com dupla portas de acesso, especifico para que os profissionais e equipe médica troquem
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suas roupam e se preparem (antissepsia) antes das cirurgias. Possui banheiro exclusivo,

inclusive com chuveiro. Area; 9,60m2.

8.14Banheiro — Vestiario de Barreira Masculino

Banheiro de apoio para o vestiario de barreira, inclusive com chuveiro. Area: 2,85mz2.

8.15Rouparia

Compartimento equipado com prateleiras multiplas voltado para a circulacdo do Centro

Obstétrico, para guarda de roupas esterilizadas para a equipe de cirurgia. Area: 2,25m2,

8.16 DML

Compartimento equipado com tanque e prateleiras para material de limpeza do Centro
Cirlrgico e voltado para a circulagio do Centro Obstétrico. Area: 2,05m2.

8.17Utilidades (Centro Obstétrico)

Sala exclusiva e fechada para preparos e procedimentos cirdrgicos. Equipada com

bancada de pias, voltada para a circulacdo do Centro Obstétrico. Area: 7,40m2.

8.18Sala de Preparacéao de Material (Centro Obstétrico)

Sala exclusiva e fechada para preparacdo de materiais de procedimentos cirdrgicos,

voltada para a circulagdo do Centro Obstétrico. Area: 7,45m2.

8.19Sala de Equipamentos e Materiais (Centro Obstétrico)

Sala exclusiva e fechada para guarda de equipamentos, maquinas e instrumentos de

procedimentos cirlrgicos, voltada para a circulacdo do Centro Obstétrico. Area: 6,40m?2.

8.20Sala de Parto Cirargico / Curetagem 1

Sala exclusiva e fechada para partos e cirurgias totalmente equipada com maquinas,
iluminacdo especifica, maca cirargica e instrumentos de procedimentos cirirgicos, voltada

para a circula¢do do Centro Obstétrico. Area: 29,75m2,
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8.21Sala para assisténcia de R.N.

Sala exclusiva e fechada localizada entre 0s centros cirdrgicos, para partos para
atendimento de Recém-Nascidos, totalmente equipada com méaquinas, iluminacao especifica,

bancada de atendimento e instrumentos de procedimentos cirGrgicos. Area: 10,60m2.

8.22Sala de Parto Cirargico / Curetagem 2

Sala exclusiva e fechada para partos e cirurgias totalmente equipada com maquinas,
iluminacédo especifica, maca cirdrgica e instrumentos de procedimentos cirdrgicos, voltada

para a circulagdo do Centro Obstétrico. Area: 29,75m2,

8.23Sala de AMIU (Aspiragcao Manual Intra- Uterina)

Sala exclusiva e fechada para procedimentos médico de esvaziamento uterino equipada
com maca cirargica e instrumentos de procedimentos cirlrgicos, voltada para a circulacao do

Centro Obstétrico. Area: 6,40m2.

8.24Sala de RPA (Recuperacao Pos Anesteésico) /Posto

Sala exclusiva e fechada, para posto de observacdo e recuperacdo e pacientes em
recuperacdo pos anestésicos equipada com 2 macas cirdrgicas, um posto de trabalho de
enfermagem permanente e sala de servigo para procedimentos pos cirdrgicos, voltada para a

circulacdo do Centro Obstétrico. Area: 18,50m2.

8.25Sala de servicos RPA/Posto

Sala exclusiva e fechada, para apoio do posto de observacao e recuperacéo e pacientes
em recuperacdo pos anestésicos equipada com 1 geladeira e uma nacada de pia. Area:
4,95m2.

8.26 Monta carga

A area escolhida e disponivel para a instalacdo do monta carga, que recebera e facilitara
a entrega de carrinhos com bandejas de refei¢des, vindos da cozinha do Pavimento Térreo. O
local para a instalacdo de um monta carga, foi estrategicamente escolhido por ser em étima
localizacéo ficando préximo ao posto de enfermagem e sala de funcionérios, além de ser de

facil acesso. Area: 3,00mz2.
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8.27Sala de Procedimento para RN

Sala exclusiva, para procedimentos com Recém-Nascidos equipada com 1 maca, duas

bancadas de banho e um lavatério. Area: 10,40mz2.

8.28Quarto de Alojamento Conjunto para 3 postos (1, 2, 3,4, 5 e 6)

Quarto coletivo para 3 mamaes e bebés equipada com camas de pacientes, bercinho e
poltrona de aleitamento separadas por cortinas hospitalares e com uma bancada de banho

para bebé e lavatorio separado. Quarto com suite exclusiva. Area: 33,85m? (média).

Figura 8 - Modelo em maquete eletrénica do projeto de forma ilustrativa

8.29Banheiro / Suite do Quarto de Alojamento Conjunto

Suite completa e exclusiva para uso do quarto de alojamento conjunto. Area: 4,35mz2.

8.30Sala de Servicos

Sala exclusiva e fechada, para apoio ao posto de enfermagem, equipada com 1 geladeira

e uma bancada com pia. Area: 8,25m?.

8.31Enfermagem

Sala exclusiva para atendimento do posto de enfermagem, equipada com uma bancada

de trabalho e acoplada a sala de servigos. Area: 11,15m2.
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8.32Quarto de Alojamento Conjunto para 2 postos

Quarto coletivo para 2 mamaes e bebés equipada com camas de pacientes, bercinho e
poltrona de aleitamento separadas por cortinas hospitalares e com uma bancada de banho

para bebé e lavatorio separado. Quarto com suite exclusiva. Area: 19,85mz.

8.33Banheiro / Suite do Quarto de Alojamento Conjunto

Suite completa e exclusiva para uso do quarto de alojamento conjunto. Area: 3,45mz2.

8.34Quarto de Alojamento Conjunto para 1 posto

Quarto coletivo para 1 mamée e bebé equipada com cama de paciente, bercinho e
poltrona de aleitamento com uma bancada de banho para bebé e lavatorio separado. Quarto

com suite exclusiva. Area: 10,70mz2.

8.35Banheiro / Suite do Quarto de Alojamento

Suite completa e exclusiva para uso do quarto de alojamento conjunto. Area: 3,45m2.

8.36 UCIN — Unidade de Cuidados Intermediarios Neonatal Convencional

Saldo especifico para atendimento de 6 bebés em Unidades de Cuidados Intermediarios,
com poltronas de aleitamento bancadas de posto de enfermagem 24h. A area também é
atendida por uma sala de posto de enfermagem e uma sala de servicos independentes e

internas a Unidade. Possui também um solarium para banhos de sol de bebés. Area: 32,55m2.
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Figura 9 - Modelo em maquete eletrénica do projeto de forma ilustrativa

8.37Sala de Servigos

Sala exclusiva e fechada, para apoio ao posto de enfermagem, equipada com 1 geladeira

e uma bancada com pia. Area: 4,95m?.

8.38Posto de Enfermagem

Sala exclusiva para atendimento do posto de enfermagem, equipada com uma bancada

de trabalho e acoplada a sala de servigos. Area: 11,60mz.

8.39Solarium

Area aberta e descoberta, com seguranca para os bebés exclusiva para banhos de sol.
Anexo ao posto de enfermagem e acoplada a sala de UCIN. Area: 4,10m2.

8.40Enfermaria de alojamento conjunto (1, 2, 3 e 4)

Quarto de enfermaria coletiva para 3 maméaes e seus bebés equipado com camas de
pacientes, bercinho e poltrona de aleitamento, todas separadas por cortinas hospitalares e
com uma bancada de banho para bebé e lavatério separado. Quarto com suite exclusiva. Area:
25,50m2 (média).
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8.41Banheiro / Suite do Quarto de Enfermaria Conjunto

Suite completa e exclusiva para uso do quarto de alojamento conjunto. Area: 4,00 m2 (média).

8.42Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas

Compartimento isolado e fechado para guarda de macas, cadeiras de rodas e afins. Area:
7,60mz,

8.43Area Externa para Deambulag&o

Circulagdo aberta (varanda) e externa para mamaes recém operadas, voltarem a

caminhar. Area: 20,10m2.

8.44Quarto PPP /Pré parto 1 e 2

Quarto para Pré e poés-parto equipado com camas especial de pacientes, bercinho,
poltrona de aleitamento e com uma bancada de banho para bebé e lavatério separado. Quarto

com suite exclusiva. Area: 18,60m2 (média).

8.45Consultorio Exame Obstétrico

Sala especifica para consultério de exame obstétrico, equipada com maca especial e
banheiro independente. Area: 20,40m2.

8.46Classificacao Risco

Sala especifica para classificacdo de risco com uma mesa de trabalho, equipada com
maca especial e lavatério independente.
Area: 8,40m?

8.47Posto Servico

Sala de passagem com um posto de servico de enfermagem para atendimento de box
especificos de exames e de observacao. Equipada com bancadas, 1 geladeira e mesa de

trabalho. Possui banheiro independente. Area: 4,10m2.

8.48Box-Exame (Ultra)

Sala de passagem com box especifico para exames de Ultrassonografia separada das
restantes através de cortina hospitalar. Equipada com 1 maca e 1 mesa de trabalho. Area:
3,70m2,
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8.49Box-Exame (Cardio)

Sala de passagem com box especifico para exames de Cardiografia separada das
restantes através de cortina hospitalar. Equipada com 1 maca e 1 mesa de trabalho. Area:
3,65mz2,

8.50Box Observacao

Sala de passagem com box especifico para Observacao de trabalho de parto, separada

das restantes através de cortina hospitalar. Equipada com 1 cama hospitalar. Area: 7,75m2.

8.51Estar Equipe

Sala de estar para equipe de trabalho com sofas, poltronas de leitura, rack, TV e
mesinhas de apoio. Possui também dois sanitarios independentes (feminino e masculino).
Esse estar possui uma pequena copa para café e pequenos lanches e uma bancada de

computador para prescricoes. Area: 15,20m2.

8.52Copa

Area de apoio a sala de Estar da Equipe, equipada com bancada de café uma geladeira e pia.
Area: 4,15mz.

8.53Prescricéao

Area de apoio a sala de Estar da Equipe, equipada com bancada de trabalho para

prescricbes médicas. Area: 3,30mz.

8.54Estar Acompanhantes /Visitantes e Familiares

Sala de estar para acompanhantes e familiares, equipada com sofés, poltronas de leitura,
rack, TV e mesinha de apoio. Possui também dois sanitarios independentes (feminino e

masculino). Area: 9,85m2.

8.55Sala de Apoio — Aleitamento Materno

Sala de apoio as mamaes e bebés, equipada com poltronas de leitura, mesinha de apoio

e estacdo de trabalho. Area: 12,40m2.
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8.56Copa do Bebé

Sala de apoio as mamaes e bebés, equipada com bancadas, geladeira, lavatério e pia
de cozinha para mamadeiras e utensilios. Area: 8,45m2.

8.57Chefia de Enfermagem

Sala equipada para 2 postos de trabalho para enfermagem, com sanitario exclusivo. Area:
13,05mz.

8.58Coordenacéo Clinica de Equipe

Sala equipada para 3 postos para equipe de trabalho, com sanitario exclusivo. Area:
10,65m2

8.59Comité de Etica

Sala equipada para 1 posto de trabalho e uma mesa de reunido com 4 cadeiras, com

sanitario exclusivo. Area: 13,05mz2.

8.60Quarto de Plantonistas 1,2 e 3

Quarto para plantonistas equipado com camas especiais de solteiro. Area: 18,60m?

(média).

8.61Copa Plantonistas

Pequena copa de apoio aos profissionais de plantdo, equipada com bancadas, geladeira,

e pia de cozinha. Area: 5,05m2.

8.62Vestiario guarda volume

Sala equipada com arméarios independentes para guarda de volumes de plantonistas,

inclusive com sanitarios exclusivos. Area: 14,00mz2.

8.63 DML

Compartimento equipado com tanque e prateleiras para material de limpeza para a area

de quartos, sanitarios e salas administrativas desse setor. Area: 3,05m2.
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9 PROJETOS

9.1 Elaboragcdo de Projetos Fisicos para ESTABELECIMENTO A
ASSISTENCIAIS DE SAUDE - EMPRESA LICITANTE EXECUTORA DE
OBRAS DA UNIDADE A SER CONTRATADA

Todos 0s projetos executivos, que serdo necessarios para a perfeita construcao e reforma
da Unidade assistencial de saude e terdo que ser elaborados em conformidade as disposicoes
de norma por ocasido da licitacdo de obras pela prépria contratante. Devendo ainda atender a
todas as prescri¢cdes estabelecidas em Cddigos, Leis ou Normas pertinentes ao assunto e
vigentes no local da execucao da edificacdo, quer da esfera Municipal, estadual ou Federal.
Embora exista uma hierarquia entre as trés esferas consideradas, o autor do projeto devera
considerar, para casos especificos, a prescricdo mais exigente, que eventualmente pode nao
ser a do 6rgédo de hierarquia superior. Os documentos legais a serem observados séo:

o NBR-5984 - Norma Geral de Desenho Técnico; - Disposi¢cdes da ABNT;

o Cddigo, Leis e Normas Municipais, inclusive regulamentagbes de
concessionarias;

o Cddigos, Leis e Normas Estaduais;

o Cadigos, Leis e Normas Federais;

Atentamos que 0 objeto ora contratado para esta etapa foi de Projeto basico que por
Definicdo técnica e dimensional é a solu¢do adotada, contendo a concepcéao clara e precisa
do sistema proposto, bem como a indicacdo de todos os componentes, caracteristicas e
materiais a serem utilizados.

Os projetos até aqui desenvolvidos, basicamente, foram em duas etapas:

o Estudo Preliminar e Projeto Basico, ficando a ser executado pela
empresa contratada na ocasiao da obra o Projeto Executivo.

o O desenvolvimento consecutivo destas etapas concluidas, tiveram como
ponto de partida, o programa fisico-funcional emitido pela Secretaria
Municipal de Saude onde foram definidas todas as caracteristicas dos
ambientes funcionais e necessarios para o desenvolvimento das

atividades previstas na edificacdo neste projeto basico.

9.1.1 Arquitetura

Foram apresentados os seguintes parametros:

o A concepcao da estrutura e de todos os componentes do projeto
arquitetbnico descritos em plantas, cortes e fachadas, em escalas néo
menores que 1:100, de todos os pavimentos da edificacdo e seus
espacos, com indicacdo dos materiais de construcdo, acabamento e

dimensdes, inclusive de escadas, sanitarios e locais especiais;
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A locacéo da edificagdo com seus devidos acessos de pedestres e
veiculos;

A definicdo de todo o espaco externo e seu tratamento como muros de
arrimo, rampas de acesso, escadas metélicas para escape,
estacionamentos de visitantes, funcionarios e terceirizados, calgcadas,
entorno, paisagismo e outros, sempre com as dimensdes e locacdes
relativas;

O edificio, compreendendo em plantas de todos os pavimentos, com
nomenclatura conforme listagem de ambientes desta norma, medidas
internas de todos os compartimentos, espessura de paredes, material e
tipo de acabamento, e indicacdes de cortes, elevacdes, ampliacbes e
detalhes;

As dimensoes e cotas relativas de todas as aberturas, altura dos peitoris,
de vaos de todas as portas e janelas (que serdo totalmente substituidas)
e sentido de abertura;

As plantas de cobertura, indicando o material, como telhas metélicas tipo
sanduiches que além de isolantes séo mais resistentes, a inclinagéo,
sentido de escoamento das aguas, a posi¢ao das calhas, condutores e
beirais, reservatorios, domus e demais elementos, inclusive telhados
verdes que usamos em algumas areas de terraco para promover uma
area de estar reservada a pacientes e funcionarios.

O tipo de impermeabilizacao, juntas de dilatacdo, aberturas e
equipamentos, sempre com indicacdo de material e demais informacoes
necessarias;

Todas as elevagdes, que julgamos pertinentes, lembrando que essa
etapa foi de projeto basico, indicando aberturas e materiais de
acabamento;

Os cortes das edificacdes, onde ficou demonstrado o pé direito de todos
0s compartimentos, altura das paredes e barras impermeaveis, altura de
platibandas, cotas de nivel de escadas e patamares, cotas de piso
acabado, forros e coberturas, tudo sempre com indicagao clara dos
respectivos materiais de execucao e acabamento;

A localizacéo de todos os equipamentos fixos como loucas sanitarias,
balcbes e armarios, equipamentos médico-hospitalares de maior porte e
até de infraestrutura como subestacado, geradores, abrigos de oxigénio
etc.);

A posicgéao dos leitos;

O demonstrativo do atendimento ao programa e da compatibilidade dos

projetos especializados;
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o O projeto basico apresentou os desenhos que representaram
tecnicamente a solucdo adotada para cada tipo de servico.

o O memorial descritivo do partido arquitetdénico e de seus componentes;

o As atividades que irdo ocorrer no interior da Maternidade de acordo com
0 programa preestabelecido pela SMS/EMUSA,

o Os leitos de internacéo, leitos de observacéao e leitos de tratamento
intensivo, conforme Terminologia Basica do Ministério da Saude; -

o A especificacdo basica de materiais e equipamentos de infraestrutura e
0s equipamentos médico-hospitalares;

o A quantificacdo de materiais, equipamentos e servi¢os, e 0 orcamento

preliminar para contratacéo de obras de reformas e ampliacdes.

Este projeto basico de arquitetura serd a base para o desenvolvimento dos projetos

executivos e complementares de engenharia (estrutura e instalacées).

9.1.2 Instalagcbes

9.1.2.1 Elétrica e Eletronica

A partir das diretrizes estabelecidas no estudo preliminar e com base no projeto

arquitetdnico e de estrutura, foi ser elaborado o projeto basico de instalacdes elétricas e

especiais, contendo:

o

o

A Confirmacédo das entradas de energia elétrica e de telefonia,

A Confirmacdo do sistema de energia elétrica e da central de comutacdo
telefonica;

A Confirmacdo do sistema de distribuicdo contendo redes e pré-
dimensionamento; A Proposicdo da locacdo dos quadros gerais de BT, QL e QF;
A Proposicéao da locacao dos quadros de distribuicéo telefénica;

A Proposicao das dimensdes das centrais da energia (medicéo, transformacao,
quadros gerais, BT, geradores) e da central telefonica;

A Proposicéo dos pontos de alimentagéo, iluminagéo e sinalizagéo:

Os Pontos de forca para equipamentos e tomadas de uso geral,

Os Pontos de luz e seus respectivos interruptores;

Os Pontos de deteccéo e alarme de incéndio;

Os Pontos de telefones e interfones;

Os Pontos para o sistema de sinalizagcao de enfermagem, com seus respectivos
acionamentos;

A Proposicéo dos pontos para locacéo dos captores e para o sistema de protecao

contra descargas atmosféricas;
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A Proposicao dos pontos de alimentagcdo do sistema de ar condicionado,

o

elevadores, sistema de som, intercomunicacdo e computadores.

o Memorial descritivo explicativo do projeto, com solu¢cbes adotadas e
compatibilizadas com o projeto basico e as solu¢des adotadas nos projetos das
areas complementares.

o Maquetes Eletrénicas:

o Planilhas orcamentarias.

9.1.2.2 Hidraulica, esgotamento e Fluido Mecanica

A partir das diretrizes estabelecidas no estudo preliminar e baseado no anteprojeto
basico arquitetdnico, foi elaborado o projeto basico de instalacdes hidraulicas e especiais,
contendo os seguintes produtos:

o Proposicédo da entrada de agua, da entrada de gas e ligagdes de esgoto e dguas
pluviais;

o Confirmagédo da necessidade de Sistema de tratamento de esgoto para toda a
unidade hospitalar;

o Confirmacgéo das necessidades de abastecimento e captacdo de 4gua da chuva
para consumo e combate a incéndios;

o Confirmacgéo dos tubos de queda para as prumadas devidamente pré-
dimensionadas para a compreensédo da solu¢cao adotada para aguas pluviais.

o Confirmacgéo do dimensionamento das centrais de gases medicinais, gas,

Vvacuo e vapor, incluindo abrigo as redes

9.1.2.3 Climatizacéo

A partir das diretrizes estabelecidas no programa béasico e baseado no projeto basico
arquiteténico, foi elaborado o projeto basico de instalagdes de ar condicionado e ventilacdo
mecanica, contendo:

o Definicdo dos pesos e dimensfes dos equipamentos para 0 sistema proposto; -
Confirmacgéo da alternativa do sistema a ser adotado;

o Confirmacédo das areas a serem climatizadas;

o Confirmagéo das areas a serem ventiladas;

o Confirmagéo dos consumos de agua e energia elétrica;

o Localizacdo dos pontos de consumo elétrico com determinacgéo de poténcia,
tensd@o e numero de fases;

o Localizag&o dos pontos de consumo hidraulico (agua e drenagem).
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10 DESCRITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA

Com isso, apresentamos a seguir como foram apresentados 0s servigos e suas
respectivas caracteristicas, divulgando aqui como foram pensados 0S novos espacos,
inclusive o paisagismo e urbanismo de contorno, além de um breve descritivo de como foi
pensado a reforma /Retrofit de um equipamento municipal de tamanha importancia e com
tantos anos de vida servindo aos municipes com qualidade apesar da idade de construcéo.

As reformas de cada espacgos tem suas devidas justificativas e merecem ser listadas
para que de nenhuma forma fique de fora, alguns aspectos importantes ou funcionais.

A “Maternidade Dra. Alzira Reis Vieira Ferreira” sera mais um marco de modernizagao
de equipamentos publicos de Niterdi e pretende continuar sendo referéncia em partos mais
humanizados e padréo de exceléncia da Prefeitura Municipal de Niterai.

Julgamos ser necessario a apresentacdo desses pequenos textos explicativos por area
para que o projeto seja melhor apresentado e explicado em suas caracteristicas e servicos
além do prédio principal propriamente dito.

Essa construgdo é formada por um volume Unico, com 2 pavimento mais cobertura, ja
existente no local desde 1960, e sera totalmente reformada conforme descrito neste
documento. Sera totalmente iluminada com pracas e iluminacédo publica com refletores com
lampadas LED, para destaque da paisagem a noite. A nova edificacdo existente além de
reformada, sera acrescida, inclusive com novas instalacdes, elevadores eficientes e execucao
de alvenarias e instalacdes prediais novas internas em alvenarias convencionais para todas
as salas administrativas, area médica, centros cirdrgicos e salas abertas ao publico em geral.
Serao reformados também todos 0s sanitarios, quartos, cozinha e copa, salas administrativas
e prédios adjacentes existentes como é o caso da area de manutencdo. Para acessibilidade
total do prédio, sera instalado uma plataforma, rampas metélicas simples para cadeirantes, ja
disponivel para esse equipamento. Outra intervencao a serem feitas seréo as novas aberturas
de janelas e acessos, para facilitar as ventilac6es e iluminacdes naturais, conforme desenho
original. A caracteristica do projeto desse prédio, € o fato dele ser com o 2 (dois) pavimentos.

Essa caracteristica ser& mantida novamente atraves desta Reforma, com o0 uso
independente dos equipamentos circunvizinhos; no local serdo demolidas as alvenarias feitas
depois da construcdo, a fim de limpar os prismas de ventilagdo de toda a construcao de
construcBes inadequadas e fora das caracteristicas do prédio. Acabamentos, cores e demais
informagdes listadas em desenho;

10.1PRACA DE CHEGADA (PRINCIPAL)

Esse espaco, esta definido em si mesmo, com uma area rodeada com areas

pavimentadas e novo paisagismo a céu aberto para pacientes a espera.

62



PREFEITURA

NITEROI | emusa

10.2AREA DE ESTACIONAMENTO PARA PUBLICO

Em torno de toda a area, serdo executados area de estacionamento para o publico em
geral que vem de carro. Esse estacionamento sera aberto, para pacientes, visitantes, entrega
de materiais e servicos para a maternidade Acabamentos, cores e demais informacdes

listadas em desenho;

10.3PRACA DE HASTEAMENTO DE BANDEIRAS

Logo na entrada Principal da Maternidade, sera instalada uma praca de Hasteamento de
Bandeiras, por se tratar de prédio publico municipal para dias de festividades ou demais
eventos; Além dos trés mastros oficiais serd instalado no piso uma rosa dos ventos para a
demarcacdo do Norte verdadeiro da é&rea promovendo uma educacdo ambiental.

Acabamentos, cores e demais informacdes listadas em desenho;

10.4AMATERNIDADE

Previsto para um publico de 850 pessoas/dia, esse equipamento sera o volume principal
da &rea destinada a Maternidade, instalada na ponta inicial do terreno, voltado para quem
chega de carro, barcas ou 6nibus. Serd um icone da praia de S&o Francisco, pois de longe
serdo vistas as fachadas de vidro com cobertura flutuante nas variagcdes de em contraste com
as paredes verdes do prédio. A edificacdo sera construida em 3 (trés) pavimentos sendo: 2
(dois) Pavimentos Uteis, 1 (um) pavimento técnico, caixa d"agua e elevadores. Os Pavimentos
estardo descritos a seguir: Pavimento Térreo — Acolhimento, Cartério, Salas Administrativas,
Laboratorio de Andlises, Cozinha, Refeitorio, Café, Auditorio, Centro de Materiais
Esterilizados, Centro de Distribuicdo de Medicamentos, Farmacia, Hall de Elevadores, Rampa
de Acesso, Area de Separacdo de Residuos, Gases Medicinais e Lixo/Expurgo em geral;
Primeiro Pavimento — Hall de Elevadores, Rampa de acesso, salas administrativas, Salas para
médicos, Estar Funcionarios, Quartos Leitos, Centro Cirurgicos, Neonatal, Salas de Preparo,
Salas de Exames em Geral, Posto de Enfermagem, Brigada de Incéndio, Seguranca, Guarda
Municipal, Salas administrativas, PC de luz, Gerador, Servicos, Area de Estacionamento de
ambulancia. Pavimento de Cobertura - circulacdo de area técnica, passarela climatizacéo e
automacdo em torno de todo o prédio, casa de maquinas, exaustdo mecanica, casa de
bombas. Todo o prédio tera contornos em guarda corpo de vidro temperado com corrimao em
inox, além de paredes verdes em caso de fachadas externas voltadas para area publica, a fim
de minimizar manutengcdes com pichacdes ou vandalismo, além de proporcionar conforto
térmico. A cobertura de todo a edificacdo também € em telha sanduiche, na cor branca, a fim
de baixar a emissédo de CO2 diminuindo a ilha de calor do local. Esses e 0s demais aspectos
desta edificacdo estd bem discriminado em suas pranchas de arquitetura, estrutura e

instalacdes prediais. Acabamentos, cores e demais informacgdes listadas em desenho;
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10.5ESTACIONAMENTO

Espaco preparado exclusivamente para estacionamento dos visitantes/funcionarios da

Maternidade. Acabamentos, cores e demais informacdes listadas em desenho;

10.6 GESTAO DE RESIDUOS / LIXO

Espaco preparado exclusivamente separacéo dos residuos hospitalar. Edicula separada
com a mesma identidade visual da Maternidade. Acabamentos, cores e demais informacdes

listadas em desenho;

10.7BICICLETARIO

Estacdo de guarda de bicicletas serdo dispostas em areas distintas da Maternidade para
funcionarios e visitantes da Maternidade, conforme padrdo da Prefeitura Municipal de
Niter6i. A area destinada ao estacionamento de bicicletas, estd dimensionada para
guantidade de vagas suficientes para a demanda de usuarios e dotada de suportes para todos

os tipos de bicicletas. Acabamentos, cores e demais informacdes listadas em desenho;

10.8 MOBILIARIOS URBANISTICO

De maneira a facilitar o uso de visitantes da Maternidade, foram desenvolvidos projetos
de sinalizacdo e mobiliario urbano, funcional, eficiente e de facil entendimento que ajude
distribuir os visitantes buscando um melhor aproveitamento das areas livres, pavimentadas,
pracas e demais equipamentos esportivos. Acabamentos, cores e demais informacdes listadas

em desenho;

11 ORIENTACOES

Sobre o tipo de contratacdo temos a dizer:
Com base na Lei 8.666 foram considerados neste projeto 0s seguintes requisitos:

e Funcionalidade e adequacéo ao interesse publico;

e Economia na execucdo, conservacado, manutencao e operacao do complexo;

e Utilizacdo de materiais e tecnologia existente no local de execugéo da obra;

e Facilidade na execucédo, conservacao e operacdo sem prejuizo da durabilidade
da obra;

e Adocdo de normas técnicas de saude, esportes e de seguranca do trabalho
adequadas;

Como orientag&o na execuc¢ao da obra, recomendamos que a CONTRATADA utilize os

materiais especificados, citados os devidos fabricantes e/ou as marcas, pois 0S mesmos
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correspondem a qualidade necesséria para os devidos acabamentos, além de proporcionar
uma melhor manutencéo, de acordo com o projeto desenvolvido pela equipe de arquitetura.
No cumprimento a Lei 8.666, a CONTRATADA podera utilizar materiais equivalentes

(ou similares) aos especificados, sendo a equivaléncia determinada pelos critérios
comparativos de:

¢ Qualidade de medidas

e Qualidade de padronizacdo de medidas

¢ Qualidade de resisténcia

e Uniformidade de coloracéo

e Uniformidade de textura

e Composi¢cdo quimica

e Propriedade ductil do material

Ver item Justificativas Técnicas, nesta Especificacao.
N&o sera necessario a aprovacdo dos projetos de instalacdes nas concessionarias locais,

porém, os mesmos deverao ser executados em conformidade com as normas pertinentes.
12 DISPOSICOES GERAIS

Os desenhos dos projetos e respectivos detalhes fazem parte deste Memorial:
e Em caso de davida quanto a interpretacdo dos desenhos serd consultada a
Fiscalizacao.
e Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras.
e Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de
maior escala.
e Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerédo os de data
mais recente.
Todo e qualquer servico sera executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA
assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servicos que efetuar,

bem como pelos danos decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

13 SERVICOS A EXECUTAR
13.1INSTALA(;(~)ES PROVISORIAS / MOBILIZAQAO

Os servigos inicias e trabalhos técnicos necessarios para implantacao e desenvolvimento
da obra, tais como: Projetos Executivos de arquitetura, Consultorias, Certificagdes, instalagdes

prediais e especiais, canteiro de obras, instalacbes provisérias, tapumes de vedacgédo ou

protecdo, andaimes, passarelas, telas de protecao, instalagbes destinadas a depdsitos de

65



PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

materiais e ferramentas, escritorio, sanitarios e placa aprovada pela Fiscalizacdo da EMUSA,

etc., correrdo por conta e as custas da CONTRATADA.

13.20 PROJETO EXECUTIVO

Devera ser aprovado antes do inicio da obra pela Fiscalizacdo da EMUSA e ser seguido
rigorosamente de acordo com suas indicagoes.
A ocorréncia de locacbes sem 0s recursos ou alinhamentos previstos, implicara na

demolicdo e/ou modificacdo que se fizerem necessarias as custas da CONTRATADA.

13.3LOCACAO DA OBRA

O canteiro de obras devera seguir o projeto a ser desenvolvido pela equipe de Arquitetura
Executiva, onde estardo definidas as areas destinadas a administracdo, almoxarifado,
armazenamento de materiais e seu descarte, vestiario / sanitario e etc., nas dimensdes
necessarias ao porte da obra e conforme indicado no manual para a certificacdo a qual a obra

ird pleitear.

13.4TAPUMES

Os tapumes serdo de material metalico trapezoidal com espessura minima de 0,43 mm,
e altura minima de 2,20m em relacdo ao nivel do passeio (NBR 7678/1983), de acordo com o
modelo do anexo 7 do edital. O material a ser usado sera avaliado pela fiscalizacdo da
EMUSA, podendo o mesmo ser recusado.

Os tapumes deverdo delimitar e impedir o acesso ao terreno d da Maternidade, com os
devidos cuidados de afastamentos minimos necessarios, assim como deveréo servir de base

para uso de material informativo adesivado em sua superficie.

13.5BARRACAO

O barracdo de materiais, escritério de obras, sanitarios, refeitorio, vestiarios deveréo
serdo em contéineres maritimos, estando de acordo, em tipologia e quantidade, com o
determinado pelo projeto de canteiro, elaborado pela equipe de Arquitetura e a partir da
necessidade de uso (estoque, escritorio, sanitarios, etc.), desta forma, reduzindo a geracao de
residuos no ciclo da obra. Os materiais a serem usados serdo avaliados pela fiscalizacao,

podendo 0s mesmos serem recusados.
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13.6INSTALACOES PROVISORIAS

Deverao ser instaladas no barracéo instalagées provisorias suficientes para atender as
necessidades béasicas de conforto tais como pontos de instalacdo hidraulica, elétrica, sanitaria,

etc.

13.7PLACA DA OBRA

As placas de obra dos Projetistas, da CONTRATADA e das subcontratadas serédo fixadas
imediatamente acima do tapume na frente da obra em local visivel dentro do prazo estipulado
pela CONTRATANTE te. As placas deveréo seguir as especificacdes das normas da Prefeitura

Universitéria.

13.8ANDAIMES

Serao instalados, andaimes tubulares sobre sapatas fixas, formado por elementos de
1,50m de largura e de altura, sendo considerada a area da projecao vertical do andaime
Deverao ser também instalados andaimes de tabuado sobre cavaletes em pinho de 12

qualidade, com aproveitamento da madeira 20 vezes, inclusive movimentacao.

13.9LAVA RODAS

Um sistema de lava-rodas devera ser instalado préximo a saida do terreno, conforme
indicado no projeto de canteiro, elaborado pela equipe de Arquitetura, para minimizar os
impactos que a sujeira do barro nas rodas de caminhdes, guindastes, munks, empilhadeiras e
outras maquinas da construcao civil, poderiam causar fora da obra, entupindo bueiros, rios,
cOrregos e canais.

Para realizar a lavagem devera ser utilizada agua de reuso, que, através de tanques de
filtragens, podera ser reaproveitada dentro da mesma obra para a limpeza de novas rodas,
desta forma contribuindo para a economia do uso de dgua, bem como o custo da mesma.

Todas as maquinas de construcdo civil a circularem na obra deverdo ter suas rodas
lavadas todas as vezes que sairem do terreno.

A agua sera captada por calhas e enviada a um sistema composto por diferentes etapas
de tratamento - decantacao, separacdo de agua e 6leos e filtragens através de camadas de
pedra britada, areia e manta geotéxtil. Apos tratada, a agua devera ser bombeada para a caixa
d'agua que abastecera o sistema de jatos d'agua para a lavagem das rodas.

14 ADMINISTRAGCAO DA OBRA

Contarad com engenheiros e arquitetos residentes sénior, profissionais especializados por

categoria (eletricista, civil, bombeiro, automacéo, iluminacdo, sonorizagao) de acordo com a
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dificuldade da execucao, encarregados, vigias além de pessoal de escritorio para a execucéo

das tarefas inerentes a obra.

15 DEMOLICOES

As demolicBes e remocdes necessarias a execucao da obra serdo de responsabilidade da
CONTRATADA e deverédo ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos
cuidados de forma a evitarem danos a integridade do prédio existente e aos usudrios
administrativos no local.

As operacdes de transporte de pessoal, material ou equipamento, deveréo se dar de modo

a afetar o minimo possivel o trdfego de pessoas e veiculos em toda a area sob intervencéo da
Maternidade. Deverao ser previstos locais e horarios adequados a fim de minimizar incbmodo
com os prédios circunvizinhos a Maternidade.
As desmontagens e remanejamento de instalagdes existentes, necessarias para a execucao
dos servicos, serdo de responsabilidade da CONTRATADA e deverdo ser feitas dentro da
mais rigorosa técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos as redes
de &gua, luz, esgoto e gas.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as canalizacbes
de esgoto, caso seja necessario, deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas
e determinacdes das empresas concessiondrias e reparticdes publicas competentes da
Prefeitura Municipal de Niteroi.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servicos.

Deverdo ser demolidos os trechos indicados no projeto em anexo - Planta Demolir /
Construir no projeto basico de Arquitetura da Maternidade, que deveréo ser fielmente

observados.

16 PREPARAGAO DO TERRENO

Inicialmente devera ser feita capina no terreno, e posteriormente devera ser feito o preparo
manual de terreno que compreende a remocao cuidadosa de arvores, acerto, raspagem € o
recolhimento do material excedente.

Devera ser solicitado a Secretaria Municipal Parques e Jardins, um documento - Anexo X
- solicitando a remocé&o de arvores predatorias.

Serd empregado também rogado mecéanico, empregando rocadeira costal e recolhimento

do material resultante.

17 FUNDAGOES

Fundacdes diretas compostas por sapatas de concreto armado com dimensoes definas

em projetos serdo executadas nas areas novas do empreendimento.
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Todos os blocos de fundacdes serdo executados em concreto armado, conforme 0s
desenhos do projeto, obedecendo disposto pela norma NBR 6118/82 e definicdes desta
especificacao.

As escavacOes para fundacdes serdo feitas em conformidade com os alinhamentos, niveis
e cotas do projeto, ou de acordo com a determinacdo da CONTRATANTE.

As formas das fundacdes deverdo ser executadas rigorosamente nas medidas indicadas
no projeto, com resisténcia suficiente para que ndo possam sofrer deformacdes prejudiciais
sob qualquer acao que seja.

As formas nédo podem ter interligagdo com escoramento de escavacgles, e antes da
concretagem devem ser molhadas.

A CONTRATADA deve tomar cuidado na escolha do material para o confeccionamento
das formas, visando as especificacdes respectivas ao acabamento das superficies.

As armacdes devem ser executadas conforme as indicagbes do projeto, observando o
posicionamento correto das barras, adequadamente amarradas entre si, mediante arame
recozido.

Para manter a distancia do recobrimento prescrito, sera obrigatéria a utilizacdo de
distanciadores fixados adequadamente na armadura.

O lancamento do concreto das fundacdes podera ser feito mediante carrinhos de mao
(caso concreto feito na obra) ou mediante o descarregamento do concreto pelas canaletas -
bicas dos caminhdes (concreto usinado).

Em ambos os casos tomar-se-a cuidado com a altura de queda do concreto de tal maneira
gue o mesmo nédo sofra desagregacéo. O procedimento de adensamento deve ser feito com
vibradores de imerséo.

Durante a concretagem devera ser controlado o espalhamento uniforme da massa do
concreto, assim como o tempo de utilizagdo dos vibradores para que ndo ocorra segregagao

do concreto.

18 ESTRUTURA
18.1 CONCRETO ARMADO

18.1.1 PRESCRICOES GERAIS

A CONTRATADA devera respeitar as prescricdes técnicas das normas vigentes da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), NBR (Normas Brasileiras) os dispostos no
Caddigo de Obras do Estado do Rio de Janeiro, Diretrizes Basicas da Secretaria Municipal de
Urbanismo em concomitancia com a EMUSA, Além das prescricdes complementares destas
EspecificacOes e do Projeto.

No caso de contradicGes, prevalecerdo os critérios e especificagdes complementares da
CONTRATANTE, salvo se as especificagbes da ABNT/ NBR ou Cdédigo de Obras
apresentarem um carater obrigatorio.

Serao, em particular, aplicadas as seguintes normas:
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e NBR-6118/82 - Projeto e execucao de obras de concreto armado
e NBR-5739/80 - Ensaio de compressdo de corpos-de-prova cilindrico de
concreto

e NBR-6152, 6153/80 - Material metalico determinacdo das propriedades
mecanicas a tracdo e da capacidade ao dobramento.

e NBR-5732/80 - Cimento Portland comum

e NBR-7211/84 - Agregados para concreto

e NBR-5735/80 - Cimento Portland de alto forno

e NBR-7215/82, 7224/84 e ASTM-110 - Ensaio de cimento Portland e outros
materiais em po

e NBR-7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221/82 - Ensaios complementares dos
agregados de areia

e NBR-6458/84 - Ensaios complementares dos agregados (massa especifica).

e NBR-5740/77 - Andlise quimica de cimento Portland - disposi¢cfes gerais.

e NBR-7480/96 - Barras e fios de aco destinados a armaduras de concreto
armado.

e NBR-9062 - Projeto e execucédo de estrutura de concreto pré-moldado.

18.1.2 CIMENTO

O cimento deverd satisfazer as prescricdes da NBR-5740/76, NBR-5732/91 e NBR
5735/91 e suas hormas complementares.

Durante a execucdo da obra, deverdo ser obtidos certificados oficiais que atestem a
obediéncia a tais prescricdes. Nenhum cimento deve ser utilizado sem a aprovagao da
Fiscalizac&o.

O depdsito em sua capacidade deve garantir as concretagens necessarias em um periodo
de 15 dias de producdo maxima, sem abastecimento.

O cimento que apresentar inicio de hidratacdo, devido as condi¢cdes inadequadas de
armazenamento sera recusado pela Fiscalizagdo. O cimento fornecido em sacos deve manter
sua embalagem original até o seu emprego.

Lotes recebidos em épocas diversas deverao ser guardados separadamente de maneira
a facilitar o emprego na ordem cronolégica de recebimento.

N&o podera ser empregado cimento proveniente da limpeza de sacos, outras embalagens
ou qualquer varredura.

Para as estruturas cujas partes serdo em concreto aparente, devera ser utilizado cimento

de uma Unica procedéncia, a fim de conseguir maior uniformidade de cor.

As condic¢des gerais do cimento s&o:
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e O cimento sera recebido em embalagem original da fabrica, em sacos, barricas,
tambor ou a granel.

e O cimento ensacado, de procedéncia nacional, devera possuir em sua
composicdo material reciclado como escoria de alto forno e devera ser entregue
em sacos de 50 kg liquidos. Admite-se uma toleréncia de 2% em rela¢éo ao peso
declarado no recipiente.

e O cimento deve ser armazenado em lugar seco, abrigado das intempéries e de
facil acesso para inspecgdo, conforme indicado no Checklist para Certificacdo
LEED e localizado no projeto de canteiro.

e O cimento e seus demais componentes, devem ser extraidos e fabricados em
um raio de 800km do local do projeto.

e A amostra destinada aos ensaios sera colhida pela Fiscalizacdo da EMUSA, por
ocasiao da estocagem.

e Para cada lote de 500 sacos ou fracdo, deve-se retirar 1 saco para amostra e
envia-lo a um laboratério oficial ou particular, este somente serd utilizado apos
aprovado pela Fiscalizacdo da EMUSA.

e Se a amostra ensacada ndo cumprir 0s requisitos estabelecidos, recusar-se-a o

lote do cimento.
Condicdes impostas para o controle de qualidade:

As amostras enviadas ao laboratorio devem ser submetidas aos TESTES PARA
CIMENTO conforme as normas vigentes.
e Finura NBR-11579/91
e Pega NBR-11581/91
e Finura e estabilidade ASTM-110
e Resisténcia a compressao - NBR-7215/91
e Expansibilidade - NBR-11582/91

det. a) INICIO DE PEGA DEVE SER NO MINIMO ................. 1 hora
FIM DE PEGA DEVE SER NO MAXIMO .......ccccceveviueeeennne. 10 horas

No caso de ndo ficar o cimento dentro destes parametros, executar 0s ensaios
complementares na finura e peneiramento (conforme NBR-7224/84 e NBR-5732/80 e
ASTM-110).

det. b) As caracteristicas mecéanicas do cimento para ser empregado, devem satisfazer
0s critérios da resisténcia a compressdo da NBR - 7215/91.:

aos 3dias de idade - 10 Mpa minimo

aos 7 dias de idade - 20 Mpa minimo
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aos 28 dias de idade - 32 Mpa minimo

18.1.3 AGREGADOS

Os agregados empregados para a preparacao do concreto deverao ter dimensdo maxima
de 19mm e devem obedecer as definicbes da norma NBR-7211/82 e suas complementares.
A sua extracdo deve ser feita em um raio maximo de 800km do local do projeto, como
especificado no Checklist para certificacdo LEED.
A inspecao e formacao de amostras sera efetuada a cada fornecimento, procedendo com:
e a verificacdo da natureza do agregado fornecido para que se constate se
corresponde ao estipulado.
e aretirada de uma amostra representativa da formacdo em cada lote de 50m3 ou
fracao.
e a remessa de amostra, logo que formada, a um laboratério devidamente

aparelhado, para a realizacdo dos ensaios.

Recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua autenticidade, o laboratorio

procedera os ensaios de acordo com as normas vigentes, como segue:

Analise granulométrica - NBR-7217/87

Teor de argila - NBR-7218/87

material pulverulento - NBR-7219/87

Avaliacdes das impurezas orgéanicas - NBR-7220/87 e NBR-7221/87
Absorcéo - NBR-6458/84

Peso especifico absoluto

Peso especifico unitario

A verificacdo da qualidade dos agregados devera ser feita conforme o item 8.1.2. da
NBR-6118/82.

A areia deve ter as condi¢Oes de granulometria e auséncia de substancias nocivas, tais
como argila, matérias organicas, materiais pulverulentos e outros conforme NBR-7211/84

(agregados para concreto) da ABNT.

Os agregados deverao ter diametros maximos de 19mm para vigas, lajes, pilares,
paredes e para as pecas com dimensdes menores de 8 cm.

Ele deve ser constituido de graos resistentes, duros, estaveis e impermeaveis, devendo
ser de pedra britada. O agregado graudo deve ter resisténcia maior que a argamassa e com
caracteristicas que nao a prejudiquem. A granulometria devera ser uniforme e a Fiscalizacao

da EMUSA rejeitara agregados com formas lamelares.
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N&o devera conter impurezas (po, torrdes de argila, 6leos, materiais organicos) devera
estar de acordo com a NBR-7211/84 (agregados para concreto) da ABNT.

O armazenamento deve ser feito de tal maneira que evite a inclusdo de material
estranho ao concreto.

A pedra de méo para concreto ciclopico de granito ou rocha estavel, devera ter
qualidades idénticas a exigida para a pedra britada a ser empregada na confec¢do do
concreto.

Se todos os resultados preencherem as exigéncias citadas nos requisitos deste item, o
lote sera aceito. Caso um ou mais desses resultados ndo satisfacam as referidas exigéncias,

o lote sera rejeitado.

18.1.4 FORMAS

Diversos tipos de materiais poderéo ser utilizados para as formas, dependendo do tipo de
acabamento que o concreto devera receber conforme as indicacfes do projeto. Sempre que
possivel deverdo ser utilizadas férmas metalicas reaproveitaveis quando as secfes da

estrutura se repetirem inUmeras vezes.

Deverdo ser aplicados desmoldantes biodegradaveis (como os a base de 6leos vegetais)
em todas as férmas de madeira, de modo a reaproveitar as chapas utilizadas evitando danos

ambientais e eliminando custos de insalubridade.

Os materiais de madeira serrada escolhidos e selecionados deverdo ser resistentes,
secos, planos e padronizados de medidas conforme a nomenclatura da NBR-7203/82. Para
0Ss concretos que serado revestidos ou enterrados, utilizar normalmente tabuas, pelo menos de
categoria “2a industrial “- visando o reaproveitamento das mesmas.

Para concretos aparentes serdo aplicadas férmas de chapas compensadas plastificadas
de madeira (tipo “Madeirit “ou similar).

N&o deverdo ser utilizadas chapas menores do que 14 mm de espessura, para a obtencao
de maior rigidez nas faces das formas (deformacéo).

O material de caibramento podera ser de madeira rolica ou serrada ou ainda metalico, ao
critério do Fiscalizacdo da EMUSA, assumindo a responsabilidade pela resisténcia adequada
do material empregado (item 9.2. da NBR-6118/82, NBR-8800/86 e NBR-6123/87).

Os cimbras mentos especiais deverdo ser previamente aprovados pela Fiscalizagdo da
EMUSA.

O armazenamento do madeiramento em geral deve ser feito em lugar seco e ventilado,
coberto, para evitar o aumento do teor de umidade natural do mesmo e acima 15cm do solo

Para os pilares circulares as formas devem ser de tubos de papelédo apropriados para este
fim.

Os degraus intermediarios das circulacdes laterais do Auditério deverdo ser executados

em concreto.
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18.1.5 ACO

A qualidade do aco a ser empregado sera especificada no Projeto e devera atender as
prescricbes da NBR-7480/85 e suas normas complementares. Os acos usuais a serem
empregados sdo o CA-50 e o CA-60, com caracteristicas de tracao kg = 500 e fyk = 600 Mpa
respectivamente. As barras ndo poderao apresentar defeitos prejudiciais tais como: fissuras,
esfoliacdes, bolhas, oxidacdo excessiva e corrosao.

Se a porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente
impossivel uma separacao e selecdo, todo fornecimento devera ser rejeitado.

As barras de amostra para os ensaios devem obedecer ao disposto na Norma NBR-
7480/85 item 6.7.

De cada lote de aco entregue da mesma procedéncia devem ser tiradas amostras
(3x1,00m) de todas as bitolas para os testes de laboratério. No caso de emendas efetuadas
com solda no canteiro, ensaios de tracionamento serdo obrigatdrios para as bitolas em questéo
de acordo com a NBR-11919. Deveréo ser obtidos certificados destes ensaios antes do inicio
dos servicos de armadura.

Recebida pelo laboratério a amostra representativa do lote e, verificada a sua
autenticidade, devera submeté-la aos ensaios de tragcdo e dobramento, obedecendo
respectivamente as NBR-6152/80 e NBR-6153/80.

Se mais de 20% dos lotes de um fornecimento tiverem que ser rejeitados, todo o
fornecimento poderé ser rejeitado.

O aco utilizado e suas matérias-primas deverdo ter sua fabricacdo e extracéo,

preferencialmente, em um raio de 800km do local da obra.

Condicdes impostas de aceitagéo:

a) No ensaio de tracdo, a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e
alongamento iguais ou superiores ao constante na NBR-7480/85 da ABNT para a
categoria correspondente. A relacdo entre a tensdo de ruptura e a tensédo de
escoamento em cada amostra, devera ser pelo menos igual ao minimo fixado nesta

Norma.
b) No ensaio de dobramento com cutelo, pino ou cal¢o, indicado no quadro da NBR-
7480/85 da ABNT, para a categoria correspondente, a amostra deve suportar o

dobramento de 180 graus sem ruptura ou fissuracao.

c) Serd indispensavel a apresentacdo de ensaios comprovando a qualidade e

atestados indicando as procedéncias dos acos.

74



PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

18.1.6 AGUA

A agua utilizada devera ter as caracteristicas admitidas na NBR-6118/82 item 8.1.3., ser
limpa e isenta de substancias estranhas, tais como: site, matéria organica, 6leo, alcalis, sais,
acidos e outras impurezas prejudiciais ao concreto.

Aguas suspeitas quanto a possibilidade no emprego de concreto de cimento deverdo ser
submetidas a ensaios comparativos de expansibilidade, pega e resisténcia a compressao,
utilizando-se para comparacdo com as aguas em estudo, uma agua reconhecida como de

qualidade satisfatoria.

18.1.7 ADITIVOS

S0 se podera usar aditivos no concreto como: aceleradores de pega, redutores de agua,
e incorporadores de ar, ap0s a autorizacdo por escrito da Fiscalizacdo da EMUSA
especificando o tipo, a quantidade e o local de uso, exceto em caso de indica¢ao do calculista.

Em caso de emprego de tais aditivos deverdo ser observadas rigorosamente as
prescricdes dos fabricantes. A Fiscalizacdo da EMUSA podera subordinar a autorizacdo do
emprego de aditivo a ensaios de laboratério a fim de verificar as caracteristicas e as
propriedades mecanicas exigidas para o concreto. O fornecimento, a conservagcdo e o
armazenamento em local adequado dos aditivos, ficam a cargo da CONTRATADA.

18.1.8 CHUMBADORES E PECAS EMBUTIDAS NO CONCRETO

a) Os materiais a serem utilizados na confec¢do de chumbadores e respectivas
pecas metélicas de chapa, cantoneiras, luvas, enfim, todas as pecas metdlicas
embutidas deverdo ser conforme detalhamento do projeto.

18.1.9 CONCRETOS

Para fins de se obter resisténcias estabelecidas no projeto, a CONTRATADA devera
pesquisar a dosagem dos tracos do concreto a ser utilizado na obra (NBR-6118/82, item 8.3.)
que devera ser aprovado pela Fiscalizacdo da EMUSA.

A dosagem dos concretos usinados, prontos, ficara sob a responsabilidade das firmas
fornecedoras, conforme as caracteristicas encomendadas pela Fiscalizagdo da EMUSA. O
fornecedor é obrigado a apresentar nos guias de Notas Fiscais a especificacdo exata do
concreto fornecido para a obra, além da quantidade discriminada. Do controle tecnoldgico
havera dispositivos no préximo capitulo.

As classificagdes dos concretos para serem utilizados séo especificadas em seguida,
conforme as caracteristicas que apresentam no seu emprego, aparéncia e resisténcia:

Lastro de concreto magro com teor de cimento de 100 kg/ms.

Concreto magro, sem armacao, com consumo de cimento minimo de 150 kg/m3.

Concreto de enchimento, sem armacgao, com consumo de cimento de 200 kg/m3.
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Concreto armado com teor de cimento minimo de 400 kg/m3 e de resisténcia minima de
20 Mpa (fck).

Argamassa autonivelante tipo sika grout para nivelamento e ancoragens. Aplicar de
acordo com Especificacdo do Fabricante.

O concreto e seus componentes devem ter sua extragdo no raio maximo de 800km do

local da obra.

18.1.10 PREPARO E APLICACAO DOS MATERIAIS E SEU CONTROLE

Baseado na dosagem pré-estabelecida, 0 amassamento do concreto sO sera permitido por
processos mecanicos.

O tempo de mistura dos componentes de concreto ndo sera inferior a 1 (um) minuto,
medido apds todos os componentes, exceto a totalidade de agua, terem entrado na betoneira
(ver NBR-6118/82 item 12.4.). O tempo minimo de amassamento, devera obedecer ao item
12-4 da NBR-6118/82.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar o aumento de tempo de mistura,
guando as operacdes de carga e de moldagem né&o produzirem uma mistura de componentes
uniformemente distribuidas e de consisténcia uniforme. A 4gua devera ser acrescentada no
inicio e durante a operacao de carga na betoneira, resultando uma massa plastica que trabalhe
de acordo com as dimensdes e moldagens das pecas.

O transporte do concreto e seu langcamento deverdo ser executados conforme o item 13
da NBR-6118/82.

O tempo decorrido entre 0 amassamento e o langamento do concreto devera ser o minimo
possivel (maximo 1 hora), cuidado especial tomar-se-a para evitar a desagregacdo e
segregacao do concreto durante seu manuseio nesta fase de execucéao.

E exigido o adensamento mecanico através de vibradores adequados aos diferentes tipos
de servigcos em execucao. Ver as instrucdes do item 13.2.2. da NBR-6118/82.

Sempre que ndo indicada no projeto, as juntas de concretagem deverao ser estabelecidas
pela CONTRATADA e aprovadas pela Fiscalizacdo da EMUSA de maneira a reduzir ao
minimo o enfraquecimento da estrutura. Ver item 13.2.3. da NBR-6118/82.

As juntas de dilatac&o, caso existam, deverdo ser executadas de acordo com os projetos
apresentados.

Medidas adequadas deverdo ser tomadas para apoiar 0s veda-juntas durante a
concretagem para assegurar o seu devido embutimento e posicionamento. Devera ser
executado concreto com maxima densidade e impermeabilidade nas proximidades de todas
as juntas.

Deverao ser tomadas precaucdes especiais para proteger as bordas e extremidades

expostas e salientes de veda-juntas parcialmente embutidas.
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Devera ser feito durante o andamento da obra, o controle de qualidade do concreto
armado através de um laboratério escolhido pelo Contratado e aprovado pela
CONTRATANTE, cujas despesas correrdo por conta do primeiro.

O controle sera do tipo sistematico como definido na NBR-6118/82 item 15.

O indice de amostragem inicial serd n = 6 (tipo reduzido do item 15.1.1.4. da NBR-
6118/82).

Os lotes definidos sdo: Sapatas, Arranques de Pilares, Cintas, Pilares, Vigas e Lajes.

Os ensaios dos corpos de prova serdo executados de acordo com a norma NBR-
5739/80 da ABNT.

Os corpos de prova serdo rompidos com as idades de 3, 7 e 28 dias (NBR-5739/80).
Em certos casos podera ser pedido pelo CONTRATANTE rompimento a 1 ou 2 dias de idade.

Deverdo ser fornecidos certificados oficiais de todos os ensaios imediatamente apos
efetuados. Quando julgado conveniente, pela CONTRATANTE, poderéo ser exigidos ensaios
nao destrutivos de concreto. A CONTRATADA devera ter na obra a necessaria aparelhagem
para confeccéo dos corpos de prova e para 0s ensaios necessarios para efetuar uma dosagem
racional do concreto, tais como: equipamento para determinar umidade de areia, aparelho de
“SLUMP TEST”, balangas e outros, de acordo com o laboratério contratado. A seguir,
mencionamos 0s testes constantes do controle tecnoldgico do concreto que a CONTRATADA

devera efetuar, através de laboratério especializado e aprovado pela Fiscalizagdo da EMUSA.
Os testes para concreto seréo:
Ensaios obrigatérios:

d.1 - Determinacao de tracos experimentais, segundo 0s materiais agregados e cimento
gue a CONTRATADA pretende utilizar.

d.2 - Coleta, moldagem e ruptura de corpos de prova, para cada caminhdo betoneira

recebido na obra.

d.3 - “SLUMP TEST “devera ser feito um ensaio para cada caminhao betoneira ou para

cada traco, para concreto produzido na obra.

No caso de duvida na questdo de aceitacdo da estrutura Fiscalizacdo da EMUSA

podera exigir ensaios opcionais:

d.4 - Avaliacao da resisténcia a compressao do concreto em elementos estruturais por

processo néo destrutivo.

d.5 - Permeabilidade do concreto
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d.6 - Extracdo de testemunhos de concreto para ensaios de resisténcia a compressao.

O confeccionamento das férmas deverad ser primoroso, obedecendo as medidas
previstas no projeto e observando a qualidade dos materiais empregados, compativeis com
as exigéncias de acabamento em particular. (Pelicula intacta das chapas compensadas,
chanfros de madeira aplainados etc.)

Todas as formas para pilares deverao ser dotadas de aberturas convenientemente
espacadas distribuidas de modo a permitir adequado lancamento e eficaz vibracdo do
concreto.

Tais aberturas deverdo ser fechadas tédo logo termine a vibragdo do concreto na zona
correspondente, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado.

Todos os tirantes metalicos deverdo ser colocados passando por um pedaco de tubo
plastico de PVC. Que ficard perdido na peca de concreto, apos a desforma. Os furos dos
tirantes, deverdo ser preenchidos com concreto ou argamassas. Os prendedores embutidos
nas extremidades das varetas deverdo ser tais que sua remoc¢ao deixe abertura de tamanho
regular. Os buracos nas faces permanentemente expostas ao ar ou agua, deverdo ser
preenchidos.

N&o serdo permitidos tirantes de arame embutidos para manter as férmas em paredes
de concreto.

Antes do langamento do concreto deverdo ser vedadas as juntas das férmas e feita a
limpeza para que as superficies em contato com o concreto fiquem isentas de impurezas que
possam influenciar a qualidade dos acabamentos. (Vide item 9.5. da NBR-6118/82).

A utilizacdo dos desmoldantes, que aplicados nas paredes das férmas permitem uma
desforma mais facil, sé podera ser adotada apés a autorizagao Fiscalizacdo da EMUSA e uma
vez demonstrado pelo fabricante que o seu emprego néo introduzird manchas ou alteracées
no aspecto exterior da peca.

Para execucdo de aberturas, furos e colocacdo de pecas embutidas, deverdo ser
tomadas providéncias prévias a concretagem.

As necessarias férmas de abertura e dos furos, como também as pecas embutidas,
deverdo ser cuidadosamente posicionadas, fixadas antes da concretagem. E recomendado
cuidado na elaboracéo das formas das aberturas, a fim de facilitar a sua posterior desforma
sem quebrar os cantos do concreto.

As armaduras deverdo ser executadas de acordo com o0s projetos, observando-se
estritamente o numero, camadas, dobramento, espagcamento e bitolas dos diversos tipos de
barras e deveréo ser dobradas fazendo-se perfeitas amarragcbes das armaduras de maneira
gue sejam mantidas nas suas posi¢oes durante a concretagem.

Emendas somente serdo permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural. As

barras de aco, os dobramentos, a colocagao e as demais condi¢gdes das armaduras deverao
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obedecer rigorosamente aos requisitos estabelecidos pelas instrugcbes da NBR-6118/82 e
NBR-7480/85 da ABNT, e suas normas complementares.

Emenda de barras com solda sera de topo por caldeamento e executada por empresa
especializada.

Substituicbes de bitolas por equivalentes podem ser efetuadas s6 com autorizacdo
prévia da Fiscalizacdo da EMUSA.

As armaduras deverao ser colocadas nas formas, conforme o posicionamento indicado
pelo projeto. As armaduras devem ser confeccionadas com distanciadores, calgos - tipos
aprovados pela Fiscalizacdo da EMUSA - para fins de que os recobrimentos prescritos pelo
projeto sejam plenamente respeitados.

Devem ser tomadas precaucdes especiais na colocacéo de pinos de juntas estruturais,
cuja fixacdo exata é imperativo para que nao possam deslocar-se durante a concretagem.

As armaduras devem ser protegidas contra a oxidacéo, e revisadas antes da colocacéo,
visando as condi¢cbes de limpeza adequadas das barras (e boa aparéncia das mesmas).
Atendendo a NR 18, as armaduras aparentes deverdo ser cobertas por ponteiras de protecao
reutilizaveis, prevenindo acidentes de trabalho e garantindo, assim, a seguranca do
trabalhador.

Todo material a ser embutido, incluindo chumbadores, pecas metdlicas diversas,
cantoneiras, tubos ou luvas metalicas de chapa, juntas de vedacdo, grampas e outros diversos
embutidos, seréo colocados pela CONTRATADA conforme especificado e indicado nos
desenhos. Quando tais embutidos vierem a receber a concretagem, deverao estar limpos de
po, graxa, ou 6leo, ou ainda de qualquer pintura ou material que reduza a aderéncia ao
concreto. Além dos supraditos, as pecas deverédo ser fixadas de maneira tal que ndo possam
deslocar-se durante a concretagem.

Todas as roscas dos chumbadores deveréo ser protegidas com uma camada de graxa,
antes da concretagem e cobertas com papel resistente e umedecido. ApGs a concretagem, as
roscas deverdo ser limpas, engraxadas novamente e protegidas com papel resistente.

A ligacdo das pecas embutidas deverd ser reconferida pela CONTRATADA
imediatamente ap0s a concretagem, para que possa providenciar, alguma correcdo de
posicdo, causada pelo langcamento e vibragdo do concreto, se for o caso. A tolerancia
admissivel do posicionamento das pecas é de mais ou menos 5 mm.

As diretrizes para os acabamentos e tolerancias sdo as seguintes:

Em todas as superficies de concreto, aparentes ou enterradas, deverdo ser removidas
as partes dos tirantes até 2 cm para dentro da superficie do concreto. O furo devera ser
preenchido com argamassa de cimento e areia, da mesma tonalidade que o concreto original.

N&o sera admitida a utilizagcdo de cimento ou argamassa de cimento e areia antes ou

durante as operacdes de acabamento das superficies de concreto.
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As superficies dos pisos, etc. serdo acabadas nas cotas indicadas no projeto e ndo
deverdo apresentar depressdes superiores a 4 mm sob uma régua de 4 metros. Quer dizer
gue a planimétrica das superficies sera de -2 a+2 mm.

Na falta de qualquer indicacdo, o concreto deverd ser apenas desempenado (por
exemplo: topos de parede). Salvo especificado em contrario, 0 acabamento de todas as
superficies de concreto sera normalmente obtido com uma forma rigida e estanque.

A reparacdo dos defeitos das superficies de concreto sera exigida pela Fiscalizacéo da
EMUSA, quando surgirem falhas (ninhos) ou onde, devido a deformagdo das férmas,
aparecem defeitos na superficie do concreto, excedendo 5 mm sob uma régua de 3 metros.
Reparos em geral s6 poderdo ser feitos por pessoal especializado e com autorizacdo da
Fiscalizacdo da EMUSA.

A tolerancia dos desvios de linhas, niveis e dimensdes sdo mais ou menos 5 mm do que
estiver mencionado nos desenhos. Todos os trabalhos de concreto, fora das tolerancias abaixo

discriminadas, deverao ser refeitos por conta do Contratado.

18.1.11 TOLERANCIAS EM TRABALHO DE CONCRETO:

18.1.11.1 Variagdo do prumo

e Em linhas ou superficies de pilares, paredes e fundac¢des de equipamento:

EM 2,50 M oonii e 5mm
ALE L0 1M oo 10 mm
ACIMA AE L0 M e 10 mm

e Para estruturas enterradas admite-se o dobro dos valores:

para cantos-expostos:

B D M o 5mm
ALE L0 1N oo 10 mm
ACIMA AE L0 M e 10 mm

e Variacdo do nivel das cotas mostradas nos desenhos, com excecdo para

argamassas de nivelamento:

EM 2,50 M cooniiiee e 5mm
EM mMOAUIOS @€ 6 M ouvenieeieeee e eaeas 10 mm
ALE 10 M OU MAUS e 20 mm

e Variacdo em dimensodes e locagdes de aberturas de pisos paredes. 5 mm.

e Variacdo de secédo transversal de pilares e vigas, fundacdes de equipamentos e

espessura de lajes e parede.................. 5mm
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e Variagcédo nalocagéo de:
- Grupo ou conjunto de chumbadores ............ccoeevvvvviviiiiiiiiiiinnn. 3 mm
- Luvas, juntas de vedacéo e expansao e outros embutidos ....... 6 mm
- Argamassa de nivelamento:

Variacdo do nivel em relagcdo ao indicado nos desenhos .... 2 mm

18.1.11.2 Cura, protecéo e desforma do concreto

O CONTRATADO devera providenciar a cura e protecdo adequada do concreto apés
seu langcamento.

A cura devera ser executada de acordo com o item 14 da NBR-6118/82.

O CONTRATADO devera tomar todas as precaucbes para que 0 concreto recém-
lancado nao seja danificado.

N&o deverdo ser usados compostos para a cura, salvo aprovacado por escrito da
Fiscalizacdo da EMUSA e, mesmo somente nas areas indicadas no termo de aprovacao.

A desforma obedecera as prescricbes da NBR-6118/82 item 14.2 e 0s prazos para

retirada das formas serao:

o faces laterais .........ccocuvviriiiiiiiii 3 dias
e faces inferiores com pontaletes ................cccccvvvvivnnnne. 14 dias
o faces inferiores sem pontaletes ...............cccccvvvvvvennnnn. 21 dias

No caso de se deixarem pontaletes ap6s a desforma, estes ndo devem produzir
momentos de sinais contrarios aos do carregamento com que a viga foi projetada, que possam
vir a romper ou trincar a peca.

No caso de se utilizar, sob aprovacgao prévia da Fiscalizacdo da EMUSA, cimentos de
alta resisténcia inicial, processo de cura a vapor ou aditivos especiais, 0s prazos indicados
acima poderao ser reduzidos.

As formas deverao ser removidas com cuidado, a fim de nao danificar o concreto.

19 PAREDES
19.1ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CELULAR

As alvenarias de vedacgdo obedecerdo as dimensfes e alinhamentos determinados no
projeto.

Para vedacéao externa serdo utilizados blocos de concreto celular auto clavado, que € um
tipo de concreto de peso leve, sendo pré-moldado em forma de blocos e com excelente
isolamento termo acustico. Ser&o utilizados blocos de dimensdes 60x30x15cm. Sua densidade

deve variar entre 300 kg/m3 a 1800 kg/ms3, sendo menor que a de um bloco ceramico
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convencional e que o concreto tradicional, auxiliando na leveza da estrutura e a autoclave, por
sua vez, auxiliando na resisténcia e rigidez do material.

O concreto celular contém agregados leves como xisto, argila e vermiculita expandidos,
pedra-pomes, e esclOria em sua composi¢cdo e € um material cimenticio de baixo peso por
conter 20% de células de ar em sua composicao, deixando uma estrutura vazia como um
substituto dos agregados tradicionais, como areia e outros. A reducéo do peso e densidade,
produz alteracdes significativas que melhoram muitas propriedades do concreto.

Serdo assentados em argamassa no traco 1:3 de cimento e areia na 12 fiada, para
marcacgao das alvenarias, nas demais fiadas, serdo empregadas argamassas industrializadas
tipo Multimassada Quartzolit.

As fiadas serao perfeitamente a nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas teréo espessura
méaxima de 1,5cm, e serdo rebaixadas, a ponta de colher, para melhor aderéncia do emboco.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de blocos de concreto celular as superficies de
concreto serdo utilizadas telas galvanizadas apropriadas para este fim e fixadas na estrutura
através de pinos de aco. Posteriormente as superficies deverdo ser chapiscadas com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4 e em todas as partes destinadas a ficar em contato
com aduelas.

Sobre os vaos das esquadrias deverdo ser colocados vergas de concreto armado,
convenientemente dimensionadas e com o minimo de 20cm de apoio para cada lado do vao.
As vergas junto as estruturas de concreto deverdo estar ancoradas a estas através de barras

de aco.

Devera ser obedecido rigorosamente as curvaturas representadas em projeto,
apresentando um perfeito acabamento, ndo sendo tolerado a apresentacdo de

“degraus” e “ondulagdes” no plano das paredes acabadas.

20 PAINEIS

20.1DIVISORIAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS E PORTAS EM VIDRO
TEMPERADO

Os boxes sanitarios dos banheiros e vestiarios, 0s tapa-vistas de entrada e tapa-vistas
de mictorio serdo no mesmo material, diferenciando-se nos materiais das portas.

As divisorias, serdo painéis de laminado melaminico estrutural TS totalmente a prova
d'agua de alta densidade e resisténcia mecanica. O material devera ser proveniente da
composicao de extrato de fibras celulésicas com acabamento na cor padréo branca com 10mm

de espessura.
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As placas deverédo ser resistentes, compactas, de espessura uniforme, sem fendas ou
falhas e isentas de veios que possam comprometer sua resisténcia, bem como os perfis de

aluminio deverao apresentar aparéncia discreta.

As divisérias frontais serdo estruturadas com espessura total de 70mm, composto de
duas chapas de laminado TS e perfis batentes de aluminio embutidos nas extremidades. As

divisorias transversais serdo em laminado estrutural TS-10mm simples.

As dobradicas automaticas serao do tipo "self-closing" em liga especial de aluminio (03
unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com
controle do &ngulo de permanéncia de 30° (abertura parcial) ou qualquer outro angulo mdaltiplo
de 30°, tendo acabamento anodizado fosco acetinado ou pintura eletrostatica nas cores dos

montantes de aluminio.

A fechadura sera do tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforcado com fibra
de vibro (material de alta resisténcia mecéanica) na cor preta fosca e espelhos de acabamento

em policarbonato, impresso na cor branca.

A fixacdo das divisorias sera feita através de ferragens apropriadas para esse tipo de
uso, fornecidas pelo fabricante. Os perfis e ferragens das portas serdo em aluminio anodizado

com pintura eletroestatica acetinada na cor branca.
As dimensfes devem ser conferidas e seguidas conforme projeto.

Todos o0s elementos constituintes das divisoérias serdo armazenados em local coberto e

protegidos contra quaisquer danos.

Antes da fabricacdo dos elementos componentes da diviséria serdo verificadas, na
edificacado, todas as medidas necessarias a sua colocacao nos locais e posi¢des indicadas no

projeto.
Os batentes de aluminio terdo guarnicdo e perfil amortecedor de plastico.

Os montantes e os rodapés deverdo possuir canais que permitam o perfeito encaixe dos
condutores elétricos, bem como o embutimento de interruptores de luz, tomadas de energia
elétrica do tipo convencional e outros dispositivos necessarios conforme os projetos de

instalacdes.

As divisérias seguem a especificacdo acima e as portas serao em vidro temperado 10mm

com serigrafia branca plena.

Locais:

- Sanitarios feminino e masculino do Térreo
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20.2DIVISORIAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS E PORTAS EM MESMO
MATERIAL

As divisoOrias seguem a especificacdo do item anterior e as portas serdo em laminado
estrutural TS.
Locais:
- Vestiario de Visitantes do Térreo
- Vestiario de Funcionarios do Térreo
- Sanitario tipo dos 1°, 2° e 3° pavimentos

- Sanitario /vestiario do 3° pavimento

20.3PAINEIS EM GESSO ACARTONADO

Devera ser fornecido e instalado placas em gesso acartonado nas seguintes referéncias:
120/70 - 400 - MS - 2RU/2RU - LM
120/70 - 400 - MS - 2RU/2ST - LM
120/70 - 400 - MS - 2ST/2ST - LM
120/70 - 400 - MD - 2ST/2ST
115/90 - 600 - MD - 2RU
115/90 - 600 - MD - 2ST
150/90 - 600 - MS - 2RU/2RU - LM
150/90 - 600 - MS - 2RU/2ST - LM
150/90 - 400 - MS - 2RU/2RU - LM
150/90 - 400 - MS - 2RU/2ST - LM
300/90 - 600 - MS - 2RU/2RU - LM
300/90 - 600 - MS - 2RU/2ST - LM
REVESTIMENTO COLADO ST
REVESTIMENTO COLADO RU

Seguindo a seguinte descricao:

"(espessura total da parede) / (largura do montante) - (espacamento entre montantes) -
(tipo de montante) - (quantidade e tipo de placa) - (indicacdo de presenca ou auséncia
de 14 mineral) "

- As dimenso0es estdo indicadas em mm,;

- MS = montante simples e MD = montante duplo

- RU = resistente & umidade e ST = standard

- O revestimento colado, sera aplicado em pilares e devera ser consultado o material
técnico do fabricante para aplicacdo do mesmo, utilizando-se o0s materiais

complementares indicados.
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Deverao ser instaladas segundo orientagdes do fabricante e fornecidas com as guias,
montantes, parafusos, cantoneiras, massa e fitas para juntas e todo material necessario para

a sua fixacao e perfeito acabamento.

Locais:
Todas as paredes que dividem internamente dois ambientes, exceto todas as paredes

da escada e do shaft do elevador.

20.4PAINEIS EM GESSO ACARTONADO COM TRATAMENTO ACUSTICO

Devera ser fornecido e instalado placas em gesso acartonado com tratamento acustico.
Densidade da |a de PET = 35kg/m?3 e espessura da la de PET = 25mm

Deverao ser instaladas segundo orientacdes do fabricante e fornecidas com as guias,
montantes, parafusos, cantoneiras, massa e fitas para juntas e todo material necessario para

a sua fixacao e perfeito acabamento.
Para maiores detalhes devera ser consultado o item 4.8 e o projeto de Acustica.

Locais:
- Paredes internas do auditorio.

21 IMPERMEABILIZAGAO
21.1 GENERALIDADES

A aplicacdo das mantas devera seguir as recomendacdes do fabricante.

Nas areas destinadas a lavagem ou sujeitas as chuvas, a pavimentacao terdo caimento
em relacdo aos ralos de escoamento, com declividade nao inferior a 0,5% (para areas
externas).

A camada impermeabilizada serd submetida a cura durante oito dias, conservada
constantemente umedecida. A superficie terd um caimento minimo de 0,5%.

As bases serdo previamente regularizadas com argamassa de cimento e areia, no traco
1:3.

S0 serdo executadas as areas de pisos e pavimentac¢des apos os tubos e dutos estarem
instalados e ainda se a base estiver bem consolidada.
N&o sera permitida a passagem nas 24 horas apds a execucdo dos pisos e

pavimentagdo, mesmo sobre tabuas.
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A argamassa de assentamento do contrapiso devera receber Sika n°® 1 para a

impermeabilizacdo do piso conforme especificacdo do fabricante.

21.2SIKATOP 107

Somente nos trechos descritos a seguir serdo aplicadas (sobre a argamassa aditivada
de Sika n°l) 2 deméos de Sikatop 107 cristalizante. Esta aplicacdo também deverd ser
realizada nos 30cm de todas as paredes adjacentes a estas lajes, garantindo a estanqueidade

das mesmas.
Locais:

- Nas lajes de coberturas ou expostas — toda a area externa com caimento indicado
no projeto

- Na Rampa de acesso

- Escadas de concreto

- Caixas de concreto submersas

- Paredes de empenas

- Paredes verdes

- Caixas de elevadores

- Estacionamento subsolo

21.3 MANTA ASFALTICA 4 MM - IMPERMEABILIZACAO DE LAJES

Todos os vértices da laje de estrutura terdo seus cantos arredondados em meia-cana,
formando raio de 08 cm, evitando assim o acumulo de qualquer tipo de liquido nestes pontos.

Ser& assentada primeiramente uma camada de regulariza¢do de pelo menos 2 cm de
espessura, executada em cimento e areia no traco 1:4, respeitando o caimento de 0,2% no
sentido do escoamento de aguas pluviais.

Apoés a cura, é aplicada camada de imprimacdo em Primer Viabit, para aderéncia da
manta a camada de regularizacao.

ApOs secagem, aplicar manta impermeabilizante pré-fabricada Torodin de 4 mm, a base
de asfalto modificado com SBS, estruturada com armadura tipo ndo-tecido de poliéster.

E aplicada em seguida uma camada separadora em lona plastica.

Aplica-se, em seguida, a camada de prote¢cdo mecénica, formada por placas de 2 x 2 m,
rejuntadas com mastique.

Aplica-se, finalmente o piso em argamassa de cimento e areia no traco 1:3, respeitando
o caimento de 0,2% no sentido do escoamento de aguas pluviais.

O escoamento das aguas pluviais na cobertura serd feito pela prépria laje, que com
diferenca de niveis em pontos estratégicos e caimento apropriados, funcionara como uma

calha, canalizando a agua para as tubulacdes de aguas pluviais.
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Devera ser observado com total cuidado os caimentos necessarios e indicados no
projeto, 0s quais, serdo testados para aprovacao prévia pela fiscalizacdo da EMUSA e caso
nao estejam atendendo aos critérios deverdo ser refeitos 0s servicos sem Onus para a

Prefeitura Municipal Niteroi

21.4 MANTA ANTI-RAIZ 3 MM

Deveré ser aplicado impermeabilizante a base de asfalto modificado com polimeros
plastoméricos ou elastoméricos, estruturada com nédo tecido de filamentos continuos de
poliéster, previamente estabilizado. Possui em sua composicao exclusivo inibidor do ataque
de raizes. Ref.: TORODIN ANTIRAIZ - Tipo Il

Espessura:3mm

Normalizacéo

Ensaios e especificacbes segundo NBR 9952/98

21.5PREPARACAO DA SUPERFICIE, APLICACAO DO MATERIAL E
PROTECAO MECANICA

1. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de 6leos,
graxas, desmoldantes e etc.;

2. Sobre a superficie tmida, executar uma chapisco de cimento e areia grossa, traco
1:2 seguidas da execucdo de uma regularizacdo preparada com argamassa de
cimento e areia média traco 1:4, podendo-se adicionar 10% de emulsdo adesiva
acrilica VIAFIX ACRILICO na agua de amassamento de argamassa para maior
aderéncia ao substrato. Essa argamassa devera ser com acabamento
desempenado de espessura minima de 2,50 cm. A argamassa de regularizacao
devera ser executada logo apés a argamassa das mestras de nivelamento
atingirem o fim de pega (inicio da secagem) de forma a evitar juntas frias;

3. Deve-se promover a cura da argamassa para evitar fissuras de retracado deste
acabamento. Fazer testes de escoamento, identificando e corrigindo possiveis
empogamentos;

4. Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados, com raio aproximado de 8
cm;

5. Deverd ser previsto o arremate da impermeabilizacdo nos paramentos verticais;

6. Para a aplicacdo do material, seguir as recomendac¢des do fabricante;

7. Fazer o teste de estanqueidade, antes da protecdo mecanica enchendo o local

impermeabilizado com agua, mantendo o nivel da mesma por 72 horas;
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8. Sobre a impermeabilizacédo executar uma argamassa de cimento e areia trago 1:4,
desempenada com juntas nos perimetros;
9. Nas superficies verticais ou de grande inclinacdo esta argamassa deve ser armada

com tela galvanizada, malha 13mm e fio 24 ou superior;

21.6 MANTA ASFALTICA 3 MM

Deverd ser aplicado manta asfaltica autoadesiva, 3 mm, com plastico descartavel

totalmente aderida com uso do adesivo plastipegante, produto: Poly-capa da Texsa.

22 COBRIMENTOS
22.1BRITA N° 2

Devera ser fornecido e colocado no fundo das jardineiras uma camada de brita n° 2 para
compor o sistema de drenagem / impermeabilizagdo conforme indicacao no detalhe do projeto.
A extracdo da brita utilizada devera ser realizada dentro do raio maximo de 800km da

area de projeto.

22.2BRITA N° 4

Devera ser fornecido e colocado sobre a camada de brita n°® 2 no fundo das jardineiras,
uma camada de brita n® 4 para compor o sistema de drenagem / impermeabilizagdo conforme
indicacéo no detalhe do projeto.

A extracdo da brita utilizada devera ser realizada dentro do raio maximo de 800km da

area de projeto.

22.3PINTURA ANTI RAIZES

Devera ser aplicada pintura impermeabilizante sobre superficies de concreto, argamassa
e alvenaria, de forma que iniba o ataque de raizes, ao mesmo tempo que permita que a

vegetacao absorva nutrientes, sem que perfurem as camadas de impermeabilizacao

Locais:

Todas as areas ajardinadas do Projeto.

22.4ARGILA EXPANDIDA

Devera ser utilizada argila expandida em camada de 15cm de altura no fundo das

jardineiras.
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Locais:
- Jardineiras

- Telhados verdes
23 MATERIAIS PARA TRATAMENTOS ESPECIAIS -

Normas Gerais / Descricdo dos Servigos

A execucdo dos projetos devera obedecer rigorosamente as Normas da ABNT.
Todo e qualquer servico sera efetuado por profissionais habilitados.

Para da Maternidade, ver projetos de arquitetura, projetos de estrutura, projeto de
acustica e projetos de instala¢des, 0s quais se complementam para a execucao integral do
mesmo.

Os materiais utilizados na obra deveréo ser de qualidade comprovada, preservando-se
a fiscalizacéo o direito de recusar agueles que julgar de ma qualidade.

Consultar o item da Maternidade e projetos especificos.
Especificacdo dos Materiais

Para os materiais da Maternidade, consultar os itens de: Revestimentos, Forro,

Esquadrias, Pavimentacao, Pintura e Instalacbes Gerais.

23.1PAINEL ACUSTICO - TIPO 1 (VER PROJETO DE ACABAMENTOS)

Sobre algumas as alvenarias da Maternidade seréo fixados e instalados painéis (1,84 x
2,80 m) de MDF BP de 6 mm (com protec¢des antibacterianas) com inclinacdes relativas ao
plano horizontal para auxiliar na acustica.

As superficies dos painéis deverdo ser o mais uniforme possivel, lisas, sem a presenca
de veios ou outros sulcos, para nao interferir na reverberacédo do som.

O tecido sera fixado com cola de contato a base d"agua, com baixa emisséo de volateis

organicos, tipo Fast Bond 4224
TECIDO: REF.: Kosmos SCHEDAR (11) da CHROMMA

Todo o perimetro e arestas dos painéis deverdo ser boleados e poderdo ser

executados com a utilizac&o de tupia.
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23.2PAINEL SEMI ACUSTICO - TIPO 2 (VER PROJETO DE ACABAMENTOS)

Sobre as alvenarias dos prédios da Maternidade seréo fixados e instalados painéis (1,84
x 2,80 m) de MDF BP de 6 mm (com protecao antibacteriana) para auxiliar na acustica.
As superficies dos painéis deverdo ser o mais uniforme possivel, lisas, sem a presenca

de veios ou outros sulcos, para néo interferir na reverberagéo do som.

Todo o perimetro dos painéis deverao ser boleados e poderdo ser executados com

a utilizagdo de tupia.

23.3PLACAS ACUSTICAS DE PLATEIA DO AUDITORIO

Placas de gesso acartonado liso de 12mm de espessura, serdo penduradas atraves de
tirantes rosqueados pintados de preto fosco no teto.

Os painéis serdo unidos em quina, um em direcdo vertical e outro horizontal, unidos por
uma fita metélica.

No espaco entre forro sera utilizado um feltro leve e flexivel envelopado em polietileno
auto extinguivel para a fazer um isolamento térmico em |a de PET reciclado de espessura

25mm e densidade 35kg/ms3.

Todo o perimetro dos painéis deverdo ser boleados e poderéo ser executados com

a utilizacao de topia.

23.41SOLAMENTO ACUSTICO

O compartimento da casa de maquinas do ar condicionado e gerador, devera receber
tratamento acustico (paredes e teto) com Forrovid Boreal 25mm com perfil cartola a cada
120mm. Nas paredes perfil cartola a cada 600mm na vertical e a cada 1200mm na horizontal,

no teto, perfil cartola a cada 600mm.
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24 REVESTIMENTOS
24.1CHAPISCO

Todas as superficies a receberem revestimentos deverdo ser chapiscadas com
argamassa de cimento, areia e Sika 1A no traco 1:3.
Os componentes para a elaboracdo do chapisco, citados acima devem ser extraidos e

fabricados no raio maximo de 800km do local da obra.

24.2EMBOCO

As superficies novas serao revestidas com emboco (argamassa pronta) Multimassa da

Quartzolit. A espessura ndo devera ser superior a 2,5 cm.

24 3TELAS GALVANIZADAS

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de bloco de concreto celular as superficies de
concreto serdo utilizadas telas galvanizadas apropriadas para este fim e fixadas na estrutura
através de pinos de aco. Posteriormente as superficies deverdo ser chapiscadas com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4 e em todas as partes destinadas a ficar em contato
com aduelas.

Os componentes para a elaboracdo do chapisco, citados acima devem ser extraidos e

fabricados no raio maximo de 800km do local da obra

24.4RODAMEIO EM MDF BP

Serdo aplicadas pecas como roda meio em MDF BP 1840 x 2750mm com protecao
antibacteriana, linha Design, na cor Carvalho Hanover 05 — Duratex ou tecnicamente
equivalente — aplicado a acima do painel em MDF BP linha cristallo, a uma altura de 96cm,

como indicado no projeto de acabamento.

24 5RODA TETO EM MDF BP

Serdo aplicadas pecas em MDF BP 1840 x 2750mm com protecdo antibacteriana e
protecdo anti-riscos, linha Cristallo, na cor Preto, com certificacdo FSC — Duratex ou
tecnicamente equivalente, na parte superior das paredes — aplicado a 2,77 m acima do chéo,

como indicado no projeto de acabamento.
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24.6 CERAMICA PARA PAREDE 15CM X 15CM

Serdo aplicadas pecas de ceramica para parede de 15x 15cm, na cor White Basic-
Cecrisa ou tecnicamente equivalente. A ceramica sera aplicada até a altura de 2,10m nas

paredes indicadas conforme indicado no projeto de acabamento.

24.7 CERAMICA PARA PAREDE 30CM X 30CM

Serado aplicadas pecas de ceramica para parede de 30 x 30cm, na cor White Home-
Portobello ou tecnicamente equivalente. A ceramica serd instalada conforme indicado no

projeto de acabamento.

24.8 PLACA CIMENTICIA

Sera aplicada placa cimenticia - Sistema Acquapanel — Knauf ou tecnicamente
equivalente, nas laterais do painel de vegetacao para acabamento do mesmo na cor Branco
Neve e no revestimento do pilar no alpendre, onde estara localizado ao logo do edificio, este

sera na cor cinza granito claro.

24.9 CHAPA CIMENTICIA

Deverdo ser empregadas placas cimenticias 100% resistentes a umidade e as

intempéries.

25 FORROS
25.1 FORRO GESSO ACARTONADO TIPO ST

Deverao ser empregados forros de gesso acartonado removivel tipo ST -Standard, em
placas medindo 0,625 x 1,25 m apoiado em perfis “T” leve clicado, suspenso com arames n°
18, fixados a laje.

A regularizacéo das placas devera ser feita com emassamento para posterior pintura.

Todos os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no projeto de

acabamento, verificar o projeto.
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25.2FORRO MODULAR ACUSTICO EM FIBRA MINERAL - TIPO GEORGIAN

Deverdo ser empregados forro em fibra mineral removivel com placas na dimenséo
625x625x15mm com borda Lay-in ; com pintura em latex na cor branca; com Coeficiente de
Absorcédo Sonora (NRC); Resisténcia ao Fogo: Classe A, Refletancia Luminosa (RL): 0.86;
Resisténcia a Deformacdao: resistente a umidade relativa do ar de até 95% a uma temperatura
de até 49° C no plenum; com Conteudo Reciclado de 41% e Peso: 2,93kg/m?; apoiado sobre
perfil metalico tipo T clicado em ago galvanizado, com pintura eletrostatica em poliéster na cor

branca, com 24mm de base.

Todos os locais, onde este item sera instalado, estao indicados no projeto de acabamento,

verificar o projeto.

26 ESQUADRIAS

26.1PORTAS DE MADEIRA

Consideracdes Gerais

As portas deverao ter espessura de 3,5 cm.
Todas as portas em madeira, deverdo apresentar DOF (Documento de Origem
Florestal) e selo FSC.
Para cada compartimento foi prevista um tipo de porta com as seguintes especificacoes:
e Portas com visor retangular, vidro laminado incolor 6 mm conforme prancha de
Esquadrias de Madeira.
e Portas com bandeira superior fixa com vidro laminada incolor 6mm.
e Portas com placa de protecédo ou chapa de impacto na parte inferior, conforme
indicado no detalhe de Esquadrias
e Portas com placa acabamento da porta serd em laminado carvalho natural com
as veias no sentido vertical, usando cola a base de agua para a aplicacao.
e Nas portas as folhas serdo em compensado.

Todos os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no projeto de

acabamento, verificar o projeto.
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26.2PORTA EM MDF - PC DE LUZ

Folha da porta em MDF com peca transversal em MDF para reforgo estrutural com
puxador tipo cava em toda extensdo da folha, fecho com chave para méveis simples, com
dobradica curva e peca vertical em MDF aparafusada no piso por cantoneiras para fixar as
portas.

Todos os locais, onde este item serd instalado, estdo indicados no projeto de

acabamento, verificar o projeto.

26.3 ESQUADRIAS EM ALUMINIO

Deverdo oferecer qualidade e garantia, tais como: vedacdo contra agua e vento,
resisténcia mecéanica, perfeito acabamento e facil manutencao.

As esquadrias deverdo ser fornecidas com suas respectivas ferragens e macganetas
segundo o sistema de abertura apresentado em projeto e devera ser apresentado um protétipo

de cada uma a fiscalizacdo da EMUSA para aprovacédo antes da fabricacdo em série.

26.4 PORTAS DE ALUMINIO

As portas de aluminio do tipo veneziana serdo com requadro em aluminio com
acabamento na cor branca e porta de aluminio anodizado, com pintura na cor branca,

conforme prancha de Detalhes de Esquadrias.

A porta de aluminio com esquadria fixa em veneziana de aluminio anodizado na cor
branca, requadro em aluminio com acabamento na cor branca e porta veneziana de aluminio
anodizado, com pintura na cor branca, conforme prancha de Detalhes de Esquadrias.

Todos os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no projeto de

acabamento, verificar o projeto.

26.5 JANELAS DE ALUMINIO

Consideracbes Gerais
As janelas deverao ter espessura de 3,5 cm.

Para cada compartimento foi prevista um tipo de porta com as seguintes especificacoes:

e Janelas com esquadria de aluminio tipo basculante com vidro laminado incolor
6mm com pintura na cor branca.

e Janelas com esquadria de abrir em aluminio com vidro laminado 6mm incolor e

pintura eletrostéatica na cor branca.
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e Janelas com esquadria dividida em trés partes. A esquadria superior sera fixa
com vidro laminado 6mm incolor, a esquadria intermediéria sera oscilo batente
com vidro laminado 6mm incolor e a esquadria inferior seré fixa com vidro
laminado 6mm. O requadro sera em aluminio anodizado pintado na cor branca.
A esquadria ainda ter4 chapa metalico com pintura eletrostatica e fixado a
estrutura.

e Janelas com requadro em aluminio para acabamento da parede e requadro fixo
com cantoneira em aluminio na cor branca com vidro laminado incolor 8mm.

e Janelas com esquadria composta por 4 vidros temperados 10mm com duas
partes fixas com cantoneiras e duas de correr sobre trilhos embutidos no
requadro de aluminio para acabamento da parede.

e Janelas com esquadria composta de requadro fixo com cantoneiras e vidro
laminado 10mm e 8 mm respectivamente, com requadro em aluminio para
acabamento da parede.

Todos os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no projeto de

acabamento, verificar o projeto.

26.6 PORTA DE ABRIR - PRINCIPAL

A porta sera confeccionada com batente em aco galvanizado e folha da porta em chapa
de aco galvanizado com isolamento termo acustico incombustivel e barra anti-panico. Ver

prancha de Detalhes de Esquadrias.

27 VIDROS - DIVERSOS

27.1VIDRO LAMINADO 6 MM

Nas portas sera empregado na bandeira superior fixa, vidros laminados 6 mm, incolor. —
Ver prancha de Detalhes de Esquadrias.
Todos os locais, onde este item sera instalado, estédo indicados no projeto de acabamento,
verificar o projeto.

Serd empregado vidro laminado, com 6 mm de espessura, incolor, nas esquadrias das
fachadas, tipo basculante com requadro em aluminio e pintura na cor branca — conforme
indicado em projeto - prancha de Detalhe de Esquadrias
Localizada nas escadas e rampas, a esquadria de abrir em aluminio com vidro laminado 6mm
incolor e pintura eletrostatica na cor branca.

Localizada nas fachadas a janela piso-teto com esquadria intermediaria oscilo batente

e superior e inferior fixa com vidro laminado incolor 6mm.
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Todos os locais, onde este item serd instalado, estdo indicados no projeto de

acabamento, verificar o projeto.

27.2VIDRO LISO COM 8 MM

No corredor a esquadria possui requadro fixo em aluminio na cor branca com vidro
laminado incolor 8mm.

O visor da sala de projecéo/imprensa serd composto de requadro fixo em aluminio com
cantoneiras e vidro laminado incolor 8mm.

Todos os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no projeto de

acabamento, verificar o projeto.

27.3VIDRO LAMINADO 10MM

As salas administrativas sdo compostas por 4 vidros temperados 10mm com duas partes
fixas com cantoneiras e duas de correr sobre trilhos embutidos no requadro de aluminio com
acabamento na cor branca.

A sala de imprensa possuira esquadria composta por requadro fixo com cantoneiras e
vidro laminado 10mm incolor.

Todo o guarda corpo externo da Praca do Encontro, das escadas internas e externas e
rampa de acesso serdo em vidro laminado 10mm.

Todos os locais, onde este item sera instalado, estdo indicados no projeto de

acabamento, verificar o projeto.

27.4 VIDRO LAMINADO INCOLOR COM 6 MM

Sera empregado vidro laminado incolor, com 6 mm de espessura, em todos 0s visores
para o corredor e nos visores retangulares das portas que os contém, conforme indicado em
projeto - pranchas de Areas Molhadas de Esquadrias respectivamente.

Serad empregado também, para revestir o pilar da area da recepcao.
28 GRADES DE ALUMINIO

Na area técnica das placas fotovoltaicas e na area técnica externa do ar condicionado,
grades de aluminio irdo fazer a separacéo dessas areas com o publico. As grades possuiram
porta de abrir duas folhas em requadro metalico com cantoneira “L” de abas iguais 1 2 “x 1/8
“com tela ondulada quadrada de 2 “e fio 8 com fechadura com tranca e acabamento em pintura

branca, conforme Detalhes especificos.
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29 ESPELHOS

Ser& fornecido e instalado em todos os sanitérios, espelho retangular, com 4 mm de
espessura, sem moldura. Deverao ser colados as alvenarias por meio de cola especial a base
d"agua e camada intermediaria de cortica laminada de modo que sejam impedidas infiltracbes
gue comprometam a visibilidade perfeita do espelho (reflexdo da imagem) com dimensofes de
1,00m de altura pelo comprimento das bancadas e alinhados a altura de 2,10m. Os espelhos
nos banheiros P.N.E e nos banheiros compartilhados, deverdo seguir a ABNT/ NBR 9050 com

suas dimensfes conforme exigidas pela norma.

30 PERFIS
30.1PERFIL “T” COM 6MM DE ESPESSURA

Devera ser instalado, perfil em aco inoxidavel 6mm com pintura branca a base de agua,

para fixacdo das chapas metalicas das fachadas.
Para a Fixacdo dos Perfis na Alvenaria:

e Para a fixagdo devera ser utilizado chumbadores quimicos 5/16” nas vigas de bordo

¢ Afixacdo nas Chapas metdlicas devera ser feita com parafusos em aco inoxidavel 5/16”
com arruela de presséo e porca.

e Para reduzir a vibracado entre as Chapas metalicas e o perfil “T” deverédo ser utilizados

Neoprene 5mm.

30.2PERFIL “T” 1/4”

Deverd ser instalado, perfil “T” em aco galvanizado fixado as vigas com chumbadores

quimicos.

Para a Fixacdo dos Perfis na Alvenaria:
e Barra chata de 1/4” com pintura anticorrosiva na cor cinza chumbo
e Placas modveis de aluminio com acabamento natural com ponta dobrada. As chapas

ficam presas em barra lisa de 1/4" com ponta rosqueada com espacador de borracha.
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30.3 PERFIL “L” DE ABAS IGUAIS 1 1/2” X 1/8”

Devera ser fornecido e instalado, perfis em aluminio com 1 1/2” x 1/8” com pintura na cor

branca, com tela ondulada quadrada de 2” fio 8”
Para a Fixacdo dos Perfis no Montante:

e Tubo de aco galvanizado quadrado 80 x 80mm com espessura de chapa de 4,25mm
e Tubo em acgo galvanizado 1” como espagador com pintura branca

e Chapa de acgo carbono 5/16” com chumbador quimico 5/16” com pintura na cor branca.

30.4 PERFIL “U” DE AGCO GALVANIZADO

Devera ser fornecido e instalado, perfis de aco galvanizado 60mm x 60mm com pintura
esmalte na cor cinza médio, que serdo fixados a méo-francesa soldada em perfil de aco
galvanizado “U” 75mm x 40mm com chapa de 4,75mm na parte superior e lateral e perfil de
acgo galvanizado “U” 68mm x 40mm com chapa 4,75mm na diagonal e pintura esmalte na cor

branca, conforme indicado no detalhe de chapa perfurada.

31 GUARDA-CORPOS DO ESTACIONAMENTO

Deverao ser fornecidos e instalados guarda-corpos estruturados com corrimao superior
em Metalon retangular 3cm x 5cm com chapa 14 com pintura esmalte hydronorth na cor branca

ou tecnicamente equivalente conforme projeto.

31.1 CORRIMAO

Deverdao ser fornecidos e instalados nos guarda-corpos corrimao baixo em tubo de aco

inox & 1 72" conforme projeto.

31.2 MONTANTE VERTICAL EM METALON RETANGULAR

Deverdo ser fornecidos e instalados guarda-corpos estruturados com montante vertical
em Metalon retangular 3cm x 5cm com chapa 14 com pintura esmalte hydronorth na cor branca

ou tecnicamente equivalente conforme projeto.
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CABOS DE ACO GALVANIZADO

Devera ser fornecido e instalado cabos de ago galvanizado 1/8" com

esticadores em aco galvanizado.

32 MARCENARIAS
32.1 FERRAGENS

Deverao ser empregadas ferragens adequadas a cada tipo de esquadria, ficando a cargo

da fiscalizac&o a aprovacéo das referidas ferragens.

As ferragens, especificadas no projeto executivo deverdo ser de primeira qualidade e

obedecer, no minimo ao seguinte:

Todas as ferragens serdo inteiramente novas, em perfeitas condicbes de
funcionamento e fornecidas em embalagens originais com chaves em duplicata.

O assentamento sera feito com esmero ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscas e outros artificios.

Para assentamento das ferragens serdo empregados parafusos com qualidade,
acabamento e dimensdes adequados as das pecas que forem fixadas.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo, de modo a
serem evitadas das discrepancias de posicdo ou diferencas de niveis.

As macanetas das portas, salvo indicacao contraria, serdo fixadas a 1,00 m do piso
acabado.

As fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, ficardo também a 1,00 m do

piso acabado.

32.2 PORTAS

Tipos de fechaduras - Gerais

Fechadura anti-panico com duas barras de acionamento, 3 pontos de travamento,
superior, inferior e central, com mecanismos confeccionados em a¢o e acessorios
aparentes em aco cromado, La Fonte ou tecnicamente equivalente

Fechadura anti-panico dupla, com macaneta e cilindro do lado externo para
acionamento ou ndo pela maganeta em casos necessarios.

Fechadura 55mm em a¢o cromado

Fechadura interna 40mm em aco cromado papaiz ou tecnicamente equivalente
Fechadura para porta em aluminio na cor branca

Fechadura WC 40mm Ac¢o e Zamac Polido Brava Arouca
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32.3 DOBRADICAS

Gerais:
e Deveréo ser fixadas em todas as portas 3 dobradicas por folha, em aco médio ref.
1410, da La Fonte;

Especificas:
Deverdao ser fixadas em todas as portas 3 dobradicas por folha.

e Dobradicas em latdo Ref.: 563 - PALMELA LPE (esquerda e direita) com
acabamento cromado acetinado da La Fonte.

e Dobradica para porta em aluminio anodizado na cor branca.

e Dobradica com mola regulavel

e As dobradicas das portas do PC de Luz terdo dobradicas altas nas laterais e

dobradicas curvas nas partes centrais.

32.4 DIVERSOS

e Fechos de aco Lpe, 20 cm x 3.1/4” para as portas de 2 folhas, La Fonte;

e Batentes ref. 520 para box dos sanitarios, La Fonte;

e Cantoneiras ref. 367 para box dos sanitarios, La Fonte;

e Fecho com chave para moveis simples, localizado na parte inferior da porta.

e Placa de protecdo ou chapa de impacto em cada folha e em ambos os lados, na

altura de 80 cm (1cm acima do piso)

e Placa de protecao ou chapa de impacto em cada folha e em ambos os lados, na

altura de 40 cm (1cm acima do piso)

33 PAVIMENTAGOES

33.1 CONTRAPISO

O contrapiso sera executado sobre laje sem revestimento para nivelamento e
determinacao dos niveis nos compartimentos.
A CONTRATADA devera executar contrapiso em argamassa de cimento e areia no traco

1:3, nas espessuras que se fizerem necessarias.
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Estas argamassas deverdo receber impermeabilizante, tipo Sika n° 1 conforme
especificacao do fabricante.

Nas areas molhadas terd caimento em relacdo aos ralos de escoamento, com
declividade na maioria de 0,5%.

SO serdo executadas as areas de pisos e pavimentacbes apOs a liberacdo das
instalacdes.

N&o sera permitida a passagem nas 24 horas apds a execucao dos pisos, mesmo sobre

tabuas.

33.2 PISO CIMENTADO QUEIMADO

Sera executado com argamassa de cimento e areia lavada e peneirada, no trago 1:3.
O acabamento sera medianamente alisado.
A argamassa e o cimentado devera receber impermeabilizante, tipo Sika n° 1, conforme

especificacao do fabricante.

33.3PISO PORCELANATO 60x60cm

Devera ser empregado Porcelanato Esmaltado Borda Reta Bauhaus Lime, Portobello

ou tecnicamente equivalente, na cor cinza claro com dimensodes de 60x60cm.

O rejuntamento a ser utilizado sera Rejunte Epoxi Portokoll, na cor cinza, da Portobello,

com junta larga 2,0 mm.

Devera ser feita uma amostra em um pano de 1,00 x 1,00m para aprovacao por

parte da Fiscalizacdo antes da execucao.

33.4PISO PORCELANATO 120x120cm

Devera ser empregado Porcelanato Natural Borda Reta Monumental - Portinari ou

tecnicamente equivalente, na cor cinza claro com dimensfes de 120x120cm.

O rejuntamento a ser utilizado sera Rejunte Epéxi Portokoll, na cor cinza, da Portobello,

com junta larga 2,0 mm.

Devera ser feita uma amostra em um pano de 1,00 x 1,00m para aprovacao por

parte da Fiscalizacdo antes da execucao.

33.5PISO PORCELANATO 19x90cm

Devera ser empregado Porcelanato Esmaltado Acetinado Borda Reta — Eliane ou

tecnicamente equivalente, modelo Bosco Améndoa, com dimensdes de 19x90cm.
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O rejuntamento a ser utilizado serd Rejunte Epdxi Portokoll, na cor marfim, da

Portobello, com junta larga 2,0 mm.

Deveré ser feita uma amostra em um pano de 1,00 x 1,00m para aprovacao por

parte da Fiscalizagdo antes da execucao.

33.6PISO CERAMICO 30 X 30CM

Devera ser empregada ceramica da linha White Home da Portobello ou tecnicamente

equivalente, na cor glacier White com dimensdes de 30x30cm.

O rejuntamento a ser utilizado sera Rejunte Epéxi Portocol, na cor cinza, da Portobello,

com junta larga 1,5 mm ou conforme especificagdo do fabricante.

Devera ser feita uma amostra em um pano de 1,00 x 1,00m para aprovacao por

parte da Fiscalizacdo antes da execucao.

33.7 CARPETE

Devera ser fornecido e instalado sobre piso carpete com as seguintes caracteristicas:
e Modelo tipo: Flotex Penang — Forbo
e Cor: Bamboo — 482018
e Espessura: 4,3mm
e Classificacado: Intenso Transito Comercial
e Largurado Rolo: 3 mx 200cm
e Caracteristicas de resisténcia ao fogo, ndo propagando as chamas
e Caracteristicas antialérgicas e antimicrobianas

e Caracteristicas de reflexdo de luz de 21%

33.8PINTURA EPOXI

Devera ser fornecido e instalado sobre piso pintura epoxi na cor cinza claro.

33.9BLOCO INTERTRAVADO

Deverao ser instalados blocos intertravados linearmente sobre camada de assentamento

de areia grossa sarrafeada com 4 cm de espessura sobre terreno nivelado e compactado.

102



PREFEITURA

NITEROI | emusa

33.10CONCRETO

Devera ser instalado concreto de acordo com os dados especificados no projeto de

estrutura.

33.11CONCRETO COM MANTA LIiQUIDA

Devera ser instalado concreto com acabamento em manta liquida emborrachada

impermeabilizante (1,5 Kg/m?2), Hydronorth ou tecnicamente equivalente.

34 RODAPES, RODAMEIOS, RODATETO, SOLEIRAS E PEITORIS

34.1 RODAPES

Devera ser aplicado rodapé Moulding Maxx — M — 01 - com 7 cm de altura, espessura de

18mm, Duratex ou tecnicamente equivalente.

Devera ser feita uma amostra em um trecho de 1,00 m para aprovacgao por parte da

Fiscalizacdo antes da execucao.

34.2RODAMEIOS

Devera ser aplicado roda meio em MDF BP aplicado a 1,03m de altura; linha Design, cor
Carvalho Hanover 05, altura de 07cm e espessura de 15mm, da Duratex ou tecnicamente

equivalente.

Devera ser feita uma amostra em um trecho de 1,00 m para aprovacgao por parte da

Fiscalizacdo antes da execucao

34.3RODATETO

Devera ser aplicado roda teto em MDF BP aplicado a 2,77m de altura; linha Cristallo, cor
preto, altura de 03cm e espessura de 15mm, da Duratex ou tecnicamente equivalente.

Devera ser feita uma amostra em um trecho de 1,00 m para aprovagao por parte da

Fiscalizacdo antes da execucao
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34.4 SOLEIRAS

34.4.1 SOLEIRAS EM GRANITO INDUSTRIAL PRETO ABSOLUTO

Devera ser fornecido e instalado soleiras em granito industrial preto absoluto, com 2cm de
espessura, sendo cada peca Unica de acordo com o comprimento do vao e com largura de

acordo com as aduelas das portas.

34.4.2 SOLEIRAS EM PERFIL METALICO EM “U”

Devera ser fornecido e instalado soleiras em perfil metalico de 1cm em “U” para

acabamento de piso.

35 PEITORIS E CHAPINS

35.1PEITORIL DE REQUADRO EM ALUMINIO

Serao aplicados requadros em aluminio com larguras de 2 cm, conforme indicado em
projeto.

Os vaos de todas as janelas receberdo requadro de aluminio, formando uma caixa
envolvendo todo o vao.

Os requadros serdo dimensionadas de acordo com o vao das janelas, conforme indicado

no projeto de detalhamento das esquadrias.
36 PINTURA

Nos servicos de pintura serdo empregadas exclusivamente, tintas ja preparadas em
fabrica, salvo autorizacao expressa da Fiscalizacao.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
o0 tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo de poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As tintas devem possuir comprovacgao de baixa emissédo de COV.

As superficies s poderédo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Serdo adotadas precaucOes especiais no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (pisos, granitos, vidros, ferragens, esquadrias, etc.).

Os respingos que nado puderem ser evitados deverdo ser removidos com a tinta ainda

fresca.
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36.1 PINTURA ACRILICA

A pintura com tinta acrilica sera aplicada através de emboco acamurcado executada

observando-se a seguinte sequéncia:

e Lixamento da superficie.

e Aplicagdo da massa em camadas finas sucessivas.

e Lixamento a seco e limpeza de po.

e Todas as superficies que irdo receber a pintura acrilica deverdo estar
previamente preparadas, limpas e livres de peliculas soltas, poeiras ou quaisquer
residuos.

e Apés a limpeza, as superficies receberdo uma demao de tinta primaria ou
seladora, conforme recomendacdo do fabricante, de acordo com o tipo do
material a ser pintado.

e Apés a completa secagem do selador, devera ser aplicada a primeira demao a
pincel, rolo ou pistola.

e A segunda demao so sera aplicada depois de completamente seca a primeira,

seguindo corretamente as recomendacdes do fabricante.
Para os servi¢cos de pintura acrilica seréo aplicados:
e Tintaacrilica BRANCA FOSCA - Ref. da Hydronorth ou Tecnicamente Equivalente

e No gesso acartonado (forro) de todos os pavimentos — ambientes molhados

36.2 PINTURA ACRILICA ECOLOGICA PREMIUM

A pintura com tinta acrilica ecolégica premium sera aplicada através de emboco

acamurcado executada observando-se a seguinte sequéncia:

e Lixamento da superficie.
Aplicacdo da massa em camadas finas sucessivas.
e Lixamento a seco e limpeza de pé.
e Todas as superficies que irdo receber a pintura acrilica deverdo estar
previamente preparadas, limpas e livres de peliculas soltas, poeiras ou quaisquer

residuos.
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e Apls a limpeza, as superficies receberdo uma demao de tinta primaria ou
seladora, conforme recomendacédo do fabricante, de acordo com o tipo do
material a ser pintado.

e ApOs a completa secagem do selador, devera ser aplicada a primeira deméo a
pincel, rolo ou pistola.

e A segunda demao so sera aplicada depois de completamente seca a primeira,

seguindo corretamente as recomendacotes do fabricante.
Para os servi¢cos de pintura acrilica seréo aplicados:

e Tintaacrilica BRANCO NEVE ACETINADA - Ref. Da Hydronorth ou Tecnhicamente

Equivalente

¢ No gesso acartonado (forro) de todos os pavimentos — Ambientes secos

e Tinta acrilica BRANCO NEVE FOSCO - Ref. Da Hydronorth ou Tecnicamente

Equivalente

36.3 PINTURA ACRILICA STANDARD

A pintura com tinta acrilica standard serd aplicada através de emboc¢o acamurcado

executada observando-se a seguinte sequéncia:

e Lixamento da superficie.

e Aplicagdo da massa em camadas finas sucessivas.

e Lixamento a seco e limpeza de po.

e Todas as superficies que irdo receber a pintura acrilica deverdo estar
previamente preparadas, limpas e livres de peliculas soltas, poeiras ou quaisquer
residuos.

e Apés a limpeza, as superficies receberdo uma demao de tinta primaria ou
seladora, conforme recomendacédo do fabricante, de acordo com o tipo do
material a ser pintado.

e Apbs a completa secagem do selador, devera ser aplicada a primeira demao a

pincel, rolo ou pistola.

¢ Na parede da rampa na entrada principal a altura de 1,10m, como indicado no

projeto de acabamento.
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Tinta acrilica CINZA GRANITO CLARO- Ref. Da Hydronorth ou Tecnicamente
Equivalente

e Nas circulacdes de servico do 1°,2° e 3° pavimento, a altura de 1,10m

e Nas circulagdes de servigco do estacionamento, a altura de 1,10m

e Na circulacdo externa da cobertura, conforme indicado no projeto de acabamento

e Na area de painéis fotovoltaicos e area técnica externa.

Tinta acrilica BRANCO NEVE FOSCO - Ref. Da Hydronorth ou Tecnicamente
Equivalente
e Nas paredes das escadas de incéndio

e Circulagdo da area externa e area técnica do ar condicionado na cobertura

36.4 PINTURA ESMALTE

36.4.1 SOBRE METALON

As superficies serdo previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer residuos.
As superficies de metalon serdo previamente lixadas e completamente limpas de
quaisquer residuos.
Todas as imperfeicdes serdo corrigidas com massa.
Em seguida, lixar com lixa n® 00 ou n° 000 antes da aplicacéo da pintura base.
Quando a superficie estiver devidamente preparada para receber a pintura, sera
aplicada uma demao de massa corrida a base de 6leo. Em seguida, lixar a seco, com limpeza
de po.
Depois, serdo aplicados duas ou mais demaos de tinta de acabamento com retoques

de massa antes da segunda deméao, observando sempre as recomendacdes do fabricante.
Os servi¢os de pintura esmaltem sobre metalon sera aplicado:

Tinta esmalte Branco - Ref. Hydronorth ou tecnicamente equivalente

36.4.2 SOBRE ACO

As superficies serdo previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer residuos.

As superficies de aco serdo previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer
residuos.

Todas as imperfeicdes serdo corrigidas com massa.

Em seguida, lixar com lixa n® 00 ou n° 000 antes da aplicagéo da pintura base.
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Quando a superficie estiver devidamente preparada para receber a pintura, sera aplicada
uma deméao de massa corrida. Em seguida, lixar a seco, com limpeza de po.
Depois, serdo aplicados duas ou mais demaos de tinta de acabamento com retoques de

massa antes da segunda demao, observando sempre as recomendacdes do fabricante.
Os servicos de pintura esmaltem sobre aco serédo aplicados:

Tinta esmalte BRANCO - Hydronorth ou tecnicamente equivalente
e Na escada metélica da copa do térreo
e Perfil em “U” e méo francesa da chapa perfurada na fachada, conforme indicado no
projeto de detalhamento da chapa perfurada
e Perfil em “T” da chapa perfurada na fachada, conforme indicado no projeto de

detalhamento da chapa perfurada.

Tinta esmalte CINZA MEDIO - Hydronorth ou tecnicamente equivalente
e Perfil em “U” e méo francesa da chapa perfurada da cobertura, conforme indicado

no projeto de detalhamento da chapa perfurada

36.4.3 SOBRE ALUMINIO

As superficies de aluminio serédo previamente limpas de quaisquer residuos.
Depois, serdo aplicados duas ou mais demaos de tinta de acabamento, observando

sempre as recomendacdes do fabricante.
Os servicos de pintura esmalte sobre aluminio serdo aplicados:
e Tinta Eletrostatica BRANCA

e Esquadrias das janelas

36.4.4 HIDROFUGANTE

Todos os granitos deverdo receber tratamento com hidrofugante tipo AQUELLA da
OTTO BAUNGART.

37 EQUIPAMENTOS SANITARIOS

Os equipamentos sanitarios especificados serdo fornecidos e instalados pela
CONTRATADA, observando-se as indicagbes dos projetos de arquitetura e de instalacbes
hidraulicas.

Esclarecemos que serdo consideradas pecas complementares, que possibilitem o

funcionamento destes equipamentos tais como valvula americanas, sifdes, rabichos, etc.
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verificado, antes do assentamento.

Os equipamentos sanitarios devem ter sua eficiéncia comprovada (0 baixo consumo de

agua, valvulas duplas, etc.)

37.1 LOUCAS

Deverao ser fornecidas e instaladas as loucas a seguir especificadas:

e Bacia sanitaria convencional sem abertura frontal, linha Vogue Plus, na cor branca,
da Deca;

e Bacia sanitaria convencional com abertura frontal, linha Vogue Plus, na cor branca,
da Deca;

e Mictério M711, na cor branco, da Deca;

e Papeleira com rolete plastico A-480, na cor branco da Deca;

e Cuba de embutir oval L37, na cor branco da Deca;

e Lavatoério com coluna linha Century — Lavatorio L14 e Coluna C14, na cor branco, da

Deca;

37.2 METAIS

Serao fornecidos e instalados:

e Valvula de descarga DocolBase 1 1/2" BP Ref.: 01021500 Docol System, da Docol

ou Tecnicamente Equivalente

e Acabamento para valvula de descarga ante vandalismo salvagua Ref.: 00572706

Docol System, da Docol ou Tecnicamente Equivalente

e Acabamento para valvula de descarga Benefit Ref.: 00184906 Docol System, da

Docol ou Tecnicamente Equivalente

e Barra de Apoio 80cm Ref.: 00446416 Docol Matic, da Docol ou Tecnicamente

Equivalente

e Torneira para Lavatério de mesa Pressmatic Benefit LEED Ref.: 00592706 Docol

Matic, da Docol ou Tecnicamente Equivalente

e Torneira para Lavatorio de mesa Pressmatic 110 LEED Ref.: 00592806 Docol Matic
, da Docol ou Tecnicamente Equivalente

e Ligacdo Flexivel em ago inox 40cm Ref.: 00607200 Docol Basicos, da Docol ou

Tecnicamente Equivalente.
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e Registro de pressdo Docol Base 3/4” Ref.: 25140600 Docol Basicos, da Docol ou

Tecnicamente Equivalente.

e Chuveiro BonnaDucha LEED Ref.: 00604706 Docol Chuveiros, da Docol ou

Tecnicamente Equivalente.

e Acabamento para registro Docol Base 1/2° ,3/4’ e 1’ Riva Ref.: 00449606 Docol

Metais, da Docol ou Tecnicamente Equivalente.
e Valvula de Mictério Embutida, Docol Matic ou Tecnicamente Equivalente

e Torneira para cozinha de mesa, linha Triplus, Docol ou Tecnicamente Equivalente.

37.3 ACESSORIOS

e Saboneteira para sabao liquido, em plastico Ref. AC-70.000, Aitana BR da Jofel;
e Toalheiro para papel toalha Inter folhas Ref. AH-33.000, Azur Branco da Jofel;
e Assento para vaso sanitario AP14 (linha Century), na cor branco da Deca

e Assento para vaso sanitario com abertura frontal Ref. 2360.E.BR, na cor branca da

Deca
e Grelha para ralo seco cromado, ref. 118 A da Moldenox;
e Grelha para ralo sifonado cromado, ref. 119 A da Moldenox;

Espelho retangular, com 4 mm de espessura, sem moldura. Deverdo ser colados as
alvenarias por meio de cola especial a base d"agua e camada intermediaria de cortica
laminada de modo que sejam impedidas infiltracdes que comprometam a visibilidade
perfeita do espelho (reflexdo da imagem) com dimensfes de 1,00m de altura pelo
comprimento das bancadas e alinhados a altura de 2,10m. Os espelhos nos banheiros
PNE e nos banheiros compartilhados, deverdo seguir a ABNT/ NBR 9050 com suas

dimensdes conforme exigidas pela norma.

37.4 BANCADAS

37.4.1 BANCADAS EM GRANITO

e Bancadas em Granito (com apoios em pecas de granito)

Bancadas de granito industrial preto absoluto, polido, com 3 cm de espessura, boleado.

Deverdo ser executadas seguindo fielmente os desenhos, curvaturas e raios
apresentados no projeto, como também, o mesmo devera ser verificado com moldes feitos no
local.

Em funcédo de suas dimensdes, algumas bancadas poderao ser fornecidas em partes,

as quais ja estao definidas no projeto.
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Toda junta de emenda devera ser executada sem que apresente desnivel entre as
pecas.

Algumas bancadas apresentam pecas de apoio em granito industrial preto absoluto,
com 3 cm de espessura, boleado em uma face, as quais estdo dimensionadas em projeto.

Caso néo estejam de acordo com o projeto, as mesmas seréo recusadas.

37.4.2 BANCADAS EM ACO INOX

Deverao ser fornecidas e instaladas bancadas em ac¢o inox com cuba em ago inox e sem
cuba, com frontispicio h = 7 cm e h = 10cm, conforme indicado no Detalhamento de Areas
Molhadas

Deverao ser executadas seguindo fielmente os desenhos e angula¢cdes apresentados no
projeto, como também, o mesmo devera ser verificado com moldes feitos no local.

As bancadas deverdo ser apoiadas conforme indicado no Detalhamento de Areas
Molhadas.

Caso nao estejam de acordo com o projeto, as mesmas serao recusadas.

37.4.3 BANCADA EM COMPENSADO

Deverdo ser fornecidas e instaladas bancadas em Compensado Naval revestido em
Laminado Carvalho Natural.

Deverao ser executadas seguindo fielmente os desenhos e angulacdes apresentados no
projeto, como também, o mesmo devera ser verificado com moldes feitos no local.

As bancadas deverdo ser apoiadas conforme indicado no Detalhamento de Areas
Molhadas.

Caso nao estejam de acordo com o projeto, as mesmas serao recusadas.

37.5ARMARIOS

37.5.1 ARMARIO EM COMPENSADO NAVAL

Devera ser fornecido e instalado armarios em compensado naval 18mm abaixo da

bancada das pias com gaveteiros e portas e/ou acima das bancadas com portas.

37.5.2 ARMARIO EM ESTRUTURA METALICA

Devera ser fornecido e instalado armarios em estrutura metalica abaixo da bancada das

pias com portas.
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38 DIVERSOS

38.1 CATRACA

Os servicos compreenderdo o fornecimento e montagem de todos os equipamentos,
materiais e acessorios, mesmo 0s nao explicitamente citados nestas especificacdes, tais como
rebites, parafusos, porcas, ferragens, buchas, fixadores, colas, solda, etc.

A instalacdo devera ser totalmente regulada pelas normas técnicas do fabricante,
exigindo-se a apresentacdo de um relatorio final, incluido no Manual de Operacao e
Manutencéo.

Devera ser fornecido e instalado 2 catracas de controle de acesso, modelo minibloqueio
(tipo coluna), CATRAX Plus da Digicon, modelo Catraca CCA 1020 P com acabamento externo

em pintura eletrostatica epdxi pé na cor bege e detalhes em ABS na cor bege.

39 INSTALACOES GERAIS

39.1 INSTALACOES HIDRAULICAS

Os desenhos do projeto e respectivos detalhes fazem parte desta especificacéo.

Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos serd consultada a
Fiscalizac&o.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de
maior escala.

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdao os de data
mais recente.

Todo e qualquer servico sera executado por profissionais habilitados e a
CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucédo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizagcdo dos referidos
trabalhos.

As instalacfes hidraulicas de agua potavel serdo executadas rigorosamente de acordo
com o projeto, a norma NBR - 5626 da ABNT e as Normas da Concessionaria local CEDAE.

As tubulagdes de agua foram dimensionadas pela NBR -5626 e, a velocidade da agua
foi limitada a 2,5 m/s (dois e meio metros por segundo) em toda a distribuicao.

Nos casos em que as canalizagbes forem fixadas em parede ou suspensas, 0S
elementos de fixacdo deverdo ser de acordo com o didmetro da tubulacgéo.

Os materiais utilizados na obra, deverédo ser de qualidade comprovada, preservando-se

a fiscalizacéo o direito de recusar aqueles que julgar de ma qualidade.
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O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras

nao aproveitaveis de material.

39.1.1 ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

Tubo de PVC soldavel marrom, de acordo com a especificacdo EB-892/77 (NBR-5648),

fab. Tigre;

Conexodes de PVC soldavel, fab. Tigre, sendo nos pontos de utilizacédo, conexdes de latao;

Registros de gaveta com canopla, fab. Fabrimar;

Registros de gaveta bruto em bronze, fab. Fabrimar;

39.2 DRENAGEM PLUVIAL

39.2.1 DESCRICOES GERAIS E ESCOPO DOS SERVICOS

Fornecimento e instalacdo da rede de captacdo de aguas pluviais, a ser construida
enterrada na via, em concreto armado tipo CA.2, DN=®300mm.

Fornecimento e instalacdo do poco de visita, conforme projeto especifico e detalhes.
Fornecimento e instalacdo das caixas com grelha, caixa de areia com grelha,

conforme projeto especifico.

39.2.2 ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

Todos os tubos deverdo ser em concreto armado tipo CA-2, Fabricacdo ACARITA
ou similar;

Grelhas em ferro fundido tipo T135, fabricagdo FUNDICAO CARIOCA ou similar.
Tampao em ferro fundido tipo pesado, fabricacdo FUNDICAO CARIOCA ou similar.
Caixas com grelha (30x90xvar. h<100, dimensdes livres internas), em blocos de
concreto preenchidos (20x40x20), fabricacdo ACARITA ou similar, rejuntada e
revestida internamente com argamassa de cimento e areia, tra¢o 1:3 em volume.
Poco de visita (®120xvar. h<150, dimensdes livres internas), em em anéis de
concreto, fabricacdo ACARITA ou similar, rejuntada com argamassa de cimento e

areia, traco 1:3 em volume.

39.2.3 EXECUCAO DOS SERVICOS

Antes do inicio da montagem das tubulagcbes, a CONTRATADA devera examinar

cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as interferéncias com redes

113



PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

existentes. A montagem devera ser executada com as dimens@es indicadas no desenho e
confirmadas no local da obra.

ApoOs o término da montagem das tubulacdes, deverdo ser realizados testes no sistema,
na presenca da fiscalizacéo, certificando que ndo ha nenhum vazamento. Durante a fase de
testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para que eventuais vazamentos
ndo causem danos aos servicos ja executados.

As instalagdes existentes que estiverem comprovadamente inoperantes, deverdo ser
retiradas.

As caixas existentes, que estiverem comprovadamente inoperantes, deverdo ser
demolidas.

As caixas com grelha serdo executadas em blocos de concreto preenchidos com
dimensdes especificadas em projeto e alturas variaveis de acordo com o0s ramais de
drenagem. Deveréo ter revestimento interno.

O poco de visita serd executado em anéis de concreto com dimensdes especificadas em
projeto e altura variavel de acordo com os ramais de drenagem.

Abertura de valas com escavacao manual para assentamento dos tubos, caixas e reaterro
compactado, ver projeto.

Berco de areia para assentamento dos tubos, espessura h=10cm ver projeto.

A CONTRATADA devera tomar os devidos cuidados com todas as instalacfes
existentes, remaneja-las caso seja necessario, como também, ser responsavel por
qualquer dano causado pelas obras, ou seja, devera refazer e substituir, pelo mesmo
padrdo existente, qualquer equipamento, instalacdes, pavimentacdes e gramados que

sejam danificados.

39.3 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS

39.3.1 CONSIDERACOES GERAIS

Os desenhos do projeto e respectivos detalhes fazem parte desta especificacao.

Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos sera consultada a Fiscalizacdo
da EMUSA.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensfes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior
escala.

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os de data mais

recente.
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Todo e qualquer servigo serd executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA
assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servigos que efetuar,
bem como pelos danos decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

As instala¢cfes de esgoto sanitario e drenagem seréo executadas rigorosamente de acordo
com o projeto, as normas NBR — 8160 e NBR - 611 da ABNT e as Normas da Concessionaria
local CEDAE.

Nos casos em gue as canaliza¢des forem fixadas em parede ou suspensas, 0s elementos
de fixacao deveréo ser de acordo com o diametro da tubulagéo.

Os materiais utilizados na obra, deverao ser de qualidade comprovada, preservando-se a
fiscalizacéo o direito de recusar aqueles que julgar de ma qualidade.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras,
nao aproveitaveis de material.

e O sistema de Esgoto Sanitario atenderd os sanitarios, copa, churrasqueira e
cozinha;

e Os efluentes deste sistema passam pela estacdo de tratamento de esgoto para
produtos quimicos, e ap0s a estacdo se conectam com o sistema de coleta publico;

e Para as instalacdes de esgoto, devera ser observado as caixas e pocos de visita
existentes e a construir;

e As Agua Pluviais serdo recolhidas dos telhados, calhas (com caimento de 1%) e
areas externas e encaminhadas para os reservatorios como indicados em projeto;

e Todas as jardineiras terdo obrigatoriamente um sistema de drenagem em conjunto
com a impermeabilizacdo conforme detalhes. Todo o sistema serd executado
através de tubos drenos com saidas laterais inferiores nas jardineiras, conforme

detalhes.

Sera realizado testes para a verificacdo das instalagbes quanto ao desempenho

funcional das mesmas.

39.3.2 ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

e Tubo de PVC para esgoto, fab. Tigre;

e Tubo de PVC, série reforcada “R”, para esgoto, fab. Tigre p/ tubulacdes enterradas e
aguas pluviais até bitola de 150mm;

e Conexdes PVC rigido, tipo esgoto, fab. Tigre;

e Conexdes PVC série Reforgada, “R”, fab. Tigre;

e (Caixa Sifonada, mod. EG52, saida & 75mm, grelha e porta-grelha cromados, fab.
Tigre;

e Ralo seco conico, mod. EG59, com grelha quadrada cromada;
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e Ralo Abacaxi ou semiesférico em ferro fundido, com saida em 4" ou em J6”, fab.
Sorinco, para Telhado;

e (Caixas de esgoto e 4guas pluviais em anéis de concreto;

e Tampdes de ferro fundido tipo leve em areas sem transito;

e FixacOes serdo atraves de fitas Walsywa;

e FixacOes nos desvios serdo de bracadeiras com tirantes e pinos Walsywa;

e Tubo Dreno de PVC rigido, corrugado, hiperfurado, para drenagem de fabricacao
Tigre;

e Ralo para a area do Terracgo: grelha para ralos externos, grelha quadrada de aluminio
de fabricagéo Tigre

e Grelha para canaletas: grelha em ferro ductil, classe 250 km (25 ton.), intertravamento

automatico por barra elastica em ferro ductil de fabricacdo da Sanegas.

39.3.3 Estacdo de tratamento de esgoto - Compacta

Esta memorial visa atender ao tratamento de efluentes sanitarios gerados da
MATERNIDADE, através de uma ESTACAO BIOLOGICA COMPACTA com a
capacidade operacional de até 29 m3/DIA. O dimensionamento apresentado considerou

580 Pessoas e a contribui¢cao “per capita” de 50 I/Dia.

O efluente sanitario bruto ser& recolhido pela rede de esgoto e conduzido por gravidade
ou bombeamento para os decantadores primarios. Nestes compartimentos, além da
decantacdo dos solidos sedimentaveis, ocorre a pré-estabilizacdo anaerdbia dos
materiais organicos biodegradaveis com digestdo e adensamento do lodo misto,
composto pelos solidos brutos que penetram no sistema e pelo lodo secundario,
proveniente do decantador secundario.

Em seguida o liquido segue para o compartimento anaerébio, por sua vez, é
concentrado em micro organismos armazenadores de fésforo, promovendo a absorcao
de apreciaveis quantidades deste componente, retirando-o do meio liquido, e formando
um lodo rico em fosforo que devera ser removido do sistema juntamente com o lodo
excedente. Esta remocéo se dard em periodos médios de 8 a 12 meses de operacao,
através dos servicos de hidro succdo (os chamados caminhdes limpa-fossas).

Logo ap6s o liquido flui para o desnitrificador onde ocorre a mistura do efluente bruto
com uma determinada quantidade de liquido nitrificado, coletado do decantador
secundério. Em fungéo da auséncia de oxigénio e presenca de nitratos, o metabolismo
microbioldgico provoca a oxidagcdo da matéria carbonacea e reducdo do nitrato contido
em solucdo, resultando na liberacéo de nitrogénio gasoso para a atmosfera.

No compartimento aerobio, o esgoto afluente e as bactérias fixadas nas formas de
flocos de lodo ativado sdo intimamente misturados, agitados e aerados, a fim de

propiciar a floculagdo biolégica no tanque de aeracao, e a separacgéo dos flocos do meio
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liguido no decantador secundario. Ha o retorno de uma parte destes flocos decantados
para o reator aerébio através de bombeamento. Complementando, assim, 0 processo
e auxiliando no aumento da concentracdo de micro-organismos no processo biologico.
Além disso, ocorre outro retorno de lodo através de bombeamento, desta vez do lodo
flotado para o reator aerdbio. Este serve para a manutencdo do lodo ativado e
segurancga, para que nao ocorra contaminacao no efluente tratado. Essa mesma serve
como motobomba reserva para o sistema, sendo que sua instalacdo é para maior
seguranca da eficiéncia do equipamento.

No decantador secundario, uma parte do liquido sobrenadante é dirigida para o tanque
de contato para desinfeccdo. Neste tanque sera dosada uma solucdo oxidante para
reducdo da carga organica remanescente e a eliminacdo de micro organismos
patogénicos. Apos a desinfeccdo o efluente tratado sera enviado ao corpo receptor com
as propriedades rigorosamente dentro dos limites exigidos pela legislagéo vigente.

7

\

-
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ESTACAO BIOLOGICA COMPACTA PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS até 29 m®/DIA

Quantidade Descricdo dos equipamentos

i DECANTADOR PRIMARIO Volume total 20 m®

COMPARTIMENTO ANAEROBIO 1,8m®

COMPARTIMENTO ANOXICO 3 m?®

REATOR AEROBIO Volume total 9 m?

DECANTADOR SECUNDARIO 5 m®

TAMQUE DE CONTATO 1,2 m®

BIOMIDIA 2 m®

FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA CONTROLE DE ODORES
PLATAFORMAS DE APOIO

FILTRO DE CARVAOD ATIVADO (SISTEMA TERCIARIO)

BOMBA SUBMERSIVEL BCS 255 0,5 CV RECIRCULACAD DE NITRATO
BOMBA SUBMERSIVEL BCS 255 0,5 CV RECIRCULACAO DE LODO ATIVADO
SISTEMA DE DIFUSORES DE MICRO BOLHA

COMPRESSOR RADIAL DE 2,5 CV

PAINEL ELETRICO E CONTROLE (Conforme NR 10)

PROIETOS DE INSTALACOES: CIVIL [exceto calculos estruturals), HIDRAULICAS E ELETRICAS.

MEMORIAL DESCRITIVO E MANUAL DE OPERACIONAL
ART — ANOTACAD DE REPONSABILIDADE TECNICA, EMITIDA PELO CRQ/SC.
INSTALAGOES TOTAIS, STARTUP E TREINAMENTOS OPERACIONAIS.

R R R e e e i i i
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39.4 INSTALACOES ELETRICAS

39.4.1 DESCRICOES GERAIS

A execucéo dos projetos devera obedecer rigorosamente as Normas da ABNT.

Nos casos de insuficiéncia das Normas acima, serdo utilizadas as seguintes:
NEC — National Electrical Code — USA
Todo e qualquer servico sera efetuado por profissionais habilitados.

Os materiais utilizados na obra, deverao ser de qualidade comprovada, preservando-se a

fiscalizacéo o direito de recusar aqueles que julgar de ma qualidade.

As eventuais interrupgdes de energia deveréo ser planejadas e comunicadas diretamente

pelo instalador aos usuarios atingidos, sempre com o conhecimento da Fiscalizacdo da

EMUSA.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras,

nao aproveitaveis de material.

O prédio serd alimentado em média tensdo, através de uma subestacéo
abaixadora existente, que fornecera a tenséo de 220/127V;

Todos os pavimentos possuem um quadro essencial, onde os aparelhos dos
laboratorios e os demais aparelhos que ndo podem ser desligados sé&o
diretamente alimentados por um transformador que se encontra na subestacao.
A distribuicdo dos alimentadores sera feita através de eletro calhas especificas
gue passarao embutidas no forro removivel;

Os circuitos de alimentacdo das luminarias e tomadas, serdo distribuidos por
meio de eletro calhas especificas embutidas no forro removivel e por meio de
eletrodutos com caixas de passagem e ligacdo no interior dos ambientes;
Todas as tomadas comuns e luminarias com lampadas de descarga serdo
aterradas pelo sistema de Terra Predial;

Todas as tomadas de equipamentos de informética, eletrbnicos ou de
comunicacao, serdo aterrados pelo sistema de Terra Eletrénico;

No QGBT da edificagdo, sera construido um barramento de equipotencializa¢édo
para a ligacdo do aterramento elétrico do SPDA e do aterramento eletrénico;
Para o comando da iluminacdo do Auditério, foram utilizados relés de pulso Pial
Legrand montados no quadro elétrico e interruptores de pulso;

Para o comando de iluminacéao da Biblioteca deverédo ser instalados quadros de
comando com contatores;

O Sistema de Protecdo a Descarga Atmosférica (SPDA) foi projetado com a
cordoalha que se estende no perimetro da cobertura e atende a recomendacéo

da norma e aterra o gradil metalico.
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39.4.2 ESPECIFICACAO DE MATERIAL

Eletrodutos, Luvas e Curvas 900.

Em PVC rigido, cor preta, roscavel, dimensdes conforme especificadas nos desenhos do
projeto (eletroduto de menor diametro empregado no projeto € o de & %4”)

e Fabricante: Tigre.

e Aplicagdo: instalacOes elétricas e telefénicas em geral

Caixa de passagem

Em ferro esmaltado, 4’x 4” ou 4”x2”.
e Fabricante: Wetzel ou Similar

e Aplicacdo: instalacBes elétricas embutidas na parede.

Caixas especificas (telefbnicas)

De metal, com fundo em compensado, com portas e fechos “padrdo Telebras “,
dimensdes conforme os projetos.
e Fabricante: Paschoal Thomeo.

e Aplicagdo: instalagOes telefonicas.

Fios e Cabos de Energia

Sistema de Distribuicéao - de cobre eletrolitico, com isolamento em p.c., se¢cao conforme
0 projeto. a menor secdo empregada no projeto € de 2,5 mm?2.
e Fabricante: Pirelli;

e - Aplicacdo: circuitos elétricos em geral (exceto nos alimentadores).

Alimentadores - de cobre eletrolitico, com isolamento em p.c., classe de tenséo e secéo
conforme o projeto.

e Fabricante: Pirelli;

e Aplicagéo: alimentadores em geral

Rabichos - sdo do tipo “pp”com isolamento p/ 750V - 3x2,5mm?2.

e Fabricante: Pirelli;

e Aplicagéo: Sistema de iluminagdo
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QUADROS DE DISTRIBUICAO

Objetivo:

Esta especificacdo tem por objetivo definir as caracteristicas gerais dos quadros parciais de luz
e forga. a tenséo de servico é de 220V/127V.

Construcao:

Os quadros serdo de embutir, padrdo Eletro mar, com namero de disjuntores especificado em
desenho. Em todos os quadros devera haver previsdo para instalacdo de um terminal de
aterramento de 6 a 10 mm? em cobre.

Numeracgédo dos circuitos:

Sera feita por meio de etiguetas de tal modo que a sucessao dos nimeros impares esteja
do lado esquerdo de cima para baixo e, de modo semelhante, a sucessédo dos niumeros pares
do lado direito.

e Fabricante: Eletromar;

e Aplicacdo: instalacGes elétricas.

Contatores

e Fabricante: Siemens com bob. 220V;

e Aplicacdo: comando da iluminacéo da Biblioteca.

Relés de Pulso

e Fabricante: Pial Legrand Ref.: 040 16

e Aplicacdo: comando da iluminacédo do Auditorio.

Puladores

e Fabricante: Pial Legrand Ref.: 6803 06

e Aplicacdo: comando da iluminagcédo do Auditério.

Interruptor diferencial residual - dr

S&o destinados a protecao de pessoas, in = a corrente do circuito e iAn=30ma
- Fabricante: GE;

- Aplicacao: quadros parciais nos circuitos de tomadas da cantina.

Disjuntores de baixa tensao
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Tipo caixa moldada, termogénica, classe de tensao até 600v, capacidade de interrupgéo
a partir de Ka, nimero de polos e correntes hominais conforme os projetos.
- Fabricante: Eletro mar/ Ge

- Aplicagdo: instalagfes elétricas de uso geral.

Tomadas

Para uso comum: montadas em caixas 4”x 2" e 4’x 4”, com placas adequadas, 2p+t- 25
A /250 V Pial ref. 543 14.
- Fabricante: Pial Legrand Linha Poial Plus

- Aplicacdo: instalacdes elétricas.

Interruptores Simples

Seréo do tipo simples, 10A / 250V, numero de se¢des conforme projeto.
- Fabricante: Pial Legrand. Linha Pial Plus

- Aplicacdo: instalacdo elétricas em geral.

Buchas e Arruelas

Serao de liga de aluminio, dimensdes adequadas aos eletrodutos.

- Fabricante: Wetzel;

- Aplicagdo: instalagfes elétricas, telefénicas e som.

39.4.3 APARELHOS DE ILUMINACAO

e Fita de LED SMD 3528 colocada na saca, 4,8W/m, Temp. de cor 3000-3500K, 60
LEDS/m, IP20. Fabricante: LEDDY ou Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-DA-

50241

e Lampada de LED: FIN LUMIN 8W, Temp. de cor 3000-3500K, Angulo 35°.
Fabricante: LEDDY ou Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-HO-10211

e Arandela de Parede com Facho para Baixo, para PL medida minima. 23cm.

Lampada de LED: PL 11W, Temp. de cor 5000-6000K, Base E27. Fabricante:
LEDDY ou Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-HO-10437
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Luminaria Pendente Redonda, 80X40cm, lampada E27, com rebatedor, ref.:
PD480. Fabricante.: Atum. Lampada de LED: FIN PAR 38 difusa 17W,
Temperatura de cor 3000-3500K, Base E27. Fabricante.: LEDDY ou Tecnicamente
Equivalente.REF.: LD-HO-10391

Painel Embutido Quadrado de LED, 298 x 298mm, 18W, Temperatura de cor
2700-3200K, Facho 120°. Fabricante: LEDDY ou Tecnicamente Equivalente. REF.:
LD-PNL-30101

Painel Embutido Quadrado de LED, 595 x 595mm, 45W, Temperatura de cor
5500-6000K, Facho 120°. Fabricante: LEDDY ou Tecnicamente Equivalente. REF.:
LD-PNL-30177

Painel de Embutir Redondo de LED, 180 x 20mm, 11W, Temperatura de Cor 2700-
320K, Facho 105°. Fabricante.: LEDDY ou Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-
PNL-30031

Lampada de LED: Downlight 35W, Temperatura décor 4000-4500K, Facho 100°.
Fabricante.: LEDDY ou Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-HO-10102

Luminaria de Embutir Branca, fechamento de vidro, para 01 T8-60cm,
?160x618x76mm. Tubular de LED 9W, Temperatura da Cor: 4000-4500K, Base
G13 ROTAC., Facho 130°, Lente Cristal, 26 X 594mm. Fabricante.: LEDDY ou
Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-TUB-20024

Luminaria de Embutir sem Haletas, para 02 T8-60cm, @ 160x618x76mm. Tubular
de LED 9W, Temperatura da Cor 4000-4500K, Base G13 ROTAC., Facho 130°,
Lente Cristal, 26 X 594mm. Fabricante: LEDDY ou Tecnicamente Equivalente.
REF.: LD-TUB-20024

Luminaria de Sobrepor Branca, Fechamento em vidro transparente, para 02 T8-
60cm, ¥160x618x76mm. Tubular de LED 9W, Temperatura de Cor: 5500-6000K,
Base G13 ROTAC, Facho 130°, Lente de Cristal, 26 X 594mm. Fabricante:
LEDDYou Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-TUB-20027

Luminaria de Embutir Branca, Fechamento em vidro transparente, para 01 T8-
60cm, $160x618x76mm. Tubular de LED 9W, Temperatura de Cor: 4000-4500K,
Base G13 ROTAC., Facho 130°, Lente Cristal, 26 X 594mm. Fabricante: LEDDYou
Tecnicamente Equivalente. REF.: LD-TUB-20024
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e Luminaria Pendente Preto com Vidro Leitoso para 01 tubular de 60cm. Lampada
Tubular de LED 9W, Temperatura de Cor: 5500-6000K, Base G13 ROTAC., Facho
130°, Lente Cristal, $26 X 594mm. Fabricante: LEDDYou Tecnicamente
Equivalente. REF.: LD-TUB-20027

39.4.4DUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
- Fabricante: Kanaflex
39.4.5 ELETROCALHAS

S&o do tipo perfuradas com tampas
- Fabricante: Mega

- Aplicacao: distribuicéo elétrica e telefénica instaladas sobre o forro.
Reatores

Sao do tipo eletrbnico alto fator de poténcia para lampadas 2x40W / 127V.
- Fabricante: Helfont
- Aplicacéo: sistema iluminagdo

39.5 SISTEMA DE AUDIO, VIDEO, ANTENAS DE TRADUCAO PARA O
AUDITORIO

A CONTRATADA devera executar as instalacbes atendendo o projeto e a esta
especificacdo, as quais se complementam.

Todos os servicos deverdo ser executados por profissionais de especializacao
comprovada.

Para as especificacdes gerais e detalhamento, ver projeto.

39.5.1 MATERIAIS

DIMMER de 15 amperes, 110/220V,

controle a distancia e disjuntor electronico rapido e ajustaveis.
Marca Referéncia:

EAV DIM-15
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Quadro de contatores, (ver projeto),
com relés, contatores e acessorios.
Marca Referéncia:

EAV (montado de acordo projeto)

Unidades de funcdo montados sobre painéis,
de acabamento na parede (espelhos com conectores, plugs, tomadas, interruptores
Marca Referéncia:

EAV (montados de acordo com o projeto

39.5.2 ACESSORIOS DIVERSOS

Rolo dudio 2x 22T

Rolo dudio 1 x 22 T

Rolo cabo video RG-059-C

Conectores de painel tipo Canon Fémea
Conectores tipo Canon Fémea
Conectores tipo Canon Macho

Cabo de microfone 20 vias

Rolo controle 5x2 F1

Rolo Cont. 5x2 Ri

Rolo polarizado 2x18

Rolo antena traducéo

Rolo cabo eléctrico 8

Rolo fios flexivel

Eletrodutos para antenas de tradugdo em PVC rigido 2"

Caixas de passagem 4 x 2

39.6 INSTALACOES DE TELEFONIA, REDE DE DADOS / INFORMATICA -
SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

39.6.1 NORMAS GERAIS

A execucdo dos projetos devera obedecer rigorosamente as Normas da ABNT.
Todo e qualquer servico sera efetuado por profissionais habilitados.
Os materiais utilizados na obra deveréo ser de qualidade comprovada, preservando-se a

fiscalizacéo o direito de recusar aqueles que julgar de méa qualidade.
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As eventuais interrupc¢des de energia deveréo ser planejadas e comunicadas diretamente
pelo instalador aos usuarios atingidos, sempre com o conhecimento da Fiscalizacéo.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras,
nao aproveitaveis de material.

Todas as tomadas de equipamentos de informatica, eletrénicas ou de comunicacao, serao

aterradas pelo sistema de Terra Eletronico.

39.6.2 DESCRICAO DO PROJETO — CONSIDERACOES GERAIS

Estas ESPECIFICACOES so as instrucdes basicas para instalacdes de SISTEMA DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO em Fibra Optica e UTP, nas dependéncias da Maternidade.
Estas instru¢cdes sdo genéricas, contendo especificacdes abrangentes sobre os produtos e
Servigos:

As instalacdes de Cabeamento Estruturado estéo divididas basicamente em cinco itens:

1 - Ponto de tomadas;

2 - Cabeamento horizontal,
3 - Cabeamento vertical;

4 - Painéis distribuidores;
5 - Sala de equipamentos.

A tipologia da rede fisica seguird o padrdo de uma rede em estrela.

O sistema deve permitir transmissao de sinais na frequéncia de 100 MHz ou superior,
podendo ser utilizado para transmissao de voz (telefonia), dados (redes de computadores) ou
imagem (televisdo), dentro das condi¢ces de infraestrutura fisica descritas nos proximos itens
deste memorial.

Este descritivo define os procedimentos para a implantacéo de infraestrutura de cabos
de comunicacao, tubulacao, caixas de passagem e distribui¢cdo, tomadas e painéis de conexao
para um sistema Categoria 5 Enhanced. Este descritivo define, também, os procedimentos
basicos para execucdo das instalacbes elétricas que acompanham o cabeamento de
comunicacao, quadros de distribuicao e aterramento.

Constam do fornecimento do sistema de cabeamento estruturado os seguintes itens:
Tomada de comunicacdo RJ45, Cabos UTP e Fibra 6ptica, DIO, Painéis distribuidores (patch
panels), CordGes (patch cords), Gabinetes e/ou Racks, Infraestrutura de dutos, Calhas,
Caixas, Placas de saida, Suportes e Acessorios, Mao-de-obra de instalacdo, Certificacdo do
sistema para Categoria 5 Enhanced, bem como servicos complementares conforme
especificacdes do projeto e da fiscalizagéo.

N&o fazem parte destas especificacbes as definicdes de software.
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A Rede Estruturada devera ser montada por empresa certificada, oferecendo ao final

da instalacéo certificado de garantia de 15 anos.

39.6.3 NORMAS

Para os servicos de projeto e instalacdo de Cabeamento Estruturado, devem ser seguidas

as normas abaixo, sendo obrigatorias as da ABNT:

ABNT-NBR 14565: Procedimento basico para elaboracéo de projetos de cabeamento
de telecomunicacdes para rede interna estruturada;

EIA/TIA 568A: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard,;

EIA/TIA 569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and
Spaces;

EIA/TIA 606: The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings;

EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding/Bonding Requirements;

EIA/TIA BULLETIN TSB-67 e

Conjunto de Normas IEEE 802.

39.6.4 TOMADAS

Os pontos de saida junto aos postos de trabalho terdo tomadas modulares de 8(oito) vias,
com contatos do tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ45 fémea na parte frontal.

Devem ter contatos de cobre-berilio, banhados a ouro na espessura minima de 50
micropolegadas e resisténcia de contato maxima de 23mQ. Prevendo-se assim quaisquer

protocolos de transmissdo estabelecidos pela norma ANSI/EIA/TIA 568A e NBR 14565
para Categoria 5 Enhanced.

A conexdo de cada terminal (estacdo) a tomada RJ45 devera ser executada com a
utilizacdo de corddes com o uso de plugues machos RJ45 nas extremidades. Estes corddes
(line cords) devem ser executados pelo fabricante dos produtos de cabeamento. Os corddes
devem possuir comprimento 2,5 m, azul.

No piso, as tomadas serédo instaladas em caixas de dimensdes apropriadas, retangulares.

Todas as tomadas deverao ser identificadas por etiquetas adequadas, em acrilico ou com
protecdo plastica para ndo permitir seu descoramento, em coeréncia com sua ligacdo e

conforme numeragao em projeto.

39.6.5 CABEAMENTO HORIZONTAL
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O cabeamento horizontal consiste na interligacdo entres as tomadas de saida de
comunicacao até respectiva porta do painel distribuidor.

O cabeamento a ser instalado sera langcado em caminhamento previamente demarcado
em desenho, encaminhados de forma a atender os pontos marcados conforme projeto.
Constituir-se-4 de cabos de pares trancados néo blindados (UTP) de 4 pares, Categoria 5
Enhanced, capazes de transmitir dados a uma taxa minima de 100 Mbps.

O comprimento maximo de um cabo horizontal instalado entre o painel distribuidor e a
tomada fémea, instalada nas salas, devera ser de 90 metros.

Os cabos ndo podem sofrer emendas, ndao devem ser estrangulados, torcidos ou
prensados.

N&o devera ser lancado cabo em infraestruturas que apresentem elementos cortantes.

O cabo deve ter uma folga de 30cm nas caixas de tomadas.

Identificacdo dos cabos - ver projeto.

39.6.6 CABEAMENTO VERTICAL (BACKBONE DE DADOS)

O cabeamento vertical define os cabos de ligacdo entre os diversos painéis distribuidores
dos pavimentos (ou setores) até o painel distribuidor central.

O cabo de distribuicéo vertical sera constituido de fibras 6pticas, do tipo loose tube, com
fibra de didametro 62,5/125 um, para uso interno, retardante a chama.

O cabo éptico deve possuir 6 (seis) fibras Opticas.

Ao término da instalacdo deve ser gerado um relatério de atenuacédo, para cada fibra,
através de um OTDR.

Na Sala de Telecomunicacdes sera instalado um Rack para DIO de Fibra 6Optica, Patch
Panels de Cabos Horizontais e verticais e Equipamentos de Comunica¢ao de Dados.

O cabo Optico deve ser lancado conforme relacionado abaixo:

Todos os pavimentos, com excecado da cobertura, possuem compartimento de rack, onde

todo o cabeamento deve ser instalado e distribuido como indicado em projeto.

39.6.7 CABEAMENTO VERTICAL (VOZ)

O cabeamento vertical define os cabos de ligacdo entre os diversos painéis distribuidores
dos pavimentos (ou setores) até o Distribuidor Geral (DG) no PTR.

A distribuicdo vertical deve ser feita com cabo telefénico, do tipo CI, constituido de
condutores de cobre eletrolitico e macico, isolacdo em termoplastico reunido em pares, nucleo
seco, protegido por uma capa de polietileno e bitola 0,50 mm.

O cabo do tipo CI deve ser aplicado ao uso interno.

O cabo deve possuir 100 (cem) pares.
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39.6.8 DISTRIBUIDORES

Para possibilitar a conexéo dos cabos das tomadas de saida até os equipamentos ativos,
serdo instalados painéis distribuidores nas salas de Rack. A funcdo destes painéis
distribuidores é interligar o cabeamento horizontal ao cabeamento vertical, habilitando todos
0s pontos de saida aos distribuidores centrais.

Cada painel distribuidor devera ser do tipo “patch panel” com 24 mdodulos RJ45, Catbe,
conforme indicado nos diagramas esquematicos apresentados em projeto especifico.

No cabeamento horizontal os cabos vindos das tomadas devem chegar nas portas
traseiras dos patchs panels. Tais cabos serdo amarrados, formando um feixe, o qual devera
ser fixado a estrutura de suporte do rack.

Nos “patchs panels” deverao ser colocadas etiqueta de identificacdo para cada porta.

Os painéis de distribuicdo vertical serdo alojados no rack (conforme projeto especifico).
Na sala de telecomunicacfes (Rack), serdo também instalados os painéis para distribuicdo de
cabeamento horizontal.

Os painéis distribuidores deverdo ser identificados por cores, conforme o seguinte codigo:

e Painel do cabeamento horizontal (estacdes): azul,

e Painel da telefonia: branco.

A conexao entre painéis azuis e painéis brancos devera ser feita com corddes flexiveis
categoria 5 Enhanced (patch cords), com conectores tipo RJ45 nas duas extremidades, na cor
branca.

A conexao entre painéis azuis e equipamentos devera ser feita com corddes flexiveis
categoria 5 Enhanced (patch cords), com conectores tipo RJ45 nas duas extremidades, na cor
azul.

A CONTRATADA devera fornecer as quantidades de patch cords conforme indicado no
diagrama esquemaéatico em projeto especifico.

Junto ao painel distribuidor central da sala de equipamentos devera ser deixada copia
do projeto das instalagdes, “as built”, com a correta marcacao e identificacdo de todos os
pontos.

Em cada painel distribuidor deve sempre ser instalado um conjunto de organizadores
de cabos de réguas de anéis guia, para arranjo e coordenacéo dos cabos e corddes.

Os corddes flexiveis categoria 5e (patch cords), com conectores tipo RJ45 nas duas
extremidades, devem ter no maximo 7 metros, para interligacéo entre os painéis distribuidores
(patch panels) e equipamentos ativos. Ja o corddo para interligar a tomada fémea, instalada

nas salas, ao microcomputador ndo devera exceder aos 3 metros.

39.6.9 SALA DE EQUIPAMENTOS (SALA DE TELEFONIA)
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Disposicao dos Rack’s, conforme projeto. Sala de equipamentos (TC) onde estara o painel
distribuidor central, o equipamento ativo de dados e eventual equipamento que venham a

utilizar o cabeamento estruturado como base de comunicacoes.

39.6.10 ELETROCALHAS, DISTRIBUIDORES E CAIXAS

Os dutos com cabos de rede de comunicacdo serdo exclusivos, ndo se admitindo
passagem de cabos de energia ou de outras finalidades.

Recomenda-se a utilizagdo de caixas de passagem para cabeamento de comunicacdo
apenas em lances retos, dando-se preferéncia nas mudancas de direcao a utilizacdo de curvas
longas com eletrodutos.

Todas as eletro calhas, canaletas, eletrodutos aparentes e caixas de passagem deverao
ser pintadas com tinta adequada ao material, na cor a ser definida pela Fiscalizagdo da
EMUSA.

Os materiais de infraestrutura devem ser do tipo especificada nos desenhos e planilha de
materiais.

A entrada dos cabos 6Opticos nos andares devera ser através da infraestrutura de eletro
calhas.

39.6.11 ADMINISTRACAO E DOCUMENTACAO / BILHETERIA

A identificacdo dos pontos no interior do pavimento e nos patchs panels, seguird a seguinte
nomenclatura: x y nn, onde x indica o niumero Rack, y a letra do patch panel e nn indica o
namero da porta no patch panel.

A CONTRATADA devera, ao final da obra, apresentar uma planilha com a afetacdo dos
pontos e um “as-built”, da instalagéo.

A documentacao do cabeamento da Rede de Dados devera ser feita de acordo com as
normas descritas no Caderno de Procedimentos para Desenhos no Sistema CAD —, indicando

a seu caminho, as divisdes das salas, com home setor e a numeracao dos pontos de rede.

39.6.12 GARANTIA TECNICA DOS SERVICOS

O periodo de garantia sera iniciado somente apds o aceite técnico do CONTRATANTE.

A Rede Estruturada devera ser montada por empresa certificada, oferecendo ao final

da instalagcéo certificado de garantia de 15 anos.

39.6.13 CERTIFICACAO

A CONTRATADA, antes do recebimento da obra pela Prefeitura Municipal de Niteroi,

devera proceder aos testes de performance de todo o cabeamento (certificagdo), com vistas a
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comprovagédo da conformidade com a norma EIA/TIA 568 e EIA/TSB-67: Continuidade,
Polaridade; Identificacdo; Curto-circuito; Comprimento; Impedancia; Capacitancia; Atenuacao;
NEXT (Near End Cross Talk — diafonia); ACR (Attenuation Crosstalk Ratio); Loop Resistence;
PS-NEXT (Powersum Next); FEXT (Far End Crosstalk); ELFEXT (Equal Level Far End
Crosstalk); PS-ELFEXT (Powersum Equal Level Far End Crosstalk).
Para isso devera ser utilizado testador de cabos UTP Categoria 5e — SCANNER, nivel 2

(100MHz), conforme norma EIA/TSB-67.

A CONTRATADA deve apresentar os relatérios gerados pelo aparelho, datados

(coincidente com a data do teste) e rubricados pelo Responséavel Técnico da obra.

N&o serdo aceitos testes por amostragem.

39.6.14 ATERRAMENTO

As malhas de aterramento (para energia, para-raios, telefonia), devem ser integradas
em um unico sistema. Deve ser introduzida barra de terra geral (barra equipotencial) no
Quadro de Distribuicdo, de onde sera derivada a barra de terra de telecomunicagoes.
Os barramentos de terra dos quadros deverdo ser isolados da carcaca através de
isoladores epoxi.

Deverdo ser aterradas todas as carcacas metalicas: rack, eletro calhas, caixas, etc.
Devera ser realizada medi¢do do valor da resisténcia de terra, sendo emitido relatorio
para a Fiscalizacdo da EMUSA.

Deve-se verificar a corrente circulante pelo cabo de terra do quadro de energia com
miliamperimetro, admitindo-se 0 maximo de 100mA (dependéncia de pequeno porte)
ou 200mA (dependéncias de médio e grande porte). Nos casos em que a corrente €
superior a estes valores, as instalagbes em geral devem ser verificadas e corrigidas as

falhas.

39.6.15 CONSIDERACOES GERAIS

Todos os materiais do cabeamento estruturado especificado devem ser de Categoria 5
Enhanced. No final da instalagio a CONTRATADA devera providenciar a certificacdo do
cabeamento para Categoria 5 Enhanced, utilizando equipamento de teste apropriado.

Seré efetuada pela CONTRATADA uma verificacao final das instalacdes de cabeamento
estruturado.

Os condutores de protecéo (terra) serdo independentes para cada circuito, oriundos do
barramento de terra do quadro de distribuicdo do pavimento, ou Unico desde que a bitola do
cabo seja dimensionada dentro da norma de baixa tensdo e apresentado os calculos a

Fiscalizagdo da EMUSA da obra.

130



PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

Todos os cabos de comunicacao serdo identificados com anilhas plasticas em ambas as
extremidades, conforme numeracéo dada em projeto especifico.

Todo o cabeamento no interior de eletro calhas deverdo ser organizado e “chicoteado”
com velcro.

A CONTRATADA deixard a disposicdo da Prefeitura Municipal de Niterdi, durante
implantacédo dos equipamentos ativos da sala de equipamentos, um técnico de sua equipe de
montagem.

Todas as caixas deverao ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas
na conexao com os eletrodutos.

Todos os pisos, paredes, forros e partes da edificacdo que sofrerem danos, deveréo ser
restaurados conforme o material original utilizado.

O Instalador executard os trabalhos complementares ou correlatos da instalacdo do
cabeamento estruturado, tais como: rasgos e recomposi¢coes em alvenarias, forros falsos,
pisos, plataformas, etc., bem como arremates decorrentes das instalacdes elétricas e de
comunicacdes, assim como remanejamento e instalagbes provisorias, de modo a
compatibilizar sua conveniéncia temporaria com novas instalacées da rede local.

Ao final das instalagOes toda a planta do projeto deve ser atualizada e fornecida o projeto
“as-built” em arquivo eletrénico conforme padrao Prefeitura Municipal de Niteréi.

Todos os componentes metalicos ndo ativos do sistema deverao ser aterrados a partir das
barras de terra do sistema.

Os cabos de comunicagao ndo devem fazer curvas com raios inferiores a 4 vezes 0 seu

didametro, e ndo devem sofrer esforcos maiores que 11 kgf.

39.6.16 ESPECIFICACAO TECNICA DOS MATERIAIS

e PRODUTO: Gabinete 19” - 44U Aberto

Tipo: Gabinete com estrutura 19” — 44U, com Th 4000, altura indicada, com régua de 6
tomadas 2P+T (minimo) 15A, kit porca gaiola e parafuso, organizador de cabos laterais (dois
lados) com portas ou tampas, organizador superior, duas bandejas fixa, rodizios ou base
soleira com pés ajustaveis.

Aplicacdo: Para colocacgdo de equipamentos ativos, DIO e painéis distribuidores (patch

panels).
e PRODUTO: PAINEL DISTRIBUIDOR RJ45 — 24 Portas

Tipo: Painel para racks 19” com portas RJ45 (fémea) em sua parte frontal e conexao
para cabos na parte traseira padréo IDC 110 (patch panel), de 24 portas, com etiquetas de
identificacéo, categoria 5 Enhanced, TS568A/B.

Aplicac&o: Para a constituicdo de painéis distribuidores tipo RJ45 em racks 19”.
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e PRODUTO: CORDAO RJ45/RJ45 - AZUL

Tipo: Cordao (patch cord) extra flexivel, com conector RJ45 macho nas extremidades,
comprimento 2,5 m (azul), categoria 5 Enhanced, T568A.
Aplicacdo: Para interligacdo cruzada entre painéis ou entre equipamento ativo e painel

distribuidor, ou ainda entre a estacdo e a tomada de saida.

e PRODUTO: CORDAO RJ45/RJ45 - BRANCO

Tipo: Cordao (patch cord) extra flexivel, com conector RJ45 macho nas extremidades,
comprimento 2,5 m (branco), categoria 5 Enhanced, T568A

Aplicacéo: Para interligacéo cruzada entre painéis de voz e painel distribuidor.

e PRODUTO: CORDAO SC/SC MULTIMODO
Tipo: Corddo SC/SC, multimodo, 62,5/125 ym, com comprimento de 2,5 metros.

Aplicacéo: Para interligacdo dos DIO s aos equipamentos ativos (Switchs).

e PRODUTO: CABO DE COMUNICACAO - UTP
Tipo: Cabo de pares de cobre trangados, ndo blindado, fios sdlidos, categoria 5
Enhanced, para uma frequéncia de operagcao igual ou superior a 100 MHz,
impedancia caracteristica 100 ohms, com 4 pares, conforme projeto.
Aplicacdo: Para a ligacdo estruturada e permanente entre tomadas de saida e
painéis distribuidores no cabeamento horizontal, e entre diferentes painéis

distribuidores no cabeamento vertical.
e PRODUTO: CABO DE COMUNICACAO - Fibra Optica
Tipo: Cabo com seis fibras épticas, multimodo, 62,5/ 125 um, uso interno, retardante
a chama, conforme projeto.
Aplicacéo: Para o enlace do backbone vertical, instalado no edificio.
e PRODUTO: TOMADA DE COMUNICACAO

Tipo: Padrao RJ45, oito pinos, com contatos banhados a ouro numa espessura

minima de 30um, em maodulo Unico com tampa de protecao, categoria 5 Enhanced,

132



PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

gue permita o destrancamento maximo dos cabos em 1,2mm no padrao de pinagem
568A/B.

Aplicacado: Para a constituicdo de pontos de saida junto as areas de trabalho.

PRODUTO: SUPORTE PARA TOMADA DE COMUNICACAO

Tipo: Espelho de tomadas, 4x2”, com suporte para quatro modulos RJ45, em
instalacdo aparente.
Aplicacao: Fixacdo de suporte as tomadas de comunicacdo para constituicado dos

pontos de saida (outlets).

PRODUTO: ACESSORIOS DE FIXACAO PARA CABOS

Tipos:
- Abracgadeiras plasticas
- Velcro 10m largura 2”
- Parafusos e Buchas.

Aplicacédo: Suporte, acabamento e fixacdo de cabos.

PRODUTO: DIO

Tipo: DIO, padrédo 19", para vinte e quatro fibras 6pticas MM, 62,5/ 125um, com 3
acopladores SC/SC, 1 bandeja de fuséo, 6 tubos termocontratil e 6 pig tail MM com
1,5m SC.

Aplicacdo: Para fusdes da fibra 6ptica da Biblioteca / Auditério da EPSJV.

PRODUTO: ACESSORIOS DE IDENTIFICACAO DOS CABOS E TOMADAS

Tipo: Etiqueta para cabo UTP.

Aplicacéo: Identificacdo dos cabos horizontais, nas duas extremidades.

Tipo: Etiqueta para cabo 6ptico.

Aplicacédo: Identificacdo do cabo Optico entre os pavimentos.

Tipo: Etiqueta para Patch Panel.
Aplicacéo: Identificagéo dos painéis distribuidores horizontais e verticais.
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PRODUTO: GUIA DE CABO ABERTA OU FECHADA - 1U

Tipo: Organizador de cabo horizontal, aberta ou fechada, 1U, para racks 19”.

Aplicacéo: Para acomodacéo e arrumacgéo dos corddes flexiveis no rack.

PRODUTO: BLOCOS DE TELEFONIA

Tipos: Bloco de Conexado LSA perfil 2/10
Bloco C318, Cook

Aplicacédo: A serem utilizados para abertura do cabo telefénico da rede vertical de

VOZ.

PRODUTO: CABO TELEFONICO INTERNO — CI 50-100

Tipo: Cl 50-100, constituido por condutores de cobre eletrolitico e macico, isolacao
em termoplastico reunida em pares, ndcleo protegido por uma blindagem em
aluminio e uma capa em PVC cinza. Bitola 0,50 mm.

Aplicacdo: Para atendimento da rede vertical interna de telefonia do Prédio e
abertura nos blocos de corte a serem instalados no PTR e nas CD.

PRODUTO: ELETRODUTOS, LUVAS e CURVAS

Tipo: Em PVC rigido, cor preta, roscavel, dimensfes conforme especificadas nos
desenhos do projeto (eletroduto de menor didmetro empregado no projeto € o de &
% “). Fabricante: Tigre.

Aplicacédo: Instalacbes de rede de dados ou voz aparentes sobre o forro ou

embutido em parede.

PRODUTO: CAIXA DE PASSAGEM

Tipo: 202 x 202 x 102, cor preta ou amarela. Fabricante: Cemar
Aplicacéo: Instalagbes de rede de dados ou voz embutida em parede.
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PRODUTO: CAIXA DE DISTRIBUICAO

Tipo: De metal, cor cinza. 60x60x13,5 cm, padrdo Telebras, aparente, com fundo
em compensado tratado contra cupim, porta e fecho. Fabricante: Cemar.

Aplicacéo: Instalagcbes de rede de voz aparente em parede.

PRODUTO: ELETROCALHAS E TAMPAS

Tipo: Perfuradas e Lisas, de metal em chapa de aco SAE 1010/1020, com dobra

para tampa de pressao, galvanizada a quente, padrédo CSN.

Aplicacéo: Distribuicdo da rede de dados e voz aparente sobre o teto e sob piso

elevado.

PRODUTO: CURVAS, DERIVACOES E ACESSORIOS DE FIXACAO PARA
ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CAIXAS

Tipo: Curvas Horizontais de 90° Juncao integral (tipo U), Curva Vertical, Té
Horizontal de 90°, Acoplamento de painel, Saida Horizontal para eletroduto,
Suspenséo para tirante, Prolongador, Bucha de Nylon, Chumbador CBA, Parafusos,
Porcas, Arruelas lisas e de pressdo, Suspensdo Omega, perfilados, tirante
rosqueado e etc.

Aplicacéo: Suporte e fixacdo das eletro calhas, eletrodutos e caixas de passagem.

PRODUTO: DUTO DE PISO EMBUTIDO

Tipo: Dutos lisos de 2x25x70, de metal em chapa de aco SAE 1010/1020,
galvanizada a quente, padrdo CSN. Cédigo 140 — 2170.
Aplicacéo: Distribuicdo da rede de dados e voz embutida no piso do palco.

PRODUTO: CAIXA DE TOMADA E CAIXA DE PASSAGEM PARA DUTO DE PISO

Tipo: Caixa de tomada com tampa basculante, com rebaixo para acabamento do
mesmo revestimento do piso do palco, 4x25x70. Codigo 145 — 03 — R.
Aplicacéo: Atendimento dos pontos da rede de dados e voz embutida no piso do

palco.
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e PRODUTO: CURVAS, DERIVACOES E ACESSORIOS DE FIXACAO PARA
DUTOS DE PISO
Tipo: Curva Vertical de 90° Juncdo, Luva de arremate, Tampao para caixa,
Parafusos, Porcas, Arruelas lisas e de pressao e etc.
Aplicacédo: Suporte e fixagao dos dutos de piso, caixas de passagem e de tomadas

embutidas no piso do palco.

39.7 INSTALACOES DE GAS

39.7.1 CONSIDERACOES GERAIS

Os desenhos do projeto e respectivos detalhes fazem parte desta especificagéo.

Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos sera consultada a Fiscalizacao.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensfes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao os de maior
escala.

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os de data mais
recente.

Todo e qualquer servico seréd executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA
assumird integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos que efetuar,
bem como pelos danos decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

As instalacfes de gas serdo executadas rigorosamente de acordo com o projeto, as
Normas da ABNT e as Normas de Concessionaria CEG.

Nos casos em gue as canalizagdes forem fixadas em parede ou suspensas, 0s elementos
de fixacdo deverao ser de acordo com o diametro da tubulagéo.

Os materiais utilizados na obra, deverao ser de qualidade comprovada, preservando-se a
fiscalizacéo o direito de recusar aqueles que julgar de ma qualidade.

As eventuais interrupc¢des do fornecimento de gas deverao ser planejadas e comunicadas
previamente pelo instalador aos usuérios atingidos, sempre com o conhecimento da
Fiscalizacao.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras,

nao aproveitaveis de material.

e A instalacdo de gas da Maternidade sera alimentada por um ramal proveniente do
ramal existente de gas manufaturado com &J 2";

e O gés atendera ao fogao da cozinha no 3° Pavimento e na churrasqueira do Térreo.
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e As tubulacbes deverdo ser sempre embutidas no concreto, mesmo quando em

trecho de alvenaria, conforme projeto.

39.7.1.1 Especificacdo dos Materiais

e Tubo rigido de aco galvanizado, sem costura, rosqueavel, fab. Mannesmann ou
Apollo;

e Conexdes em ferro maleavel galvanizadas, com roscas NPT, fab. Tupy;

e Valvulas do tipo macho com borboleta, uma ponta cdnica e uma rosca externa,
acabamento cromado, fab. Deca;

e As vedacdes nas roscas serdo com araudite D ou Fita de teflon;

e As tubulagcbes enterradas deverdo ser protegidas com tinta betuminosa e fita
alcatroada

39.8 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA

39.8.1 CONSIDERACOES GERAIS

A presente especificacdo tem por finalidade definir os requisitos minimos para
fornecimento, preparacdo, montagem e testes de rede de dutos, como também de orientar o
projeto executivo de ar condicionado e ventilagdo mecanica.

Deverdo ser fornecidos e instalados todas as redes de dutos de insuflacdo, exaustao e
captacao de ar constantes nos projetos, com seus respectivos difusores, grelhas, venezianas,
registros e outros.

Os servicos compreenderdo o fornecimento e montagem de todos 0s equipamentos,
materiais e acessorios, mesmo o0s nao explicitamente citados nestas especificacdes, tais como
rebites, parafusos, porcas, ferragens, buchas, fixadores, colas, solda, etc.

A instalacao devera ser totalmente regulada, exigindo-se a apresentacdo de um relatério
final, incluido no Manual de Operacédo e Manutencao.

A CONTRATADA terd a seu cargo o fornecimento e montagem de todos os materiais
necessarios e suficientes para a efetivacao das instalacdes das redes de insuflacdo, exaustao
e captacdo de ar constantes no projeto.

O projeto executivo devera ser apresentado a fiscalizacdo da EMUSA para prévia
aprovacao.

Sera realizado pelo responsavel da EMUSA, uma checagem final dos arquivos magnéticos
entregues e devera ser realizado pela CONTRATADA os acertos que se fizerem necessarios.

Serdo entregues pela CONTRATADA as plotagens em papel vegetal (1 copia) e em papel
sulfite (1 cépia) assinadas pelo responsavel técnico, e os arquivos magnéticos em CD,
referentes aos arquivos.DWG e arquivos.PLT, de acordo com o normatizado no Caderno de

Procedimentos de Projetos em Sistemas CAD.
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Todos os procedimentos de emissao dos desenhos “as-built” a serem emitidos deverao
estar em total acordo com o normatizado no Caderno de Procedimentos de Projetos em

Sistemas CAD, disponivel para consulta.

39.8.2 NORMAS GERAIS

Deverao ser obedecidas as ultimas edi¢cdes das seguintes normas Brasileiras:

NBR-6401 - Instalac6es de Ar Condicionado para Conforto — ParAmetros Basicos para

Projeto.

P-EB-502 - InstalacGes de Ar Condicionado para compartimentos habitaveis.
EB-330 - Isolantes térmicos de |a de vidro — Feltros

EB-376 - Isolantes térmicos de 1a de vidro — Painéis

Na falta ou na insuficiéncia das normas acima, deverdo ser obedecidas as ultimas

edicdes das seguintes normas Padréo estrangeiras:

ASHRAE - “American Society or Heating Refrigerating and Air Conditioning
Engineers”

SMACNA - “Sheet Metaland Air Conditioning Contractors National Association”

ARI - “Air Conditioning and Refrigerating Institute”
AMCA - “Air Movement and Control Association”

HI - “Hydraulic Institute”

ANSI - “American National Standards Institute”
ASTM - “American Society of Testing and Materials”
NEMA - “National Electrical Manufacturers Association”

39.8.3 DESCRICOES GERAIS

e Todas as areas da Maternidade serdo refrigeradas por meio de unidades climatiza
dores com sistema “Fancolete” e os condensadores serdo instalados na Cobertura na
area destinada aos equipamentos;

¢ Os sanitarios do Térreo, terdo um sistema com grelha de ventilacdo de dupla deflexdo
e grelha de exaustdo com registro.

e O Auditério tera um sistema de ar condicionado “Fancolete” onde o maquinario estara
instalado na area técnica no mezanino na parte superior na copa, sala de traducéo e
Sala de Som e Luz.

e Devera ser projetado um shaft de ar exterior com as dimensfes necessarias. Este
poco vai até a cobertura.

e Deverd ser projetado um shaft de exaustdo de fumaca com as dimensfes
necessarias. Este poco vai até a cobertura.

e Deverd ser instalado filtro e registro conforme indicado em projeto;
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e Os dutos, passam pelo forro, descendo por esse por todo o Auditério e também nas

Cabines, com grelhas tropicais conforme projeto.

e O ar de retorno, sera captado no ambiente por meio de grelhas, distribuidas ao longo

do forro do auditério, formando um grande pleno na parte inferior do Auditorio.

e A CONTRATADA devera executar todas as interligacdes elétricas, quadros elétricos,

equipamentos, duto e etc.

39.8.4 DESCRICAO DOS MATERIAIS

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-TE-01/02/04,
Referéncia: TCCD24, Fabricante: HITACHI.

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-TE-05/06, Referéncia:
TCCD12, Fabricante: HITACHI.

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-TE-01/02/04,
Referéncia: TCCD24, Fabricante: HITACHI.

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-TE-03, Referéncia:
SUWX13CW, Fabricante: HITACHI.

Unidade Evaporadora do Tipo Fancoil, Tag: FC-TE-01/02, Modelo: WDPA-06,
Fabricante: TRANE

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, ldentificacdo: FC-1P-08/09/10/11/12
Referéncia: TCYD24, Fabricante: HITACHI.

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificagdo:FC-1P-01/06/07 Referéncia:
TCYD36, Fabricante: HITACHI.

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-1P-02/05 Referéncia:
TCYD12, Fabricante: HITACHI.

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-1P-03/04 Referéncia:
TCYDA48, Fabricante: HITACHI.

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-1P-13 Referéncia:
SUWX, Fabricante: HITACHI.

Unidade  Climatizadora do Tipo  Fancolete, Identificacdo: FC-2P-
01/02/04/05/06/07/08/09/10/11/12, Referéncia: TCYE36, Fabricante: HITACHI.
Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-2P-13, Referéncia:
SUWX13CW, Fabricante: HITACHI.

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-3P-09/10/11/12/13,
Referéncia: TCYD24, Fabricante: HITACHI

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificacdo: FC-3P-06/06, Referéncia:
TCYD36, Fabricante: HITACHI

Unidade Climatizadora do Tipo Fancolete, Identificagdo: FC-3P-01/02/04/05/07/08,
Referéncia: TCYE30, Fabricante: HITACHI
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Difusor de 4 vias com Caixa Plenum e Registro, Modelo: AGLD-AG TAM:3,
Fabricante: Trox

Difusor de 4 vias com Caixa Plenum e Registro, Modelo: AGLD-AG TAM:5,
Fabricante: Trox

Difusor de 4 vias com Caixa Plenum e Registro, Modelo:AGLD-AG TAM:3,
Fabricante: Trox

Difusor de 3 vias com Caixa Plenum e Registro, Modelo: AGLD-AG TAM:5,
Fabricante: Trox

Grelha de Ventilacdo de Dupla Deflexdo, Modelo: VAT-DG DIM:225X125mm,
Fabricante: Trox

Grelha de Ventilagdo de Dupla Deflexdo, Modelo: AT-DG DIM:225X125mm,
Fabricante: Trox

Grelha de Retorno com Registo, Modelo: AT-DG DIM:425X425mm, Fabricante: Trox
Grelha de Retorno com Registo, Modelo: AT-DG DIM:825X325mm, Fabricante: Trox
Grelha de Retorno com Registo, Modelo: AT-DG DIM:825X425mm, Fabricante: Trox
Grelha de Retorno com Registo, Modelo: AT-DG DIM:325X325mm, Fabricante: Trox
Damper de Regulagem Série Leve, Modelo: RL-B DIM:100X100mm, Fabricante:
Trox

Damper de Regulagem Série Leve, Modelo:RL-B DIM:100X150mm, Fabricante:
Trox

Damper de Regulagem Série Leve, Modelo:RL-B DIM:100X250mm, Fabricante:
Trox

Atenuador de Ruido Mod. RAS-62, Fabricante: SOMAX

Atenuador de Ruido Mod. RAS-42, Fabricante: SOMAX

Atenuador de Ruido Mod. RAS-22, Fabricante: SOMAX

Difusor de Insuflamento Alta Inducdo Mod. VD-H TAM. 425, Fabricante: TROX
Difusor de Insuflamento 04 vias, Mod. ADLK-AG (Cx. Plenum) Tam. 3, Fabricante:
TROX

Difusor de Insuflamento 04 vias, Mod. ADLQ-AG Tam. 3, Fabricante: TROX
Damper de Regulagem Manual, Mod.: RL-B DIM. 90X25cm

Damper de Regulagem Manual, Mod.: RL-B DIM. 20X20cm

Damper Sobre Presséo Mod.: KUL DIM. 41,2X44,2cm

Grelha de Retorno, Mod.: AT-AG DIM. 425X225cm

Grelha de Retorno, Mod.: AT-AG DIM. 225X125cm

Grelha de Porta, Mod.: AGS-T DIM. 225X125cm

Grelha de Ventilagéo de Dupla Deflex&do, Mod.: VAT-DG DIM:225X125mm

Grelha de Ventilagdo de Dupla Deflexdo, Mod.: VAT-DG DIM:225X75mm

Grelha de Exaustdao com Registro, Mod.: AT-DG DIM:225X125mm

Grelha de Exaustdao com Registro, Mod.: AT-DG DIM:225X125mm
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e FC-1P-08/09/10/11/12

39.8.5 CHAPAS AR CONDICIONADO

Os dutos e plenos serdo construidos em chapa de aco galvanizado nas bitolas
correspondentes a maior dimenséao transversal, de acordo com a espessura indicada pela

Norma NBR-6401, dimensdes indicadas no projeto.

39.8.6 ISOLAMENTO TERMICO

O isolamento térmico dos dutos sera de STIROPOR auto extinguivel, com barreira de
vapor e acabamento de papel aluminizado tipo Kraft, aplicado com OVERCOLA, de forma a
assegurar a perfeita aderéncia entre as superficies, com juntas sobrepostas e arrematadas
com fita plastica ou crepe 3M de, no minimo, 5cm de largura.

Os plenos deverao ser isolados com placas de STIROPOR auto extinguivel, com barreiras
de vapor e acabamento de papel aluminizado tipo Kraft, aplicada com OVERCOLA,
arrematadas com fita plastica ou crepe 3M de 5cm de largura, no minimo.

A espessura do isolamento serd de 10mm, no minimo, quando ndo especificado em
contrario no projeto, tipo ISOPOR.

Os dutos de ar condicionado ndo isolados e aparentes deverdo ser pintados com tinta
Plasticote, de cor a ser definida pela Fiscalizacdo da EMUSA. Os dutos aparentes receberéo

demaos de tinta até que se atinja um acabamento esmerado segundo a.

39.8.7 CONEXOES FLEXIVEIS

As conexdes dos condicionadores e ventiladores com os dutos e/ou caixas plenum serao

através de lona flexivel impermeavel (Encerado) com vao livre minimo de 100 mm.

39.8.8 SELANTES

As redes de dutos de média pressao deverdo ser unidas através de flanges aparafusados,
utilizando como junta de vedacéao entre flange e contra flange, gaxeta continua de neoprene.
A unido dos flanges apos devidamente executada devera receber calafetador industrial 3M

codigo OC750S, para garantir a estanqueidade na uniéo.

39.8.9 FIXACOES

Os dutos serdo fixados a estrutura do prédio através de bracadeiras de fita de aco
galvanizado com largura minima de 25mm ou cantoneiras de aco galvanizado apropriadas
para este servico.

As fixacOes deverdo guardar um espacamento maximo de 2 metros, utilizando buchas ou

chumbadores adequados.
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39.8.10 GRELHAS, DIFUSORES E VENEZIANAS

Serao de aluminio com pintura eletrostatica na cor branco.

Os difusores e grelhas de insuflacéo e de exaustao deverdo possuir registros de laminas
opostas.

As grelhas para tomada de ar de renovacdo deverdo possuir registros, tela metalica
galvanizada de malha de 6mm e filtro.

As grelhas de insuflacdo deverao ser de dupla deflexdo (aletas moveis bidirecionais) e as
de exaust&o deverao ser de aletas fixas.

As venezianas de retorno a serem instaladas em portas serdo do tipo indevassavel, com
aletas em “V”, dupla moldura para acabamento nas duas faces da porta e armagao adequada
as caracteristicas da porta.

As venezianas de retorno utilizadas nas paredes que separam dois ambientes habitaveis
ou visiveis do ponto de vista arquitetdnico, deverao ser com aletas “V”, com moldura nas duas
faces da respectiva parede.

Todas as grelhas e difusores com registros deverao ser regulados pelo instalador para as

vazoes indicadas no projeto.

39.8.11 REGISTROS DE REGULAGEM E DE PROTECAO

Deverao ser empregados registros de sobre pressao em todas as bocas de descarga de
unidades condicionadoras ou ventiladores que estejam ligados em paralelo.

Os registros de regulagem de vazao deverdo ser de laminas opostas quando n&o
especificado em contrario.

Todas as divisdbes de dutos deverao possuir “Splitters” regulaveis, com o respectivo
guadrante e borboleta externos para possibilitar o acesso.

Em todas as derivacdes de dutos deverdo ser instalados captores com hastes externas
para regulagem.

Os registros cortam fogo deverdo ser montados nas paredes ou lajes de modo que as
respectivas laminas coincidam com a alvenaria e as alavancas de acionamento de rearme
fiquem em locais acessiveis.

O fechamento dos registros sera por disparo de bobina de corrente, consumo de 24 VCC,
guando nao especificado.

Para sinalizacdo do estado de RCF (aberto/fechado) devera ser prevista uma chave fim
de curso com um contato comutador NA/NF, 120 VCA, 5 A.

Todos os registros, captores e splitters deverdo ser regulados pelo instalador para as

vazoes indicadas no projeto.

39.8.12 ACESSORIOS

Todas as curvas e joelhos deverdo possuir veios defletores segundo as Normas.

142



PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

Deverdao ser fabricados e montados todos 0s acessorios necessarios e suficientes para o

perfeito funcionamento do sistema.

39.8.13 TRATAMENTO ACUSTICO

Os plenos das unidades condicionadoras e dutos de insuflagdo (trecho minimo de 2m a
partir da saida do pleno) deveréo ser isolados internamente com BIDIM acustico de 600 g/m2
e 50 agulhadas.

O compartimento dos condicionadores, deverdo receber tratamento acustico (paredes e
teto) com material SONIQUE 50-10 natural, fabricacdo VIBRASOM, colados nas superficies

por meio de adesivo especial do proprio fabricante.

39.8.14 REDE DE EXAUSTAO DOS SANITARIOS

Para redes de exaustdo de sanitarios deverdo ser adotadas as recomendacdes das
“Disposi¢des para Instalagao de Sistemas de Exaustdo” da “ABRAVA — Associacao Brasileira
de Refrigeracéo, Ar Condicionado, Ventilagdo e Aquecimento”.

Na falta ou insuficiéncia da disposi¢cao acima, poderéo ser utilizadas as recomendagdes

do “Committee of Industrial Ventilation”.

39.8.15 TESTES E INSPECOES

O instalador antes de iniciar os trabalhos de isolamento fara na presenca da Fiscalizacao
da EMUSA, teste de incombustibilidade num duto isolado de comprimento de 2m. Caso o
resultado ndo seja aceito, tera de revestir todo o isolamento com massa TF-200-M da
TECNOFOGO ou OVERCOLA da OVER.

Serdo realizadas trés inspecoes:
- Apo0s a fabricacéo e antes da montagem
- Apoés a montagem e antes do isolamento ou pintura

- Ap6s o isolamento ou pintura, fechamento e acabamento.

Qualqguer trecho de duto ndo aprovado pela Fiscalizacdo da EMUSA, em qualquer uma
das trés fases, devera ser imediatamente substituido por outro novo sem que a Fiscaliza¢céo

da EMUSA sofra nenhum 6nus.

39.8.16 ESPECIFICACAO PARA REDE DE GAS REFRIGERANTES
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A presente especificacdo tem por finalidade definir os requisitos minimos para

fornecimento, preparacédo, montagem e testes de redes de tubulacdes de gas refrigerante em

instalacdes de ar condicionado.

39.8.17 GENERALIDADES

A CONTRATADA terd a seu cargo o fornecimento e montagem de todos os materiais

necessarios e suficientes para a efetivacéo das instalagdes de tubulacdes de refrigerante que

interligam todos os equipamentos de seu fornecimento, bem como carga completa de

refrigerante e 6leo incongelavel, recomendados pelo fabricante,

39.8.18 NORMAS

Deverao ser obedecidas as Ultimas edi¢bes das seguintes normas Brasileiras:

NBR-6401 - Instalacdes de Ar Condicionado para Conforto — Parametros Basicos para

Projeto.

EB-224/80 - Tubos de Cobre e suas ligas, sem costura, para condensadores,
evaporadores trocadores de calor.

EB-366/77 - Conexdes para unir tubos de cobre por Soldagem ou Brasagem capilar.

P-EB-273/69 - Tubos de cobre sem costura para Refrigeragédo e Ar Condicionado.

Na falta ou na insuficiéncia das normas acima, deverdo ser obedecidas as ultimas

edicdes das seguintes normas Padréo estrangeiras:

ASHRAE - “American Society or Heating Refrigerating and Air Conditioning
Engineers”

ARI - “Air Conditioning and Refrigerating Institute”

39.8.19 TUBULACOES E CONEXOES

e As linhas de succédo, descarga e liqguido serdo de cobre, salvo indicacdo no
projeto, para pressao de trabalho minima de 300 psig e os didametros obedecerao
aos recomendados pelo fabricante, quando a bitola dos tubos néo estiver assinalada
no projeto.

e Toda tubulacéo da linha de succéo e descarga devera possuir um caimento de 0,5%
sempre no sentido do fluxo do refrigerante. Para a linha de liquido dever-se-a
manté-la no nivel em toda sua extensao.

e Tambeém fara parte do escopo da CONTRATADA, o fornecimento e montagem da
tubulacéo de plastico PVC, para agua, Classe 10, e conexdes para drenagem das

unidades condicionadoras, quando ndo especificado tubo de aco galvanizado.
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39.8.20 ISOLAMENTO

Toda a tubulacéo de succédo do gas refrigerante sera constituida de:

e Duas camadas de poliuretano sobrepostas e descentradas de 1” de espessura cada,
aplicadas por meio de Overcola ou Primer Epoxi de forma a assegurar a perfeita
aderéncia entre as superficies;

e Barreira de vapor de papel Kraft e folha de aluminio;

e Aluminio corrugado para protecdo mecanica fixado por meio de cintas de aluminio

devidamente espacadas.

39.8.21 PINTURA

Todos os tubos teréo indicagdes do fluido que conduzem e do sentido do fluxo.

39.8.22 INSPECOES E TESTES

e Serdo realizadas trés inspecoes:
e Da tubulacdo e acessorios antes de montar;
e Da tubulacdo montada, mas sem pintura e isolamento;

e Da tubulacéo isolada ou pintada, conectada e acabada.

e Apds a montagem e antes do isolamento as tubulacdes de refrigerante deveréo ser
testadas com vacuo de 1 torr (1.000 micron) para desidratacdo do sistema e apoés
alcancado o vacuo desejado devera permanecer durante o minimo de trés horas

para teste de estanqueidade do sistema.

e Qualquer tubulacédo ou acessoério ndo aprovado em qualquer das trés fases, sera

imediatamente substituido por outro novo.

39.9 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

39.9.1 DESCRICOES GERAIS

A edificagdo em questéo, necessita da instalacdo de Canalizagéo Preventiva
de Protecdo Contra Incéndio, bem como dos extintores.

Em cada pavimento foi projetado um hidrante com mangueiras de 30 (trinta)
metros e requintes apropriados.

Os hidrantes serdo alimentados, conforme indicagdo em projeto.
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39.9.2 ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

J Tubulacdo de aco carbono preto sem costura, com didmetro minimo interno
de & 2.1/2”, DIN 2440, fab. Mannesmann;

o Conexodes em ferro maleavel, Classe 10, fab. Tupy;

o Valvula de globo angular 45°, bronze fundido, haste ascendente & 2.1/2”,
Classe 150 Ib., fab. Niagara;

o Redugéao 2.1/2”x1.1/2”, com rosca Storz de latdo, fab. Matincéndio;

o Mangueira de nylon revestida com borracha 15,0m x &1.1/2”, com engate
rapido J1.1/2”, nas extremidades, fab. Matincéndio;

o Esguicho de jato regulavel, com requinte de latdo &1/2”, fab. Matincéndio;

e Valvula de gaveta de aco fundido, haste ascendente, classe 150, fab. Niagara p/
succao e recalque;

e Bomba Centrifuga, Hm=37mca, Q= 12ms3/h, P= 3 CV, 220V-3F, 60Hz, 3.500rpm,
Modelo 510, fab. Dancor;

e Caixa para abrigo de hidrante e mangueira (H1) no 1° pavimento em estrutura de
concreto e alvenaria (dimensfes em detalhe no projeto) com porta em ago pintado
na cor vermelha, com vidro, de 0,60 x 0,90, fecho de pressdo sem fechadura,
contendo indicagdo com a palavra “INCENDIO” (conforme Norma pertinente).

Devera ter acabamento de embog¢o acamurgcado com pintura acrilica na cor AZUL

e Abrigo de hidrante e mangueira (H2 e H3) nos pavimentos, com porta em aco
pintado na cor vermelha, com vidro, de 0,70 x 0, 50, fecho de pressdo sem
fechadura, contendo indicacdo com a palavra “INCENDIO” (conforme Norma

pertinente).

39.10BANCOS

39.10.1 BANCOS EM CONCRETO

Os bancos em concreto aparentem terdo acabamento liso com apoio e espaldar também
em concreto, pré-moldado com férmas em laminados de madeira sem nds e superficies
regulares. Toda a superficie de concreto recebera tratamento para posterior pintura com verniz
poliuretano conforme orientacdes do fabricante.

Possiveis falhas no concreto aparente devem ser reparadas com argamassa (tixotropica).

39.11 FECHAMENTO LATERAL - PAINEIS EM VIDRO

Deverad ser executado e instalado moédulos com janelas Piso-Teto com Esquadria
Intermediaria Oscilo Batente e a esquadria superior e inferior fixa com Vidro Laminado 6mm

incolor.
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39.11.1 VIDRO LAMINADO INCOLOR FUME DE 6 MM

Todos os vaos envidracados expostos as intempéries, serdo submetidos a prova de
estanqueidade por meio de jato de mangueira d’agua sob presséo.
Sera empregado vidro laminado Incolor, com 6 mm de espessura, nos vaos da janela,

conforme indicado em projeto.

39.12TENTOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS

Deverdo ser fornecidos e instalados tentos, conforme dimensfes abaixo, em

concreto liso aparente, fck>20Mpa de acordo com detalhe no projeto

Tento para a extremidade do piso do pétio interno:
largura = 0,15 m
altura = igual ao nivel interno do pétio arrematando a junta
comprimento = ver projeto
A CONTRATADA devera tomar os devidos cuidados com todas as instalacdes existentes,
remaneja-las caso seja necessario, como também, ser responsavel por qualquer dano
causado pelas obras, ou seja, devera substituir, pelo mesmo padrdo existente, qualquer

equipamento ou instalacdo que seja danificado.

39.12.1 CHAPIM EM PECAS DE GRANITO INDUSTRIAL PRETO ABSOLUTO PARA
ACABAMENTO DO TENTO

Para acabamento superior dos tentos de concreto pré-moldados sob os mddulos de
janelas, serdo aplicadas pecas de granito industrial preto absoluto (chapim) com largura e
espessura conforme indicado em projeto.

Todas os revestimentos em granito receberdo aplicacdo de hidrofugante a base de

silicone.

39.13PAVIMENTACAO

A CONTRATADA devera utilizar equipamentos e maquinas adequadas para a
execucao dos servigos.

Todo o material ndo aproveitado devera ter destinacdo adequada, ndo sendo

permitido o despejo em outras areas da Fiscalizacdo da EMUSA. Priorizando a

reciclagem dos materiais possiveis e o descarte correto.
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39.13.1 PISO EM BLOCO INTERTRAVADO E FORRACAO

O Patio Interno (Jardim) recebera piso de Bloco Intertravado e forracdo de
Samambaia Azul (Polypodium Aureum), com caimento de 1,0% do centro, como
indicado no projeto de aguas pluviais, para captacdo da dgua. O jardim também recebera
Palmeiras Jucara (Euterpe Edulis) para composi¢ao paisagistica.

39.14 PINTURA

39.14.1 PINTURA ACRILICA

A parede do jardim recebera Pintura Acrilica Vermelho Graffiato, Linha Standard,

Hydronorth ou tecnicamente equivalente.

39.15 INSTALACOES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

39.15.1 NORMAS GERAIS

As instalacbes de drenagem seréo executadas rigorosamente de acordo com o projeto, a
norma NBR - 611 da ABNT e as Normas da Concessionaria local CEDAE.

Nos casos em gue as canaliza¢des forem fixadas em parede ou suspensas, 0s elementos
de fixacao deveréo ser de acordo com o diametro da tubulagéo.

Todo e qualquer servico sera efetuado por profissionais habilitados.

Os materiais utilizados na obra, deverado ser de qualidade comprovada, preservando-se a
fiscalizacéo o direito de recusar aqueles que julgar de ma qualidade.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras,
nao aproveitaveis de material.

As Aguas Pluviais sero recolhidas (calhas com caimento de 1%) e encaminhadas para o

reservatorio existente.

39.15.2 ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

e Tubode PVC, série “R”, fab. Tigre ou similar p/ tubulacées enterradas de dguas pluviais
até bitola de 150mm;

e Conexdes PVC série “R”, fab. Tigre ou similar.

e Ralo Abacaxi ou semiesférico em ferro fundido, com saida em &4” ou em 6", fab.
Sorinco ou similar, para Telhado;

e Caixas de passagem para aguas pluviais em tijolo macico ou concreto
simples.

e Grelha de ferro fundido 40x40cm sem caixilho;

e Tubo de PVC rigido “VINILFORT?”, fab. Tigre ou similar.

e Tubos de concreto armado tipo CA 2
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39.16.1 NORMAS GERAIS

A execucdo dos projetos devera obedecer rigorosamente as Normas da ABNT.

Nos casos de insuficiéncia das Normas acima, serdo utilizadas as seguintes:

NEC — National Electrical Code — USA

Todo e qualquer servico sera efetuado por profissionais habilitados.

Os materiais utilizados na obra, deverdo ser de qualidade comprovada, preservando-se a
fiscalizacéo o direito de recusar aqueles que julgar de ma qualidade.

As eventuais interrupcdes de energia deveréo ser planejadas e comunicadas diretamente
pelo instalador aos usuarios atingidos, sempre com o conhecimento da Fiscalizacao.

O local de trabalho deverd ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou

sobras, ndo aproveitaveis de material.

39.16.2 DESCRICOES GERAIS E ESCOPO DOS SERVICOS

Os circuitos de alimentacdo das luminéarias e tomadas do patio interno, serdo distribuidos
por circuito para iluminag&o 220V e circuito para tomadas 127V, vindo do QDL a ser instalado
no local.

Todas as tomadas comuns e luminarias com lampadas de descarga seréo aterradas pelo
sistema de Terra Predial.

O sistema de aterramento de protecao contra descargas atmosféricas, sera constituido de
cabos e 0 aterramento da estrutura, interligado a malha existente, proximo da subestacao.

A CONTRATADA devera:

Fornecer e instalar rede de distribuicdo, através de construcdo de caixas de passagem
subterranea, interligadas através de eletrodutos flexiveis, tipo Kanaduto;

Interligar a rede a ser construida com a caixa de passagem existente proximo da
subestacao;

Fornecer e efetuar o langcamento de cabos elétricos;

Rede Elétrica deve permitir o perfeito funcionamento da iluminacéo instaladas no patio
circular.

Constam do fornecimento do sistema elétrico os seguintes itens:

Cabos de rede de baixa tensédo, cabos de distribuicdo, luminéarias, quadro elétrico, cabos
de aterramento, etc.; materiais de infraestrutura, dutos subterréneos, caixas de passagem
subterrdneas, acessorios de identificacdo e fixacdo, mao-de-obra de instalagdo, bem como
servigos complementares conforme especificagdes do projeto e da fiscalizacao.

Os materiais e a infraestrutura deverdo ser fornecidos, instalados e garantidos pela
CONTRATADA, conforme mencionados neste documento.

Devem ser construidos caixas de passagem, leve em calgadas ou canteiros, e caixilho.

As paredes das caixas devem ser em bloco de cimento preenchido e fundo em concreto

com dreno.
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As interligagdes das CP serdo executadas atraves de eletrodutos flexiveis, tipo Kanaduto,
corrugados externamente e lisos internamente, de constituicAo PEAD (polietiieno de alta
densidade). As dimensdes estdo indicadas nos projetos especificos.

As caixas de passagem devem ser embocgadas e impermeabilizadas pelo seu lado interno.

As emendas dos cabos devem ser feitas nas caixas de passagem, com conectores
mecanicos e isolados com fita de auto fusdo mais fita isolante, ndo devem ser estrangulados,
torcidos ou prensados.

A CONTRATADA deverd ligar os circuitos de iluminacdo e tomadas do péatio no circuito
alimentador no QGBT da subestacéao.

As valas para instalacdo dos Kanadutos devem ser abertas com uma profundidade de
aproximadamente 80 cm.

Depois de abertos, os leitos devem ser recobertos por areia lavada ou p6 de pedra de
forma que o Kanaduto, ao ser instalado, ndo sofra curvaturas ou fique torto dentro da vala.

Deve ser feito o lancamento dos Kanadutos um a um, respeitando-se 0s espagos entre si,
conforme norma de instalacédo subterranea e projeto especifico.

O Kanaduto nas paredes das caixas de passagem deve ter um acoplador de acabamento.

A abertura das valas deve ser feita de forma manual ou mecéanica, tomando-se cuidados
extremos para ndo ocorrer rompimento de outras redes (elétrica, hidraulica, drenagem, l6gica,
telefonia ou gas).

Antes da abertura das valas deve-se procurar a Fiscalizacdo da EMUSA para orientacao
sobre a linha de abertura das valas no terreno e verificacdo das redes existentes ao longo do
trecho de abertura.

O fechamento das valas deve ser feito com material do proprio terreno escavado,
retirando-se pedras e cascalhos. O complemento de fechamento das valas deve ser feito com
p6 de pedra.

Apos a instalacdo dos Kanadutos deve-se preencher a vala com uma camada de 40 cm
de terra ou pé de pedra e deve-se efetuar a compactacdo do terreno de forma mecanica
(compactador). Apds isto se preenche novamente as valas com terra ou po de pedra,
instalando-se uma FITA DE AVISO com as inscricbes "REDE ELETRICA" a 20 cm da
superficie, novamente faz-se a compactacdo e realiza-se 0 acabamento da superficie da
mesma forma como quando foi iniciada as escavacdes.

As entradas de eletrodutos no patio devem ser realizadas com eletrodutos rigidos, pretos,
roscavel, com as dimensdes conforme projeto especifico.

Os materiais de infraestrutura devem ser do tipo especificado nos desenhos e planilha de
materiais.

Todas as instalacdes devem ser realizadas sem prejuizo aos usuérios e em horérios que
nao impactem os servigos dos mesmos.

Devem ser providenciados todos 0s materiais necessarios para instalacdo de redes
provisorias e definitivas, ndo previstas no presente descritivo.

Seré efetuada pela CONTRATANTE uma verificacao final das instalacdes elétricas.
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Os condutores de protecéao (terra) seréo independentes para cada circuito.

Todos os cabos elétricos serdo identificados com anilhas plasticas em ambas as

extremidades e, também, nas caixas de passagem, conforme numeracdo dada em projeto

especifico.

Os dutos com cabos de rede elétricos seréo exclusivos, ndo se admitindo passagem de

outros cabos com finalidades diferentes da elétrica.

39.16.3 ESPECIFICACAO DE MATERIAL

Eletrodutos, Luvas e Curvas 90°

Em PVC rigido, com pintura na cor branco, roscavel, dimensdes conforme especificadas

nos desenhos do projeto (eletroduto de menor didametro empregado no projeto € o de & 3/4”).

- Fabricante: Tigre.

- Aplicacdo: instalacoes elétricas em geral

Caixa tipo condulete

Em PVC com pintura na cor branco
- Fabricante: Tigre.

- Aplicagdo: instalacdes elétricas aparentes.

Fios e Cabos de Energia

De cobre eletrolitico, com isolamento em pvc, capa de pvc, classe de tensao 0,6/1Kv.
- Fabricante: Sintenax da Pirelli;
- Aplicagéo: circuitos elétricos alimentadores.

Fios e Cabos de Energia

_De cobre eletrolitico, com isolamento em pvc, classe de tensédo 750V, sec¢ao conforme o
projeto. a menor secdo empregada no projeto € de 2,5 mm2,
- Fabricante: Pirastic da Pirelli;

- Aplicacdo: circuitos elétricos em geral (exceto nos alimentadores).

Tomadas
Para uso comum, montadas em caixas tipo condulete, com placas adequadas, 2p+t- 25
A/250V.

- Fabricante: Pial Legrand

- Aplicacéo: instalacdes elétricas em geral.

Interruptores
Seréo do tipo bipolar, 10A / 250V.
- Fabricante: Pial Legrand.

- Aplicacdo: instalacdo elétricas em geral.
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Haste de Aterramento

Sera em cobre com comprimento 2,40m e didametro 5/8”, com conector Copperweld
-Fabricante: Copperweld.
-Aplicagdo: aterramento do Patio externo.

Aparelhos de lluminacao

Luminaria do tipo pendente para lampadas 1x150W com refletor parabdlico de
aluminio alto brilho, céd. B-1026, equipada com reator A. F.P; na cor branco.
-Fabricante: Lustres Projeto

-Aplicacéo: Patio Circular

Eletrodutos flexiveis

Serd em PEAD, polietileno de alta densidade, flexivel, com pintura na cor branco,
corrugado externamente e liso na sua parte interior, dimensfes conforme especificadas
nos desenhos do projeto.
-Fabricante: Kanaflex.

-Aplicacdo: instalacdes de rede de dutos subterraneos.

40 URBANISMO

40.1DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera fornecer os equipamentos necessarios, instalar e executar
todos os servigos contidos nos projetos para as obras civis nas areas descritas nos projetos,
tais como: cortes e aterros, arruamentos, rotula, rampas, escadas, platés, calcadas,
jardineiras, canteiros, pavimentacdes, bancos, golas de arvores, pontes sobre o canal, grades
metalicas e portdes metdlicos, tentos e pilares de concreto e etc.

Os aterros e enchimentos deverdo ser executados preferencialmente com o material
remanescente das escavacdes. Este material devera ser limpo, isento de qualquer tipo de
entulho, molhado e compactado mecanicamente em camadas sucessivas de altura maxima
de 0,20 m, medidas antes da compactacéo.

Se verificado que o material retirado das escavagfes ndo possui qualidades necessarias
para ser usado em enchimentos de jardineiras e canteiros, ou havendo necessidade de
volumes maiores que os do material a disposicdo no canteiro, a CONTRATADA devera
providenciar terra vegetal adubada.

Os materiais excedentes ou ndo aproveitaveis deverdo ser transportados para locais

determinados pela fiscalizacdo. A carga devera ser feita mecanicamente e o transporte feito
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através de caminhdo basculante, salvo quando, pelo volume a ser removido, ndo seja
conveniente o deslocamento de maquinas ou ainda outras causas a serem apreciadas pela
fiscalizacao.

O solo devera ser compactado para instalagéo de piso em paralelepipedo, respeitando-
se desenhos executivos e detalhes tipicos dos projetos.

O novo conjunto (arruamento / rotula) possuira sistema de drenagem enterrado,
composto por tubulacéo de concreto, caixas e grelhas de ferro-fundido, conforme projetos de
instalacdes especificos.

Possuira ainda sistema de instalacéo elétrica de iluminacdo, com distribuicdo enterrada,

conforme projetos de instalacdes especificos.

40.2 DEMOLICOES E REMANEJAMENTOS

As demolicdes, remocbes e/ou remocao de interferéncias, necessarias a execucao da
obra serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverao ser feitas dentro da mais
perfeita técnica, tomado os devidos cuidados de forma a evitarem danos a integridade dos
arruamentos, calgadas, do canal, das instalacdes, dos prédios existentes e aos usuarios.

As operacdes de transporte de pessoal, material ou equipamento, deverdo se dar de
modo a afetar o minimo possivel o trafego de pessoas e veiculos em toda a area sob
intervencdo. Deverdo ser previstos locais e horarios adequados.

As desmontagens e remanejamento de instalagfes existentes, necessarias para a
execucao dos servicos, serdo de responsabilidade da CONTRATADA e deverao ser feitas
dentro da mais rigorosa técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos
as redes de agua, luz, esgoto, gas, dentre outras.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, de dados, de agua, gas, de esgoto e
outras, caso seja necessario, deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e
determinacdes das empresas concessionarias e reparticdes publicas competentes.

Devera ser fornecido para aprovacdo da Fiscalizacdo, um programa detalhado,
descrevendo as diversas fases da demolicdo e/ou remanejamento estabelecendo os
procedimentos a serem adotados na remocao de materiais reaproveitaveis.

Os materiais e equipamentos passiveis de reutilizacdo, mas que ndo serdo empregados

na obra, deverao ser recolhidos e entregues a fiscalizacdo, que determinara sua destinacao.

40.2.1 DESCRICAO DOS SERVICOS

- Deveréa ser demolida a atual area da churrasqueira e a casa existente no terreno,

s6 ficando a subestacao que fica na lateral do terreno.

- A CONTRATADA deveré proceder as escavacoes das valas para as instalacdes

da rede hidraulica para as torneiras de jardim, tomando os devidos cuidados com

153



>»

PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

a integridade das vias, calgcadas, meios-fios, gramados existentes, redes de
instalacdes existentes, caixas de passagem e de inspecao existentes.

Os trechos a sofrerem intervencdo deverdo ter suas pavimentacfes retiradas e
posteriormente recompostas conforme encontradas originalmente e segundo
orientacdo da fiscalizagéo.

Para qualquer area que necessitar interrupcdo do transito, o0 mesmo devera ser
notificado a fiscalizagcdo com antecedéncia de 7 dias Uteis e a CONTRATADA executara
a protecdo com telas, tapumes e etc... para que a circulagdo de veiculos e pedestres
seja segura.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza das areas, ao término dos servicos.

40.2.2 EXECUCAO DOS SERVICOS

- Antes do inicio da montagem das tubulacdes, a CONTRATADA devera examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as interferéncias com redes
existentes. A montagem devera ser executada com as dimensdes indicadas no desenho
e confirmadas no local da obra.

- Ap6s o término da montagem das tubulacbes, deverdo ser realizados testes no
sistema, na presenca da fiscalizacdo. Durante a fase de testes, a CONTRATADA
devera tomar todas as providéncias para que eventuais vazamentos nao causem danos
aos servicos ja executados.

- As instalacdes existentes que estiverem comprovadamente inoperantes, deverao ser
retiradas.

- As caixas existentes, que estiverem comprovadamente inoperantes, deverao ser
demolidas.

- As caixas com grelha serdo executadas em blocos de concreto preenchidos com
dimensbes especificadas em projeto e alturas variaveis de acordo com o0s ramais de
drenagem. Deveréo ter revestimento interno.

- O poco de visita sera executado em anéis de concreto com dimensdes especificadas
em projeto e altura variavel de acordo com os ramais de drenagem.

- Abertura de valas com escavacdo manual para assentamento dos tubos, caixas e
reaterro compactado, ver projeto.

- Berco de areia para assentamento dos tubos, espessura h=10cm ver projeto.

A CONTRATADA devera tomar os devidos cuidados com todas as instalacfes
existentes, remaneja-las caso seja necessario, como também, ser responsavel
por qualquer dano causado pelas obras, ou seja, devera refazer e substituir, pelo
mesmo padrdo existente, qualquer equipamento, instalacdes, pavimentacdes e

gramados que sejam danificados.
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40.3 PAVIMENTACOES

40.3.1 GENERALIDADES

Quando for necessaria a interrupcdo permanente do trdfego na via, esta devera ser
comunicada e autorizada pela Fiscalizacdo da EMUSA.

Os servicos de revestimento de pisos s6 poderéo ser iniciados pos a execucao do preparo
de solo ou contrapiso e, quando indicado no projeto.

Os pisos de areas sujeitas a chuvas terdo caimento necessario para o perfeito e rapido
escoamento da agua para os ralos. A declividade ndo devera ser inferior a 1,5%, a ndo ser
gue outra indicacdo esteja no projeto.

Devera ser observado o prazo minimo de dois dias para transito sobre o0s pisos recém
acabados.

A CONTRATADA devera utilizar equipamentos e maquinas adequadas para a execucao
dos servicos. Todo o material ndo aproveitado devera ter destinacdo adequada, ndo sendo

permitido o despejo em outras areas da Fiscalizacdo da EMUSA.

40.3.2 CALCADAS DE PISO PERMEAVEL

Para execucdao de calcada / passeio no trecho da via, devera ser executado o nivelamento
do terreno, deixando-o compactado.

A base pronta devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e secdo
transversal estabelecidos pelo projeto, aceitando-se uma tolerancia de cotas de 3 cm para
mais ou menos em relacdo as cotas em cada ponto assinalado no projeto.

Para as calcadas que delimitam os arruamentos, as larguras serdo conforme projeto.

A cal¢cada entorno do edificio, incluindo a area externa de ligagéo entre o prédio novo e o
existente, receberd piso permeavel prata levigado cor crema com dimensfes 60x60 cm,

espessura 6mm Braxton ou Tecnhicamente Equivalente, conforme projeto.

40.4 FORRACAO

Deverdao ser construidos trechos na calcada, formando jardineiras, de pisos com forracéo
em grama amendoim, nos trechos dos servicos de urbanizacdo conforme projeto.

Devera ser fornecida e instalada grama amendoim na calcada principal de acesso ao
edificio, na Fachada Norte, conforme indicado em projeto.

40.5REDUTORES DE VELOCIDADE PARA ARRUAMENTO

40.5.1 TRAFFIC CALMING DE CONCRETO
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Deverao ser instalados, na pavimentagdo do novo arruamento, redutores de velocidade
configurando “traffic calming” que terdo 2 rampas e um pequeno platdé em nivel igual ao das
calcadas adjacentes conforme desenho de projeto. O trecho do platé do “traffic calming”
devera ser executado com concreto de resisténcia compativel para suportar a passagem
continua de veiculos automotivos.

Para execucao no trecho de acesso as vias do edificio e em frente a mesma, devera ser
executado com inclinacdo conforme indicado em projeto.

O alinhamento entre as vias e o traffic calming devera possibilitar o facil deslocamento
entre eles sem desniveis que impossibilitem a fluidez do percurso, conforme assinalado no
projeto.

O trafego de pedestre sobre a calcada devera permanecer interditado, no minimo, por 48

horas ap0s a concretagem.

40.6 RAMPAS DE CONCRETO DE ACESSO DE VEICULOS E PEDESTRES

Para execucgdo das rampas de concreto no trecho do acesso a via em piso permeavel,
devera ser executado com inclinacdo conforme indicado em projeto.

A base pronta devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e secao
transversal estabelecidos pelo projeto, aceitando-se uma tolerancia de cotas de 3 cm para
mais ou menos em relacdo as cotas em cada ponto assinalado no projeto.

O trafego de pedestre sobre a calgada deverd permanecer interditado, no minimo, por

48 horas ap0s a concretagem.

40.7 MEIO FIO

Os meios-fios, com, serdo assentes logo apds o preparo do leito, em cavas de fundacao
previamente compactadas e devem ter suas arestas superiores rigorosamente alinhadas.

A base devera ser executada em leito previamente compactado, devendo acompanhar
0s caimentos previstos. O alinhamento devera ser observado durante o assentamento, bem
como as cotas previstas no projeto.

O piso dos meios-fios deve ficar acima do revestimento, variando com o espelho de 0,15
m. Os meios-fios devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia de trago 1:3.

O piso das guias de calcada deve ficar a mesma cota do revestimento que lhe é
adjacente. Os meios-fios deverdo ser colocados antes da execucdo de pavimentacdo dos
logradouros e dos passeios. Eventualmente, algumas pecas deverdo ser assentadas sobre

leito de concreto magro, para evitar deslocamentos.
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40.8 CANTEIROS

As separacOes dos canteiros previstas no projeto deverdo ser executadas com
tentos de concreto pré-moldados assentados em cavas de fundacdo previamente
compactadas e deverdo ter suas arestas superiores rigorosamente alinhadas e
concordadas.

As pecas deverao ser fixadas com concreto magro e rejuntadas com argamassa
de cimento e areia com trago 1:3.

O reaterro lateral somente devera ser feito apés 03 dias de fixacdo das pecas.

e Separacdo Piso - Canteiro no mesmo nivel — tento de concreto pré-
moldado, com o comprimento conforme projeto.

e Separacdo canteiro—canteiro — com a funcao de inibir as raizes das plantas,
sera utilizado tento de concreto pré-moldado com sec¢éo de 7x30cm, nivelado
com a terra, definindo formas de acordo com o projeto.

e Golade arvore - 1.50 de diametro incluindo o tento de concreto pré-moldado
com secdo de 10 x 30 cm, nivelado com a terra e o piso, conforme detalhe em

projeto.

40.9 PINTURA

40.9.1 PINTURA ACRILICA

Nos servicos de pintura serdo empregadas exclusivamente, tintas ja preparadas em
fabrica, salvo autorizacao expressa da Fiscalizacao.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo de poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderédo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Serdo adotadas precaucfes especiais no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (granitos, vidros, ferragens, esquadrias, etc.).

Os respingos que nao puderem ser evitados deverdo ser removidos com a tinta ainda
fresca.

Todas as superficies que irdo receber a pintura deverdo estar previamente preparadas,
limpas e livres de peliculas soltas, poeiras ou quaisquer residuos.

Apoés a limpeza, as superficies receberdo uma deméao de selador acrilico, conforme

recomendacao do fabricante.
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Apds a completa secagem do selador, devera ser aplicada a primeira deméo de tinta a
pincel, rolo ou pistola.

A segunda demao s0 seré aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo
corretamente as recomendacdes do fabricante.

Somente poderdo ser utilizados produtos de 12 linha, em embalagens lacradas, dos

seguintes fabricantes: Hydronorth ou com comprovacéao técnica de equivaléncia técnica.

40.9.2 PINTURA ACRILICA FOSCA

Devera ser executado nos locais indicados, acabamento em pintura acrilica branco fosco.
Somente poderdo ser utilizados produtos de 12 linha, em embalagens lacradas, dos

seguintes fabricantes: Hydronorth ou com comprovacéao técnica de equivaléncia técnica.
Os servicos de pintura acrilica fosca seréo aplicados:

e Tinta acrilica - Referéncia de cor: Branco da Hydronorth.

- Area externa de ligag&o entre o edificio novo e o antigo.

40.10BANCOS

40.10.1 BANCOS EM CONCRETO

Os bancos em concreto aparentem terdo acabamento liso com apoio e espaldar também
em concreto, pré-moldado com férmas em laminados de madeira sem nos e superficies
regulares. Toda a superficie de concreto recebera tratamento para posterior pintura com verniz
poliuretano conforme orientacdes do fabricante.

Possiveis falhas no concreto aparentem devem ser reparadas com argamassa

(tixotropica).

40.11INSTALACOES ELETRICAS DE ILUMINACAO

40.11.1 NORMAS GERAIS

A execucéo dos projetos devera obedecer rigorosamente as Normas da ABNT.

Nos casos de insuficiéncia das Normas acima, serdo utilizadas as seguintes:

NEC — National Electrical Code — USA

Todo e qualquer servigo sera executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA
assumird integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos que efetuar,
bem como pelos danos decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

Os materiais utilizados na obra deveréo ser de qualidade comprovada, preservando-se a

fiscalizacéo o direito de recusar aqueles que julgar de ma qualidade.
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As eventuais interrupc¢des de energia deverdo ser planejadas e comunicadas diretamente
a Fiscalizacdo com antecedéncia de 7 dias Uteis.
O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras,

nao aproveitaveis de material.

40.11.2 DESCRICOES GERAIS E ESCOPO DE SERVICOS

e Fornecimento e instalacdo da rede de iluminacdo externa, através da construcéao
de caixas de passagem subterraneas, interligadas através de eletrodutos
flexiveis, tipo Kanaduto;

e Fornecimento e lancamento de cabos elétricos;

e Fornecimento, instalacdo e montagem de postes de iluminagdo completo com
luminarias, reatores e lampadas;

e Fornecimento, instalacdo e montagem do Rele-Fotoelétrico, para controle
automatico da iluminacao externa;

e Aterramento dos postes de aco, com o cabo isolado verde #6mmz2 do proprio
circuito de iluminacao;

e Toda a iluminacéo da area externa, devera ter seu cone de iluminacédo voltado

para baixo e nunca para cima, para ndo perturbar a fauna local.

40.11.3 EXECUCAO DOS SERVICOS

A Rede Elétrica deve permitir o perfeito funcionamento de todas as luminarias instaladas
na area,

A lluminacéao externa sera alimentada pelo quadro de distribuicdo de luz e tomadas (QDLT-
iluminacgdo externa), novo, a ser instalado na subestacgéo, e a iluminagéo externa tera controle
automatico, por meio de Fotocélula.

Constam do fornecimento do sistema elétrico os seguintes itens: cabos de rede de baixa
tensdo, postes e luminarias, materiais de infraestrutura, dutos subterraneos, caixas de
passagem subterraneas, acessorios de identificacdo e fixacdo, méo-de-obra de instalacao,
bem como servigos complementares conforme especificacdes do projeto e da fiscalizagéo.

Os materiais e a infraestrutura deverdo ser fornecidos, instalados e garantidos pela
CONTRATADA, conforme mencionados neste documento.

Devem ser construidos caixas de passagem, leve em calgadas ou canteiros,

As paredes das caixas devem ser em bloco de cimento preenchido e fundo em concreto
com dreno.

As interligagGes das CP serdo executadas atraves de eletrodutos flexiveis, tipo Kanaduto,
corrugados externamente e lisos internamente, de constituicio PEAD (polietileno de alta
densidade). As dimensdes estdo indicadas nos projetos especificos.

As caixas de passagem devem ser embocgadas e impermeabilizadas pelo seu lado interno.

159



PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

As emendas dos cabos devem ser feitas nas caixas de passagem, com conectores
mecanicos e isolados com fita de auto fusdo mais fita isolante, ndo devem ser estrangulados,
torcidos ou prensados.

As luminérias externas serdo alimentadas por cabo de 6 mmz?, 0,6/1Kv e as derivagdes
para a luminérias com cabo 2,5 mmz, isolamento 750v.

A CONTRATADA devera ligar os circuitos no painel de iluminacdo externa (QGBT)
existente na subestacdo da escola. Quaisquer adaptacdes necessarias serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

As valas para instalacdo dos Kanadutos devem ser abertas com uma profundidade de
aproximadamente 80 cm.

Depois de abertos, os leitos devem ser recobertos por areia lavada ou pé de pedra de
forma que o Kanaduto, ao ser instalado, nao sofra curvaturas ou fique torto dentro da vala.

Deve ser feito o langamento dos Kanadutos um a um, respeitando-se 0s espagos entre si,
conforme norma de instalacédo subterranea e projeto especifico.

O Kanaduto nas paredes das caixas de passagem deve ter um acoplador de acabamento.

A abertura das valas deve ser feita de forma manual ou mecéanica, tomando-se cuidados
extremos para ndo ocorrer rompimento de outras redes (elétrica, hidraulica, drenagem,
telefonia, l6gica ou de gas).

Antes da abertura das valas deve-se procurar a Fiscalizacdo da EMUSA para orientacéo
sobre a linha de abertura das valas no terreno e verificacdo das redes existentes ao longo do
trecho de abertura.

O fechamento das valas deve ser feito com material do proprio terreno escavado,
retirando-se pedras e cascalhos. O complemento de fechamento das valas deve ser feito com
p6 de pedra.

ApoOs a instalacdo dos Kanadutos deve-se preencher a vala com uma camada de 40 cm
de terra ou p6 de pedra e deve-se efetuar a compactacdo do terreno de forma mecanica
(compactador). Apds isto se preenche novamente as valas com terra ou pé de pedra,
instalando-se uma FITA DE AVISO com as inscricbes "REDE ELETRICA" a 20 cm da
superficie, novamente faz-se a compactacdo e realiza-se 0 acabamento da superficie da
mesma forma como estava quando foi iniciada as escavacgoes.

Todos os trechos de travessia e passagem de veiculos deve ser envelopado com concreto
magro, FCK 11Mpa. Estes envelopamentos devem ser definidos em conjunto com a
Fiscalizagdo da EMUSA.

As entradas de eletrodutos nos prédios, e subidas em postes devem ser realizadas com
eletrodutos rigidos, pretos, rosquedvel, com as dimensdes conforme projeto especifico.

Os materiais de infraestrutura e de instalagbes devem ser do tipo especificado nos
desenhos e planilha de materiais e devem ser aprovados pela Fiscalizacdo da EMUSA.

Todas as instalacfes devem ser realizadas sem prejuizo aos usuarios e em horarios que

nao impactem os servicos dos mesmos.
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Devem ser providenciados todos os materiais necesséarios para instalacdo de redes
provisorias e definitivas, ainda que nao previstas neste documento.

Os condutores de protecédo (terra) serdo independentes para cada circuito.

Todos os cabos elétricos serdo identificados com anilhas plasticas em ambas as
extremidades e, também, nas caixas de passagem, conforme numeragdo dada em projeto
especifico.

Os dutos com cabos de rede elétricos serdo exclusivos, ndo se admitindo passagem de
outros cabos com finalidades diferentes da elétrica.

Ser& efetuada pela Fiscalizagdo uma verificacao final das instalagcbes elétricas antes do

aceite definitivo.

A CONTRATADA devera tomar os devidos cuidados com todas as instalacfes
existentes, remaneja-las caso seja necessario, como também, ser responsavel
por qualquer dano causado pelas obras, ou seja, devera refazer e substituir, pelo
mesmo padrdo existente, qualquer equipamento, instalacdes, pavimentagcdes e

gramados que sejam danificados.

40.11.4 ESPECIFICACAO TECNICA DOS MATERIAIS

Produto: Eletrodutos flexiveis

Tipo: Em PEAD, polietileno de alta densidade, flexivel, cor preta, corrugado
externamente e liso na sua parte interior, dimensdes conforme especificadas nos
desenhos do projeto. Fabricante: Kanaflex.

Aplicacéo: Instalactes de rede de dutos subterraneos;

Fabricante: Kanaflex.

Produto: Caixa tipo Condulete
Tipo: Em PVC pintada na cor cinza claro.
Fabricante: Tigre.

Aplicacdo: Instalacdes elétricas aparentes

Produto: Balizador
Tipo: Espeto com fotocélula

Aplicacéo: Jardineiras ao lado das rampas de acesso.
Produto: Arandela

Tipo: Quadrada externa com fluxo luminoso para baixo

Aplicacao: Lateral das jardineiras para iluminagao de calcada

Produto: Spot
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Tipo: espeto de embutir

Aplicacao: fachada norte para iluminacdo do brise de madeira plastica

Produto: Cabos Elétricos
Tipo: Cabos de cobre nu, capa externa de PVC, isolamento em PVC, 0,6/1Kv, cor preto.

Fabricante: Sintenax da Pirelli.

Produto: Lampadas
Tipo: Lampadas de LED
Fabricante: Leaf ou tecnicamente equivalente

Aplicacéo: lluminacéo.

Produto: Rele Fotoelétrico
Tipo: Rele Fotoelétrico, com base, 120V-1000W.
Fabricante: Tecnowatt.

Aplicacgéo: lluminagéo

Produto: Conectores de emenda

Tipo: Conector de cobre para emendas de cabos 6mm?2.
Fabricante: Tipo KS da Burndy ou Similar.

Aplicacdo: emendas dos cabos da rede elétrica subterranea.

Produto: Eletrodutos, Luvas e Curvas
Tipo: Em PVC rigido, pintado na cor cinza claro, rosqueavel, dimensdes conforme
especificadas nos desenhos do projeto. Fabricante: Tigre.

Aplicacéo: Instalacfes de rede elétrica aparentes ou embutidas no piso.

40.12 INSTALACOES DE DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS

40.12.1 DESCRICOES GERAIS E ESCOPO DOS SERVICOS

Fornecimento e instalacdo da rede de captacdo de aguas pluviais, a ser construida
enterrada na via, em concreto armado tipo CA.2, DN=300mm e DN=400mm.
Fornecimento e instalacdo das caixas com grelha, caixa de areia com grelha, conforme

projeto especifico e detalhes tipicos.

40.12.2 ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

Todos os tubos deverdo ser em PVC rigido, série normal, da Tigre ou Tecnicamente

equivalente.

Materiais:
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e Grelhas em ferro fundido tipo T135, fabricacdo FUNDICAO CARIOCA ou similar.

e Caixas com grelha (30cm x 90cm x var. h<100, dimensfes livres internas), em
blocos de concreto preenchidos (20x40x20), fabricacdo ACARITA ou similar,
rejuntada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia, traco 1:3
em volume;

e Caixas de areia com grelha (80cm x 90cm x var. h<150, dimensdes livres internas),
em blocos de concreto preenchidos (20cm x 40cm x 20cm), fabricagdo ACARITA
ou similar, rejuntada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia,

traco 1:3 em volume.

40.12.3 EXECUCAO DOS SERVICOS

Antes do inicio da montagem das tubulacbes, a CONTRATADA deverda examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as interferéncias com redes
existentes. A montagem devera ser executada com as dimensdes indicadas no desenho e
confirmadas no local da obra.

Apbs o término da montagem das tubulag@es, deverao ser realizados testes no sistema,
na presenca da fiscalizacdo. Durante a fase de testes, a CONTRATADA devera tomar todas
as providéncias para que eventuais vazamentos ndo causem danos aos Servicos ja
executados.

As instalagbes existentes que estiverem comprovadamente inoperantes, deverao ser
retiradas.

As caixas existentes, que estiverem comprovadamente inoperantes, deverdo ser
demolidas.

As caixas com grelha e de areia com grelha serdo executadas em blocos de concreto
preenchidos com dimensdes especificadas em projeto e alturas variaveis de acordo com os
ramais de drenagem. Deverao ter revestimento interno.

Deverdo ser executadas aberturas de valas com escava¢do manual para assentamento
dos tubos, caixas e reaterro compactado, ver projeto.

Devera ser executado berco de areia compactado para assentamento dos tubos,
espessura h=10cm ver projeto.

Deverao ser dados caimentos i=0,5% na sarjeta na dire¢cdo de cada caixa com grelha
ou caixa de areia com grelha no ato da reconstrucdo da pavimentacdo, para melhor

escoamento das aguas pluviais.

As caixas da drenagem existentes que forem aproveitadas, deverdo ser
reformadas e suas tubulacdes desobstruidas.

A CONTRATADA devera tomar os devidos cuidados com todas as instalacdes
existentes, remaneja-las caso seja necessario, como também, ser responsavel

por qualquer dano causado pelas obras, ou seja, devera refazer e substituir, pelo
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mesmo padrdo existente, qualquer equipamento, instalagdes, pavimentagcdes e

gramados que sejam danificados.

40.13INSTALACOES HIDRAULICAS — PONTOS D’AGUA PARA JARDIM

40.13.1 CONDICOES GERAIS

Os desenhos do projeto e respectivos detalhes fazem parte desta especificacéo.

Em caso de davida quanto a interpretacdo dos desenhos sera consultada a
Fiscalizag&o.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e medidas em escala, prevalecerdo
sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevaleceréo os de
maior escala.

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os de
data mais recente.

Todo e qualquer servico sera executado por profissionais habilitados e a
CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos
servicos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos
trabalhos.

As instalacBes hidraulicas de agua potavel serdo executadas rigorosamente de
acordo com o projeto e conforme a norma NBR - 5626 da ABNT e as Normas da
Concessionaria local CEDAE.

As tubulacbes de agua foram dimensionadas pela NBR —-5626 e a velocidade da
agua foi limitada a 2,5 m/s (dois e meio metros por segundo) em toda a distribuicao.

Nos casos em que as canalizagdes forem fixadas em parede ou suspensas, 0S
elementos de fixacao deveréo ser de acordo com o diametro da tubulacao.

Os materiais utilizados na obra deverao ser de qualidade comprovada, preservando-
se a fiscalizacdo o direito de recusar aqueles que julgar de ma qualidade.

As eventuais interrupcées do fornecimento de agua deverdo ser planejadas e
comunicadas previamente pelo instalador aos usuarios atingidos, sempre com o
conhecimento da Fiscalizacao.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou
sobras ndo aproveitaveis de material.

A alimentacéo da rede externa das torneiras de jardim € derivada das cisternas de
captacdo de aguas da chuva.

A CONTRATADA devera executar 0s servicos pertinentes ao seu escopo sem
danificar qualquer instalacdo existente. Qualquer dano as instalacdes existentes serdo
de inteira responsabilidade e todo o custo dos consertos serd por conta da
CONTRATADA.
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Todas as instalacdes deverdo ser previamente testadas a uma pressao estética de

4 Kg/cm? por um periodo minimo de 24 horas.

40.13.2 TUBULACOES

e Tubo de PVC soldavel, de acordo com a especificacdo EB-892/77 (NBR-

5648) de fabricacdo TIGRE, para toda a instalacdo de dgua potavel.

40.13.3 CONEXOES

e PVC soldavel, fabricacdo TIGRE
e PVC com anel de latdo rosqueavel de fabricacdo ELUMA, para os pontos

de utilizacao.

40.13.4 REGISTROS E VALVULAS

e Registro de gaveta bruto em bronze de fabricacdo FABRIMAR

e Torneira para jardim com engate, ref. 6920 JR de fabricacdo FABRIMAR

40.13.5 CAIXA EM ALVENARIA

Todas as torneiras de jardim deverao ser instaladas dentro de caixas executadas em
alvenaria de blocos de concreto, revestidas em cimento e areia com caixilho e tampa de
aluminio fundido, com al¢a para abertura.

Estas caixas deverdo ser construidas enterradas 30 cm do nivel acabado do jardim.

40.13.6 BRITAN°3

Todas as caixas de alvenaria em blocos de concreto para torneiras de jardim
deverao possuir brita n°® 3 no fundo, funcionando como drenagem natural para o terreno

compactado — ver detalhe em projeto.

40.13.7 CONCRETO MAGRO

Toda a tubulacao hidraulica devera ser envelopada, com sobrecapa de pelo menos 10 cm,

em concreto magro, para protecdo contra impacto nas mesmas.

41 PAISAGISMO

O servico inerente a obra devera ser executado por profissionais: paisagista e/ou

engenheiro agronomo, encarregados, vigias além de pessoal de escritorio.
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41.1 MOVIMENTO DE TERRA

O processo de escavacdo deve ser manual e deverd ser feito de maneira a evitar que o
material escavado alcance as areas de circulacdo de pedestres ou veiculos.

As cavas de fundacdes, covas e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do
terreno deverédo ser preservadas de acordo com as indica¢des constantes no projeto e com a
natureza do terreno encontrado.

O material utilizado para enchimentos de jardineiras e canteiros, devera ser: terra vegetal
adubada.

Os materiais excedentes ou ndo aproveitaveis deverdo ser transportados para locais
determinados pela fiscalizagéo. A carga devera ser feita mecanicamente e o transporte feito
através de caminhdo basculante, salvo quando, pelo volume a ser removido, ndo seja
conveniente o deslocamento de maquinas ou ainda outras causas a serem apreciadas pela
fiscalizacao.

A CONTRATADA devera preservar as espécies vegetais existentes e caso seja
necessario, devera remover para local apropriado enquanto durar o periodo de obras e
transplantar para o seu local original apés o término das mesmas.

A movimentacdo do canteiro deverda ser feita por etapas, para ndo causar a erosao do

solo.

41.2 SEPARACAO PISO / CANTEIRO

As separacgOes dos canteiros previstas no projeto deverdo ser executadas com tentos de
concreto pré-moldados assentados em cavas de fundacdo previamente compactadas e
deverdo ter suas arestas superiores rigorosamente alinhadas e concordadas.

As pecas deverdo ser fixadas com concreto magro e rejuntadas com argamassa de
cimento e areia com trago 1:3.

O reaterro lateral somente deverd ser feito apés 03 dias de fixacdo das pecas.

e Separacao Piso-Canteiro no mesmo nivel — tento de concreto pré-moldado, com

0 comprimento conforme projeto.

41.3 JARDINEIRA DE CONCRETO

Deverdo ser fornecidos e instalados 19 jardineiras em concreto armado, com
pintura branca.

As jardineiras terdo medidas conforme indicadas em projeto.
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41.4 VEGETACAO

41.4.1 CONSIDERACOES GERAIS

e Terravegetal adubada - Para enchimentos de jardineiras e canteiros, devera
ser utilizada terra vegetal adubada.

e Plantio de grama em placas — Arachis pintoi (amendoim), uma camada de
0.07m de terra vegetal adubada nas areas (planas ou taludes) que vierem
receber grama como forracdo, logo apds acertos no terreno, nivelamento e
limpeza.

e Plantio de palmeira e arvores - Todas as palmeiras e arvores deverao ser
plantadas em covas de 1.00 x 1.00 x 1.00m preenchidas com terra vegetal
adubada. As mudas deverao ter uma altura minima de 2,00m para as arvores
e 2,50m para as palmeiras.

e Plantio de arbustos - Todos os arbustos deverao ser plantados em covas de
0,50 x 0,50 x 0,50m preenchida com terra vegetal adubada. As mudas deverao
ter altura e marco de plantacao entre mudas de acordo com projeto.

e Plantio de forragcbes — Todas as forracdes deverao ser plantadas sobre uma
camada de 0,10m de terra vegetal adubada, serdo adquiridas em sacos e o
marco de plantacdo entre mudas sera de acordo com projeto.

e Plantio de trepadeiras — Todas as mudas de trepadeiras deverdo ser
plantadas em covas de 0,50x0,50x0,50m preenchida com terra vegetal
adubada. As mudas deveréo ter altura e marco de plantacdo entre mudas de
acordo com projeto.

e Fornecimento de espécimes - podera ser através de hortos municipais ou
particulares, desde que atendidas a especificacao do projeto e boa condicao

fitossanitaria das mudas.
42 PROJETO DE “AS BUILT”

Cabera a CONTRATADA no término dos servi¢os, o fornecimento do projeto de “As built”
de todas as plantas, conforme as normas de CAD implantadas na Dirac, acompanhando de

um Manual de Operacéo e Manutencéo dos sistemas efetivamente instalados.

42.1 CONDIGCOES GERAIS DOS DESENHOS “AS BUILT”:

Compreende-se pbér levantamento cadastral de arquitetura, urbanismo, paisagismo,
instalacdes e de estrutura (“as built”), o conjunto completo de desenhos, planilhas,
esquemas, diagramas, ou seja, todo e qualquer elemento edificado, de toda a sua area

construida configurando a representacédo gréafica do que foi efetivamente executado na obra.
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Todos os desenhos “as built” a serem emitidos deverdo estar em total acordo com o
normatizado no Caderno de Procedimentos de Projetos em Sistemas CAD.

Toda a simbologia e padronizacédo de layers adotados nos projetos, que ndo constem
do caderno de Procedimentos de Projetos em Sistemas CAD”, e que venham a ser utilizados,
deverdo sofrer prévia aprovacao pelo responsavel da Fiscalizacdo da EMUSA.

Sera fornecido pela Fiscalizacdo da EMUSA as OEs (Ordem de Emisséo) contendo a
lista dos desenhos elaborados, sua nomenclatura e escala de plotagem. Todos o0s arquivos
seréo conferidos pela Fiscalizagcédo antes do aceite final dos servigos.

Importante ressaltar que sera de responsabilidade da CONTRATADA todos os registros
das modificacOes, alteracfes, desvios ocorridos por ocasido das obras e que este processo
devera ser continuo e em paralelo as execucfes dos servicos.

A Fiscalizacao fara as devidas avaliacfes deste processo de registro realizado pela
CONTRATADA e podera exigir mudancgas caso 0s servi¢cos nao estejam sendo anotados.

Nos desenhos e nos registros, deverdo constar as informacoes, isto €, as representacdes
gréficas resultantes do levantamento dos processos com as alteracdes até o final da obra,
para todas as partes edificadas objeto dos servicos, redes coletoras, alimentadoras,

equipamentos e sistemas.

42.2 FORMATO DE ENTREGA

O desenvolvimento do Levantamento Cadastral de cada edificacao devera ser executado
da seguinte forma:

Sera fornecido a Fiscalizacdo da EMUSA a “Memdria de Levantamento”, com todas as
anotacdOes das modificacdes ocorridas e conferidas no levantamento final da obra.

Ser& realizado pelo gerente da Fiscalizagdo da EMUSA, uma checagem final por
amostragem dos arquivos magnéticos entregues e devera ser realizado pela CONTRATADA
0S acertos que se fizerem necessarios.

Serdo entregues pela CONTRATADA as plotagens em papel vegetal (100% dos
desenhos listados na OE do as built), assinadas pelo responsavel técnico, € 0s arquivos
magnéticos em CD, referentes aos arquivos.DWG e arquivos.PLT, de acordo com o

normatizado no Caderno de Procedimentos de Projetos em Sistemas CAD.
Todos os procedimentos de emissdo dos desenhos “as-built” a serem emitidos deverao

estar em total acordo com o normatizado no Caderno de Procedimentos de Projetos em

Sistemas CAD, disponivel para consulta.

42.3LIMPEZA DA OBRA

42.3.1 PROCEDIMENTOS GERAIS
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No final de cada dia deverdo ser removidos, para o local indicado pela fiscaliza¢do, todo o
entulho e detritos que venham a se acumular na obra ou detritos que ja existam no local, e de

|4 retirado.

42.4 ENTREGA DA OBRA / DESMOBILIZACAO

Caberd a CONTRATADA:

e Desmontar o barracao, retirar os tapumes e desativar as instalacdes provisorias
existentes ao término da obra;

e Remover da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pecas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

e Proceder a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como deverdo ser
cuidadosamente varridos 0S seus acessos;

e Limpar os elementos de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificacao;

e Dedicar particular cuidado a remocdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies;

e Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificacdo, dando-se especial atencao a limpeza dos vidros, ferragens,
esquadrias, pisos, luminéarias, pecas e metais sanitarios.

e Todo o material a ser reciclado deverd ser encaminhado ao seu destino final e os
demais deverao ir para locais indicados pela fiscalizagdo, onde o seu destino final tenha
0 menor impacto no ambiente.

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a CONTRATADA executara

todos os servigos que a fiscalizacdo determinar.

42 .5JUSTIFICATIVAS TECNICAS

Informamos que a substituicdo dos materiais descritos na especificacdo técnica podera
ser aceita desde que a CONTRATADA apresente comprovacao, através do INMETRO ou
orgao equivalente, das caracteristicas técnicas dos produtos especificados. Tal parecer devera
ser encaminhado ao corpo técnico do Escritério de Planejamento e Manutencéo (Eplam).

O Escritério de Planejamento e Manutencdo tem como objetivo dar suporte técnico e
operacional as areas de servicos das Coordenacdes da Prefeitura Municipal de Niteroi, no
planejamento e gestdo de operacbes nas areas urbanas dos campi; abrangendo a
manutencao e a reforma dos diversos tipos de edificagdes e equipamentos urbanos, dos
dispositivos e meios usados na interagdo com 0S usuarios, seja pelo desenvolvimento de
projetos arquitetdénicos, de pecas do mobiliario ou na especificacdo e selecdo de itens de

mercado adequados as necessidades da Prefeitura e das Unidades a que ela da suporte.
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Ressaltamos que os materiais especificados, com suas respectivas marcas, atendem as
caracteristicas especificas a cada tipo de projeto. A equipe técnica, do Escritorio de
Planejamento e Manutencéo (Eplam), também devera procura conciliar a qualidade técnica
dos materiais e marcas com a manutengdo dos mesmos.

Salientamos ainda que o autor do projeto, ao elaborar a especificacdo técnica dos
servicos, descreve 0s materiais e suas respectivas marcas baseando-se em critérios técnicos
associado a experiéncia profissional.

Os materiais e marcas especificados pela equipe de profissionais, sdo indicados por
sua notodria qualidade e como referéncia para a normatizacdo dos or¢camentos desta

Instituicéo.
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