

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

OBRA: MATERNIDADE ALZIRA REIS

LOCAL: AV.CARLOS ERMELINDO MARINS -CHARITAS - NITEROI

REF: SCO11/2019 / SINAPI11/2019 / EMOP 11/2019

B.D.I. 18,00%

TIPIFICAÇÃO: REFORMA, ADPTAÇÕES E MELHORIAS ESTRUTURAIS

ADMINISTRAÇÃO 3,49%

RESUMO SINTETICO POR FAMILIA DE SERVIÇOS

ÍTEM	TOTAL	%
ADIMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 511.773,51	3,4900%
LABORATORIO E CAMPO	R\$ 669.370,46	4,5647%
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 66.092,55	0,4507%
TRANSPORTE	R\$ 1.940.961,42	13,2362%
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 19.645,65	0,1340%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 449.044,31	3,0622%
GALERIAS E DRENOS	R\$ 49.001,24	0,3342%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 235.454,13	1,6057%
PARQUES E JARDINS	R\$ 234.914,53	1,6020%
ESTRUTURA	R\$ 713.909,20	4,8684%
ALVENARIAS	R\$ 136.026,16	0,9276%
REVESTIMENTOS PISO PARADE E TETOS	R\$ 1.319.662,99	8,9993%
ESQUADRIAS	R\$ 1.057.503,39	7,2116%
INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS	R\$ 2.520.086,19	17,1855%
COBERTURA	R\$ 3.483,47	0,0238%
PINTURA	R\$ 917.260,37	6,2552%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	R\$ 4.331.581,63	29,5389%
VALOR TOTAL S/B.D.I.	R\$ 14.663.997,69	100,00%
B.D.I.18,00%	R\$ 2.639.519,58	
VALOR TOTAL C/B.D.I. e ADMINISTRAÇÃO	R\$ 17.815.290,78	