
OBRA:

LOCAL:

REF: B.D.I. 18,00%

TIPIFICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO 3,49%

TOTAL %

R$ 511.773,51 3,4900%

R$ 669.370,46 4,5647%

R$ 66.092,55 0,4507%

R$ 1.940.961,42 13,2362%

R$ 19.645,65 0,1340%

R$ 449.044,31 3,0622%

R$ 49.001,24 0,3342%

R$ 235.454,13 1,6057%

R$ 234.914,53 1,6020%

R$ 713.909,20 4,8684%

R$ 136.026,16 0,9276%

R$ 1.319.662,99 8,9993%

R$ 1.057.503,39 7,2116%

R$ 2.520.086,19 17,1855%

R$ 3.483,47 0,0238%

R$ 917.260,37 6,2552%

R$ 4.331.581,63 29,5389%

R$ 14.663.997,69 100,00%

R$ 2.639.519,58

R$ 17.815.290,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESUMO SINTETICO POR FAMILIA DE SERVÇOS

ESTRUTURA

PARQUES E JARDINS

PAVIMENTAÇÃO

ADIMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MATERNIDADE ALZIRA REIS

AV.CARLOS ERMELINDO MARINS -CHARITAS - NITEROI

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS

COBERTURA

PINTURA

REFORMA, ADPTAÇÕES E MELHORIAS ESTRUTURAIS

SCO11/2019 / SINAPI11/2019 / EMOP 11/2019

ÍTEM

GALERIAS E DRENOS

REVESTIMENTOS PISO PARADE E TETOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

B.D.I.18,00%

VALOR TOTAL C/B.D.I. e ADMINISTRAÇÃO

VALOR TOTAL S/B.D.I.

LABORATORIO E CAMPO

CANTEIRO DE OBRA

TRANSPORTE

MOVIMENTO DE TERRA

ALVENARIAS


