                                                                                                                    [image: ]                                                                                                                            
							


	MEMORIAL DESCRITIVO

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, CAMPO E DRENAGEM NA COMUNIDADE JUCA BRANCO
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	1 – INTRODUÇÃO:
	  O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessários para a Construção de Vestiário, Campo e Drenagem  na Comunidade Juca Branco.


2 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

· As especificações respeitaram as normas técnicas da ABNT, o código de obras do município e os procedimentos que forem necessários na forma da lei. Já o orçamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP – Empresa Obras Públicas;

· Será feito ensaio de penetração tipo spt, perfuração manual de solo, controle tecnológico de obras, sondagem rotativa, perfuração rotativa, preparo manual de terreno, regularização de terreno com trator, mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem, levantamento planialtimetrico, marcação de obra sem instrumento, projeto estrutural topográfico. 

· A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e gerenciar a obra em questão.

3 – CANTEIRO DE OBRA:

· Deverá ser feita a instalação de barracão de obra com paredes chapas madeira compensada para as execuções dos serviços;

· Deverá ser instalado cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica, ligação e instalação provisória para abastecimento de água e esgotamento sanitário;

· Será instalada placa de identificação da obra, com dizeres alusivos ao projeto, de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada em local frontal à obra e em posição de destaque.

· Deverá ser feita a escavação manual de vala/cava, aterro e reaterro.


4 – TRANSPORTES:

· Deverá ser feita locação de caçamba de aço tipo container com 5,00 m³ de capacidade e transporte;

· Deverá ser feita locação de  transporte de equipamentos pesados em carretas;

· Deverá ser feita locação de transporte de andaime tubular e carga e descarga manual de andaime.



5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

· Deverá ser feito transporte horizontal de material de 1ª categoria;

· Deverá ser feito transporte de material de qualquer natureza, escada acima e escada abaixo;

· Deverá ser feito transporte de material de encosta abaixo;

· Deverá ser feita plataforma ou passarela de madeira de 1ª categoria, considerando aproveitamento de madeira;

· Deverá ser feito aluguel de andaime com elementos tubulares, movimentação vertical ou horizontal;


· Deverá ser feita placa de inauguração em alumínio;

· [bookmark: _GoBack]Deverá ser colocado uma lona de polietileno para impermeabilização de solo.




6 – GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

· Deverá ser colocado grelha e caixilho de concreto armado, dreno ou barbaca em tubo de pvc, embasamento de tubulação;

· Será feito tubo de concreto armado com junta elástica para esgoto sanitáriol;

·  Será feito tubo de concreto armado para galerias de águas pluviais com junta de argamassa;

· Será feito pavimentação de lajotas concreto, altamente vibrado, intertravado com articulação vertical, pré-fabricados cor natural;

· Será feito meio-fio de tento de concreto nos locais definidos em projeto.




7 – SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

· Será feito plantio de grama em placas;

· Será colocado pó de pedra espalhado manualmente, conforme definido no projeto;

· Será instalado 1 mesa de concreto (com 4 bancos cada);

· Serão instalados 2 bancos de concreto;

· Será feito alambrado com 6,00m de altura de tela de arame galvanizado;

· Será colocado tela em polietileno de alta densidade.




8 –  FUNDAÇÕES:

· Será feita estaca raiz e arrasamento de estaca raiz.

9 ESTRUTURAS:

· Será colocado concreto dosado para Muro de Flexão;

· Será colocado concreto armado de 20MPa para sapatas, pilaretes, cinta, arranque do pilar, piso em volta do campo, rampa  de acesso ao campo, escadaria e acesso ao vestiário;

· Será colocado concreto armado de 30Mpa para estacas, parâmetro horizontal, parâmetro vertical e trapézio;

· Será feita laje pré-moldada Beta20 para teto do vestiário.

10 – ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:

· Serão construídas alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, para execução do vestiário;

· Será construída parede divisória para sanitário do vestiário.


         11 – REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

· Será feito emboço em argamassa de cimento e areia nas alvenarias;

· Será feito revestimento de paredes com azulejo branco no vestiário;

· Será feito piso cimentado em argamassa de cimento e areia;

· Será feito revestimento de pisos com ladrilhos cerâmicos antiderrapante no banheiro;

· Será colocado soleira de mármore e peitoril.

12– ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA,  FERRAGENS E VIDRAÇARIA:

· Será feito um guarda-corpo que percorrerá toda a escadaria;

· Será colocado esacada de marinheiro;

· Será colocado portinhola de chapa de ferro;

· Será colocado janela basculante, porta de alumínio, espelho de cristal, ferragens para divisória de mármore, ferragens para divisória de porta de alumínio no vestiário;

· Será instalado corrimão de tubo de ferro galvanizado, preso por chumbadores a cada metro.


13– INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICA:
· Será feita fossa séptica cilíndrica e sumidouro cilíndrico;

· Será feito filtro anaeróbio de anéis de concreto pré-moldado;

· Será feita instalação e assentamento de chuveiro e vaso sanitário;

· Será colocado ralo sifonado de pvc;

· Será colocado Quadro de Distribuição de Energia;

· Será colocado disjuntores/interruptores, cabo de cobre, entrada de serviço padrão ampla, instalação de ponto de luz e tomada e eletroduto;

· Será colocado reservatório de fibrocimento com 1000l.



14 – COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES:
· Será colocado madeiramento para cobertura em telhas onduladas;
· Será colocado cobertura em telhas tipo calha normal de cimento.


15 - PINTURAS:
· A base a ser construida receberá preparo e pintura em tinta latex standart (NBR 15079), com uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento.


16 – APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS:
· Serão instalados cuba de louça branca, vaso sanitário, chuveiro elétrico, torneira para pia, boia para caixa d’agua;

· Serão instalados arandela de embutir, luminária fechada, luminária de sobrepor, banca de granito, frontispício de granito;

· Serão colocados rede de nylon e baliza de futebol de campo.

17– EQUIPAMENTOS:
· Será empregado  trator de esteiras para preparo do solo.

18 – PREÇOS RODOVIÁRIOS:
· Será fornecido saibro,  inclusive transporte. 


19 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA:
· Serão instalados poste composto de poliester reforçado com fibra de vidro prfv, altuta total de 9,00m, para fixação de iluminária, conforme projeto, fundação, aterramento, haste para aterramento e rele fotoelétrico;

· Será instalado caixa de hand-hole em alvenaria de tijolos macicos.


20 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:
· O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra de médio porte, isolada e com média complexidade técnica de gerenciamento e execução.

· Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

· O prazo para a execução dos serviços será de 05 (cinco) meses, a contar da data expressa na Ordem de Início.

· As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços executados.

· O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

· Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, outros procedimentos que são necessários na forma da lei.

· Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

· O B.D.I. Utilizado é de 28%.

Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha orçamentária que utilizou os catálogos de referências oficiais (EMOP, SCO, SINAPI e etc.), cuja data base é FEVEREIRO/2019.

1

image1.jpeg
PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.




