SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

Tabela EMOP
lo: Agosto/2019

Planilha Or¢amentdria REVISAO: 4
OBRA: OBRAS DE URBANIZACAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI
OBJETO: URBANIZAGAO, DRENAGEM E PAVIMENTAGCAO PREFEITURA -
NITEROI =
NUMERO DO DOCUMENTO:  ORGAM_02_MA-4 EMUSA - PCE
PJ1066-E-V05-VV-OR-002-04
. 5 PRECO %
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE - -
UNITARIO TOTAL ITEM FAMILIA
1,0  [SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
1,01 01.090.0800-5 ADMINISTRACAO LOCAL UN 100,00 6.276,88 627.687,78 4,33%
1,03 01.001.0150-0 |CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O M3 125,42 17,62 2.209,90 0,02%
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MED IDO PO
1,04 01.001.0247-0 |CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS T 13,00 132,90 1.727,70 0,01%
ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE
50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID O POR TONELADA
DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
1,05 01.005.0001-0 |PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN M2 9.143,00 7,77 71.041,11 0,49%
TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO
1,06 01.005.0004-0 |PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN M2 22.452,67 15,54 348.914,49 2,41%
TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
1,07 01.007.0010-0 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE UN 2,00 3.827,03 7.654,06 0,05%
70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)
1,08 01.007.0020-0 |CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 424,00 276,62 117.286,88 0,81%
1,09 01.007.0025-0 [OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO DIA 120,00 362,02 43.442,40 0,30%
TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA
1,10 01.007.0030-0 |ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO| CVXH 43.200,00 0,07 3.024,00 0,02%
TEMPO DE FUNCIONAMENTO
1,11 01.090.0850-5 [PROJETOS E CONSULTORIA UN 1,00 556.793,60 556.793,60 3,85%
Total de Servigcos de Escritdrio, Laboratério e Campo 1.779.781,92 12,29%
2,0 CANTEIRO DE OBRA
2,01 02.002.0011-0 |TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE M2 600,00 40,87 24.522,00 0,17%
ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E
PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN A
2,02 02.004.0002-1 [BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF. L M2 600,00 398,24 238.944,00 1,65%
ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA
MADEIRA 32,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E
LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUAD RIAS E
2,03 02.006.0010-0 |[ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M|UNXMES 10,00 378,43 3.784,30 0,03%
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E
2,04 02.006.0015-0 [ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M | UNXMES 10,00 454,97 4.549,70 0,03%
COMPRIMENTO E  2,50M  ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP
EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO
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2,05 02.006.0020-0 [ALUGUEL CONTAINER PARA  SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR[UNXMES 10,00 550,00 5.500,00 0,04%
GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E
PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

2,06 02.010.0001-0 (GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS| M2 150,00 259,50 38.925,00 0,27%
,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM
AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO
TERRENO

2,07 02.011.0010-0 [CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR| M2 12.657,00 0,78 9.872,46 0,07%
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAQ E RETIRADA

2,10 02.015.0001-0 [INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E UN 1,00 3.053,67 3.053,67 0,02%
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA
CAOQ,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

2,09 02.016.0001-0 [INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM UN 1,00 1.533,04 1.533,04 0,01%
BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

2,10 02.016.0004-0 [ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,IN CLUSIVE UN 1,00 10.026,82 10.026,82 0,07%
MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA RIOS,EXCLUSIVE
ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014 )

2,11 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE[ M2 12,00 342,84 4.114,08 0,03%
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
2,12 02.020.0005-0 [BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A M 45,00 2,80 126,00 0,00%

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA CAO
E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D O
CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

2,13 02.020.0009-0 [SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA ,DE UN 8,00 83,46 667,68 0,00%
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO
RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC LUSIVE
MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEI TAMENT

2,14 02.030.0005-0 [PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO UN 8,00 72,04 576,32 0,00%
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO

Total de Canteiro de Obra 346.195,07 2,39%

3,0 MOVIMENTO DE TERRA

3,01 03.001.0001-1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A| M3 5.376,00 52,84 284.067,84 1,96%
(AREIA,ARGILA  OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

3,02 03.011.0015-1 |REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO| M3 5.311,00 20,51 108.928,61 0,75%
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
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3,03 03.016.0005-1 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CAT EGORIA| M3 3.559,00 16,87 60.040,33 0,41%
COM  PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E
PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA
DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
3,04 03.020.0060-1 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR IA COM M3 6.478,00 13,94 90.303,32 0,62%
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U TILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAM ENTO E
3,05 03.020.0065-1 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 123CATEGOR IA COM M3 89,00 16,05 1.428,45 0,01%
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO
3,06 03.021.0005-1 |ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 12CATEGORIAU M3 12.965,00 2,69 34.875,85 0,24%
TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
Total de Movimento de Terra 579.644,40 4,00%
4,0 TRANSPORTES
4,01 04.005.0143-1 |TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE| TXKM 849.896,00 0,87 739.409,52 5,11%
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T
4,02 04.005.0300-0 |[TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE| UNXKM 26,00 21,89 569,14 0,00%
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
4,03 04.011.0052-1 [CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE T 39.776,00 6,03 239.849,28 1,66%
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
4,04 04.013.0015-0 [CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 3,00 60,67 182,01 0,00%
4,05 04.018.0020-1 [RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE T 12.655,00 0,58 7.339,90 0,05%
8,00M3 OU 12T
4,06 TC09.05.0700 |[Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e T 29.835,00 14,59 435.292,65 3,01%
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo
comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)
Total de Transportes 1.422.642,50 9,82%
5,0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
5,01 05.001.0070-0 |REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIB M2 2.089,50 5,43 11.345,98 0,08%
RADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO
5,02 05.001.0142-0 [ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU C M 901,35 17,09 15.404,07 0,11%
URVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S ERVICO
5,03 05.002.0004-0 |DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO M3 56,78 515,19 29.252,48 0,20%
ARMADO,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENT O LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
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5,04 05.002.0005-1 [DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E[ M2 10.897,95 19,22 209.458,59 1,45%
CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAM ENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

5,05 05.002.0014-0 [DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENT ADO[ M2 11.345,00 9,63 109.252,35 0,75%
COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DE NTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO

5,06 05.002.0055-0 |ARRANCAMENTO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE TAMPAO DE F| UN 8,00 48,79 390,32 0,00%
ERRO FUNDIDO (TAMPA E TELAR)
5,07 05.010.0020-0 |ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OU H 1.447,00 3,45 4.992,15 0,03%

ALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA DE 3HP,DIAMETRO DE
SUCCAO DE 1.1/2".ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M,MEDIDA PELO TEMPO DE
FUNCIONAMENTO

5,08 05.080.0025-0 |ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM M2 1.306,00 61,71 80.593,26 0,56%
PROFUNDIDADE ATE 4,00M.0 CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E
RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 40 VEZES
PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON

5,09 05.100.0501-5 |REMANEJAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS OU INSTALAGOES (AGUA E ESGOTO) -|  UN 1,00 3.360,62 3.360,61 0,02%
RUA JOSE RANZEIRO

5,10 05.100.0502-5 [REMANEJAMENTO DE SERVIGOS PUBLICOS OU INSTALAGOES (AGUA E ESGOTO) -|  UN 1,00 4.427,49 4.427,49 0,03%
RUA DOUTOR KLEBER PINTO

5,11 05.100.0503-5 |REMANEJAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS OU INSTALAGOES (AGUA E ESGOTO) -| UN 1,00 94.931,21 94.931,21 0,66%
RUA DOUTOR JOAO SERRAO

5,12 05.100.0504-5 [REMANEJAMENTO DE SERVIGOS PUBLICOS OU INSTALAGOES (AGUA E ESGOTO) -|  UN 1,00 4.164,93 4.164,93 0,03%
RUA LEOPOLDO MUYLAERT

5,13 05.100.0505-5 |REMANEJAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS OU INSTALAGOES (AGUA E ESGOTO) -|  UN 1,00 49.499,73 49.499,72 0,34%
RUA NICANOR NUNES

5,14 05.100.0506-5 [REMANEJAMENTO DE SERVIGOS PUBLICOS OU INSTALAGOES (AGUA E ESGOTO) -|  UN 1,00 25.101,39 25.101,38 0,17%
RUA ATLIA NUNES

5,15 05.100.0507-5 |REMANEJAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS OU INSTALAGOES (AGUA E ESGOTO) -| UN 1,00 7.442,63 7.442,63 0,05%
RUA PROFESSOR JOSE FREIRE

5,16 05.100.0508-5 [REMANEJAMENTO DE SERVIGOS PUBLICOS OU INSTALAGOES (AGUA E ESGOTO) -|  UN 1,00 5.289,07 5.289,06 0,04%
RUA RAUL TRAVASSOS

5,17 05.100.0509-5 |REMANEJAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS OU INSTALAGCOES (AGUA E ESGOTO) -|  UN 1,00 7.442,63 7.442,63 0,05%
RUA JOAO LUIZ DE SOUZA

5,18 05.100.0510-5 [REMANEJAMENTO DE SERVIGOS PUBLICOS OU INSTALAGOES (AGUA E ESGOTO) -|  UN 1,00 63.556,77 63.556,76 0,44%
RUA TABAJARA GAMA

5,19 05.100.0900-0 [UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TELENERGI A[ UR 731,57 25,74 18.830,63 0,13%
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E
UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS

UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION AIS,CUR

Total de Servicos Complementares 744.736,25 5,14%

6,0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
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6,01 06.001.0506-0 [ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA M 178,92 31,54 5.643,13 0,04%
SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO
CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA
VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE

6,02 06.001.0510-0 [ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA M 1.400,79 54,47 76.301,03 0,53%
SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO
CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA
VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE

6,03 06.001.0777-0 [ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 355MM A M 568,31 27,92 15.867,21 0,11%
450MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E
FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES

6,04 06.001.0778-0 [ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 450MM A M 29,00 33,46 970,34 0,01%
560MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E
FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES

6,05 06.001.0779-0 [ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 560MM A M 446,31 43,54 19.432,33 0,13%
800MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E
FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES

6,06 06.001.0780-0 [ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 800MM A M 338,29 50,40 17.049,81 0,12%
1000MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUN TAS E
FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES

6,07 06.004.0092-0 |TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE M 1.519,87 116,75 177.444,82 1,23%
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA
ESCAVACAOQ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ

6,08 06.004.0094-0 |TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE M 100,05 156,04 15.611,80 0,11%
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ

6,09 06.004.0096-0 |TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE M 134,62 196,41 26.440,71 0,18%
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ

6,10 06.203.0021-0 |TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA I1SO M 568,31 383,20 217.776,39 1,50%
4427, CLASSE PN-4, DE=450MM. FORNECIMENTO

6,11 06.203.0023-0 [TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO M 29,00 593,28 17.205,12 0,12%
4427, CLASSE PN-4, DE=560MM. FORNECIMENTO

6,12 06.203.0024-0 |TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA I1SO M 76,99 751,08 57.825,64 0,40%
4427, CLASSE PN-4, DE=630MM. FORNECIMENTO

6,13 06.203.0025-0 [TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO M 369,32 1.210,14 446.928,90 3,09%
4427, CLASSE PN-4, DE=800MM. FORNECIMENTO

6,14 06.203.0026-0 |TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA I1SO M 338,29 1.530,32 517.691,95 3,58%

4427, CLASSE PN-4, DE=900MM. FORNECIMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

Tabela EMOP
lo: Agosto/2019

Planilha Or¢amentdria REVISAO: 4
OBRA:  OBRAS DE URBANIZACAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI
OBJETO: URBANIZAGAO, DRENAGEM E PAVIMENTAGAO PREFEITURA -
NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_02_MA-4 N IT E RO I -
02 EMUSA B PCE
PJ1066-E-V05-VV-OR-002-04
| - PRECO %
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE - -
UNITARIO TOTAL ITEM FAMILIA
6,15 06.015.0010-0 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM| UN 53,00 1.737,21 92.072,13 0,64%
),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLU VIAIS 0,40 A
0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1: 4,SENDO PAREDES
CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ,ENCHI
6,16 06.015.0011-0 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),EM UN 15,00 1.817,63 27.264,45 0,19%
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1 :4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO DOS BLO
6,17 06.015.0012-0 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM UN 12,00 2.077,34 24.928,08 0,17%
),PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,40X1,40X1,50M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS DE
0,90M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SEN DO PAREDES CHAPISCADAS
E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHI MENTO D
6,18 06.015.0030-0 [CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) ,EM UN 231,00 627,43 144.936,33 1,00%
PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AG UAS
PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTER NAMENTE COM
ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRE TO SIM
6,19 06.015.0300-5 [BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (SICRO/ DNIT) UN 18,00 RS 738,98 13.301,64 0,09%
6,20 06.016.0001-0 [TAMPAO COMPLETO DE F2F¢,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA UN 80,00 348,30 27.864,00 0,19%
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE
300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO
37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO
6,21 06.088.0010-0 [EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 415,00 85,39 35.436,85 0,24%
6,22 06.272.0002-0 [TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE M 1.302,00 14,24 18.540,48 0,13%
100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
6,23 06.275.0003-0 [CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO NOMINAL UN 434,00 42,81 18.579,54 0,13%
100MM. FORNECIMENTO
6,24 06.016.1000-5 [Canal e Elemento de Acesso ACO monoblock RD200V 0.0 F900 100cm. M 178,92 477,47 85.428,93 0,59%
Fornecimento
6,25 06.016.1100-5 [Canal e Elemento de Acesso ACO monoblock RD200V 20.0 F900 100cm. M 1.400,79 580,63 813.340,69 5,62%
Fornecimento
Total de Galerias, Drenos e Conexos 2.913.882,30 20,12%
8,0 BASES E PAVIMENTOS
8,01 08.001.0005-0 |SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COM M3 4.424,00 67,98 300.743,52 2,08%
PACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
8,02 08.001.0008-0 [BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,M EDIDA| M3 4.424,00 65,15 288.223,60 1,99%
APOS A COMPACTACAO
8,03 08.015.0500-5 [Concreto asfaltico,usinado a quente,importado de usina,de ac ordo com as T 2.714,00 338,76 919.394,64 6,35%
determinacoes especificadas pela prefeitura-rj,i nclusive todos os materiais(massa
fina),exclusive o transpor te da usina para a pista.custo somente do preparo e
materiai s,excl
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

Planilha Or¢amentdria
OBRAS DE URBANIZACAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI
OBJETO: URBANIZACAO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO

OBRA:

NUMERO DO DOCUMENTO:

ORCAM_02_MA-4

Tabela EMOP
lo: Agosto/2019
REVISAO: 4

PREFEITURA

NITEROI

[

EMUSA
PJ1066-E-V05-VV-OR-002-04
. ~ PRECO %
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE - -
UNITARIO TOTAL ITEM FAMILIA
8,04 08.021.0001-0 [REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA[ M2 29.495,56 1,08 31.855,20 0,22%
EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCA O E
TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGUL
ARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS
8,05 08.021.0002-0 [REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUC AQ",DO M3 885,00 4,55 4.026,75 0,03%
DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIM ENTO DOS
MATERIAIS
8,06 08.026.0001-0 [IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES M2 29.495,56 8,16 240.683,76 1,66%
PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ
8,07 08.040.0005-0 [MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLD ADO M 8.845,00 36,59 323.638,55 2,24%
"IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO D E 0,47M DE
BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA D E CIMENTO E PO-DE-
PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MA TERIAI
8,08 08.035.0001-0 [CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO M3 2.245,00 63,30 142.108,50 0,98%
MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO
Total de Bases e Pavimentos 2.250.674,52 15,54%
9,0 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
9,01 09.001.0020-0 [PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DA M2 1.302,93 9,07 11.817,57 0,08%
GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA
ESTE
9,02 09.002.0001-0 [PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES PECIE,EM UN 162,00 43,86 7.105,32 0,05%
LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA
DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE
9,03 09.002.0030-0 [PLANTIO DE GRAMA,INCLUINDO PREPARO DO TERRENO COM 10CM DE SA IBRO E M2 1.302,93 19,69 25.654,69 0,18%
5CM DE TERRA ESTRUMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAM A
9,04 09.003.0006-0 [ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA,TIPO AMENDOEIRA,CASTANHEI UN 162,00 20,00 3.240,00 0,02%
RA,ETC.FORNECIMENTO
9,05 09.004.0011-0 [CERCA PROTETORA PARA JARDIM,DE 40CM DE ALTURA,EM BARRA CHATA DE M 4.138,05 67,61 279.773,56 1,93%
1"X1/4",CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE 30CM,ESPACADAS DE 60CM,EM
MODULOS DE 1,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO
9,06 09.007.0003-0 [ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DE ALTURA E UN 24,00 155,68 3.736,32 0,03%
MAIS DE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15
DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE
9,07 09.006.0030-0 [ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 391,00 183,46 71.732,86 0,50%
9,08 09.006.0032-0 [TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.FORNEC IMENTO [ M3 195,00 108,00 21.060,00 0,15%
9,09 09.008.0010-0 |CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTA CAO M3 293,00 94,18 27.594,74 0,19%
9,10 09.007.0500-5 [Mudas de espécies palustres em potes de 0,5 litos ou bandejas, enraizadas em UN 7.818,00 3,50 27.363,00 0,19%
substrato orgénico. Fornecimento.
9,11 09.010.0002-0 |CORDOES DE CONCRETO SIMPLES PRE-MOLDADO,COM SECAO DE 6X25CM, M 2.758,70 23,83 65.739,82 0,45%
INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
Total de Servigos de Parques e Jardins 544.817,88 3,76%




Tabela EMOP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS lo: Agosto/2019
Planilha Or¢gamentdria REVISAO: 4
OBRA: OBRAS DE URBANIZACAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI

OBJETO: URBANIZAGCAO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO PREFEITURA -
py NITEROI r-
' s PCE

NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_02_MA-4 EMUSA
PJ1066-E-V05-VV-OR-002-04

PRECO %

ITEM copIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE - -
UNITARIO TOTAL ITEM FAMILIA

11,0 |ESTRUTURAS

11,01 11.004.0026-0 |FORMAS DE MADEIRA DE 32,PARA GALERIAS RETANGULARES DE CONCRE TO| M2 4.172,00 54,40 226.956,80 1,57%
ARMADO,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE  ESCORAMENTO,F
ORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM

11,02 11.009.0013-0 |BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON KG 35.551,00 3,83 136.160,33 0,94%
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

11,03 11.009.0014-1 |BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON KG 35.551,00 3,87 137.582,37 0,95%
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

11,04 11.009.0015-1 |BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON KG 17.775,00 3,27 58.124,25 0,40%
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

11,05 11.011.0029-0 |CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO KG 35.551,00 4,43 157.490,93 1,09%
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

11,06 11.011.0030-1 |CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO KG 35.551,00 3,88 137.937,88 0,95%
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

11,07 11.011.0031-1 |CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO KG 17.775,00 3,32 59.013,00 0,41%
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

11,08 11.013.0140-0 |CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE| M3 149,72 1.688,34 252.778,26 1,75%

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA
MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO
N

11,09 11.023.0002-0 |TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA- KG 17.029,00 3,66 62.326,14 0,43%
60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS
COM DIAMETRO DE 42MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE
15X15CM.FORNECIMENTO

11,10 11.025.0012-0 |CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE| M3 987,52 446,21 440.641,29 3,04%
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
11,11 11.034.0005-0 |REFORCO DE CANTO DE LAJE OU JUNTA DE VIADUTO,EM CANTONEIRAS DE FERRO M 1.966,04 105,75 207.908,73 1,44%

DE 3 X 3/8".CHUMBADAS NO CONCRETO POR MEIO DE VERGA LHAO
SOLDADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

11,12 11.048.0010-1 |CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA| M3 117,00 316,48 37.028,16 0,26%
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO  RTE
HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO

Total de Estruturas 1.913.948,14 13,22%

12,0 |ALVENARIA
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Tabela EMOP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

lo: Agosto/2019

Planilha Or¢amentdria REVISAO: 4
OBRA:  OBRAS DE URBANIZACAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI
OBJETO: URBANIZAGAO, DRENAGEM E PAVIMENTAGAO PREFEITURA P
NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_02_MA-4 N IT E RO I -
02 EMUSA B PCE
PJ1066-E-V05-VV-OR-002-04
| - PRECO %
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE - -
UNITARIO TOTAL ITEM FAMILIA
12,01 12.002.0065-1 |ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,D E TIJOLOS M2 208,32 220,75 45.986,64 0,32%
MACICOS 7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E
AREIA,NO TRACO 1:2:2,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M )
12,02 12.005.0130-1 |ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,C OM M2 1.862,12 62,16 115.749,37 0,80%
BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DO S FUROS
DOS MESMOS,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)
Total de Alvenaria 161.736,01 1,12%
13,0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
13,01 13.333.0010-0 |REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO M2 2.211,00 118,61 262.246,71 1,81%
HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE
SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010
13,02 13.333.0015-0 |REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HID RAULICO) M2 442,00 118,61 52.425,62 0,36%
PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM
0SSO,CONFORME ITEM 13.330.0010
13,03 13.371.0500-5 |PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA FCK=25MPA,NA ESPESSURA DE M2 22.452,67 53,04 1.190.889,61 8,22%
10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM
SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO
Total de Revestimento de Paredes, Tetos e Pisos 1.505.561,94 10,40%
17,0 PINTURAS
17,01 17.017.0110-0 |PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE M2 1.800,00| 23,13 41.634,00 0,29%
Total de Pinturas 41.634,00 0,29%
20,0 |CUSTOS RODOVIARIOS
20,01 20.009.0060-0 [REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR DO M3 1.180,00 43,71 51.577,80 0,36%
COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO"DO DER-RJ,COMPREENDENDO APENAS O
ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRO DUCAO DE
20,02 20.067.0070-0 |BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,4 OM EM UN 5,00 409,51 2.047,55 0,01%
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO,REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO
20,03 20.067.0072-0 |BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,6 OM EM UN 1,00 679,61 679,61 0,00%
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO
20,04 20.067.0074-0 |BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,8 OM EM UN 2,00 1.028,44 2.056,88 0,01%
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO
20,05 20.116.0007-0 |PEDRA BRITADA N21,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIR M3 762,00 58,00 44.196,00 0,31%
O,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIME NTO
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Tabela EMOP
lo: Agosto/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS
REVISAO: 4

Planilha Or¢amentdria
OBRA: OBRAS DE URBANIZACAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI

OBJETO: URBANIZAGCAO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO PREFEITURA -
| NITEROI r-
s PCE
%

NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_02_MA-4 YV a EMUSA
PJ1066-E-V05-VV-OR-002-04

. ~ PRECO A
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE - -
UNITARIO TOTAL ITEM FAMILIA
20,06 20.116.0020-0 |PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCL USIVE| M3 3.054,00 24,96 76.227,84 0,53%
TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO
20,07 20.116.0013-0 |PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXC LUSIVE M3 1.460,00 67,20 98.112,00 0,68%
TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO
Total de Custos Rodoviarios 274.897,68 1,90%
TOTAL 14.480.152,61 100,00% 100,00%
BDI 19,00% 2.751.229,00
TOTAL GERAL 17.231.381,61
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Memdria de Caélculo |
OBRA: OBRAS DE URBANIZACAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI REEETTORA
TuRA
OBJETO: URBANIZAGAO, DRENAGEM E PAVIMENTAGAO m N I TE R O I -
I- PCE

NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_02_MA-4 REVISAO: 4

PJ1066-E-V05-VV-OR-002-04

RESUMO DOS SERVICOS
controle tecnoldgico - concreto 125 m? considerado 10% do volume de todos os itens de concreto
controle tecnoldgico - ago 13 t considerado 10% do volume de todos os itens de concreto x taxa de ago (100 kg/m?)
rebaixam. lengol - conj. de bombas 2 un considerado para cada 100 ponteiras filtrantes, utilizando 2 vezes
rebaixam. lengol - ponteira filtrante 424 un considerado igual a extens&o total da rede de drenagem a partir de @= 0,60 m, a cada 2,00m, utilizando 2 vezes
rebaixam. lengol - oper. do sistema 120 dia considerado 120 dias Uteis (20 dias Uteis x 6 meses)
rebaixam. lengol - ener. do sistema 43.200 cvxh considerado 120 dias Gteis x 24 horas x 15 cv
barracéo de obra 600 m? considerado a drea util de 20 x 30 m
tapume de vedagdo do canteiro 600 m? considerado o perimetro de 40 x 60 m, com 3,00m de altura
galpdo para oficinas 150 m? considerado a area de 25% da area Util do barracdo
placa de identificagdo de obra 12 m? considerado 2 placas de 2x3 m
container - escritério 1 un X 10,00 més
container - escritério e banh. 1 un X 10,00 més
container - sanitario-vestidrio 1 un X 10,00 més
ligagdo provisoria dgua e esgoto 1 un
ligagdo provisoria energia elétrica 1 un
entrada de servigo alta tensdo 1 un
barragem de bloqueio 45 m considerado 50% da quantidades de inicio/final das ruas x largura da rua de 6,00 m
semaforo p/ sinalizagdo 8 un considerado 50% da quantidades de inicio/final das ruas

placa sinalizagdo preventiva un considerado 50% da quantidades de inicio/final das ruas

arrancamento e replantio de arvore 24 un conforme memoéria anexa
arrancamento de meio-fio 901 m conforme meméria anexa
remocgdo de intertravado 2.090 m? conforme memoéria anexa
arrancam. de tamp&o/ boca de lobo 8 un conforme meméoria anexa
demoligdo de CBUQ - 5 cm 10.897,95 m? conforme planilha anexa
demoli¢do pavim. cimentado 11.345 m? conforme meméoria anexa
demoligdo concreto armado 56,78 m’ conforme meméria anexa
reforgo de subleito 2,950 m? conforme planilha anexa
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo 1.269,85 m com h= 1,08 m  conforme planilha anexa
tubo #=0,40 m 250,02 m com = 1,13 m conforme planilha anexa
tubo @=0,50 m 100,05 m com = 1,20 m  conforme planilha anexa
tubo @=0,60 m 134,62 m com = 1,33 m conforme planilha anexa
tubo PEAD DE= 450 mm 568,31 m com = 1,01 m
tubo PEAD DE=560 mm 29,00 m com = 1,12 m conforme planilha anexa
tubo PEAD DE= 630 mm 76,99 m com = 1,18 m  conforme planilha anexa
tubo PEAD DE= 800 mm 369,32 m com = 1,28 m conforme planilha anexa
tubo PEAD DE= 900 mm 33829 m com = 1,44 m  conforme planilha anexa
canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m 196,70 m com = 0,75 m conforme planilha anexa
canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m 665,60 m com = 0,95 m  conforme planilha anexa
canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m 120,72 m com = 1,20 m conforme planilha anexa
galeria celular 0,80 x 0,40 m 153,37 m com = 0,93 m  conforme planilha anexa
galeria celular 1,00 x 0,40 m 146,36 m com = 0,92 m conforme planilha anexa
galeria celular 1,50 x 0,50 m 90,12 m com = 1,49 m  conforme planilha anexa
galeria celular 1,50 x 0,60 m 90,25 m com = 1,58 m conforme planilha anexa
galeria celular 2,50 x 0,55 m 92,06 m com = 1,59 m  conforme planilha anexa
galeria celular 2,50 x 0,65 m 206,31 m com = 1,54 m conforme planilha anexa
pogo de visita §=0,40a 0,70 m 53 un com = 1,24 m  conforme planilha anexa
pogo de visita @= 0,80 m 15 un com = 1,38 m conforme planilha anexa
pogo de visita @=0,90 m 12 un com = 1,54 m conforme planilha anexa
caixa de ralo 231 un conforme memédria anexa (somatdrio de todas as caixas de ralo)
boca de lobo 18 un conforme meméria anexa (somatério de todas as bocas de lobo)
canal e elem. acesso ACO h=300 mm 178,92 m conforme meméria anexa
canal e elem. acesso ACO h= 500 mm 1.400,79 m conforme meméria anexa
boca bueiro simples @= 0,40 m 5 un conforme meméria anexa
boca bueiro simples @= 0,60 m 1 un conforme memdria anexa
boca bueiro simples @= 0,80 m 2 un conforme meméria anexa
boca galeria celular 5,00 un conforme meméria anexa
ligagdo domiciliar drenagem pluvial 434,00 un conforme memoéria anexa
meio-fio e sarjeta moldado no local 8.845,00 m conforme meméria anexa
pavimentagdo asfaltica 29.496 m? conforme memoéria anexa
plantio de grama 1.303 m? conforme meméria anexa
arvore - plantio e fornecimento 162,00 un conforme meméria anexa
SUDS - Sist. Urb. Dren. Sustentavel 1.954,40 m? conforme meméria anexa
cerca/ parede de protegdo (SUDS) 4.138,05 m conforme meméria anexa
corddo de concreto 2.758,70 m conforme meméria anexa
piso tatil - direcional 8.845,00 m? conforme meméria anexa
piso tatil - alerta 1.769,00 m? conforme meméria anexa
patio de concreto 18.273,01 m?
piso de concreto armado - pedestre 565 m? considerado o somatério das area das rampas de pedestre PCD Tipo 1 e Tipo 2, conforme memdria anexa
piso de concreto armado - veiculo 3.614 m? considerado o somatério das area das rampas de veiculo Tipo 1 e Tipo 2, conforme meméria anexa
laje de reforgo 123 m® conforme meméria anexa
engenheiro ou arquit. senior 1 homens considerado para equipe de ATO - assisténcia técnica a obra
desenhista ==> 1 homens considerado para equipe de ATO - assisténcia técnica a obra
1 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
Administragdo local
Céd.: 01.090.0800-5 Total = 100,00 un
Café da manh3, refei¢do, cesta basica e vale transporte
Céd.: 01.090.0900-5 Total = 1,00 un
Controle tecnolégico do concreto
Céd.: 01.001.0150-0 Total = 12542 m3
controle tecnoldgico - concreto 125 m
Controle tecnolégico do ago
Céd.: 01.001.0247-0 Total = 13,00 t
controle tecnoldgico - ago 13 t
Preparo manual de terreno
Céd.: 01.005.0001-0 Total = 9.143,00 m2
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo 1.270 m X 1,18 m = 1.498 m?
250 m X 1,18 m = 295 m?
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tubo @=0,50 m 100 m X 1,30 m = 130 m?
tubo @=0,60 m 135 m X 1,42 m = 191 m?
tubo PEAD DE= 450 mm 568 m X 1,18 m = 671 m?
tubo PEAD DE=560 mm 29 m X 1,30 m = 38 m?
tubo PEAD DE= 630 mm 77 m X 1,42 m = 109 m?
tubo PEAD DE= 800 mm 369 m X 1,66 m = 613 m?
tubo PEAD DE= 900 mm 338 m X 1,78 m = 602 m?
canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m 197 m X 1,65 m = 325 m?
canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m 666 m X 1,65 m = 1.098 m?
canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m 121 m X 1,65 m = 199 m?
galeria celular 0,80 x 0,40 m 153 m X 1,96 m = 301 m?
galeria celular 1,00 x 0,40 m 146 m X 2,16 m = 316 m?
galeria celular 1,50 x 0,50 m 90 m X 2,80 m = 252 m?
galeria celular 1,50 x 0,60 m 90 m X 2,80 m = 253 m?
galeria celular 2,50 x 0,55 m 92 m X 3,90 m = 359 m?
galeria celular 2,50 x 0,65 m 206 m X 3,90 m = 805 m?
pogo de visita #=0,40a 0,70 m 53 un X 2,30 X 2,30 m = 280 m?
pogo de visita @= 0,80 m 15 un X 2,40 x 2,40 m = 86 m?
pogo de visita @= 0,90 m 12 un X 2,50 X 2,50 m = 75 m?
caixa de ralo 231 un X 1,40 X 2,00 m = 647 m?

Preparo manual de terreno, incl. compactagdo
Céd.: 01.005.0004-0 Total = 22.452,67 m2

patio de concreto 18.273 m?
piso de concreto armado - pedestre 565 m?
piso de concreto armado - veiculo 3.614 m?
Rebaixamento de lengol d'dgua (| e de um ji de
Céd.: 01.007.0010-0 Total = 2,00 un
rebaixam. lencol - conj. de bombas ==> 2 un

Rebaixamento de lengol d'agua (Cravag3o e retirada de uma ponteira filtrante)
Céd.: 01.007.0020-0 Total = 424,00 un
rebaixam. lencol - ponteira filtrante => 424 un

Rebaixamento de lengol d'agua (Operagdo e manutengdo do sistema)
Céd.: 01.007.0025-0 Total = 120,00 dia
rebaixam. lencol - oper. do sistema => 120 dia

Rebaixamento de lengol d'agua (Energia consumida pelo sistema)
Céd.: 01.007.0030-0 Total = 43.200,00 cvxh
rebaixam. lencol - ener. do sistema ==> 43.200 cvxh
Projetos e consultoria

Céd.: 01.090.0850-5 Total = 1,00 un

2 - CANTEIRO DE OBRA

Tapume de vedagdo
Céd.: 02.002.0011-0 Total = 600,00 m2

tapume de vedagdo do canteiro 600 m?
Barracdo de obra
Céd.: 02.004.0002-1 Total = 600,00 m2
barracdo de obra => 600 m?
Aluguel de container, tipo escritério
Céd.: 02.006.0010-0 Total = 10,00 unxmés
container - escritério 1 un b3 10,00 més = 10 unx més
Aluguel de container, tipo escritério ¢/ vaso sanitario
Céd.: 02.006.0015-0 Total = 10,00 unxmés
container - escritério e banh. ==> 1 un b3 10,00 més = 10 unx més
Aluguel de container, tipo sanitario-vestiario
Céd.: 02.006.0020-0 Total = 10,00 unxmés
container - sanitario-vestiario ==> 1 un X 10,00 més = 10 unx més
Galpdo aberto para oficinas
Céd.: 02.010.0001-0 Total = 150,00 m2
galpdo para oficinas ==> 150 m?

(Considerado para as dreas de refeitdrio, carpintaria e ferragem)
Cerca protetora de borda de vala - Tela plastica

Céd.: 02.011.0010-0 Total = 12.657,00 m2
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo 1.270 m X 2,00 lados X 1,20 m = 3.048 m*
tubo @=0,40 m 250 m X 2,00 lados X 1,20 m = 600 m*
tubo @=0,50 m 100 m X 2,00 lados x 1,20 m = 240 m*
tubo @=0,60 m 135 m X 2,00 lados X 1,20 m = 323 m*
tubo PEAD DE= 450 mm 568 m X 2,00 lados x 1,20 m = 1364 m*
tubo PEAD DE=560 mm 29 m X 2,00 lados X 1,20 m = 70 m*
tubo PEAD DE= 630 mm 77 m X 2,00 lados x 1,20 m = 185 m*
tubo PEAD DE= 800 mm 369 m X 2,00 lados X 1,20 m = 886 m*
tubo PEAD DE= 900 mm 338 m X 2,00 lados x 1,20 m = 812 m*
canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m 197 m X 2,00 lados X 120 m = 472 m*
canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m 666 m X 2,00 lados X 1,20 m = 1.597 m*
canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m 121 m X 2,00 lados X 1,20 m = 290 m*
galeria celular 0,80 x 0,40 m 153 m X 2,00 lados X 1,20 m = 368 m*
galeria celular 1,00 x 0,40 m 146 m X 2,00 lados X 120 m = 351 m*
galeria celular 1,50 x 0,50 m 90 m X 2,00 lados X 1,20 m = 216 m*
galeria celular 1,50 x 0,60 m 90 m X 2,00 lados X 120 m = 217 m*
galeria celular 2,50 x 0,55 m 92 m X 2,00 lados X 1,20 m = 221 m*
galeria celular 2,50 x 0,65 m 206 m X 2,00 lados X 120 m = 495 m*
pogo de visita §=0,40a 0,70 m 53 un X 2,30 m X 4,00 lados  x 1,20 m = 585 m*
pogo de visita = 0,80 m 15 un X 2,40 m X 4,00 lados  x 1,20 m = 173 m*
pogo de visita @= 0,90 m 12 un X 2,50 m X 4,00 lados  x 1,20 m = 144 m*
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Instalacdo e ligagdo provisérias de dgua e esgoto
Céd.: 02.015.0001-0 Total = 1,00 un
ligagdo provisoria agua e esgoto ==> 1 un
Instalagdo e ligagdo provisérias de energia elétrica, em baixa tensdo
Céd.: 02.016.0001-0 Total = 1,00 un
ligagdo provisoria energia elétrica 1 un
Entrada de servico aérea, em alta tensdo
Céd.: 02.016.0004-0 Total = 1,00 un
entrada de servigo alta tensdo ==> 1 un
Placa de identificagdo de obras
Céd.: 02.020.0001-0 Total = 12,00 m2
placa de identificagdo de obra ==> 12 m?
Barragem de (Fornecil C 30 e Retirada)
Céd.: 02.020.0005-0 Total = 45,00 m
barragem de bloqueio ==> 45 m
para sil (fori
Céd.: 02.020.0009-0 Total = 8,00 un
semaforo p/ sinalizagdo ==> 8 un
Placa de si £l iva (fori
Céd.: 02.030.0005-0 Total = 8,00 un
placa sinalizagdo preventiva ==> 8 un
3 - MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo manual
Céd.: 03.001.0001-1 Total = 5.376,00 m3
plantio de grama 1.303 m? X 0,15 m = 195
caixa de ralo 231 un X 1,40 m x 2,00 m x 1,05 m = 679 m’
patio de concreto 18.273 m? X 0,20 m = 3.655
piso de concreto armado - pedestre 565 m? X 0,22 m = 124
piso de concreto armado - veiculo 3.614 m? X 0,20 m = 723
pétio de concreto ==> 18.273 m? X 0,00 m = - m?
de vala (c/ reap de 50% do material escavado)
Céd.: 03.011.0015-1 Total = 5.311,00 m3
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo 1.618,00 m3- 150,00 mi-( 1.269,85 m x 0,181 m?)- 284,70 m? = 954 m®
,40 m 334,00 m- 30,00 mi-( 250,02 mx 0,181 m?)- 56,05 mi= 203 m®
,50 m 156,00 md- 13,00 m?-( 100,05 m x 0,283 m’)- 24,71 m? = 90 m
tubo @=0,60 m 255,00 m- 19,00 mi-( 13462 mx 0,407 m?)- 36,32 mi= 145 m®
tubo PEAD DE= 450 mm 677,00 md- 67,00 m-( 56831 m x 0,159 m’)- 127,42 m? = 392 m’
tubo PEAD DE=560 mm 42,00 m- 400 m-( 2900 mx 0246 m?)- 716 mi= 24 m
tubo PEAD DE= 630 mm 129,00 md- 11,00 m?-( 76,99 m x 0,312 m’)- 20,77 m? = 73
tubo PEAD DE= 800 mm 783,00 m?- 61,00 m*-( 36932 mx 0503 m’)- 11648 m? = 420 m’
tubo PEAD DE= 900 mm 867,00 md- 60,00 m*-( 338,29 m x 0,636 m’)- 114,41 m? = 477 m
canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m 243,00 m?- 6,00 mi-( 196,70 m x 0,455 m?)- 61,67 m? = 86 m’
canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m 1.043,00 m?- 22,00 mi-( 665,60 m x 0,585 m?)- 208,67 m? = 423 m®
canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m 239,00 m?- 400 m*-( 120,72 mx 0,748 m’)- 37,85 mi= 107 m®
galeria celular 0,80 x 0,40 m 280,00 m?- 7,00 mi-( 153,37 m x 0,538 m?)- 57,11 m? = 133 m®
galeria celular 1,00 x 0,40 m 291,00 m?- 8,00 mi-( 14636 m x 0,650 m?)- 60,07 m? = 128 m®
galeria celular 1,50 x 0,50 m 375,00 m?- 8,00 m3-( 90,12 m x 1,440 m?)- 47,94 m? = 189 m®
galeria celular 1,50 x 0,60 m 399,00 m?- 800 m-( 9025 mx 1620 m’)- 4801 m? = 197 m’
galeria celular 2,50 x 0,55 m 570,00 m?- 13,00 m*-( 92,06 m x 2,755 m?)- 68,22 m? = 235 m®
galeria celular 2,50 x 0,65 m 1.242,00 m?- 30,00 m*-( 20631 mx 3,045 m’)- 152,87 m? = 31 m’
pogo de visita #=0,40a 0,70 m 348,00 mi-( 53 unx 1,60 mx 160 mx 1,60 m)- 2578 m?= 105 m®
pogo de visita @= 0,80 m 119,00 m?-( 15 unx 1,70 mx 1,70 mx 1,60 m)- 8,24 m? = 41 m
pogo de visita @= 0,90 m 116,00 mi-( 12 unx 1,80 mx 1,80 mx 1,70 m)- 7,39 m? = 43 m
caixa de ralo 679,00 me-( 231 unx 070 mx 1,30 mx 105 m)- 3994 m’= 418 m’
Escavagdo de vala ¢/ retro-escavadeira, com redutor de produtividade até 1,50m
Céd.: 03.016.0005-1 Total = 3.559,00 m3
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo 1270 m x ( 1,18 m x 1,08 m ) = 1618 m’
250 m x (118 mx 113 m ) = 334 m’
100 m x (130 mx 1,20 m ) = 156 m’
135 m x ( 142 mx 133 m ) = 255 m’
tubo PEAD DE= 450 mm 568 m x ( 1,18 m x 1,01 m ) = 677 m’
tubo PEAD DE=560 mm 29 mx ( 1,30 m x 1,12 m ) = 2 m
tubo PEAD DE= 630 mm 77 m x ( 1,42 m x 1,18 m ) = 129 m’
pogo de visita #=0,40a 0,70 m 53 un X 2,30 m x 2,30 m x 1,24 m = 348 m’
A com escav. em vala daaté1,5m
Céd.: 03.020.0060-1 Total = 6.478,00 m3
tubo PEAD DE= 800 mm 369 m x ( 1,66 m x 1,28 m ) = 783 m’
tubo PEAD DE= 900 mm 338 m x ( 1,78 m x 1,44 m ) = 867 m’
canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m 197 m x ( 1,65 m x 0,75 m ) = 243 m®
canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m 666 m x ( 1,65 m x 0,95 m ) = 1.043 m’
canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m 121 m x ( 1,65 m x 1,20 m ) = 239 m®
galeria celular 0,80 x 0,40 m 153 m x ( 1,96 m x 0,93 m ) = 280 m’
galeria celular 1,00 x 0,40 m 146 m x ( 2,16 m x 0,92 m ) = 291 m®
galeria celular 1,50 x 0,50 m 90 m x ( 2,80 m x 1,49 m ) = 375 m’
galeria celular 1,50 x 0,60 m 90 m x ( 2,80 m x 1,50 m ) = 379 m’
galeria celular 2,50 x 0,55 m 92 mx ( 3,90 m x 1,50 m ) = 539 m’
galeria celular 2,50 x 0,65 m 206 m x ( 3,90 m x 1,50 m ) = 1.207 m’
pogo de visita #=0,80 m 15 un X 2,40 m x 2,40 m x 1,38 m = 19 m’
pogo de visita @= 0,90 m 12 un X 2,50 m x 2,50 m x 1,50 m = 113 m®
A anica com esc. em vala escoradade1,5a3,0m
Céd.: 03.020.0065-1 Total = 89,00 m3
galeria celular 1,50 x 0,60 m 90 m x ( 2,80 m x 0,08 m ) 20 m?
galeria celular 2,50 x 0,55 m 92 mx ( 3,90 m x 0,09 m ) = 31 m
galeria celular 2,50 x 0,65 m 206 m x ( 3,90 m x 0,04 m ) = 35 m
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pogo de visita @= 0,90 m ==> 12 un X 2,50 m x 2,50 m x 0,04 m = 3 m?
& a com
Céd.: 03.021.0005-1 Total = 12.965,00 m3
pavimentagdo asfaltica 29.496 m? X 0,34 m = 10.028 m®
reforgo de subleito 2.950 m? X 0,30 m = 885 m’
SUDS - Sist. Urb. Dren. Sustentavel ==> 1.954 m? X 1,05 m = 2.052 m?
4 - TRANSPORTES
Transporte 12 t -30 km/h
Céd.: 04.005.0143-1 Total = 849.896,00 t x km
descarte escavagdo 25.620 t X 19,4 km = 497.028 t.km
descarte demol. piso cimentado 2.723 t X 19,4 km = 52.826 t.km
descarte demol. concr. armado 142 t X 19,4 km = 2.755 tkm
descarte arrancamento de meio-fio 97 t X 19,4  km = 1.882 t.km
conforme itens de fornecimento de materiais
p6 de pedra 3.054 m?x 1,80 t/m? = 5.497 tx 194 km = 106.646 t.km
pedra britada n® 1 762 m?x 2,00 t/m? = 1524 tx 19,4 km = 29.566 t.km
pedra de mao 1.460 m?x 2,00 t/m? = 2920 tx 194 km = 56.648 t.km
pavimentagdo asféltica 29.496 m?x 0,04 mx 2,30 t/m? X 18,4 km = 49.930 t.km
concreto - canteiro / frente de servico ==> 988 m? 2,40 t/m* = 2.370,05 tx 22,2 km = 52.615 t.km
Transporte de container
C6d.: 04.005.0300-0 Total = 26,00 unxkm
aluguel de container ==> 3 un X 8,80 km = 26,00 un.km
Carga e descarga mecdnica
Céd.: 04.011.0052-1 Total = 39.776,00 t
descarte escavagdo (50% reaproveitado) 14.234 m? X 1,80 t/m? = 25.620 t
descarte demol. CBUQ -5 cm 10.898 m? X 0,05 mx 2,30 t/m? = 1.253 t
descarte demol. piso cimentado 11.345 m? X 0,10 mx 2,40 t/m? = 2723 t
descarte demol. concr. armado 57 m’ X 2,50 t/m? = 142 t
descarte arrancamento de meio-fio 901 m X 0,05 m’x 2,40 t/m? = 97 t
p6 de pedra 3.054 m’ X 1,80 t/m? = 5.497 t
pedra britada n° 1 762 m X 2,00 t/m* = 1524t
pedra de mao 1.460 m’ X 2,00 t/m?® = 2.920 t
Carga e descarga de container
Céd.: 04.013.0015-0 Total = 3,00 un
transporte de container ==> 3 un
Recebimento de carga
Céd.: 04.018.0020-1 Total = 12.655,00 t
pavimentagdo asféltica 29.496 m? X 0,04 mx 2,30 t/m? = 2714 t
p6 de pedra 3.054  m X 1,80 t/m* = 5497 t
pedra britada n® 1 762 m’ X 2,00 t/m?® = 1.524 t
pedra de mao 1460  m’ X 2,00 t/m* = 2920 t
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados
Céd.: TC09.05.0700 Total = 29.83500 t

descarte total ==> 29.835 t

5 - SERVICOS COMPLEMENTARES

Remogdo de pavimento intertravado
Céd.: 05.001.0070-0 Total = 2.089,50 m2

remogdo de intertravado 2.090 m
Arrancamento de meio-fio
Céd.: 05.001.0142-0 Total = 901,35 m
arrancamento de meio-fio ==> 901 m
Demolicdo de massas de concreto armado
Céd.: 05.002.0004-0 Total = 56,78 m3
demoligdo concreto armado ==> 57 m?
Demoligdo de CBUQ - esp. 5 cm
Céd.: 05.002.0005-1 Total = 10.897,95 m2
demoligdo de CBUQ - 5 cm ==> 10.898 m?
] icdo de
Céd.: 05.002.0014-0 Total = 11.345,00 m2
demoligdo pavim. cimentado ==> 11.345 m?
Arrancamento de tamp3o de ferro fundido / boca de lobo
Céd.: 05.002.0055-0 Total = 8,00 wun
arrancam. de tampdo/ boca de lobo ==> 8 un
de vala (P i da vala > 1,50m)
Céd.: 05.010.0020-0 Total = 1.447,00 h
(considerando tempo de execugdo para servigos de escavagdo com profundidade maior que 1,50m) ==> 1447 h
de estacas-| (Pr i da vala 5,00m > h > 1,50m)
Céd.: 05.080.0025-0 Total = 1.306,00 m2
galeria celular 1,50 x 0,60 m ==> 90 m X 1,58 m X 2 lados = 285 m*
galeria celular 2,50 x 0,55 m 92 m X 1,59 m X 2 lados = 292 m*
galeria celular 2,50 x 0,65 m 206 m X 1,54 m X 2 lados = 637 m*
pogo de visita @= 0,90 m 12 un X 1,54 m X 2,50 m x 2 lados = 92 m’
Remanejamento de servigos publicos ou instalagdes (agua e esgoto) - Rua José Ranzeiro
Céd.: 05.100.0501-5 Total = 1,00 un

Rua José Ranzeiro ==> 1 un

Remanejamento de servigos publicos ou instalagdes (agua e esgoto) - Rua Doutor Kleber Pinto
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PREFEITURA

NITEROI

r= PCE

OBJETO:  URBANIZAGAO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO
EMUSA
NUMERO DO DOCUMENTO: ORGAM_02_MA-4 REVISAO: 4
PJ1066-E-V05-VV-OR-002-04
Céd.: 05.100.0502-5 Total = 1,00 un
Rua Doutor Kleber Pinto ==> 1 un
Remanejamento de servigos publicos ou instalagdes (dgua e esgoto) - Rua Doutor Jodo Serrdo
Céd.: 05.100.0503-5 Total = 1,00 un
Rua Doutor Jodo Serrdo ==> 1 un
Remanejamento de servigos publicos ou instala¢des (dgua e esgoto) - Rua Leopoldo Muylaert
Céd.: 05.100.0504-5 Total = 1,00 un
Rua Leopoldo Muylaert ==> 1 un
Remanejamento de servigos publicos ou instalagdes (agua e esgoto) - Rua Nicanor Nunes
Céd.: 05.100.0505-5 Total = 1,00 un
Rua Nicanor Nunes ==> 1 un
Remanejamento de servigos publicos ou instalagdes (dgua e esgoto) - Rua Atlia Nunes
Céd.: 05.100.0506-5 Total = 1,00 un
Rua Atlia Nunes 1 un
Remanejamento de servigos publicos ou instalagdes (agua e esgoto) - Rua Professor José Freire
Céd.: 05.100.0507-5 Total = 1,00 un
Rua Professor José Freire ==> 1 un
Remanejamento de servigos publicos ou instalacdes (dgua e esgoto) - Rua Raul Travassos
Céd.: 05.100.0508-5 Total = 1,00 un
Rua Raul Travassos 1 un
Remanejamento de servigos publicos ou instalagdes (dgua e esgoto) - Rua Jodo Luiz de Souza
Céd.: 05.100.0509-5 Total = 1,00 un
Rua Jodo Luiz de Souza ==> 1 un
Remanejamento de servigos publicos ou instalagdes (agua e esgoto) - Rua Tabajara Gama
Céd.: 05.100.0510-5 Total = 1,00 un
Rua Tabajara Gama => 1 un
Unidade de referencia para despesas dentro do canteiro
Céd.: 05.100.0900-0 Total = 731,57 ur
6 - GALERIA, DRENOS E CONEXOS
Canal e Elemento de Acesso ACO Monoblock RD200V 0.0 F900 100 cm - h=300 mm (Assentamento)
Céd.: 06.001.0506-0 Total = 17892 m
canal e elem. acesso ACO h=300 mm ==> 178,92 m
Canal e Elemento de Acesso ACO Monoblock RD200V 20.0 F900 100 cm - h=500 mm (Assentamento)
Céd.: 06.001.0510-0 Total = 1.400,79 m
canal e elem. acesso ACO h= 500 mm ==> 1.400,79 m
Assentamento de tubo PEAD DE= 450 mm
Céd.: 06.001.0777-0 Total = 568,31 m
tubo PEAD DE= 450 mm 568 m
Assentamento de tubo PEAD DE= 560 mm
Céd.: 06.001.0778-0 Total = 29,00 m
tubo PEAD DE=560 mm ==> 29 m
Assentamento de tubo PEAD DE= 630 e 800 mm
Céd.: 06.001.0779-0 Total = 44631 m
tubo PEAD DE= 630 mm 77 m
tubo PEAD DE= 800 mm 369 m
Assentamento de tubo PEAD DE= 900 mm
Céd.: 06.001.0780-0 Total = 33829 m
tubo PEAD DE= 900 mm ==> 338 m
Tubo de drenagem PA-2 @= 0,40 m
Céd.: 06.004.0092-0 Total = 1.519,87 m
tubo #=0,40 m ==> 250 m
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo => 1.270 m
Tubo de drenagem PA-2 @=0,50 m
Céd.: 06.004.0094-0 Total = 100,05 m
tubo @=0,50 m ==> 100 m
Tubo de drenagem PA-2 @= 0,60 m
Céd.: 06.004.0096-0 Total = 13462 m
tubo @=0,60 m ==> 135 m
Tubo PEAD DE= 450 mm
Céd.: 06.203.0021-0 Total = 568,31 m
tubo PEAD DE= 450 mm => 568 m
Tubo PEAD DE= 560 mm
Céd.: 06.203.0023-0 Total = 29,00 m
tubo PEAD DE=560 mm => 29 m
Tubo PEAD DE= 630 mm
Céd.: 06.203.0024-0 Total = 76,99 m
tubo PEAD DE= 630 mm => 77 m
Tubo PEAD DE= 800 mm
Céd.: 06.203.0025-0 Total = 369,32 m
tubo PEAD DE= 800 mm => 369 m
Tubo PEAD DE= 900 mm
Céd.: 06.203.0026-0 Total = 33829 m
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OBRA: OBRAS DE URBANIZACAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERO! e —
FEITURA . r
OBJETO: URBANIZACAO, DRENAGEM E PAVIMENTAGAO ; N I TE R O I e
2 # EMUSA - PCE
NUMERO DO DOCUMENTO: ORGAM_02_MA-4 REVISAO: 4
PJ1066-E-V05-VV-OR-002-04

tubo PEAD DE= 900 mm ==> 338 m

Pogo de visita drenagem @=0,40a 0,70 m
Céd.: 06.015.0010-0 Total = 53,00 un
pogo de visita $=0,40a 0,70 m ==> 53 un

Pogo de visita drenagem @= 0,80 m
Céd.: 06.015.0011-0 Total = 15,00 un
pogo de visita @= 0,80 m ==> 15 un

Pogo de visita drenagem @= 0,90 m
Céd.: 06.015.0012-0 Total = 12,00 un
pogo de visita @= 0,90 m ==> 12 un

Caixa de Ralo
Céd.: 06.015.0030-0 Total = 231,00 un
caixa de ralo => 231 un

Boca de lobo
Céd.: 06.015.0300-5 Total = 18,00 un
boca de lobo ==> 18 un

Tampéo de ferro fundido
Céd.: 06.016.0001-0 Total = 80,00 un

pogo de visita #=0,40a 0,70 m 53 un
pogo de visita @= 0,80 m 15 un
pogo de visita @= 0,90 m 12 un
Embasamento de tubulagdo
Céd.: 06.088.0010-0 Total = 415,00 m3
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo 1270 m X 1,18 m x 0,10 m = 150 m®
tubo @=0,40 m 250 m X 1,18 m x 0,10 m = 30 m?
tubo @=0,50 m 100 m X 1,30 m x 0,10 m = 13 m?
tubo @=0,60 m 135 m X 1,42 m x 0,10 m = 19 m?
tubo PEAD DE= 450 mm 568 m X 1,18 m x 0,10 m = 67 m®
tubo PEAD DE=560 mm 29 m X 130 mx 010 m = 4w
tubo PEAD DE= 630 mm 77 m X 1,42 m x 0,10 m = 1 m’
tubo PEAD DE= 800 mm 369 m X 1,66 m x 0,10 m = 61 m’
tubo PEAD DE= 900 mm 338 m X 1,78 m x 0,10 m = 60 m®
(considerado para 50% dos trechos de galeria celular de B= 1,50m e 2,50m)
Tubo pvc esgoto @= 100 mm (Fornecimento)
Céd.: 06.272.0002-0 Total = 1.302,00 m
ligagso domiciliar drenagem pluvial => 434 un x 3,00 m = 1302 m
Curva de 45° de pvc @= 100 mm (Fornecimento)
Céd.: 06.275.0003-0 Total = 434,00 un
ligagso domiciliar drenagem pluvial ==> 434 un

Canal e Elemento de Acesso ACO Monoblock RD200V 0.0 F900 100 cm - h=300 mm (Fornecimento)
Céd.: 06.016.1000-5 Total = 17892 m
canal e elem. acesso ACO h=300 mm 178,92 m

Canal e Elemento de Acesso ACO Monoblock RD200V 20.0 F900 100 cm - h=500 mm (Fornecimento)
Céd.: 06.016.1100-5 Total = 1.400,79 m
canal e elem. acesso ACO h=500 mm ==> 1.400,79 m

8 - BASE E PAVIMENTOS

Sub-base de pé de pedra
Céd.: 08.001.0005-0 Total = 4.424,00 m3
pavimentaggo asfaltica ==> 29.496 m X 0,15 m = 4424 m

Base de brita corrida
Céd.: 08.001.0008-0 Total = 4.424,00 m3
pavimentaggo asfaltica ==> 29.496 m X 0,15 m = 4424 m

Concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ)
Céd.: 08.015.0500-5 Total = 2.714,00 t
pavimentagdo asféltica 29.496 m? X 0,04 mx 2,30 t/m? = 2714 t

Regularizacao de subleito
Céd.: 08.021.0001-0 Total = 29.495,56 m2
pavimentag3o asfaltica ==> 29.496 m

Reforgo de sub-leito
Céd.: 08.021.0002-0 Total = 885,00 m3
reforgo de subleito
Pedra de mao ==> 2.950 m? X 0,30 m = 885 m®

Imprimagdo de base
Céd.: 08.026.0001-0 Total = 29.495,56 m2
pavimentagdo asfaltica ==> 29.496 m?

Meio-fio e sarjeta ji no local
Céd.: 08.040.0005-0 Total = 8.84500 m
meio-fio e sarjeta moldado no local 8.845 m

Camada de bloqueio - p6 de pedra
Céd.: 08.035.0001-0 Total = 2.245,00 m3
patio de concreto 18.273 m? X 0,10 m = 1827 m
piso de concreto armado - pedestre
piso de concreto armado - veiculo

3.614 m? X 0,10 m = 361

3

9 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
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Plantio de grama em placas
Céd.: 09.001.0020-0 Total = 1.302,93 m2
plantio de grama == 1.303 m?
Plantio de arvores
Céd.: 09.002.0001-0 Total = 162,00 un
Arvore - Plantio ==> 162 un
Plantio de grama incl. preparo, saibro e terra estrumada
Céd.: 09.002.0030-0 Total = 1.302,93 m2
plantio de grama == 1.303 m?
Fornecimento de érvores
Céd.: 09.003.0006-0 Total = 162,00 un
Arvore - Fornecimento 162 un
Cerca de protegdo (SUDS)
Céd.: 09.004.0011-0 Total = 4.138,05 m
cerca/ parede de protegio (SUDS) == 4138 m
Arrancamento e replantio de drvore adulta
Céd.: 09.007.0003-0 Total = 24,00 un
arrancamento e replantio de drvore 24 un
Aterro com terra preta vegetal
Céd.: 09.006.0030-0 Total = 391,00 m3
SUDS - Sist. Urb. Dren. Sustentavel ==> 1.954 m? X 0,20 = 391 m?
Terra estrumuda
Céd.: 09.006.0032-0 Total = 195,00 m3
SUDS - Sist. Urb. Dren. Sustentavel ==> 1.954 m? X 0,10 = 195 m®
Camada de areia grossa
Céd.: 09.008.0010-0 Total = 293,00 m3
SUDS - Sist. Urb. Dren. Sustentavel ==> 1.954 m? X 0,15 = 203 m’
Planta aquatica
Céd.: 09.007.0500-5 Total = 7.818,00 un
SUDS - Sist. Urb. Dren. Sustentavel ==> 1.954 m? 4,00 un/m? = 7.818 un
considerado 4 plantas aquaticas por m?
Cord3o de concreto simples pré-moldado
Céd.: 09.010.0002-0 Total = 275870 m
corddo de concreto ==> 2.759 m
11 - ESTRUTURAS
Forma de madeira para galerias retangulares, inc. escoramento
Céd.: 11.004.0026-0 Total = 4.172,00 m2
canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m 196,70 m / 3 vezes X 4,20 m = 275,00 m?
canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m 665,60 m / 3 vezes X 5,00 m = 1.109,00 m?
canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m 120,72 m / 3 vezes X 6,00 m = 241,00 m?
galeria celular 0,80 x 0,40 m 153,37 m / 3 vezes X 5,44 m = 278,00 m?
galeria celular 1,00 x 0,40 m 146,36 m / 3 vezes X 6,24 m = 304,00 m?
galeria celular 1,50 x 0,50 m 90,12 m / 3 vezes X 9,20 m = 276,00 m?
galeria celular 1,50 x 0,60 m 90,25 m / 3 vezes X 9,60 m = 289,00 m?
galeria celular 2,50 x 0,55 m 92,06 m / 3 vezes X 13,80 m = 423,00 m?
galeria celular 2,50 x 0,65 m 206,31 m / 3 vezes X 14,20 m 977,00 m?
Ago CA50 @ 6,30mm (fornecimento)
Céd.: 11.009.0013-0 Total = 35.551,00 kg
concreto bombeado ==> 40% 987,52 m? 90 kg/mi= 35.551,00 kg
Ago CA50 @ 8 a 12,50mm (fornecimento)
Céd.: 11.009.0014-1 Total = 35.551,00 kg
concreto bombeado ==> 40% 987,52 m? 90 kg/mi= 35.551,00 kg
Ago CA50 @ acima de 12,50mm (fornecimento)
Céd.: 11.009.0015-1 Total = 17.775,00 kg
concreto bombeado ==> 20% 987,52 m? 90 kg/m?= 17.775,00 kg
Ago CA50 @ 6,30mm (corte/dobra)
C6d.: 11.011.0029-0 conforme o item de fornecimento Total = 35.551,00 kg
Ago CA50 @ 8 a 12,50mm (corte/dobra)
Céd.: 11.011.0030-1 conforme o item de fornecimento Total = 35.551,00 kg
Ago CA50 @ acima de 12,50mm (corte/dobra)
C6d.: 11.011.0031-1 conforme o item de fornecimento Total = 17.775,00 kg
Concreto armado - 30 Mpa ¢/ 60 kg ago CA-50
Céd.: 11.013.0140-0 Total = 149,72 m3
laje de reforgo 123 m’
boca galeria celular 5,00 un X 543 m’ = 27 m

Conforme projeto tipo do DNIT (Bueiro Simples Celulares de Concreto - Bocas Normais - Formas) para 1,50 x 1,50 m

Tela para estrutura de concreto armado - barras de ago CA-60, formando malha de 15x15cm

Céd.: 11.023.0002-0 Total = 17.029,00 kg
piso de concreto armado - pedestre = 565,44 m? x 1,48 kg/m? = 837,00 kg (Tela metélica Q 92)
piso de concreto armado - veiculo 3614,22 m? X 4,48 kg/m? 16.192,00 kg (Tela metélica Q 283)
(Conforme Catélogo de Produtos da Gerdau)
Concreto bombeado - 30 Mpa
Céd.: 11.025.0012-0 Total = 987,52 m3
canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m ==> 196,70 m X 0,32 m? = 62,94 m®
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canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m 665,60 m X 0,38 m? = 252,93 m®
canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m 120,72 m X 0,45 m? = 54,32 m’
galeria celular 0,80 x 0,40 m 153,37 m X 0,22 m? = 33,74 m
galeria celular 1,00 x 0,40 m 146,36 m X 0,25 m? = 36,59 m’
galeria celular 1,50 x 0,50 m 90,12 m X 0,69 m? = 62,00 m’
galeria celular 1,50 x 0,60 m 90,25 m X 0,72 m? = 65,00 m’
galeria celular 2,50 x 0,55 m 92,06 m X 1,38 m? = 127,00 m®
galeria celular 2,50 x 0,65 m 206,31 m X 1,42 m? = 293,00 m’
Reforgo de canto de laje em cantoneiras de ferro de 3 x 3/8"
Céd.: 11.034.0005-0 Total = 1.966,04 m
canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m ==> 196,70 m X 2 lados = 393,40 m
canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m > 665,60 m X 2 lados = 1.331,20 m
canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m > 120,72 m X 2 lados = 241,44 m
Concreto simples - 10 MPa
Céd.: 11.048.0010-1 Total = 117,00 m3
canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m 196,70 m X 0,65 m X 0,05 m 6 m’
canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m 665,60 m X 0,65 m X 0,05 m = 2 m
canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m 120,72 m X 0,65 m X 0,05 m = 4 m
galeria celular 0,80 x 0,40 m 153,37 m X 0,96 m X 0,05 m = 7 m
galeria celular 1,00 x 0,40 m 146 m X 1,16 m X 0,05 m = 8 m’
galeria celular 1,50 x 0,50 m 90 m X 1,80 m X 0,05 m = 8 m’
galeria celular 1,50 x 0,60 m 90 m X 1,80 m X 0,05 m = 8 m’
galeria celular 2,50 x 0,55 m 92 m X 2,90 m X 0,05 m = 13 m?
galeria celular 2,50 x 0,65 m 206 m X 2,90 m X 0,05 m = 30 m
pogo de visita #=0,40a 0,70 m 53 un X 1,60 m x 1,60 m x 0,05 m = 7 m
pogo de visita = 0,80 m 15 un X 1,70 m x 1,70 m x 0,05 m = 2 m
pogo de visita @= 0,90 m 12 un X 1,80 m x 1,80 m x 0,05 m = 2 m?
12 - ALVENARIA E DIVISORIAS
Alvenaria para caixas enterradas, até 0,80 cm de profundidade
Céd.: 12.002.0065-1 Total = 208,32 m2
ligagso domiciliar drenagem pluvial => 434 un / 2 un x 0,96 m? = 208 m?
Considerado uma caixa de passagem para cada 2 lotes/ residéncias
Alvenaria de bloco de concreto (10 x 20 x 40 cm) - preenchido com concreto fck= 20 Mpa
Céd.: 12.005.0130-1 Total = 1.862,12 m2
cerca/ parede de prote¢do (SUDS) ==> 4.138,05 m X 0,45 m = 1.862 m?
(considerado altura média da parede de 0,45m)
13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
Piso tétil - direcional
Céd.: 13.333.0010-0 Total = 2.211,00 m2
piso tatil - direcional ==> 8845,00 m X 0,25 m = 221,00 m?
Piso tétil - alerta
Cod.: 13.333.0015-0 Total = 442,00 m2
piso tatil - alerta ==> 1769,00 m X 025 m = 442,00 m?
Pétio de concreto - esp. 10 cm (Fck= 25 MPa)
Céd.: 13.371.0500-5 Total = 22.452,67 m2
patio de concreto 18.273 m?
piso de concreto armado - pedestre 565 m?
piso de concreto armado - veiculo = 3.614 m?
17 - PINTURAS
Pintura interna e externa sobre madeira
Céd.: 17.017.0110-0 Total = 1.800,00 m2
barracdo de obra ==> 600,00 m? X 3 vezes = 1.800,00 m?
20 - CUSTOS RODOVIARIOS
em b usinado a quente (CBUQ) - Execugdo
Céd.: 20.009.0060-0 Total = 1.180,00 m3
pavimentacéo asfaltica = 29.496 m? X 0,04 m= 1180 m’
Boca de bueiro simples @= 0,40 m
Céd.: 20.067.0070-0 Total = 500 un
boca bueiro simples @= 0,40 m 5 un
Boca de bueiro simples @= 0,60 m
Céd.: 20.067.0072-0 Total = 1,00 un
boca bueiro simples @= 0,60 m ==> 1 un
Boca de bueiro simples @= 0,80 m
Céd.: 20.067.0074-0 Total = 2,00 un
boca bueiro simples #= 0,80 m ==> 2 un
Pedra britada n? 1, para regido do Rio de Janeiro
Céd.: 20.116.0007-0 Total = 762,00 m3
SUDS - Sist. Urb. Dren. Sustentavel ==> 1.954 m? X 0,30 m= 586 m’
Volume total de fornecimento de brita corrida ==: 586,00 m? X 1,30 fator de empolamento = 762 m*
Pé-de-pedra, para regido do Rio de Janeiro (c/ reaproveitamento de 50% do material escavado)
Céd.: 20.116.0020-0 Total = 3.054,00 m3
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo 1.618,00 m?- 150,00 m3-( 1.269,85 m x 0,181 m?)- 284,70 m? = 954 m®
tubo @=0,40 m 334,00 m?- 30,00 m?-( 250,02 m x 0,181 m’)- 56,05 m? = 203 m’
tubo @= 0,50 m 156,00 m?- 13,00 m?-( 100,05 m x 0,283 m’)- 24,71 m? = 90 m
tubo @=0,60 m 255,00 m?- 19,00 m?-( 134,62 m x 0,407 m’)- 36,32 m? = 145 m’
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tubo PEAD DE= 450 mm

tubo PEAD DE=560 mm

tubo PEAD DE= 630 mm

tubo PEAD DE= 800 mm

tubo PEAD DE= 900 mm

canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m
canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m
canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m
galeria celular 0,80 x 0,40 m
galeria celular 1,00 x 0,40 m
galeria celular 1,50 x 0,50 m
galeria celular 1,50 x 0,60 m
galeria celular 2,50 x 0,55 m
galeria celular 2,50 x 0,65 m

pogo de visita $=0,40a 0,70 m
pogo de visita @= 0,80 m

pogo de visita @= 0,90 m

caixa de ralo

Volume total de fornecimento de p6-de-pedra

Pedra de mio, para regido do Rio de Janeiro
Céd.: 20.116.0013-0
reforgo de subleito
Volume total de fornecimento de pedra de ma

=>

677,00
42,00
129,00
783,00
867,00
243,00
1.043,00
239,00
280,00
291,00
375,00
399,00
570,00
1.242,00
348,00
119,00
116,00
679,00

2.655,50
(c/ reaproveitamento de 50% do material escavado)

2.950

m
885,00

2

67,00
4,00
11,00
61,00
60,00
6,00
22,00
4,00
7,00
8,00
8,00
8,00
13,00
30,00
53,00
15,00
12,00
231,00
m

unx
un x
unx
un x

X

568,31
29,00
76,99

369,32

338,29

196,70

665,60

120,72

153,37

146,36
90,12
90,25
92,06

206,31

1,60
1,70
1,80
0,70
1,15

1,65

PREFEITURA

— NITEROI

EMUSA

3333333333333333S3
X X X X X XX oxox X ox X X X X X X
oo
A
SR8
&5
3»: BN 3»: BN 3»: BN 3»: BN 3»: BN 3»: BN 3»: BN

mx 1,30 mx 1,05
fator de empolamento =

885 m?
fator de empolamento =

127,42
7,16
20,77
116,48
114,41
61,67
208,67
37,85
57,11
60,07
47,94
48,01
68,22
152,87
m)-
m)-
m)-
m)-

25,78
8,24
7,39

39,94

REVISAO: 4

3
w
"

3.054 m?®

Total =

1.460 m?

|
EPCE

392
24
73

420

477
86

423

107

133

128

189

197

235

431

105
41
43

418

Ew Bw Ew Bw Ew Bw Ew Bw Ew Bw Ew Bw Ew Bw Ew Bw Ew Bw

1.460,00 m3
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OBRAS DE URBANIZAGAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI

RESUMO DOS SERVICOS

arrancamento e replantio de arvore
arrancamento de boca de lobo
arrancamento de meio fio

demoligdo concreto armado

meio-fio e sarjeta moldado no local
demoligdo de pavimento cimentado (calgada existente)
demoligdo de CBUQ

demoligdo de intertravado
pavimentagdo CBUQ (espessura =4 cm)
sub-base (p6 de pedra)

base (brita corrida)

reforgo do subleito

pétio de concreto (calgada projetada)
Pogos de Visita @= 0,40 a 0,70m
Pogos de Visita @= 0,80m

Pogos de Visita @= 0,90m

Tubo PEAD @ 40 (DE = 450 mm)
Tubo PEAD @ 45 (DE = 560 mm)
Tubo PEAD @ 50 (DE = 630 mm)
Tubo PEAD @ 60 (DE = 800 mm)
Tubo PEAD @ 75 (DE = 900 mm)
Tubo PA-2 @40

Tubo PA-2 @50

Tubo PA-2 @ 60

Galeria 0,80 x 0,40

Galeria 1,00 x 0,40

Galeria 1,50 x 0,50

Galeria 1,50 x 0,60

Galeria 2,50 x 0,55

Galeria 2,50 x 0,65

Laje de reforgo de concreto armado

Canal e Elem. de Acesso ACO RD200V 0.0 F900 100 cm - h=300 mm

Canal e Elem. de Acesso ACO RD200V 20.0 FS00 100 cm - h= 500 mm
Canaleta de concreto 350x400mm

Canaleta de concreto 350x600mm

Canaleta de concreto 350x850mm

Caixas de ralo simples

Caixas de ralo c/ parede e fundo de concr. armado
Caixa de ralo com conexdo com o canal

tubo @= 0,40 m - ramal de ralo

Boca de lobo simples

Boca de lobo dupla

Boca de bueiro D=0,40 m (p/ tubo @= 400 mm)
,60 m (p/ tubo P=500 mm)
Boca de bueiro D=0,80 m (p/ tubo @= 600 mm)

Boca de bueiro D=

Boca de galeria celular 0,80 x 0,40 m
Boca de galeria celular 1,00 x 0,40 m
Boca de galeria celular 1,50 x 0,50 m
Boca de galeria celular 2,50 x 0,55 m
Boca de galeria celular 2,50 x 0,65 m
Ligagdo domiciliar de drenagem pluvial
Canteiro Verde (Plantio de Grama)
arvore - plantio e fornecimento

Cord3o de concreto (Canteiro Verde)
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==>
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==>

==>

==>

==>

==>

==>

==>
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24,00 un
8,00 un
901,35 m
56,78 m3
8.845,00 m
11.345,00 m?
10.897,95 m?
2.089,50 m?
29.495,56 m?
4.424,33 m?
4.424,33 m?
2.949,56 m?
18.273,01 m?
53,00 unid
15,00 unid
12,00 unid
568,31 m
29,00 m
76,99 m
369,32 m
338,29 m
250,02 m
100,05 m
134,62 m
153,37 m
146,36 m
90,12 m
90,25 m
92,06 m
206,31 m
122,72 m?
178,92 m
1.400,79 m
196,70 m
665,60 m
120,72 m
80,00 unid
132,00 unid
19,00 unid
1.269,85 m
14,00 unid
2,00 unid
5,00 unid
1,00 unid
2,00 unid
1,00 unid
1,00 unid
1,00 unid
1,00 unid
1,00 unid
434,00 unid
1.302,93 m?
162,00 unid
2.758,70 m
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO

OBRAS DE URBANIZAGAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI

SUDS

Cerca/ Parede de Prote¢do (SUDS)
Rampa PCD - Tipo 1

Rampa PCD - Tipo 2

Rampa de Veiculo - Tipo 1

Rampa de Veiculo - Tipo 2

Piso Tatil Direcional

Piso Tatil de Alerta

1- REMOGCOES / REMANEJAMENTOS

==> 1.954,40 m?
4.138,05 m
198,24 m?
367,20 m?
==> 668,61 m?
2.945,61 m?
8.845,00 m
1.769,00 m

arrancamento e replantio de drvore

(Quantificados através da topografia fornecida em AutoCAD) = 24,00 un
arrancamento de boca de lobo (Quantificados através da topografia fornecida em AutoCAD) = 8,00 un
arrancamento de meio fio (Quantificados através da topografia fornecida em AutoCAD) = 901,35 m
2 - DEMOLIGOES
2.1 - DEMOLICOES DE CONCRETO ARMADO
Demoligdo de Pogos de Visita 34,00 un

DIMENSOES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE
DIMENSOES QUANTIDADES
CODIGO FORMAS AGO [ CONCRETO
D a b c h H L (m2) (kg) (m3)
POGOS DE VISITA SEM DISPOSITIVO|INTERNC DE QUEDA
PWI01 40 20 130 25 80 80 a0 15,05 17.0 1.740
I PwVIO2 &0 20 130 15 80 80 90 15,05 17,0 1,670 I
PVIO3 20 25 140 5 100 100 90 16,63 17.5 2,080
PviO4 | 100 25 | 150 - 130 [ 130 100 19,64 22.9 2.480
PVIOS 120 25 170 - 150 150 120 23,62 25,7 2,890
PVIOE 150 25 200 - 180 180 150 30,19 31,6 3,500
demoligdo concreto armado 56,78 m?
2.2 - MEIO-FIO COM SARJETA
meio-fio e sarjeta moldado no local 8.845,00 m (Retirado do AutoCad)
meio-fio e sarjeta moldado no local 8.845,00 m
2.3 - CALCADA
demoligdo de pavimento cimentado (calgada existente) 22.690,00 m? (Retirado do AutoCad)
demoligdo de pavimento cimentado (calgada existente) 1134500 m?

Considerado 50% da area das calgadas existentes para demoligdo, porque nem todas as calgadas existentes sdo de pavimento cimentado
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO

OBRAS DE URBANIZAGAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI

2.4 - DEMOLICAO DE PAVIMENTO

RUA
CHICO XAVIER
JOSE RANZEIRO
HERNANI VIEIRA
MANZINI BUENO
KLEBER FELICIANO PINTO
JOAO BATISTA SERRAO
DR. FONTENELE TEXEIRA
VEREADOR JORGE DE ALMEIDA
DR. TABAJARA DE ARAUJO
DR. TABAJARA DE ARAUJO
LEOPOLDO MUYLAERTE
NICANOR NUNES
ATILA NUNES
JOSE DANTAS FREIRE FILHO
COMISSARIO JOAO LUIS DE SOUZA
RAUL TRAVASSOS
TOTAL

demoligdo de CBUQ

demoligdo de intertravado

JOAO BATISTA SERRAO

LEVANTAMENTO DAS RUAS EXISTENTES

EXTENSAO (m)
650,00
120,00
170,00
260,00
350,00
210,00
154,00
150,00
98,00
357,00
280,00
262,50
245,00
217,00
199,50
192,50

DR. FONTENELE TEXEIRA

LARGURA (m)
45
49
55

6
6,15
8
67
59
5,25
5,25
64
6
57
6,1
41
5.1

ASFALTO
INTERTRAVADO

AREA (m?)
2.925,00
588,00
935,00
1.560,00
2.152,50
1.680,00
1.031,80
885,00
514,50
1.874,25
1.792,00
1.575,00
1.396,50
1323,70
817,95
981,75
22.032,95

10.897,95
2.089,50

TIPO DE PAVIMENTO
SOLO NATURAL
SOLO NATURAL
SOLO NATURAL
SOLO NATURAL
SOLO NATURAL

ASFALTO
ASFALTO
SOLO NATURAL
INTERTRAVADO
ASFALTO
ASFALTO
INTERTRAVADO
ASFALTO
ASFALTO
ASFALTO
ASFALTO

DR. TABAJARA DE ARAUJO
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO

OBRAS DE URBANIZAGAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI

LEOPOLDO MUYLAERTE NICANOR NUNES

ATILA NUNES JOSE DANTAS FREIRE FILHO

COMISSARIO JOAO LUIS DE SOUZA RAUL TRAVASSOS

Pégina 23 de 59



MEMORIA DE CALCULO - ANEXO

OBRAS DE URBANIZAGAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI

3 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS

PAVIMENTO CBUQ

Area de Pavimento (Retirado do AutoCad) = 29.495,56 m?

Hbloco = 8 em
CAVADA DE ASSENTAVENTO BRER] Hareia = 4 cm
Espessura (m) X Area (m?) Hbe= 18.cm
pavimentagdo CBUQ (espessura = 4 cm) 0,04 29.495,56 = 1.179,82 m?
sub-base (p6 de pedra) 0,15 29.495,56 = 4.424,33 m?
base (brita corrida) 0,15 29.495,56 = 4.424,33 m?
reforgo do subleito 10% X 29.495,56 = 2.949,56 m?
pavimentagdo CBUQ (espessura =4 cm) > 29.495,56 m?
sub-base (p6 de pedra) > 4.424,33 m?
base (brita corrida) > 4.424,33 m?
reforgo do subleito > 2.949,56 m?
CALCADA
patio de concreto (calcada projetada) Area de Calcada (Retirado do AutoCad) = 25.710,00 m? - 3.257,33 - 4.179,66 m? = 18.273,01 m?
(drea verde) (rampas pedestre e veiculos)

patio de concreto (calgada projetada) > 18.273,01 m?
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO

OBRAS DE URBANIZAGAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI

4 - DRENAGEM
PV ETUBOS
Tubos Extensé&o (m) Profundidade (m)
GALERIA 0,8 x0,4 153,37 0,80
GALERIA 1x0,4 146,36 0,79
GALERIA 1,5 x0,5 90,12 1,29
GALERIA 1,5 x 0,6 90,25 1,38
GALERIA 2,5 x 0,55 92,06 1,34
GALERIA 2,5 x 0,65 206,31 1,29
PA-2 D=0,4 250,02 0,99
PA-2 100,05 1,05
PA-2 D= 134,62 1,17
PEAD D=0,4 568,31 0,87
PEAD D=0,45 29,00 0,97
PEAD D=0,5 76,99 1,02
PEAD D=0,6 369,32 1,10
PEAD D=0,75 338,29 1,25
TOTAL 2.645,07 2645,0654
PV @ (m) Quantidade (unid.) Profundidade (m)
0,40 20,70 53,00 0,97
0,80 15,00 1,10
0,90 12,00 1,25
Laje de Reforgo Extensédo (m) Largura (m) Espessura (m

PEAD D=0,4 272,53 0,90 0,20
PEAD D=0,45 - 1,12 0,20
PEAD D=0,5 38,07 1,26 0,20
PEAD D=0,6 78,00 1,60 0,20
PEAD D=0,75 108,63 1,80 0,20
TOTAL 497,23 1,23 0,20
Pogos de Visita @= 0,40 a 0,70m 53,00 unid
Pogos de Visita @= 0,80m 15,00 unid
Pogos de Visita @= 0,90m 12,00 unid
Tubo PEAD @ 40 (DE = 450 mm) 568,31 m
Tubo PEAD @ 45 (DE = 560 mm) 29,00 m
Tubo PEAD @ 50 (DE = 630 mm) 76,99 m
Tubo PEAD @ 60 (DE = 800 mm) 369,32 m
Tubo PEAD @ 75 (DE = 900 mm) 338,29 m
Tubo PA-2 @40 250,02 m
Tubo PA-2 @ 50 100,05 m
Tubo PA-2 @ 60 134,62 m
Galeria 0,80 x 0,40 153,37 m
Galeria 1,00 x 0,40 146,36 m
Galeria 1,50 x 0,50 90,12 m
Galeria 1,50 x 0,60 90,25 m
Galeria 2,50 x 0,55 92,06 m
Galeria 2,50 x 0,65 206,31 m
Laje de reforco de concreto armado 497,23 m x 1,23 X 0,20 122,72 m?
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OBRAS DE URBANIZAGAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI

CANALETAS

Canal e Elem. de Acesso ACO RD200V 0.0 F900 100 cm - h=300 mm
Canal e Elem. de Acesso ACO RD200V 20.0 FS00 100 cm - h= 500 mm

OBSERVAGAO: RETIRAR VALORES DA ABA DE COTAGAO AO LADO

(Retirado do AutoCad)
(Retirado do AutoCad)

RUA DIMENSAO COMP. (m) MAT.
MANZINI BUENO 0,35x0,6 62,00 CONCRETO
0,35x0,6 62,00 CONCRETO
0,35x0,4 18,35 CONCRETO
0,35x04 15,00 CONCRETO
0,35x0,6 30,00 CONCRETO
KLEBER PINTO 0,35x0,6 11,66 CONCRETO
0,35x0,4 18,35 CONCRETO
0,35x04 15,00 CONCRETO
0,35x0,6 30,00 CONCRETO
0,35x0,6 11,66 CONCRETO
0,35x04 35,00 CONCRETO
NICANOR NUNES 0,35x0,6 40,00 CONCRETO
0,35x04 35,00 CONCRETO
0,35x0,6 40,00 CONCRETO
ATILA NUNES 0,35x0,6 88,64 CONCRETO
0,35 0,6 88,64 CONCRETO
JOSE DANTAS 0,35x0,6 55,50 CONCRETO
0,35x0,6 55,50 CONCRETO
0,35x0,4 25,00 CONCRETO
COMISSARIO SOUZA 0,35x0,6 45,00 CONCRETO
0,35x0,4 25,00 CONCRETO
0,35x0,6 45,00 CONCRETO
0,35x04 5,00 CONCRETO
RAUL TRAVASSOS 0,35x0,85 60,36 CONCRETO
0,35x04 5,00 CONCRETO
0,35 0,85 60,36 CONCRETO

Canaleta de concreto 350x400mm
Canaleta de concreto 350x600mm

Canaleta de concreto 350x850mm

RALOS

Caixas de ralo simples

Caixas de ralo ¢/ parede e fundo de concr. armado
Caixa de ralo com conexao com o canal

tubo @= 0,40 m - ramal de ralo

BOCAS DE LOBO

Boca de lobo simples

Boca de lobo dupla

(Retirado da planilha de dimensionamento)

(Retirado da planilha de dimensionamento)

(Retirado da planilha de dimensionamento)

(Retirado do AutoCad)
(Retirado do AutoCad)
(Retirado do AutoCad)
(Retirado do AutoCad)

(Retirado do AutoCad)
(Retirado do AutoCad)
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BOCAS DE BUEIRO (Saida dos Desdgues)

Boca de bueiro D=0,40 m (p/ tubo @= 400 mm) 5,00 unid

Boca de bueiro D=0,60 m (p/ tubo @= 500 mm) > 1,00 unid

Boca de bueiro D=0,80 m (p/ tubo @= 600 mm) 2,00 unid

Boca de galeria celular 0,80 x 0,40 m > 1,00 unid

Boca de galeria celular 1,00 x 0,40 m 1,00 unid

Boca de galeria celular 1,50 x 0,50 m > 1,00 unid

Boca de galeria celular 2,50 x 0,55 m 1,00 unid

Boca de galeria celular 2,50 x 0,65 m > 1,00 unid

LIGAGAO DOMICILIAR DE DRENAGEM PLUVIAL

Ligagdo domiciliar de drenagem pluvial (Quantificados através da topografia fornecida em AutoCAD) 434,00 unid

CANTEIRO VERDE

Area verde total (Retirado do AutoCad) > 3.257,33 m?

Canteiro Verde (Plantio de Grama) 40% 1.302,93 m?

arvore - plantio e fornecimento = 4.865,00 m / 30 m 162,00 unid
(extensdo total dos logradouros)

Perimetro da Area verde total (Retirado do AutoCad) > 6.896,75 m

Cord3o de concreto (Canteiro Verde) 40% 2.758,70 m

SUDS (Sistema Urbano de Drenagem Sustentavel)

Area verde total (Retirado do AutoCad) 3.257,33 m?

SUDS 60% > 1.954,40 m?

CERCA DE PROTEGAO (SUDS)

Perimetro da Area verde total (Retirado do AutoCad) > 6.896,75 m

Cerca/ Parede de Protegio (SUDS) 60% 4.138,05 m

Parede de concreto armado 60% 4.138,05 m x 0,50 m x 0,15 m = 186,21 m?

Considerado 0,30m de altura média da vala

5 - URBANISMO

RAMPAS PCD

Quantidades de rampas (Retirado do AutoCad) 96,00 unid

Rampa PCD - Tipo 1 50% 198,24 m?

Rampa PCD - Tipo 2 50% 367,20 m?

RAMPA DE VEfCULO

Quantidades de rampas (Retirado do AutoCad) 414,00 unid

Rampa de Veiculo - Tipo 1 50% > 668,61 m?

Rampa de Veiculo - Tipo 2 50% 2.945,61 m?

PISO TATIL DIRECIONAL

Piso Tatil Direcional = Meio Fio 8.845,00 m

PISO TATIL DE ALERTA

Piso Tatil de Alerta 20% do Direcional 1.769,00 m
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COTACAO

COTAGAO DOS CANAIS E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO + ELEMENTO DE ACESSO

ACO s

OLUCOES EM DRENAGEM LTDA

Est. Mun. Abade Biagino Chieffi, 866
Pagador de Andrade, Jacarei - SP, Brasil

Tel: +55 12 38783-4686

www.acodrenagem.com.br

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ]
1 Cliente: PCE -PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA Proposta N2 V/COT-000976 1
§ Contato: MIREIA HERNADEZ ASENSI 26 de novembro de 2018 ¥
: De: Rodrigo de Almeida Paixao Email: rpaixaoc@acodrenagem_com _br Cel. +55 (21) 98907-3708 1
1
| Projeto: VIA URBANA - BAIRRO MARALEGRE - NITEROI :
oo o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e R e R me R e R R e e e e e e e — —
Valores desta Proposta
e ——————
Codigo Descrigio NCM Quant. | Prego Unit. RS | Valor Total R$
00120004 JCANAL ACO MONOBLOCK RD200V 0.0 FS00 £810.91.00 180 432,94 77.929,20
ELEMENTO DE ACESSO ACO MONOBLOCK RD200V
00130016 Ig §E GRELHA PASSARELA FERRO FUNDIDO F900 6510.91.00 6 1.027.68 6.166.05
00130006 ICANAL ACO MONOBLOCK RD200Y 20.0 F900 6810.91.00 1392 524 51 730.117,92
ELEMENTO DE ACESSO0 ACO MONOBLOCK RD200V
00130017 I20.1 E GRELHA PASSARELA FERRO FUNDIDO Fa00 6810.91.00 46 1.307.93 60.167,54
VALOR DOS PRODUTOS R$ 874.380,71
Frete R$ 0.00
Total R$ 874.380,71

ACO SOLUGCOES EM DRENAGEM LTDA

Est. Mun. Abade Biagino Chieffi, 866
Pagador de Andrade, Jacarei - SP, Brasil

Tel: +55 12 38783-4686

www.acodrenagem.com.br

I Cliente: PCE -PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA

1
| Contato: M

I De: Rodrigo de Almeida Paixao

IREIA HERNADEZ ASENSI

Condigdes especificas desta proposta:

Proposta N2

Email: rpaixac@acodrenagem . com_br

Prazo de entrega : 7 Dias

Validade da proposta : 15 Dias

Condic3o de pagamento : 30 DIAS

Impostos: TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS.

Local de Entrega:
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COTACAO

\Y ULMA el

ARCHITECTURAL SOLUTIONS

A PCE

ASC: Mireia Asensi
mireig.asensi@pcebr.com.br
(21) 3231-7559

Orgamento n® 20.183/1 12/07/201%

Prezada,

Tenho a satisfacd@o de enviar-lhe nossa proposta comercial para o projeto em
referéncia. Estamos & sua disposicdo para resolver todas as ddvidas sobre esta
proposta, e quaisquer outras explicagdes que vocé considere oportunas.

Sugiro também verificar nosso site, hitp://www.ulmaarchitectural.com/br/, onde
poderdo ser enconfradas fodas as informagdes relativas aos nossos produtos tais
como, especificagdes técnicas, imagens, desenhos, instrugdes de instalacdo
etc.

Agradego antecipadamente a confianga na nossa empresa, e, d espera de
noticias, aproveito para cumprimentar-lhe atenciosamente.

Eng Daniel Lima

Gerente Comercial

Cel. (11) 94122-0023
dlima@ulmaarchitectural.com
http:/ fwww.ulimaarchitectural.com/br/

ULMA Architectural Solutions
Alameda Joaguim Eugénio de Lima, 480 = Cj. 44 = Jardim Poulista = CEP: 01403-900 = vimaarchiteciural.com.br
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COTAGAO

\YJULMA LI
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
1) DESCRIGAO
a. Fornecimento de sistema de drenagem composto por 1 (uma) unidade
de canal de Concreto Polimero tipo ULMA, para drenagem de aguas

pluviais modelo KVFD200.10R, largura exterior 262mm, largura interior
200mm e altura de 305mm com capacidade de carga classe D-400.
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b. Fornecimento de sistemna de drenagem composto por 1 (uma) unidade
de canal de Concreto Polimero tipo ULMA, para drenagem de aguas
pluviais modelo KVFD200.30R, largura exterior 262mm, largura interior
200mm e altura de 505mm com capacidade de carga classe D-400.
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c. Fornecimento de sistema de drenagem composto por 1 (uma) unidade
de moédulo de manutencdo de Concreto Polimero tipo ULMA, para
drenagem de aguas pluviais modelo AKVFD200MF10R+D, largura exterior
262mm, largura interior 200mm e altura de 305mm com capacidade de

carga classe D-400.

ULMA Architectural Solutfions
Alameda Joaguim Eugénio de Lima, 680 = Cj. 44 * Jardim Paulista = CEP: 01403-900 = uimaarchitectural.com.or
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"/ ULMA DI

ARCHITECTURAL SOLUTIONS

d. Fornecimento de sistema de drenagem composto por 1 (uma) unidade
de mddule de manutencdo de Concreto Polimero tipo ULMA, para
drenagem de aguas pluviais modelo AKVFD200MF30R+D, largura exterior
262mm, largura interior 200mm e altura de 505mm com capacidade de

carga classe D-400.
‘ \
W,

y

CLASSES DE CARGA
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2- PRECOS
Canal Quantidade Preco Preco Total
a. KVFD200.10R 140 un RS 500,00 RS 70.000,00
b. KVFD200.30R 1.401 un RS 580,00 RS 812.580,00
C. AKVFD200MF10R+D [ un RS 850,00 RS 5.100,00
d. AKVFD200MF30R+D 44 un RS 960,00 RS 44.160,00
TOTAL RS 931.840,00

*Precos incluso frete.

r‘a

ULMA  Architectural Solutions
Alameda Joaguim Eugénic de Lima, 80 = Cj. 44 = Jardim Poulista = CEP: 01403-700 * vimaarchitectural.com.or
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COTACAO

COTACAO DAS PLANTAS AQUATICAS

R

Companhia das Arvores

A Mireia Hernandez Asensi — Projeto e Consultorias Engenharia Ltda

E-mails: mireia.asensi@pcebr.com.br

Orcamento fornecimento de Plantas Revisado— Niterdi — Envia

Enviamos valores das plantas, conforme solicitado, relativo ao fornecimento de
Plantas Aquaticas Palustres.

Nossas plantas aquaticas sdo produzidas a partir de clones de cultivares
protegidos em substrato agricola orgénico, isento de pragas, doengas e ervas
daninhas.

As plantas palustres, sdo produzidas em bandejas com 50 células e no momento
da expedicdo possuem altura entre 0,3m e 0,4m, pois terdo a area vélica
diminuida. A quantidade minima a ser pedida é de uma bandeja (50un) por
espécie.

As plantas sdo sempre produzidas por Sistema de Reserva Programada, sendo
necessarios no periodo de verdo 45 dias para a entrega da planta apds o aceite
do orgamento e deposito de 50% do valor orgado e no periodo de inverno, esse
prazo se alonga para 60 a 70 dias.

Espécie Qtidade | RS/ un. | RS TOTAL OBS

Palustres 17.590 RS 4,86 | RS 4,86 Produzidas em Bndejas de
50 células

TOTAL 17.590 |- ‘ RS 85.487,40

Sitio das Flores - Estrada do Rio Acima — Bairro do Engenho — Miracati —S.P.
0XX11 982599547 - 0XX1298142014
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COTACAO

AQUAGOLDEN?®

aquapaisagismo

ORCAMENTO
Objeto do orcamento: Fornecimento de mudas da planta TYPHA
DOMINGENSIS (TABOA)

Orcamento elaborado por: GOLDEN AQUAPAISAGISMO LTDA
CNPJ: 24.311.306/0001-27

Orcamento elaborado para: Camilo de Lelis Machado Massa
PCE - Projetos e Consultorias de Engenharia Ltda

Data do orgcamento: 11/07/2019
Prazo de validade do orgamento: 120 dias.

Relacao da prestacao do servigo: Fornecimento de 7.818 mudas da planta
Typha Domingensis (Taboa).

Prazo de execucao do servico: de 15 para preparacédo e entrega das plantas.
Valor Total: R$ 31.037,46 (trinta e um mil, e trinta e sete reais e quarenta e

seis centavos) — valor de R$ 3,97 (irés reais e noventa e sete centavos) por
unidade (tamanho aproximado de 50cm). *

*Valor ja inclui frete para entreqa das plantas em uma uUnica remessa.

**Optando pela entrega em duas remessas, havera um acréscimo de R$

1.000,00 (mil reais) referente ao segundo frete.
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COTACAO

De: contato@flora-aquatica.com.br [mailto:contato@flora-aquatica.com.br]

Enviada em: terca-feira, 16 de julho de 2019 06:13

Para: gabriel

Assunto: Re: RES: RES: [Flora Aquatica®] Mensagem do formulario de contato [no_sync]

Bom dia, Gabriel.

Seguem os dados da empresa, assim como o or¢amento das plantas palustres, indicadas para o referido
projeto, disponiveis no momento:

Papirus ando = R$ 3,50 a unidade
Eleocharis acutangula = 2,00 a unidade

André Luis Kikinger 03762195722 (METI)
Nome Fantasia: Flora Aquatica
CNPJ: 13.338.685/0001-22

Att,

André Kikinger
www.flora-aquatica.com.br
(21) 99677-7998
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OBRA: OBRAS DE URBANIZACAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI

PREFEITURA

NITEROI

EMUSA

OBJETO: URBANIZAGAO, DRENAGEM E PAVIMENTAGCAO

NUMERO DO DOCUMENTO:  ORGAM_02_MA-4
PJ1066-E-V05-VV-OR-002-04
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

r PCE

M 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 5¢ Més 62 Més 72 Més 82 Mas 92 Més 102 Més

Total
10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
1- SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 1.779.781,92
177.978,19 177.978,19 177.978,19 177.978,19 177.978,19 177.978,19 177.978,19 177.978,19 177.978,19 177.978,19
10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
2 - CANTEIRO DE OBRA 346.195,07
34.619,51 34.619,51 34.619,51 34.619,51 34.619,51 34.619,51 34.619,51 34.619,51 34.619,51 34.619,51
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
3 - MOVIMENTO DE TERRA | I E S I F— E—— 579.644,40
- 96.607,40 96.607,40 96.607,40 96.607,40 96.607,40 96.607,40 - - -
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
4 - TRANSPORTES Y 1.422.642,50
- 237.107,08 237.107,08 237.107,08 237.107,08 237.107,08 237.107,08 - - -
10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
5 - SERVICOS COMPLEMENTARES | | [ [ [ [ [ S S E— 744.736,25
74.473,63 74.473,63 74.473,63 74.473,63 74.473,63 74.473,63 74.473,63 74.473,63 74.473,63 74.473,63
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
6 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | S S S | 2.913.882,30
- - 485.647,05 485.647,05 485.647,05 485.647,05 485.647,05 485.647,05 - -
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
8 - BASES E PAVIMENTOS I [ R E— 2.250.674,52
- - - - - - 562.668,63 562.668,63 562.668,63 562.668,63
33,3% 33,3% 33,3%
9 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 1 544.817,88
- - - - - - - 181.605,96 181.605,96 181.605,96
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
11 - ESTRUTURAS | S O S S | 1.913.948,14
- - 318.991,36 318.991,36 318.991,36 318.991,36 318.991,36 318.991,36 - -
33,3% 33,3% 33,3%
12 - ALVENARIA - -~ 161.736,01
- - - - - - - 53.912,00 53.912,00 53.912,00
33,3% 33,3% 33,3%
13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS e 1.505.561,94
- - - - - - - 501.853,98 501.853,98 501.853,98
100,0%
17 - PINTURAS |— 41.634,00
41.634,00 - - - - - - - - -
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
20 - CUSTOS RODOVIARIOS Y ) Y I — 274.897,68
B B B - - - 68.724,42 68.724,42 68.724,42 68.724,42
Total - Parcial 328.705,33 62078581 | 142542422 | 142542422 | 142542422 142542422 2.056.817,27 2.460.474,73 1.655.836,32 1.655.836,32 14.480.152,61
BDI 19% 62.454,01 117.949,30 270.830,60 270.830,60 270.830,60 270.830,60 390.795,28 467.490,20 314.608,90 314.608,90 2.751.229,00
Total - Parcial 391.159,34 738.735,11| 1.696.254,82 | 1.696.254,82 | 1.696.254,82 | 1.696.254,82 2.447.612,55 2.927.964,93 1.970.445,22 1.970.445,22 17.231.381,61
Total - Acumulado 391.159,34 | 1.129.894,45 | 2.826.149,27 | 4.522.404,09| 6.218.65891 | 7.914.913,73 10.362.526,28 13.290.491,21 15.260.936,43 17.231.381,61 | R$ 17.231.381,61
% - Parcial 2,27% 4,29% 9,84% 9,84% 9,84% 9,84% 14,20% 16,99% 11,44% 11,44% 100,00%)
% - Acumulado 2,27% 6,56% 16,40% 26,24% 36,08% 45,92% 60,12% 77,11% 88,55% 100,00% 100,00%|
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01.090.0800-5 ADMINISTRACAO LOCAL OBRA: OBRAS DE URBANIZAGCAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI
UNIDADE: UN OBJETO: URBANIZAGAO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO lo: Agosto/2019
- % - QUANTIDADE PRECO
CODIGO DESCRICAO UNID. MES OPERACIONAL QUANTIDADE UNITARIO PRECO PARCIAL
MAO DE OBRA
GERENCIA
05.105.0034-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO H 10,00 1,00 88,00 195,92 172.409,60
COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE
OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
PRODUCAO
05.105.0033-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO H 10,00 0,00 176,00 170,36 0,00
SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS
05.105.0050-0 |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE H 10,00 1,00 176,00 34,68 61.036,80
ENCARGOS SOC IAIS
05.105.0029-0 |MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE H 10,00 0,00 176,00 47,66 0,00
ENCARGOS SOCIAIS
05.105.0027-0 |MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE H 10,00 0,00 176,00 28,83 0,00
TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS
05.105.0051-0 |MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS H 10,00 1,00 176,00 28,83 50.740,80
SOCIAIS
05.105.0052-0 |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE H 10,00 2,00 176,00 15,88 55.897,60
ENCARGOS S OCIAIS
05.105.0011-0 |MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE H 10,00 0,00 176,00 20,83 0,00
ENCARGOS SOCIAI S
05.105.0013-0 [MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS H 10,00 0,00 176,00 20,83 0,00
SOCIAIS
ENGENHARIA
05.105.0032-0 [MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE H 10,00 0,00 176,00 85,18 0,00
ENCARGO S SOCIAIS
05.105.0026-0 |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS H 10,00 1,00 176,00 15,88 27.948,80
SOCIAIS
05.105.0072-0 [MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE H 10,00 0,00 176,00 34,68 0,00
ENCARGO S SOCIAIS
05.105.0022-0 |MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS H 10,00 0,00 176,00 24,66 0,00
SOCIAIS
ADMINISTRACAO
05.105.0037-0 |MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE H 10,00 0,00 176,00 33,28 0,00
ENCARGOS SOCIAI S
05.105.0041-0 [MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE H 10,00 0,00 176,00 19,08 0,00
ENCARGOS SOC IAIS
05.105.0038-0 |MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS H 10,00 1,00 176,00 24,66 43.401,60
SOCIAIS
05.105.0023-0 [MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS H 10,00 0,00 176,00 24,66 0,00
SOCIAIS
05.105.0024-0 |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,INCLUSIVE H 10,00 0,00 176,00 15,88 0,00
ENCARGOS S OCIAIS
APOIO (Vigilancia, Qualidade e Seguranca do Trabalho e Sinalizacéo de Obra)
05.105.0097-0 |MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 10,00 1,00 176,00 15,88 27.948,80
05.105.0098-0 [MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM H 10,00 1,00 176,00 19,51 34.337,60
ADICIONA L NOTURNO
05.105.0047-0 |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO H 10,00 0,00 176,00 34,68 0,00
TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
05.105.0071-0 [MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE H 10,00 0,00 176,00 34,68 0,00
ENCARGOS SOCIA IS
05.105.0016-0 |MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 10,00 0,00 176,00 15,09 0,00
ATO - ASSISTENCIA TECNICA A OBRA
05.105.0033-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO H 2,00 1,00 176,00 170,36 59.966,72
SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS
05.105.0035-0 [MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS H 2,00 1,00 176,00 28,83 10.148,16
SOCIAIS
EQUIPAMENTOS
19.004.0046-2 |CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E H 10,00 0,00 123,00 72,10 0,00
CACAMBA,TIPO LEV E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCL USIVE MOTORISTA
19.004.0046-4 |CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E H 10,00 0,00 53,00 27,29 0,00
CACAMBA,TIPO LEV E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCL USIVE MOTORISTA
19.004.0044-2 [VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR H 10,00 1,00 123,00 56,93 70.023,90
BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0044-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR H 10,00 1,00 53,00 25,06 13.281,80
BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0001-2 [CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE H 10,00 0,00 123,00 101,10 0,00
3,5T,INCL USIVE MOTORISTA
19.004.0001-4 |CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE H 10,00 0,00 53,00 38,24 0,00
3,5T,INCL USIVE MOTORISTA
19.011.0019-4 [TEODOLITO ELETRONICO COM PRECISAO DE 9S,PRUMO H 10,00 1,00 123,00 0,31 381,30
LASER,NIVEL EL ETRONICO,PESO DE 4,3KG,INCLUSIVE
MIRA,ADAPTADOR PARA PILHAS E TRIPE,EXCLUSIVE EQUIPE
19.011.0019-4 (TEODOLITO ELETRONICO COM PRECISAO DE 9S,PRUMO H 10,00 1,00 53,00 0,31 164,30
LASER,NIVEL EL ETRONICO,PESO DE 4,3KG,INCLUSIVE
MIRA,ADAPTADOR PARA PILHAS E TRIPE,EXCLUSIVE EQUIPE
TOTAL 627.687,78
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01.090.0900-5

CAFE DA MANHA, REFEICAO, CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE

OBRA:

OBRAS DE URBANIZAGAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI

UNIDADE: UN OBJETO: URBANIZAGCAO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO lo: Agosto/2019
. ~ . QTD/ | QUANTIDADE PRECO
CODIGO DESCRICAO UNID. MES MEs | FUNCIONARIOS | UNITARIO PRECO PARCIAL
MAO DE OBRA
MAO DE OBRA DIRETA
05.100.0020-0 |[CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA UN 10,00 | 22,00 30,00 4,50 29.700,00
CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
ADEQUADAS
05.100.0022-0 |[REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA UN 10,00 | 22,00 30,00 10,00 66.000,00
CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
ADEQUADAS
05.100.0024-0 [CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA UNXMES | 10,00 1,00 30,00 240,00 72.000,00
CONSTRUCAO CIVIL
05.100.0026-0 [VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 10,00 | 22,00 30,00 7,16 47.256,00
TOTAL 214.956,00
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01.090.0850-5 PROJETOS E CONSULTORIA OBRA: OBRAS DE URBANIZAGAO DO BAIRRO MARALEGRE - NITEROI
UNIDADE : UN BAIRRO: URBANIZACAO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO lo: Agosto/2019
. ~ . QUANTIDADE PRECO
CcODIGO DESCRICAO UNID. MES OPERACIONAL QUANTIDADE UNITARIO PRECO PARCIAL
MAO DE OBRA
COORDENACAO
05.105.0034-0 [MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO H 5,00 1,00 176,00 195,92 172.409,60
COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE
05.105.0037-0 |MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE H 5,00 1,00 176,00 33,28 29.286,40
ENCARGOS SOCIAI S
05.105.0038-0 |MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS H 5,00 1,00 176,00 24,66 21.700,80
SOCIAIS
05.105.0041-0 [MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE H 5,00 1,00 176,00 19,08 16.790,40
ENCARGOS SOC IAIS
EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO
05.105.0032-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO H 5,00 1,00 176,00 85,18 74.958,40
JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
05.105.0033-0 [MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO H 5,00 1,00 176,00 170,36 149.916,80
SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS
01.050.0621-0 [MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA H 5,00 1,00 176,00 49,51 43.568,80
SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E
05.105.0035-0 |MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS H 5,00 1,00 176,00 28,83 25.370,40
SOCIAIS
05.105.0025-0 [MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS H 5,00 1,00 176,00 10,02 8.817,60
SOCIAIS
05.105.0026-0 |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS H 5,00 1,00 176,00 15,88 13.974,40
SOCIAIS
05.105.0050-0 [MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE H 5,00 0,00 176,00 34,68 0,00
ENCARGOS SOC IAIS
TOTAL 556.793,60
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BDI -

Sem Deson

(Sem Desoneracdao)

PLANILHA DE CALCULO DE BDI

DETALHAMENTO DO BDI

3 TAXA DE RISCO
3.1 SEGURO

3.2 RISCO

3.2 GARANTIA

4 DESPESAS FINANCEIRAS

5 LUCRO

Item Descrigéo dos Servicos % % Tipo (,je obra
PV CD Considerado

1 ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80 |Rodovia e Ferrovia

1.1  |ESCRITORIO CENTRAL

1.2 VIAGENS

1.3 OUTROS
2 IMPOSTOS E TAXAS 6,65

2.1 ISS 3,00

2.2 PIS 0,65

2.3 Cofins 3,00

0,85
0,20 |Rodovia e Ferrovia
0,50 |Rodovia e Ferrovia
0,15 |Rodovia e Ferrovia

0,85 |Rodovia e Ferrovia

5,00 |Rodovia e Ferrovia

BDI - CALCULADO

19,00

BDI CALCULADO CONFORME EMOP - BOLETIM 132 EDIGAO - AGOSTO 2019

@ EMOP
Empresa de Obras Publicas

BOLETIM MENSAL DE CUSTOS - 13* Edicédo

SisTema EMOP
De CusTtos UNITARIOS

AGOSTO 2019

4. Quadro analitico dos percentuais de BDI por tipo de obra
1+4AC+S+R+G)) +DF
DI
T
AC Adounsstracho Central
S Taxa de Seguros
R Taxa de Riscos
G Taxa de Garantuas

DF Taxa de Despesas Fu

Taxa de Lucro
T Taxa de Incadéncia de Lmpostos
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (INCLUSIVE CONSERVACAQ)
SEM DESONERACAO COM DESONERACAO
PARCELAS DE BDI . Custo direto " Custo direto
c:z::n:‘:’:m entre Custo direto até c:s;:nﬂ:m entre Custo direto aré
R$150.000,00 e RS$150.000,00 R$150.000.00 ¢ R$150.000,00
RSLS00.000.00 | Rs1.500.000,00 RS1.500.000.00 | Rs1.500.000,00

Administracio central 0.0380 0.0400 0,0450 0.0380 0.0450 0.0500
* Impostos sobre o faturamento 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665
Seguro e garantia 0.0035 0.,0050 0,0070 0.0035 0.0050 0.0070
Despesas financeiras 0.0085 0.0095 0.0120 0.0085 0.0095 0.0110
Risco 0.0050 0.0070 0.0080 0.0050 0.0070 0.0080
Lucro 0.0500 0.,0600 0,0750 0.0500 0.0650 0.0800
INSS (Lei 13.165/15) — — — 0.0450 0.0450 0.0450
Percentuais do BDI 19% 21% 24% 25 % 28 % 31 %
Notas:

1) Para enquadramento do BDI em cada tipo de obra. vernificar a preponderincia dos servigos:

2) * Impostos sobre o faturamento:

ISs 3%
COFINS 3%
PIS 0.65%
TOTAL 06.65%
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Remanejamento

Planilha Resumo (Remanejamento de rede de agua e esgoto)

Obra Rua Valores (R$)
Rua José Ranzeiro 3.360,62
Rua Doutor Kleber Pinto 4.427.49
Rua Doutor Jodo Serrao 94.931,21
Rua Leopoldo Muylaert 4.164,93
Rua Nicanor Nunes 49.499,73
Rua Atlia Nunes 25.101,39
Rua Professor José Freite 7.442,63
Rua Raul Travassos 5.289,07
Rua Jodo Luiz de Souza 7.442,63
Rua Tabajara Gama 63.556,77
Total do orgamento R$265.216,46
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Rua José Ranzeiro - Maraleare - Recalque de Esgoto e Construcao de Cavalete

Item EMOP

01.005.0001-0

03.011.0015-1

03.015.0010-0

03.016.0005-1

04.005.0125-0

04.011.0051-1

05.002.0005-1

06.001.0503-0

06.001.0673-0

06.009.0081-0

08.001.0008-0

11.001.0006-1

11.002.0010-0

20.097.0005-0

Remanejamento

Descrigdo EMOP
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE
PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATE
1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T.

CARGA E DESCARGA MEC. PA-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E
DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA

DEMOLIGAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 150mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO
FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS
JUNTAS,COM DIAMETRO DE 150MM.CUSTO POR JUNTA

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005,PONTA/BOLSAREVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA E  INT.COM  ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APOS
COMPACTAGAO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A
COMPRESSAO DE  20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM
CARRINHO DE MAO, ATE 20,00M

FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE
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Unidade

txkm

un

m’

Total do orgamento

QUANT.

2,40

1,44

276

40,68

271

3,20

5,00

12,00

5,00

0,29

R$ UNIT.

7,77

20,51

96,78

16,87

14,89

53,27

376,38

65,15

220,28

124,34

45,25

R$ PARCIAL

18,65
29,53

69,68

46,56

66,31

22,70

61,50

74,45

639,24

1.881,90

23,45

264,34

149,21

13,09

R$3.360,62



Remanejamento

Rua Doutor Kleber Pinto - Maralegre - Construgéo de Cavalete para Rede de Agua

Item EMOP

01.005.0001-0

03.011.0015-1

03.015.0010-0

03.016.0005-1

04.005.0125-0

04.011.0051-1

05.002.0005-1

06.001.0501-0

06.001.0670-0

06.009.0051-0

08.001.0008-0

11.001.0006-1

11.002.0010-0

20.097.0005-0

Descrigdo EMOP
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE
PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATE
1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T.

CARGA E DESCARGA MEC. PA-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E
DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA

DEMOLIGAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 50mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO
FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS
JUNTAS, COM DIAMETRO DE 50MM. CUSTO POR JUNTA

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005,PONTA/BOLSAREVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA E  INT.COM  ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 50MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APOS
COMPACTAGAO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A
COMPRESSAO DE  20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM
CARRINHO DE MAO, ATE 20,00M

FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE

Pagina 42 de 59

Unidade

txkm

un

m’

Total do orgamento

QUANT.

2,40

1,68

276

34,20

228

3,20

11,50

12,00

11,50

0,36

0,80

0,80

0,11

R$ UNIT.

7,77

20,51

96,78

16,87

6,22

18,49

306,45

65,15

220,28

124,34

45,25

R$ PARCIAL

18,65
34,46

69,68

46,56

55,75

19,08

61,50

221,88

3.524,18

23,45

176,22

99,47

507

R$4.427,49



Remanejamento

Rua Doutor Jodo Serr&o - Maralegre - Construgéo de Cavalete para Redes de Agua e Esgoto e Nova Rede de Esgoto

Item EMOP

01.005.0001-0

03.011.0015-1

03.015.0010-0

03.016.0005-1

04.005.0125-0

04.011.0051-1

05.002.0005-1

06.001.0243-0

06.272.0003-0

06.001.0501-0

06.001.0506-0

06.001.0670-0

06.001.0676-0

06.009.0051-0

06.009.0084-0

06.016.0001-0

06.017.0007-0

08.001.0008-0

11.001.0006-1

11.002.0010-0

20.097.0005-0
15.065.0010-0

Descricao EMOP
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE
PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATE
1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T.

CARGA E DESCARGA MEC. PA-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E
DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTACAO DE
CONCRETO ASFALTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC , COM JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE
ESGOTOS , COM DIAMETRO DE 150mm ATERRO E SOCA ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO , EXCLUSIVE TUBO E JUNTA.

FORNECIMENTO DE TUBO PVC COLETOR ULTRA 150 MM PARA ESGOTO SANITARIO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 50mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 300mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO
FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS
JUNTAS, COM DIAMETRO DE 50MM. CUSTO POR JUNTA

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO
FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS
JUNTAS, COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA ~ NBR  7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA ~E  INT.COM  ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 50MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA E  INT.COM  ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM  JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG
FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL 80 KG PARA POCO DE VISITA
DE ESGOTO SANITARIO

POCO DE VISITADE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,5 0M

BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APOS
COMPACTACAO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A
COMPRESSAO DE  20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM
CARRINHO DE MAO, ATF 20,00M

FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE

LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO SANITARIO
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Unidade

un

un

un

un

un

Total do orgamento

QUANT.

209,40

188,46

62,82

303,63

3.549,33

236,62

279,20

349,00

349,00

6,00

7,00

12,00

12,00

6,00

7,00

8,00

8,00

31,41

2,00

2,00

2524
20,00

RS UNIT.

7,77

19,22

9,84

31,69

31,54

18,49

99,52

306,45

634,42

348,30

926,11

65,15

220,28

124,34

45,05
1.429,19

R$ PARCIAL

1.627,04
3.865,31

6.079,72

5.122,24

5.785,41

1.980,53

5.366,22

3.434,16

11.059,81

37,32

220,78

221,88

1.194,24

1.838,70

4.440,94

2.786,40

7.408,88

2.046,36
440,56
248,68

1.142,23
28.583,80

R$94.931,21



Remanejamento

Rua Leopoldo Muylaert - Maralegre - Construcio de Cavalete para Rede de Agua

Item EMOP

01.005.0001-0

03.011.0015-1

03.015.0010-0

03.016.0005-1

04.005.0125-0

04.011.0051-1

05.002.0005-1

06.001.0501-0

06.001.0670-0

06.009.0051-0

08.001.0008-0

11.001.0006-1

11.002.0010-0

20.097.0005-0

Descrigdo EMOP

PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE
PROF., EXCL. COMPACT. MEC.

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATE
1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T.

CARGA E DESCARGA MEC. PA-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E
DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA

DEMOLIGAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 50mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO
FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS
JUNTAS, COM DIAMETRO DE 50MM. CUSTO POR JUNTA

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005,PONTA/BOLSAREVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA E  INT.COM  ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 50MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APOS
COMPACTAGAO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A
COMPRESSAO DE  20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM
CARRINHO DE MAO, ATE 20,00M

FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE
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Unidade

txkm

un

m’

Total do orgamento

QUANT.

4,80

3,36

1,44

5,52

68,40

4,56

6,40

8,00

24,00

8,00

R$ UNIT.

7,77

20,51

96,78

16,87

6,22

18,49

306,45

65,15

220,28

124,34

45,25

R$ PARCIAL

37,30
6891

139,36

93,12

111,49

38,17

123,01

49,76

443,76

2.451,60

46,91

352,45

198,94

10,15

R$4.164,93



Rua Nicanor Nunes - Maralegre - Construgéo de Cavalete para Redes de Agua e Esgoto e Nova Rede de Esgoto

Item EMOP

01.005.0001-0

03.011.0015-1

03.015.0010-0

03.016.0005-1

04.005.0125-0

04.011.0051-1

05.002.0005-1

06.001.0243-0

06.272.0003-0

06.001.0501-0

06.001.0506-0

06.001.0670-0

06.001.0676-0

06.009.0051-0

06.009.0084-0

06.016.0001-0

06.017.0007-0

08.001.0008-0

11.001.0006-1

11.002.0010-0

20.097.0005-0
15.065.0010-0

Remanejamento

Descrigdo EMOP
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE
PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATE
1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T.

CARGA E DESCARGA MEC. PA-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E
DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA

DEMOLIGAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC , COM JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE
ESGOTOS , COM DIAMETRO DE 150mm ATERRO E SOCA ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO , EXCLUSIVE TUBO E JUNTA.

FORNECIMENTO DE TUBO PVC COLETOR ULTRA 150 MM PARA ESGOTO SANITARIO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 50mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 300mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO
FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS
JUNTAS, COM DIAMETRO DE 50MM. CUSTO POR JUNTA

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO
FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS
JUNTAS, COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA ~E  INT.COM  ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 50MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA ~E  INT.COM  ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG
FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL 80 KG PARA POCO DE VISITA
DE ESGOTO SANITARIO

POCO DE VISITADE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOSPARA ESGOTO §
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,5 0M

BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APOS
COMPACTACAO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A
COMPRESSAO  DE  20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM
CARRINHO DE MAO, ATE 20,00M

FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE

LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO SANITARIO
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Unidade

txkm

m’

un

un

un

un

Total do orgcamento

QUANT.

98,40

88,56

29,52

142,68

1.667,88

111,19

131,20

164,00

164,00

10,00

5,00

24,00

12,00

10,00

1476

2,80

2,80

11,86
10,00

R$ UNIT.

7,77

20,51

96,78

16,87

31,54

18,49

99,52

306,45

634,42

348,30

926,11

65,15

220,28

124,34

45,25
1.429,19

R$ PARCIAL

764,57
1.816,37

2.856,95

2.407,01

2718,64

930,68

2.521,66

1.613,76

5.197,16

62,20

157,70

443,76

1.194,24

3.064,50

3.172,10

1.044,90
2.778,33
961,61
616,78
348,15

536,75
14.291,90

R$49.499,73



Rua Atila Nunes - Maralegre - Construgéo de Cavalete para Redes de Agua e Esgoto

Item EMOP

01.005.0001-0

03.011.0015-1

03.015.0010-0

03.016.0005-1

04.005.0125-0

04.011.0051-1

05.002.0005-1

06.001.0502-0

06.001.0501-0

06.001.0503-0

06.001.0506-0

06.001.0670-0

06.001.0672-0

06.001.0673-0

06.001.0676-0

06.009.0051-0

06.009.0052-0

06.009.0081-0

06.009.0084-0

08.001.0008-0

11.001.0006-1

11.002.0010-0

20.097.0005-0

Remanejamento

Descrigdo EMOP
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE
PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATE
1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T.

CARGA E DESCARGA MEC. PA-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E
DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA

DEMOLIGAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 100mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 50mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 150mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 300mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO
FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS
JUNTAS, COM DIAMETRO DE 50MM. CUSTO POR JUNTA

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO
FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS
JUNTAS,COM DIAMETRO DE 100MM.CUSTO POR JUNTA

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO
FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS
JUNTAS,COM DIAMETRO DE 150MM.CUSTO POR JUNTA

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO
FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS
JUNTAS, COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA E  INT.COM ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 50MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA E  INT.COM ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM  JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 100MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA E  INT.COM ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM  JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA E  INT.COM ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APOS
COMPACTAGAO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A
COMPRESSAO  DE  20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM
CARRINHO DE MAO, ATE 20,00M

FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE
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Unidade

txkm

m’

un

un

un

un

Total do orgamento

QUANT.

9,60

8,64

13,92

162,72

10,85

12,80

10,50

10,50

12,50

11,50

12,00

12,00

12,00

12,00

10,50

10,50

12,50

4,80

4,80

1,16

R$ UNIT.

7,77

20,51

96,78

16,87

14,89

31,54

18,49

35,88

53,07

99,52

306,45

335,25

376,38

634,42

65,15

220,28

124,34

45,25

R$ PARCIAL

74,59
177,21

278,73

234,83

265,23

90,80

246,02

95,13

65,31

186,13

362,71

221,88

430,56

639,24

1.194,24

3.217,73

3.520,13

4.704,75

7.295,83

93,82

1.057,34

596,83

52,37

R$25.101,39



Remanejamento

Rua Professor José Freire - Maralegre - Construcdo de Cavalete para Redes de Agua e Esgoto

Item EMOP

01.005.0001-0

03.011.0015-1

03.015.0010-0

03.016.0005-1

04.005.0125-0

04.011.0051-1

05.002.0005-1

06.001.0501-0

06.001.0506-0

06.001.0670-0

06.001.0676-0

06.009.0051-0

06.009.0084-0

08.001.0008-0

11.001.0006-1

11.002.0010-0

20.097.0005-0

Descrigdo EMOP
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE
PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATE
1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T.

CARGA E DESCARGA MEC. PA-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E
DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA

DEMOLIGAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 50mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 300mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO
FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS
JUNTAS, COM DIAMETRO DE 50MM. CUSTO POR JUNTA

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO
FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS
JUNTAS, COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005,PONTA/BOLSAREVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA E  INT.COM  ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM  JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 50MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005,PONTA/BOLSAREVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA E  INT.COM  ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM  JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APOS
COMPACTAGAO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A
COMPRESSAO DE  20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM
CARRINHO DE MAO, ATE 20,00M

FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE
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Unidade

txkm

un

un

Total do orgamento

QUANT.

4,80

4,32

1,44

6,96

81,36

5,42

6,40

4,00

5,00

12,00

12,00

4,00

5,00

R$ UNIT.

7,77

20,51

96,78

16,87

6,22

31,54

18,49

99,52

306,45

634,42

65,15

220,28

124,34

45,25

R$ PARCIAL

37,30
88,60

139,36

117,42

132,62

45,40

123,01

24,88

157,70

221,88

1.194,24

1.225,80

3.172,10

46,91

440,56

248,68

26,18

R$7.442,63



Remanejamento

Rua Raul Travassos - Maralegre - Construcdo de Cavalete

Item EMOP

01.005.0001-0

03.011.0015-1

03.015.0010-0

03.016.0005-1

04.005.0125-0

04.011.0051-1

05.002.0005-1

06.001.0506-0

06.001.0676-0

06.009.0084-0

08.001.0008-0

11.001.0006-1

11.002.0010-0

20.097.0005-0

Descrigdo EMOP
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE
PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATE
1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T.

CARGA E DESCARGA MEC. PA-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E
DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA

DEMOLIGAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 300mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO
FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS
JUNTAS, COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005,PONTA/BOLSAREVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA E  INT.COM  ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APOS
COMPACTAGAO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A
COMPRESSAO DE  20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM
CARRINHO DE MAO, ATE 20,00M

FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE
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Unidade

txkm

un

m’

Total do orgamento

QUANT.

2,40

1,44

276

40,68

3,20

5,00

12,00

5,00

0,29

R$ UNIT.

7,77

20,51

96,78

16,87

31,54

99,52

634,42

65,15

220,28

124,34

45,25

R$ PARCIAL

18,65
29,53

69,68

46,56

66,31

22,70

61,50

157,70

1.194,24

3.172,10

23,45

264,34

149,21

13,09

R$5.289,07



Remanejamento

Rua  Jodo Luiz de Souza - Cavaletes deAgua e Esgoto

Item EMOP

01.005.0001-0

03.011.0015-1

03.015.0010-0

03.016.0005-1

04.005.0125-0

04.011.0051-1

05.002.0005-1

06.001.0501-0

06.001.0506-0

06.001.0670-0

06.001.0676-0

06.009.0051-0

06.009.0084-0

08.001.0008-0

11.001.0006-1

11.002.0010-0

20.097.0005-0

Descrigdo EMOP
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE
PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATE
1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T.

CARGA E DESCARGA MEC. PA-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E
DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA

DEMOLIGAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 50mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DUCTIL, CLASSE K-7 DIAMETRO DE 300mm,
COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
E TESTE HIDROSTATICO

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO
FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS
JUNTAS, COM DIAMETRO DE 50MM. CUSTO POR JUNTA

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO
FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS
JUNTAS, COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005,PONTA/BOLSAREVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA E  INT.COM  ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM  JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 50MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

TUBO DE F°F°,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-
7NORMA  NBR  7675:2005,PONTA/BOLSAREVEST.EXT,C/ZINC O  METALICO E
PINT.BETUMINOSA E  INT.COM  ARGAMASSA DE  CIMENTO, COM  JUNTA
ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APOS
COMPACTAGAO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A
COMPRESSAO DE  20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM
CARRINHO DE MAO, ATE 20,00M

FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE
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Unidade

txkm

un

un

Total do orgamento

QUANT.

4,80

1,44

6,96

81,36

5,42

6,40

4,00

5,00

12,00

12,00

4,00

5,00

R$ UNIT.

7,77

20,51

96,78

16,87

6,22

31,54

18,49

99,52

306,45

634,42

65,15

220,28

124,34

45,25

R$ PARCIAL

37,30
88,60

139,36

117,42

132,62

45,40

123,01

24,88

157,70

221,88

1.194,24

1.225,80

3.172,10

46,91

440,56

248,68

26,18

R$7.442,63



Rua Tabajara Gama - Maralegre - Extens@o de Rede de Esgoto e Construgéo de Elevatéria

Item EMOP

01.005.0001-0

03.011.0015-1

03.015.0010-0

03.016.0005-1

04.005.0125-0

04.011.0051-1

05.002.0005-1

05.080.0020-0

06.001.0243-0

06.272.0003-0

06.002.0020-0

06.016.0001-0

06.017.0007-0

08.001.0008-0

11.001.0006-1

11.002.0010-0

15.002.0130-0

16.026.0002-0

20.097.0005-0
15.065.0010-0

00.000.0000-0

00.000.0000-0

00.000.0000-0

Remanejamento

Descrigdo EMOP
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE
PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATE
1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T.

CARGA E DESCARGA MEC. PA-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E
DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA

DEMOLIGAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

ENSECADEIRA DE ESTACAS -PRANCHAS DE AGO, EM VALAS/CAVAS ATE 4,00 M DE PROF.,
REUTILIZACAO DE 60 VEZES P/ESTACAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE
MADEIRA.

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC , COM JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE
ESGOTOS , COM DIAMETRO DE 150mm ATERRO E SOCA ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO , EXCLUSIVE TUBO E JUNTA.

FORNECIMENTO DE TUBO PVC COLETOR ULTRA 150 MM PARA ESGOTO SANITARIO

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03), COM JUNTA E LASTICA, PARA
ESGOTO SANITARIO, CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCACAO,
ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O, INCLU

FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL 80 KG PARA POCO DE VISITA
DE ESGOTO SANITARIO

POCO DE VISITADE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO §
SANITARIOS SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,5 0M

BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APOS
COMPACTACAO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A
COMPRESSAO DE  20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM
CARRINHO DE MAO, ATE 20,00M

CAIXA ENTERRADA PARA MONTAGEM DE BARRILETE DA ELEVATORIA MEDINDO 1,50 X
1,50 X 1,20M, EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,10 X 0,20 X 0,40M

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO, SUJEITO A LENCOL FREATICO, USANDO
CIMENTO CRISTALIZADO

FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE

LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO SANITARIO

KIT MATERIAL HIDRAULICO PARA A INSTALAGAO DE BOMBA SUBMERSIVEL COM
ALTURA MANOMETRICA 16,00M VAZAO 1,101/s ABS EJ 10B

KIT MATERIAL ELETRICO PARA A INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL COM ALTURA
MANOMETRICA 16,00M VAZAO 1,101/s ABS EJ 10B

FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERS{VEL COM ALTURA MANOMETRICA 16,00M VAZAO
1,101/s ABS EJ 10B
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Unidade

txkm

un

un

m’

m’

un

un

un

un

un

Total do orgamento

QUANT.

62,40

56,16

18,72

90,48

1.057,68

70,51

83,20

48,00

104,00

104,00

7,00

8,00

5,00

9,36

7,52
8,00

1,00

R$ UNIT.

7,77
20,51

96,78

16,87

1.940,75

348,30

926,11

65,15

220,28

124,34

1.046,03

83,66

45,05
1.429,19

#N/D
#N/D

#N/D

R$ PARCIAL

484,85
1.151,84

1.811,72

1.526,40

1.724,02

590,19

1.599,10

2.753,76

1.023,36

3.295,76

13.585,25

2.786,40

4.630,55

609,80

413,03

233,14
1.046,03

1.280,00

340,38
11.433,52

3.050,75
3.198,35

4.988,57

R$63.556,77



DMT

~ ALMERINDA

HocA

S v

e sovwnh
FRANCISCO

COSTA VERDE
'l

~ ITAIPUAGU

A = g e
i |
B,
e s
o,
fae
Vi
s
oot
ANcisCO
@ Poraue da Cidade
de Niter6i N\

COSTA VERDE

ITAIPUAGU

It
| RVanLebergue
- RTrnta e Cinco.

DMT PEDREIRA (PEDREIRA INOA)

~ ALMERINDA

&n..\
“
o
&
iHoCA S
o o~
e
. R
FRANCISCO
@ Parque da Cidade
de Niter6i
i
N\ f COSTA VERDE
/ £ Py
\ VR
CAMBOINHAS . itaipu - TAIBIA

e s
DMT USINA DE ASFALTO (PREFEITURA SAO GONGALO)

Pégina 51 de 59



DMT

o
= —
S [
4
g
%
COSTA VERDE
&
ITAIPU
i
~ il
DMT AREAL (MF MINERADORA)
R,
ICARA( “y,, BELTRAO oy BADU &
. VIRADOURO BATALHA 2 &
7 Rio Box Locagdo z e Costonio MOSISE &

U5 ! o

CACHOEIRA o
PENDOTIBA

Av. Pres. Roozevelt

O FRANCISCO

CANTAGALO

’b‘f’ JACAI
CAFUBA S

SANTO ANTONIO

M"'\"’/

CAMROINHAS 4

PIRATININGA
DMT LOCAGAO CONTAINER (RIO BOX LOCACAO DE CONTAINERS)

Pégina 52 de 59



13.371.0500-5

codigo

00349
07328

01990

01764
01897

Composigao 13.371.0500-5

Patio de concreto importado de usina fck=25mpa,na espessura de M2
10cm,no traco 1:2:3 em volume, formando quadros de 1,50x1,50m,
com sarrafos de madeira incorporados, exclusive preparo do terre

no

descrigao unid

1- EQUIPAMENTOS

2 - MATERIAIS
Pinus, em pecas de 2,50x30,00cm (1"x12") M
Concreto importado de usina, utilizandobrita 1, de 25mpa M3

3 - MAO DE OBRA

Mao-de-obra de carpinteiro de forma de concreto, inclusive encargos
sociais H

4 - RE-UTILIZADAS

Lancamento conc.s/arm.2,0m3/h, horiz. M3

Serra circ. motor 5cv (cp) H

pr.unit

6,6700
307,8429

20,8300

68,6181
3,3637
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quant

0,44000000
0,10000000

0,57000000

0,10000000
0,07000000

acresc %

0,00
0,00

3,00

0,00
0,00

EMOP: 08/2019

guant corrigida

0,44
0,1

0,5871

0,1
0,07

TOTAL:

BASE: 13.371.0015-

0

pr parcial

2,9348
30,78429

12,229293

6,86181
0,235459

53,045652




06.016.1000-5

codigo

00001

00002

Canal e Elemento de Acesso ACO monoblock RD200V 0.0 F900
100cm. Fornecimento

descrigao

1 - EQUIPAMENTOS

2 - MATERIAIS

Canal ACO monoblock RD200V 0.0 F900 100cm. Fornecimento

Elemento de Acesso ACO monoblock RD200V 0.0 F900 100cm.
Fornecimento

3-MAO DE OBRA

4 - RE-UTILIZADAS

M

unid

UN

Composicao 06.016.1000-5

pr.unit

442,2656477

1049,816512
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quant

1,00000000

0,033534541

acresc %

0,00

0,00

EMOP: 08/2019 BASE: 06.272.0002-
0 e 06.275.0003-0

guant corrigida pr parcial
1 442,2656477
0,033534541 35,20511443
TOTAL: 477,4707621



06.016.1100-5

codigo

00001

00002

Composicao 06.016.1100-5

Canal e Elemento de Acesso ACO monoblock RD200V 20.0 F900 M
100cm. Fornecimento

descrigao unid pr.unit guant

1 - EQUIPAMENTOS

2 - MATERIAIS

Canal ACO monoblock RD200V 20.0 F900 100cm. Fornecimento M 535,8080909 1,00000000
Elemento de Acesso ACO monoblock RD200V 20.0 F900 100cm.

Fornecimento UN 1336,164467 0,033552495

3 - MAO DE OBRA

4 - RE-UTILIZADAS
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acresc %

0,00

0,00

EMOP: 08/2019 BASE: 06.272.0002-
0 e 06.275.0003-0

guant corrigida pr parcial
1 535,8080909
0,033552495 44,83165212
TOTAL: 580,639743



08.015.0252-0

codigo

01376
14541
14574

01057
01059

Composicao 08.015.0500-5

Concreto asfaltico,usinado a quente,importado de usina,de ac ordo T
com as determinacoes especificadas pela prefeitura-rj,i nclusive
todos os materiais(massa fina),exclusive o transpor te da usina

para a pista.custo somente do preparo e materiai s,excl

descricao unid

1 - EQUIPAMENTOS

2 - MATERIAIS
Cimento asfaltico de petroleo, cap 30/45, a granel KG
Brita O, para regiao metropolitana do rio de janeiro

Po de pedra, para regiao metropolitana do rio de janeiro

3 - MAO DE OBRA

4 - RE-UTILIZADAS

Usina p/mist.betum.quente p/60a90t/h(cp)
Usina p/mist.betum.quente p/60a90t/h(ci)

pr.unit

3,4403
49,0100
29,0100

2098,5130
739,0819
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quant

61,00000000
0,39760000
0,53352000

0,01452900
0,02949300

acresc %

14,02
14,02
14,02

14,02
14,02

EMOP: 08/2019

guant corrigida

69,5522
0,45334352
0,608319504

0,016565966
0,033627919

TOTAL:

BASE: 08.015.0252-
0

pr parcial

239,2804337
22,21836592
17,64734881

34,76389459
24,85378597

338,7638289




TABELAS

Aux.

1) Pesos Especificos de Materlals Usuals em Construcio

a) Material Solto

Areia Seca

Areia Umida

Areia Fina Seca (0 a Imm)
Areia Grossa Seca (1 a 8mm)
Argila Seca

Argila Umida

Cal Hidratada

Cal Hidraulica

Cal em Po

Cal Virgem

Cimento a Granel

Cimento em Sacos

Gesso em Po

Gesso Hidratado (em bloco)
Hulha/Antracita

Minério de Ferro

Terra Apiloada Seca

Terra Apiloada Umida
Terra Arenosa

Terra Silicosa

Terra Vegetal Seca

Terra Vegetal Umida
Entulho de Obras

b) Rochas e Materlails

<)

Rochosos ¢ Fragmentados
Ardosia

Areia Quartzosa Seca
Areia Quartzosa Umida
Arenito

Basalto

Brita Basaltica

Brita Calcarea ou Arendria
Brita Granitica

Calcareo Compacto
Calcareo Leve

Cascalho de Rocha-Seco

Cascalho de Rocha-Umido
Gneiss

Granito

Marmore

Pedra Sabdo

Rocha Marroada

Seixo Arenoso

Seixo de Pedra Pome
Blocos Artificlais
(Fabricados)

Bloco de Argamassa (estuque)
Cimento (para piso)
Cimento-Amianto

Lajotas Ceramicas

Tijolo Furado

Tijolo Macigo

Tijolo Silico Calcareo
Tijolo Poroso

Tijolo Vitrificado

kg/m?®
1.300 a 1.600
1.700 a 2.300
1.500
1.800
1.600 a 1.800
1.800a2.100
1.600 a 1.800
700
1.000
1.400 a 1.600
1.400 a 1.600
1.200
1.400
1.800 a 2.600
900
2.800
1.000 a 1.600
1.600 a 2.000
1.700
1.400
1.200 a 1.300
1.600 a 1.800
1.500

Peso Especifico aparente

kg/m’
2.600a2.700
1.700
1.800 a 2.000
2.100 a 2.300
2.900
1.700
1.600
1.800
1.800 a 2.600
1.600
1.500

1.800 a 2.000
2.600
2.600 a 3.000
2.500 a 2.800
2.700

1.900

1.800 a 2.200
1.100 a 1.400
1.800 a 2.000
1.900 a 2.200
1.000a 1.100

1.900
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d) Revestimentos e Concretos

Argamassa de Cal Hidraulica
Argamassa de Cimento/Cal/Areia
Argamassa de Cimento e Areia
Argamassa de Gesso (estuque)
Argamassa de Cal e Areia
Concreto Simples

Concreto Armado

Concreto com Brita de Tijolo
Concreto com Argila Expandida
Concreto com Brita de Escoria
Estuque de Argamassa de Cimento
Estuque de Argamassa de Cal

e) Metals

Aco
Aluminio
Bronze
Chumbo
Cobre
Estanho

Ferro Forjado
Ferro Fundido
Latio

Zinco

Materials Diversos
Alcatrao
Alcool

Asfalto

Borrachas (juntas)
Carvio Mineral em Po
Carvido em Pedra
Carvio Vegetal
Cimento em Po
Clinker de Cimento
Cortiga Aglomerada
Cortiga Natural
Escéria de Alto Forno
Lenha

Papel

Plastico (em chapas/caros)
Porcelanas

Resinas

Turfa

Vidro

Zarcdo

g) Madeira

Madeiras leves (cedro. jequitiba, pinho,
araucaria, pinho de riga e pinus heliotis)
Madeiras de dureza média, trabalhiveis em
carpintaria € marcenaria (canela, cerejeira,
eucalipto, freijo. gongalo alves. imbuia,
louro, peroba do campo, pau marfim e
vinhatico)

Madeiras duras, para estruturas ou
exposig¢do a intempéries (angico-vermelho,
branco e preto, batinga, braina, cabriuva,
carvalho, guajuvird, ipé amarelo, jacaranda,
macaranduba, mogno, dleo vermelho,
peroba rosa. roxinho e sucupira)

Aux.

&
g

2.000a 2.200

EEEEEHEREE

AT
$288

-

w

EHEE

de 600 a 750kg/m*

acima de 750kg/m*

Obs.: Madeiras consideradas com 15% de umidade.
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Aux.

2) Pesos Especificos de Materials Usuals em Estradas

- “IN SITU™ (antes da escavaciio) tm*
Material de 1” categoria (areia. argila ou pigarra) 1.7
Material de 2* categoria (moledo ou rocha decomposta) 2.1
Material de 3” categoria (rocha viva) 2.7

- Material Solto
Material de 1* e 2" categorias 1.4
Rocha fragmentada L5
Rocha marroada 1.6
Brita, areia, po-de-pedra e pedra-de-mao 1.5

- Material Betuminoso
Materiais betuminosos 1

- Material Compactado
Subleito depois de regularizado ou depois de aplicado refor¢o 1.8
Camada de bloqueio (areia ou po-de-pedra) 1.8
Sub base 1.9
Base (AASHO intermediario) 2.1
Base (AASHO modificado) 22
Base de solo-cimento 2

=

Base de solo-betume

Base de solo-brita 2.1

Base de brita graduada 2,15
Base de brita corrida 1,95
CBUQ 23
Pré-misturado a frio 2.2

3) Empolamento e Fator de Conversio dos Volumes de Terra
Fonte: Manual da Caterpillar

kg/m’ no Yo Fator kg/m* de
Material corte de de mat. em
(estado empolament| conversid| estado solto
natural) o o

argila seca 1.620 40 0.72 1.170
argila molhada 2.100 40 0.72 1.500
carvio antracito 1.560 as 0,74 1.140
carvio betuminoso 1.350 as 0.74 990
terra seca 1.020 15a 35 087 a 750
terra molhada 2.100 25 0.80 1.680
pedregulho seco 1.470 10a 15 087 a 750
pedregulho molhadof 2.340 10als 091 a 2.130
gesso 2.580 30 0.77 1.980
minério de ferro 2.760 18 0.85 2.340
pedra calcarea 2.640 05 0.60 1.590
areia seca 1.320 10 091 1.140
areia molhada 1.470 a 2.340 10a 15 091 a 1.290a2.130
pedra arenosa 2.400 65 0.60 1.440
picarra 2.640 05 0.60 1.590
escoria de minério 1.740 05 0,60 1.050
escoria de fundigio 1.560 05 0.60 930
porfiro (marmore) 3.000 50 0.66 1.980
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