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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Io: Agosto/2019
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PJ1066-E-V05-VV-OR-001-05

UNITÁRIO TOTAL ITEM FAMÍLIA

1,0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1,01 01.090.0800-F ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN                       100,00 5.976,04                                       597.603,80 4,28%

1,03 01.001.0150-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MED IDO PO

M3                       125,42 16,18                                                 2.029,29 0,01%

1,04 01.001.0247-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS

ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE

50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID O POR TONELADA

DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

T                          13,00 121,27                                               1.576,51 0,01%

1,05 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN

TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO

MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2                    9.143,00 6,73                                                 61.532,39 0,44%

1,06 01.005.0004-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN

TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2                  22.452,67 13,47                                            302.437,46 2,17%

1,07 01.007.0010-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE

70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN                            2,00 3.588,76                                            7.177,52 0,05%

1,08 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN                       424,00 239,71                                          101.637,04 0,73%

1,09 01.007.0025-A OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO

TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA                       120,00 313,72                                             37.646,40 0,27%

1,10 01.007.0030-A ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO

TEMPO DE FUNCIONAMENTO

CV X H                  43.200,00 0,07                                                   3.024,00 0,02%

1,11 01.090.0850-F PROJETOS E CONSULTORIA UN 1,00                          536.298,40       536.298,40                           3,84%

Total de Serviços de Escritório, Laboratório e Campo 1.650.962,81                       11,83%

2,0 CANTEIRO DE OBRA

2,01 02.002.0011-A TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE

ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E

PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN A

M2                       600,00 38,70                                               23.220,00 0,17%

2,02 02.004.0002-B BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L

ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA

MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E

LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUAD RIAS E

M2                       600,00 356,92                                          214.152,00 1,53%

2,03 02.006.0010-A ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E

PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES                          10,00 378,43                                               3.784,30 0,03%

2,04 02.006.0015-A ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP

EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO

UNXMES                          10,00 454,97                                               4.549,70 0,03%
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2,05 02.006.0020-A ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR

GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E

PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

UNXMES                          10,00 550,00                                               5.500,00 0,04%

2,06 02.010.0001-A GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS

,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM

AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO

TERRENO

M2                       150,00 231,59                                             34.738,50 0,25%

2,07 02.011.0010-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2                  12.657,00 0,78                                                   9.872,46 0,07%

2,10 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN                            1,00 2.930,50                                            2.930,50 0,02%

2,09 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN                            1,00 1.414,63                                            1.414,63 0,01%

2,10 02.016.0004-A ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,IN CLUSIVE

MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA RIOS,EXCLUSIVE

ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014 )

UN                            1,00 9.519,47                                            9.519,47 0,07%

2,11 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2                          12,00 318,30                                               3.819,60 0,03%

2,12 02.020.0005-A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA CAO

E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D O

CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M                          45,00 2,52                                                      113,40 0,00%

2,13 02.020.0009-A SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA ,DE

ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO

RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC LUSIVE

MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEI TAMENT

UN                            8,00 77,30                                                    618,40 0,00%

2,14 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO

COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO

UN                            8,00 65,08                                                    520,64 0,00%

Total de Canteiro de Obra 314.753,60                           2,26%

3,0 MOVIMENTO DE TERRA

3,01 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3                    5.376,00 45,80                                            246.220,80 1,76%

3,02 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3                    5.311,00 17,87                                               94.907,57 0,68%
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3,03 03.016.0005-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA

DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3                    3.559,00 16,15                                               57.477,85 0,41%

3,04 03.020.0060-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U TILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAM ENTO E

M3                    6.478,00 13,36                                               86.546,08 0,62%

3,05 03.020.0065-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO

M3                          89,00 15,38                                                 1.368,82 0,01%

3,06 03.021.0005-B ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U

TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3

M3                  12.965,00 2,59                                                 33.579,35 0,24%

Total de Movimento de Terra 520.100,47                           3,73%

4,0 TRANSPORTES

4,01 04.005.0143-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM                849.896,00 0,86                                              730.910,56 5,24%

4,02 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM                          26,00 21,08                                                    548,08 0,00%

4,03 04.011.0052-B CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE

CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T                  39.776,00 5,80                                              230.700,80 1,65%

4,04 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN                            3,00 55,84                                                    167,52 0,00%

4,05 04.018.0020-B RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE

8,00M3 OU 12T

T                  12.655,00 0,56                                                   7.086,80 0,05%

4,06 TC 09.05.0700 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e

disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo

comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)

T                  29.835,00 14,59                                            435.292,65 3,12%

Total de Transportes 1.404.706,41                       10,07%

5,0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5,01 05.001.0070-A REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIB

RADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

M2                    2.089,50 4,71                                                   9.841,54 0,07%

5,02 05.001.0142-A ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU C

URVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S ERVICO

M                       901,35 14,81                                               13.348,99 0,10%

5,03 05.002.0004-A DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO

ARMADO,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENT O LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3                          56,78 470,72                                             26.727,48 0,19%
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5,04 05.002.0005-B DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E

CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAM ENTO

LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2                  10.897,95 17,59                                            191.694,94 1,37%

5,05 05.002.0014-A DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENT ADO

COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DE NTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO

M2                  11.345,00 8,81                                                 99.949,45 0,72%

5,06 05.002.0055-A ARRANCAMENTO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE TAMPAO DE F

ERRO FUNDIDO (TAMPA E TELAR)

UN                            8,00 43,41                                                    347,28 0,00%

5,07 05.010.0020-A ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OU

ALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA DE 3HP,DIAMETRO DE

SUCCAO DE 1.1/2".ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M,MEDIDA PELO TEMPO DE

FUNCIONAMENTO

H                    1.447,00 3,45                                                   4.992,15 0,04%

5,08 05.080.0025-A ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM

PROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E

RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 40 VEZES

PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON

M2                    1.306,00 57,68                                               75.330,08 0,54%

5,09 05.100.0501-F REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS OU INSTALAÇÕES (ÁGUA E ESGOTO) -

RUA JOSÉ RANZEIRO

UN 1,00                          3.360,62            3.360,61                               0,02%

5,10 05.100.0502-F REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS OU INSTALAÇÕES (ÁGUA E ESGOTO) -

RUA DOUTOR KLEBER PINTO

UN 1,00                          4.427,49            4.427,49                               0,03%

5,11 05.100.0503-F REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS OU INSTALAÇÕES (ÁGUA E ESGOTO) -

RUA DOUTOR JOÃO SERRÃO

UN 1,00                          94.931,21         94.931,21                             0,68%

5,12 05.100.0504-F REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS OU INSTALAÇÕES (ÁGUA E ESGOTO) -

RUA LEOPOLDO MUYLAERT

UN 1,00                          4.164,93            4.164,93                               0,03%

5,13 05.100.0505-F REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS OU INSTALAÇÕES (ÁGUA E ESGOTO) -

RUA NICANOR NUNES

UN 1,00                          49.499,73         49.499,72                             0,35%

5,14 05.100.0506-F REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS OU INSTALAÇÕES (ÁGUA E ESGOTO) -

RUA ÁTLIA NUNES

UN 1,00                          25.101,39         25.101,38                             0,18%

5,15 05.100.0507-F REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS OU INSTALAÇÕES (ÁGUA E ESGOTO) -

RUA PROFESSOR JOSÉ FREIRE

UN 1,00                          7.442,63            7.442,63                               0,05%

5,16 05.100.0508-F REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS OU INSTALAÇÕES (ÁGUA E ESGOTO) -

RUA RAUL TRAVASSOS

UN 1,00                          5.289,07            5.289,06                               0,04%

5,17 05.100.0509-F REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS OU INSTALAÇÕES (ÁGUA E ESGOTO) -

RUA JOÃO LUIZ DE SOUZA

UN 1,00                          7.442,63            7.442,63                               0,05%

5,18 05.100.0510-F REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS OU INSTALAÇÕES (ÁGUA E ESGOTO) -

RUA TABAJARA GAMA

UN 1,00                          63.556,77         63.556,76                             0,46%

5,19 05.100.0900-A UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A

ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E

UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS

UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION AIS,CUR

UR                       696,51 25,74                                               17.928,11 0,13%

Total de Serviços Complementares 705.376,44                           5,06%

6,0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
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6,01 06.001.0506-A ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA

SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO

CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA

VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE

M                       178,92 27,85                                                 4.982,92 0,04%

6,02 06.001.0510-A ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA

SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO

CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA

VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE

M                    1.400,79 48,14                                               67.434,03 0,48%

6,03 06.001.0777-A ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 355MM A

450MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E

FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES

M                       568,31 24,76                                               14.071,35 0,10%

6,04 06.001.0778-A ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 450MM A

560MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E

FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES

M                          29,00 29,88                                                    866,52 0,01%

6,05 06.001.0779-A ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 560MM A

800MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E

FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES

M                       446,31 39,28                                               17.531,05 0,13%

6,06 06.001.0780-A ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 800MM A

1000MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUN TAS E

FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES

M                       338,29 46,04                                               15.574,87 0,11%

6,07 06.004.0092-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ

M                    1.519,87 110,18                                          167.459,27 1,20%

6,08 06.004.0094-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ

M                       100,05 147,79                                             14.786,38 0,11%

6,09 06.004.0096-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ

M                       134,62 186,72                                             25.136,24 0,18%

6,10 06.203.0021-A TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO

4427, CLASSE PN-4, DE=450MM. FORNECIMENTO

M                       568,31 383,20                                          217.776,39 1,56%

6,11 06.203.0023-A TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO

4427, CLASSE PN-4, DE=560MM. FORNECIMENTO

M                          29,00 593,28                                             17.205,12 0,12%

6,12 06.203.0024-A TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO

4427, CLASSE PN-4, DE=630MM. FORNECIMENTO

M                          76,99 751,08                                             57.825,64 0,41%

6,13 06.203.0025-A TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO

4427, CLASSE PN-4, DE=800MM. FORNECIMENTO

M                       369,32 1.210,14                                       446.928,90 3,20%

6,14 06.203.0026-A TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO

4427, CLASSE PN-4, DE=900MM. FORNECIMENTO

M                       338,29 1.530,32                                       517.691,95 3,71%
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6,15 06.015.0010-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM

),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLU VIAIS 0,40 A

0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1: 4,SENDO PAREDES

CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ,ENCHI

UN                          53,00 1.637,24                                          86.773,72 0,62%

6,16 06.015.0011-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE

0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1 :4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO DOS BLO

UN                          15,00 1.714,06                                          25.710,90 0,18%

6,17 06.015.0012-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM

),PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,40X1,40X1,50M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS DE

0,90M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SEN DO PAREDES CHAPISCADAS

E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHI MENTO D

UN                          12,00 1.960,53                                          23.526,36 0,17%

6,18 06.015.0030-A CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) ,EM

PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AG UAS

PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTER NAMENTE COM

ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRE TO SIM

UN                       231,00 601,43                                          138.930,33 1,00%

6,19 06.015.0300-F BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (SICRO/ DNIT) UN                          18,00 R$ 738,98                               13.301,64 0,10%

6,20 06.016.0001-A TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA

CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE

300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO

37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN                          80,00 338,39                                             27.071,20 0,19%

6,21 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3                       415,00 81,25                                               33.718,75 0,24%

6,22 06.272.0002-A TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE

100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

M                    1.302,00 14,24                                               18.540,48 0,13%

6,23 06.275.0003-A CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO NOMINAL

100MM. FORNECIMENTO

UN                       434,00 42,81                                               18.579,54 0,13%

6,24 06.016.1000-F Canal e Elemento de Acesso ACO monoblock RD200V 0.0 F900 100cm.

Fornecimento

M                       178,92 502,99                                             89.994,97 0,64%

6,25 06.016.1100-F Canal e Elemento de Acesso ACO monoblock RD200V 20.0 F900 100cm.

Fornecimento

M                    1.400,79 611,68                                          856.835,22 6,14%

Total de Galerias, Drenos e Conexos 2.918.253,74                       20,91%

8,0 BASES E PAVIMENTOS

8,01 08.001.0005-A SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COM

PACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3                    4.424,00 67,44                                            298.354,56 2,14%

8,02 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,M EDIDA

APOS A COMPACTACAO

M3                    4.424,00 64,76                                            286.498,24 2,05%

8,03 08.015.0500-F Concreto asfaltico,usinado a quente,importado de usina,de ac ordo com as

determinacoes especificadas pela prefeitura-rj,i nclusive todos os materiais(massa

fina),exclusive o transpor te da usina para a pista.custo somente do preparo e

materiai s,excl

T 2.714,00                  335,63 910.899,82                           6,53%
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8,04 08.021.0001-A REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA

EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCA O E

TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGUL

ARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2                  29.495,56 1,03                                                 30.380,42 0,22%

8,05 08.021.0002-A REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUC AO",DO

DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIM ENTO DOS

MATERIAIS

M3                       885,00 4,35                                                   3.849,75 0,03%

8,06 08.026.0001-A IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES

PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

M2                  29.495,56 8,15                                              240.388,81 1,72%

8,07 08.040.0005-A MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLD ADO

"IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO D E 0,47M DE

BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA D E CIMENTO E PO-DE-

PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MA TERIAI

M                    8.845,00 35,27                                            311.963,15 2,24%

8,08 08.035.0001-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO

MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO

M3                    2.245,00 63,06                                            141.569,70 1,01%

Total de Bases e Pavimentos 2.223.904,45                       15,94%

9,0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

9,01 09.001.0020-A PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DA

GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA

ESTE

M2                    1.302,93 8,47                                                 11.035,81 0,08%

9,02 09.002.0001-A PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES PECIE,EM

LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA

DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE

UN                       162,00 40,31                                                 6.530,22 0,05%

9,03 09.002.0030-A PLANTIO DE GRAMA,INCLUINDO PREPARO DO TERRENO COM 10CM DE SA IBRO E

5CM DE TERRA ESTRUMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAM A

M2                    1.302,93 18,53                                               24.143,29 0,17%

9,04 09.003.0006-A ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA,TIPO AMENDOEIRA,CASTANHEI

RA,ETC.FORNECIMENTO

UN                       162,00 20,00                                                 3.240,00 0,02%

9,05 09.004.0011-A CERCA PROTETORA PARA JARDIM,DE 40CM DE ALTURA,EM BARRA CHATA DE

1"X1/4",CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE 30CM,ESPACADAS DE 60CM,EM

MODULOS DE 1,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                    4.138,05 62,77                                            259.745,39 1,86%

9,06 09.007.0003-A ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DE ALTURA E

MAIS DE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15

DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE

UN                          24,00 134,90                                               3.237,60 0,02%

9,07 09.006.0030-A ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3                       391,00 179,01                                             69.992,91 0,50%

9,08 09.006.0032-A TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNEC IMENTO M3                       195,00 108,00                                             21.060,00 0,15%

9,09 09.008.0010-A CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTA CAO M3                       293,00 89,90                                               26.340,70 0,19%

9,10 09.007.0500-F Mudas de espécies palustres em potes de 0,5 litos ou bandejas, enraizadas em

substrato orgânico. Fornecimento.

UN                    7.818,00 3,50                                                 27.363,00 0,20%

9,11 09.010.0002-A CORDOES DE CONCRETO SIMPLES PRE-MOLDADO,COM SECAO DE 6X25CM,

INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

M                    2.758,70 21,49                                               59.284,46 0,42%

Total de Serviços de Parques e Jardins 511.973,38                           3,67%
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11,0 ESTRUTURAS

11,01 11.004.0026-A FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA GALERIAS RETANGULARES DE CONCRE TO

ARMADO,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE ESCORAMENTO,F

ORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2                    4.172,00 49,16                                            205.095,52 1,47%

11,02 11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG                  35.551,00 3,83                                              136.160,33 0,98%

11,03 11.009.0014-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG                  35.551,00 3,87                                              137.582,37 0,99%

11,04 11.009.0015-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG                  17.775,00 3,27                                                 58.124,25 0,42%

11,05 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO

CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG                  35.551,00 3,84                                              136.515,84 0,98%

11,06 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO

CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG                  35.551,00 3,36                                              119.451,36 0,86%

11,07 11.011.0031-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO

CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG                  17.775,00 2,88                                                 51.192,00 0,37%

11,08 11.013.0140-A CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-

50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO

N

M3                       149,72 1.583,03                                       237.011,25 1,70%

11,09 11.023.0002-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-

60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS

COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE

15X15CM.FORNECIMENTO

KG                  17.029,00 3,66                                                 62.326,14 0,45%

11,10 11.025.0012-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

M3                       987,52 437,67                                          432.207,87 3,10%

11,11 11.034.0005-A REFORCO DE CANTO DE LAJE OU JUNTA DE VIADUTO,EM CANTONEIRAS DE FERRO

DE 3 X 3/8",CHUMBADAS NO CONCRETO POR MEIO DE VERGA LHAO

SOLDADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                    1.966,04 102,71                                          201.931,96 1,45%

11,12 11.048.0010-B CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE

HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO

M3                       117,00 307,40                                             35.965,80 0,26%

Total de Estruturas 1.813.564,69                       13,00%

12,0 ALVENARIA
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12,01 12.002.0065-B ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,D E TIJOLOS

MACICOS 7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E

AREIA,NO TRACO 1:2:2,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M )

M2                       208,32 208,79                                             43.495,13 0,31%

12,02 12.005.0130-B ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,C OM

BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DO S FUROS

DOS MESMOS,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)

M2                    1.862,12 57,64                                            107.332,59 0,77%

Total de Alvenaria 150.827,72                           1,08%

13,0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

13,01 13.333.0010-A REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO

HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE

SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2                    2.211,00 112,11                                          247.875,21 1,78%

13,02 13.333.0015-A REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HID RAULICO)

PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM

OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2                       442,00 112,11                                             49.552,62 0,36%

13,03 13.371.0500-F PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA FCK=25MPA,NA ESPESSURA DE

10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM

SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO

M2                  22.452,67 50,5                         1.133.859,83 8,13%

Total de Revestimento de Paredes, Tetos e Pisos 1.431.287,66                       10,26%

17,0 PINTURAS

17,01 17.017.0110-A PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE M2                    1.800,00 21,08                                               37.944,00 0,27%

Total de Pinturas 37.944,00                             0,27%

20,0 CUSTOS RODOVIÁRIOS

20,01 20.009.0060-A REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR DO

COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO"DO DER-RJ,COMPREENDENDO APENAS O

ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRO DUCAO DE

M3                    1.180,00 40,09                                               47.306,20 0,34%

20,02 20.067.0070-A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,4 0M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE

REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN                            5,00 372,82                                               1.864,10 0,01%

20,03 20.067.0072-A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,6 0M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE

REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN                            1,00 619,83                                                  619,83 0,00%

20,04 20.067.0074-A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,8 0M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE

REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN                            2,00 939,34                                               1.878,68 0,01%

20,05 20.116.0007-A PEDRA BRITADA Nº1,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIR

O,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIME NTO

M3                       762,00 58,00                                               44.196,00 0,32%
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                                                                                                                                                               Tabela EMOP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Io: Agosto/2019

Planilha Orçamentária

OBRA:

OBJETO:

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_MA-5

PJ1066-E-V05-VV-OR-001-05

UNITÁRIO TOTAL ITEM FAMÍLIA

 PREÇO 

REVISÃO: 5

 % 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

20,06 20.116.0020-A PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCL USIVE

TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

M3                    3.054,00 24,96                                               76.227,84 0,55%

20,07 20.116.0013-A PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXC LUSIVE

TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

M3                    1.460,00 67,20                                               98.112,00 0,70%

Total de Custos Rodoviários 270.204,65                           1,94%

13.953.860,02                 100,00% 100,00%

25,00% 3.488.465,01                   

17.442.325,03            

TOTAL
BDI

TOTAL GERAL
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OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_MA-5 REVISÃO: 5

PJ1066-E-V05-VV-OR-001-05

RESUMO DOS SERVIÇOS

controle tecnológico - concreto ==> m³ considerado 10% do volume de todos os itens de concreto

controle tecnológico - aço ==> t considerado 10% do volume de todos os itens de concreto x taxa de aço (100 kg/m³)

rebaixam. lençol - conj. de bombas ==> un considerado para cada 100 ponteiras filtrantes, utilizando 2 vezes

rebaixam. lençol - ponteira filtrante ==> un considerado igual à extensão total da rede de drenagem a partir de Ø= 0,60 m, a cada 2,00m, utilizando 2 vezes

rebaixam. lençol - oper. do sistema ==> dia considerado 120 dias úteis (20 dias úteis x 6 meses)

rebaixam. lençol - ener. do sistema ==> cv x h considerado 120 dias úteis x 24 horas x 15 cv

barracão de obra ==> m² considerado a área util de 20 x 30 m

tapume de vedação do canteiro ==> m² considerado o perímetro de 40 x 60 m, com 3,00m de altura

galpão para oficinas ==> m² considerado a área de 25% da área útil do barracão

placa de identificação de obra ==> m² considerado 2 placas de 2 x 3 m

container - escritório ==> un x mês

container - escritório e banh. ==> un x mês

container - sanitário-vestiário ==> un x mês

ligação provisória água e esgoto ==> un

ligação provisória energia elétrica ==> un

entrada de serviço alta tensão ==> un

barragem de bloqueio ==> m considerado 50% da quantidades de início/final das ruas x largura da rua de 6,00 m

semáforo p/ sinalização ==> un considerado 50% da quantidades de início/final das ruas

placa sinalização preventiva ==> un considerado 50% da quantidades de início/final das ruas

arrancamento e replantio de árvore ==> un conforme memória anexa

arrancamento de meio-fio ==> m conforme memória anexa

remoção de intertravado ==> m² conforme memória anexa

arrancam. de tampão/ boca de lobo ==> un conforme memória anexa

demolição de CBUQ - 5 cm ==> m² conforme planilha anexa

demolição pavim. cimentado ==> m² conforme memória anexa

demolição concreto armado ==> m3 conforme memória anexa

reforço de subleito ==> m² conforme planilha anexa

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==>  m com h = m conforme planilha anexa

tubo Ø= 0,40 m ==>  m com h = m conforme planilha anexa

tubo Ø= 0,50 m ==>  m com h = m conforme planilha anexa

tubo Ø= 0,60 m ==>  m com h = m conforme planilha anexa

tubo PEAD DE= 450 mm ==>  m com h = m

tubo PEAD DE=560 mm ==>  m com h = m conforme planilha anexa

tubo PEAD DE= 630 mm ==>  m com h = m conforme planilha anexa

tubo PEAD DE= 800 mm ==>  m com h = m conforme planilha anexa

tubo PEAD DE= 900 mm ==>  m com h = m conforme planilha anexa

canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m ==>  m com h = m conforme planilha anexa

canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m ==>  m com h = m conforme planilha anexa

canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m ==>  m com h = m conforme planilha anexa

galeria celular 0,80 x 0,40 m ==>  m com h = m conforme planilha anexa

galeria celular 1,00 x 0,40 m ==>  m com h = m conforme planilha anexa

galeria celular 1,50 x 0,50 m ==> m com h = m conforme planilha anexa

galeria celular 1,50 x 0,60 m ==> m com h = m conforme planilha anexa

galeria celular 2,50 x 0,55 m ==> m com h = m conforme planilha anexa

galeria celular 2,50 x 0,65 m ==> m com h = m conforme planilha anexa

poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m ==> un com h = m conforme planilha anexa

poço de visita Ø= 0,80 m ==> un com h = m conforme planilha anexa

poço de visita Ø= 0,90 m ==> un com h = m conforme planilha anexa

caixa de ralo ==> un conforme memória anexa (somatório de todas as caixas de ralo)

boca de lobo ==> un conforme memória anexa (somatório de todas as bocas de lobo)

canal e elem. acesso ACO h= 300 mm ==> m conforme memória anexa

canal e elem. acesso ACO h= 500 mm ==> m conforme memória anexa

boca bueiro simples Ø= 0,40 m ==> un conforme memória anexa

boca bueiro simples Ø= 0,60 m ==> un conforme memória anexa

boca bueiro simples Ø= 0,80 m ==> un conforme memória anexa

boca galeria celular ==> un conforme memória anexa

ligação domiciliar drenagem pluvial ==> un conforme memória anexa

meio-fio e sarjeta moldado no local ==>  m conforme memória anexa

pavimentação asfáltica ==> m² conforme memória anexa

plantio de grama ==> m² conforme memória anexa

árvore - plantio e fornecimento ==> un conforme memória anexa

SUDS - Sist. Urb. Dren. Sustentável ==> m² conforme memória anexa

cerca/ parede de proteção (SUDS) ==> m conforme memória anexa

cordão de concreto ==> m conforme memória anexa

piso tátil - direcional ==> m² conforme memória anexa

piso tátil - alerta ==> m² conforme memória anexa

pátio de concreto ==> m²

piso de concreto armado - pedestre ==> m² considerado o somatório das área das rampas de pedestre PCD Tipo 1 e Tipo 2, conforme memória anexa

piso de concreto armado - veículo ==> m² considerado o somatório das área das rampas de veículo Tipo 1 e Tipo 2, conforme memória anexa

laje de reforço ==> m3 conforme memória anexa

engenheiro ou arquit. senior ==> homens considerado para equipe de ATO - assistência técnica à obra

desenhista ==> homens considerado para equipe de ATO - assistência técnica à obra

1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

Administração local

Cód.: 01.090.0800-F Total = un

Café da manhã, refeição, cesta básica e vale transporte

Cód.: 01.090.0900-F Total = un

Controle tecnológico do concreto

Cód.: 01.001.0150-A Total = m3

controle tecnológico - concreto ==> m3

Controle tecnológico do aço

Cód.: 01.001.0247-A Total = t

controle tecnológico - aço ==> t

Preparo manual de terreno

Cód.: 01.005.0001-A Total = m2

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> m x m = m²

tubo Ø= 0,40 m ==> m x m = m²

434,00                              

18.273,01                        

3.614                                

8.845,00                          

295                                

1,00

5                                        

178,92                              

1.400,79                          

2.950                                

1,38           

1,49           

1,58           

1,54           

18                                     

100,05                              

1.269,85                          

10,00         

10,00         

10,00         

9.143,00

1.498                             

13,00

100,00

125,42

1.270         

Memória   de   Cálculo

250,02                              

92,06                                

369,32                              

2.758,70                          

76,99                                

123                                   

13                                     

600                                   

125                                   

8                                        

600                                   

150                                   

45                                     

8                                        

29.496                              

1.303                                

162,00                              

13                                     

1                                        

1                                        

1                                        

146,36                              

11.345                              

1                                        

120                                   

29,00                                

24                                     

134,62                              

90,12                                

90,25                                

153,37                              

8                                        

2.090                                

338,29                              

665,60                              

1                                        

2                                        

424                                   

43.200                              

12                                     

1                                        

53                                     

15                                     

12                                     

5,00                                  

231                                   

2                                        

1                                        

4.138,05                          

1                                        

10.897,95                        

901                                   

56,78                                

568,31                              

206,31                              

8.845,00                          

1                                        

125                                   

1,18

1,18250             

1,12           

0,75           

0,95           

1,28           

0,92           

1,20           

1,24           

1,59           

1,44           

1,18           

1,54           

1,08           

1,33           

1,13           

120,72                              1,20           

196,70                              

0,93           

1,01           

1.954,40                          

565                                   

1.769,00                          
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OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_MA-5 REVISÃO: 5

PJ1066-E-V05-VV-OR-001-05

Memória   de   Cálculo

tubo Ø= 0,50 m ==> m x m = m²

tubo Ø= 0,60 m ==> m x m = m²

tubo PEAD DE= 450 mm ==> m x m = m²

tubo PEAD DE=560 mm ==> m x m = m²

tubo PEAD DE= 630 mm ==> m x m = m²

tubo PEAD DE= 800 mm ==> m x m = m²

tubo PEAD DE= 900 mm ==> m x m = m²

canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m ==> m x m = m²

canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m ==> m x m = m²

canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m ==> m x m = m²

galeria celular 0,80 x 0,40 m ==> m x m = m²

galeria celular 1,00 x 0,40 m ==> m x m = m²

galeria celular 1,50 x 0,50 m ==> m x m = m²

galeria celular 1,50 x 0,60 m ==> m x m = m²

galeria celular 2,50 x 0,55 m ==> m x m = m²

galeria celular 2,50 x 0,65 m ==> m x m = m²

poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m ==> un x x m = m²

poço de visita Ø= 0,80 m ==> un x x m = m²

poço de visita Ø= 0,90 m ==> un x x m = m²

caixa de ralo ==> un x x m = m²

Preparo manual de terreno, incl. compactação

Cód.: 01.005.0004-A Total = m2

pátio de concreto ==> m²

piso de concreto armado - pedestre ==> m²

piso de concreto armado - veículo ==> m²

Rebaixamento de lençol d'água (Montagem e desmontagem de um conjunto de bombas)

Cód.: 01.007.0010-A Total = un

rebaixam. lençol - conj. de bombas ==> un

Rebaixamento de lençol d'água (Cravação e retirada de uma ponteira filtrante)

Cód.: 01.007.0020-A Total = un

rebaixam. lençol - ponteira filtrante ==> un

Rebaixamento de lençol d'água (Operação e manutenção do sistema)

Cód.: 01.007.0025-A Total = dia

rebaixam. lençol - oper. do sistema ==> dia

Rebaixamento de lençol d'água (Energia consumida pelo sistema)

Cód.: 01.007.0030-A Total = cv x h

rebaixam. lençol - ener. do sistema ==> cv x h

Projetos e consultoria

Cód.: 01.090.0850-F Total = un

2 - CANTEIRO DE OBRA

Tapume de vedação

Cód.: 02.002.0011-A Total = m2

tapume de vedação do canteiro ==> m²

Barracão de obra

Cód.: 02.004.0002-B Total = m2

barracão de obra ==> m²

Aluguel de container, tipo escritório

Cód.: 02.006.0010-A Total =

container - escritório ==> un x mês = un x mês

Aluguel de container, tipo escritório c/ vaso sanitário

Cód.: 02.006.0015-A Total =

container - escritório e banh. ==> un x mês = un x mês

Aluguel de container, tipo sanitário-vestiário

Cód.: 02.006.0020-A Total =

container - sanitário-vestiário ==> un x mês = un x mês

Galpão aberto para oficinas

Cód.: 02.010.0001-A Total = m2

galpão para oficinas ==> m²

(Considerado para as áreas de refeitório, carpintaria e ferragem)

Cerca protetora de borda de vala - Tela plástica

Cód.: 02.011.0010-A Total = m2
tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> m x lados x 1,20 m = m2

tubo Ø= 0,40 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

tubo Ø= 0,50 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

tubo Ø= 0,60 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

tubo PEAD DE= 450 mm ==> m x lados x 1,20 m = m2

tubo PEAD DE=560 mm ==> m x lados x 1,20 m = m2

tubo PEAD DE= 630 mm ==> m x lados x 1,20 m = m2

tubo PEAD DE= 800 mm ==> m x lados x 1,20 m = m2

tubo PEAD DE= 900 mm ==> m x lados x 1,20 m = m2

canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

galeria celular 0,80 x 0,40 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

galeria celular 1,00 x 0,40 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

galeria celular 1,50 x 0,50 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

galeria celular 1,50 x 0,60 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

galeria celular 2,50 x 0,55 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

galeria celular 2,50 x 0,65 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m ==> un x m x lados x 1,20 m = m2

poço de visita Ø= 0,80 m ==> un x m x lados x 1,20 m = m2

poço de visita Ø= 0,90 m ==> un x m x lados x 1,20 m = m2

338             1,78

144                   

368                   

216                   

351                   

2,00

231             1,40

3,90

2,50

92               

1                 

150,00

10                 

602                                

600,00

671                                

100             2,00

323                   

1,00

un x mês10,00

600                   

109                                

10,00

424,00

221                   

2,00

316                                

2,00

70                      

173                   

217                   

10,00         10                 

600,00

1.364                

240                   

886                   

2,00 812                   

2,30

3.048                

130                                

191                                

38                                   

280                                

86                                   2,40

290                   

1.597                

472                   

un x mês10,00

2,00

613                                

2,50

12.657,00

252                                

253                                

4,00

2,30

75                                   

359                                

805                                

10,00         

120,00

22.452,67

53               

90               2,80

647                                

301                                

15               

206             

1,96

424                                   

un x mês

3,90

43.200,00

2,00

3.614                                

565                                   

206             

568             

1                 

18.273                              

2,00

150                                   

2,00

600                                   

10                 

29               

2,00

338             

2,40

2,00

2,40

585                   

1.270         

77               

1,18

600                                   

153             

568             

12               

369             

77               

2,00

2,00

369             

146             

10,00         

135             

2,80

1,66

1                 

2,30

1,42

29               

100             1,30

90               

2,16

153             

1,42

1,30

250             

2                                        

92               

90               

43.200                              

120                                   

135             

2,5012               

4,00

185                   

495                   

2,00

4,00

121             1,65

666             1,65 1.098                             

121             2,00

2,00

146             2,00

199                                

197             1,65 325                                

2,00

90               

666             2,00

197             2,00

15               

53               
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OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_MA-5 REVISÃO: 5

PJ1066-E-V05-VV-OR-001-05

Memória   de   Cálculo

Instalação e ligação provisórias de água e esgoto

Cód.: 02.015.0001-A Total = un

ligação provisória água e esgoto ==> un

Instalação e ligação provisórias de energia elétrica, em baixa tensão

Cód.: 02.016.0001-A Total = un

ligação provisória energia elétrica ==> un

Entrada de serviço aérea, em alta tensão

Cód.: 02.016.0004-A Total = un

entrada de serviço alta tensão ==> un

Placa de identificação de obras

Cód.: 02.020.0001-A Total = m2

placa de identificação de obra ==> m²

Barragem de bloqueio (Fornecimento, Colocação e Retirada)

Cód.: 02.020.0005-A Total = m

barragem de bloqueio ==> m

Semáforo para sinalização (fornecimento)

Cód.: 02.020.0009-A Total = un

semáforo p/ sinalização ==> un

Placa de sinalização preventiva (fornecimento)

Cód.: 02.030.0005-A Total = un

placa sinalização preventiva ==> un

3 - MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual

Cód.: 03.001.0001-B Total = m3

plantio de grama ==> m² x m =

caixa de ralo ==> un x m  x m  x m = m3

pátio de concreto ==> m² x m =

piso de concreto armado - pedestre ==> m² x m =

piso de concreto armado - veículo ==> m² x m =

pátio de concreto ==> m² x m = m³

Reaterro de vala (c/ reaproveitamento de 50% do material escavado)

Cód.: 03.011.0015-B Total = m3

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 284,70 m³ = m3

tubo Ø= 0,40 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 56,05 m³ = m3

tubo Ø= 0,50 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 24,71 m³ = m3

tubo Ø= 0,60 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 36,32 m³ = m3

tubo PEAD DE= 450 mm ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 127,42 m³ = m3

tubo PEAD DE=560 mm ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 7,16 m³ = m3

tubo PEAD DE= 630 mm ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 20,77 m³ = m3

tubo PEAD DE= 800 mm ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 116,48 m³ = m3

tubo PEAD DE= 900 mm ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 114,41 m³ = m3

canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 61,67 m³ = m3

canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 208,67 m³ = m3

canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 37,85 m³ = m3

galeria celular 0,80 x 0,40 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 57,11 m³ = m3

galeria celular 1,00 x 0,40 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 60,07 m³ = m3

galeria celular 1,50 x 0,50 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 47,94 m³ = m3

galeria celular 1,50 x 0,60 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 48,01 m³ = m3

galeria celular 2,50 x 0,55 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 68,22 m³ = m3

galeria celular 2,50 x 0,65 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 152,87 m³ = m3

poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m ==> m³ - ( un x m  x 1,60 m  x 1,60 m ) - 25,78 m³ = m3

poço de visita Ø= 0,80 m ==> m³ - ( un x m  x 1,70 m  x 1,60 m ) - 8,24 m³ = m3

poço de visita Ø= 0,90 m ==> m³ - ( un x m  x 1,80 m  x 1,70 m ) - 7,39 m³ = m3

caixa de ralo ==> m³ - ( un x m  x 1,30 m  x 1,05 m ) - 39,94 m³ = m3

Escavação de vala c/ retro-escavadeira, com redutor de produtividade até 1,50m

Cód.: 03.016.0005-B Total = m3

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> m  x ( m  x m ) = m3

tubo Ø= 0,40 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

tubo Ø= 0,50 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

tubo Ø= 0,60 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

tubo PEAD DE= 450 mm ==> m  x ( m  x m ) = m3

tubo PEAD DE=560 mm ==> m  x ( m  x m ) = m3

tubo PEAD DE= 630 mm ==> m  x ( m  x m ) = m3

poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m ==> un x m  x m  x m = m3

Escavação mecânica com escav. hidraúlica em vala escorada até 1,5 m

Cód.: 03.020.0060-B Total = m3

tubo PEAD DE= 800 mm ==> m  x ( m  x m ) = m3

tubo PEAD DE= 900 mm ==> m  x ( m  x m ) = m3

canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 0,80 x 0,40 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 1,00 x 0,40 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 1,50 x 0,50 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 1,50 x 0,60 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 2,50 x 0,55 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 2,50 x 0,65 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

poço de visita Ø= 0,80 m ==> un x m  x m  x m = m3

poço de visita Ø= 0,90 m ==> un x m  x m  x m = m3

Escavação mecânica com esc. hidraulica em vala escorada de 1,5 a 3,0 m

Cód.: 03.020.0065-B Total = m3

galeria celular 1,50 x 0,60 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 2,50 x 0,55 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 2,50 x 0,65 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

12,00

8,00

954                   

1,00

150,00

90                      0,283

3,90

8                                        

1,00

1,00

89,00

677                             

42                               

60,00

2,30

6.478,00

156                             

105                   

418                   

477                   

1,24

1,12

12               

0,503

0,538

24                      0,246

255                             

128                   

197                   

375                             

73                      

31                               0,09

280                             

379                             

1.207                          

20                               

2,40

1,28

119                             

867                             

783                             

243                             

0,93

291                             

1,50

2,16

113                             

2,80

1,50

1,38

2,50 2,50

1,96

3.559,00

129                             

1,01

1,20

1.618                          1,18 1,08

348                             

1,70

1,80

0,650

1,42

8,00

53               

4,00

2,755

679                             

420                   

0,407

13,00

92,06 235                   

1,05

90,25

3,045

195                             

1                                        

568,31

43                      

1,440

3.655                          

0,312

90,12

423                   0,585

120,72 0,748 107                   

133                   

0,181

61,00

145                   

1.269,85

134,62

203                   

0,00

0,15

1                                        

45                                     

1                                        

2,001,40

1,33

12                                     

196,70

250,02

867,00

12               

231             

18.273                              

42,00

677,00

11,00

1.242,00

30,00

135             

570,00

1,60

156,00

250             

116,00

77               

29               

568             

53               

399,00

1.270         

119,00

153             

100             

8,00

13,00

1,18

30,00 206,31

1,42

1,30

2,30

1,18

1,18

0,04

2,40

35                               3,90206             

3,90

90               2,80

291,00

153,37

18.273       0,20

22,00 665,60

67,00

1,66

1,78 1,44

666             1,65

0,92

129,00

239,00 4,00

1.043,00

7,00

243,00 6,00

783,00

375,00

348,00

679,00 0,70231             

1,620

8,00

1,50

338             

1,50

197             1,65 0,75

369             

2,80

92               

3.614         

565             

0,20

0,22

334                             

86                      

189                   

146,36

41                      

0,455

0,636

0,159

369,32

29,00

45,00

76,99

5.376,00

431                   

-                           

0,181

100,05

392                   

1,13

539                             

206             

0,08

90               

19,00255,00

92               3,90

1,49

1,30

1,20 239                             

0,95 1.043                          

1,65

15               

334,00

146             

90               

338,29

121             

280,00

15               

8,00

5.311,00

723                             

124                             

1.618,00

1.303         

8                                        
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OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_MA-5 REVISÃO: 5

PJ1066-E-V05-VV-OR-001-05

Memória   de   Cálculo

poço de visita Ø= 0,90 m ==> un x m  x m  x m = m3

Escavação mecânica com escavadeira hidráulica

Cód.: 03.021.0005-B Total = m3

pavimentação asfáltica ==> m² x m = m3

reforço de subleito ==> m² x m = m3

SUDS - Sist. Urb. Dren. Sustentável ==> m² x m = m3

4 - TRANSPORTES

Transporte 12 t  - 30 km/h

Cód.: 04.005.0143-B Total = t x km

descarte escavação =======================> t x 19,4 km = t.km

descarte demol. piso cimentado =======================> t x 19,4 km = t.km

descarte demol. concr. armado =======================> t x 19,4 km = t.km

descarte arrancamento de meio-fio =======================> t x 19,4 km = t.km

conforme itens de fornecimento de materiais

pó de pedra ==> m³ x t/m³ = t x 19,4 km = t.km

pedra britada n° 1 ==> m³ x t/m³ = t x 19,4 km = t.km

pedra de mão ==> m³ x t/m³ = t x 19,4 km = t.km

pavimentação asfáltica ==> m² x m x t/m³ x 18,4 km = t.km

concreto - canteiro / frente de serviço ==> m3 t/m³ = t x 22,2 km = t.km

Transporte de container

Cód.: 04.005.0300-A Total = unxkm

aluguel de container ==> un x km = un.km

Carga e descarga mecânica

Cód.: 04.011.0052-B Total = t

descarte escavação (50% reaproveitado) ==> m3 x t/m³ = t

descarte demol. CBUQ - 5 cm ==> m² x m x t/m³  x = t

descarte demol. piso cimentado ==> m² x m x t/m³  x = t

descarte demol. concr. armado ==> m3 x t/m³ = t

descarte arrancamento de meio-fio ==> m x m2 x t/m³  x = t

pó de pedra ==> m3 x t/m³ = t

pedra britada n° 1 ==> m3 x t/m³ = t

pedra de mão ==> m3 x t/m³ = t

Carga e descarga de container

Cód.: 04.013.0015-A Total = un

transporte de container ==> un

Recebimento de carga

Cód.: 04.018.0020-B Total = t

pavimentação asfáltica ==> m² x m x t/m³ = t

pó de pedra ==> m3 x t/m³ = t

pedra britada n° 1 ==> m3 x t/m³ = t

pedra de mão ==> m3 x t/m³ = t

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados

Cód.: TC 09.05.0700 Total = t

descarte total ==> t

5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Remoção de pavimento intertravado 

Cód.: 05.001.0070-A Total = m2

remoção de intertravado ==> m3

Arrancamento de meio-fio

Cód.: 05.001.0142-A Total = m

arrancamento de meio-fio ==> m

Demolição de massas de concreto armado

Cód.: 05.002.0004-A Total = m3

demolição concreto armado ==> m3

Demolição de CBUQ - esp. 5 cm

Cód.: 05.002.0005-B Total = m2

demolição de CBUQ - 5 cm ==> m²

Demolição de pavimento cimentado

Cód.: 05.002.0014-A Total = m2

demolição pavim. cimentado ==> m²

Arrancamento de tampão de ferro fundido / boca de lobo

Cód.: 05.002.0055-A Total = un

arrancam. de tampão/ boca de lobo ==> un

Esgotamento de vala (Profundidade da vala > 1,50m)

Cód.: 05.010.0020-A Total = h

(considerando tempo de execução para serviços de escavação com profundidade maior que 1,50m) ==> h

Ensecadeira de estacas-pranchas (Profundidade da vala 5,00m > h > 1,50m)

Cód.: 05.080.0025-A Total = m2
galeria celular 1,50 x 0,60 m ==> m x m x 2 = m2

galeria celular 2,50 x 0,55 m ==> m x m x 2 = m2

galeria celular 2,50 x 0,65 m ==> m x m x 2 = m2

poço de visita Ø= 0,90 m ==> un x m x m   x 2 lados = m2

Remanejamento de serviços publicos ou instalações (água e esgoto) - Rua José Ranzeiro

Cód.: 05.100.0501-F Total = un

Rua José Ranzeiro ==> un

Remanejamento de serviços publicos ou instalações (água e esgoto) - Rua Doutor Kleber Pinto

1,00

1                 

8,00

8                                        

39.776,00

29.835                              

26,00

3,00

2,00           

92                               

2,00

2,50           

2,40           

142

5.497         

2,30           

1.524

106.646

762             

5.497

49.930

56,78

2,00           

92               

90               

1,54

10.897,95

206             

11.345,00

12.655,00

1.306,00

1,54 2,50

29.835,00

14.234       

1.460                                

762                                   1.524

2.920

8,80           

1,58

637                             

2.089,50

0,05           

1.447,00

52.826

lados

lados1,59

0,04

901,35

12.965,00

1.253

2.755

29.566

2.920         56.648

0,10           

2,30           

97

1.447

26,00

849.896,00

1.460                                

2,00           

11.345                              

3                                        

3.054                                

11.345       

1,80           

12               

0,34

57               

142

2.920

901                                   

29.496                              

1.460         2,00

1,80           

97

901             

0,04

285                             

292                             

2.090                                

1,80           

762                                   

10.898                              

2.723

2.370,05

25.620

988             

10.028                    

0,30

2.723

0,05           

2,00           

2.714

1,80

25.620

2,40           

1.524         

5.497

3.054                                

52.615

10.898       

0,04

497.028

2.950                                

1.882

2,30           

885                          

29.496                              

2,40

3                                        

29.496       

3.054         

2,50 3                                 2,50

1,05 2.052                       

lados

57                                     

1.954                                

12               
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Memória   de   Cálculo

Cód.: 05.100.0502-F Total = un

Rua Doutor Kleber Pinto ==> un

Remanejamento de serviços publicos ou instalações (água e esgoto) - Rua Doutor João Serrão

Cód.: 05.100.0503-F Total = un

Rua Doutor João Serrão ==> un

Remanejamento de serviços publicos ou instalações (água e esgoto) - Rua Leopoldo Muylaert

Cód.: 05.100.0504-F Total = un

Rua Leopoldo Muylaert ==> un

Remanejamento de serviços publicos ou instalações (água e esgoto) - Rua Nicanor Nunes

Cód.: 05.100.0505-F Total = un

Rua Nicanor Nunes ==> un

Remanejamento de serviços publicos ou instalações (água e esgoto) - Rua Átlia Nunes

Cód.: 05.100.0506-F Total = un

Rua Átlia Nunes ==> un

Remanejamento de serviços publicos ou instalações (água e esgoto) - Rua Professor José Freire

Cód.: 05.100.0507-F Total = un

Rua Professor José Freire ==> un

Remanejamento de serviços publicos ou instalações (água e esgoto) - Rua Raul Travassos

Cód.: 05.100.0508-F Total = un

Rua Raul Travassos ==> un

Remanejamento de serviços publicos ou instalações (água e esgoto) - Rua João Luiz de Souza

Cód.: 05.100.0509-F Total = un

Rua João Luiz de Souza ==> un

Remanejamento de serviços publicos ou instalações (água e esgoto) - Rua Tabajara Gama

Cód.: 05.100.0510-F Total = un

Rua Tabajara Gama ==> un

Unidade de referencia para despesas dentro do canteiro

Cód.: 05.100.0900-A Total = ur

6 - GALERIA, DRENOS E CONEXOS

Canal e Elemento de Acesso ACO Monoblock RD200V 0.0 F900 100 cm - h=300 mm (Assentamento)

Cód.: 06.001.0506-A Total = m

canal e elem. acesso ACO h= 300 mm ==> m

Canal e Elemento de Acesso ACO Monoblock RD200V 20.0 F900 100 cm - h=500 mm (Assentamento)

Cód.: 06.001.0510-A Total = m

canal e elem. acesso ACO h= 500 mm ==> m

Assentamento de tubo PEAD DE= 450 mm

Cód.: 06.001.0777-A Total = m

tubo PEAD DE= 450 mm ==> m

Assentamento de tubo PEAD DE= 560 mm

Cód.: 06.001.0778-A Total = m

tubo PEAD DE=560 mm ==> m

Assentamento de tubo PEAD DE= 630 e 800 mm

Cód.: 06.001.0779-A Total = m

tubo PEAD DE= 630 mm ==> m

tubo PEAD DE= 800 mm ==> m

Assentamento de tubo PEAD DE= 900 mm

Cód.: 06.001.0780-A Total = m

tubo PEAD DE= 900 mm ==> m

Tubo de drenagem PA-2 Ø= 0,40 m

Cód.: 06.004.0092-A Total = m

tubo Ø= 0,40 m ==> m

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> m

Tubo de drenagem PA-2 Ø= 0,50 m

Cód.: 06.004.0094-A Total = m

tubo Ø= 0,50 m ==> m

Tubo de drenagem PA-2 Ø= 0,60 m

Cód.: 06.004.0096-A Total = m

tubo Ø= 0,60 m ==> m

Tubo PEAD DE= 450 mm

Cód.: 06.203.0021-A Total = m

tubo PEAD DE= 450 mm ==> m

Tubo PEAD DE= 560 mm

Cód.: 06.203.0023-A Total = m

tubo PEAD DE=560 mm ==> m

Tubo PEAD DE= 630 mm

Cód.: 06.203.0024-A Total = m

tubo PEAD DE= 630 mm ==> m

Tubo PEAD DE= 800 mm

Cód.: 06.203.0025-A Total = m

tubo PEAD DE= 800 mm ==> m

Tubo PEAD DE= 900 mm

Cód.: 06.203.0026-A Total = m

1,00

1                 

1,00

1                 

1,00

1                 

1,00

1                 

1,00

1                 

1,00

1                 

1,00

1                 

1,00

1                 

1,00

1                 

1.519,87

178,92

1.400,79

369,32

135                                   

29,00

568,31

77                                     

134,62

29,00

446,31

338,29

338,29

76,99

100                                   

100,05

178,92                              

568,31

568                                   

29                                     

77                                     

250                                   

338                                   

29                                     

1.270                                

369                                   

696,51

369                                   

1.400,79                          

568                                   
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tubo PEAD DE= 900 mm ==> m

Poço de visita drenagem Ø= 0,40 a 0,70 m

Cód.: 06.015.0010-A Total = un

poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m ==> un

Poço de visita drenagem Ø= 0,80 m

Cód.: 06.015.0011-A Total = un

poço de visita Ø= 0,80 m ==> un

Poço de visita drenagem Ø= 0,90 m

Cód.: 06.015.0012-A Total = un

poço de visita Ø= 0,90 m ==> un

Caixa de Ralo

Cód.: 06.015.0030-A Total = un

caixa de ralo ==> un

Boca de lobo

Cód.: 06.015.0300-F Total = un

boca de lobo ==> un

Tampão de ferro fundido

Cód.: 06.016.0001-A Total = un

poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m ==> un

poço de visita Ø= 0,80 m ==> un

poço de visita Ø= 0,90 m ==> un

Embasamento de tubulação

Cód.: 06.088.0010-A Total = m3

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> m x m  x m = m3

tubo Ø= 0,40 m ==> m x m  x m = m3

tubo Ø= 0,50 m ==> m x m  x m = m3

tubo Ø= 0,60 m ==> m x m  x m = m3

tubo PEAD DE= 450 mm ==> m x m  x m = m3

tubo PEAD DE=560 mm ==> m x m  x m = m3

tubo PEAD DE= 630 mm ==> m x m  x m = m3

tubo PEAD DE= 800 mm ==> m x m  x m = m3

tubo PEAD DE= 900 mm ==> m x m  x m = m3

(considerado para 50% dos trechos de galeria celular de B= 1,50m e 2,50m)

Tubo pvc esgoto Ø= 100 mm (Fornecimento)

Cód.: 06.272.0002-A Total = m

ligação domiciliar drenagem pluvial ==> un x m = m

Curva de 45° de pvc Ø= 100 mm (Fornecimento)

Cód.: 06.275.0003-A Total = un

ligação domiciliar drenagem pluvial ==> un

Canal e Elemento de Acesso ACO Monoblock RD200V 0.0 F900 100 cm - h=300 mm (Fornecimento)

Cód.: 06.016.1000-F Total = m

canal e elem. acesso ACO h= 300 mm ==> m

Canal e Elemento de Acesso ACO Monoblock RD200V 20.0 F900 100 cm - h=500 mm (Fornecimento)

Cód.: 06.016.1100-F Total = m

canal e elem. acesso ACO h= 500 mm ==> m

8 - BASE E PAVIMENTOS

Sub-base de pó de pedra

Cód.: 08.001.0005-A Total = m3

pavimentação asfáltica ==> m² x m = m3

Base de brita corrida

Cód.: 08.001.0008-A Total = m3

pavimentação asfáltica ==> m² x m = m3

Concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ)

Cód.: 08.015.0500-F Total = t

pavimentação asfáltica ==> m² x m x t/m³ = t

Regularizacao de subleito

Cód.: 08.021.0001-A Total = m2

pavimentação asfáltica ==> m²

Reforço de sub-leito

Cód.: 08.021.0002-A Total = m3

reforço de subleito

Pedra de mão ==> m² x m = m³

Imprimação de base

Cód.: 08.026.0001-A Total = m2

pavimentação asfáltica ==> m²

Meio-fio e sarjeta conjugado moldado no local

Cód.: 08.040.0005-A Total = m

meio-fio e sarjeta moldado no local ==> m

Camada de bloqueio - pó de pedra

Cód.: 08.035.0001-A Total = m3

pátio de concreto ==> m² x m = m3

piso de concreto armado - pedestre ==> m² x m = m3

piso de concreto armado - veículo ==> m² x m = m3

9 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

369             

1.400,79                          

29.496                              0,15 4.424                       

29.496                              0,04 2,30           

434,00

434                                   

434                                   3,00 1.302                       

1.400,79

0,10

415,00

11                                   

8.845                                

338             1,78 0,10 60                                   

568             1,18

53,00

12,00

0,30

80,00

29.496                              

231,00

178,92

18,00

0,10

178,92                              

29.495,56

0,10 1.827                       

29.495,56

8.845,00

2.950                                

1.302,00

231                                   

12                                     

338                                   

53                                     

250             

15,00

1,42

67                                   

1,18

15                                     

30                                   

53                                     

0,10

18                                     

12                                     

1,18

0,10

1,30

15                                     

19                                   

29               

150                                

4.424,00

2.714                                  

4.424,00

29.496                              0,15 4.424                       

2.714,00

29.496                              

885                          

2.245,00

18.273                              

885,00

135             

1,66

0,10

1.270         

0,10

100             

3.614                                0,10 361                          

565                                   0,10 57                            

0,10

1,30

77               

4                                     

61                                   

13                                   

1,42

0,10
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Plantio de grama em placas

Cód.: 09.001.0020-A Total = m2

plantio de grama ==> m2

Plantio de árvores

Cód.: 09.002.0001-A Total = un

Arvore - Plantio ==> un

Plantio de grama incl. preparo, saibro e terra estrumada

Cód.: 09.002.0030-A Total = m2

plantio de grama ==> m2

Fornecimento de árvores

Cód.: 09.003.0006-A Total = un

Arvore - Fornecimento ==> un

Cerca de proteção (SUDS)

Cód.: 09.004.0011-A Total = m

cerca/ parede de proteção (SUDS) ==> m

Arrancamento e replantio de árvore adulta

Cód.: 09.007.0003-A Total = un

arrancamento e replantio de árvore ==> un

Aterro com terra preta vegetal

Cód.: 09.006.0030-A Total = m3

SUDS - Sist. Urb. Dren. Sustentável ==> m² x m = m3

Terra estrumuda

Cód.: 09.006.0032-A Total = m3

SUDS - Sist. Urb. Dren. Sustentável ==> m² x m = m3

Camada de areia grossa

Cód.: 09.008.0010-A Total = m3

SUDS - Sist. Urb. Dren. Sustentável ==> m² x m = m3

Planta aquática

Cód.: 09.007.0500-F Total = un

SUDS - Sist. Urb. Dren. Sustentável ==> m² x = un

considerado 4 plantas aquáticas por m²

Cordão de concreto simples pré-moldado

Cód.: 09.010.0002-A Total = m

cordão de concreto ==> m

11 - ESTRUTURAS

Forma de madeira para galerias retangulares, inc. escoramento

Cód.: 11.004.0026-A Total = m2

canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m ==> m / 3 x m = m²

canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m ==> m / 3 x m = m²

canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m ==> m / 3 x m = m²

galeria celular 0,80 x 0,40 m ==> m / 3 x m = m²

galeria celular 1,00 x 0,40 m ==> m / 3 x m = m²

galeria celular 1,50 x 0,50 m ==> m / 3 x m = m²

galeria celular 1,50 x 0,60 m ==> m / 3 x m = m²

galeria celular 2,50 x 0,55 m ==> m / 3 x m = m²

galeria celular 2,50 x 0,65 m ==> m / 3 x m = m²

Aço CA50 Ø 6,30mm (fornecimento)

Cód.: 11.009.0013-A Total = kg

concreto bombeado ==> x m³ x kg /m³ = kg

Aço CA50 Ø 8 a 12,50mm (fornecimento)

Cód.: 11.009.0014-B Total = kg

concreto bombeado ==> x m³ x kg /m³ = kg

Aço CA50 Ø acima de 12,50mm (fornecimento)

Cód.: 11.009.0015-B Total = kg

concreto bombeado ==> x m³ x kg /m³ = kg

Aço CA50 Ø 6,30mm (corte/dobra)

Cód.: 11.011.0029-A conforme o item de fornecimento Total = kg

Aço CA50 Ø 8 a 12,50mm (corte/dobra)

Cód.: 11.011.0030-B conforme o item de fornecimento Total = kg

Aço CA50 Ø acima de 12,50mm (corte/dobra)

Cód.: 11.011.0031-B conforme o item de fornecimento Total = kg

Concreto armado - 30 Mpa c/ 60 kg aço CA-50

Cód.: 11.013.0140-A Total = m3

laje de reforço ==> m3

boca galeria celular ==> un x m3 = m3

Conforme projeto tipo do DNIT (Bueiro Simples Celulares de Concreto - Bocas Normais - Formas) para 1,50 x 1,50 m

Tela para estrutura de concreto armado - barras de aço CA-60, formando malha de 15x15cm

Cód.: 11.023.0002-A Total = kg

piso de concreto armado - pedestre ==> m² x kg/m² = kg (Tela metálica Q 92)

piso de concreto armado - veículo ==> m² x kg/m² = kg (Tela metálica Q 283)

(Conforme Catálogo de Produtos da Gerdau)

Concreto bombeado - 30 Mpa

Cód.: 11.025.0012-A Total = m3

canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m ==> m x m² = m3

40%

40%

162,00

9,60

13,80

6,24

9,20

153,37       

5,43

20%

90,12         vezes

vezes

4.172,00

5,44 278,00                                

162,00

987,52

1.302,93

90               

35.551,00

123                                   

162                                   

149,72

1.303                                

162                                   

14,20

vezes 289,00                                

987,52                  35.551,00               

92,06         

196,70

146,36       

24,00

90               17.775,00               

17.775,00

27                            

4.138,05

2.758,70

195,00

7.818,00

1.954                                

391,00

2.759                                

35.551,00

276,00                                

35.551,00

17.775,00

1.954                                

565,44 1,48

1.954                                

423,00                                

4,00 un / m² 7.818                        

62,94                       

35.551,00

90,25         

vezes

837,00                    

977,00                                

304,00                                

3614,22 4,48 16.192,00               

206,31       

vezes

35.551,00               

5,00

987,52                  

vezes

24                                     

987,52                  

1.302,93

1.303                                

17.029,00

293,00

0,10 195                          

0,20 391                          

120,72       vezes 6,00 241,00                                

665,60       vezes 5,00 1.109,00                             

196,70       vezes 4,20 275,00                                

0,32

1.954                                

4.138                                

90               

0,15 293                          
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OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_MA-5 REVISÃO: 5

PJ1066-E-V05-VV-OR-001-05

Memória   de   Cálculo

canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m ==> m x m² = m3

canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m ==> m x m² = m3

galeria celular 0,80 x 0,40 m ==> m x m² = m3

galeria celular 1,00 x 0,40 m ==> m x m² = m3

galeria celular 1,50 x 0,50 m ==> m x m² = m3

galeria celular 1,50 x 0,60 m ==> m x m² = m3

galeria celular 2,50 x 0,55 m ==> m x m² = m3

galeria celular 2,50 x 0,65 m ==> m x m² = m3

Reforço de canto de laje em cantoneiras de ferro de 3 x 3/8"

Cód.: 11.034.0005-A Total = m

canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m ==> m x 2 lados = m

canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m ==> m x 2 lados = m

canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m ==> m x 2 lados = m

Concreto simples - 10 MPa

Cód.: 11.048.0010-B Total = m3

canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m ==> m x m x m = m3

canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m ==> m x m x m = m3

canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m ==> m x m x m = m3

galeria celular 0,80 x 0,40 m ==> m x m x m = m3

galeria celular 1,00 x 0,40 m ==> m x m x m = m3

galeria celular 1,50 x 0,50 m ==> m x m x m = m3

galeria celular 1,50 x 0,60 m ==> m x m x m = m3

galeria celular 2,50 x 0,55 m ==> m x m x m = m3

galeria celular 2,50 x 0,65 m ==> m x m x m = m3

poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m ==> un x m  x m  x m = m3

poço de visita Ø= 0,80 m ==> un x m  x m  x m = m3

poço de visita Ø= 0,90 m ==> un x m  x m  x m = m3

12 - ALVENARIA E DIVISÓRIAS

Alvenaria para caixas enterradas, até 0,80 cm de profundidade

Cód.: 12.002.0065-B Total = m2

ligação domiciliar drenagem pluvial ==> un / un x m² = m²

Considerado uma caixa de passagem para cada 2 lotes/ residências

Alvenaria de bloco de concreto (10 x 20 x 40 cm) - preenchido com concreto fck= 20 Mpa

Cód.: 12.005.0130-B Total = m2

cerca/ parede de proteção (SUDS) ==> m x m = m²

(considerado altura média da parede de 0,45m)

13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

Piso tátil - direcional

Cód.: 13.333.0010-A Total = m2

piso tátil - direcional ==> m x m = m²

Piso tátil - alerta

Cód.: 13.333.0015-A Total = m2

piso tátil - alerta ==> m x m = m²

Pátio de concreto - esp. 10 cm (Fck= 25 MPa)

Cód.: 13.371.0500-F Total = m2

pátio de concreto ==> m²

piso de concreto armado - pedestre ==> m²

piso de concreto armado - veículo ==> m²

17 - PINTURAS

Pintura interna e externa sobre madeira

Cód.: 17.017.0110-A Total = m2

barracão de obra ==> m² x 3 vezes = m²

20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS

Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - Execução

Cód.: 20.009.0060-A Total = m3

pavimentação asfáltica ==> m² x m = m3

Boca de bueiro simples Ø= 0,40 m

Cód.: 20.067.0070-A Total = un

boca bueiro simples Ø= 0,40 m ==> un

Boca de bueiro simples Ø= 0,60 m

Cód.: 20.067.0072-A Total = un

boca bueiro simples Ø= 0,60 m ==> un

Boca de bueiro simples Ø= 0,80 m

Cód.: 20.067.0074-A Total = un

boca bueiro simples Ø= 0,80 m ==> un

Pedra britada nº 1, para região do Rio de Janeiro

Cód.: 20.116.0007-A Total = m3

SUDS - Sist. Urb. Dren. Sustentável ==> m² x m = m3

Volume total de fornecimento de brita corrida ======> m³ x fator de empolamento = m³

Pó-de-pedra, para região do Rio de Janeiro (c/ reaproveitamento de 50% do material escavado)

Cód.: 20.116.0020-A Total = m3

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 284,70 m³ = m3

tubo Ø= 0,40 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 56,05 m³ = m3

tubo Ø= 0,50 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 24,71 m³ = m3

tubo Ø= 0,60 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 36,32 m³ = m3

153,37

1.331,20                 

120,72 241,44                    

90                      

203                   

954                   

1.862,12

145                   

2                                        

0,25

208                                    

196,70                              

665,60

33,74                       

0,45

0,96 0,05

15               

13                    

1,70

53               

2.211,00

208,32

434                                   2 0,96

7                      

1,60

1,70

18.273                              

90                                     

3.614                                

0,05

0,05

4.138,05                          

4                      

665,60                              0,65 0,05 22                    

0,22

22.452,67

30                    

3.054,00

1                                        

1.862           

8                      

62,00                       

90,25

206                                   

0,05

0,65

117,00

0,69

54,32                       

665,60 0,38 252,93                    

120,72

6                      

1,60

293,00                    

1,38 127,00                    

2,90

92,06

146                                   1,16

65,00                       

0,05

1,80

0,05

90,12

0,05

8                      

1.966,04

196,70 393,40                    

0,72

1,80 1,80

2,90

36,59                       

206,31

0,05 8                      

90                                     1,80 0,05

8845,00

2                      

0,25 2.211,00                 

2                      

0,05

1.180                       0,04

442,00

2,00

29.496                              

565                                   

1.180,00

1.800,00

600,00 1.800,00

7                      

5,00

146,36

12               

92                                     

1,42

120,72                              0,65

1,00

762,00

5                                        

19,00

30,00 250,02 0,181

156,00 13,00 100,05 0,283

0,05

153,37                              

1.954                                0,30

0,45

1.618,00 150,00

762                             

586                          

0,407134,62

586,00 1,30

1769,00 0,25 442,00                    

255,00

1.269,85 0,181

334,00
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OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_MA-5 REVISÃO: 5

PJ1066-E-V05-VV-OR-001-05

Memória   de   Cálculo

tubo PEAD DE= 450 mm ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 127,42 m³ = m3

tubo PEAD DE=560 mm ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 7,16 m³ = m3

tubo PEAD DE= 630 mm ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 20,77 m³ = m3

tubo PEAD DE= 800 mm ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 116,48 m³ = m3

tubo PEAD DE= 900 mm ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 114,41 m³ = m3

canaleta de concreto 0,35 x 0,40 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 61,67 m³ = m3

canaleta de concreto 0,35 x 0,60 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 208,67 m³ = m3

canaleta de concreto 0,35 x 0,85 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 37,85 m³ = m3

galeria celular 0,80 x 0,40 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 57,11 m³ = m3

galeria celular 1,00 x 0,40 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 60,07 m³ = m3

galeria celular 1,50 x 0,50 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 47,94 m³ = m3

galeria celular 1,50 x 0,60 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 48,01 m³ = m3

galeria celular 2,50 x 0,55 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 68,22 m³ = m3

galeria celular 2,50 x 0,65 m ==> m³ - m³ - ( m  x m2 ) - 152,87 m³ = m3

poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m ==> m³ - ( un x m  x 1,60 m  x 1,60 m ) - 25,78 m³ = m3

poço de visita Ø= 0,80 m ==> m³ - ( un x m  x 1,70 m  x 1,60 m ) - 8,24 m³ = m3

poço de visita Ø= 0,90 m ==> m³ - ( un x m  x 1,80 m  x 1,70 m ) - 7,39 m³ = m3

caixa de ralo ==> m³ - ( un x m  x 1,30 m  x 1,05 m ) - 39,94 m³ = m3

Volume total de fornecimento de pó-de-pedra ======> m³ x fator de empolamento = m³

(c/ reaproveitamento de 50% do material escavado)

Pedra de mão, para região do Rio de Janeiro

Cód.: 20.116.0013-A Total = m3

reforço de subleito ==> m² x m = m³

Volume total de fornecimento de pedra de mão ======> m³ x fator de empolamento = m³

43                      

420                   

197                   

128                   

431                   

189                   

73                      

477                   

392                   

235                   

133                   

24                      

105                   

418                   

0,30           885                          

41                      

1.460,00

1.460                          

12,00

885,00 1,65

1,70

1,80

53,00 1,60

231,00

2.655,50 1,15 3.054                          

2.950                                

280,00 7,00 153,37 0,538

291,00 8,00 146,36 0,650

867,00 60,00 338,29 0,636

783,00 61,00

239,00 4,00 120,72 0,748

0,70

399,00 8,00 90,25 1,620

570,00 13,00 92,06 2,755

1.242,00 30,00 206,31 3,045

119,00

116,00

15,00

375,00 8,00 90,12 1,440

679,00

348,00

0,246

129,00 11,00 76,99 0,312

107                   

1.043,00 22,00 665,60 0,585 423                   

243,00 6,00 196,70 0,455 86                      

42,00 4,00 29,00

677,00

369,32 0,503

67,00 568,31 0,159



OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

RESUMO DOS SERVIÇOS

arrancamento e replantio de árvore ==> 24,00 un

arrancamento de boca de lobo ==> 8,00 un

arrancamento de meio fio ==> 901,35 m

demolição concreto armado ==> 56,78 m³

meio-fio e sarjeta moldado no local ==> 8.845,00 m

demolição de pavimento cimentado (calçada existente) ==> 11.345,00 m²

demolição de CBUQ ==> 10.897,95 m²

demolição de intertravado ==> 2.089,50 m²

pavimentação CBUQ (espessura = 4 cm) ==> 29.495,56 m²

sub-base (pó de pedra) ==> 4.424,33 m³

base (brita corrida) ==> 4.424,33 m³

reforço do subleito ==> 2.949,56 m²

pátio de concreto (calçada projetada) ==> 18.273,01 m²

Poços de Visita Ø= 0,40 a 0,70m ==> 53,00 unid Prof. Média = 0,97                                        m

Poços de Visita Ø= 0,80m ==> 15,00 unid Prof. Média = 1,10                                        m

Poços de Visita Ø= 0,90m ==> 12,00 unid Prof. Média = 1,25                                        m

Tubo PEAD Ø 40 (DE = 450 mm) ==> 568,31 m Prof. Média = 0,87                                        m

Tubo PEAD Ø 45 (DE = 560 mm) ==> 29,00 m Prof. Média = 0,97                                        m

Tubo PEAD Ø 50 (DE = 630 mm) ==> 76,99 m Prof. Média = 1,02                                        m

Tubo PEAD Ø 60 (DE = 800 mm) ==> 369,32 m Prof. Média = 1,10                                        m

Tubo PEAD Ø 75 (DE = 900 mm) ==> 338,29 m Prof. Média = 1,25                                        m

Tubo PA-2  Ø 40 ==> 250,02 m Prof. Média = 0,99                                        m

Tubo PA-2  Ø 50 ==> 100,05 m Prof. Média = 1,05                                        m

Tubo PA-2  Ø 60 ==> 134,62 m Prof. Média = 1,17                                        m

Galeria 0,80 x 0,40 ==> 153,37 m Prof. Média = 0,80                                        m

Galeria 1,00 x 0,40 ==> 146,36 m Prof. Média = 0,79                                        m

Galeria 1,50 x 0,50 ==> 90,12 m Prof. Média = 1,29                                        m

Galeria 1,50 x 0,60 ==> 90,25 m Prof. Média = 1,38                                        m

Galeria 2,50 x 0,55 ==> 92,06 m Prof. Média = 1,34                                        m

Galeria 2,50 x 0,65 ==> 206,31 m Prof. Média = 1,29                                        m

Laje de reforço de concreto armado ==> 122,72 m³ Prof. Média = 0,99                                        m

Canal e Elem. de Acesso ACO RD200V 0.0 F900 100 cm - h= 300 mm ==> 178,92 m

Canal e Elem. de Acesso ACO RD200V 20.0 F900 100 cm - h= 500 mm ==> 1.400,79 m

Canaleta de concreto 350x400mm ==> 196,70 m

Canaleta de concreto 350x600mm ==> 665,60 m

Canaleta de concreto 350x850mm ==> 120,72 m

Caixas de ralo simples ==> 80,00 unid

Caixas de ralo c/ parede e fundo de concr. armado ==> 132,00 unid

Caixa de ralo com conexão com o canal ==> 19,00 unid

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> 1.269,85 m

Boca de lobo simples ==> 14,00 unid

Boca de lobo dupla ==> 2,00 unid

Boca de bueiro D=0,40 m (p/ tubo Ø= 400 mm) ==> 5,00 unid

Boca de bueiro D=0,60 m (p/ tubo Ø= 500 mm) ==> 1,00 unid

Boca de bueiro D=0,80 m (p/ tubo Ø= 600 mm) ==> 2,00 unid

Boca de galeria celular 0,80 x 0,40 m ==> 1,00 unid

Boca de galeria celular 1,00 x 0,40 m ==> 1,00 unid

Boca de galeria celular 1,50 x 0,50 m ==> 1,00 unid

Boca de galeria celular 2,50 x 0,55 m ==> 1,00 unid

Boca de galeria celular 2,50 x 0,65 m ==> 1,00 unid

Ligação domiciliar de drenagem pluvial ==> 434,00 unid

Canteiro Verde (Plantio de Grama) ==> 1.302,93 m²

árvore - plantio e fornecimento ==> 162,00 unid

Cordão de concreto (Canteiro Verde) ==> 2.758,70 m

SUDS ==> 1.954,40 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO
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OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO

Cerca/ Parede de Proteção (SUDS) ==> 4.138,05 m

Rampa PCD - Tipo 1 ==> 198,24 m²

Rampa PCD - Tipo 2 ==> 367,20 m²

Rampa de Veículo - Tipo 1 ==> 668,61 m²

Rampa de Veículo - Tipo 2 ==> 2.945,61 m²

Piso Tátil Direcional ==> 8.845,00 m

Piso Tátil de Alerta ==> 1.769,00 m

1 - REMOÇÕES / REMANEJAMENTOS

arrancamento e replantio de árvore (Quantificados através da topografia fornecida em AutoCAD) = 24,00 un

arrancamento de boca de lobo (Quantificados através da topografia fornecida em AutoCAD) = 8,00 un

arrancamento de meio fio (Quantificados através da topografia fornecida em AutoCAD) = 901,35 m

2 - DEMOLIÇÕES

2.1  - DEMOLIÇÕES DE CONCRETO ARMADO

Demolição de Poços de Visita 34,00 un

demolição concreto armado ======================================================================================================================> 56,78 m³

2.2  - MEIO-FIO COM SARJETA

meio-fio e sarjeta moldado no local 8.845,00 m (Retirado do AutoCad)

meio-fio e sarjeta moldado no local ======================================================================================================================> 8.845,00 m

2.3  - CALÇADA

demolição de pavimento cimentado (calçada existente) 22.690,00 m² (Retirado do AutoCad)

demolição de pavimento cimentado (calçada existente) ======================================================================================================================> 11.345,00 m²

Considerado 50% da área das calçadas existentes para demolição, porque nem todas as calçadas existentes são de pavimento cimentado
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO

2.4  - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO

RUA EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TIPO DE PAVIMENTO

CHICO XAVIER 650,00 4,5 2.925,00 SOLO NATURAL

JOSÉ RANZEIRO 120,00 4,9 588,00 SOLO NATURAL

HERNANI VIEIRA 170,00 5,5 935,00 SOLO NATURAL

MANZINI BUENO 260,00 6 1.560,00 SOLO NATURAL

KLÉBER FELICIANO PINTO 350,00 6,15 2.152,50 SOLO NATURAL

JOÃO BATISTA SERRÃO 210,00 8 1.680,00 ASFALTO

DR. FONTENELE TEXEIRA 154,00 6,7 1.031,80 ASFALTO

VEREADOR JORGE DE ALMEIDA 150,00 5,9 885,00 SOLO NATURAL

DR. TABAJARA DE ARAÚJO 98,00 5,25 514,50 INTERTRAVADO

DR. TABAJARA DE ARAÚJO 357,00 5,25 1.874,25 ASFALTO

LEOPOLDO MUYLAERTE 280,00 6,4 1.792,00 ASFALTO

NICANOR NUNES 262,50 6 1.575,00 INTERTRAVADO

ÁTILA NUNES 245,00 5,7 1.396,50 ASFALTO

JOSÉ DANTAS FREIRE FILHO 217,00 6,1 1.323,70 ASFALTO

COMISSÁRIO JOÃO LUIS DE SOUZA 199,50 4,1 817,95 ASFALTO

RAUL TRAVASSOS 192,50 5,1 981,75 ASFALTO

TOTAL 22.032,95

ASFALTO 10.897,95

INTERTRAVADO 2.089,50

demolição de CBUQ ======================================================================================================================> 10.897,95 m²

demolição de intertravado ======================================================================================================================> 2.089,50 m²

JOÃO BATISTA SERRÃO DR. FONTENELE TEXEIRA DR. TABAJARA DE ARAÚJO

LEVANTAMENTO DAS RUAS EXISTENTES
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OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO

LEOPOLDO MUYLAERTE NICANOR NUNES

ÁTILA NUNES JOSÉ DANTAS FREIRE FILHO

COMISSÁRIO JOÃO LUIS DE SOUZA RAUL TRAVASSOS
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OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO

3 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTOS

PAVIMENTO CBUQ

Área de Pavimento (Retirado do AutoCad) =  29.495,56 m²

Espessura (m) x Área (m²)

pavimentação CBUQ (espessura = 4 cm) 0,04 29.495,56 = 1.179,82 m³

sub-base (pó de pedra) 0,15 29.495,56 = 4.424,33 m³

base (brita corrida) 0,15 29.495,56 = 4.424,33 m³

reforço do subleito 10% x 29.495,56 = 2.949,56 m²

pavimentação CBUQ (espessura = 4 cm) ======================================================================================================================> 29.495,56 m²

sub-base (pó de pedra) ======================================================================================================================> 4.424,33 m³

base (brita corrida) ======================================================================================================================> 4.424,33 m³

reforço do subleito ======================================================================================================================> 2.949,56 m²

CALÇADA

pátio de concreto (calçada projetada) Área de Calçada (Retirado do AutoCad) = 25.710,00 m² - 3.257,33 - 4.179,66 m² = 18.273,01 m²

(área verde) (rampas pedestre e veículos)

pátio de concreto (calçada projetada) ======================================================================================================================> 18.273,01 m²
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OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO

4 - DRENAGEM

PV E TUBOS

Tubos Extensão (m) Profundidade (m)

GALERIA 0,8 x 0,4 153,37                                         0,80                                  

GALERIA 1 x 0,4 146,36                                         0,79                                  

GALERIA 1,5 x 0,5 90,12                                           1,29                                  

GALERIA 1,5 x 0,6 90,25                                           1,38                                  

GALERIA 2,5 x 0,55 92,06                                           1,34                                  

GALERIA 2,5 x 0,65 206,31                                         1,29                                  

PA-2 D=0,4 250,02                                         0,99                                  

PA-2 D=0,5 100,05                                         1,05                                  

PA-2 D=0,6 134,62                                         1,17                                  

PEAD D=0,4 568,31                                         0,87                                  

PEAD D=0,45 29,00                                           0,97                                  

PEAD D=0,5 76,99                                           1,02                                  

PEAD D=0,6 369,32                                         1,10                                  

PEAD D=0,75 338,29                                         1,25                                  

TOTAL 2.645,07                                      2645,0654

PV Ø (m) Quantidade (unid.) Profundidade (m)

0,40 a 0,70 53,00                                           0,97                                  

0,80                                                                                                                   15,00                                           1,10                                  

0,90                                                                                                                   12,00                                           1,25                                  

Laje de Reforço Extensão (m) Largura (m) Espessura (m)

PEAD D=0,4 272,53                                         0,90                                  0,20                                     

PEAD D=0,45 -                                               1,12                                  0,20                                     

PEAD D=0,5 38,07                                           1,26                                  0,20                                     

PEAD D=0,6 78,00                                           1,60                                  0,20                                     

PEAD D=0,75 108,63                                         1,80                                  0,20                                     

TOTAL 497,23                                         1,23                                  0,20                                     

Poços de Visita Ø= 0,40 a 0,70m ======================================================================================================================> 53,00 unid

Poços de Visita Ø= 0,80m ======================================================================================================================> 15,00 unid

Poços de Visita Ø= 0,90m ======================================================================================================================> 12,00 unid

Tubo PEAD Ø 40 (DE = 450 mm) ======================================================================================================================> 568,31 m

Tubo PEAD Ø 45 (DE = 560 mm) ======================================================================================================================> 29,00 m

Tubo PEAD Ø 50 (DE = 630 mm) ======================================================================================================================> 76,99 m

Tubo PEAD Ø 60 (DE = 800 mm) ======================================================================================================================> 369,32 m

Tubo PEAD Ø 75 (DE = 900 mm) ======================================================================================================================> 338,29 m

Tubo PA-2  Ø 40 ======================================================================================================================> 250,02 m

Tubo PA-2  Ø 50 ======================================================================================================================> 100,05 m

Tubo PA-2  Ø 60 ======================================================================================================================> 134,62 m

Galeria 0,80 x 0,40 ======================================================================================================================> 153,37 m

Galeria 1,00 x 0,40 ======================================================================================================================> 146,36 m

Galeria 1,50 x 0,50 ======================================================================================================================> 90,12 m

Galeria 1,50 x 0,60 ======================================================================================================================> 90,25 m

Galeria 2,50 x 0,55 ======================================================================================================================> 92,06 m

Galeria 2,50 x 0,65 ======================================================================================================================> 206,31 m

Laje de reforço de concreto armado 497,23                                 m   x 1,23                                                       m   x 0,20                                        m = 122,72 m³

Página 25 de 59



OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO

CANALETAS

Canal e Elem. de Acesso ACO RD200V 0.0 F900 100 cm - h= 300 mm (Retirado do AutoCad) ======================================================================================================================> 178,92 m

Canal e Elem. de Acesso ACO RD200V 20.0 F900 100 cm - h= 500 mm (Retirado do AutoCad) ======================================================================================================================> 1.400,79 m

OBSERVAÇÃO: RETIRAR VALORES DA ABA DE COTAÇÃO AO LADO

RUA DIMENSÃO COMP. (m) MAT.

0,35 x 0,6 62,00 CONCRETO

0,35 x 0,6 62,00 CONCRETO

0,35 x 0,4 18,35 CONCRETO

0,35 x 0,4 15,00 CONCRETO

0,35 x 0,6 30,00 CONCRETO

0,35 x 0,6 11,66 CONCRETO

0,35 x 0,4 18,35 CONCRETO

0,35 x 0,4 15,00 CONCRETO

0,35 x 0,6 30,00 CONCRETO

0,35 x 0,6 11,66 CONCRETO

0,35 x 0,4 35,00 CONCRETO

0,35 x 0,6 40,00 CONCRETO

0,35 x 0,4 35,00 CONCRETO

0,35 x 0,6 40,00 CONCRETO

0,35 x 0,6 88,64 CONCRETO

0,35 x 0,6 88,64 CONCRETO

0,35 x 0,6 55,50 CONCRETO

0,35 x 0,6 55,50 CONCRETO

0,35 x 0,4 25,00 CONCRETO

0,35 x 0,6 45,00 CONCRETO

0,35 x 0,4 25,00 CONCRETO

0,35 x 0,6 45,00 CONCRETO

0,35 x 0,4 5,00 CONCRETO

0,35 x 0,85 60,36 CONCRETO

0,35 x 0,4 5,00 CONCRETO

0,35 x 0,85 60,36 CONCRETO

Canaleta de concreto 350x400mm (Retirado da planilha de dimensionamento) =====================================================================================================> 196,70 m

Canaleta de concreto 350x600mm (Retirado da planilha de dimensionamento) =====================================================================================================> 665,60 m

Canaleta de concreto 350x850mm (Retirado da planilha de dimensionamento) =====================================================================================================> 120,72 m

RALOS

Caixas de ralo simples (Retirado do AutoCad) ======================================================================================================================> 80,00 unid

Caixas de ralo c/ parede e fundo de concr. armado (Retirado do AutoCad) ======================================================================================================================> 132,00 unid

Caixa de ralo com conexão com o canal (Retirado do AutoCad) ======================================================================================================================> 19,00 unid

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo (Retirado do AutoCad) ======================================================================================================================> 1.269,85 m

BOCAS DE LOBO

Boca de lobo simples (Retirado do AutoCad) ======================================================================================================================> 14,00 unid

Boca de lobo dupla (Retirado do AutoCad) ======================================================================================================================> 2,00 unid

ÁTILA NUNES

JOSÉ DANTAS

COMISSÁRIO SOUZA

RAUL TRAVASSOS

MANZINI BUENO

KLEBER PINTO

NICANOR NUNES
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OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO

BOCAS DE BUEIRO (Saída dos Deságues)

Boca de bueiro D=0,40 m (p/ tubo Ø= 400 mm) ======================================================================================================================> 5,00 unid

Boca de bueiro D=0,60 m (p/ tubo Ø= 500 mm) ======================================================================================================================> 1,00 unid

Boca de bueiro D=0,80 m (p/ tubo Ø= 600 mm) ======================================================================================================================> 2,00 unid

Boca de galeria celular 0,80 x 0,40 m ======================================================================================================================> 1,00 unid

Boca de galeria celular 1,00 x 0,40 m ======================================================================================================================> 1,00 unid

Boca de galeria celular 1,50 x 0,50 m ======================================================================================================================> 1,00 unid

Boca de galeria celular 2,50 x 0,55 m ======================================================================================================================> 1,00 unid

Boca de galeria celular 2,50 x 0,65 m ======================================================================================================================> 1,00 unid

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE DRENAGEM PLUVIAL

Ligação domiciliar de drenagem pluvial (Quantificados através da topografia fornecida em AutoCAD) ===============================>===============================>===============================> 434,00 unid

CANTEIRO VERDE

Área verde total (Retirado do AutoCad) ======================================================================================================================> 3.257,33 m²

Canteiro Verde (Plantio de Grama) 40% ======================================================================================================================> 1.302,93 m²

árvore - plantio e fornecimento = 4.865,00 m / 30 m ===============================> 162,00 unid

(extensão total dos logradouros)

Perímetro da Área verde total (Retirado do AutoCad) ======================================================================================================================> 6.896,75 m

Cordão de concreto (Canteiro Verde) 40% ======================================================================================================================> 2.758,70 m

SUDS (Sistema Urbano de Drenagem Sustentável)

Área verde total (Retirado do AutoCad) ======================================================================================================================> 3.257,33 m²

SUDS 60% ======================================================================================================================> 1.954,40 m³

CERCA DE PROTEÇÃO (SUDS)

Perímetro da Área verde total (Retirado do AutoCad) ======================================================================================================================> 6.896,75 m

Cerca/ Parede de Proteção (SUDS) 60% ======================================================================================================================> 4.138,05 m

Parede de concreto armado 60% 4.138,05                              m   x 0,50                                                       m   x 0,15                                        m = 186,21 m³

Considerado 0,30m de altura média da vala

5 - URBANISMO

RAMPAS PCD

Quantidades de rampas (Retirado do AutoCad) ======================================================================================================================> 96,00 unid

Rampa PCD - Tipo 1 50% ======================================================================================================================> 198,24 m²

Rampa PCD - Tipo 2 50% ======================================================================================================================> 367,20 m²

RAMPA DE VEÍCULO

Quantidades de rampas (Retirado do AutoCad) ======================================================================================================================> 414,00 unid

Rampa de Veículo - Tipo 1 50% ======================================================================================================================> 668,61 m²

Rampa de Veículo - Tipo 2 50% ======================================================================================================================> 2.945,61 m²

PISO TÁTIL DIRECIONAL

Piso Tátil Direcional = Meio Fio ======================================================================================================================> 8.845,00 m

PISO TÁTIL DE ALERTA

Piso Tátil de Alerta 20% do Direcional ======================================================================================================================> 1.769,00 m
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COTAÇÃO

quant.

180

6

1392

46

515

34

2173

COTAÇÃO DOS CANAIS E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO + ELEMENTO DE ACESSO
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COTAÇÃO

COTAÇÃO DAS PLANTAS AQUÁTICAS
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OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_MA-5

PJ1066-E-V05-VV-OR-001-05

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês Total

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

165.096,28         165.096,28         165.096,28         165.096,28         165.096,28         165.096,28         165.096,28            165.096,28            165.096,28            165.096,28            

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

31.475,36           31.475,36           31.475,36           31.475,36           31.475,36           31.475,36            31.475,36              31.475,36              31.475,36              31.475,36              

16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

-                       86.683,41           86.683,41           86.683,41           86.683,41           86.683,41            86.683,41              -                          -                          -                          

16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

-                       234.117,74         234.117,74         234.117,74         234.117,74         234.117,74         234.117,74            -                          -                          -                          

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

70.537,64           70.537,64           70.537,64           70.537,64           70.537,64           70.537,64            70.537,64              70.537,64              70.537,64              70.537,64              

16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

-                       -                       486.375,62         486.375,62         486.375,62         486.375,62         486.375,62            486.375,62            -                          -                          

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       555.976,11            555.976,11            555.976,11            555.976,11            

33,3% 33,3% 33,3%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          170.657,79            170.657,79            170.657,79            

16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

-                       -                       302.260,78         302.260,78         302.260,78         302.260,78         302.260,78            302.260,78            -                          -                          

33,3% 33,3% 33,3%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          50.275,91              50.275,91              50.275,91              

33,3% 33,3% 33,3%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          477.095,89            477.095,89            477.095,89            

100,0%

37.944,00           -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       67.551,16              67.551,16              67.551,16              67.551,16              

305.053,28         587.910,43         1.376.546,83     1.376.546,83     1.376.546,83     1.376.546,83      2.000.074,10         2.377.302,54         1.588.666,14         1.588.666,14         13.953.860,02                         

76.263,32           146.977,61         344.136,71         344.136,71         344.136,71         344.136,71         500.018,53            594.325,64            397.166,54            397.166,54            3.488.465,01                           

381.316,60         734.888,04         1.720.683,54     1.720.683,54     1.720.683,54     1.720.683,54      2.500.092,63         2.971.628,18         1.985.832,68         1.985.832,68         17.442.325,03                         

381.316,60         1.116.204,64     2.836.888,18     4.557.571,72     6.278.255,26     7.998.938,80      10.499.031,43       13.470.659,61       15.456.492,29       17.442.325,03       17.442.325,03                         

2,19% 4,21% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 14,33% 17,04% 11,39% 11,39% 100,00%

2,19% 6,40% 16,26% 26,12% 35,98% 45,84% 60,17% 77,21% 88,60% 100,00% 100,00%

Total - Acumulado

% - Parcial

% - Acumulado

20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS

Total - Parcial

BDI 25%

Total - Parcial

12 - ALVENARIA 150.827,72                              

13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 1.431.287,66                           

270.204,65                              

17 - PINTURAS 37.944,00                                 

11 - ESTRUTURAS 1.813.564,69                           

9 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 511.973,38                              

1.404.706,41                           

5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 705.376,44                              

6 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 2.918.253,74                           

8 - BASES E PAVIMENTOS 2.223.904,45                           

OBRA:

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços                                           Prazos/Dias

2 - CANTEIRO DE OBRA 314.753,60                              

1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 1.650.962,81                           

3 - MOVIMENTO DE TERRA 520.100,47                              

4 - TRANSPORTES
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01.090.0800-F ADMINISTRAÇÃO LOCAL OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

UNIDADE: UN OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO Io: Agosto/2019

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. MÊS
QUANTIDADE 

OPERACIONAL
QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO PARCIAL

MÃO DE OBRA

GERÊNCIA

05.105.0034-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE 

OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 10,00 1,00 88,00 169,76 149.388,80

PRODUÇÃO

05.105.0033-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS

H 10,00 0,00 176,00 147,62 0,00

05.105.0050-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOC IAIS

H 10,00 1,00 176,00 30,05 52.888,00

05.105.0029-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 10,00 0,00 176,00 41,30 0,00

05.105.0027-A MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE 

TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS

H 10,00 0,00 176,00 24,98 0,00

05.105.0051-A MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H 10,00 1,00 176,00 24,98 43.964,80

05.105.0052-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE 

ENCARGOS S OCIAIS

H 10,00 2,00 176,00 13,76 48.435,20

05.105.0011-A MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAI S

H 10,00 0,00 176,00 18,05 0,00

05.105.0013-A MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H 10,00 0,00 176,00 18,05 0,00

ENGENHARIA

05.105.0032-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE 

ENCARGO S SOCIAIS

H 10,00 0,00 176,00 73,81 0,00

05.105.0026-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H 10,00 1,00 176,00 13,76 24.217,60

05.105.0072-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ENCARGO S SOCIAIS

H 10,00 0,00 176,00 30,05 0,00

05.105.0022-A MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H 10,00 0,00 176,00 21,37 0,00

ADMINISTRAÇÃO

05.105.0037-A MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAI S

H 10,00 0,00 176,00 28,84 0,00

05.105.0041-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOC IAIS

H 10,00 0,00 176,00 16,54 0,00

05.105.0038-A MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H 10,00 1,00 176,00 21,37 37.611,20

05.105.0023-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H 10,00 0,00 176,00 21,37 0,00

05.105.0024-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,INCLUSIVE 

ENCARGOS S OCIAIS

H 10,00 1,00 176,00 13,76 24.217,60

APOIO (Vigilância, Qualidade e Segurança do Trabalho e Sinalização de Obra)

05.105.0097-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 10,00 1,00 176,00 13,76 24.217,60

05.105.0098-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM 

ADICIONA L NOTURNO

H 10,00 1,00 176,00 16,90 29.744,00

05.105.0047-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO 

TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

H 10,00 0,00 176,00 30,05 0,00

05.105.0071-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIA IS

H 10,00 0,00 176,00 30,05 0,00

05.105.0016-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 10,00 1,00 176,00 13,08 23.020,80

ATO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA À OBRA

05.105.0033-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS

H 2,00 1,00 176,00 147,62 51.962,24

05.105.0035-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H 2,00 1,00 176,00 24,98 8.792,96

EQUIPAMENTOS

19.004.0046-C CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E 

CACAMBA,TIPO LEV E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 

ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCL USIVE MOTORISTA

H 10,00 0,00 123,00 69,32 0,00

19.004.0046-E CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E 

CACAMBA,TIPO LEV E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 

ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCL USIVE MOTORISTA

H 10,00 0,00 53,00 24,51 0,00

19.004.0044-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR 

BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA

H 10,00 1,00 123,00 54,15 66.604,50

19.004.0044-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR 

BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA

H 10,00 1,00 53,00 22,28 11.808,40

19.004.0001-C CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 

3,5T,INCL USIVE MOTORISTA

H 10,00 0,00 123,00 98,32 0,00

19.004.0001-E CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 

3,5T,INCL USIVE MOTORISTA

H 10,00 0,00 53,00 35,46 0,00

19.011.0019-C TEODOLITO ELETRONICO COM PRECISAO DE 9S,PRUMO 

LASER,NIVEL EL ETRONICO,PESO DE 4,3KG,INCLUSIVE 

MIRA,ADAPTADOR PARA PILHAS E TRIPE,EXCLUSIVE EQUIPE 

DE TOPOGRAFIA

H 10,00 1,00 123,00 0,46 565,80

19.011.0019-E TEODOLITO ELETRONICO COM PRECISAO DE 9S,PRUMO 

LASER,NIVEL EL ETRONICO,PESO DE 4,3KG,INCLUSIVE 

MIRA,ADAPTADOR PARA PILHAS E TRIPE,EXCLUSIVE EQUIPE 

DE TOPOGRAFIA

H 10,00 1,00 53,00 0,31 164,30

TOTAL 597.603,80          
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01.090.0900-F CAFÉ DA MANHÃ, REFEIÇÃO, CESTA BÁSICA E VALE TRANSPORTE OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

UNIDADE: UN OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO Io: Agosto/2019

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. MÊS
QTD / 

MÊS

QUANTIDADE 

FUNCIONÁRIOS

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO PARCIAL

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA DIRETA
05.100.0020-A CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 

CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 

ADEQUADAS

UN 10,00 22,00 30,00 4,50 29.700,00

05.100.0022-A REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 

CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 

ADEQUADAS

UN 10,00 22,00 30,00 10,00 66.000,00

05.100.0024-A CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 

CONSTRUCAO CIVIL

UNXMES 10,00 1,00 30,00 240,00 72.000,00

05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 10,00 22,00 30,00 7,16 47.256,00

TOTAL 214.956,00                  
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01.090.0850-F PROJETOS E CONSULTORIA OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO MARALEGRE - NITERÓI

UNIDADE : UN BAIRRO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO Io: Agosto/2019

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. MÊS
QUANTIDADE 

OPERACIONAL
QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO PARCIAL

MÃO DE OBRA

COORDENAÇÃO
05.105.0034-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE 

OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 5,00 1,00 176,00 169,76 149.388,80

05.105.0037-A MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAI S

H 5,00 1,00 176,00 28,84 25.379,20

05.105.0038-A MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H 5,00 1,00 176,00 21,37 18.805,60

05.105.0041-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOC IAIS

H 5,00 1,00 176,00 16,54 14.555,20

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO
05.105.0032-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 5,00 1,00 176,00 73,81 64.952,80

05.105.0033-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS

H 5,00 1,00 176,00 147,62 129.905,60

01.050.0621-A MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA 

SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSVE ENCARGOS SOCIA IS

H 5,00 1,00 176,00 42,90 37.752,00

05.105.0035-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H 5,00 1,00 176,00 24,98 21.982,40

05.105.0025-A MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H 5,00 3,00 176,00 8,68 22.915,20

05.105.0026-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H 5,00 2,00 176,00 13,76 24.217,60

05.105.0050-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOC IAIS

H 5,00 1,00 176,00 30,05 26.444,00

TOTAL 536.298,40          
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BDI - Com Deson

DETALHAMENTO DO BDI

% % Tipo de Obra

PV CD Considerado

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  3,80               Rodovia e Ferrovia

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   

1.2 VIAGENS   

1.3 OUTROS   

    

2 IMPOSTOS E TAXAS 11,15             

2.1 ISS 3,00                 

2.2 PIS 0,65                 

2.3 Cofins 3,00                 

2.4 CPRB 4,50                 

3 TAXA DE RISCO  0,85               

3.1 SEGURO 0,20                 Rodovia e Ferrovia

3.2 RISCO 0,50                 Rodovia e Ferrovia

3.2 GARANTIA 0,15                 Rodovia e Ferrovia

4 DESPESAS FINANCEIRAS  0,85               Rodovia e Ferrovia

5 LUCRO 5,00               Rodovia e Ferrovia

 BDI - CALCULADO  25,00

BDI CALCULADO CONFORME EMOP - BOLETIM 13ª EDIÇÃO - AGOSTO 2019

PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI                                 

(Com Desoneração)

Item Descrição dos Serviços
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Remanejamento

Rua João Luiz de Souza 7.442,63

Rua Tabajara Gama 63.556,77

R$265.216,46Total do orçamento

Rua Doutor João Serrão 94.931,21

Rua Leopoldo Muylaert 4.164,93

Rua Raul Travassos 5.289,07

Planilha Resumo (Remanejamento de rede de água e esgoto)

Obra Rua Valores (R$)

Rua José Ranzeiro 3.360,62

Rua Nicanor Nunes 49.499,73

Rua Átlia Nunes 25.101,39

Rua Professor José Freire 7.442,63

Rua Doutor Kleber Pinto 4.427,49
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Remanejamento

Rua José Ranzeiro - Maralegre - Recalque de Esgoto e Construção de Cavalete

Item EMOP Descrição EMOP Unidade QUANT. R$ UNIT. R$ PARCIAL

01.005.0001-0
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE

PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
m² 2,40 7,77 18,65

03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL
m³ 1,44 20,51 29,53

03.015.0010-0 REATERRO DE VALA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL m³ 0,72 96,78 69,68

03.016.0005-1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM

PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATÉ

1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

m³ 2,76 16,87 46,56

04.005.0125-0

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 40KM/H, EM CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T. 

txkm 40,68 1,63 66,31

04.011.0051-1
CARGA E DESCARGA MEC. PÁ-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E

DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA
t 2,71 8,37 22,70

05.002.0005-1

DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

m² 3,20 19,22 61,50

06.001.0503-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 150mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 5,00 14,89 74,45

06.001.0673-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO

FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS

JUNTAS,COM DIAMETRO DE 150MM.CUSTO POR JUNTA

un 12,00 53,27 639,24

06.009.0081-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 5,00 376,38 1.881,90

08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APÓS

COMPACTAÇÃO
m³ 0,36 65,15 23,45

11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

m³ 1,20 220,28 264,34

11.002.0010-0
PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM

CARRINHO DE MÃO, ATÉ 20,00M
m³ 1,20 124,34 149,21

20.097.0005-0 FORNECIMENTO DO PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE m³ 0,29 45,25 13,09

Total do orçamento R$3.360,62

Página 41 de 59



Remanejamento

Rua Doutor Kleber Pinto - Maralegre - Construção de Cavalete para Rede de Água

Item EMOP Descrição EMOP Unidade QUANT. R$ UNIT. R$ PARCIAL

01.005.0001-0
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE

PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
m² 2,40 7,77 18,65

03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL
m³ 1,68 20,51 34,46

03.015.0010-0 REATERRO DE VALA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL m³ 0,72 96,78 69,68

03.016.0005-1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM

PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATÉ

1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

m³ 2,76 16,87 46,56

04.005.0125-0

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 40KM/H, EM CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T. 

txkm 34,20 1,63 55,75

04.011.0051-1
CARGA E DESCARGA MEC. PÁ-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E

DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA
t 2,28 8,37 19,08

05.002.0005-1

DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

m² 3,20 19,22 61,50

06.001.0501-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 50mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 11,50 6,22 71,53

06.001.0670-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO

FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS

JUNTAS, COM DIAMETRO DE 50MM. CUSTO POR JUNTA

un 12,00 18,49 221,88

06.009.0051-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 50MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 11,50 306,45 3.524,18

08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APÓS

COMPACTAÇÃO
m³ 0,36 65,15 23,45

11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

m³ 0,80 220,28 176,22

11.002.0010-0
PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM

CARRINHO DE MÃO, ATÉ 20,00M
m³ 0,80 124,34 99,47

20.097.0005-0 FORNECIMENTO DO PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE m³ 0,11 45,25 5,07

Total do orçamento R$4.427,49
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Remanejamento

Rua Doutor João Serrão - Maralegre - Construção de Cavalete para Redes de Água e Esgoto e Nova Rede de Esgoto

Item EMOP Descrição EMOP Unidade QUANT. R$ UNIT. R$ PARCIAL

01.005.0001-0
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE

PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
m² 209,40 7,77 1.627,04

03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL
m³ 188,46 20,51 3.865,31

03.015.0010-0 REATERRO DE VALA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL m³ 62,82 96,78 6.079,72

03.016.0005-1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM

PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATÉ

1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

m³ 303,63 16,87 5.122,24

04.005.0125-0

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 40KM/H, EM CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T. 

txkm 3.549,33 1,63 5.785,41

04.011.0051-1
CARGA E DESCARGA MEC. PÁ-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E

DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA
t 236,62 8,37 1.980,53

05.002.0005-1

DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

m² 279,20 19,22 5.366,22

06.001.0243-0

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC , COM JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR DE

ESGOTOS , COM DIÂMETRO DE 150mm ATERRO E SOCA ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO , EXCLUSIVE TUBO E JUNTA.

m 349,00 9,84 3.434,16

06.272.0003-0 FORNECIMENTO DE TUBO PVC COLETOR ULTRA 150 MM PARA ESGOTO SANITÁRIO m 349,00 31,69 11.059,81

06.001.0501-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 50mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 6,00 6,22 37,32

06.001.0506-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 300mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 7,00 31,54 220,78

06.001.0670-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO

FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS

JUNTAS, COM DIAMETRO DE 50MM. CUSTO POR JUNTA

un 12,00 18,49 221,88

06.001.0676-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO

FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS

JUNTAS, COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA

un 12,00 99,52 1.194,24

06.009.0051-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 50MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 6,00 306,45 1.838,70

06.009.0084-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 7,00 634,42 4.440,94

06.016.0001-0
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 80 KG PARA POÇO DE VISITA

DE ESGOTO SANITÁRIO
un 8,00 348,30 2.786,40

06.017.0007-0

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,5 0M

un 8,00 926,11 7.408,88

08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APÓS

COMPACTAÇÃO
m³ 31,41 65,15 2.046,36

11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

m³ 2,00 220,28 440,56

11.002.0010-0
PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM

CARRINHO DE MÃO, ATÉ 20,00M
m³ 2,00 124,34 248,68

20.097.0005-0 FORNECIMENTO DO PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE m³ 25,24 45,25 1.142,23

15.065.0010-0 LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO SANITÁRIO un 20,00 1.429,19 28.583,80

Total do orçamento R$94.931,21
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Remanejamento

Rua Leopoldo Muylaert - Maralegre - Construção de Cavalete para Rede de Água

Item EMOP Descrição EMOP Unidade QUANT. R$ UNIT. R$ PARCIAL

01.005.0001-0
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE

PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
m² 4,80 7,77 37,30

03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL
m³ 3,36 20,51 68,91

03.015.0010-0 REATERRO DE VALA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL m³ 1,44 96,78 139,36

03.016.0005-1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM

PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATÉ

1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

m³ 5,52 16,87 93,12

04.005.0125-0

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 40KM/H, EM CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T. 

txkm 68,40 1,63 111,49

04.011.0051-1
CARGA E DESCARGA MEC. PÁ-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E

DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA
t 4,56 8,37 38,17

05.002.0005-1

DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

m² 6,40 19,22 123,01

06.001.0501-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 50mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 8,00 6,22 49,76

06.001.0670-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO

FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS

JUNTAS, COM DIAMETRO DE 50MM. CUSTO POR JUNTA

un 24,00 18,49 443,76

06.009.0051-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 50MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 8,00 306,45 2.451,60

08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APÓS

COMPACTAÇÃO
m³ 0,72 65,15 46,91

11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

m³ 1,60 220,28 352,45

11.002.0010-0
PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM

CARRINHO DE MÃO, ATÉ 20,00M
m³ 1,60 124,34 198,94

20.097.0005-0 FORNECIMENTO DO PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE m³ 0,22 45,25 10,15

Total do orçamento R$4.164,93
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Remanejamento

Rua Nicanor Nunes - Maralegre - Construção de Cavalete para Redes de Água e Esgoto e Nova Rede de Esgoto

Item EMOP Descrição EMOP Unidade QUANT. R$ UNIT. R$ PARCIAL

01.005.0001-0
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE

PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
m² 98,40 7,77 764,57

03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL
m³ 88,56 20,51 1.816,37

03.015.0010-0 REATERRO DE VALA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL m³ 29,52 96,78 2.856,95

03.016.0005-1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM

PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATÉ

1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

m³ 142,68 16,87 2.407,01

04.005.0125-0

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 40KM/H, EM CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T. 

txkm 1.667,88 1,63 2.718,64

04.011.0051-1
CARGA E DESCARGA MEC. PÁ-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E

DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA
t 111,19 8,37 930,68

05.002.0005-1

DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

m² 131,20 19,22 2.521,66

06.001.0243-0

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC , COM JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR DE

ESGOTOS , COM DIÂMETRO DE 150mm ATERRO E SOCA ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO , EXCLUSIVE TUBO E JUNTA.

m 164,00 9,84 1.613,76

06.272.0003-0 FORNECIMENTO DE TUBO PVC COLETOR ULTRA 150 MM PARA ESGOTO SANITÁRIO m 164,00 31,69 5.197,16

06.001.0501-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 50mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 10,00 6,22 62,20

06.001.0506-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 300mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 5,00 31,54 157,70

06.001.0670-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO

FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS

JUNTAS, COM DIAMETRO DE 50MM. CUSTO POR JUNTA

un 24,00 18,49 443,76

06.001.0676-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO

FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS

JUNTAS, COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA

un 12,00 99,52 1.194,24

06.009.0051-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 50MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 10,00 306,45 3.064,50

06.009.0084-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 5,00 634,42 3.172,10

06.016.0001-0
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 80 KG PARA POÇO DE VISITA

DE ESGOTO SANITÁRIO
un 3,00 348,30 1.044,90

06.017.0007-0

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,5 0M

un 3,00 926,11 2.778,33

08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APÓS

COMPACTAÇÃO
m³ 14,76 65,15 961,61

11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

m³ 2,80 220,28 616,78

11.002.0010-0
PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM

CARRINHO DE MÃO, ATÉ 20,00M
m³ 2,80 124,34 348,15

20.097.0005-0 FORNECIMENTO DO PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE m³ 11,86 45,25 536,75

15.065.0010-0 LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO SANITÁRIO un 10,00 1.429,19 14.291,90

Total do orçamento R$49.499,73
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Remanejamento

Rua Átila Nunes - Maralegre - Construção de Cavalete para Redes de Água e Esgoto

Item EMOP Descrição EMOP Unidade QUANT. R$ UNIT. R$ PARCIAL

01.005.0001-0
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE

PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
m² 9,60 7,77 74,59

03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL
m³ 8,64 20,51 177,21

03.015.0010-0 REATERRO DE VALA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL m³ 2,88 96,78 278,73

03.016.0005-1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM

PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATÉ

1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

m³ 13,92 16,87 234,83

04.005.0125-0

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 40KM/H, EM CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T. 

txkm 162,72 1,63 265,23

04.011.0051-1
CARGA E DESCARGA MEC. PÁ-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E

DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA
t 10,85 8,37 90,80

05.002.0005-1

DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

m² 12,80 19,22 246,02

06.001.0502-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 100mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 10,50 9,06 95,13

06.001.0501-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 50mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 10,50 6,22 65,31

06.001.0503-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 150mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 12,50 14,89 186,13

06.001.0506-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 300mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 11,50 31,54 362,71

06.001.0670-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO

FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS

JUNTAS, COM DIAMETRO DE 50MM. CUSTO POR JUNTA

un 12,00 18,49 221,88

06.001.0672-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO

FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS

JUNTAS,COM DIAMETRO DE 100MM.CUSTO POR JUNTA

un 12,00 35,88 430,56

06.001.0673-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO

FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS

JUNTAS,COM DIAMETRO DE 150MM.CUSTO POR JUNTA

un 12,00 53,27 639,24

06.001.0676-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO

FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS

JUNTAS, COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA

un 12,00 99,52 1.194,24

06.009.0051-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 50MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 10,50 306,45 3.217,73

06.009.0052-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 100MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 10,50 335,25 3.520,13

06.009.0081-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 12,50 376,38 4.704,75

06.009.0084-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 11,50 634,42 7.295,83

08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APÓS

COMPACTAÇÃO
m³ 1,44 65,15 93,82

11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

m³ 4,80 220,28 1.057,34

11.002.0010-0
PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM

CARRINHO DE MÃO, ATÉ 20,00M
m³ 4,80 124,34 596,83

20.097.0005-0 FORNECIMENTO DO PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1,16 45,25 52,37

Total do orçamento R$25.101,39
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Remanejamento

Rua Professor José Freire - Maralegre - Construção de Cavalete para Redes de Água e Esgoto

Item EMOP Descrição EMOP Unidade QUANT. R$ UNIT. R$ PARCIAL

01.005.0001-0
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE

PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
m² 4,80 7,77 37,30

03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL
m³ 4,32 20,51 88,60

03.015.0010-0 REATERRO DE VALA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL m³ 1,44 96,78 139,36

03.016.0005-1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM

PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATÉ

1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

m³ 6,96 16,87 117,42

04.005.0125-0

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 40KM/H, EM CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T. 

txkm 81,36 1,63 132,62

04.011.0051-1
CARGA E DESCARGA MEC. PÁ-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E

DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA
t 5,42 8,37 45,40

05.002.0005-1

DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

m² 6,40 19,22 123,01

06.001.0501-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 50mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 4,00 6,22 24,88

06.001.0506-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 300mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 5,00 31,54 157,70

06.001.0670-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO

FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS

JUNTAS, COM DIAMETRO DE 50MM. CUSTO POR JUNTA

un 12,00 18,49 221,88

06.001.0676-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO

FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS

JUNTAS, COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA

un 12,00 99,52 1.194,24

06.009.0051-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 50MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 4,00 306,45 1.225,80

06.009.0084-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 5,00 634,42 3.172,10

08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APÓS

COMPACTAÇÃO
m³ 0,72 65,15 46,91

11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

m³ 2,00 220,28 440,56

11.002.0010-0
PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM

CARRINHO DE MÃO, ATÉ 20,00M
m³ 2,00 124,34 248,68

20.097.0005-0 FORNECIMENTO DO PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE m³ 0,58 45,25 26,18

Total do orçamento R$7.442,63
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Remanejamento

Rua Raul Travassos - Maralegre - Construção de Cavalete

Item EMOP Descrição EMOP Unidade QUANT. R$ UNIT. R$ PARCIAL

01.005.0001-0
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE

PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
m² 2,40 7,77 18,65

03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL
m³ 1,44 20,51 29,53

03.015.0010-0 REATERRO DE VALA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL m³ 0,72 96,78 69,68

03.016.0005-1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM

PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATÉ

1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

m³ 2,76 16,87 46,56

04.005.0125-0

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 40KM/H, EM CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T. 

txkm 40,68 1,63 66,31

04.011.0051-1
CARGA E DESCARGA MEC. PÁ-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E

DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA
t 2,71 8,37 22,70

05.002.0005-1

DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

m² 3,20 19,22 61,50

06.001.0506-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 300mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 5,00 31,54 157,70

06.001.0676-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO

FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS

JUNTAS, COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA

un 12,00 99,52 1.194,24

06.009.0084-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 5,00 634,42 3.172,10

08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APÓS

COMPACTAÇÃO
m³ 0,36 65,15 23,45

11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

m³ 1,20 220,28 264,34

11.002.0010-0
PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM

CARRINHO DE MÃO, ATÉ 20,00M
m³ 1,20 124,34 149,21

20.097.0005-0 FORNECIMENTO DO PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE m³ 0,29 45,25 13,09

Total do orçamento R$5.289,07
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Remanejamento

Rua Professor José Freire - Maralegre - Construção de Cavalete para Redes de Água e EsgotoJoão Luiz de Souza - Cavaletes deÁgua e Esgoto

Item EMOP Descrição EMOP Unidade QUANT. R$ UNIT. R$ PARCIAL

01.005.0001-0
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE

PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
m² 4,80 7,77 37,30

03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL
m³ 4,32 20,51 88,60

03.015.0010-0 REATERRO DE VALA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL m³ 1,44 96,78 139,36

03.016.0005-1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM

PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATÉ

1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

m³ 6,96 16,87 117,42

04.005.0125-0

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 40KM/H, EM CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T. 

txkm 81,36 1,63 132,62

04.011.0051-1
CARGA E DESCARGA MEC. PÁ-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E

DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA
t 5,42 8,37 45,40

05.002.0005-1

DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

m² 6,40 19,22 123,01

06.001.0501-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 50mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 4,00 6,22 24,88

06.001.0506-0

ASSENTAMENTO DE TUBO FERRO FUNDIDO, DÚCTIL, CLASSE K-7 DIÂMETRO DE 300mm,

COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

E TESTE HIDROSTÁTICO

m 5,00 31,54 157,70

06.001.0670-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO

FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS

JUNTAS, COM DIAMETRO DE 50MM. CUSTO POR JUNTA

un 12,00 18,49 221,88

06.001.0676-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO

FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS

JUNTAS, COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA

un 12,00 99,52 1.194,24

06.009.0051-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 50MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 4,00 306,45 1.225,80

06.009.0084-0

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E

PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG

m 5,00 634,42 3.172,10

08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APÓS

COMPACTAÇÃO
m³ 0,72 65,15 46,91

11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

m³ 2,00 220,28 440,56

11.002.0010-0
PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM

CARRINHO DE MÃO, ATÉ 20,00M
m³ 2,00 124,34 248,68

20.097.0005-0 FORNECIMENTO DO PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE m³ 0,58 45,25 26,18

Total do orçamento R$7.442,63
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Remanejamento

Rua Tabajara Gama - Maralegre - Extensão de Rede de Esgoto e Construção de Elevatória

Item EMOP Descrição EMOP Unidade QUANT. R$ UNIT. R$ PARCIAL

01.005.0001-0
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE

PROF., EXCL. COMPACT. MEC.
m² 62,40 7,77 484,85

03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL
m³ 56,16 20,51 1.151,84

03.015.0010-0 REATERRO DE VALA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL m³ 18,72 96,78 1.811,72

03.016.0005-1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM

PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ATÉ

1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

m³ 90,48 16,87 1.526,40

04.005.0125-0

TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 40KM/H, EM CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T. 

txkm 1.057,68 1,63 1.724,02

04.011.0051-1
CARGA E DESCARGA MEC. PÁ-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E

DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8H OPER. CARGA P/50T/DIA
t 70,51 8,37 590,19

05.002.0005-1

DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO COM 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

m² 83,20 19,22 1.599,10

05.080.0020-0

ENSECADEIRA DE ESTACAS -PRANCHAS DE AÇO, EM VALAS/CAVAS ATÉ 4,00 M DE PROF.,

REUTILIZAÇAO DE 60 VEZES P/ESTACAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE

MADEIRA.

m² 48,00 57,37 2.753,76

06.001.0243-0

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC , COM JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR DE

ESGOTOS , COM DIÂMETRO DE 150mm ATERRO E SOCA ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO , EXCLUSIVE TUBO E JUNTA.

m 104,00 9,84 1.023,36

06.272.0003-0 FORNECIMENTO DE TUBO PVC COLETOR ULTRA 150 MM PARA ESGOTO SANITÁRIO m 104,00 31,69 3.295,76

06.002.0020-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03), COM JUNTA E LASTICA, PARA

ESGOTO SANITARIO, CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCACAO,

ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O, INCLU

m 7,00 1.940,75 13.585,25

06.016.0001-0
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 80 KG PARA POÇO DE VISITA

DE ESGOTO SANITÁRIO
un 8,00 348,30 2.786,40

06.017.0007-0

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,5 0M

un 5,00 926,11 4.630,55

08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APÓS

COMPACTAÇÃO
m³ 9,36 65,15 609,80

11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

m³ 1,88 220,28 413,03

11.002.0010-0
PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM

CARRINHO DE MÃO, ATÉ 20,00M
m³ 1,88 124,34 233,14

15.002.0130-0
CAIXA ENTERRADA PARA MONTAGEM DE BARRILETE DA ELEVATÓRIA MEDINDO 1,50 X

1,50 X 1,20M, EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,10 X 0,20 X 0,40M
un 1,00 1.046,03 1.046,03

16.026.0002-0
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO, SUJEITO A LENÇOL FREÁTICO, USANDO

CIMENTO CRISTALIZADO 
m² 15,30 83,66 1.280,00

20.097.0005-0 FORNECIMENTO DO PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE m³ 7,52 45,25 340,38

15.065.0010-0 LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO SANITÁRIO un 8,00 1.429,19 11.433,52

00.000.0000-0
KIT MATERIAL HIDRÁULICO PARA A INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL COM

ALTURA MANOMÉTRICA 16,00M VAZÃO 1,10 l/s ABS EJ 10B
un 1,00 #N/D 3.050,75

00.000.0000-0
KIT MATERIAL ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL COM ALTURA

MANOMÉTRICA 16,00M VAZÃO 1,10 l/s ABS EJ 10B
un 1,00 #N/D 3.198,35

00.000.0000-0
FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSÍVEL COM ALTURA MANOMÉTRICA 16,00M VAZÃO

1,10 l/s ABS EJ 10B
un 2,00 #N/D 4.988,57

Total do orçamento R$63.556,77

Página 50 de 59



DMT

DMT BOTA-FORA (CTR SÃO GONÇALO)

DMT PEDREIRA (PEDREIRA INÕA)

DMT USINA DE ASFALTO (PREFEITURA SÃO GONÇALO)
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DMT

DMT AREAL (MF MINERADORA)

DMT LOCAÇÃO CONTAINER (RIO BOX LOCAÇÃO DE CONTAINERS)
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Composição 13.371.0500-F

13.371.0500-F Patio de concreto importado de usina fck=25mpa,na espessura de 

10cm,no traco 1:2:3 em volume, formando quadros de 1,50x1,50m, 

com sarrafos de madeira incorporados, exclusive preparo do terre 

no

M2 EMOP: 08/2019 BASE: 13.371.0015-

A

codigo descrição unid pr.unit quant acresc % quant corrigida pr parcial

1 - EQUIPAMENTOS

2 - MATERIAIS

00349 Pinus, em pecas de 2,50x30,00cm (1"x12") M 6,6700 0,44000000 0,00 0,44 2,9348

07328 Concreto importado de usina, utilizandobrita 1, de 25mpa M3 307,8429 0,10000000 0,00 0,1 30,78429

3 - MÃO DE OBRA

20046

Mao-de-obra de carpinteiro de forma de concreto, inclusive encargos 

sociais desonerados H 18,0500 0,57000000 3,00 0,5871 10,597155

4 - RE-UTILIZADAS

30270 Lancamento conc.s/arm.2,0m3/h, horiz. M3 59,5438 0,10000000 0,00 0,1 5,95438

30845 Serra circ. motor 5cv (cp) H 3,3637 0,07000000 0,00 0,07 0,235459

TOTAL: 50,506084
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Composição 06.016.1000-F

06.016.1000-F Canal e Elemento de Acesso ACO monoblock RD200V 0.0 F900 

100cm. Fornecimento

M EMOP: 08/2019 BASE: 06.272.0002-

0 e 06.275.0003-0

codigo descrição unid pr.unit quant acresc % quant corrigida pr parcial

1 - EQUIPAMENTOS

2 - MATERIAIS

00001 Canal ACO monoblock RD200V 0.0 F900 100cm. Fornecimento M 465,911806 1,00000000 0,00 1 465,911806

00002

Elemento de Acesso ACO monoblock RD200V 0.0 F900 100cm. 

Fornecimento UN 1105,945962 0,033534541 0,00 0,033534541 37,08738974

3 - MÃO DE OBRA

4 - RE-UTILIZADAS

TOTAL: 502,9991958
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Composição 06.016.1100-F

06.016.1100-F Canal e Elemento de Acesso ACO monoblock RD200V 20.0 F900 

100cm. Fornecimento

M EMOP: 08/2019 BASE: 06.272.0002-

0 e 06.275.0003-0

codigo descrição unid pr.unit quant acresc % quant corrigida pr parcial

1 - EQUIPAMENTOS

2 - MATERIAIS

00001 Canal ACO monoblock RD200V 20.0 F900 100cm. Fornecimento M 564,4555859 1,00000000 0,00 1 564,4555859

00002

Elemento de Acesso ACO monoblock RD200V 20.0 F900 100cm. 

Fornecimento UN 1407,603786 0,033552495 0,00 0,033552495 47,22861953

3 - MÃO DE OBRA

4 - RE-UTILIZADAS

TOTAL: 611,6842055
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Composição 08.015.0500-F

08.015.0252-F Concreto asfaltico,usinado a quente,importado de usina,de ac ordo 

com as determinacoes especificadas pela prefeitura-rj,i nclusive 

todos os materiais(massa fina),exclusive o transpor te da usina 

para a pista.custo somente do preparo e materiai s,excl

T EMOP: 08/2019

codigo descrição unid pr.unit quant acresc % quant corrigida pr parcial

1 - EQUIPAMENTOS

2 - MATERIAIS

01376 Cimento asfaltico de petroleo, cap 30/45, a granel KG 3,4403 61,00000000 14,02 69,5522 239,2804337

14541 Brita 0, para regiao metropolitana do rio de janeiro T 49,0100 0,39760000 14,02 0,45334352 22,21836592

14574 Po de pedra, para regiao metropolitana do rio de janeiro T 29,0100 0,53352000 14,02 0,608319504 17,64734881

3 - MÃO DE OBRA

4 - RE-UTILIZADAS

30651 Usina p/mist.betum.quente p/60a90t/h(cp) H 2036,1830 0,01452900 14,02 0,016565966 33,73133794

30653 Usina p/mist.betum.quente p/60a90t/h(ci) H 676,7519 0,02949300 14,02 0,033627919 22,75775781

TOTAL: 335,6352441
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Aux.
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