Q.D.F. - QUADRO DE CARGAS

LOCALIZAÇÃO SISTEMA FAN COIL 01

(ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS)	CIRCUITO (Q/C)	ILUMINAÇÃO: LUM. VERM	LUM. VALVAR	LUM. AZUL	LUM. VA pdir	LUM. VA pesq	LUM. LJ pdir	LUM. LJ pesq	LUM. salão	TOMADAS: POTÊNCIA. cozinha	POTÊNCIA. cozinha VENT.	POTÊNCIA. pavim VENT.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA (W)	fator pot.	POTÊNCIA (VA)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	fa	CORRIGIDA (A)	CORREÇÃO (0,3)	PROTEÇÃO disjuntor	PROTEÇÃO (ref)	CONDUTOR R	CONDUTOR S	CONDUTOR T	FASES R	FASES S	FASES T
		Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	A. C.	EXTRAS															
SISTEMA FAN COIL 15	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 16	1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 17	1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 18	1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 19	1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 20	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 21	1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 22	1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 23	1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 24	1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 25	1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 26	1.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 27	1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 28	1.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
																										EQ.FASES (A)				140,41	140,41	140,41

GRUPO	CARGA (w)	FD	CARGA (VA)	
Iluminação	0,00	1,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO QUADRO
Tomadas	0,00	0,40	0,00	
Motores	30891,00	0,75	23168,25	
				Todos os quadros foram calculados com suas devidas demandas , assim não havendo demandas no QDG
OUTROS	0,00	0,00	0,00	tensão / corrente(I) / disjuntor / condutor (mm²) / eletroduto
	30891,00	TOTAL	23168,25	220,00 / 60,81 / 3X63A / 3x 35(F) + 1 x 16(N) + 1 x 16(T)

Q.D.F. - QUADRO DE CARGAS

LOCALIZAÇÃO SISTEMA FAN COIL 02

(ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS)	CIRCUITO (Q/C)	ILUMINAÇÃO: LUM. VERM	LUM. VALVAR	LUM. AZUL	LUM. VA pdir	LUM. VA pesq	LUM. LJ pdir	LUM. LJ pesq	LUM. salão	TOMADAS: POTÊNCIA. cozinha	POTÊNCIA. cozinha VENT.	POTÊNCIA. pavim VENT.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA (W)	fator pot.	POTÊNCIA (VA)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	fa	CORRIGIDA (A)	CORREÇÃO (0,3)	PROTEÇÃO disjuntor	PROTEÇÃO (ref)	CONDUTOR R	CONDUTOR S	CONDUTOR T	FASES R	FASES S	FASES T
		Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	A. C.	EXTRAS															
SISTEMA FAN COIL 01	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 02	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 03	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 04	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 05	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 06	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 07	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 08	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 09	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 10	1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 11	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 12	1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 13	1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
SISTEMA FAN COIL 14	1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206,50	2206,50	1,00	2206,50	220,00	10,03	1,00	10,03	13,04	3x16A	2,50	1	1	1			
																										EQ.FASES (A)				140,41	140,41	140,41

GRUPO	CARGA (w)	FD	CARGA (VA)	
Iluminação	0,00	1,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO QUADRO
Tomadas	0,00	0,40	0,00	
Motores	30891,00	0,75	23168,25	
				Todos os quadros foram calculados com suas devidas demandas , assim não havendo demandas no QDG
OUTROS	0,00	0,00	0,00	tensão / corrente(I) / disjuntor / condutor (mm²) / eletroduto
	30891,00	TOTAL	23168,25	220,00 / 60,81 / 3X63A / 3x 16(F) + 1 x 16(N) + 1 x 16(T)

Q.D.F. - QUADRO DE CARGAS

LOCALIZAÇÃO VENTILADORES CENTRÍFUGOS

(ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS)	CIRCUITO (Q/C)	ILUMINAÇÃO: LUM. VERM	LUM. VALVAR	LUM. AZUL	LUM. VA pdir	LUM. VA pesq	LUM. LJ pdir	LUM. LJ pesq	LUM. salão	TOMADAS: POTÊNCIA. cozinha	POTÊNCIA. cozinha VENT.	POTÊNCIA. pavim VENT.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA (W)	fator pot.	POTÊNCIA (VA)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	fa	CORRIGIDA (A)	CORREÇÃO (0,3)	PROTEÇÃO disjuntor	PROTEÇÃO (ref)	CONDUTOR R	CONDUTOR S	CONDUTOR T	FASES R	FASES S	FASES T
		Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	A. C.	EXTRAS															
VENTILADOR CENTRÍFUGO	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2941,99	2941,99	1,00	2941,99	220,00	13,37	1,00	13,37	17,38	3x20A	2,50	1	1	1			
VENTILADOR CENTRÍFUGO	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2941,99	2941,99	1,00	2941,99	220,00	13,37	1,00	13,37	17,38	3x20A	2,50	1	1	1			
																										EQ.FASES (A)				26,75	26,75	26,75

GRUPO	CARGA (w)	FD	CARGA (VA)	
Iluminação	0,00	1,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO QUADRO
Tomadas	0,00	0,40	0,00	
Motores	5883,98	1,00	5883,98	
				Todos os quadros foram calculados com suas devidas demandas , assim não havendo demandas no QDG
OUTROS	0,00	0,00	0,00	tensão / corrente(I) / disjuntor / condutor (mm²) / eletroduto
	5883,98	TOTAL	5883,98	220,00 / 15,44 / 3X30A / 3x 6(F) + 1 x 6(N) + 1 x 6(T)

Q.D.F. - QUADRO DE CARGAS

LOCALIZAÇÃO CASSETES

(ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS)	CIRCUITO (Q/C)	ILUMINAÇÃO: LUM. VERM	LUM. VALVAR	LUM. AZUL	LUM. VA pdir	LUM. VA pesq	LUM. LJ pdir	LUM. LJ pesq	LUM. salão	TOMADAS: POTÊNCIA. cozinha	POTÊNCIA. cozinha VENT.	POTÊNCIA. pavim VENT.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA (W)	fator pot.	POTÊNCIA (VA)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	fa	CORRIGIDA (A)	CORREÇÃO (0,3)	PROTEÇÃO disjuntor	PROTEÇÃO (ref)	CONDUTOR R	CONDUTOR S	CONDUTOR T	FASES R	FASES S	FASES T
		Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	A. C.	EXTRAS															
CASSETE VRV 01 AO 05	1.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,00	450,00	0,80	562,50	220,00	2,56	1,00	2,56	3,32	2x6A	2,50	1	1	0			
CASSETE VRV 00 AO 10	1.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,00	450,00	0,80	562,50	220,00	2,56	1,00	2,56	3,32	2x6A	2,50	0	1	1			
CASSETE VRV 11 AO 15	1.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,00	450,00	0,80	562,50	220,00	2,56	1,00	2,56	3,32	2x6A	2,50	1	0	1			
CASSETE VRV 16 AO 20	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,00	450,00	0,80	562,50	220,00	2,56	1,00	2,56	3,32	2x6A	2,50	1	1	0			
CASSETE VRV 21 AO 25	1.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,00	450,00	0,80	562,50	220,00	2,56	1,00	2,56	3,32	2x6A	2,50	0	1	1			
CASSETE VRV 26 AO 30	1.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,00	450,00	0,80	562,50	220,00	2,56	1,00	2,56	3,32	2x6A	2,50	1	0	1			
CASSETE VRV 31 AO 34	1.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,00	360,00	0,80	450,00	220,00	2,05	1,00	2,05	2,66	2x6A	2,50	1	1	0			
CASSETE VRV 35 (3PAV.)	1.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,00	270,00	0,80	337,50	220,00	1,53	1,00	1,53	1,99	2x6A	2,50	0	1	1			
CASSETE VRV 38 (3PAV.)	1.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,00	270,00	0,80	337,50	220,00	1,53	1,00	1,53	1,99	2x6A	2,50	1	0	1			
																										EQ.FASES (A)				13,81	13,81	10,23

GRUPO	CARGA (w)	FD	CARGA (VA)	
Iluminação	0,00	1,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO QUADRO
Tomadas	0,00	0,40	0,00	
Motores	3600,00	0,75	2700,00	
				Todos os quadros foram calculados com suas devidas demandas , assim não havendo demandas no QDG
OUTROS	0,00	0,00	0,00	tensão / corrente(I) / disjuntor / condutor (mm²) / eletroduto
	3600,00	TOTAL	2700,00	220,00 / 7,09 / 3X10A / 3x 4(F) + 1 x 4(N) + 1 x 4(T)

Q.D.F. - QUADRO DE CARGAS

LOCALIZAÇÃO BOMBAS ÁGUA GELADA

(ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS)	CIRCUITO (Q/C)	ILUMINAÇÃO: LUM. VERM	LUM. VALVAR	LUM. AZUL	LUM. VA pdir	LUM. VA pesq	LUM. LJ pdir	LUM. LJ pesq	LUM. salão	TOMADAS: POTÊNCIA. cozinha	POTÊNCIA. cozinha VENT.	POTÊNCIA. pavim VENT.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA (W)	fator pot.	POTÊNCIA (VA)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	fa	CORRIGIDA (A)	CORREÇÃO (0,3)	PROTEÇÃO disjuntor	PROTEÇÃO (ref)	CONDUTOR R	CONDUTOR S	CONDUTOR T	FASES R	FASES S	FASES T
		Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	A. C.	EXTRAS															
BOMBA ÁGUA GELADA	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14710,00	14710,00	1,00	14710,00	220,00	66,86	1,00	66,86	86,92	3x16A	2,50	1	1	1			
BOMBA ÁGUA GELADA	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14710,00	14710,00	1,00	14710,00	220,00	66,86	1,00	66,86	86,92	3x16A	2,50	1	1	1			
BOMBA ÁGUA GELADA	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14710,00	14710,00	1,00	14710,00	220,00	66,86	1,00	66,86	86,92	3x16A	2,50	1	1	1			
BOMBA ÁGUA GELADA	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14710,00	14710,00	1,00	14710,00	220,00	66,86	1,00	66,86	86,92	3x16A	2,50	1	1	1			
																										EQ.FASES (A)				133,73	133,73	133,73

GRUPO	CARGA (w)	FD	CARGA (VA)	
Iluminação	0,00	1,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO QUADRO
Tomadas	0,00	0,40	0,00	
Motores	58840,00	0,50	29420,00	
				Todos os quadros foram calculados com suas devidas demandas , assim não havendo demandas no QDG
OUTROS	0,00	0,00	0,00	tensão / corrente(I) / disjuntor / condutor (mm²) / eletroduto
	58840,00	TOTAL	29420,00	220,00 / 77,22 / 3X80A / 3x 25(F) + 1 x 25(N) + 1 x 25(T)

Q.D.F. - QUADRO DE CARGAS

LOCALIZAÇÃO CHILLER 01

(ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS)	CIRCUITO (Q/C)	ILUMINAÇÃO: LUM. VERM	LUM. VALVAR	LUM. AZUL	LUM. VA pdir	LUM. VA pesq	LUM. LJ pdir	LUM. LJ pesq	LUM. salão	TOMADAS: POTÊNCIA. cozinha	POTÊNCIA. cozinha VENT.	POTÊNCIA. pavim VENT.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA (W)	fator pot.	POTÊNCIA (VA)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	fa	CORRIGIDA (A)	CORREÇÃO (0,3)	PROTEÇÃO disjuntor	PROTEÇÃO (ref)	CONDUTOR R	CONDUTOR S	CONDUTOR T	FASES R	FASES S	FASES T
		Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	A. C.	EXTRAS															
CHILLER	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147110,00	173000,00	1,00	173000,00	220,00	786,36	1,00	786,36	1022,27	3x16A	2,50	1	1	1			
																										EQ.FASES (A)				786,36	786,36	786,36

GRUPO	CARGA (w)	FD	CARGA (VA)	
Iluminação	0,00	1,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO QUADRO
Tomadas	0,00	0,40	0,00	
Motores	173000,00	1,00	173000,00	
				Todos os quadros foram calculados com suas devidas demandas , assim não havendo demandas no QDG
OUTROS	0,00	0,00	0,00	tensão / corrente(I) / disjuntor / condutor (mm²) / eletroduto
	173000,00	TOTAL	173000,00	220,00 / 454,07 / 3X500A / 6x 240(F) + 3 x 240(N) + 1 x 120(T)

Q.D.F. - QUADRO DE CARGAS

LOCALIZAÇÃO CHILLER 02

(ILUMINAÇÃO / TOMADAS / EQUIPAMENTOS)	CIRCUITO (Q/C)	ILUMINAÇÃO: LUM. VERM	LUM. VALVAR	LUM. AZUL	LUM. VA pdir	LUM. VA pesq	LUM. LJ pdir	LUM. LJ pesq	LUM. salão	TOMADAS: POTÊNCIA. cozinha	POTÊNCIA. cozinha VENT.	POTÊNCIA. pavim VENT.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA.	POTÊNCIA (W)	fator pot.	POTÊNCIA (VA)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	fa	CORRIGIDA (A)	CORREÇÃO (0,3)	PROTEÇÃO disjuntor	PROTEÇÃO (ref)	CONDUTOR R	CONDUTOR S	CONDUTOR T	FASES R	FASES S	FASES T
		Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	A. C.	EXTRAS															
CHILLER	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147110,00	173000,00	1,00	173000,00	220,00	786,36	1,00	786,36	1022,27	3x16A	2,50	1	1	1			
																										EQ.FASES (A)				786,36	786,36	786,36

GRUPO	CARGA (w)	FD	CARGA (VA)	
Iluminação	0,00	1,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO QUADRO
Tomadas	0,00	0,40	0,00	
Motores	173000,00	1,00	173000,00	
				Todos os quadros foram calculados com suas devidas demandas , assim não havendo demandas no QDG
OUTROS	0,00	0,00	0,00	tensão / corrente(I) / disjuntor / condutor (mm²) / eletroduto
	173000,00	TOTAL	173000,00	220,00 / 454,07 / 3X500A / 6x 240(F) + 3 x 240(N) + 1 x 120(T)

ESTÁDIO
QUADROS DE CARGA - SISTEMA DE AR CONDICIONADO
01
ESCALA: SEM ESCALA

PLANTA CHAVE 1:2500



LEGENDA

LEGENDA DE INSTALAÇÕES

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	PONTO DE TOMADA NO PISO		*CAIXA DE PASSAGEM*
	TOMADA BAIXA H=0,60cm		*ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE*
	TOMADA MÉDIA H=1,30cm		*ELETRODUTO ENTRE FORRO*
	TOMADA ALTA H=1,90cm		*ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO*
	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES		
	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO		
	INTERRUPTOR THREE WAY		

NOTAS:
1 – DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS – (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO.
2 – TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.
3 – ESTE ESTUDO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO LOCAL.
4 – COTAS EM NÍVEL ACABADO
5 – OS QUADROS ESPECIAIS, TAIS COMO, DE ELEVADORES E FANCOILS NÃO ESTÃO INCLUIDOS NESTE PROJETO

REVISÕES

REV.	DATA	DESENHO	AUTOR DA REVISÃO
01	29/09/19	INCLUSÃO DE SHAFT	BRUNO AFONSO
00	13/08/19	EMISSÃO INICIAL	MARIA JOSÉ MELLO

EMUSA
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

PREFEITURA NITERÓI TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS. EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA : GINÁSIO POLIESPORTIVO

SANER Engenharia e Consultoria

GINÁSIO POLIESPORTIVO - ELÉTRICA
ETAPA I: PROJETO BÁSICO (Quadros de carga do sistema de Ar condicionado)

FOLHA: 05/05

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PAULO CÉSAR SILVA CARREIRA

ARQUITETO: BRUNO AFONSO, MARIA JOSÉ MELLO, PATRICK KAHAN
DESENHISTAS: PATRICK KAHAN
DATA: 13/08/2019
ESCALA: 1/100