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00. CONDIÇÕES GERAIS:

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO DOSADO E ARMADO ADJACENTES À PISTA - ESTACAS RAIZES JUSTAPOSTA DE ALINHAMENTO COM PROTEÇÃO EM TUBO DE PVC - GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO COM SEUS MONTANTES EM C.A. E TUBOS GALVANIZADOS – ALAS EM MURO EM L COM BASE CICLÓPICA. LOCALIZAÇÃO: AV. CENTRAL EWERTON XAVIER, EM FRENTE A GARAGEM DE ÓNIBUS.

  1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

· Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

· Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

· Serão necessárias a execução de sondagens rotativas com coroa de widia na vertical em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

· Para a execução das estruturas projetadas faremos perfurações rotativas verticais e horizontais em solo, alteração de rocha e rocha sã (Estacas).
· É necessário fazer o preparo manual de terreno juntamente com o roçado da vegetação presente no local para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra.

· Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia para a execução dos serviços afins. 
· É fundamental que se faça o serviço de levantamento topográfico para o conhecimento exato das variações de nível e cotas do terreno em questão.
· Será feita a marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área.

· A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto estrutural final de engenharia, projeto de instalação elétrica e projeto de drenagem que atendam satisfatoriamente a obra em questão.

· A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

2. CANTEIRO DE OBRAS

· No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

· Utilizaremos containers com as finalidades de dar apoio e condições higiênicas aos técnicos desta obra.
· Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de barras de aço. 
· A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

· Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

· É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

· Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais, e com isso evitar acidentes.

· Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.
3. MOVIMENTO DE TERRA:

· Serão necessárias escavações manual e mecânica de até 1,50m, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação da estrutura projetada para sua estabilização definitiva.
· Faz-se necessário compactar o solo de enchimento que será importado de usina para tal função. 
4. TRANSPORTES:

· Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final. Também serão feitos o transporte e a carga e descarga dos containers.
· Os andaimes tubulares serão transportados para referida obra, e da mesma forma faremos suas carga e descarga.
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

· Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.

· Será realizado o apicoamento de concreto em superfícies horizontais objetivo de aumentar a aderência durante a aplicação do revestimento.
· As estruturas existentes em pavimentação de concreto asfáltico, concreto simples e armado serão demolidas mecanicamente. 
· Para o processo executivo do projeto solução, será necessária a utilização de andaimes tubulares com suas respectivas plataformas em madeira. Também faremos suas montagem e desmontagem e movimentações verticais. 
· Serão construídas ensecadeiras com estacas pranchas para obstruir o quanto possível a incidência da água do mar pelo efeito das ondas no seu fluxo e refluxo.

6. BASES E PAVIMENTOS:

· Usaremos caixa ralo e tubos de concreto armado com diâmetro de 400mm para escoamento das águas superficiais da bacia existente.
7. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

· Será feito o plantio de grama nas vertentes adjacentes à entrada e saída do canal. 
8. FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES:

· As fundações dos prolongamentos do canal e suas alas serão em estacas raiz de diâmetro de 6’’. Faremos também os seus arrasamentos superiores. 
9. ESTRUTURAS:

· Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 35MPa, para as estruturas: das calçadas e sarjetas e seus respectivos C. Magro. 
· O aterro que será executado entre as alas e o talude existente receberá camadas inferiores de concreto ciclópico. 

· As telas telcom que serão utilizadas nas áreas adjacentes às pontes em ambos os lados. Terão também os seus cortes e dobragens. 

· Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para execução das alas de entrada e saída, vigas pertencentes e acabamentos afins. 
· Utilizaremos juntas de dilatação para o seguimento das estruturas novas com as antigas. É necessário seu uso por causa da dilatação dos corpos com as variações de temperatura. 

· Será necessária uma superestrutura de ponte pré-fabricada em concreto protendido para uma faixa de tráfego e 3,20 m de pista.
10. A
LVENARIAS E DIVISÓRIAS
· Na complementação da urbanização desta área, faz-se necessário o uso de blocos de 20x20x40cm para melhor acabamento. 
11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

· Os paramentos horizontais do guarda-corpo serão executados em tubos galvanizados de diâmetro de 2’’.

· Utilizaremos os tubos em PVC na função de escoamento nos diâmetros 75mm. Já os tubos de 150mm terão a função relevante de proteção das estacas raízes em seus extremos inferiores. 
DISPOSIÇÕES GERAIS:

· O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

· Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

· Prazo para execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

· A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

· Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

· Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

· Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

· O B.D.I. Utilizado é de 25%.

· Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Abril/2021.
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