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1 - INTRODUCAO:

O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos
necessarios para a obra de servico de complementacao da obra de Construcéao
de acessos e muro de contencdo na Travessa Sao Miguel - Bumba.

2 — SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e As especificacBes respeitaram as normas técnicas da ABNT, o cédigo
de obras do municipio e os procedimentos que forem necessarios na
forma da lei. J& o orgcamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP —
Empresa Obras Publicas;

e A Firma ganhadora da licitagdo fica responsavel por administrar e
gerenciar a obra em questao;

e Deverd ser feito perfuracdo rotativa em coroa de diamante, em rocha no
local estabelecido, tal como mobilizagdo e desmobilizacdo de
equipamento;

e Devera ser feita a Sondagem rotativa com coroa de diamante na area
do muro de contengéo;

e Devera ser feito o Projeto Estrutural na area do muro de contencao;

e Para preparo do solo, devera ser feito preparo manual até 0,30m par
conformidade da obra;

3 — CANTEIRO DE OBRA:

e Deveréa ser instalado barracdo de obra tipo escritério e depdésito, com
chapas de madeira.

e Deverd ser executada instalacdo e ligacdo provisoérias para
abastecimento de &gua e esgotamento sanitario, alimentacdo de
energia elétrica, em baixa tensdo em canteiro de obras, para atender as
necessidades da obra;
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e Serd instalada placa de identificacdo da obra, com dizeres alusivos ao
projeto, de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada
em local frontal & obra e em posi¢éo de destaque.

4 — MOVIMENTO DE TERRA:

e Seré feita escavagdo manual de vala/cava em material de 12 categoria,
até 1,50m de profundidade e reaterro nos locais destinados as valas de
drenagem;

5 - TRANSPORTES:

e Devera ser feita locacdo de cagamba de aco tipo container com 5,00 m3
de capacidade e transporte, carga e descarga de container;

6 — SERVICOS COMPLEMENTARES:

e Devera ser feito demolicAo manual de concreto armado em locais
estabelecidos.

e Devera ser feito transporte encosta acima e encosta abaixo de entulhos
e materiais de primeira categoria.

e Deverd ser instalado tela solta de polietileno para protecao dos
pedestres;

e Devera ser colocado uma lona de polietileno para impermeabilizacéo de
solo.

7 — GALERIA,DRENOS E CONEXOES:

e Deverd ser instalado calha meio-tubo circular e tubo de concreto
armado para captacao de 4guas da chuva.

8 — ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES:

e Devera ser feito inje¢do de calda de cimento para a execucédo do talude.

9 — FUNDACOES:
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. Devera utilizado estaca raiz com didmetro de 4” na area de muro
de contencéao.

10 - ESTRUTURA:

o Devera ser utilizado concreto dosado para caminhos e pocos de visita ;
e Deveré ser utilizado barras de aco CA-50 para construgdo do muro de
contencao;

o Deveré ser utilizado concreto armado, fck=20MPA para constru¢cao da
escadaria e muro de contencéo;

e Deveré ser utilizado tela para estrutura de concreto armado formada por
fio de ago CA-60, cruzadas e soldadas entre si para dos caminho tal
com corte, montagem e colocac¢do das mesmas.

11 — ALVENARIAS E DIVISORIAS:

e Devera ser feito utilizado bloco de concreto estrutural 15 x 20 x 40cm
para execucdo do muro de contencdo e construcdo dos pocos de
visitas.

12 - ESQ. DE MAD., SER., FERRAG. E VIDRACARIA:
e Devera ser utilizado guarda-corpo de ferro galvanizado nas areas
destinas no projeto.
13 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E

MECANICA:

e Serd ulitizado eletroduto de pvc espiral corrugado e cabo de cobre para
instalacao elétrica.

15 — APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS
E ESPORTIVOS:

e Deveré ser fornecido braco para iluminacdo das ruas.

16 — ILUMINACAO PUBLICA:
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o Devera ser feito o fornecimento e assentamento dos postes de
iluminacdo para a escada, inclusive todos o0s equipamentos que
compoe.

17 — CONSIDERACOES GERAIS:

e O projeto com as caracteristicas descritas em anexo, define uma obra
de médio porte, isolada e com média complexidade técnica de
gerenciamento e execugao.

o Os servicos serdo executados na forma da lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1.993, com as alteracdes introduzidas pela lei n°® 9.648, de 27 de
maio de 1998.

e O prazo para a execucao dos servicos sera de 06 (seis) meses, a
contar da data expressa na Ordem de Inicio.
1

o As medicdes serdo mensais e o faturamento proporcional aos servigos
executados.

o O fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra deveréo ser
completos.

e Os servigos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta destas,
outros procedimentos que sdo necessarios na forma da lei.

e Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos, ferramentas,
materiais e servigos, ou providéncias que sejam necessarias, ficaréo
por conta da empresa contratada.

e O B.D.l. Utilizado é de 28%.
Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha

or¢camentaria que utilizou os catalogos de referéncias oficiais (EMOP, SCO), cuja data
base é ABRIL/2021



