
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE ACESSOS E MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL - BUMBA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

01.004.0005-A
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, DIÂMETRO HWG (100MM), 

INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO
M 42,00

Muros de Contenção (ACESSO 1)

12,00(quantidade de estacas)

3,50m(comprimento)

Subtotal = 12,00 x 3,50m = 42,00m

Total = 42,00m

01.004.0043-A
PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ROCHA SÃ, DIAMETRO HWG (100MM), INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO
M 42,00

Muros de Contenção (ACESSO 1)

12,00(quantidade de estacas)

3,50m(comprimento)

Subtotal = 12,00 x 3,50m = 42,00m

Total = 42,00m

01.005.0004-A
PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVEN TUAL ATÉ 0.30M DE 

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL
M2 475,00

ACESSO 1 - 245,00m² (acad) 245

ACESSO 2 - 80,00m²(acad) 80

ACESSO 3 - 150,00m²(acad) 150

TOTAL= 475,00m² 475

01.009.0050-A
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, 

COM TRANSPORTE ATÉ 50KM
UN 1,00

ACESSO 1 = 1,00 unidade

Total = 1,00 unidade

01.050.0230-A

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE CIAIS (PONTES, VIADUTOS E 

PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE AÇO, COM ÁREA DE 

PROJEÇÃO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2, APRESENTADO EM AUTOCAD

M2 108,95

ACESSO 1

Muro de contenção (em L)

Com 4,00m(H)

Muro - 10,60m x 4,00m(h) = 42,40m² 42,4

Com 2,00m(H)

Muro - 6,50m x 2,00m(h) = 13,00m³ 13

Muro de contenção 

Muro - 15,30m x 3,50m(h) = 53,55m² 53,55

Total = 108,95m² 108,95

01.090.0000-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS PÚBLICAS UN 100,00

Mão-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro Sênior (05.105.0131-A)

6 meses x 13 dias x 2,28h/dia x R$ 208,27 = R$37.038,74

Total = 37.038,74 / 100 = 370,39

02.004.0002-B

BARRACÃO DE OBRA EXECUTADO COM PAREDES DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA, 

LISA, DE COLAGEM FENÓLICA, À PROVA D’ÁGUA, DE 2, 44 X 1, 22M E 9MM DE ESPESSURA E PISO E 

ESTRUTURA DE MADEIRA DE 3ª, SENDO A COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, 

EXCLUSIVE PINTURA E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, INCLUSIVE INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS E 

FERRAGENS, CONFORME PROJETO Nº 2005/EMOP, CONSTANDO DE: ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, DEPÓSITOS E 

TORRE COM CAIXA D’ÁGUA DE 500L, SENDO REAPROVEITADO 5 VEZES

M2 18,00

ACESSO 1

3,00m x 3,00m = 9,00m²

CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA

CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE ACESSOS E MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL - BUMBA 

Subtotal = 9,00m²

ACESSO 2 E 3

3,00m x 3,00m = 9,00m²

Subtotal = 9,00m²

Total = 18,00m²

02.015.0001-A

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVA CAO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO 

LOGRADOURO PÚBLICO

UN 1,00

1,00 unidade

Total = 1,00 unid.

02.016.0001-A
INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA EL ETRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA 

CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
UN 1,00

1,00 unidade

Total = 1,00 unid.

02.020.0002-A
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, C ONSTITUIDA POR LONA E 

IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M2 6,00

(2,00m x 3,00m) x 1 unid. = 6,00m²

Total = 6,00m²

03.001.0001-B
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATÉ 

1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 126,59

ACESSO 1

Construção de escadaria 

Sapata - 96,00m/3,00m (distância) = 32,00 sapatas

                0,80m x 0,80m x 0,80m = 0,51m³ x 32 sapatas = 16,38 m³ 16,38

Viga -  0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 20 unidades = 1,40m³ 1,40

 

Poço de Visita - 1,00m x 1,00m x 2,50m(h) = 2,50m³ x 6 unidades = 15,00m³ 15,00

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 32 sapatas = 0,13 m³ 0,13

Acerto de terreno - 30,00m² (acad) x 0,30m(h) = 9,00m³ 9,00

Drenagem - 60,00m x 0,30m x 0,30m = 5,40m³ 5,40

PV - 0,80m x 0,80m x 1,00m(h) = 0,64m³ x 4 unidades = 2,56m³ 2,56

         0,80m x 0,80m x 2,50m(h) = 2,80m³ x 2 unidades = 5,60m³ 5,60

ACESSO 2

Construção de escadaria 

Sapata - 60,00m/3,00m (distância) = 20,00 sapatas

                 0,80m x 0,80m x 0,80m = 0,51m³ x 20 sapatas = 10,20 m³ 10,20

Viga -  0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 19 unidades = 1,33m³ 1,33

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 20 sapatas = 0,08 m³ 0,08

Drenagem - 60,00m x 0,30m x 0,30m = 5,40m³ 5,40

PV - 0,80m x 0,80m x 1,00m(h) = 0,64m³ x 5 unidades = 3,20m³ 3,20

ACESSO 3

Construção de escadaria 

Sapata - 50,00m/3,00m (distância) = 21,00 sapatas ( 17,00 escadaria + 4 acesso)

                 0,80m x 0,80m x 0,80m = 0,51m³ x 21 sapatas = 10,71 m³ 10,71

Viga - 1,50m(l) x 0,30m x 0,15m = 0,07m³ x 20 unidades = 1,40m³ 1,40

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 21 sapatas = 0,084 m³ 0,08

CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA
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Drenagem = 70,00m x 0,30m x 0,30m = 6,30m³ 6,30

PV - 0,80m x 0,80m x 1,00m(h) = 0,64m³ x 5 unidades = 3,20m³ 3,20

Total = 101,81m³ x 1,3(empolamento)  = 132,36m³ 126,59

03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR 

PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL
M3 55,09

ACESSO 1

Construção de escadaria 

Sapata - 96,00m/3,00m (distância) = 32,00 sapatas

                0,80m x 0,80m x 0,30m = 0,19m³ x 32 sapatas = 6,15 m³ 6,15

Viga -  0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 20 unidades = 1,40m³ 1,4

 

Poço de Visita - 1,00m x 1,00m x 2,50m(h) = 2,50m³ x 6 unidades = 15,00m³ 15

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 32 sapatas = 0,13 m³ 0,13

Acerto de terreno - 30,00m² (acad) x 0,30m(h) = 9,00m³ 9

ACESSO 2

Construção de escadaria 

Sapata - 60,00m/3,00m (distância) = 20,00 sapatas

                 0,80m x 0,80m x 0,30m = 0,19m³ x 20 sapatas = 3,80 m³ 3,8

Viga -  0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 19 unidades = 1,33m³ 1,33

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 20 sapatas = 0,08 m³ 0,08

ACESSO 3

Construção de escadaria -

Sapata - 50,00m/3,00m (distância) = 21,00 sapatas ( 17,00 escadaria + 4 acesso)

                 0,80m x 0,80m x 0,30m = 0,19m³ x 21 sapatas = 4,00 m³ 4

Viga - 1,50m(l) x 0,30m x 0,15m = 0,07m³ x 20 unidades = 1,40m³ 1,40

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 21 sapatas = 0,084 m³ 0,084

Total = 40,97m³ x 1,3(empolamento)  = 55,09m³ 55,0862

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE, 

INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CAÇAMBA E 

INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 19,00

Demolição - 20,10m³ 20,10

Escavação - Reaterro = 126,59m³ - 55,09m³ = 71,50m³ 71,50

Total = 91,60m³ / 5,00m³ = 18,32 ∴ 19,00 unidades 18,32

05.001.0002-B

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA 

APRESENTANDO POSIÇÃO ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE 

SERVIÇO

M3 20,10

ACESSO 1

Entrada + caminho = 1,00m x 1,00m x 0,10m = 0,10m³ 0,1

Caminho - 10,00m x 0,60m x 0,10m = 0,60 m³ 0,6

Escadaria - 10,00m x 0,60m x 0,15m = 0,90m³ 0,9

                      20,00m x 1,50m x 0,15m= 4,5m³ 4,5

ACESSO 2

Escadaria- 60,00m x 1,50m x 0,10m = 9,00 m³ 9

ACESSO 3

Escadaria - 50,00m x 1,00m x 0,10m = 5,00m³ 5

Total = 20,10m³ 20,1

CATEGORIA 04 – TRANSPORTES

CATEGORIA 05 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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05.001.0185-A
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA
TXM 18.600,00

CONCRETO ARMADO

ACESSO 1

Construção de escadaria

Sapata - 0,80m x 0,80m x 0,30m = 0,19m³ x 32 sapatas = 6,08 m³ 6,08

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 32 sapatas = 0,13 m³ 0,13

Escadaria - Laje - 6,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 1,35m³ 1,35

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 18 degraus = 0,54m³ 0,54

                      Patamar - Laje - 4,00m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,90m³ 0,90

Escadaria - Laje - 5,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 1,13m³ 1,13

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 17 degraus = 0,51m³ 0,51

                      Patamar - Laje - 2,00m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,45m³ 0,45

Escadaria - Laje - 7,50m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 1,70m³ 1,70

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 25 degraus = 0,75m³ 0,75

                      Patamar - Laje - 2,00m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,45m³ 0,45

Lances de escada lateral

Escadaria - Laje - 5,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 1,13m³ 1,13

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 17 degraus = 0,51m³ 0,51

                      Patamar - Laje - 3,20m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,72m³ 0,72

Escadaria - Laje - 5,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 1,13m³ 1,13

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 17 degraus = 0,51m³ 0,51

                      Patamar - Laje - 2,00m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,45m³ 0,45

Escadaria - Laje - 10,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 2,25m³ 2,25

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 24 degraus = 0,72m³ 0,72

Escadaria - Laje - 5,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 1,13m³ 1,13

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 10 degraus = 0,30m³ 0,30

Muro de contenção (em L)

Com 4,00m(H)

Sapata - 10,60m/3,00m (distância) = 3,53 ∴ 4,00 unidades

                   0,80m x 0,80m x 0,30m = 0,19m³ x 4 sapatas = 0,76m³ 0,76

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 4 sapatas = 0,02m³ 0,02

Cinta - 10,60m x 0,15m x 0,30m = 0,48m³ x 2 unidades = 0,96m³ 0,96

Viga - 10,60m x 0,15m x 0,30m = 0,48m³ 0,48

Pilar - 4,00m(h) x 0,15m x 0,30m = 0,18m³ x 4 unidadade = 0,72m³ 0,72

Com 2,00m(H)

Sapata - 6,50m/3,00m (distância) = 2,16 ∴ 3,00 unidades

                   0,80m x 0,80m x 0,30m = 0,19m³ x 3 sapatas = 0,57m³ 0,57

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 3 sapatas = 0,02m³ 0,02

Cinta - 6,50m x 0,15m x 0,30m = 0,29m³ x 2 unidades = 0,58m³ 0,58

Viga - 6,50m x 0,15m x 0,30m = 0,29m³ 0,29

Pilar - 2,00m(h) x 0,15m x 0,30m = 0,09m³ x 3 unidadade = 0,27m³ 0,27

Muro de contenção 

Sapata - 15,30m/3,00m (distância) = 5,10 ∴ 5,00 unidades

                   0,80m x 0,80m x 0,30m = 0,19m³ x 5 sapatas = 0,95m³ 0,95

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 5 sapatas = 0,08m³ 0,02

Cinta - 15,30m x 0,15m x 0,30m = 0,70m³ x 2 unidades = 1,40m³ 1,40

Viga - 15,30m x 0,15m x 0,30m = 0,70m³ 0,70

Pilar - 3,50m(h) x 0,15m x 0,30m = 0,16m³ x 5 unidadade = 0,80m³ 0,80

ACESSO 2

Construção de escadaria

Sapata - 0,80m x 0,80m x 0,30m = 0,19m³ x 20 sapatas = 3,80m³ 3,80

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 20 sapatas = 0,08 m³ 0,08

Escadaria - Laje - 4,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,90m³ 0,90

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14
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                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 13 degraus = 0,40m³ 0,40

                      Patamar - Laje - 1,50m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,34m³ 0,34

Escadaria - Laje - 3,50m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,0,80m³ 0,80

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 12 degraus = 0,40m³ 0,40

                      Patamar - Laje - 2,00m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,45m³ 0,45

Escadaria - Laje - 4,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,90m³ 0,90

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 13 degraus = 0,40m³ 0,40

                      Patamar - Laje - 2,00m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,45m³ 0,45

Escadaria - Laje - 4,50m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 1,01m³ 1,01

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 15 degraus = 0,45m³ 0,45

Escadaria - Laje - 21,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 4,73m³ 4,73

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 9,00 unidades = 0,63m³ 0,63

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 52 degraus = 1,56m³ (c/ patamar) 1,56

ACESSO 3

Construção de escadaria

Sapata - 0,80m x 0,80m x 0,80m = 0,19m³ x 21 sapatas = 4,00m³ 4,00

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 21 sapatas = 0,08 m³ 0,08

Escadaria - Laje - 50,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 11,25m³ 11,25

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 20,00 unidades = 1,40m³ 1,40

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 80 degraus = 2,40m³ (c/ patamar) 2,40

Total = 69,35m³

CONCRETO DOSADO

ACESSO 1

Construção de caminho

Caminho inicial - 8,00m x 1,90m(l) x 0,10m(h) = 1,52m³ 1,52

                              10,00m x 1,50m(l) x 0,10m(h) = 1,50m³ 1,50

Caminho após escadaria - 12,00m x 1,50m(l) x 0,10m(h) = 1,80m³ 1,80

Caminho - 8,00m x 1,50m(l) x 0,10m(h) = 1,20m³ 1,20

PV - 1,00m x 1,00m x 2,50m = 2,50m³ 2,50

ACESSO 2

Caminho entre escadarias - 15,00m x 1,50m(l) x 0,10m(h) = 2,25m³ 2,25

ACESSO 3

Caminho de acesso a casa - 20,00m x 1,50m(l) x 0,10m(h) = 3,00m³ 3,00

Total = 11,27m³

Subtotal (ACESSO 1) - 40,88m³ x 1,5T = 61,32Txm x 200,00m = 12.264,00Txm 12.264,00

Subtotal (ACESSO 2 e 3) - 42,24m² x 1,5T = 63,36Txm x 100,00m = 6.336,00Txm 6.336,00

18.600,00

05.001.0186-A
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA
TXM 9.331,00

DEMOLIÇÃO

ACESSO 1

Entrada + caminho = 1,00m x 1,00m x 0,10m = 0,10m³ 0,1

Caminho - 10,00m x 0,60m x 0,10m = 0,60 m³ 0,6

Escadaria - 10,00m x 0,60m x 0,15m = 0,90m³ 0,9

                      20,00m x 1,50m x 0,15m= 4,50m³ 4,5

ACESSO 2

Escadaria- 60,00m x 1,50m x 0,10m = 9,00 m³ 9

ACESSO 3
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Escadaria - 50,00m x 1,00m x 0,10m = 5,00m³ 5

PREPARO MANUAL

TRECHO 1 - 122,50m² (acad) 122,5

TRECHO 2 - 40,00m²(acad) 40

TRECHO 3 - 75,00m²(acad) 75

TOTAL= 237,50m² x 0,10m = 23,75m³ 23,75

Subtotal (ACESSO 1) - 18,35m³ x 1,5T = 27,53Txm x 200,00m = 5.506,00Txm 5506

Subtotal (ACESSO 2 e 3) - 25,50m² x 1,5T = 38,25Txm x 100,00m = 3.825,00Txm 3825

9331

05.005.0046-A
TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO DE FACHADAS AMARRA DA SOMENTE NOS EXTREMOS. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M2 450,00

ACESSO 1

Escadaria inicial - 100,00m x 1,50m(h) = 150,00m²

ACESSO 2

Escadaria  - 100,00m x 1,50m(h) = 150,00m²

ACESSO 3 

Escadaria - 100,00m x 1,50m(h) = 150,00m²

Total = 450,00m²

05.058.0020-A
LONA DE POLIETILENO (LONATERREIRO) COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLO, 

MEDIDA PELA ÁREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE
M2 475,00

ACESSO 1 - 245,00m² (acad)

ACESSO 2 - 80,00m²(acad)

ACESSO 3 - 150,00m²(acad)

TOTAL= 475,00m²

06.003.0010-A
CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO, DIÂMETRO INTERNO DE 300MM, INCLUSIVE ACERTO 

DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 190,00

Drenagem 

ACESSO 1

Perimetro - 60,00m

ACESSO 2

Perimetro - 60,00m

ACESSO 3

Perimetro - 70,00m

Total = 190,00m

06.004.0060-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GELERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM 

DIÂMETRO DE 300MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O 

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4, INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 30,00

ACESSO 2

Perimetro - 20,00m

ACESSO 3

Drenagem - 10,00m

Total = 30,00m

07.050.0025-B
INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUÇÃO MÉDIA BRU TA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SAÇO DE 50KG
SACO 10,00

Muros de contenção (ACESSO 1)

32,00m(comprimento)

Subtotal = 32,00m x 0,288sc/m(coeficiente) = 9,50sc ∴ 10,00sc

CATEGORIA 06 – GALERIAS DRENOS E CONEXÕES

CATEGORIA 07 – ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇOES
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Total = 10,00sc

10.003.0005-B

ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 4" PARA CARGA DE 10T, INJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA E 

AÇO), EXCLUSIVE PERFURAÇÃO

M 42,00

Muros de Contenção (ACESSO 1)

12,00(quantidade de estacas)

3,50m(comprimento)

Subtotal = 12,00 x 3,50m = 42,00m

Total = 42,00m

11.001.0006-B
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERISTICA A COMPRESSÃO DE 20MPA, 

COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS
M3 12,37

ACESSO 1

Construção de caminho

Caminho inicial - 8,00m x 1,90m(l) x 0,10m(h) = 1,52m³ 1,52

                              10,00m x 1,50m(l) x 0,10m(h) = 1,50m³ 1,50

Caminho após escadaria - 12,00m x 1,50m(l) x 0,10m(h) = 1,80m³ 1,80

Caminho - 8,00m x 1,50m(l) x 0,10m(h) = 1,20m³ 1,20

PV (Fundo) - 1,00m x 1,00m x 0,10m(h) = 0,10m³ x 6 unidades = 0,60m³ 0,60

ACESSO 2

Caminho entre escadarias - 15,00m x 1,50m(l) x 0,10m(h) = 2,25m³ 2,25

PV (Fundo) - 1,00m x 1,00m x 0,10m(h) = 0,10m³ x 5 unidades = 0,50m³

ACESSO 3

Caminho de acesso a casa - 20,00m x 1,50m(l) x 0,10m(h) = 3,00m³ 3,00

PV (Fundo) - 1,00m x 1,00m x 0,10m(h) = 0,10m³ x 5 unidades = 0,50m³ 0,50

Total = 12,37m³ 12,37

11.009.0072-B

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 

(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 

COMPR EENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,COR TE,DOBR

KG 436,00

Muros de Contenção (ACESSO 1)

10,60m x 4,00m(h) x 0,10m = 4,24m³

6,50m x 2,00m(h) x 0,10m = 1,30m³

15,30m x 3,50m(h) x 0,10m = 5,36m³

Subtotal = 10,90m³

Total - 10,96m³x 40,00kg/m³ = 436,00Kg

11.004.0022-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO COM PÁRAMENTOS 

PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC. SERVINDO A MADEIRA 1, 4 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, 

EXCLUSIVE ESCO RAMENTO

M2 112,70

ACESSO 1

Construção de caminho

Caminho inicial - 8,00m x 1,90m(l) = 15,20m² 15,2

                              10,00m x 1,50m(l) = 15,00m² 15

Caminho após escadaria - 12,00m x 1,50m = 18,00m² 18

Camiho - 8,00m x 1,50m(l) = 12,00m² 12

ACESSO 2

Caminho entre escadarias - 15,00m x 1,50m = 22,50m² 22,5

ACESSO 3

Caminho de acesso a casa - 20,00m x 1,50m(l) = 30,00m² 30

CATEGORIA 11 – ESTRUTURAS

CATEGORIA 10 – FUNDAÇÕES
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Total = 112,70m² 112,7

11.011.0040-A
CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TELAS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRÊSI, EM PEÇAS 

DE CONCRETO
KG 11,68

ACESSO 1

Construção de caminho

Caminho inicial - 8,00m 8

                              10,00m 10

Caminho após escadaria - 12,00m 12

Caminho - 8,00m 8

ACESSO 2

Caminho entre escadarias - 15,00m 15

ACESSO 3

Caminho de acesso a casa - 20,00m 20

Total= 73,00m x 0,16 = 11,68KG 11,68

11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M³ DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) 

ADENSADO E COLOCADO, 14,00M² DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 

11.004.0022 E 11.004.0035, 60KG DE AÇO CA-50, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, 

MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS

M3 69,95

ACESSO 1

Construção de escadaria

Sapata - 0,80m x 0,80m x 0,30m = 0,19m³ x 32 sapatas = 6,08 m³ 6,08

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 32 sapatas = 0,13 m³ 0,13

Escadaria - Laje - 6,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 1,35m³ 1,35

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 18 degraus = 0,54m³ 0,54

                      Patamar - Laje - 4,00m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,90m³ 0,90

Escadaria - Laje - 5,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 1,13m³ 1,13

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 17 degraus = 0,51m³ 0,51

                      Patamar - Laje - 2,00m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,45m³ 0,45

Escadaria - Laje - 7,50m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 1,70m³ 1,70

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 25 degraus = 0,75m³ 0,75

                      Patamar - Laje - 2,00m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,45m³ 0,45

Lances de escada lateral

Escadaria - Laje - 5,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 1,13m³ 1,13

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 17 degraus = 0,51m³ 0,51

                      Patamar - Laje - 3,20m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,72m³ 0,72

Escadaria - Laje - 5,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 1,13m³ 1,13

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 17 degraus = 0,51m³ 0,51

                      Patamar - Laje - 2,00m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,45m³ 0,45

Escadaria - Laje - 10,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 2,25m³ 2,25

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 24 degraus = 0,72m³ 0,72

Escadaria - Laje - 5,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 1,13m³ 1,13

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 10 degraus = 0,30m³ 0,30

Muro de contenção (em L)

Com 4,00m(H)

Sapata - 10,60m/3,00m (distância) = 3,53 ∴ 4,00 unidades

                   0,80m x 0,80m x 0,30m = 0,19m³ x 4 sapatas = 0,76m³ 0,76

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 4 sapatas = 0,02m³ 0,02

Cinta - 10,60m x 0,15m x 0,30m = 0,48m³ x 2 unidades = 0,96m³ 0,96

Viga - 10,60m x 0,15m x 0,30m = 0,48m³ 0,48

Pilar - 4,00m(h) x 0,15m x 0,30m = 0,18m³ x 4 unidadade = 0,72m³ 0,72

Com 2,00m(H)
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Sapata - 6,50m/3,00m (distância) = 2,16 ∴ 3,00 unidades

                   0,80m x 0,80m x 0,30m = 0,19m³ x 3 sapatas = 0,57m³ 0,57

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 3 sapatas = 0,02m³ 0,02

Cinta - 6,50m x 0,15m x 0,30m = 0,29m³ x 2 unidades = 0,58m³ 0,58

Viga - 6,50m x 0,15m x 0,30m = 0,29m³ 0,29

Pilar - 2,00m(h) x 0,15m x 0,30m = 0,09m³ x 3 unidadade = 0,27m³ 0,27

Muro de contenção 

Sapata - 15,30m/3,00m (distância) = 5,10 ∴ 5,00 unidades

                   0,80m x 0,80m x 0,30m = 0,19m³ x 5 sapatas = 0,95m³ 0,95

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 5 sapatas = 0,08m³ 0,02

Cinta - 15,30m x 0,15m x 0,30m = 0,70m³ x 2 unidades = 1,40m³ 1,40

Viga - 15,30m x 0,15m x 0,30m = 0,70m³ 0,70

Pilar - 3,50m(h) x 0,15m x 0,30m = 0,16m³ x 5 unidadade = 0,80m³ 0,80

PV (tampa) - 0,80mx 0,80m x 0,10m(h) = 0,06m³ x 6,00 unidades = 0,36m³ 0,36m³

ACESSO 2

Construção de escadaria

Sapata - 0,80m x 0,80m x 0,30m = 0,19m³ x 20 sapatas = 3,80m³ 3,80

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 20 sapatas = 0,08 m³ 0,08

Escadaria - Laje - 4,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,90m³ 0,90

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 13 degraus = 0,40m³ 0,40

                      Patamar - Laje - 1,50m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,34m³ 0,34

Escadaria - Laje - 3,50m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,0,80m³ 0,80

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 12 degraus = 0,40m³ 0,40

                      Patamar - Laje - 2,00m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,45m³ 0,45

Escadaria - Laje - 4,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,90m³ 0,90

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 13 degraus = 0,40m³ 0,40

                      Patamar - Laje - 2,00m(c) x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 0,45m³ 0,45

Escadaria - Laje - 4,50m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 1,01m³ 1,01

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 2,00 unidades = 0,14m³ 0,14

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 15 degraus = 0,45m³ 0,45

Escadaria - Laje - 21,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 4,73m³ 4,73

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 9,00 unidades = 0,63m³ 0,63

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 52 degraus = 1,56m³ (c/ patamar) 1,56

PV (tampa) - 0,80mx 0,80m x 0,10m(h) = 0,06m³ x 5,00 unidades = 0,30m³ 0,30

ACESSO 3

Construção de escadaria

Sapata - 0,80m x 0,80m x 0,80m = 0,19m³ x 21 sapatas = 4,00m³ 4,00

Arranque - 0,15m x 0,15m x 0,20m = 0,004m³ x 21 sapatas = 0,08 m³ 0,08

Escadaria - Laje - 50,00m x 1,50m(l) x 0,15m(h) = 11,25m³ 11,25

                      Viga - 0,30m x 0,15m(h) x 1,50m(l) = 0,07m³ x 20,00 unidades = 1,40m³ 1,40

                      Degraus - 0,30m x 0,20m(h) x 1,50m(l) = 0,09m³/2 = 0,03m³ x 80 degraus = 2,40m³ (c/ patamar) 2,40

PV (tampa) - 0,80mx 0,80m x 0,10m(h) = 0,06m³ x 5,00 unidades = 0,30m³ 0,30

Total = 69,95m³ 69,95

11.023.0005-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E 

SOLDADAS ENTRÊSI, FORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS COM DIÂMETRO DE 4, 2MM E ESPAÇAMENTO 

ENTRE ELES DE 10X10CM. FORNECIMENTO

KG 23,58

ACESSO 1

Construção de caminho

Caminho inicial - 8,00m 8

                              10,00m 10

Caminho após escadaria - 12,00m 12

Camiho - 8,00m 8
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ACESSO 2

Caminho entre escadarias - 15,00m 15

ACESSO 3

Caminho de acesso a casa - 20,00m 20

Total= 73,00m x 0,16 = 11,68KG 11,68

12.005.0170-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, DE 3,00M ATÉ 4,50M 

DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL

M2 124,15

ACESSO 1

Muro de contenção (em L)

Com 4,00m(H)

Muro - 10,60m x 4,00m(h) = 42,40m² 42,4

Com 2,00m(H)

Muro - 6,50m x 2,00m(h) = 13,00m³ 13

Muro de contenção 

Muro - 15,30m x 3,50m(h) = 53,55m² 53,55

PV (Paredes) - 0,80m x 2,50(h) = 2,00m² x 2,00 unidades de PV = 4,00m² 4

PV (Paredes) - 0,80m x 1,00(h) = 0,80m² X 4,00 unidades de PV = 3,20m² 3,2

ACESSO 2

PV (Paredes) - 0,80m x 1,00(h) = 0,80m² X 5 unidades de PV = 4,00m² 4

ACESSO 3

PV (Paredes) - 0,80m x 1,00(h) = 0,80m² X 5 unidades de PV = 4,00m² 4

Total = 124,15m² 124,15

14.002.0208-A

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO, COM MÓDULO DE 2,20M DE COM PRIMENTO, COM DOIS TUBOS DE 

2" NA HORIZONTAL, PILARETES DE CONCRETO COM SEÇÃO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA, INCLUSIVE TODOS 

OS MATERIAIS E PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M 313,00

ACESSO 1 

Perimetro total - 90,00m 90

ACESSO 2 

Escadaria inicial - 25,00m x 2 lados = 50,00m² 50

Caminho + escadaria - 33,00m 33

ACESSO 3

Escadaria - 50,00m x 2 lados = 100,00m² 100

Caminho de acesso a casa - 20,00m x 2 lados = 40,00m² 40

Total = 313,00m 313

15.008.0175-A

CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, UNIPOLAR,1X4MM2, 

ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO : PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO

M 690,00

ACESSO 1 

Perimetro total da escadaria - 100,00m x 3Linhas = 300,00m 300,00

ACESSO 2 

Perimetro total da escadaria - 60,00m x 3Linhas = 180,00m 180,00

ACESSO 3

Perimetro total da escadaria - 70,00m x 3Linhas = 210,00m 210,00

Total = 690,00m 690,00

CATEGORIA 14 –  ESQ. DE MAD., SER., FERRAG. E VIDRAÇARIA

CATEGORIA 15 –  INST. ELETRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECANICAS

CATEGORIA 12 –  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
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15.036.0080-A
ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 230,00

ACESSO 1 

Perimetro total da escadaria - 100,00m 100,00

ACESSO 2 

Perimetro total da escadaria - 60,00m 60,00

ACESSO 3

Perimetro total da escadaria - 70,00m 70,00

Total = 230,00m 230,00

18.260.0045-A

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO DE RUAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE=48, 2MM, PARA 

FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE, PROJEÇÃO HORIZONTAL=2500MM, PROJEÇÃO VERTICAL=1660MM. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 17,00

ACESSO 1 

Total = 7,00 unidades

ACESSO 2 

Total = 5,00 unidades

ACESSO 3

Total = 5,00 unidades

Total = 17,00 unidades

21.001.0060-A
ASSENTAMENTO DE POSTE RETO, DE AÇO DE 3,50 ATÉ 6,00M, COM ENGA STAMENTO DA PARTE INFERIOR DA 

COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE
UN 17,00

ACESSO 1 

Total = 7,00 unidades

ACESSO 2 

Total = 5,00 unidades

ACESSO 3

Total = 5,00 unidades

Total = 17,00 unidades

21.003.9999-A
POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO.(DESONERADO). 

SCO IP 04.10.0150 (/)
UN 17,00

ACESSO 1 

Total = 7,00 unidades

ACESSO 2 

Total = 5,00 unidades

ACESSO 3

Total = 5,00 unidades

Total = 17,00 unidades

21.015.0208-A ATERRAMENTO DE POSTE DE AÇO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS UN 17,00

ACESSO 1 

Total = 7,00 unidades

ACESSO 2 

Total = 5,00 unidades

ACESSO 3

Total = 5,00 unidades

Total = 17,00 unidades

CATEGORIA 21–  ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CATEGORIA 18 – APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
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21.019.0090-A

LUMINÁRIA LRJ-36 PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OU MULTIVAPOR METÁLICO DE 150W, TUBULAR, COM 

EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO, 220V (EM-RIOLUZ Nº 30), COM ENCAIXE EM TUBO COM DIÂMETRO 48MM, 

CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO, REFLETOR EM 

CHAPA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA E ANODIZAÇÃO COM SELAGEM OU PETRIFICAÇÃO, GRAU DE 

PROTEÇÃO MÍNIMA DO CONJUNTO ÓTICO E DO ALOJAMENTO DO EQUIPAMENTO AUXILIAR IP-65, 

RECEPTÁCULO E-40, COM ISOLAMENTO PARA 5KV, EM-RIOLUZ Nº 67. FORNECIMENTO

UN 17,00

ACESSO 1 

Total = 7,00 unidades

ACESSO 2 

Total = 5,00 unidades

ACESSO 3

Total = 5,00 unidades

Total = 17,00 unidades

21.028.0140-A

CONECTOR PERFURANTE PARA REDE SUBTERRÂNEA, TENSÃO DE APLICAÇÃO: 0,6/1KV, CORPO ISOLADO 

RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO, NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO, CONTATO DENTADO: LIGA 

DE ALUMÍNIO ESTANHADO, COM CAMADA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 8MM E CONDUTIVIDADE ELÉTRICA 

MÍNIMA DE 98% IACS A 20ºC, PARAFUSO TORQUIMÉTRICO: LIGA DE ALUMÍNIO, SELADOR E CAPUZ: MATERIAL 

ELASTOMÉRICO NA COR PRETA, INCORPORADOS AO CORPO DO CONECTOR DE FORMA IMPERDÍVEL, GRAU 

DE PROTEÇÃO: IP-65, PARA CABOS: PRINCIPAL: 6MM² - 185MM² E DERIVAÇÃO: 1,5MM² - 10MM². 

FORNECIMENTO

UN 17,00

ACESSO 1 

Total = 7,00 unidades

ACESSO 2 

Total = 5,00 unidades

ACESSO 3

Total = 5,00 unidades

Total = 17,00 unidades

21.031.0025-A RELE TEMPORIZADO, TIPO FLT 01/NF. FORNECIMENTO UN 17,00

ACESSO 1 

Total = 7,00 unidades

ACESSO 2 

Total = 5,00 unidades

ACESSO 3

Total = 5,00 unidades

Total = 17,00 unidades

21.035.0008-A
CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DE 7X10X20CM, PADRÃO RIOLUZ, COM DIMENSÕES 

DE 0,40X0,40X0,60M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
UN 17,00

ACESSO 1 

Total = 7,00 unidades

ACESSO 2 

Total = 5,00 unidades

ACESSO 3

Total = 5,00 unidades

Total = 17,00 unidades

21.045.0070-A LAMPADA DE MULTIVAPOR METÁLICO (MVM) DE 150W/220V/E-27. FORNECIMENTO UN 17,00

ACESSO 1 

Total = 7,00 unidades

ACESSO 2 

Total = 5,00 unidades



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE ACESSOS E MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL - BUMBA 

ACESSO 3

Total = 5,00 unidades

Total = 17,00 unidades

21.046.0025-A

REATOR AÉREO PARA LAMPADA VS/MVM 150W, IGNITOR COM PICO DE TENSÃO 2,8 A 4KV, FATOR DE 

POTENCIA MINIMO 0,92, TENSÃO DE ALIME NTAÇÃO 220/250V, CORRENTE NA LAMPADA 1,8A, TENSÃO NA 

LAMPADA 1 00V, EM-RIOLUZ-30,NBR-13593/13594, IEC-662. FORNECIMENTO

UN 17,00

ACESSO 1 

Total = 7,00 unidades

ACESSO 2 

Total = 5,00 unidades

ACESSO 3

Total = 5,00 unidades

Total = 17,00 unidades

planilha JUL21CB


