
 

        

1 
 

 

 

 

 ITEM DISCRIMINAÇÃO FOLHA  

     

 

 

 

 

 1.  INTRODUÇÃO........................................... 02  

 2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO.......... 

CANTEIRO DE OBRA..................................... 

 

 

 

 

02 

02 

 

 4. 

5. 

 

 

MOVIMENTO DE TERRA .................................. 

TRANSPORTE .......................................... 

 

 

03 

03 

 

 6.  05 

05 

 
 6. 

 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES ............................. 

 

03 

 

 

 

 

 

 7. 

8. 

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS .......................... 

ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES ................ 

03 

03 

 

 9. 

 

FUNDAÇÕES ........................................... 03  

 10. ESTRUTURAS .......................................... 04  

 11. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS ............................. 

 

04  

 12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS .............. 

ESQ. DE MAD., SER., FERRAG. E VIDRAÇARIA ............ 

INST ELET. HIDRAULICAS SANITÁRIAS E MECANICAS ....... 

APARELHOS HIDRA.,SANIT.,ELET.,MECAN.,ESPORT. ........ 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA .................................. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

04 

04 

04 

04 

05 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

CONSTRUÇÃO DE ACESSOS E MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL - 
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1 – INTRODUÇÃO: 

   O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos 
necessários para a obra de serviço de complementação da obra de Construção 
de acessos e muro de contenção na Travessa São Miguel - Bumba. 

 

2 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

 As especificações respeitaram as normas técnicas da ABNT, o código 

de obras do município e os procedimentos que forem necessários na 

forma da lei. Já o orçamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP – 

Empresa Obras Públicas; 

 

 A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e 

gerenciar a obra em questão; 

 

 Deverá ser feito perfuração rotativa em coroa de diamante, em rocha no 

local estabelecido, tal como mobilização e desmobilização de 

equipamento; 

 

 Deverá ser feita a Sondagem rotativa com coroa de diamante na área 

do muro de contenção; 

 

 Deverá ser feito o Projeto Estrutural na área do muro de contenção; 

 

 Para preparo do solo, deverá ser feito preparo manual até 0,30m par 

conformidade da obra; 

 

 

3 – CANTEIRO DE OBRA: 

 

 Deverá ser instalado barracão de obra tipo escritório e depósito, com 

chapas de madeira. 

 

 Deverá ser executada instalação e ligação provisórias para 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, alimentação de 

energia elétrica, em baixa tensão em canteiro de obras, para atender as 

necessidades da obra; 
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 Será instalada placa de identificação da obra, com dizeres alusivos ao 

projeto, de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada 

em local frontal à obra e em posição de destaque. 

 

4 –  MOVIMENTO DE TERRA: 

 Será feita escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria, 

até 1,50m de profundidade e reaterro nos locais destinados às valas de 

drenagem; 

 

5 – TRANSPORTES: 

 

 Deverá ser feita locação de caçamba de aço tipo container com 5,00 m³ 

de capacidade e transporte, carga e descarga de container; 

 

6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

 Deverá ser feito demolição manual de concreto armado em locais 

estabelecidos. 

 

 Deverá  ser feito transporte encosta acima e encosta abaixo de entulhos 

e materiais de primeira categoria. 

 

 Deverá ser instalado tela solta de polietileno para proteção dos 

pedestres; 

 

 Deverá ser colocado uma lona de polietileno para impermeabilização de 

solo. 

 

7 –  GALERIA,DRENOS E CONEXÕES: 

 

 Deverá ser instalado calha meio-tubo circular e tubo de concreto 

armado para captação de águas da chuva. 

   

8 – ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES: 

 Deverá ser feito injeção de calda de cimento para a execução do talude. 

 

9 – FUNDAÇÕES: 
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 Deverá utilizado estaca raiz com diâmetro de 4” na área de muro 

de contenção. 

 

10 – ESTRUTURA: 

 Deverá ser utilizado concreto dosado para caminhos e poços de visita ; 

 Deverá ser utilizado barras de aço CA-50 para construção do muro de 

contenção; 

 

 Deverá ser utilizado concreto armado, fck=20MPA para construção da 

escadaria e muro de contenção; 

 

 Deverá ser utilizado tela para estrutura de concreto armado formada por 

fio de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si para dos caminho tal 

com corte, montagem e colocação das mesmas. 

 

11 – ALVENARIAS E DIVISÓRIAS: 

 Deverá ser feito utilizado bloco de concreto estrutural 15 x 20 x 40cm 

para execução do muro de contenção e construção dos poços de 

visitas. 

 

12 – ESQ. DE MAD., SER., FERRAG. E VIDRAÇARIA: 

 Deverá ser utilizado guarda-corpo de ferro galvanizado nas áreas 

destinas no projeto. 

 

13 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICA: 

 Será ulitizado eletroduto de pvc espiral corrugado e cabo de cobre para 

instalação elétrica. 

 

15 – APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS 

E ESPORTIVOS: 

 Deverá ser fornecido braço para iluminação das ruas. 

 

            16 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 
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 Deverá ser feito o fornecimento e assentamento dos postes de 

iluminação para a escada, inclusive todos os equipamentos que 

compõe. 

 

         17 – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra 

de médio porte, isolada e com média complexidade técnica de 

gerenciamento e execução. 

 

 Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de 

maio de 1998. 

 

 O prazo para a execução dos serviços será de 06 (seis) meses, a 

contar da data expressa na Ordem de Início. 

1 

 As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços 

executados. 

 

 O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser 

completos. 

 

 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, 

outros procedimentos que são necessários na forma da lei. 

 

 Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, 

materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão 

por conta da empresa contratada. 

 

 O B.D.I. Utilizado é de 28%. 

 

Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha 

orçamentária que utilizou os catálogos de referências oficiais (EMOP, SCO), cuja data 

base é ABRIL/2021 

 


