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1 - INTRODUCAO:
O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos

necessarios para a obra de servico de complementacdo da obra de construcdo
de escada na Travessa Matos Coutinho — Santa Rosa.

2 — SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e As especificacBes respeitaram as normas técnicas da ABNT, o cédigo
de obras do municipio e os procedimentos que forem necessarios na
forma da lei. J& o orgamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP —
Empresa Obras Publicas;

e A Firma ganhadora da licitacdo fica responsavel por administrar e
gerenciar a obra em questao;

e Devera ser feito o controle tecnoldgico do concreto armado;
e Devera ser feito a sondagem no local estabelecido.

e Para preparo do solo, devera ser feito preparo manual até 0,30m par
conformidade da obra;

e Devera ser feito marcacao da obra sem instrumento topografico;

e Devera ser feito projeto estrutural final de engenharia.
3 - CANTEIRO DE OBRA:

e Devera ser instalado barracdo de obra tipo escritério e depdsito, com
chapas de madeira.

e Deverd ser executada instalacdo e ligacdo provisorias para
abastecimento de &gua e esgotamento sanitario, alimentacdo de
energia elétrica, em baixa tensdo em canteiro de obras, para atender as
necessidades da obra;

e Serd instalada placa de identificacdo da obra, com dizeres alusivos ao
projeto, de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada
em local frontal & obra e em posi¢do de destaque.
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4 — MOVIMENTO DE TERRA:

e Seré feita escavagdo manual de vala/cava em material de 12 categoria,
até 1,50m de profundidade e reaterro nos locais destinados as valas de
drenagem;

5 - TRANSPORTES:

e Deveré ser feita locacdo de cagamba de aco tipo container com 5,00 m3
de capacidade e transporte, carga e descarga de container;

6 — SERVICOS COMPLEMENTARES:

e Devera ser feito demolicAo manual de concreto armado em locais
estabelecidos.

e Devera ser feito transporte encosta acima e encosta abaixo de entulhos
e materiais de primeira categoria.

e Deverda ser instalado tela solta de polietileno para protecdo dos
pedestres;

e Devera ser colocado uma lona de polietileno para impermeabilizacéo de
solo.

7 — GALERIA,DRENOS E CONEXOES:

e Deverd ser instalado calha meio-tubo circular e tubo de concreto
armado para captacdo de 4guas da chuva.

e Devera ser instalado valeta drenante, manta geotéxtil para drenos
subterraneos, inclusive dreno ou barbacd em locais determinados.

8 — ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES:

o Devera ser feito injecao de calda de cimento para a execucédo do talude.

9 — BASES E PAVIMENTOS:
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10 - ESTRUTURA:

e Deveré ser utilizado concreto armado 20 MPA para as escadas;
e Deveré ser utilizado concreto dosado para talude e caminhos ;

o Devera ser utilizado tela para estrutura de concreto armado formada por
fio de aco CA-60, cruzadas e soldadas entre si para execucdo do talude
e do caminho tal com corte, montagem e colocacdo das mesmas.

11 — ALVENARIAS E DIVISORIAS:
e Devera ser feito alvenaria bloco de concreto 15 x 20 x 40cm nas areas
indicada no projeto;
12 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

e Sera feito emboco em argamassa de cimento e areia, no muro.

13 - ESQ. DE MAD., SER., FERRAG. E VIDRACARIA:

e Devera ser utilizado guarda-corpo de ferro galvanizado nas éareas
destinas no projeto.

14 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
MECANICA:

e Sera ulitizado eletroduto rigido e cabo de cobre para instalacéo elétrica;

e Deveréa ser utilizado tubo de pvc rigido de 75mm para drenagem do
talude.

15 — ILUMINACAO PUBLICA:

e Deverd ser feito o fornecimento e assentamento dos postes de
iluminagdo para a escada, inclusive todos os equipamentos que
compde.

16 — CONSIDERACOES GERAIS:

e O projeto com as caracteristicas descritas em anexo, define uma obra
de médio porte, isolada e com média complexidade técnica de
gerenciamento e execugao.
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o Os servicos serdo executados na forma da lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1.993, com as alteragbes introduzidas pela lei n°® 9.648, de 27 de
maio de 1998.

e O prazo para a execucao dos servicos sera de 04 (quatro) meses, a
contar da data expressa na Ordem de Inicio.
1

¢ As medicdes serdo mensais e o faturamento proporcional aos servicos
executados.

¢ O fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra deverao ser
completos.

e Os servigos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta destas,
outros procedimentos que sdo necessarios na forma da lei.

e Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos, ferramentas,
materiais e servigos, ou providéncias que sejam necessarias, ficardo
por conta da empresa contratada.

e O B.D.l. Utilizado é de 28%.
Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha

orcamentaria que utilizou os catalogos de referéncias oficiais (EMOP, SCO, SINAPI e
etc.), cuja data base € NOVEMBRO/2019.



