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REFORMA NOS ACESSOS E CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA MATOS 
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1 – INTRODUÇÃO: 

   O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos 
necessários para a obra de serviço de complementação da obra de construção 
de escada na Travessa Matos Coutinho – Santa Rosa. 

 

2 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

 As especificações respeitaram as normas técnicas da ABNT, o código 

de obras do município e os procedimentos que forem necessários na 

forma da lei. Já o orçamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP – 

Empresa Obras Públicas; 

 

 A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e 

gerenciar a obra em questão; 

 

 Deverá ser feito o controle tecnológico do concreto armado; 

 

 Deverá ser feito a sondagem no local estabelecido. 

 

 Para preparo do solo, deverá ser feito preparo manual até 0,30m par 

conformidade da obra; 

 

 Deverá ser feito marcação da obra sem instrumento topográfico; 

 

 Deverá ser feito projeto estrutural final de engenharia. 

 

3 – CANTEIRO DE OBRA: 

 

 Deverá ser instalado barracão de obra tipo escritório e depósito, com 

chapas de madeira. 

 

 Deverá ser executada instalação e ligação provisórias para 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, alimentação de 

energia elétrica, em baixa tensão em canteiro de obras, para atender as 

necessidades da obra; 

 

 Será instalada placa de identificação da obra, com dizeres alusivos ao 

projeto, de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada 

em local frontal à obra e em posição de destaque. 
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4 –  MOVIMENTO DE TERRA: 

 Será feita escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria, 

até 1,50m de profundidade e reaterro nos locais destinados às valas de 

drenagem; 

 

5 – TRANSPORTES: 

 

 Deverá ser feita locação de caçamba de aço tipo container com 5,00 m³ 

de capacidade e transporte, carga e descarga de container; 

 

6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

 Deverá ser feito demolição manual de concreto armado em locais 

estabelecidos. 

 

 Deverá  ser feito transporte encosta acima e encosta abaixo de entulhos 

e materiais de primeira categoria. 

 

 Deverá ser instalado tela solta de polietileno para proteção dos 

pedestres; 

 

 Deverá ser colocado uma lona de polietileno para impermeabilização de 

solo. 

 

7 –  GALERIA,DRENOS E CONEXÕES: 

 

 Deverá ser instalado calha meio-tubo circular e tubo de concreto 

armado para captação de águas da chuva. 

 

 Deverá ser instalado valeta drenante, manta geotêxtil para drenos 

subterrâneos, inclusive dreno ou barbacã em locais determinados. 

   

8 – ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES: 

 Deverá ser feito injeção de calda de cimento para a execução do talude. 

 

9 – BASES E PAVIMENTOS: 
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10 – ESTRUTURA: 

 Deverá ser utilizado concreto armado 20 MPA para as escadas; 

 

 Deverá ser utilizado concreto dosado para talude e caminhos ; 

 

 Deverá ser utilizado tela para estrutura de concreto armado formada por 

fio de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si para execução do talude 

e do caminho tal com corte, montagem e colocação das mesmas. 

 

11 – ALVENARIAS E DIVISÓRIAS: 

 Deverá ser feito alvenaria bloco de concreto 15 x 20 x 40cm nas áreas 

indicada no projeto; 

 

12 – REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS: 

 Será feito emboço em argamassa de cimento e areia, no muro. 

 

13 – ESQ. DE MAD., SER., FERRAG. E VIDRAÇARIA: 

 Deverá ser utilizado guarda-corpo de ferro galvanizado nas áreas 

destinas no projeto. 

 

14 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICA: 

 Será ulitizado eletroduto rígido e cabo de cobre para instalação elétrica; 

 

 Deverá ser utilizado tubo de pvc rígido de 75mm para drenagem do 

talude. 

 

            15 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

 Deverá ser feito o fornecimento e assentamento dos postes de 

iluminação para a escada, inclusive todos os equipamentos que 

compõe. 

 

         16 – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra 

de médio porte, isolada e com média complexidade técnica de 

gerenciamento e execução. 
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 Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de 

maio de 1998. 

 

 O prazo para a execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a 

contar da data expressa na Ordem de Início. 

1 

 As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços 

executados. 

 

 O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser 

completos. 

 

 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, 

outros procedimentos que são necessários na forma da lei. 

 

 Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, 

materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão 

por conta da empresa contratada. 

 

 O B.D.I. Utilizado é de 28%. 

 

Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha 

orçamentária que utilizou os catálogos de referências oficiais (EMOP, SCO, SINAPI e 

etc.), cuja data base é NOVEMBRO/2019. 


