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00. CONDIÇÕES GERAIS:


Este memorial descritivo contém todos os procedimentos de engenharia necessários para a execução de obra de  contenção , pavimentação, e acabamentos afins. Localização: Rua Zuleica Brasil nº 35 – Bairro Fonseca – Niterói – Ref: Acesso a montante da área da Vila Ipiranga.
  1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

· Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

· Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

· Será necessária nesta obra a execução de sondagens e perfurações verticais rotativas com coroa de widia e diamante, em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

· É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra.

· Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem e perfuração.
· Faz-se necessário a execução de um projeto de drenagem para conhecer e dirigir as águas oriundas  da bacia contribuinte de montante.
· A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto estrutural final de engenharia.

· A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

2. CANTEIRO DE OBRAS

· No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

· Serão colocados dois container compor e centralizar as atividades necessárias nessa obra.
· Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras, cortes de barras de aço e apoio geral. 

· A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

· Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

· É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

· Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais, e com isso evitar acidentes.

· Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.
3. MOVIMENTO DE TERRA:

· Serão necessárias escavações manuais de 0,00 até 1,50m e 1,50m até 3,00m. Este procedimento objetiva retirar os trechos de solos não adequados para a implantação da estrutura projetada para sua estabilização definitiva.
· Faz-se necessário compactar o solo que irá receber a nova pavimentação final. 

· Faz-se necessário o reaterro entre o muro oposto à edificação para igualar o nível do terreno existente.

4. TRANSPORTES:

· Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final.
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

· Para a execução da referida obra é necessário demolir estruturas em concreto simples que se encontram danificadas.

· Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.

· As estruturas existentes em concreto armado que não interessam ao projeto de engenharia atual serão demolidas mecanicamente. 
· Para o processo executivo do projeto solução, será necessária a utilização de andaimes de madeira com suas respectivas plataformas. Também faremos suas montagem e desmontagem e movimentações verticais. 
6. INJEÇÃO E CONSOLIDAÇÃO:
· Tratando-se de uma obra de estabilização, composta por cortinas atirantadas e solos grampeados, os seus tirantes e chumbadores formarão seu bulbos de ancoragem com a injeção da argamassa apropriada.
7. FUNDAÇÕES EM ESTACA RAIZ COM O DIÂMETRO DE 6”:

· As estruturas de cortina atirantada com as suas respectivas sapatas corridas terão na sua fundação estacas raiz com diâmetro de 6”.
8. ARRASAMENTO DAS ESTACAS DE 6”:

· As estacas citadas na alínea 7 (sete) receberão acertos nos extremos superiores, os quais chamamos arrasamentos.
9. ESTRUTURAS:

· Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 20MPa, para as seguintes estruturas: Pavimentação das calçadas e acesso; concreto magro das estruturas e acabamentos complementares.
· Para o enrijecimento dos solos grampeados, usaremos tela Telcom formada por barras de aço e espaçamento apropriado. Também faremos seu corte e dobragem.
· Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para a execução das estruturas componentes do projeto de engenharia.
· Usaremos tirantes e chumbadores de aço para a fixação definitiva das estruturas projetadas para solucionar os problemas em questão.

· Será necessário executar as respectivas protenções nos extremos exteriores dos tirantes e chumbadores. 

10. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:
· O muro estabilizador a jusante será construído em blocos de concreto de largura igual a 20 (vinte) cm.
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS:

· Os paramentos horizontais do guarda-corpo será construídos com tubos galvanizados de diâmetro de 2”.

· Os trechos não ancoráveis dos tirantes e chumbadores serão protegidos com o uso de PVC de diâmetro de 50 mm.

· O tubo rígido de PVC de diâmetro 75 mm será utilizado nos drenos de escoamento do muro de blocos e dos solos grampeados.
· Com relação aos tubos rígidos de PVC de diâmetro 100 mm, os mesmos serão utilizados nos drenos de escoamento das cortinas.

12. PINTURAS:

· Os tubos galvanizados formadores do guarda-corpo receberão: lixamento, limpeza, desengorduramento e duas camadas de pintura apropriada na cor verde floresta.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS:

· O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de uma obra relativamente complexa, pois está as margens de um canal de águas servidas, e desta maneira o seu porte é de médio à grande. 
· Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

· O prazo para execução dos serviços pertinentes à memória de cálculo será de 04(quatro) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

· A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

· Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

· Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

· Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

· O B.D.I. Utilizado é de 28%.

· Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Fevereiro/2021.
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