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OBRA: ALAMEDA SÃO BOAVENTURA

OBJETO: URBANIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS

limite de plasticidade ==> un considerado igual à extensão total das 2 pistas da Alameda a cada 200m

limite de liquidez ==> un considerado igual à extensão total das 2 pistas da Alameda a cada 200m

análise granulométrica sediment. ==> un considerado igual à extensão total das 2 pistas da Alameda a cada 200m

compactação solo ==> un considerado igual à extensão total das 2 pistas da Alameda a cada 200m

Índice Suporte Califórnia ==> un considerado igual à extensão total das 2 pistas da Alameda a cada 200m

controle tecnológico - concreto ==> m³ considerado 10% do volume total de concreto armado e concreto simples

controle tecnológico - aço ==> t considerado 10% do peso total de aço

Viga Benkelmann ==> un considerado igual à extensão total das 2 pistas da Alameda a cada 20m

sondagem a trado ==> m considerado igual à extensão total das 2 pistas da Alameda a cada 200m x a profund. de 1,50m

sondagem à percussão ==> m considerado 2 furos para cada cobertura do canal (17 unid.) x profund. de 25m

mob. desmob. sondagem percuss. ==> un

levantamento topográfico ==> há considerado igual à extensão total das 2 pistas da Alameda x largura de 35m

implantação RN ==> un considerado igual à extensão total das 2 pistas da Alameda a cada 1000m

topografia - locação obra ==> m considerado igual à extensão total das 2 pistas da Alameda

rebaixam. lençol - oper. do sistema ==> dia considerado 80 dias úteis (20 dias úteis x 6 meses)

rebaixam. lençol - ener. do sistema ==> cv x h considerado 80 dias úteis x 24 horas x 15 cv

barracão de obra ==> m² considerado a área util de 20 x 30 m

tapume de vedação do canteiro ==> m² considerado o perímetro de 40 x 60 m, com 3,00m de altura

galpão para oficinas ==> m² considerado a área de 25% da área útil do barracão

placa de identificação de obra ==> m² considerado 4 placas de 2 x 3 m

container - escritório ==> un x mês

container - escritório e banh. ==> un x mês

container - sanitário-vestiário ==> un x mês

ligação provisória água e esgoto ==> un

ligação provisória energia elétrica ==> un

entrada de serviço alta tensão ==> un

barragem de bloqueio ==> m considerado 50% da quantidades de início das ruas transversais x largura da rua de 7,00 m

semáforo p/ sinalização ==> un considerado 50% da quantidades de início das ruas transversais

placa sinalização preventiva ==> un considerado 50% da quantidades de início das ruas transversais

placa sinalização de rodovias ==> m² conforme memória anexa

pórtico p/ sinalização ==> un conforme memória anexa

semipórtico p/ sinalização ==> un conforme memória anexa

sinalização horizontal - urbano ==> m² conforme memória anexa

sinalização manual - faixas e figuras ==> m² conforme memória anexa

tacha refletiva ==> un conforme memória anexa

segregador ==> un conforme memória anexa

pintura barreira rígida existente ==> m² conforme memória anexa

árvore - corte, desgalh. destoc. e desenr.==> un conforme memória anexa

arrancamento de meio-fio ==> m conforme memória anexa

retirada de guarda-corpo metálico ==> m conforme memória anexa

remoção de intertravado ==> m² conforme memória anexa

demolição de CBUQ - 10 cm ==> m² conforme memória anexa

demolição pavim. cimentado ==> m² conforme memória anexa

demolição concreto simples ==> m3 conforme memória anexa

demolição concreto armado ==> m3 conforme memória anexa

fresagem c/ recapeamento ==> m² conforme memória anexa

reforço de subleito ==> m² conforme memória anexa

tubo Ø= 0,40 m (ramal de ralo) ==>  m com h = m conforme memória anexa

boca de lobo ==> un conforme memória anexa

caixa de passagem ==> un conforme memória anexa

sarjeta e meio-fio pré-moldado ==>  m conforme memória anexa

meio-fio de granito - h= 35 cm ==>  m conforme memória anexa

meio-fio de concreto 15 x 45 cm ==>  m conforme memória anexa

pavimentação - ciclovia ==> m² conforme memória anexa

pavimentação asfáltica ==> m² conforme memória anexa

pavimentação de concreto ==> m² conforme memória anexa

plantio e fornec. de arbustos ==> m² conforme memória anexa

árvore - plantio e fornecimento ==> un conforme memória anexa

canteiro verde sobre o canal ==> m² conforme memória anexa

pintura de canteiro existente ==> m² conforme memória anexa

cordão de concreto ==> m conforme memória anexa

arrancam. e replantio de árvore ==> un conforme memória anexa

piso tátil - direcional ==> m² conforme memória anexa

piso tátil - alerta ==> m² conforme memória anexa

piso placa de concreto (calçada) ==> m² conforme memória anexa

piso placa de concreto (canal) ==> m² conforme memória anexa

piso de concreto - rampa pedestre ==> m² considerado área da rampa moldada in loco

piso placa de concreto (praça) ==> m² considerado área da rampa moldada in loco

estaca raiz Ø = 10" ==> m conforme memória anexa

guarda-corpo metálico ==> m

cobertura do canal ==> m conforme memória anexa

frade de concreto un conforme memória anexa

manta geotêxtil dos canteiros ==> m² conforme memória anexa

dreno dos canteiros ==> m² conforme memória anexa

iluminação púb. - duto ==> m conforme memória anexa

iluminação púb. - poste 11m ==> un conforme memória anexa

iluminação púb. - luminária ==> un conforme memória anexa

1.794,76                  

942,98                     

451,82                     

564,78                     

85,00                       

36,00                       

36,00                       

25,20                       

24,00                       

87,75                       

600,00                     

600,00                     

330,60                     

6.925,00                  

1,00                         

8,00                         

7.200,00                  

8.725,00                  

360,00                     

850,00                     

0,66                         

334,24                     

1,00                         

600,00                     

4.972,00                  

27,00                       

309,40                     

10.500,00               

18,00          

490,00                     

1,00                         

36,00                       

36,00                       

36,00                       

54,00                       

1.725,00                  

1,00                         

28.800,00               

9.800,00                  

9.800,00                  

1.201,70                  

134,52                     

10.496,00               

23,00                       

2.520,00                  

316,00                     

910,00                     

52.380,00               

120,00                     

1,00                         

1,00                         

1,00                         

5.010,00                  

5.750,00                  

189,00                     

27,00                       

150,00                     

18,00          

18,00          

9.310,00                  

1.940,00                  

105,00                     

95,00                       

108,00                     

1.274,00                  

2.250,00                  

88,00                       

18.652,63               

19,00                       

2,00                         

105,00                     

26.800,00               

434,09                     

288,00                     

300,00                     

210,00                     

134,52                     

1,04            

7.200,00                  

288,00                     

450,00                     

Memória   de   Cálculo

ALAMEDA SÃO BOAVENTURA
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iluminação púb. - comando ==> un conforme memória anexa

iluminação púb. - travessia ==> un conforme memória anexa

rede energia subt. - duto ==> m conforme memória anexa

rede energia subt. - caixa inspeção ==> un conforme memória anexa

rede telecom - duto ==> m conforme memória anexa

rede telecom - caixa inspeção ==> un conforme memória anexa

semaforização - poste ==> m conforme memória anexa

semaforização - duto ==> m conforme memória anexa

semaforização - bloco ped./ ciclovia ==> un conforme memória anexa

semaforização - bloco repetidor ==> un conforme memória anexa

semaforização - bloco principal ==> un conforme memória anexa

semaforização - control. de tráfego ==> un conforme memória anexa

semaforização - travessia ==> un conforme memória anexa

semaforização - botoeira ==> un conforme memória anexa

semaforização - retirada poste ==> un conforme memória anexa

semaforização - retirada poste c/ braço proj.==> un conforme memória anexa

semaforização - retirada bloco semaf. ==> un conforme memória anexa

semaforização - retirada control. Tráfego==> un conforme memória anexa

semaforização - retirada pórt./ semipórt.==> un conforme memória anexa

1 1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

Administração local

1,01 Cód.: 01.090.0000-A Total = un

==> 1 un

1,02 Cód.: 01.001.0001-A Total = un

limite de plasticidade ==> un

1,03 Cód.: 01.001.0002-A Total = un

limite de liquidez ==> un

1,04 Cód.: 01.001.0004-A Total = un

análise granulométrica sediment. ==> un

1,05 Cód.: 01.001.0011-A Total = un

compactação solo ==> un

1,06 Cód.: 01.001.0014-A Total = un

Índice Suporte Califórnia ==> un

1,07 Cód.: 01.001.0040-A Total = m

sondagem a trado ==> m

1,08 Cód.: 01.001.0150-A Total = m3

controle tecnológico - concreto ==> m3

1,09 Cód.: 01.001.0247-A Total = t

controle tecnológico - aço ==> t

1,1 Cód.: 01.001.0302-A Total = un

Viga Benkelmann ==> un

1,11 Cód.: 01.003.0001-A Total = m

sondagem à percussão ==> m

1,12 Cód.: 01.005.0001-A Total = m2

tubo Ø= 0,40 m (ramal de ralo) ==> m x m = m²

boca de lobo ==> un x x m = m²

iluminação púb. - duto ==> m x m = m²

iluminação púb. - poste 11m ==> un x x m = m²

iluminação púb. - travessia ==> un x x m = m²

rede energia subt. - duto ==> m x m = m²

rede energia subt. - caixa inspeção ==> un x x m = m²

rede telecom - duto ==> m x m = m²

rede telecom - caixa inspeção ==> un x x m = m²

semaforização - poste ==> m x m = m²

semaforização - bloco ped./ ciclovia ==> un x x m = m²

semaforização - control. de tráfego ==> un x x m = m²

semaforização - travessia ==> un x x m = m²

1,13 Cód.: 01.005.0004-A Total = m2

piso placa de concreto (calçada) ==> m²

piso placa de concreto (canal) ==> m²

piso de concreto - rampa pedestre ==> m²

piso placa de concreto (praça) ==> m²

1,14 Cód.: 01.007.0025-A Total = dia

rebaixam. lençol - oper. do sistema ==> dia

1,15 Cód.: 01.007.0030-A Total = cv x h

rebaixam. lençol - ener. do sistema ==> cv x h

180,00                     

0,80                 

159,00                     

120,00                     

7.200,00                  

43.200,00

904,00                    

18.653                     

1.202                       

159,00                     

12,00                       

35,00                       

7.200,00      

120,00                     

36,00                       

9.720,00                  

113,00                     

20,00           

910                          

113,00         10,00          

43.200,00               

1,00            

288,00                    

7.200,00                

120,00         3,00            3,00                 1.080,00                

2.520                       

0,60            

4,00                         

3,00                         

34,00                       

9.720,00                1,00                 

120,00         

159,00         1,00            

1,00            

95,40                      

23.284,33

3,00            

159,00                    

7.200,00      

1,00                 

9.720,00      

159,00         0,60            

20,00                      

54,00                       

294,00                    

72,00                       

36,00

36,00

334,24                     

159,00                     

8,00                         

36,00                       

360,00                     

20,00                       

97,00                       

58,00                       

1,40            

0,66                         

850,00

54,00

0,66

850,00                     

34,00                       

0,80                 

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO 

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE 

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VI GA BENKELMANN,POR PONTO

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE 

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE 

SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRAC AO

INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI A PROCTOR NORMAL

COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL

ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)

LIMITE DE LIQUIDEZ

LIMITE DE PLASTICIDADE

105,00         

36,00                       

180,00

1,00            

360,00

36,00

36,00

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

25.872,20

334,24

36                             

4.320,00                

288,00         

58,00           

247,80                    210,00         

36                             

1,18            

10,00          

1,00

464,00                    

3,00                 1.080,00                

1,00            

36,00

2,00                 

1,00                 
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1,16 Cód.: 01.008.0200-A Total = un

mob. desmob. sondagem percuss. ==> un

1,17 Cód.: 01.016.0021-A Total = un

implantação RN ==> un

1,18 Cód.: 01.018.0002-A Total = m

topografia - locação obra ==> m

PROJETOS E CONSULTORIA

1,19 Cód.: 01.050.0900-F Total = un

2 2 - CANTEIRO DE OBRA

2,01 Cód.: 02.002.0011-A Total = M2

tapume de vedação do canteiro ==> m²

2,02 Cód.: 02.004.0002-B Total = M2

barracão de obra ==> m²

2,03 Cód.: 02.006.0010-A Total =

container - escritório ==> un x mês = un x mês

2,04 Cód.: 02.006.0015-A Total =

container - escritório e banh. ==> un x mês = un x mês

2,05 Cód.: 02.006.0020-A Total =

container - sanitário-vestiário ==> un x mês = un x mês

2,06 Cód.: 02.010.0001-A Total = M2

galpão para oficinas ==> m²

(Considerado para as áreas de refeitório, carpintaria e ferragem)

2,07 Cód.: 02.011.0010-A Total = M2
tubo Ø= 0,40 m (ramal de ralo) ==> m x lados x 1,20  m = m2

cobertura do canal ==> m x lados x 1,20 m = m2

iluminação púb. - duto ==> m x lados x 1,20 m = m2

iluminação púb. - poste 11m ==> un x m x lados x 1,20 m = m2

iluminação púb. - travessia ==> m x lados x 1,20 m = m2

rede energia subt. - duto ==> m x lados x 1,20 m = m2

rede energia subt. - caixa inspeção ==> un x m x lados x 1,20 m = m2

rede telecom - duto ==> m x lados x 1,20 m = m2

rede telecom - caixa inspeção ==> un x m x lados x 1,20 m = m2

semaforização - poste ==> m x lados x 1,20 m = m2

semaforização - bloco ped./ ciclovia ==> un x m x lados x 1,20 m = m2

semaforização - control. de tráfego ==> un x m x lados x 1,20 m = m2

semaforização - travessia ==> m x lados x 1,20 m = m2

2,08 Cód.: 02.015.0001-A Total = UN

ligação provisória água e esgoto ==> un

2,09 Cód.: 02.016.0001-A Total = UN

ligação provisória energia elétrica ==> un

2,10 Cód.: 02.016.0004-A Total = UN

entrada de serviço alta tensão ==> un

2,11 Cód.: 02.020.0001-A Total = M2

placa de identificação de obra ==> m²

2,12 Cód.: 02.020.0005-A Total = M

barragem de bloqueio ==> m

2,13 Cód.: 02.020.0009-A Total = UN

semáforo p/ sinalização ==> un

2,14 Cód.: 02.030.0005-A Total = UN

placa sinalização preventiva ==> un

2,15 Cód.: 02.020.0911-G Total = un

= : 4 m =

Q = x =

2,16 Cód.: 02.030.0035-A Total =

Q = : x =

Cone de sinalização, altura de 750mm, conforme especificação da CET-RIO. Fornecimento.(PCRJ:ST84.05.0050)

1.000,00
1.000 mFrentes de 1000 m

250,00 un 4,00 cj

250,00 un

1.000 un

SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA A LERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES, CAVALETES E BARREIRAS

( 1.000,00 un 4,00 un ) 18,00 meses 4.500 un x mês

4.500,00 UNXMES

45,60                      

139,20                    

1.728,00                

1,00                         

120,00         

271,20                    

58,00           

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO 

3,00            4,00

200,00

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E 

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE 

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

8,00

600,00

7.200,00

24,00                       

8,00                         

4,00

2,00            

2,00            

24,00

1,00                         

18,00          

600,00                     

1,00

210,00         

113,00         2,00            

200,00                     

18,00

1,00

1,00

600,00                     

7.200,00      2,00            17.280,00              

600,00

1,00

27,00                       

1,00             

381,60                    

19,00           

18,00          

1,00             

20,00           

1,00             

18,00          

1,00                         

1,00                         

1.382,40                

27,00                       

189,00                     

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,IN CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE 

288,00         1,00            

7.200,00                  

2,00            

4,00 46.656,00              

159,00         

2,00            

159,00         

87.873,60

18,00            

18,00            

un x mês18,00

9.720,00      

M2

18,00

2,00            381,60                    

4,00 96,00                      

504,00                    

1,00

3,00            4,00 1.728,00                

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE 

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O 

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE 

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

1,00            

2,00            17.280,00              

18,00            

1,00            

un x mês

7.200,00      

120,00         

27,00

189,00

27,00

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE 

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA ,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS 

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM 
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2,17 Cód.: 02.030.0050-G Total =

x =

2,18 Cód.: 02.030.0051-G Total =

x =

2,19 Cód.: 02.030.0052-G Total =

x =

2,20 Cód.: 19.011.0008-G Total =

x =

3 3 - MOVIMENTO DE TERRA

3,01 Cód.: 03.001.0001-B Total = m3

boca de lobo ==> un x m  x m  x m = m3

piso placa de concreto (calçada) ==> m² x m = m3

piso placa de concreto (canal) ==> m² x m = m3

piso de concreto - rampa pedestre ==> m² x m = m3

piso placa de concreto (praça) ==> m² x m = m3

3,02 Cód.: 03.015.0010-A Total = m3

tubo Ø= 0,40 m (ramal de ralo) ==> m³ - ( x = m3

boca de lobo ==> m³ - ( un x m  x 1,30 m  x 1,05 m ) - 44,91 m³ = m3

iluminação púb. - duto ==> m³ - ( m x m  x m ) = m3

iluminação púb. - poste 11m ==> m³ - ( un x m  x m  x m ) = m
3

iluminação púb. - travessia ==> m³ - ( un x m  x m  x m ) = m3

rede energia subt. - duto ==> m³ - ( m x m  x m ) = m3

rede energia subt. - caixa inspeção ==> m³ - ( un x m  x m  x m ) = m3

rede telecom - duto ==> m³ - ( m x m  x m ) = m3

rede telecom - caixa inspeção ==> m³ - ( un x m  x m  x m ) = m3

semaforização - poste ==> m³ - ( un x m  x m  x m ) = m3

semaforização - bloco ped./ ciclovia ==> m³ - ( un x m  x m  x m ) = m3

semaforização - control. de tráfego ==> m³ - ( un x m  x m  x m ) = m3

semaforização - travessia ==> m³ - ( un x m  x m  x m ) = m3

3,03 Cód.: 03.016.0005-B Total = m3

tubo Ø= 0,40 m (ramal de ralo) ==> m  x ( m  x m ) = m3

iluminação púb. - duto ==> m  x ( m  x m ) = m3

iluminação púb. - poste 11m ==> un x m  x m  x m = m3

iluminação púb. - travessia ==> un x m  x m  x m = m3

rede energia subt. - duto ==> m  x ( m  x m ) = m3

rede energia subt. - caixa inspeção ==> un x m  x m  x m = m3

rede telecom - duto ==> m  x ( m  x m ) = m3

rede telecom - caixa inspeção ==> un x m  x m  x m = m3

semaforização - poste ==> m  x ( m  x m ) = m3

semaforização - bloco ped./ ciclovia ==> un x m  x m  x m = m3

semaforização - control. de tráfego ==> un x m  x m  x m = m3

semaforização - travessia ==> un x m  x m  x m = m3

pavimentação - ciclovia ==> m² x m = m
3

pavimentação asfáltica ==> m² x m = m3

pavimentação de concreto ==> m² x m = m3

reforço de subleito ==> m² x m = m3

4 4 - TRANSPORTES

4,01 Cód.: 04.005.0144-A Total = t x km

descarte fresagem c/ recapeamento =======================> t x 15,7 km = t.km

descarte escavação =======================> t x 15,7 km = t.km

descarte demol. CBUQ =======================> t x 15,7 km = t.km

descarte demol. piso cimentado =======================> t x 15,7 km = t.km

descarte demol. concr. armado =======================> t x 15,7 km = t.km

descarte arrancamento de meio-fio =======================> t x 15,7 km = t.km

conforme itens de fornecimento de materiais

pó de pedra ==> m³ x t/m³ = t x 21,4 km = t.km

pedra britada ==> m³ x t/m³ = t x 21,4 km = t.km

fresagem c/ recapeamento ==> m² x m x t/m³ x 12,3 km = t.km

pavimentação asfáltica ==> m² x m x t/m³ x 12,3 km = t.km

concreto - canteiro / frente de serviço ==> m3 t/m³ = t x 33,6 km = t.km

4,02 Cód.: 04.005.0300-A Total = unxkm

aluguel de container ==> un x km = un.km

4,03 Cód.: 04.006.0009-A Total = t

carga manual e descarga mecânica==> t x % = t

(Considerado 10% do valor da carga e descarga mecânica)

4,04 Cód.: 04.011.0052-B Total = t

descarte fresagem c/ recapeamento ==> m² x m x t/m³ = t

descarte escavação ==> m3 x t/m³ = t

descarte demol. CBUQ - 10 cm ==> m² x m x t/m³ = t

descarte demol. piso cimentado ==> m² x m x t/m³ = t

descarte demol. concr. armado ==> m3 x t/m³ = t

36,00 unxmês

Q        = 2,00 un 18,00 meses 36 un x mês

Q        = 2,00 un 18,00 meses 36 un x mês

Serviços de controle de trafego, inclusive 2 operadores de transito e 2 serventes com adicional noturno.

Serviço de pare e siga para sinalização de obra inclusive operador de trânsito

72,00 unxmês

Q        = 4,00 un 18,00 meses 72 un x mês

Serviços de controle de trafego, inclusive 2 operadores de transito e 2 serventes.

36,00 unxmês

36,00 unxmês

Q        = 2,00 un

0,60

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

1,20

1,90            2.831,32         

2,30            

4.214,00                  

9.637,92                

0,08            

1.296,00                   

29.160,00                 

1,00

485,60                      

3,00

1.726.098,66           

2,50            

2,40                 

135.386       

2,30                 

13,00

52.380,00    

2,30            

14.794,11                 

151.315,34              

134,52         

120,00         3,00

17.037,95                 

95.944,76                 

942,30                    

10,00          

434,09         

1,50

1,00 20,00                        

7.200,00      0,60 0,90 3.888,00                   

288,00         1,00

190,80                      

0,60

18,00 meses 36 un x mês

Geração de energia para trabalho noturno

453,60                      

159             0,60

40.566,00

219,71 m3210,00 m 0,181 m2

4.423,59

18.652,63    0,18 3.357,47                   

0,60

0,13 156,22                      

1,40

196,99                    

2.160,00                

120,00         

159,00         

0,43

52.380,00    

1,00

113,00         

159,00         1,00

2.241,70      

134,52                     

1,04

1.620,00                  

9.720          

10,00

0,18

0,43

0,10            

55,00           2,50            

0,60

3,00

910,00         

118.546,41              

7.200,00      1,00

1,18

1.620,00                   

0,08            

1,00

105             

1,20

257,71                      

310,70                     

56.655,63

10,00417,60                     58                

145,60                      

1,00

1,05

100.982,40              

109.942,59            

2.290.796,09

57,84                        

0,10            

58,00           

2,00

4,30            

95,40                        

10.800,00                 

3,00 3,00

30,93                      

6.432,00                

1,00

1,50

1.296,00                  

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 

0,60 27.060,48              

0,60 208,80                    

113             10,00 0,60

8.208,00                

900,00                    

0,90 417,60                      10,00 0,80

310,70                      

0,60 497,20                    

61,05                      

0,60

120             

7.200          0,40

0,60

152,64                    

1,20

61.079,22    

120             

9.800,00                  

190,80                     

257,71                     

288             

135.385,68

1,80            

1.085,22                

904,00                      

0,60

1.274,00                  0,42 535,08                      

29.160,00               

0,40

0,90

105,00         

2.520,00      

10.800,00               7.200          

0,16

259,20                      

165,46                    

1,00

2,00

0,60

20                0,60 0,60 0,60 15,68                      

720,00                    

0,70

0,60

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

3.888,00                  

0,60159             

20,00                       

904,00                     

2,00

0,90

259,20                     

95,40                       

1.201,70      

2,00

0,40

2,00

0,60

1,50

0,80

2,00            

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O 

26.800,00    

2,30                 

0,10            

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

30,93                      

6.432,00                

1.085,22                

9.637,92                

109.942,59            

13,00

60.590,31                 

13.538,56

13.538,56                     

2.940,00                  0,309.800,00                  

380,55                      

3                               

134,52         

137,50

1.490,17      

210,00         

9.720,00      

20,00           1,00

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS 

4.620,00                   

4.483,40         
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descarte arrancamento de meio-fio ==> m x m
2
 x t/m³ = t

pó de pedra ==> m
3

x t/m³ = t

pedra britada ==> m3 x t/m³ = t

4,05 Cód.: 04.013.0015-A Total = un

transporte de container ==> un

4,06 Cód.: 04.018.0020-B Total = t

fresagem c/ recapeamento ==> m² x m x t/m³ = t

pavimentação asfáltica ==> m² x m x t/m³ = t

pó de pedra ==> m
3

x t/m³ = t

pedra britada ==> m
3

x t/m³ = t

4,07 Cód.: TC 09.05.0700 Total = t

descarte total ==> t

5 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5,01 Cód.: 05.001.0070-A Total = m2

remoção de intertravado ==> m2

5,02 Cód.: 05.001.0142-A Total = m

arrancamento de meio-fio ==> m

5,03 Cód.: 05.001.0138-A Total = m

retirada de guarda-corpo metálico ==> m

5,04 Cód.: 05.002.0003-B Total = m3

demolição concreto simples ==> m3

5,05 Cód.: 05.002.0004-A Total = m3

demolição concreto armado ==> m3

5,06 Cód.: 05.002.0006-B Total = m2

demolição de CBUQ - 10 cm ==> m²

5,07 Cód.: 05.002.0014-A Total = m2

demolição pavim. cimentado ==> m²

5,08 Cód.: 05.015.0034-A Total = un

pórtico p/ sinalização ==> un

5,09 Cód.: 05.015.0046-A Total = un

semipórtico p/ sinalização ==> un

5,10 Cód.: 05.015.0050-A Total = m2

placa sinalização de rodovias ==> m²

5,11 Cód.: 05.020.0012-A Total = m2

sinalização horizontal - urbano ==> m²

5,12 Cód.: 05.020.0014-A Total = m2

sinalização manual - faixas e figuras ==> m²

5,13 Cód.: 05.021.0090-A Total = un

tacha refletiva ==> un

5,14 Cód.: 05.021.0100-A Total = un

segregador ==> un

5,15 Cód.: 05.022.0015-A Total = m2

fresagem c/ recapeamento ==> m²

5,16 Cód.: 05.058.0020-A Total = m2

pavimentação de concreto ==> m²

5,17 Cód.: ST 59.10.0050 Total = un

semaforização - retirada poste ==> un

5,18 Cód.: ST 59.20.0100 Total = un

semaforização - retirada poste ==> un

5,19 Cód.: ST 64.15.0350 Total = un

pórtico p/ sinalização ==> un x un = un

semipórtico p/ sinalização ==> un

2.831,32                  

10.496,00               

35,00                       

1.490,17      

2.241,70      

1,90            

2,00            

2,00            

2,40                 

Base de concreto para uma coluna de portico.(desonerado)

309,40

35,00

35,00

490,00

2,30                   52.380,00               

2,00                         

8.725,00      0,05            

1.490,17                  

134,52                     

24,75                        

135.385,68             

3                               

490,00                     

309,40                     

1.274,00

52.380,00

5.010,00

87,75

87,75                       

26.800,00               

1.274,00                  

434,09

5.750,00

8.725,00

4,00              

434,09                     

2,00                         2,00

95,00                       

99,00

134,52

135.385,68

5.010,00                  

8.725                       

Instalacao e teste de funcionamento de botoeira.(desonerado)

Botoeira para travessia de pedestres conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS IVE PERDAS E TRANSPASSE

CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESS URA ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL 

SEGREGADORES DE FAIXAS DE ONIBUS,MEDINDO 450X155X70MM,CONSTI TUIDOS DE RESINAS DE POLIESTER SINTETICO E FILERIZANTES MINE RAIS,COM TELA DE NYLON PARA MAIOR ABSORCAO DE 

TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",MONODIRECIONAL,MEDINDO 100 X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E SE US REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS 

5.750,00                  

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TI NTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS ,EM VIAS URBANAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME 

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO 

SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA,PARA SUPORTE DE SINALIZACA A VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,2(DUAS) VIGAS TRELICADAS EM BALANCO E CHUMBADORES PARA 

PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMB ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A 

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENT ADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DE NTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

4.972,00

2,00

26.800,00

95,00

95,00                       

35,00                       

4.972,00                  

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHA MENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO ARMADO,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENT O LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

52.380,00               

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO SIMPLES,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMEN TO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU C URVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S ERVICO

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIB RADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por 

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006

3,00

600,00

0,08

134,52                     

4.483,40                  

0,08 2,30                   

10.496,00

1,90            

9.637,92                   

2.241,70                  

16.977,39

600,00                     

942,30                    

2.831,32                

4.483,40                
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5,20 Cód.: ST 64.15.1000 Total = un

semaforização - retirada pórt./ semipórt.==> un

5,21 Cód.: ST 64.15.1200 Total = un

semaforização - retirada pórt./ semipórt.==> un

6 6 - GALERIA, DRENOS E CONEXOS

6,01 Cód.: 06.004.0092-A Total = m

tubo Ø= 0,40 m (ramal de ralo) ==> m

BOCA DE LOBO

6,02 Cód.: 06.015.0300-G Total = un

boca de lobo ==> un

6,03 Cód.: 06.014.0068-A Total = un

caixa de passagem ==> un

6,04 Cód.: 06.016.0016-A Total = un

rede energia subt. - caixa inspeção ==> un

rede telecom - caixa inspeção ==> un

6,05 Cód.: 06.069.0120-A Total = m

iluminação púb. - duto ==> m x un = m

iluminação púb. - travessia ==> m x un = m

rede telecom - duto ==> m x un = m

semaforização - poste ==> m x un = m

semaforização - travessia ==> m x un = m

6,06 Cód.: 06.069.0130-A Total = m

rede energia subt. - duto ==> m x un = m

6,07 Cód.: 06.082.0010-A Total = m

dreno dos canteiros ==> m

6,08 Cód.: 06.088.0010-A Total = m3

tubo Ø= 0,40 m (ramal de ralo) ==> m x m  x m = m3

6,09 Cód.: 06.100.0010-A Total = m2

manta geotêxtil dos canteiros ==> m²

8 8 - BASE E PAVIMENTOS

8,01 Cód.: 08.001.0005-A Total = m3

pavimentação - ciclovia ==> m² x m = m3

pavimentação asfáltica ==> m² x m = m3

8,02 Cód.: 08.001.0008-A Total = m3

pavimentação - ciclovia ==> m² x m = m3

pavimentação asfáltica ==> m² x m = m3

pavimentação de concreto ==> m² x m = m3

8,03 Cód.: 08.013.0015-A Total = m

meio-fio de granito - h= 35 cm ==> m

8,04 Cód.: 08.015.0068-A Total = t

fresagem c/ recapeamento ==> m² x m x t/m³ = t

pavimentação - ciclovia ==> m² x m x t/m³ = t

pavimentação asfáltica ==> m² x m x t/m³ = t

8,05 Cód.: 08.021.0001-A Total = m2

pavimentação - ciclovia ==> m²

pavimentação asfáltica ==> m²

8,06 Cód.: 08.021.0002-A Total = m3

reforço de subleito

Pedra de mão ==> m² x m = m³

8,07 Cód.: 08.026.0001-A Total = m2

pavimentação - ciclovia ==> m²

pavimentação asfáltica ==> m²

8,08 Cód.: 08.026.0002-A Total = m2
fresagem c/ recapeamento ==> m²

8,09 Cód.: 08.027.0037-A Total = m

meio-fio de concreto 15 x 45 cm ==> m

1.794,76

1.794,76                  

564,78

564,78                     

24,78                      

318,00                      

105,00                     

0,30

6,00

210,00                     

Retirada de coluna de aco continua tipo II com altura util total de 5m e diametro na base igual a 300mm.(desonerado)

Retirada de braco projetado de aco para sustentacao de semaforo e placa de ate 4,5m2, projecao de 6m, 173mm de diametro junto a flange, fixado em coluna conica continua tipo II(desonerado)

105,00

9.934,52

2.241,70

2,00

24,78

134,52                     

58,00                       

159,00                     2,00

0,08 2,30                   

9.800,00                  0,15

9.800,00                  

240,00

14.400,00                

4,00

0,20

26,90                        

1.803,00                   

210,00

636,00                      

0,0852.380,00               

1,18

1.470,00                  

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUC OES/ESPECIFICACOES DO 

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COM PACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

2,00

58.260,00

636,00

226,00                      

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RJ

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUC AO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIM ENTO DOS MATERIAIS

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCA O E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA 

MEIO-FIO RETO DE GRANITO,ALTURA DE 0,35CM,APICOADO COMUM,FOR NECIMENTO E ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CI MENTO E AREIA NO TRACO 1:4

105,00

105,00                     

2.940,00

9.800,00                  

9.800,00                  

7.200,00                  

9.934,52

6.925,00                  

1.274,00                  0,20 254,80                      

1.725,00

1.725,00                  

2,30                   

159                          

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO 

TAMPAO DE FºFº RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPE CIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,UTILIZANDO AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM 

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO 

6.925,00

134,52                     2,30                   25,00                        

34,00

34,00                       

34,00

34,00                       

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAM ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 

52.380,00               
52.380,00

MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E COLOC ACAO

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INC LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PERFURACAO DO TERRENO

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO 

0,08

0,10210,00         

2.940,00                  9.800,00                  

1.960,00                  

9.637,92                   

1.490,17

9.800,00                  

134,52                     0,20

134,52                     0,15 20,17                        

134,52                     

11.465,92

2,00

113,00                     

7.200,00                  

116,00                      

43.200,00                

120,00                     

120,00                     
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8,10 Cód.: 08.027.0095-A Total = m

sarjeta e meio-fio pré-moldado ==> m

8,11 Cód.: 08.035.0001-A Total = m3

piso placa de concreto (calçada) ==> m² x m = m
3

piso placa de concreto (canal) ==> m² x m = m
3

piso de concreto - rampa pedestre ==> m² x m = m3

piso placa de concreto (praça) ==> m² x m = m
3

8,12 Cód.: 08.037.0070-A Total = t

fresagem c/ recapeamento ==> m² x m x t/m³ = t

pavimentação - ciclovia ==> m² x m x t/m³ = t

pavimentação asfáltica ==> m² x m x t/m³ = t

9 9 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

9,01 Cód.: 09.002.0003-A Total = m2

plantio e fornec. de arbustos ==> m
2

9,02 Cód.: 09.002.0001-A Total = un

Arvore - Plantio ==> un

9,03 Cód.: 09.003.0006-A Total = un

Arvore - Fornecimento ==> un

9,04 Cód.: 09.003.0009-A Total = un

plantio e fornec. de arbustos ==> m
2

/ = un

9,05 Cód.: 09.004.0056-A Total = un

frade de concreto ==> un

9,06 Cód.: 09.005.0054-A Total = un

árvore - corte, desgalh. destoc. e desenr.==> un

9,07 Cód.: 09.007.0003-A Total = un

arrancam. e replantio de árvore ==> un

9,08 Cód.: 09.010.0001-A Total = m

cordão de concreto ==> m

10 10 - FUNDAÇÕES

10,01 Cód.: 10.003.0045-A Total = m

estaca raiz Ø = 10" ==> m

10,02 Cód.: 10.012.0155-A Total = un

estaca raiz Ø = 10" ==> m / un/m = un

10,03 Cód.: 01.002.0043-A Total = m

estaca raiz Ø = 10" ==> m

11 11 - ESTRUTURAS

11,01 Cód.: 06.004.0254-B Total = m2

cobertura do canal ==> m x m = m²

11,02 Cód.: 11.011.0040-A Total = kg

piso de concreto - rampa pedestre ==> m² x kg/m² = kg

pavimentação - ciclovia ==> m² x 1,20 x kg/m² = kg

(adicional de 20% devido aos transpasses e dente)

(Tela Q 92 conforme Catálogo de Produtos da Gerdau)

11,03 Cód.: 11.013.0070-B Total = m3

rede energia subt. - caixa inspeção ==> un x m3 = m3

rede telecom - caixa inspeção ==> un x m3 = m3

11,04 Cód.: 11.023.0002-A Total = kg

piso de concreto - rampa pedestre ==> m² x kg/m² = kg

pavimentação - ciclovia ==> m² x 1,20 x kg/m² = kg

(adicional de 20% devido a perdas e emendas)

(Tela Q 92 conforme Catálogo de Produtos da Gerdau)

11,05 Cód.: 11.048.0010-B Total = m3

iluminação púb. - poste 11m ==> un x m  x m  x m = m3

iluminação púb. - travessia ==> un x m  x m  x m = m3
0,10

18.652,63               0,10 1.865,26                  

1,48

2.520,00      1,48 3.729,60                       

1.166,66                

21.134,40

9.800,00      

17.404,80              

1,48 17.404,80              

9

2.520,00      

300,00 15,00 20,00                        

9.800,00      

910,00                     

125,54

288,00         0,60 0,60

120,17                      

9.310,00

9.637,92                   

9.800,00                  0,08

1.940,00                  

23,00                       

91,00                        

10,36            

116,00         

120,00                     

10.500,00

2,30                   

0,90

52.380,00               0,08 2,30                   

88,00

2.520,00                  0,10 252,00                      

300,00

300,00

88,00                       

88,00                       

1,48 3.729,60                       

1.129,08

108,00                     

8,90

24,75                        

1.940,00

1.201,70                  

10.500,00               

2.328,43

11.465,87

300,00

300,00

316,00

0,60

120,00                     0,51 61,56                        

19,00                       

un / m²

0,08 2,30                   

108,00

0,10

316,00                     

0,10

1.067,52                  

6,26               

1.803,20                   

20,00

21.134,40

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM 

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E 

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO 

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

282,10

282,10                      

134,52                     

0,10

14,85

23,00

1.166,66

88,00

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFO RME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS 

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NO LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DE ALTURA E MAIS DE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE ,COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 50CM, COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO

FRADE DE CONCRETO 10MPA,LISO,PINTADO COM VERNIZ,PARA PROTECA O DE CALCADAS,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 7 0 A 100CM DE ALTURA.FORNECIMENTO

ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA,TIPO AMENDOEIRA,CASTANHEI RA,ETC.FORNECIMENTO

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES PECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O 

PLANTIO DE ARBUSTOS DE 70 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM, COM 9 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR DO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,CONSIDERA NDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM 

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO

10.500,00               

9.310,00                  
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rede energia subt. - caixa inspeção ==> un x m  x m  x m = m
3

rede telecom - caixa inspeção ==> un x m  x m  x m = m
3

semaforização - control. de tráfego ==> un x m  x m  x m = m3

semaforização - travessia ==> un x m  x m  x m = m
3

11,06 Cód.: 11.048.0020-B Total = m3

iluminação púb. - duto ==> m x  (  ( 0,40 m x 0,40 m ) - ( 2 un  x m² ) )  = m
3

iluminação púb. - travessia ==> m x  (  ( 0,40 m x 0,40 m ) - ( 2 un  x m² ) )  = m
3

rede energia subt. - duto ==> m x  (  ( 0,40 m x 0,60 m ) - ( 4 un  x m² ) )  = m3

rede telecom - duto ==> m x  (  ( 0,40 m x 0,90 m ) - ( 6 un  x m² ) )  = m
3

semaforização - poste ==> m x  (  ( 0,60 m x 0,40 m ) - ( 2 un  x m² ) )  = m
3

11,07 Cód.: 11.048.0035-B Total = m3

pavimentação de concreto ==> m² x m = m3

12 12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

12,01 Cód.: 12.005.0010-A Total = m2

canteiro verde sobre o canal ==> m²

13 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

13,01 Cód.: 13.001.0015-A Total = m2

canteiro verde sobre o canal ==> m²

13,02 Cód.: 13.333.0010-A Total = m²

piso tátil - direcional ==> m²

13,03 Cód.: 13.333.0015-A Total = m²

piso tátil - alerta ==> m²

PAVIMENTAÇÃO COM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA 60 X 30 X 3CM

13,04 Cód.: 13.300.0010-F Total = m²

piso placa de concreto (canal) ==> m²

piso placa de concreto (praça) ==> m²

PAVIMENTAÇÃO COM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA 60 X 20 X 8CM

13,05 Cód.: 13.300.0020-F Total = m²

piso placa de concreto (calçada) ==> m²

13,06 Cód.: 13.371.0010-A Total = m2

piso de concreto - rampa pedestre ==> m²

14 14 - ESQUADRIAS, VIDRAÇAS E FERRAGENS

14,01 Cód.: 14.002.0212-A Total = m

guarda-corpo metálico ==> m

15 15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

15,01 Cód.: 15.009.0140-A Total = m

iluminação púb. - poste 11m ==> un x m = m

iluminação púb. - comando ==> un x m = m

15,02 Cód.: 15.009.0150-A Total = m

iluminação púb. - duto ==> m

iluminação púb. - travessia ==> un x m = m

17 17 - PINTURAS

17,01 Cód.: 17.017.0110-A Total = m2

barracão de obra ==> m²

17,02 Cód.: 17.013.0030-A Total = m2

pintura barreira rígida existente ==> m²

pintura de canteiro existente ==> m²

20 20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS

20,01 Cód.: 20.116.0020-A Total = m3

tubo Ø= 0,40 m (ramal de ralo) ==> m³ - ( x = m3

boca de lobo ==> m³ - ( un x m  x 1,30 m  x 1,05 m ) - m³ = m3

Volume total de fornecimento de pó-de-pedra ======> m³ x = m³

20,02 Cód.: 20.116.0013-A Total = m3

reforço de subleito ==> m² x m = m³

Volume total de fornecimento de pedra de mão ======> m³ x fator de empolamento = m³

501,00

105,00

9.800,00                  

451,82

451,82                     

451,82

451,82                     

942,98                     

165,46        44,91

910,00                     

0,013

48,00            

48,00            2,00

2,00

7.896,00

7.200,00                  

2.111,70

1.201,70                  

0,60 0,10

0,038

18.652,63               

0,72               

120,00         

20,00           

0,60 0,90

2,00

9,25                        

3.829,09

600,00

38,13                      159,00                     

280,28

58,00                       0,013

0,013

600,00

18,00                        

18.652,63

7.200,00                  

PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXC LUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

2.520,00                  

288,00                     

4,00                         

11,00

4.851,00

4.851,00                   

1.273,58

330,60                     

385,17

120,00         

3.186,00

0,10

85,00

85,00                       

2.591,77                

3.168,00                  

58,00                       12,00

1.274,00      0,22 280,28                          

696,00                      

37,97                      0,045

0,30            

2.250,00                  

159,00                     

4,50

0,60

1,65

501,00                      

257,71                     

0,10

PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCL USIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

210,00 m 0,181 m2 219,71 m3

2.940,00                  

310,70                     

1,30

2,00

0,10

2.940,00

0,70

450,00

450,00                     

226,00         12,20            

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMEN TO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCL USIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA 

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO 

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HID RAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES  ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1 ,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 35MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM 

1.151,97                

2.250,00

2.520,00

7.200,00                  
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21 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21,01 Cód.: 21.024.0015-A Total = m

iluminação púb. - duto ==> m

iluminação púb. - travessia ==> un x m x un = m

21,02 Cód.: 15.017.0331-A Total = un

iluminação púb. - poste 11m ==> un x un = un

iluminação púb. - comando ==> un x un = un

iluminação púb. - travessia ==> un x un = un

21,03 Cód.: 21.026.0350-A Total = m

iluminação púb. - duto ==> m

iluminação púb. - poste 11m ==> un x m x un = m

iluminação púb. - comando ==> un x m x un = m

iluminação púb. - travessia ==> un x m x un = m

21,04 Cód.: 21.003.0065-A Total = un

iluminação púb. - poste 11m ==> un

21,05 Cód.: 21.001.0065-A Total = un

iluminação púb. - poste 11m ==> un

21,06 Cód.: 21.011.0015-A Total = un

iluminação púb. - poste 11m ==> un

21,07 Cód.: 21.050.0110-A Total = un

iluminação púb. - poste 11m ==> un

21,08 Cód.: 21.050.0045-A Total = un

iluminação púb. - poste 11m ==> un x un = un

iluminação púb. - comando ==> un x un = un

21,09 Cód.: 18.260.0045-A Total = un

iluminação púb. - luminária ==> un

21,10 Cód.: 21.035.0010-A Total = un

iluminação púb. - poste 11m ==> un

iluminação púb. - comando ==> un

21,11 Cód.: 21.035.0012-A Total = un

iluminação púb. - travessia ==> un x un = un

21,12 Cód.: 21.035.0205-A Total = un

iluminação púb. - poste 11m ==> un

iluminação púb. - comando ==> un

iluminação púb. - travessia ==> un x un = un

21,13 Cód.: 21.015.0230-A Total = un

iluminação púb. - poste 11m ==> un

iluminação púb. - comando ==> un

21,14 Cód.: 21.015.0235-A Total = un

iluminação púb. - poste 11m ==> un

iluminação púb. - comando ==> un

21,15 Cód.: 21.028.0060-A Total = un

iluminação púb. - poste 11m ==> un

iluminação púb. - comando ==> un

iluminação púb. - travessia ==> un x un = un

LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE LED 180W - FORNECIMENTO

21,16 Cód.: 21.019.0200-F Total = un

iluminação púb. - luminária ==> un

21,17 Cód.: 21.020.0085-A Total = un

iluminação púb. - luminária ==> un

21,18 Cód.: IP 34.15.0050 Total = un

iluminação púb. - comando ==> un

21,19 Cód.: 21.040.0100-A Total = un

iluminação púb. - comando ==> un

21,20 Cód.: 21.003.0054-A Total = un

iluminação púb. - comando ==> un

4,00

1,00

HASTE PARA ATERRAMENTO,COM 2,40M A 3,00M DE COMPRIMENTO.COLO CACAO

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENT O.FORNECIMENTO

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,TIPO ESP ECIAL,COM DIAMETRO DE 600MM,COM EIXO DE ACO INOXIDAVEL,REVES TIDO POR PVC NA ARTICULACAO,DOTADO DE FURACAO 

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PRO JETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,90M,EXCLUS IVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO 

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PRO JETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUS IVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO 

BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=48,2MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=2500MM,PROJECAO 

CHUMBADOR DE ACO INOXIDAVEL 304,TEC BOLT,TBM 12.100,COMPRIME NTO DE 96MM E DIAMETRO DE 1/2",COM ARRUELA LISA E DE PRESSAO E PORCA,TECNART OU SIMILAR.FORNECIMENTO

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,SEM SAPATA ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ.FORNECIMENTO

4,00                         

4,00                         

288,00                     

288,00

116,00          

58,00                       2,00 116,00          

288,00                     

BASE DE ACO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOR EM FUNDACAO DE CONCRETO ARMADO.ASSENTAMENTO

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 12,00 ATE 

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 13,00 ATE 20,00M,COM EN GASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 15,00M,COM SAPAT A.FORNECIMENTO

288,00                     

58,00                       

288,00

288,00

288,00

288,00                     

4,00                         4,00 16,00            

288,00                     

288,00

288,00                     

1.168,00

4,00                         

58,00                       2,00

4,00                         

EQUIPAMENTOS DE COMANDO DE CIRCUITO,PADRAO RIOLUZ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO E DO COMANDO.ASSENTA MENTO

COMANDO EM GRUPO CRJ-04 OU SIMILAR, 85A. FORNECIMENTO.(DESONERADO)

LUMINARIA COM LAMPADA DE DESCARGA,COM OU SEM REATOR INTEGRAD O,EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE ACO CURVO,DE 11,00M ATE 15,0 0M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA 

CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE LO Nº1,PADRAO RIOLUZ,TIPO G.FORNECIMENTO E 

9.288,00

116,00

116,00          

12,00 3,00 2.088,00       

10.368,00     

4,00 1.152,00       

12,00 2.088,00       

18,00            

58,00                       

288,00                     

408,00

CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO

2(DOIS)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNE CIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO

288,00                     

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 50MM2,FORMADO POR CONDUTORES E M FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1K V,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO 

16,00            

4,00                         

1.284,00

4,50

288,00

4,00                         

12,00

4,00

4,00                         

4,00

4,00                         

288,00

4,00                         4,00

4,00                         

58,00                       2,00 116,00          

288,00                     

288,00                     

292,00

408,00

288,00                     

3,00

7.200,00                  

288,00                     

288,00                     

292,00

1.152,00       

12.474,00

7.200,00                  

288,00                     

58,00                       2,00

288,00                     

3,00

292,00

4,00
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21,21 Cód.: 21.001.0160-A Total = un

iluminação púb. - comando ==> un

21,22 Cód.: 21.011.0010-A Total = un

iluminação púb. - comando ==> un

21,23 Cód.: 21.028.0015-A Total = un

iluminação púb. - poste 11m ==> un

iluminação púb. - comando ==> un

21,24 Cód.: 21.031.0010-A Total = un

iluminação púb. - comando ==> un

21,25 Cód.: 21.031.0015-A Total = un

iluminação púb. - comando ==> un

21,26 Cód.: 21.031.0030-A Total = un

iluminação púb. - comando ==> un

25 25 - SEMAFORIZAÇÃO

25,01 Cód.: ST 59.20.0250 Total = m

semaforização - poste ==> un x m = m

25,02 Cód.: ST 59.20.0300 Total = m

semaforização - duto ==> m

semaforização - travessia ==> un x m = m

25,03 Cód.: ST 64.05.0250 Total = un

semaforização - poste ==> un

25,04 Cód.: ST 64.15.0100 Total = un

semaforização - poste ==> un

25,05 Cód.: ST 59.05.0500 Total = un

semaforização - bloco principal ==> un

25,06 Cód.: ST 59.05.0550 Total = un

semaforização - bloco repetidor ==> un

25,07 Cód.: ST 59.05.1000 Total = un

semaforização - bloco ped./ ciclovia ==> un

25,08 Cód.: ST 59.20.0050 Total = un

semaforização - bloco ped./ ciclovia ==> un

semaforização - bloco repetidor ==> un

semaforização - bloco principal ==> un

25,09 Cód.: ST 59.45.0100 Total = un

semaforização - poste ==> un

25,10 Cód.: ST 59.45.0150 Total = un

semaforização - control. de tráfego ==> un

semaforização - travessia ==> un x un = un

25,11 Cód.: ST 59.10.1100 Total = un

semaforização - control. de tráfego ==> un

25,12 Cód.: ST 59.35.0050 Total = un

semaforização - control. de tráfego ==> un

25,13 Cód.: ST 59.25.0050 Total = un

semaforização - control. de tráfego ==> un

25,14 Cód.: ST 59.20.0200 Total = un

semaforização - retirada bloco semaf. ==> un

25,15 Cód.: ST 59.25.0100 Total = un

semaforização - retirada control. Tráfego==> un

BLOCO SEMAFORICO PARA PEDESTRE COM 2 (DOIS) MODULOS FOCAIS DE 200MM A LED, COMPREENDENDO FOCO VERDE "SIGA" (BONECO) E FOCO VERMELHO "PARE" (MAO ESPALMADA) COM 

BORRACHAS DE VEDACAO E SUPORTES DE FIXACAO, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.(DESONERADO)

BLOCO SEMAFORICO REPETIDOR COM 3 (TRES) MODULOS FOCAIS DE 200MM DE DIAMETRO A LED, COBRE-FOCOS, ANTEPARO, BORRACHAS DE VEDACAO E SUPORTES DE FIXACAO, CONFORME 

ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.(DESONERADO)

BLOCO SEMAFORICO PRINCIPAL COM 3 (TRES) MODULOS FOCAIS DE 300MM DE DIAMETRO A LED, COBRE-FOCOS, ANTEPARO, BORRACHAS DE VEDACAO E SUPORTES DE FIXACAO, CONFORME 

ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.(DESONERADO)

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE ACO, DIAMETRO MAIOR QUE 4", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDACAO E RECOMPOSICAO DO PISO.(DESONERADO)

POSTE TIPO S5, SIMPLES, DE 4" DE DIAMETRO. CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.(DESONERADO)

CABO PARA ALIMENTACAO DE SEMAFORO, SECAO DE 7X1,5MM2, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO)

CABO PARA ALIMENTACAO DE SEMAFORO, SECAO DE 4X1,5MM2, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO)

RETIRADA DE BLOCO SEMAFORICO.(DESONERADO)

INSTALACAO, PROGRAMACAO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE CONTROLADOR DE TRAFEGO.(DESONERADO)

BASE DE CONCRETO ARMADO PARA CONTROLADOR DE TRAFEGO.(DESONERADO)

CONTROLADOR ELETRONICO DE TRAFEGO LOCAL, COM 12 FASES, COMPATIVEL COM SISTEMA CET-RIO/CTA, MODULOS I, III, IV, MODELO RMX-Y, DA TELVENT OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO.(DESONERADO)

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO, COM TRAVA, TIPO LEVE 600L-900MM DE ALTURA, CONFORME ESPECIFICACAO CET-RIO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(DESONERADO)

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO, COM TRAVA, TIPO LEVE 600L-600MM DE ALTURA, CONFORME ESPECIFICACAO CET-RIO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(DESONERADO)

RETIRADA DE CONTROLADOR DE TRAFEGO.(DESONERADO)

RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCR ETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO

RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TE NSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM 

BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO,EM BRONZE,PARA ATERRAM ENTO,CONDUTORES DE 6 - 35MM2.FORNECIMENTO E INSTALACAO

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLAN GE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADOR ES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE 

INSTALACAO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE BLOCOS SEMAFORICOS.(DESONERADO)

292,00

268,00

159,00                     

246,00

4,00

4,00                         

4,00

4,00                         

4,00                         

20,00                       

159,00                     

159,00

159,00                     

12,00

12,00                       

159,00

159,00                     

12,00                       

97,00                       

159,00

1.333,40       113,00                     

159,00                     

4,00                         

4,00                         

159,00

4,00

97,00

20,00

1.590,00       

11.053,40

159,00                     

1.590,00

9.720,00                  

4,00

10,00

288,00                     

20,00                       

20,00

20,00                       

20,00

20,00                       

4,00

4,00                         

113                          2,00 226               

11,80

97,00                       

72,00

72,00                       

8,00

8,00                         
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25,16 Cód.: ST 64.15.0250 Total = un

semaforização - retirada poste ==> un

25,17 Cód.: ST 64.15.0300 Total = un

semaforização - retirada poste c/ braço proj.==> un

30 30 - MOBILIÁRIO URBANO

LIXEIRA

30,01 Cód.: 30.001.0010-F Total = un

lixeira ==> un

BANCO

30,02 Cód.: 30.001.0020-F Total = un

banco ==> un

BANCO CUBO

30,03 Cód.: 30.001.0030-F Total = un

banco cubo ==> un

FLOREIRA

30,04 Cód.: 30.001.0040-F Total = un

floreira ==> un

PARACICLO

30,05 Cód.: 30.001.0050-F Total = un

paraciclo ==> un

40 40 - PRAÇA

BANCOS / ARQUIBANCADAS EM PALLETS

40,01 Cód.: 40.001.0010-F Total = un

Bancos/arquibancadas em pallets ==> un

BALANÇO EM PNEU

40,02 Cód.: 40.001.0020-F Total = un

Balanço em pneu ==> un

FLOREIRA EM PNEU RECICLADO

40,03 Cód.: 40.001.0030-F Total = un

Floreira em pneu reciclado ==> un

REFLETOR DE LED 200W COB 6500K SMD

40,04 Cód.: 40.001.0040-F Total = un

Refletor de Led 200w Led Cob 6500k smd==> un

ARTE EM GRAFITE, FEITO POR ARTISTA LOCAL

40,05 Cód.: 40.001.0050-F Total = m²

Arte em Grafite, feito por artista local ==> m²

TENIS DE MESA EM CONCRETO ARMADO

40,06 Cód.: 40.001.0060-F Total = m³

Tenis de Mesa em concreto armado ==> m³

RAMPA DE PEDESTRE

40,07 Cód.: 40.001.0070-F Total = m²

Rampa de pedestre ==> m²

PORTÃO DE FERRO EM DUAS FOLHAS

40,08 Cód.: 40.001.0080-F Total = un

Portão de ferro em duas folhas ==> un

PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA

40,09 Cód.: 40.001.0090-F Total = m²

Pintura de Quadra Poliesportiva ==> m²

ALAMBRADO

40,10 Cód.: 40.001.0100-F Total = m²

Alambrado ==> m²

LETREIRO DE AÇO INOX FORMANDO O TEXTO "NOVA ALAMEDA"

40,11 Cód.: 40.001.0110-F Total = un

Letreiro de aço inox formando o texto "Nova Alameda"==> un

JARDINEIRA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (H=0,40M)

40,12 Cód.: 40.001.0120-F Total = m²

Jardineira em alvenaria de bloco de concreto (h= 0,40 m)==> m²

JARDIM VERTICAL

40,13 Cód.: 40.001.0130-F Total = un

Jardim vertical ==> un

50 50 - OUTROS

REVITALIZAÇÃO DE PASSARELA METÁLICA

50,01 Cód.: 50.001.0010-F Total = un

Revitalização de passarela metálica ==> un

VEGETAÇÃO DE ENCOSTA (SOLO GRAMPEADO VERDE)

50,02 Cód.: 50.001.0020-F Total = un

Vegetação de encosta (solo grampeado verde)==> un

RETIRADA DE POSTE SIMPLES DE ACO, DIAMETRO MAIOR QUE 4".(DESONERADO)

1,00

1,00

RETIRADA DE POSTE COM BRACO PROJETADO, DIAMETRO MAIOR QUE 4".(DESONERADO)

1,00                         

1,00                         

4,00

4,00                         

77,00

77,00                       

45,00

45,00                       

10,00

10,00                       

4,00                         

1,00                         

4,00

640,00

5,84

23,40

1,00

226,30

580,05

1,00

87,46

1,00

10,00

10,00                       

10,00

10,00                       

580,05                     

1,00                         

87,46                       

35,00

27,00                       

50,00

50,00                       

640,00                     

5,84                         

23,40                       

1,00                         

226,30                     

27,00

35,00                       

3,00

3,00                         
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60 60 - NOVA GALERIA DE DRENAGEM

RESUMO DOS SERVIÇOS

rebaixam. lençol - conj. de bombas ==> un considerado para cada 100 ponteiras filtrantes, utilizando 2 vezes

rebaixam. lençol - ponteira filtrante ==> un considerado igual à extensão total da galeria de drenagem, a cada 2,00m, utiliz. 2 vezes

rebaixam. lençol - oper. do sistema ==> dia considerado 200 dias úteis

rebaixam. lençol - ener. do sistema ==> cv x h considerado 200 dias úteis x 24 horas x 15 cv

demolição de CBUQ - 10 cm ==> m² considerado igual à extensão total da galeria de drenagem, com largura de 4,50 m

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==>  m com h = m considerado um ramal de 4,00 m para cada PV da galeria de drenagem

galeria celular 2,00 x 2,00 m ==>  m com h = m conforme plan. de dimens. e espessura da parede da galeria = 0,20 m

galeria celular 2,00 x 2,20 m ==>  m com h = m conforme plan. de dimens. e espessura da parede da galeria = 0,20 m

galeria celular 2,50 x 2,20 m ==>  m com h = m conforme plan. de dimens. e espessura da parede da galeria = 0,25 m

galeria celular 2,50 x 2,30 m ==>  m com h = m conforme plan. de dimens. e espessura da parede da galeria = 0,25 m

galeria celular 3,00 x 2,30 m ==>  m com h = m conforme plan. de dimens. e espessura da parede da galeria = 0,30 m

poço de visita galeria celular ==> un com h = m conforme planilha de dimensionamento

boca de lobo ==> un considerado uma boca de lobo para cada PV da galeria de drenagem

boca galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> un com h = m conforme planilha de dimensionamento

paviment. asfáltica ==> m² considerado igual à extensão total da galeria de drenagem, com largura de 4,50 m

60,01 Cód.: 01.005.0001-A Total = m2

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> m x m = m²

galeria celular 2,00 x 2,00 m ==> m x m = m²

galeria celular 2,00 x 2,20 m ==> m x m = m²

galeria celular 2,50 x 2,20 m ==> m x m = m²

galeria celular 2,50 x 2,30 m ==> m x m = m²

galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> m x m = m²

boca de lobo ==> un x x m = m²

boca galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> un x x m = m²

60,02 Cód.: 01.007.0010-A Total = un

rebaixam. lençol - conj. de bombas ==> un

60,03 Cód.: 01.007.0020-A Total = un

rebaixam. lençol - ponteira filtrante ==> un

60,04 Cód.: 01.007.0025-A Total = dia

rebaixam. lençol - oper. do sistema ==> dia

60,05 Cód.: 01.007.0030-A Total = cv x h

rebaixam. lençol - ener. do sistema ==> cv x h

60,06 Cód.: 02.011.0010-A Total = m2

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> m x lados x 1,20 m = m2

galeria celular 2,00 x 2,00 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

galeria celular 2,00 x 2,20 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

galeria celular 2,50 x 2,20 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

galeria celular 2,50 x 2,30 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> m x lados x 1,20 m = m2

60,07 Cód.: 03.001.0001-B Total = m3

boca de lobo ==> un x m  x m  x m = m3

60,08 Cód.: 03.015.0010-A Total = m3

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> - ( x ) =

galeria celular 2,00 x 2,00 m ==> - ( x ) =

galeria celular 2,00 x 2,20 m ==> - ( x ) =

galeria celular 2,50 x 2,20 m ==> - ( x ) =

galeria celular 2,50 x 2,30 m ==> - ( x ) =

galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> - ( x ) =

boca de lobo ==> m³ - ( un x m  x 1,30 m  x 1,05 m ) - 0,00 m³ = m3

boca galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> m³ - ( un x m³ )  = m3

60,09 Cód.: 03.016.0005-B Total = m3

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> m  x ( m  x m ) = m3

caixas de ralo e pvs (demolição) ==> m = m3

paviment. asfáltica ==> m² x m = m3

60,10 Cód.: 03.020.0060-B Total = m3

galeria celular 2,00 x 2,00 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 2,00 x 2,20 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 2,50 x 2,20 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 2,50 x 2,30 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

boca galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> un x m  x m  x m = m3

60,11 Cód.: 03.020.0065-B Total = m3

galeria celular 2,00 x 2,00 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 2,00 x 2,20 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 2,50 x 2,20 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 2,50 x 2,30 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> m  x ( m  x m ) = m3

fundação galer. celular (enrocamento) ==> (considerado para 10% dos trechos de galeria celular) = m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE 

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E 

RETIRADA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

4,00

4,00                         

751,00

751,00                     

200,00

200,00                     

72.000,00

72.000                     

7.756,14

228,00         2,00 547,20                    

228,00

210,00

415,70

694,30

276,42

1.407,31

0,181 m2

5,760 m2

6,240 m2

8,100 m2

8,400 m2

10,440 m2

210,00         3,40 1,50 1.071,00                   

415,70         3,40 1,50 2.120,07                   

694,30         4,00 1,50 4.165,80                   

276,42         4,00 1,50 1.658,52                   

1.407,31      4,60 1,50 9.710,43                   

500,00                      

19.225,82              

175,50                      

210,00         3,40 1,50 1.071,00                   

415,70         3,40 1,50 2.120,07                   

694,30         4,00 1,50 4.165,80                   

276,42         4,00 1,50 1.658,52                   

18.777,45              

1.407,31      4,60 1,50 9.710,43                   

1,00             7,50 5,00 1,38 51,63                        

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 

13.516,78               0,43 5.812,22                  

8.331,60 m3

168,00 m3 57,00          0,70 113,54                    

52,00 m3 1,00            4,66 47,34                      

6.278,28

228,00         1,18 1,08 290,56                      

3.317,04 m3

19.420,86 m3

2.707,77 m3

995,11 m3

4.728,54 m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 

11.420,17

290,56 m3

2.142,00 m3

4.240,14 m3

249,31 m3

932,40 m3

1.646,17 m3

694,30         2,00 1.666,32                

276,42         2,00 663,40                    

1.407,31      2,00 3.377,54                

167,58

57,00           1,40 2,00 1,05 167,58                      

210,00         2,00 504,00                    

415,70         2,00 997,68                    

276,42         4,00 1.105,68                

1.407,31      4,60 6.473,62                

57,00           1,40 2,00 159,60                    

57,00           7,50 5,00 2.137,50                

13.516,79               

15.050,02

228,00         1,18 269,04                    

210,00         3,40 714,00                    

415,70         3,40 1.413,38                

694,30         4,00 2.777,20                

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE 

1.407,31                  3,90            

57,00                       3,66            

57,00                       

1,00                         1,38            

210,00                     3,51            

415,70                     3,56            

694,30                     3,48            

276,42                     3,45            

228,00                     1,08            

4,00                         

751,00                     

200,00                     

72.000,00               

13.516,78               
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60,12 Cód.: 04.005.0144-A Total =

descarte escavação =======================> t x 15,7 km = t.km

descarte demol. CBUQ =======================> t x 15,7 km = t.km

conforme itens de fornecimento de materiais

pó de pedra ==> m³ x t/m³ = t x 21,4 km = t.km

pedra de mão ==> m³ x t/m³ = t x 21,4 km = t.km

concreto - canteiro / frente de serviço ==> m
3

t/m³ = t x 33,6 km = t.km

60,13 Cód.: 04.011.0052-B Total = t

descarte escavação ==> m
3

x t/m³ = t

descarte demol. CBUQ - 5 cm ==> m² x m x = t

conforme itens de fornecimento de materiais

pó de pedra ==> m3 x t/m³ = t

pedra de mão ==> m
3

x t/m³ = t

60,14 Cód.: 04.018.0020-B Total = t

conforme itens de fornecimento de materiais

pó de pedra ==> m
3

x t/m³ = t

pedra de mão ==> m
3

x t/m³ = t

60,15 Cód.: TC 09.05.0700 Total = t

descarte total ==> t

60,16 Cód.: 05.002.0006-B Total = m2

demolição de CBUQ - ==> m²

60,17 Cód.: 05.010.0020-A Total = h

(considerando tempo de execução para serviços de escavação com profundidade maior que 1,50m) ==> h

60,18 Cód.: 05.098.0002-A Total = m2

galeria celular 2,00 x 2,00 m ==> m x m x 2 = m²

galeria celular 2,00 x 2,20 m ==> m x m x 2 = m²

galeria celular 2,50 x 2,20 m ==> m x m x 2 = m²

galeria celular 2,50 x 2,30 m ==> m x m x 2 = m²

galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> m x m x 2 = m²

60,19 Cód.: 06.004.0092-A Total = m

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> un x m = m

60,20 Cód.: 06.004.0253-B Total = m2

galeria celular 2,00 x 2,00 m ==> m x m = m²

galeria celular 2,00 x 2,20 m ==> m x m = m²

galeria celular 2,50 x 2,20 m ==> m x m = m²

galeria celular 2,50 x 2,30 m ==> m x m = m²

galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> m x m = m²

60,21 Cód.: 06.004.0254-B Total = m2

galeria celular 2,00 x 2,00 m ==> m x m = m²

galeria celular 2,00 x 2,20 m ==> m x m = m²

galeria celular 2,50 x 2,20 m ==> m x m = m²

galeria celular 2,50 x 2,30 m ==> m x m = m²

galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> m x m = m²

Boca de lobo

60,22 Cód.: 06.015.0300-G Total = un

boca de lobo ==> un

60,23 Cód.: 06.016.0001-A Total = un

poço de visita galeria celular ==> un

60,24 Cód.: 06.016.0016-A Total = un

poço de visita galeria celular ==> un

60,25 Cód.: 06.017.0080-A Total = m

poço de visita galeria celular ==> un x m = m

60,26 Cód.: 06.085.0045-A Total = m3

galeria celular 2,00 x 2,00 m ==> m x 10% xx m  x m = m3

galeria celular 2,00 x 2,20 m ==> m x 10% xx m  x m = m3

galeria celular 2,50 x 2,20 m ==> m x 10% xx m  x m = m3

galeria celular 2,50 x 2,30 m ==> m x 10% xx m  x m = m3

galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> m x 10% xx m  x m = m3

60,27 Cód.: 06.088.0010-A Total = m3

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> m x m  x m = m3

galeria celular 2,00 x 2,00 m ==> m x 10% xx m  x m = m3

galeria celular 2,00 x 2,20 m ==> m x 10% xx m  x m = m3

galeria celular 2,50 x 2,20 m ==> m x 10% xx m  x m = m3

galeria celular 2,50 x 2,30 m ==> m x 10% xx m  x m = m3

galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> m x 10% xx m  x m = m3

9.101,61

1,18 0,10

57,00                       

228,00

415,70         3,56 lados 2.959,78                   

694,30         

7,60            

210,00         2,40            504,00                          

415,70         2,40            997,68                          

694,30         2,90            2.013,47                       

276,42         2,90            801,61                          

1.407,31      3,40            

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

26,90                      

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO 

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO 

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM S ECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO V EZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E 

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 

TAMPAO DE FºFº RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPE CIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA 

CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE -OBRA E MATERIAL

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA

276,42         4,00 0,40 442,27                    

1.407,31      4,60 0,40 2.589,45                

4.784,85                       

282,67                    

694,30         4,00 0,20 555,44                    

276,42         4,00 0,20 221,13                    

21.369,28

2.523,66

228               

210,00         

415,70         3,40 0,40 565,35                    

694,30         4,00 0,40 1.110,88                

1.260,00                       

415,70         2.660,48                       

694,30         4.790,67                       

276,42         1.962,58                       

1.407,31      10.695,55                     

6,00            

6,40            

6,90            

1.407,31      4,60 0,20 1.294,72                

210,00         3,40 0,20 142,80                    

415,70         3,40 0,20

57,00

57,00                       

19,00

19,00                       

38,00

38,00                       

49,02                      

57,00                       0,86 49,02                        

4.993,55

210,00         3,40 0,40 285,60                    

4,00 228,00                      

7,10            

3,48 lados 4.832,32                   

276,42         3,45 lados 1.907,29                   

1.407,31      3,90 lados 10.977,01                 

6.566,59                  1,80            11.819,86                

669,07                     2,00            1.338,14                  

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por 

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHA MENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

96.275,28

96.275                     

13.516,78

13.516,78               

5.496,00

5.496,00                   

210,00         3,51 lados 1.474,20                   

ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OU ALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA DE 3HP,DIAMETRO DE SUCCAO DE 1.1/2".ALTURA MANOMETRICA ATE 

80.008,43                 

t/m³  x 3.108,85                   

6.566,59                  1,80            11.819,86                

669,07                     2,00            1.338,14                  

44.449,13               

13.158,00              

22.150,60              

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T

2,30                   0,10            13.516,78               

1,80            

80.008,43 1.256.132,35           

48.808,94                 

6.566,59      1,80 10.810,80       231.351,12              

669,07         2,00 1.340,00         28.676,00                 

8.654,06      2,40 20.769,74       697.863,39              

3.108,85

96.275,28              

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O 

2.262.831,80                             

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 
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60,28 Cód.: 08.001.0005-A Total = m3

paviment. asfáltica ==> m² x m = m
3

60,29 Cód.: 08.001.0008-A Total = m3

paviment. asfáltica ==> m² x m = m
3

60,30 Cód.: 08.015.0068-A Total = t

paviment. asfáltica ==> m² x m x t/m³ = t

60,31 Cód.: 08.021.0001-A Total = m2

paviment. asfáltica ==> m²

60,32 Cód.: 08.021.0002-A Total = m3

paviment. asfáltica ==> m² x m x = m
3

(Considerado reforço de subleito em 10% das áreas de intertravado e/ou asfalto)

60,33 Cód.: 08.026.0001-A Total = m2

paviment. asfáltica ==> m²

60,34 Cód.: 08.037.0070-A Total = t

paviment. asfáltica ==> m² x m x t/m³ = t

60,35 Cód.: 11.013.0140-A Total = m3

boca galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> un x m3 = m3

Conforme projeto tipo do DNIT (Bueiro Simples Celulares de Concreto - Bocas Normais - Formas)

60,36 Cód.: 11.048.0010-B Total = m3

galeria celular 2,00 x 2,00 m ==> m x m x m = m3

galeria celular 2,00 x 2,20 m ==> m x m x m = m3

galeria celular 2,50 x 2,20 m ==> m x m x m = m3

galeria celular 2,50 x 2,30 m ==> m x m x m = m3

galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> m x m x m = m3

boca galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> un x m  x m  x m = m3

60,37 Cód.: 20.116.0020-A Total = m3

reaterro de vala ==> m³ x = m³ (c/ reaproveitamento de 50% do material escavado)

Volume total de fornecimento de pó-de-pedra ======> m³ x fator de conversão de volume no local (pedreira) = m³

para volume compactado (obra)

60,38 Cód.: 20.116.0013-A Total = m3

reforço de subleito ==> m³

Volume total de fornecimento de pedra de mão ======> m³ x fator de conversão de volume no local (pedreira) = m³

para volume compactado (obra)

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCA O E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA 

210,00         

REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUC AO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIM ENTO DOS MATERIAIS

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR DO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,CONSIDERA NDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM 

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM 

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COM PACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO

2.703,35

13.516,78               0,20

415,70         

694,30         

276,42         

1.407,31      

9,32 9,32                              

13.516,78              

13.516,78               

405,50

13.516,78               0,30 10% 405,50                      

13.516,78

13.516,78               

2.487,08

13.516,78               

2.703,35                  

2.027,51

13.516,78               0,15

405,50                     

405,50 1,65 669,07        

3,00 0,10 208,29          

3,00 0,10 82,92            

3,60 0,10 506,63          

1                   6,70 4,20 0,05 1,40               

PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCL USIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXC LUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

669,07

5.710,08                1,15 6.566,59     

2.487,08                   

99,76            

6.566,59

11.420 50% 5.710

949,40

2,40 0,10 50,40            

2,40 0,10

9,32                        

1,00

0,08 2,30                   

2.027,51                  

2.487,08

13.516,78               0,08 2,30                   2.487,08                   

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUC OES/ESPECIFICACOES DO 


