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QUALIFICAGAO TECNICO OPERACIONAL

DESCRICAO UNID. QUANT. EDITAL (50%)
Canal pre-fabricado, em concreto protendido e/ou armado m2 21.369,28 10.684,00
Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente t 10.409,97 5.204,00
Transporte de carga de qualquer natureza tx km 1.739.903,51 869.951,00
Reaterro de vala/cava com po6-de-pedra m3 23.077,47 11.538,00
Poste de ago, reto, conico continuo un 213,00 106,00
Disposigdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposicdo final
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos 6rgdos de licenciamento e de controle t 110.821,88 55.410,00
ambiental

QUALIFICAGAO TECNICO PROFISSIONAL

DESCRICAO UNID. EDITAL
Canal pre-fabricado, em concreto protendido e/ou armado m2 1,00
Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente t 1,00
Transporte de carga de qualquer natureza tx km 1,00
Reaterro de vala/cava com p6-de-pedra m3 1,00
Poste de ago, reto, conico continuo un 1,00
Disposigdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢cdo final
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos drgios de licenciamento e de controle t 1,00

ambiental




OBRA:

\aray
7 1
o @

’ ol Empresa Municipal de
Ll U i Moradia, Urbanizag¢ao e

SEMPRE A FRENTE | Saneamento - EMUSA

ALAMEDA SAO BOAVENTURA
OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO

NUMERO DO DOCUMENTO:

Tabela EMOP
lo: Outubro/2021

B PRECO %
ITEM cODIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE -
UNITARIO TOTAL ITEM
1,0 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
1,01 01.090.0000-0 |ADMINISTRACAO LOCAL UN 100,00 23.344,77 2.334.476,70 2,30%
1,02 01.001.0001-0 [LIMITE DE PLASTICIDADE UN 36,00 173,36 6.240,96 0,01%
1,03 01.001.0002-0 [LIMITE DE LIQUIDEZ UN 36,00 173,36 6.240,96 0,01%
1,04 01.001.0004-0 |ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) UN 36,00 195,50 7.038,00 0,01%
1,05 01.001.0011-0 [COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 36,00 378,28 13.618,08 0,01%
1,06 01.001.0014-0 |INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI A PROCTOR NORMAL UN 36,00 833,71 30.013,56 0,03%
1,07 01.001.0040-0 [SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRAC AO M 54,00 183,24 9.894,96 0,01%
1,08 01.001.0150-0 |CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO!
E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP T EST",M M3 643,17 21,39 13.757,38 0,01%|
1,09 01.001.0247-0 [CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE
COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID O
POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
T 0,42 160,19 67,07 0,00%
1,10 01.001.0302-0 |DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VI GA BENKELMANN,POR PONTO
UN 360,00 120,62 43.423,20 0,04%
1,11 01.003.0001-0 [SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E | NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 850,00 115,71 98.353,50 0,10%
1,12 01.005.0001-0 |PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO M2 26.013,07 8,52 221.631,35 0,22%
1,13 01.005.0004-0 |PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
M2 20.091,78 17,04 342.363,93 0,34%
1,14 01.007.0025-0 |OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA
OBRA DIA 120,00 397,67 47.720,40! 0,05%
1,15 01.007.0030-0 |ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
CVXH 43.200,00 0,07 3.024,00, 0,00%
1,16 01.016.0010-0 |LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRALDE TER RENO DE OROGRAFIA NAO
ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA HA 25,20 7.258,54 182.915,20] 0,18%
1,17 01.008.0200-0 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM
TRANSPORTE DE 101 A 200KM UN 1,00 7.328,62 7.328,62 0,01%
1,18 01.016.0021-0 |IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,.EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR!
TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE
150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG 0S 01.01 UN 8,00 217,21 1.737,68 0,00%
1,19 01.018.0002-0 |LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E
SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR
M 7.200,00 22,47 161.784,00 0,16%
1,20 01.050.0900-5 |PROJETOS E CONSULTORIA UN 1,00 7.023.753,97 7.023.753,97 6,92%
Total de Servicos de Escritério, Laboratério e Campo 8.220.906,82
2,0 CANTEIRO DE OBRA
2,01 02.002.0011-0 |TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA
DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E
PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN A M2 600,00 59,26 35.556,00 0,04%
2,02 02.004.0002-1 |BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,
COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 32,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,
EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUAD RIAS E
M2 600,00 477,07 286.242,00 0,28%
2,03 02.006.0010-0 |ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO
FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E UNXMES 18,00 414,06 7.453,08 0,01%
2,04 02.006.0015-0 |ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E
PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO
UNXMES 18,00 530,00 9.540,00 0,01%
2,05 02.006.0020-0 |ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E
PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A
UNXMES 18,00 601,77 10.831,86 0,01%
2,06 02.010.0001-0 |GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE
LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E
PREPARO DO TERRENO M2 200,00 304,63 60.926,00 0,06%
2,07 02.011.0010-0 |CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
M2 71.755,20 1,10 78.930,72 0,08%
2,08 02.015.0001-0 |INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O
UN 1,00 4.113,35 4.113,35 0,00%
2,09 02.016.0001-0 |INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00 2.125,92 2.125,92 0,00%
2,10 02.016.0004-0 |ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,IN CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS
MATERIAIS ELETRICOS NECESSA RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014 )
UN 1,00 13.362,60 13.362,60 0,01%
2,11 02.020.0001-0 (PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO M2 24,00 489,49 11.747,76 0,01%
2,12 02.020.0005-0 [BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO  FORNECIMENTO,COLOCA CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM
REAPROVEITAMENTO D O CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES M 189,00 3,44 650,16 0,00%
2,13 02.020.0009-0 [SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA ,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC
LUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEI TAMENT
UN 27,00 106,54 2.876,58 0,00%
2,14 02.030.0005-0 |PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E
COLOCACAO UN 27,00 94,31 2.546,37 0,00%
25 02.020.0911-9 |CONE DE SINALIZAGAO, ALTURA DE 750MM, CONFORME ESPECIFICAGAO DA (==
RIO.FORNECIMENTO.(PCRJ:ST85.05.0050) un 1.000,00 94,98 94.980,00 0,09%
2,16 02.030.0035-0 [SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA A LERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES, CAVALETES
E BARREIRAS UNXMES 4.500,00 50,42 226.890,00 0,22%
2,17 02.030.0050-9 |SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZACAO DE OBRA INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO unxmés 72,00 4.905,44 353.191,68
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B PRECO %
ITEM cODIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE -
UNITARIO TOTAL ITEM
2,18 02.030.0051-9 |SERVICOS DE CONTROLE DE TRAFEGO, INCLUSIVE 2 OPERADORES DE TRANSITO E 2 SERVENTES. unxmés 36,00 15.811,24 569.204,64 0,56%
2,19 02.030.0052-9 [SERVICOS DE CONTROLE DE TRAFEGO, INCLUSIVE 2 OPERADORES DE TRANSITO E 2 SERVENTES COM ADICIONAL|
NOTURNO unxmés 36,00 16.502,41 594.086,76| 0,59%
Total de Canteiro de Obra 2.365.255,48
3,0 MOVIMENTO DE TERRA
3,01 03.001.0001-1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 3.562,63 57,95 206.454,40 0,20%
3,02 03.015.0010-0 |REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
M3 23.077,47 116,49 2.688.294,48 2,65%
3,03 03.016.0005-1 [ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA
DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 36.815,86 20,31 747.730,11 0,74%
Total de de Terra 3.642.478,99
4,0 TRANSPORTES
4,01 04.005.0144-0 |TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T
TXKM 1.607.520,33 1,44 2.314.829,27 2,28%
4,02 04.005.0300-0 [TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015) UNXKM 13,00 29,44 382,72 0,00%
4,03 04.006.0009-0 [CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 4 SER VENTES
T 9.384,73 24,22 227.298,16 0,22%
4,04 04.011.0052-1 |CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO!
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
T 93.847,34 7,00 656.931,38 0,65%
4,05 04.013.0015-0 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 3,00 75,29 225,87 0,00%
4,06 04.018.0020-1 |RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T T 10.773,18 0,78 8.403,08 0,01%
4,07 TC10.05.0700 |DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL|
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.
t 93.847,34] 15,00 1.407.710,10 1,39%)
Total de Transportes 4.615.780,58
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
5,01 05.001.0070-0 |REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIB RADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO
M2 238,41 5,96 1.420,92 0,00%
5,02 05.001.0142-0 |ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU C URVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO!
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S ERVICO M 12.644,72 18,75 237.088,50 0,23%
5,03 05.001.0138-0 |ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA M 335,97 5,88 1.975,50 0,00%
5,04 05.002.0101-0 |LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO D EMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E
CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONC RETAGEM,INCLUSIVE CERCA PROTETORA UN 85,00 271,62 23.087,70 0,02%
5,05 05.002.0003-1 |DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO SIMPLES,EXCETO PISOS OU
PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMEN TO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 100,79 350,81 35.359,54 0,03%
5,06 05.002.0004-0 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO ARMADO,EXCETO PISOS OU
PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENT O LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 316,65 596,38 188.844,32 0,19%
5,07 05.002.0006-1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHA MENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M2 2.839,94 32,95 93.576,02 0,09%
5,08 05.002.0014-0 |DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENT ADO COM ESPESSURA ATE
10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DE NTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M2 33.770,86 11,18 377.558,21 0,37%
5,09 05.015.0034-0 [PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA)
VIGA TRELICADA E CHUMB ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZIN CAGEM
MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT- UN 12,00 128.046,28 1.536.555,36 1,51%
5,10 05.015.0046-0 [SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA,PARA SUPORTE DE SINALIZACA A VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA)
COLUNA TUBULAR,2(DUAS) VIGAS TRELICADAS EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR
IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CAD A FACE,A
UN 17,00 96.631,96 1.642.743,32 1,62%
511 05.015.0050-0 |PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM
METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICUL AS REFLETIVAS NO
GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADA ATRAVE M2 102,04 541,71 55.276,08 0,05%
512 05.020.0012-0 [SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU
SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ M2 8.565,20 60,34 516.824,16 0,51%!
513 05.020.0014-0 |SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM Tl NTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS
NATURAIS E/OU SINTETICAS ,EM VIAS URBANAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DE R-RJ
M2 3.443,45 98,56 339.386,43 0,33%
5,14 05.021.0090-0 (TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",MONODIRECIONAL,MEDINDO 100 X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR
FIXACAO NO PAVIMENTO E SE US REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPID ADO E
ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4.785,00 14,07 67.324,95 0,07%
515 05.021.0100-0 |SEGREGADORES DE FAIXAS DE ONIBUS,MEDINDO 450X155X70MM,CONSTI TUIDOS DE RESINAS DE POLIESTER
SINTETICO E FILERIZANTES MINE RAIS,COM TELA DE NYLON PARA MAIOR ABSORCAO DE IMPACTOS,2 PIN OS DE ACO
PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO,SENDO SEU TOPO SUP ERIOR UN 5.925,00 76,41 452.729,25 0,45%
5,16 05.022.0015-0 |CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS COM INTERFERENCIA TIPO
TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESS URA ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHO
BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBR A (VIDE
M2 55.710,03 7,16 398.883,81 0,39%
517 05.058.0020-0 |LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA
PELA AREA COBERTA,INCLUS IVE PERDAS E TRANSPASSE M2 500,82 1,68 841,37 0,00%
518 ST60.10.0050 |Botoeira para travessia de pedestres conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento. un 48,00 116,20 5.577,60 0,01%
519 ST 60.20.0100 |Instalacao e teste de funcionamento de botoeira. un 48,00 19,50 936,00 0,00%
5,20 ST65.15.0350 |Base de concreto para uma coluna de portico. un 41,00 1.066,09 43.709,69 0,04%
521 ST 65.15.1000 |RETIRADA DE BRACO PROJETADO DE ACO PARA SUSTENTACAO DE SEMAFORO E PLACA DE ATE 4,5M2, PROJECAO DE
6M, 173MM DE DIAMETRO JUNTO A FLANGE, FIXADO EM COLUNA CONICA CONTINUATIPO Il
un 29,00 74,44 2.158,76 0,00%
5,22 ST 65.15.1200 [RETIRADA DE COLUNA DE ACO CONTINUA TIPO Il COM ALTURA UTIL TOTAL DE 5M E DIAMETRO NA BASE IGUAL A
300MM. un 29,00 118,25 3.429,25 0,00%
Total de Servigos C 6.025.286,74
6,0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
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6,01 06.004.0092-0 |TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ
M 190,00 152,85 29.041,50 0,03%
6,02 06.015.0300-6 | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (SICRO/ DNIT) UN 95,00 843,11 80.095,45 0,08%
6,03 06.014.0068-0 [CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE
1,00X1,00X1,00M,UTILIZANDO AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM
CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE S REVES UN 95,00 2.443,90 232.170,50! 0,23%
6,04 06.016.0016-0 |TAMPAO DE FeF2 RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPE CIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL|
DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA
MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIM A DE 15 UN 226,00 2.825,86 638.644,36 0,63%
6,05 06.069.0120-0 |DUTO CORRUGADO HELICOIDALNA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA
PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIA
METRO INTERNO 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FI TA DE
M 72.116,40 28,58 2.061.086,71 2,03%
6,06 06.069.0130-0 [DUTO CORRUGADO HELICOIDALNA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA
PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIA
METRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,F ITA DE
M 27.200,00 45,37 1.234.064,00 1,22%
6,07 06.082.0010-0 [DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INC LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PERFURACAO DO TERRENO M 1.174,82 27,19 31.943,35 0,03%
6,08 06.088.0010-0 |EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 22,42 103,35 2.317,10 0,00%
6,09 06.100.0010-0 |MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E COLOC ACAO M2 2.349,64 6,55 15.390,14 0,02%
6,10 06.100.0148-0 | GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PAR TIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA
TENACIDADE,C/REVESTIM ENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NO MINIMO 800
PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NAS DIRECOE M2 5.420,28 26,37 142.932,78 0,14%
Total de Galerias, Drenos e Conexos 4.467.685,89
8,0 BASES E PAVIMENTOS
8,01 08.001.0002-1 |BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 2.204,34 134,23 295.888,55 0,29%
8,02 08.001.0009-0 |SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA IS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 2.204,34 93,36 205.797,18 0,20%
8,03 08.001.0008-0 | BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO M3 5,86 93,36 547,08 0,00%
8,04 08.012.0004-0 |REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO M 2.186,87 45,01 98.431,01 0,10%
8,05 08.015.0068-0 |REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,EXECUTADO EM UMA
CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUC OES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO O PREPARO E OS
MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO,COMPACTACAO (VIDE FAMIL IA 08.03
T 10.409,97 496,98 5.173.546,89 5,10%
8,06 08.021.0001-0 [REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA
AS OPERACOES DE EXECUCA O E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGUL|
ARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS M2 14.695,64| 131 19.251,28 0,02%
8,07 08.021.0002-0 [REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUC AO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE
ESCAVACAO,CARGA, TRANPORTE E FORNECIM ENTO DOS MATERIAIS M3 265,29 5,55 1.472,35 0,00%
8,08 08.026.0001-0 [IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ
M2 14.695,64 9,00 132.260,76 0,13%
8,09 08.026.0002-0 [PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RJ M2 73.115,81 2,09 152.812,04] 0,15%
8,10 08.027.0037-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM
ALTURA DE 0,45M,REJUNTAM ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FOR NECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO M 2.724,00 99,52 271.092,48 0,27%
8,11 08.027.0095-0 |SARIETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO!
0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3,5,COM
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS M 6.086,80 96,95 590.115,26 0,58%
8,12 08.027.0200-5 |MEIO-FIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 10 X 50 CM M 1.596,00| 214,27 341.967,27 0,34%
8,13 08.027.0210-5 |TENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 19,3 X 50 CM M 590,87 100,22 59.219,87 0,06%
8,14 08.035.0001-0 [CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS
COMPACTACAO M3 2.229,12 80,39 179.198,95 0,18%
8,15 08.037.0070-0 |REVESTIMENTO DE  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO A QUENTE,DE ACOR DO COM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,CONSIDERA NDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM
VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MECANICA T 10.409,97 17,41 181.237,57 0,18%
Total de Bases e 7.702.838,54
9,0 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
9,01 09.002.0010-0 |PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM COM 6 UNIDADES POR METRO
QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO M2 4.399,91 4,70 20.679,57 0,02%
9,02 09.002.0019-0 |PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 12 MUDA S/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA
PLANTA M2 3.640,36 8,40 30.579,02 0,03%
9,03 09.002.0023-0 |PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDA S/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA
PLANTA M2 2.054,71 17,50 35.957,42 0,04%
9,04 09.002.0030-0 |PLANTIO DE GRAMA,INCLUINDO PREPARO DO TERRENO COM 10CM DE SA IBRO E S5CM DE TERRA
ESTRUMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAM A M2 541,21 22,21 12.020,27 0,01%
9,05 09.002.0001-0 |PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES PECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE
TRANSPORTE,TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE
UN 10,00 49,29 492,90 0,00%
9,06 09.003.0006-0 |ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA,TIPO AMENDOEIRA,CASTANHEI RA,ETC.FORNECIMENTO UN 10,00 20,00 200,00 0,00%
9,07 09.003.0154-0 |ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,25 A 1,00)M,TIPO SANCHEZIA N  OBILIS(SANQUESIA),ALLAMANDA
SP(ALAMANDA),ANTHURIUM ANDRAEANU M(ANTURIO DE FLOR),ALOCASIA CUCULATA(INHAME CHINES),CRINUM A
SIATICUM(CRINO BRANCO),PANBANUS VEITCHI(PANDANO VEITCHI),5PA THOGLO M2 4.399,91 24,00 105.597,84 0,10%
9,08 09.003.0162-0 |ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,40)M,TIPO JASMIM ES TRELA,CAETIZINHO,CANA DA INDIA, CANA-
INDICA,BIRI, CURCULIGO, GENGIBRE AZUL,IXORA ANA,PLANTA DA VIDA,ARARUTA,RHOEO,COPO DE LEITE OU SIMILAR
E CONSIDERANDO 12 MUDAS P/M2.FORNECIMENTO M2 3.640,36 13,20 48.052,75 0,05%
9,09 09.003.0154-0 |ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,25 A 1,00)M,TIPO SANCHEZIA N  OBILIS(SANQUESIA),ALLAMANDA
SP(ALAMANDA),ANTHURIUM ANDRAEANU M(ANTURIO DE FLOR),ALOCASIA CUCULATA(INHAME CHINES),CRINUM A
SIATICUM(CRINO BRANCO),PANBANUS VEITCHI(PANDANO VEITCHI),5PA THOGLO M2 2.054,71 24,00 49.313,04 0,05%
9,10 09.001.0020-0 [PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE
PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE M2 541,21 11,33 6.131,90 0,01%
9,11 09.004.0056-0 |FRADE DE CONCRETO 10MPA,LISO,PINTADO COM VERNIZ,PARA PROTECA O DE CALCADAS,INCLUSIVE ESCAVACAO E
REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 279,00 225,71 62.973,09 0,06%
9,12 09.005.0054-0 (CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE ,COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E
DIAMETRO EM TORNO DE 50CM, COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO UN 73,00 453,21 33.084,33 0,03%
9,13 09.006.0032-0 |TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNEC IMENTO M3 1.009,50 150,00 151.424,70] 0,15%
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9,14 09.007.0003-0 |ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DE ALTURA E MAIS DE 20CM DE
DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE UN 73,00 163,43 11.930,39 0,01%
9,15 09.010.0001-0 |CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NO LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E
REATERRO M 26,26 49,72 1.305,64 0,00%
9,16 09.010.0110-5 |BASE DE CONCRETO SIMPLES,FCK=15 MPA, COM SECAO TRAPEZOIDAL DE 20X20CM,MOLDADOS NO LOCAL,INCLUSIVE
ESCAVACAO E REATERRO M 269,37 45,74 12.320,98 0,01%
Total de Servicos de Parques e Jardins 582.063,84
10,0 |FUNDAGCOES
10,01 10.003.0045-0 |ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM
RESISTENCIA DE 20MPA,CONFO RME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CI MENTO,AREIA
E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO M 300,00 283,97 85.191,00 0,08%
10,02 10.012.0155-0 |ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO UN 20,00 224,37 4.487,40 0,00%
10,03 01.002.0043-0 [PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10", VERTICALINCLUSIVE DESLOCAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO M 300,00 247,52 74.256,00 0,07%
10,04 10.014.0050-5 |CHAPA EM ACO GALVANIZADO DE 2,00X200MM. FORNECIMENTO M 269,37 429,87 115.794,51 0,11%
Total de Fundagdes 279.728,91
11,0 ESTRUTURAS
11,01 06.004.0254-1 |COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,PARA VAOS ATE
5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 336,62 925,92 311.683,19 0,31%
11,02 11.011.0040-0 |CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE
CONCRETO KG 4.187,21 2,02 8.458,16 0,01%
11,03 11.013.0070-1 |CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR M3 1.117,34 2.711,03 3.029.142,26 2,98%)
11,04 11.023.0002-0 |TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE
SI,FORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE
(15X15)CM.FORNECIMENTO KG 4.187,21 10,34 43.295,75 0,04%
11,05 11.048.0010-1 |CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO
DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO
M3 194,46 362,39 70.470,35 0,07%
11,06 11.048.0020-1 |CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO
DE 20MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO
M3 5.031,46 390,39 1.964.231,66 1,94%
11,07 11.048.0035-1 |CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO
DE 35MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO
M3 88,43 435,39 38.501,53 0,04%
Total de Estruturas 5.465.782,90
12,0 |ALVENARIAS E DIVISORIAS
12,01 12.005.0010-0 [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
M2 716,78 57,36 41.114,52 0,04%
Total de Alvenarias e Divisérias 41.114,52
13,0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
13,01 13.001.0015-0 [EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1 ,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO
DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3 M2 716,78 30,51 21.868,97 0,02%
13,02 13.333.0010-0 |REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM 0SSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 M2 2.125,00 137,10 291.337,50 0,29%
13,03 13.333.0015-0 |REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HID RAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 0SSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 M2 425,00 137,10 58.267,50 0,06%|
13,04 13.300.0010-5 | PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 20 X 60 X 6CM NA COR PLANTINA M2 14.804,52 363,33 5.378.890,92 5,30%
13,05 13.300.0020-5 |PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 60 X 80 X10 CM NA COR PLATINA M2 2.260,88 468,17 1.058.470,32 1,04%
13,06 13.300.0030-5 | PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 20 X 60 X 3 CM NA COR AREIA M2 142,82 347,51 49.631,03 0,05%
13,07 13.300.0040-5 | PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 20 X 60 X 8 CM NA COR PLATINA M2 80,08 423,82 33.937,61 0,03%
13,08 13.300.0050-5 |PISO DRENANTE TIPO DRENAQUA COLOR MASTER FULGE DA DRENALTEC OU SIMILIAR DE 40 X 40 X 6 CM NA COR!
AREIA DRCMA23D315) M2 173,53 217,69 37.775,49 0,04%
13,09 13.300.0060-5 | TIJOLO CERAMICO LAMINADO COM 21 FUROS DE 5,3 X 11,5 X 24 CM UN 1.205,00 2,28 2.748,15 0,00%
13,10 13.301.0095-0 [PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E
IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A
COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE M2 225,85 34,76 7.850,54] 0,01%
13,11 13.301.0125-1 |CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:4,NA ESPESSURA DE 3CM M2 1.874,96 33,70 63.186,25 0,06%
13,12 13.330.0020-0 |ASSENTAMENTO DE PISOS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTES, EM PLACAS,EM SUPERFICIE EM 0SSO,COM
NATA DE CIMENTO SOBRE AR GAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSU RA MEDIA DE
3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE M2 1.874,96 103,66 194.358,66 0,19%
13,13 13.300.0100-5 |PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO 90 X 25 X3 CM M2 279,00 270,30 75.414,92 0,07%
13,14 13.300.0110-5 |TABEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO 90 X 40 X 3 CM M2 269,37 215,49 58.046,93 0,06%
13,15 13.371.0010-0 [PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO
QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO
M2 238,80 55,16 13.172,20 0,01%
13,16 13.371.0015-0 [PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO
QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO
M2 2.299,00 54,59 125.502,41 0,12%
13,17 13.371.0015-5 [PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, FCK=25MPA, NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME,
FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO
TERRE NO M2 58,67 58,89 3.455,07 0,00%
Total de Revestimento de Paredes, Tetos e Pisos 7.473.914,47
14,0 |[ESQUADRIAS, VIDRACAS E FERRAGENS
14,01 14.002.0212-0 |GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO
E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ES
TE), TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIA RIA DE M 335,97 425,82 143.062,74 0,14%
Total de Esquadrias, Vidragas e Ferragens 143.062,74
15,0 |INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
15,01 15.009.0140-0 |CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E
COLOCACAO M 2.823,00 27,52 77.688,96 0,08%
15,02 15.009.0150-0 |CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 70MM2.FORNECIMENTO E
COLOCACAO M 7.448,00 51,27 381.858,96 0,38%
15,03 15.065.0010-0 |LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO
E REATERRO UN 68,00 1.842,21 125.270,28 0,12%
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15,04 15.067.0001-0 |CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS CONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA
CEDAE,DIAMETRO DE 1/2".FORN ECIMENTO E COLOCACAO UN 68,00 176,96 12.033,28 0,01%
Total de des Elétricas, a Sanitdrias e anil 596.851,48
17,0 PINTURAS
17,01 17.017.0110-0 [PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA
DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE
PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB
M2 600,00 27,53 16.518,00 0,02%
17,02 17.013.0030-0 |PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMEN TO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI
INCOLOR OU EM CORES,INCL USIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 257543 96,24 247.859,38 0,24%
Total de Pinturas 264.377,38
20,0 |CUSTOS RODOVIARIOS
20,01 20.116.0013-0 PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXC LUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO
CAMINHAO.FORNECIMENTO M3 437,72 70,56 30.885,52 0,03%
Total de Custos Rodovidrios 30.885,52
21,0 |ILUMINACAO PUBLICA
21,01 21.024.0015-0 |2(DOIS)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNE CIMENTO DE CONDUTOR E DOS
DUTOS.COLOCACAO M 8.744,00 3,30 28.855,20 0,03%
21,02 15.017.0331-0 |CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE
50MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO UN 1.144,00 24,35 27.856,40 0,03%
21,03 21.026.0350-0 |CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 50MM2,FORMADO POR CONDUTORES E M FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO!
CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1K V,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR), COM CAPA DE
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR 7286,AB
M 11.142,00 34,17 380.722,14] 0,38%
21,04 21.003.0057-0 |POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M,COM SAPATA .FORNECIMENTO UN 42,00 4.120,00 173.040,00 0,17%
21,05 21.003.0065-0 |POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 15,00M,COM SAPAT A.FORNECIMENTO UN 213,00 16.250,00 3.461.250,00 3,41%
21,06 21.001.0060-0 |ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM ENGA STAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA
DIRETAMENTE NO SOLO,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE UN 42,00 142,61 5.989,62 0,01%
21,07 21.001.0065-0 |ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 13,00 ATE 20,00M,COM EN GASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA
COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE UN 213,00 576,52 122.798,76 0,12%
21,08 21.011.0010-0 |FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE
ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E C
HUMBADORES UN 42,00 177,48 7.454,16 0,01%
21,09 21.011.0015-0 |FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE
ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 12,00 ATE 15,00M,EXCLUSIVE O POSTE E
CHUMBADORES UN 213,00 586,98 125.026,74] 0,12%
21,10 21.050.0110-0 |BASE DE ACO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOR EM FUNDACAO DE CONCRETO
ARMADO.ASSENTAMENTO UN 255,00 87,26 22.251,30 0,02%
21,11 21.050.0045-0 |CHUMBADOR DE ACO INOXIDAVEL 304,TEC BOLT,TBM 12.100,COMPRIME NTO DE 96MM E DIAMETRO DE 1/2",COM
ARRUELA LISA E DE PRESSAO E PORCA,TECNART OU SIMILAR.FORNECIMENTO UN 1.036,00 9,36 9.696,96 0,01%
21,12 18.260.0040-0 [BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=25,4MM,PARA FIXACAO
EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=1000MM,PROJECAO VERTICAL=370MM.FORNECIMENTO E CO
LOCACAO UN 17,00 155,06 2.636,02 0,00%
21,13 18.260.0045-0 [BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=48,2MM,PARA FIXACAO
EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=2500MM,PROJECAO VERTICAL=1660MM.FORNECIMENTO E C
OLOCACAO UN 196,00 251,88 49.368,48 0,05%
21,14 21.035.0010-0 |CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PRO JETO N2 A4-1683-PD,RIOLUZ,COM
DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUS IVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
UN 259,00 234,63 60.769,17 0,06%
21,15 21.035.0012-0 |CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PRO JETO N2 A4-1683-PD,RIOLUZ,COM
DIMENSOES DE 0,60X0,90M,EXCLUS IVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
UN 108,00 299,06 32.298,48 0,03%
21,16 21.035.0205-0 [TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,TIPO ESP ECIAL,COM DIAMETRO DE 600MM,COM EIXO
DE ACO INOXIDAVEL,REVES TIDO POR PVC NA ARTICULACAO,DOTADO DE FURACAO PARA FIXACAO D O ARO DE ANEL|
DE CONCRETO E INSTALACAO DE CONECTORES PARA AT ERRAME UN 367,00 495,00 181.665,00 0,18%
21,17 21.015.0230-0 |HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENT O.FORNECIMENTO UN 259,00 49,95 12.937,05 0,01%
21,18 21.015.0235-0 |HASTE PARA ATERRAMENTO,COM 2,40M A 3,00M DE COMPRIMENTO.COLO CACAO UN 259,00 3,70 958,30 0,00%
21,19 21.028.0060-0 |CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU
COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE LO N21,PADRAO RIOLUZ,TIPO G.FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 367,00 11,38 4.176,46 0,00%
21,20 21.019.0200-5 |LUMINARIA LED MODELO TIPO ROADFORCE - BRP483 LED202 NW DML P7 0-10 DA PHILIPS OU SIMILAR DE 113W DE
POTENCIA. FORNECIMENTO UN 213,00 1.137,07 242.195,91 0,24%
21,21 21.019.0300-5 |LUMINARIA LED MODELO TIPO COPENHAGEN - BPS559 LED15/8301l GL-DM31 CLOSRTBC4K60P OU SIMILAR DE 12,2W
DE POTENCIA. FORNECIMENTO UN 42,00 8.695,18 365.197,56 0,36%
21,22 21.020.0080-0 |LUMINARIA FECHADA COM LAMPADA DE DESCARGA,SEM REATOR INTEGRA DO,EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE
ACO CURVO ATE 10,00M DE ALT URA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA.COLOCACAO
UN 42,00 19,82 832,44 0,00%
21,23 21.020.0085-0 |LUMINARIA COM LAMPADA DE DESCARGA,COM OU SEM REATOR INTEGRAD O,EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE
ACO CURVO,DE 11,00M ATE 15,0 OM DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA.COLOCACAO
UN 213,00 66,07 14.072,91 0,01%
21,24 IP 34.15.0050 |Comando em grupo CRJ-04 ou similar, 85A. Fornecimento.(desonerado) un 4,00 6.486,00 25.944,00 0,03%!|
21,25 21.040.0100-0 [EQUIPAMENTOS DE COMANDO DE CIRCUITO,PADRAO RIOLUZ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE
FIXACAO E DO COMANDO.ASSENTA MENTO UN 4,00 92,50 370,00 0,00%
21,26 21.003.0054-0 (POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,SEM SAPATA ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA
RIOLUZ.FORNECIMENTO UN 4,00 1.390,00 5.560,00 0,01%
21,27 21.001.0160-0 [ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLAN GE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO
POR PARAFUSOS CHUMBADOR ES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E
FORNECIMENTO DO POSTE UN 4,00 132,14 528,56 0,00%
21,28 21.011.0010-0 [FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE
ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E C
HUMBADORES UN 4,00 177,48 709,92 0,00%
21,29 21.028.0015-0 [CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO,EM BRONZE,PARA ATERRAM ENTO,CONDUTORES DE 6 -
35MM2.FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 259,00 24,35 6.306,65 0,01%
21,30 21.031.0010-0 |BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO UN 4,00 9,78 39,12 0,00%
21,31 21.031.0015-0 |RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TE NSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E
305V,POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATO NA
COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEV ENDO AT UN 4,00 25,69 102,76 0,00%
21,32 21.031.0030-0 [RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCR ETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA
RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO UN 4,00 19,82 79,28 0,00%
21,33 21.004.0100-0 |RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 10,00 A 12,00M UN 371,00 132,14 49.023,94 0,05%
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21,34 21.004.0141-0 |RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 10,00 A 12,00M UN 371,00 19,82 7.353,22 0,01%
21,35 21.004.0155-0 |RETIRADA DE BRACO PADRAO RIOLUZ,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS UN 371,00 13,21 4.900,91 0,00%
Total de lluminagdo Publica 5.432.967,42
25,0 |SEMAFORIZACAO
25,01 ST 60.20.0250 |CABO PARA ALIMENTACAO DE SEMAFORO, SECAO DE 4X1,5MM2, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 480,00 13,77 6.609,60 0,01%
25,02 ST 60.20.0300 |CABO PARA ALIMENTACAO DE SEMAFORO, SECAO DE 7X1,5MM2, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 8.210,20 13,74 112.808,14] 0,11%
25,03 ST 65.05.0250 |POSTE TIPO S5, SIMPLES, DE 4" DE DIAMETRO. CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.
un 48,00 1.908,46 91.606,08 0,09%
25,04 ST 65.15.0100 |ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE ACO, DIAMETRO MAIOR QUE 4", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDACAO
E RECOMPOSICAOQ DO PISO. un 48,00 240,88 11.562,24| 0,01%
25,05 ST 60.05.0500 |BLOCO SEMAFORICO PRINCIPAL COM 3 (TRES) MODULOS FOCAIS DE 300MM DE DIAMETRO A LED, COBRE-FOCOS,
ANTEPARO, BORRACHAS DE VEDACAO E SUPORTES DE FIXACAO, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO. un 41,00 2.300,00 94.300,00 0,09%
25,06 ST 60.05.0550 |BLOCO SEMAFORICO REPETIDOR COM 3 (TRES) MODULOS FOCAIS DE 200MM DE DIAMETRO A LED, COBRE-FOCOS,
ANTEPARO, BORRACHAS DE VEDACAO E SUPORTES DE FIXACAO, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO. un 12,00 1.900,00 22.800,00 0,02%
25,07 ST 60.05.1000 |BLOCO SEMAFORICO PARA PEDESTRE COM 2 (DOIS) MODULOS FOCAIS DE 200MM A LED, COMPREENDENDO FOCO
VERDE "SIGA" (BONECO) E FOCO VERMELHO "PARE" (MAO ESPALMADA) COM BORRACHAS DE VEDACAO E SUPORTES
DE FIXACAO, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.
un 29,00 1.228,99 35.640,71 0,04%
25,08 ST 60.20.0050 |INSTALACAO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE BLOCOS SEMAFORICOS. un 82,00 190,53 15.623,46 0,02%
25,09 ST 60.45.0100 |CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO, COM TRAVA, TIPO LEVE 600L-600MM DE ALTURA,
CONFORME ESPECIFICACAO CET-RIO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. un 48,00 922,20 44.265,60 0,04%
25,10 ST 60.45.0150 |CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO, COM TRAVA, TIPO LEVE 600L-900MM DE ALTURA,
CONFORME ESPECIFICACAO CET-RIO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. un 190,00 1.008,57 191.628,30] 0,19%
25,11 ST60.10.1100 |CONTROLADOR ELETRONICO DE TRAFEGO LOCAL, COM 12 FASES, COMPATIVEL COM SISTEMA CET-RIO/CTA,
MODULOS |, Ill, IV, MODELO RMX-Y, DA TELVENT OU SIMILAR. FORNECIMENTO. un 12,00 42.006,82 504.081,84/ 0,50%
25,12 ST 60.35.0050 |BASE DE CONCRETO ARMADO PARA CONTROLADOR DE TRAFEGO. un 12,00 221,36 2.656,32 0,00%
25,13 ST 60.25.0050 |INSTALACAO, PROGRAMACAO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE CONTROLADOR DE TRAFEGO. un 12,00 515,80 6.189,60 0,01%
25,14 ST 60.20.0200 |RETIRADA DE BLOCO SEMAFORICO. un 36,00 103,45 3.724,20] 0,00%
25,15 ST 60.25.0100 |RETIRADA DE CONTROLADOR DE TRAFEGO. un 4,00 522,48 2.089,92 0,00%
25,16 ST 65.15.0250 |RETIRADA DE POSTE SIMPLES DE ACO, DIAMETRO MAIOR QUE 4". un 36,00 196,89 7.088,04 0,01%
25,17 ST 65.15.0300 |RETIRADA DE POSTE COM BRACO PROJETADO, DIAMETRO MAIOR QUE 4". un 36,00 298,89 10.760,04| 0,01%
Total de Semaforiza¢do 1.163.434,09
30,0 MOBILIARIO URBANO
30,01 30.001.0010-5 [LIXEIRA UN 9,00 1.739,06 15.651,53 0,02%
30,02 09.014.0015-0 | MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO ,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO! 4,00 6.409,40
TABULEIRO DE XADREZ EM MARMO RITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETO
ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1.602,35 0,01%
30,03 30.001.0030-5 | PARACICLO UN 14,00 269,16 3.768,23 0,00%
30,04 30.001.0040-5 [BANCO GAIVOTA DUPLO UN 4,00 12.139,78 48.559,10 0,05%
30,05 30.001.0050-5 | BANCO GAIVOTA SIMPLES UN 3,00 8.828,93 26.486,78 0,03%
30,06 09.013.0010-0 |BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE 8X2,5CM,FIXADAS EM ESTRUTURA DE 7,5X4CM,CONFORME 7,50 6.649,20|
DETALHE N26026/EMOP M 886,56 0,01%
Total de Mobiliario Urbano 107.524,24
40,0 |PRACA
40,01 40.001.0010-5 [BANCOS/ARQUIBANCADAS EM PALLETS un 4,00 16.504,42 66.017,68 0,07%
40,02 40.001.0020-5 |BALANCO EM PNEU un 4,00 1.094,08 4.376,33 0,00%
40,03 40.001.0030-5 | FLOREIRA EM PNEU RECICLADO un 10,00 1.703,67 17.036,66 0,02%
40,04 40.001.0040-5 |REFLETOR DE LED 200W LED COB 6500K SMD un 10,00 133,89 1.338,90 0,00%
40,05 40.001.0050-5 |ARTE EM GRAFITE, FEITO POR ARTISTA LOCAL m? 640,00 90,00 57.600,00 0,06%
40,06 40.001.0060-5 |TENIS DE MESA EM CONCRETO ARMADO m?® 5,84 2.711,03 15.832,41 0,02%
40,07 40.001.0080-5 [PORTAO DE FERRO EM DUAS FOLHAS un 1,00 714,99 714,99 0,00%
40,08 40.001.0100-5 [ALAMBRADO m? 580,05 302,67 175.563,73 0,17%
40,09 40.001.0110-5 |LETREIRO DE ACO INOX FORMANDO O TEXTO "NOVA ALAMEDA" un 1,00 60.485,73 60.485,73 0,06%
40,10 40.001.0120-5 |JARDINEIRA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (H= 0,40 M) m? 87,46 116,29 10.170,72 0,01%
40,11 40.001.0130-5 |JARDIM VERTICAL un 1,00| 2.842.615,50 2.842.615,50 2,80%
Total de Praga 3.251.752,65
50,0 |OUTROS
50,01 50.001.0010-5 |REVITALIZAGAO DE PASSARELA METALICA UN 1,00 198.878,01 198.878,00 0,20%
50,02 50.001.0020-5 |VEGETAGAO DE ENCOSTA (SOLO GRAMPEADO VERDE) UN 1,00 431.101,73 431.101,73 0,42%
Total de Outros 629.979,73
60,0 NOVA GALERIA DE DRENAGEM
60,01 01.005.0001-0 |PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO M2 12.950,02 8,52 110.334,17 0,11%
60,02 01.007.0010-0 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE
ESTES) UN 4,00 4.786,68 19.146,72 0,02%
60,03 01.007.0020-0 | CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 751,00 303,77 228.131,27 0,22%
60,04 01.007.0025-0 [OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA
OBRA DIA 200,00 397,67 79.534,00 0,08%
60,05 01.007.0030-0 (ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
CVXH 72.000,00 0,07 5.040,00 0,00%
60,06 02.011.0010-0 [CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRACOM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
M2 7.756,14 1,10 8.531,75 0,01%
60,07 03.001.0001-1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 167,58 57,95 9.711,26 0,01%
60,08 03.015.0010-0 |REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
M3 2.948,11 116,49 343.425,33 0,34%
60,09 03.016.0005-1 [ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA
DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 5.866,93 20,31 119.157,25 0,12%
60,10 03.020.0060-1 [ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS
OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U TILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAM ENTO E M3 18.777,45 17,18 322.596,59 0,32%
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60,11 03.020.0065-1 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS
OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU
NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO M3 18.725,82 19,77 370.209,46 0,36%
60,12 03.020.0070-1 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS
OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFU
NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO M3 16.302,80 27,22 443.762,21 0,44%
60,13 04.005.0144-0 |TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T
TXKM 1.739.903,51 1,44 2.505.461,05 2,47%
60,14 04.011.0052-1 [CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
T 110.821,88 7,00 775.753,16 0,76%
60,15 TC10.05.0700 |DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL|
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.
T 110.821,88 15,00 1.662.328,20 1,64%
60,16 05.002.0006-1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHA MENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M2 13.516,78 32,95 445.377,90 0,44%
60,17 05.010.0020-0 |ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OU ALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO
EM BOMBA DE 3HP,DIAMETRO DE SUCCAO DE 1.1/2".ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M,MEDIDA PELO TEMPO DE
FUNCIONAMENTO H 8.525,00 3,84 32.736,00 0,03%
60,18 05.098.0002-0 |ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE
3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA
EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA
M2 22.150,60 73,70 1.632.499,22 1,61%
60,19 06.004.0092-0 |TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ v 228,00 152,85 34.849,80) 0,03%
60,20 06.004.0253-1 |CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM S ECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO
PERIMETRO INTERNO DA SECAO V EZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M2 21.369,28 819,35 17.508.919,56 17,25%
60,21 06.004.0254-1 |COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,PARA VAOS ATE
5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 9.101,61 925,92 8.427.362,73 8,30%
60,22 06.015.0300-6 |BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (SICRO/ DNIT) UN 57,00 843,11 48.057,27 0,05%
60,23 06.016.0001-0 |[TAMPAO COMPLETO DE FoF¢,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE
VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO UN 19,00 415,08 7.886,52 0,01%
60,24 06.016.0016-0 [TAMPAO DE F2F2 RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPE CIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL|
DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA
MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIM A DE 15 UN 38,00 2.825,86 107.382,68 0,11%
60,25 06.017.0080-0 |CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA
ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE -OBRA E MATERIAL M 49,02 432,84 21.217,81 0,02%
60,26 06.085.0045-0 |ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA M3 4.993,55 175,37 875.718,86 0,86%
60,27 06.088.0010-0 |EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 2.523,66 103,35 260.820,26 0,26%
60,28 08.001.0002-1 |BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 2.027,51 134,23 272.152,66 0,27%
60,29 08.001.0009-0 |SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA IS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 2.027,51 93,36 189.288,33 0,19%
60,30 08.015.0068-0 |REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,EXECUTADO EM UMA
CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUC OES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO O PREPARO E OS
MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO,COMPACTACAO (VIDE FAMIL IA 08.03
T 3.108,85 496,98 1.545.036,27 1,52%
60,31 08.021.0001-0 [REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA
AS OPERACOES DE EXECUCA O E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGUL|
ARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS M2 13.516,78 131 17.706,98 0,02%
60,32 08.026.0001-0 [IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ
M2 13.516,78 9,00 121.651,02 0,12%
60,33 08.026.0002-0 [PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RJ M2 13.516,78 2,09 28.250,07 0,03%
60,34 08.037.0070-0 (REVESTIMENTO DE  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO A QUENTEDE ACOR DO COM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO  CONTRATANTE,CONSIDERA NDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM
VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MECANICA T 3.108,85 17,41 54.125,07 0,05%
60,35 11.013.0140-0 |CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE
ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO N
M3 9,32 2.277,80 21.229,09 0,02%
60,36 11.048.0010-1 |CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO
DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO
M3 949,40 362,39 344.053,06 0,34%
Total de Nova Galeria de Drenagem 38.999.443,58
TOTAL 101.503.116,51 100%
BDI 19% 19.285.592,13
ADM 2.334.476,70
TOTAL GERAL 123.123.185,34
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N I T’ E R O I Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizacao e

SEMPRE A FRENTE @ Saneamento - EMUSA

Memoéria de Calculo
ALAMEDA SAO BOAVENTURA

OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA

OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO

RESUMO DOS SERVICOS

limite de plasticidade

limite de liquidez

analise granulométrica sediment.
compactagdo solo

indice Suporte Califérnia

controle tecnolégico - concreto
controle tecnoldgico - ago

Viga Benkelmann

sondagem a trado

sondagem a percussao

mob. desmob. sondagem percuss.
levantamento topografico
implantagdo RN

topografia - locagdo obra
rebaixam. lengol - oper. do sistema
rebaixam. lengol - ener. do sistema
barracéo de obra

tapume de vedagdo do canteiro
galpdo para oficinas

placa de identificagdo de obra

36,00 un considerado igual a extensdo total das 2 pistas da Alameda a cada 200m
36,00 un considerado igual a extensdo total das 2 pistas da Alameda a cada 200m
36,00 un considerado igual a extensdo total das 2 pistas da Alameda a cada 200m
36,00 un considerado igual a extensdo total das 2 pistas da Alameda a cada 200m
36,00 un considerado igual a extensdo total das 2 pistas da Alameda a cada 200m
643,17 m*®  considerado 10% do volume total de concreto armado e concreto simples
0,42 t considerado 10% do peso total de ago
360,00 un considerado igual a extensdo total das 2 pistas da Alameda a cada 20m
54,00 m considerado igual a extensdo total das 2 pistas da Alameda a cada 200m x a profund. de 1,50m
850,00 m considerado 2 furos para cada cobertura do canal (17 unid.) x profund. de 25m
1,00 un
25,20 ha considerado igual a extensdo total das 2 pistas da Alameda x largura de 35m
8,00 un considerado igual a extensdo total das 2 pistas da Alameda a cada 1000m
7.200,00 m considerado igual a extensao total das 2 pistas da Alameda
120,00 dia  considerado 120 dias Uteis (20 dias Uteis x 6 meses)
43.200,00 cv x h considerado 120 dias Uteis x 24 horas x 15 cv
600,00 m?  considerado a area util de 20 x 30 m
600,00 m?  considerado o perimetro de 40 x 60 m, com 3,00m de altura
200,00 m?  considerado a area de 33% da drea Util do barracdo
24,00 m?  considerado 4 placas de 2x 3 m

container - escritério 1,00 un X 18,00 més
container - escritdrio e banh. 1,00 un X 18,00 més
container - sanitario-vestiario 1,00 un X 18,00 més
ligagdo proviséria dgua e esgoto 1,00 un
ligagdo proviséria energia elétrica 1,00 un
entrada de servigo alta tensdo 1,00 un

189,00 m considerado 50% da quantidades de inicio das ruas transversais x largura da rua de 7,00 m
27,00 un considerado 50% da quantidades de inicio das ruas transversais
27,00 un considerado 50% da quantidades de inicio das ruas transversais

102,04 m?  conforme memdria anexa
12,00 un conforme meméria anexa
17,00 un conforme meméria anexa

4.479,66 m?  conforme memdria anexa
3.443,45 m?  conforme memoria anexa
4.785,00 un conforme meméria anexa
5.925,00 un  conforme memdria anexa
330,60 m?  conforme memdria anexa
4.085,54 m?  conforme memodria anexa
73,00 un  conforme meméria anexa
371,00 un  conforme memdria anexa
12.644,72 m conforme meméria anexa

33597 m conforme meméria anexa

238,41 m?  conforme memdria anexa

129,80 m?  conforme memdria anexa

33.770,86 m*>  conforme meméria anexa
100,79 m conforme meméria anexa
31665 m conforme meméria anexa

55.710,03 m?>  conforme memodria anexa

190,00 m com h= 1,04 m  conforme memédria anexa
95,00 un  conforme meméria anexa
95,00 un  conforme meméria anexa

6.086,80 m  conforme memdria anexa
2.72400 m  conforme memdria anexa
58,67 m?  conforme memdria anexa
14.695,64 m?  conforme memoria anexa
442,15 m?  conforme meméria anexa
2.054,71 m?  conforme memoria anexa
3.64036 m*>  conforme memoria anexa
4.39991 m?  conforme memodria anexa

541,21 m?  conforme memdria anexa
10,00 un  conforme memédria anexa

716,78 m?  conforme memdria anexa

1.289,25 m?  conforme memoria anexa
26,26 m conforme meméria anexa
73,00 un conforme meméria anexa
85,00 un conforme memoria anexa

barragem de bloqueio

seméforo p/ sinalizagdo

placa sinalizagdo preventiva

placa sinalizagdo de rodovias
poértico p/ sinalizagdo
semipértico p/ sinalizagdo
sinalizagdo horizontal - urbano
sinalizagdo manual - faixas e figuras
tacha refletiva

segregador

pintura barreira rigida existente
pintura ciclovia

arvore - corte, desgalh. destoc. e deser
retirada de postes (elétrica/llum.)
arrancamento de meio-fio
retirada de guarda-corpo metalico
remogdo de intertravado
demoligdo de CBUQ - 10 cm
demoli¢do pavim. cimentado
demoligdo concreto simples
demoli¢do concreto armado
fresagem c/ recapeamento

tubo @= 0,40 m (ramal de ralo)
boca de lobo

caixa de passagem

sarjeta e meio-fio pré-moldado
meio-fio de concreto 15 x 45 cm
pavimentagdo ciclovia
pavimentagdo asféltica
pavimentagdo de concreto

plantio e fornec. arbustos 25cm
plantio e fornec. arbustos 40cm
plantio e fornec. arbustos 60cm
plantio e fornec. de grama

arvore - plantio e fornecimento
canteiro verde (mureta)

pintura de canteiro existente
corddo de concreto (tento)
arrancam. e replantio de arvore
levantamento e rebaix. tampdo

ligagdo predial esgoto sanit. 68,00 un conforme meméria anexa
ligagdo predial dgua potavel 68,00 un conforme meméria anexa
piso tatil - direcional ==> 2.12500 m?  conforme memdria anexa

piso tatil - alerta

piso calgada - 0,60 x 0,20 x 0,06 m

piso canal - 0,60 x 0,20 x 0,03 m

piso praga - 0,60 x 0,80 x 0,10 m

piso verde/veiculos - 0,60 x 0,20 x 0,08
pavimento drenante - 0,40 x 0,40 x 0,0
tijolo ceramico 21 furos

concreto moldado In loco verde

piso placa de granito

meio-fio em granito - estagdes

tento em granito - estacBes

tabeira em granito - estagdes

piso de concreto - rampa pedestre
piso placa de concreto (praga)
cimentado (quadra da praga)

estaca raiz @ = 10"

guarda-corpo metalico

cobertura do canal

425,00 m?  conforme memdria anexa
14.804,53 m?  conforme memdria anexa
1.745,47 m?  conforme memdria anexa
142,82 m?  conforme memdria anexa
80,08 m?  conforme memdria anexa
173,53 m?  conforme memdria anexa
33,48 m?  conforme memdria anexa
12,95 m?  conforme memdria anexa
1.529,26 m?  conforme memdria anexa
1.596,00 m conforme meméria anexa
590,87 m conforme meméria anexa
345,70 m?  conforme meméria anexa
2.299,00 m*  conforme memoria anexa
51541 m?  conforme meméria anexa
225,85 m?  conforme meméria anexa
300,00 m conforme meméria anexa
33597 m conforme meméria anexa
19,00 m conforme meméria anexa
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T - . Empresa Municipal de
a0 ’ i 5 Moradia, Urbanizacéo e

SEMPRE A FRENTE @ Saneamento - EMUSA

Memoéria de Calculo
ALAMEDA SAO BOAVENTURA

OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA
OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO
frade de concreto 279,00 un conforme memdria anexa

2.349,64 m?  conforme memdria anexa
1.174,82 m?  conforme memdria anexa
269,37 m conforme memdria anexa
5.420,28 m conforme memdria anexa
6.800,00 m conforme memdria anexa
196,00 un conforme memdria anexa
17,00 un conforme memdria anexa
42,00 un conforme memdria anexa
213,00 un conforme memdria anexa
42,00 un conforme memdria anexa
4,00 un conforme memdria anexa
54,00 un conforme memdria anexa
6.800,00 m conforme memdria anexa
113,00 un conforme memdria anexa
6.800,00 m conforme memoria anexa
113,00 un conforme memoria anexa
48,00 m conforme meméria anexa
7.160,00 m conforme meméria anexa
29,00 un conforme memoria anexa
12,00 un conforme meméria anexa
41,00 un conforme meméria anexa
12,00 un conforme memoria anexa
89,00 un conforme meméria anexa
48,00 un conforme meméria anexa
36,00 un conforme memoria anexa
36,00 un conforme memoria anexa
36,00 un conforme meméria anexa
4,00 un conforme memoria anexa
29,00 un conforme memoria anexa

manta geotéxtil dos canteiros

dreno dos canteiros

tento em chapa de ago

interface pav. novo ¢/ pav. exist.
iluminagdo pub. - duto

iluminagdo pub. - poste brago 2,50m
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m
iluminag&o pub. - poste coluna 5,50m
iluminagdo pub. - luminaria 113W
iluminagdo pub. - luminaria 12,2W
iluminagdo pub. - comando
iluminagdo pub. - travessia

rede energia subt. - duto

rede energia subt. - caixa inspe¢do
rede telecom - duto

rede telecom - caixa inspegdo
semaforizagdo - poste

semaforizagdo - duto

semaforizagdo - bloco ped./ ciclovia
semaforizagdo - bloco repetidor
semaforizagdo - bloco principal
semaforizagdo - control. de trafego
semaforizagdo - travessia
semaforizagdo - botoeira
semaforizagdo - retirada poste
semaforizagdo - retirada poste ¢/ brag
semaforizagdo - retirada bloco semaf.
semaforizagdo - retirada control. Tréfe,
semaforizagdo - retirada pért./ semipd

1 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

Administragdo local
Céd.: 01.090.0000-0 Total = 1,00 un

LIMITE DE PLASTICIDADE
Céd.: 01.001.0001-0 Total = 3600 un
limite de plasticidade == 36 un

LIMITE DE LIQUIDEZ
Céd.: 01.001.0002-0 Total = 36,00 un
limite de liquidez ==> 36 un

ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)
Céd.: 01.001.0004-0 Total = 36,00 un

analise granulométrica sediment. 36,00 un
COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL
Céd.: 01.001.0011-0 Total = 36,00 un
compactagdo solo ==> 36,00 un

INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI A PROCTOR NORMAL
Céd.: 01.001.0014-0 Total = 36,00 un
indice Suporte Califérnia 36,00 un

SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRAC AO
Céd.: 01.001.0040-0 Total = 54,00 m
sondagem a trado 54,00 m

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE
Céd.: 01.001.0150-0 Total = 643,17 m3
controle tecnoldgico - concreto ==> 643,17 m’

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE
Céd.: 01.001.0247-0 Total = 0,42 t
controle tecnoldgico - ago 0,42 t

DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VI GA BENKELMANN,POR PONTO
Céd.: 01.001.0302-0 Total = 360,00 un
Viga Benkelmann 360,00 un

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E | NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

Céd.: 01.003.0001-0 Total = 850,00 m

sondagem a percussao ==> 850,00 m
PREPARO MANUAL DE TERRENO,CO DENDO ACERTO,| EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE

Céd.: 01.005.0001-0 Total = 26.013,07 m2
tubo @= 0,40 m (ramal de ralo) 190,00 m X 1,18 m = 224,20 m?
boca de lobo 95,00 un X 140 x 2,00 m = 266,00 m?
iluminagdo pub. - duto 6.800,00 m X 060 m = 4.080,00 m?
iluminagdo pub. - poste brago 2,50m 17,00 un X 1,00 X 1,00 m = 17,00 m?
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 42,00 un X 1,00 X 1,00 m = 42,00 m?
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 196,00 un X 1,00 X 1,00 m = 196,00 m?
iluminagdo pub. - travessia 54,00 un X 10,00 m x 0,80 m = 432,00 m?
rede energia subt. - duto 6.800,00 m X 1,00 m = 6.800,00 m?
rede energia subt. - caixa inspe¢do 113,00 un X 3,00 X 3,00 m = 1.017,00 m?
rede telecom - duto ==> 6.800,00 m X 1,00 m = 6.800,00 m?
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Memoéria de Calculo
ALAMEDA SAO BOAVENTURA

1,13

OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA
OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO
rede telecom - caixa inspe¢o == 113,00 un X 3,00 «x 3,00 m = 1.017,00 m?
semaforizagdo - duto 7.160,00 m X 0,60 m = 4.296,00 m?
semaforizagdo - poste 48,00 un X 1,00 X 1,00 m = 48,00 m?
semaforizagdo - control. de trafego 12,00 un X 1,00 X 1,00 m = 12,00 m?
semaforizagdo - travessia 89,00 un X 10,00 m x 0,80 m 712,00 m?
tento em chapa de ago 269,37 m X 0,20 m = 53,87 m?
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COI DENDO ACERTO, EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO
Céd.: 01.005.0004-0 Total = 20.091,78 m2
piso calgada - 0,60 x 0,20 x 0,06 m 14.804,53 m?
piso canal - 0,60 x 0,20 x 0,03 m 1.745,47 m?
piso praga - 0,60 x 0,80 x 0,10 m 142,82 m?
piso verde/veiculos - 0,60 x 0,20 x 0,08 80,08 m?
pavimento drenante - 0,40 x 0,40 x 0,0 173,53 m?
tijolo ceramico 21 furos 33,48 m?
concreto moldado In loco verde 12,95 m?
piso de concreto - rampa pedestre 2.299,00 m?
piso placa de concreto (praga) 515,41 m?
cimentado (quadra da praga) 225,85 m?
pavimentagdo ciclovia 58,67 m?
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA
Céd.: 01.007.0025-0 Total = 120,00 dia
rebaixam. lencol - oper. do sistema ~ ==> 120,00 dia
ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
Céd.: 01.007.0030-0 Total = 43.200,00 cvxh

rebaixam. lengol - ener. do sistema ==> 43.200,00 cvxh

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA
Céd.: 01.016.0010-0 Total = 25,20 ha
levantamento topografico 2520 ha

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM
Céd.: 01.008.0200-0 Total = 1,00 un
mob. desmob. sondagem percuss.  ==> 1,00 un

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE
Céd.: 01.016.0021-0 Total = 8,00 un
implantagdo RN 8,00 un

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O
Céd.: 01.018.0002-0 Total = 7.200,00 m

topografia - locagdo obra 7.20000 m
PROJETOS E CONSULTORIA
Céd.: 01.050.0900-5 Total = 1,00 un

2 - CANTEIRO DE OBRA

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE
Céd.: 02.002.0011-0 Total = 600,00 M2
tapume de vedacdo do canteiro 600,00 m?

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 32,COBERTURA TELHAS ONDULADAS
Céd.: 02.004.0002-1 Total = 600,00 M2
barracéo de obra ==> 600,00 m?

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
Céd.: 02.006.0010-0 Total = 18,00 M2
container - escritorio ==> 1,00 un X 18,00 més = 18,00 unx més

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
Céd.: 02.006.0015-0 Total = 18,00 un x més
container - escritorio e banh. 1,00 un X 18,00 més = 18,00 unx més

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
Céd.: 02.006.0020-0 Total = 18,00 M2
container - sanitario-vestidrio ==> 1,00 un X 18,00 més = 18,00 unxmés

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE
Céd.: 02.010.0001-0 Total = 200,00 M2
galp&o para oficinas 200,00 m?
(Considerado para as areas de refeitério, carpintaria e ferragem)
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E

Céd.: 02.011.0010-0 Total = 71.755,20 M2
tubo @= 0,40 m (ramal de ralo) ==> 190,00 m X 2,00 lados X 120 m = 456,00 m*
cobertura do canal 19,00 m X 2,00 lados X 1,20 m = 4560 m*
iluminagdo pub. - duto 6.800,00 m X 2,00 lados X 1,20 m = 1632000 m*
iluminagdo pub. - poste brago 2,50m 196,00 un X 1,00 m X 4,00 lados  x 1,20 m = 940,80 m*
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un X 1,00 m X 4,00 lados  x 1,20 m = 81,60 m’
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un X 1,00 m X 4,00 lados  x 1,20 m = 201,60 m?
iluminagdo pub. - travessia 54,00 m X 2,00 lados X 1,20 m = 129,60 m*
rede energia subt. - duto 6.800,00 m X 2,00 lados X 1,20 m = 16.320,00 m*
rede energia subt. - caixa inspe¢do 113,00 un X 3,00 m X 4,00 lados  x 1,20 m = 1.627,20 m*
rede telecom - duto 6.800,00 m X 2,00 lados X 1,20 m = 16.320,00 m*
rede telecom - caixa inspegdo 113,00 un X 3,00 m X 4,00 lados  x 1,20 m = 1.627,20 m*
semaforizagdo - duto 7.160,00 m X 2,00 lados X 1,20 m = 17.184,00 m*
semaforizagéo - poste 48,00 un X 1,00 m X 4,00 lados  x 1,20 m = 230,40 m*
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OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA

OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO
semaforizagdo - control. de trafego ==> 12,00 un X 1,00 m X 4,00 lados  x 1,20 m = 5760 m*
semaforizagdo - travessia ==> 89,00 m X 2,00 lados X 1,20 m = 21360 m*

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO
Céd.: 02.015.0001-0 Total = 1,00 UN
ligagdo proviséria agua e esgoto 1,00 un

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO
Céd.: 02.016.0001-0 Total = 1,00 UN
ligagdo proviséria energia elétrica 1,00 un

ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,IN CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE
Céd.: 02.016.0004-0 Total = 1,00 UN
entrada de servigo alta tensdo ==> 1,00 un

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Céd.: 02.020.0001-0 Total = 24,00 M2
placa de identificagdo de obra 24,00 m?

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM
Céd.: 02.020.0005-0 Total = 189,00 M
barragem de bloqueio 189,00 m

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA ,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS
Cod.: 02.020.0009-0 Total = 27,00  UN
seméforo p/ sinalizagdo == 27,00 un

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
Céd.: 02.030.0005-0 Total = 27,00 UN
placa sinalizagdo preventiva 27,00 un

CONE DE SINALIZAGAO, ALTURA DE 750MM, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO.FORNECIMENTO.(PCRJ:ST85.05.0050)

Céd.: 02.020.0911-9 Total = 1.000,00 un
Frentes de 1000 m = 1.000 m : 4m = 250,00un
Q = 250,00 un x 4,00 ¢j = 1.000 un

SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA A LERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES, CAVALETES E BARREIRAS
Céd.: 02.030.0035-0 Total = 4.500,00 UNXMES

Q = (1.000,00 un : 4,00un) X 18,00 meses = 4.500 un x més

SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAGAO DE OBRA INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO
Céd.: 02.030.0050-9 Total = 72,00 unxmés

Q = 4,00 un X 18,00 meses = 72 un x més

SERVICOS DE CONTROLE DE TRAFEGO, INCLUSIVE 2 OPERADORES DE TRANSITO E 2 SERVENTES.
Céd.: 02.030.0051-9 Total = 36,00 unxmés

Q = 2,00 un X 18,00 meses = 36 un x més

SERVICOS DE CONTROLE DE TRAFEGO, INCLUSIVE 2 OPERADORES DE TRANSITO E 2 SERVENTES COM ADICIONAL NOTURNO
Céd.: 02.030.0052-9 Total = 36,00 unxmés

Q = 2,00 un X 18,00 meses = 36 un x més

3 - MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

Céd.: 03.001.0001-1 Total = 3.562,63 m3
boca de lobo 9500 un X 1,40 m x 2,00 mx 105 m = 281,30 m’
piso calgada - 0,60 x 0,20 x 0,06 m 14.804,53 m? X 0,16 m 236872 m’
piso canal - 0,60 x 0,20 x 0,03 m 1.74547 m? X 0,13 m = 22691 m®
piso praga - 0,60 x0,80x 0,10 m 142,82 m? X 0,20 m = 28,56 m’
piso verde/veiculos - 0,60 x 0,20 x 0,08 80,08 m? X 0,20 m = 1601 m®
pavimento drenante - 0,40 x 0,40 x 0,0 173,53 m? X 0,16 m = 27,76 m®
tijolo ceramico 21 furos 33,48 m? X 0,153 m = 512 m’
concreto moldado In loco verde 12,95 m? X 0,18 m = 233 m’
piso de concreto - rampa pedestre 2.299,00 m? X 0,18 m = 41382 m’
piso placa de concreto (praga) 51541 m? X 0,16 m = 82,46 m®
cimentado (quadra da praga) 22585 m? X 0,195 m = 4404 m
pavimentagdo ciclovia 58,67 m? X 0,20 m = 11,73 m®
tento em chapa de ago 26937 m X 0,20 m X 0,28 m = 53,87 m’
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
Céd.: 03.015.0010-0 Total = 23.077,47 m3
tubo @= 0,40 m (ramal de ralo) 233,16 m?-( 190,00 m X 0,181 m2 198,78 m3 m?
boca de lobo 281,30 m?-( 95 unx 0,70 mx 130 mx 105 m)- 4491 m®= 14561 m®
iluminagdo pub. - duto 4.352,00 m*-( 6.800 mx 0,40 m x 0,30 m)= 353600 m®
iluminagdo pub. - poste brago 2,50m 196,00 m3-( 196 unx 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m) = 153,66 m®
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 m?-( 17 unx 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m) = 1332 m®
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 42,00 m*-( 42 unx 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m) = 3292 m?
iluminagdo pub. - travessia 432,00 m3-( 54 unx 10,00 m x 0,40 m x 0,40 m) = 34560 m®
rede energia subt. - duto 6.528,00 m?-( 6.800 mx 0,40 m x 0,55 m)= 5.032,00 m®
rede energia subt. - caixa inspe¢do 2.612,56 m?-( 113 unx 2,40 m x 2,40 m x 1,90 m) = 137588 m’
rede telecom - duto 8.160,00 m?*-( 6.800 mx 0,40 m x 0,60 m)= 652800 m®
rede telecom - caixa inspe¢do 2.612,56 m?-( 113 unx 2,40 m x 2,40 m x 1,90 m) = 137588 m’
semaforizagdo - duto 4.582,40 m?3-( 7.160 mx 0,40 m x 0,30 m)= 372320 m®
semaforizagdo - poste ==> 48,00 m*-( 48 unx 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m) = 3763 m’
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OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA

OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO
semaforizacdo - control. de trafego  ==> 12,00 m?-( 12 unx 0,60 m x 060  mx 060 m)-= 9,40 m’
semaforizacio - travessia == 712,00 m?-( 89 unx 10,00 m x 040  mx 040 m)= 569,60 m’

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE

3,03 Céd.: 03.016.0005-1 Total = 36.815,86 m3
tubo @= 0,40 m (ramal de ralo) == 190,00 m x ( 1,18 m x 1,04 m ) = 233,16 m’
iluminagdo pub. - duto 6.800,00 m x ( 0,80 m x 0,80 m ) 4.352,00 m®
iluminagdo pub. - poste brago 2,50m 196,00 un X 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m 196,00 m®
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un X 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m = 17,00 m®
iluminag&o pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un X 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m = 42,00 m®
iluminagdo pub. - travessia 54,00 un X 10,00 m x 0,80 m x 1,00 m = 432,00 m®
rede energia subt. - duto 6.800,00 m x ( 0,80 m x 1,20 m ) 6.528,00 m®
rede energia subt. - caixa inspe¢do 113,00 un X 3,40 m x 3,40 m x 2,00 m = 2.612,56 m®
rede telecom - duto 6.800,00 m x ( 0,80 m x 1,50 m ) = 8.160,00 m®
rede telecom - caixa inspegao 113,00 un X 3,40 m x 3,40 m x 2,00 m = 2.612,56 m®
semaforizagdo - duto 7.160,00 m x ( 0,80 m x 0,80 m ) 4.582,40 m®
semaforizagdo - poste 48,00 un X 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m 48,00 m®
semaforizagdo - control. de trafego 12,00 un X 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m 12,00 m®
semaforizagdo - travessia 89,00 un X 10,00 m x 0,80 m x 1,00 m 712,00 m®
pavimentagdo asféltica 14.695,64 m? X 0,40 m = 5.878,25 m®
pavimentagdo de concreto 442,15 m? X 0,90 m = 397,93 m®

4 4 - TRANSPORTES

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

4,01 Céd.: 04.005.0144-0 Total = 1.607.520,33 txkm
descarte fresagem ¢/ rec > 10.250,64 t X 15,7 km = 160.935,04 t.km
descarte escavagdo 72.681,28 t X 15,7 km = 1.141.096,09 t.km
descarte demol. CBUQ 653,18 t X 15,7 km = 10.254,92 t.km
descarte demol. piso cimentado 8.105,00 t X 15,7 km = 127.248,50 t.km
descarte demol. concr. armado 791,62 t X 15,7 km = 12.428,43 t.km
descarte arrancamento de meio-fio 1.365,62 t X 15,7 km = 21.440,23 t.km
conforme itens de fornecimento de materiais
fresagem ¢/ recapeamento ==>  55710,03 m2x 0,08 mx 2,30 t/m? x 123 km = 126.082,93 tkm
pavimentag3o asfaltica == 2.839,94 m?x 0,10 mx 2,30 t/m? x 123 km = 8.034,19 tkm

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
4,02 Céd.: 04.005.0300-0 Total = 13,00 unxkm
aluguel de container 3 un X 430 km = 13,00 un.km

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E
4,03 Céd.: 04.006.0009-0 Total = 9.384,73 t
carga manual e descarga mecan 93.847 t X 10,00 % = 9.384,73 t
(Considerado 10% do valor da carga e descarga mecdnica)

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O

4,04 Céd.: 04.011.0052-1 Total = 93.847,34 t
descarte fresagem ¢/ recapeamento 55.710,03 m? X 0,08 mx 2,30 t/m? = 10.250,64 t
descarte escavagdo 4037849 m’ X 1,80 t/m? = 72.681,28 t
descarte demol. CBUQ - 10 cm 2.839,94 m? X 0,10 mx 2,30 t/m? = 653,18 t
descarte demol. piso cimentado 33.770,86 m? X 0,10 mx 2,40 t/m? = 8.105,00 t
descarte  demol. concr. armado 31665 m  x 2,50 t/m? = 791,62 t
descarte arrancamento de meio-fio 1264472 m X 005 m’x 2,40 t/m? = 1.365,62 t
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006
4,05 Céd.: 04.013.0015-0 Total = 3,00 un
transporte de container => 3 un
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T
4,06 Céd.: 04.018.0020-1 Total = 10.773,18 t
fresagem c/ recapeamento ==> 55.710,03 m? X 0,08 mx 2,30 t/m? = 10.250,64 t
pavimentagdo asfaltica ==> 2.839,94 m? X 0,08 mx 2,30 t/m? = 522,54 t

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por

4,07 Céd.: TC10.05.0700 Total = 93.847,34 t
descarte total ==> 93.847,34 t
5 5 - SERVICOS COMPLEMENTARES

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIB RADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO
5,01 Céd.: 05.001.0070-0 Total = 238,41 m2
remogdo de intertravado 23841 m’

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU C URVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S ERVICO
5,02 Céd.: 05.001.0142-0 Total = 12.644,72 m
arrancamento de meio-fio 12645 m

ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA
5,03 Céd.: 05.001.0138-0 Total = 335,97 m
retirada de guarda-corpo metalico ==> 33597 m

LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO D EMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONC RETAGEM,INCLUSIVE CERCA PROTETORA
5,04 Céd.: 05.002.0101-0 Total = 85,00 un
levantamento e rebaix. tampdo 85,00 un

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO SIMPLES,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMEN TO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
5,05 Céd.: 05.002.0003-1 Total = 100,79 m3
demoligdo concreto simples 100,79 m®
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OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA

OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO ARMADO,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENT O LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
Céd.: 05.002.0004-0 Total = 316,65 m3
demolicdo concreto armado ==> 316,65 m’

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHA MENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE

Céd.: 05.002.0006-1 Total = 2.839,94 m2
demoligdo de CBUQ - 10 cm 129,80 m?
interface pav. novo ¢/ pav. exist. 5420 m X 050 m = 2.710,14 m?

(considerado a largura de 0,50m)

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENT ADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DE NTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
Cod.: 05.002.0014-0 Total = 3377086 m2
demolico pavim. cimentado == 33.770,86 m?

PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMB ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A
Céd.: 05.015.0034-0 Total = 12,00 un
poértico p/ sinalizagdo 12,00 un

SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA,PARA SUPORTE DE SINALIZACA A VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,2(DUAS) VIGAS TRELICADAS EM BALANCO E CHUMBADORES PARA
Céd.: 05.015.0046-0 Total = 17,00 un
semipértico p/ sinalizagdo 17,00 un

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO
C6d.: 05.015.0050-0 Total = 102,04 m2
placa sinalizagdo de rodovias == 102,04 m?

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-
Céd.: 05.020.0012-0 Total = 8.565,20 m2
sinalizagdo horizontal - urbano 4.479,66 m?
pintura ciclovia 4.085,54 m?

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TI NTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS ,EM VIAS URBANAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME
Céd.: 05.020.0014-0 Total = 3.443,45 m2
sinalizagdo manual - faixas e figuras 3.44345 m?

TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",MONODIRECIONAL,MEDINDO 100 X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E SE US REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS
Céd.: 05.021.0090-0 Total = 4.785,00 un
tacha refletiva 4.785,00 un

SEGREGADORES DE FAIXAS DE ONIBUS,MEDINDO 450X155X70MM,CONSTI TUIDOS DE RESINAS DE POLIESTER SINTETICO E FILERIZANTES MINE RAIS,COM TELA DE NYLON PARA MAIOR ABSORCAO DE
Céd.: 05.021.0100-0 Total = 5.925,00 un
segregador ==> 5.925,00 un

CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESS URA ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL
Céd.: 05.022.0015-0 Total = 55.710,03 m2
fresagem c/ recapeamento 55.710,03 m?

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS IVE PERDAS E TRANSPASSE
Céd.: 05.058.0020-0 Total = 500,82 m2
pavimentagdo de concreto 442,15 m?
pavimentagdo ciclovia 58,67 m?

Botoeira para travessia de pedestres conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.
Céd.: ST 60.10.0050 Total = 48,00 un

semaforizagdo - botoeira 48,00 un
e teste de i de botoeira.

Céd.: ST 60.20.0100 Total = 48,00 un

semaforizagdo - botoeira ==> 48,00 un
Base de concreto para uma coluna de portico.

Céd.: ST 65.15.0350 Total = 41,00 un
poértico p/ sinalizagdo 12,00 un x 2,00 un = 24,00 un
semipértico p/ sinalizagdo 17,00 un

Retirada de braco projetado de aco para sustentacao de semaforo e placa de ate 4,5m2, projecao de 6m, 173mm de diametro junto a flange, fixado em coluna conica continua tipo Il
Céd.: ST 65.15.1000 Total = 29,00 un
semaforizagdo - retirada pért./ semipd 29,00 un

Retirada de coluna de aco continua tipo Il com altura util total de 5m e diametro na base igual a 300mm.
Céd.: ST 65.15.1200 Total = 29,00 un
semaforizagdo - retirada pért./ semipd 29,00 un

6 - GALERIA, DRENOS E CONEXOS

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO

Céd.: 06.004.0092-0 Total = 190,00 m
tubo @= 0,40 m (ramal de ralo) ==> 190,00 m
BOCA DE LOBO
Céd.: 06.015.0300-6 Total = 95,00 un

boca de lobo 9500 un
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,UTILIZANDO AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM
Céd.: 06.014.0068-0 Total = 95,00 un
caixa de passagem ==> 95,00 un

TAMPAO DE F2F2 RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPE CIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA
Céd.: 06.016.0016-0 Total = 226,00 un




Pagina 15 de 56

. NITI N  Empresa Municipal de
®©® $ Moradia, Urbanizacao e

SEMPRE A FRENTE @ Saneamento - EMUSA

Memoéria de Calculo
ALAMEDA SAO BOAVENTURA
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OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA

OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO
rede energia subt. - caixa inspegio  ==> 113,00 un
rede telecom - caixa inspegdo ==> 113,00 un

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO

Céd.: 06.069.0120-0 Total = 72.116,40 m
iluminagso pub. - duto == 6.800,00 m  x 2,00 un = 13.600,00 m
iluminagdo pub. - travessia 54,00 un X 12,00 m X 2,00 un = 1.296,00 m
rede telecom - duto 6.800,00 m X 6,00 un = 40.800,00 m
semaforizagdo - duto 7.160,00 m X 2,00 un = 14.320,00 m
semaforizagdo - travessia 89,00 un X 11,80 m X 2,00 un = 2.100,40 m

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO
Céd.: 06.069.0130-0 Total = 27.200,00 m
rede energia subt. - duto ==> 6.800 m X 4,00 un = 27.200,00 m

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INC LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PERFURACAO DO TERRENO
Céd.: 06.082.0010-0 Total = 1.174,82 m

dreno dos canteiros 1.174,82 m
EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA
Céd.: 06.088.0010-0 Total = 22,42 m3
tubo @= 0,40 m (ramal de ralo) 190,00 m X 1,18 m x 0,10 m = 22,42 m®

MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E COLOC ACAO
Céd.: 06.100.0010-0 Total = 2.349,64 m2
manta geotéxtil dos canteiros ==> 2.349,64 m?

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PAR TIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIM ENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO
Céd.: 06.100.0148-0 Total = 5.420,28 m2
interface pav. novo ¢/ pav. exist. 542028 m x 1,00 m = 5.420,28 m?

8 - BASE E PAVIMENTOS

BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO
Céd.: 08.001.0002-1 Total = 2.204,34 m3
pavimentagdo asféltica 14.695,64 m? X 0,15 m = 220434 m

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA IS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
Cod.: 08.001.0009-0 Total = 220434 m3
pavimentago asfaltica == 14.69564 m?  x 0,15 m = 220434 m

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO
Céd.: 08.001.0008-0 Total = 5,86 m3
pavimentagdo ciclovia ==> 58,67 m? X 0,10 m = 586 m

REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
Céd.: 08.012.0004-0 Total = 2.186,87 m
meio-fio em granito - estagdes 1.596,00 m
tento em granito - estagdes 590,87 m

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUC OES/ESPECIFICACOES DO

Céd.: 08.015.0068-0 Total = 10.409,97 t
fresagem c/ recapeamento 55.710,03 m? X 0,05 mx 2,30 t/m* = 6.406,65 t
pavimentagdo asfaltica 14.695,64 m? X 0,10 mx 2,30 t/m* = 337999 t
interface pav. novo ¢/ pav. exist. ==> 2.710,14 m? X 0,10 mx 2,30 t/m? = 623,33 t

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCA O E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA
Céd.: 08.021.0001-0 Total = 14.695,64 m2
pavimentagdo asfaltica ==> 14.695,64 m?

REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUC AO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIM ENTO DOS MATERIAIS

Céd.: 08.021.0002-0 Total = 265,29 m3
pavimentagdo de concreto 442,15 m? X 0,60 m = 265,29 m?
AO DE BASE DE ITACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
Céd.: 08.026.0001-0 Total = 14.695,64 m2
pavimentag&o asféltica 14.69564 m?

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RJ
Céd.: 08.026.0002-0 Total = 73.115,81 m2

pavimentag&o asféltica 14.695,64 m?
fresagem c/ recapeamento 55.710,03 m?
interface pav. novo ¢/ pav. exist. 2.710,14 m?

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAM ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO
Céd.: 08.027.0037-0 Total = 2.724,00 m
meio-fio de concreto 15 x 45 cm 2.72400 m

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
Céd.: 08.027.0095-0 Total = 6.086,80 m
sarjeta e meio-fio pré-moldado ==> 6.086,80 m

MEIO-FIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 10 X 50 CM
Céd.: 08.027.0200-5 Total = 1.596,00 m
meio-fio em granito - estagdes 1.596,00 m

TENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 19,3 X 50 CM
Céd.: 08.027.0210-5 Total = 590,87 m
tento em granito - estagdes 590,87 m
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OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA

OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO
Céd.: 08.035.0001-0 Total = 2.229,12 m3

piso calgada - 0,60 x 0,20 x 0,06 m 14.804,53 m? X 0,10 m = 1.480,45 m®
piso canal - 0,60 x 0,20 x 0,03 m 1.745,47 m? X 0,10 m 174,54 m®
piso praga - 0,60 x 0,80 x 0,10 m 142,82 m? X 0,10 m 14,28 m®
piso verde/veiculos - 0,60 x 0,20 x 0,08 80,08 m? X 0,10 m 800 m’
pavimento drenante - 0,40 x 0,40 x 0,0 173,53 m? X 0,10 m = 17,35 m®
tijolo ceramico 21 furos 33,48 m? X 0,10 m = 3,34 m®
concreto moldado In loco verde 12,95 m? X 0,10 m = 1,29 m®
piso de concreto - rampa pedestre 2.299,00 m? X 0,10 m 229,90 m®
piso placa de concreto (praga) 515,41 m? X 0,10 m 51,54 m®
cimentado (quadra da praga) 225,85 m? X 1,10 m 248,43 m’

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR DO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,CONSIDERA NDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM

Céd.: 08.037.0070-0 Total = 10.409,97 t
fresagem c/ recapeamento 55.710,03 m? X 0,05 mx 2,30 t/m? = 6.406,65 t
pavimentagdo asfaltica 14.695,64 m? X 0,10 mx 2,30 t/m? = 3.379,99 t
interface pav. novo c/ pav. exist. == 271014 m?  «x 0,10 mx 2,30 t/m* = 623,33 t

9 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM COM 6 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO
Céd.: 09.002.0010-0 Total = 4.399,91 m2
plantio e fornec. arbustos 60cm 4.399,91 m?

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 12 MUDA S/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA
Cod.: 09.002.0019-0 Total = 3.64036 m2
plantio e fornec. arbustos 40cm == 3.640,36 m’

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDA S/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA
Cod.: 09.002.0023-0 Total = 205471 m2
plantio e fornec. arbustos 25cm == 205471 m?

PLANTIO DE GRAMA,INCLUINDO PREPARO DO TERRENO COM 10CM DE SA IBRO E 5CM DE TERRA ESTRUMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAM A
Céd.: 09.002.0030-0 Total = 541,21 m2
plantio e fornec. de grama 541,21 m?

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES PECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O
Céd.: 09.002.0001-0 Total = 10,00 un
Arvore - Plantio ==> 10,00 un

ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA,TIPO AMENDOEIRA,CASTANHEI RA,ETC.FORNECIMENTO
Céd.: 09.003.0006-0 Total = 10,00 un
Arvore - Fornecimento ==> 10,00 un

ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,25 A 1,00)M,TIPO SANCHEZIA N OBILIS(SANQUESIA),ALLAMANDA SP(ALAMANDA),ANTHURIUM ANDRAEANU M(ANTURIO DE FLOR),ALOCASIA CUCULATA(INHAME
Céd.: 09.003.0154-0 Total = 4.399,91 m2
plantio e fornec. arbustos 60cm 439991 m’

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,40)M,TIPO JASMIM ES TRELA,CAETIZINHO,CANA DA INDIA, CANA-INDICA,BIRI, CURCULIGO, GENGIBRE AZUL,IXORA ANA,PLANTA DA
Céd.: 09.003.0162-0 Total = 3.640,36 m2
plantio e fornec. arbustos 40cm ==> 3.64036 m’

ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,25 A 1,00)M,TIPO SANCHEZIA N OBILIS(SANQUESIA),ALLAMANDA SP(ALAMANDA),ANTHURIUM ANDRAEANU M(ANTURIO DE FLOR),ALOCASIA CUCULATA(INHAME
Céd.: 09.003.0154-0 Total = 2.054,71 m2
plantio e fornec. arbustos 25cm 2.054,71 m’

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE
Céd.: 09.001.0020-0 Total = 541,21 m2
plantio e fornec. de grama 54121 m’

FRADE DE CONCRETO 10MPA,LISO,PINTADO COM VERNIZ,PARA PROTECA O DE CALCADAS,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Céd.: 09.004.0056-0 Total = 279,00 un
frade de concreto ==> 279,00 un

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE ,COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 50CM, COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Céd.: 09.005.0054-0 Total = 73,00 un
arvore - corte, desgalh. destoc. e deser 73,00 un

TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.FORNEC IMENTO

Céd.: 09.006.0032-0 Total = 1.009,50 m3
plantio e fornec. arbustos 25cm 205471 m? X 0,10 m = 205,47 m3
plantio e fornec. arbustos 40cm 3.64036 m’ X 0,10 m = 364,04 m3
plantio e fornec. arbustos 60cm ==> 439991 m* X 0,10 m = 439,99 m3

ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DE ALTURA E MAIS DE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE
Céd.: 09.007.0003-0 Total = 73,00 un
arrancam. e replantio de arvore ==> 73,00 un

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NO LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
Céd.: 09.010.0001-0 Total = 26,26 m
corddo de concreto (tento) 2626 m

BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA - SECAO TRAPEZOIDAL 20 X 20 CM
Céd.: 09.010.0110-5 Total = 269,37 m
tento em chapa de ago ==> 269,37 m

10 - FUNDACOES
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OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA

OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFO RME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS
Céd.: 10.003.0045-0 Total = 300,00 m
estaca raiz @ = 10" ==> 30000 m

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO
Céd.: 10.012.0155-0 Total = 20,00 un
estaca raiz @ = 10" 300,00 m / 15,00 un/m = 20,00 un

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0043-0 Total = 300,00 m

estaca raiz @ = 10" 30000 m
CHAPA EM ACO GALVANIZADO DE 2,00X200MM. FORNECIMENTO
Céd.: 10.014.0050-5 Total = 269,37 m
tento em chapa de ago == 26937 m

11 - ESTRUTURAS

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Céd.: 06.004.0254-1 Total = 336,62 m2
cobertura do canal 19,00 m X 17,72 m = 33662 m?

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

Cod.: 11.011.0040-0 Total = 418721 kg
piso de concreto - rampa pedestre  ==> 229900 m?  x 120 «x 148 kg/m* = 408302 kg
pavimentagéo - ciclovia == 5867 m*  x 120 x 148 kg/m? = 104,19 kg

(adicional de 20% devido aos transpasses e dente)
(Tela Q 92 conforme Catalogo de Produtos da Gerdau)

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO

Céd.: 11.013.0070-1 Total = 1117,38  m3
rede energia subt. - caixa inspegio  ==> 113,00 un X 4,94 m? = 558,67 m’
rede telecom - caixa inspegio == 113,00 un X 4,94 m? = 558,67 m®

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E

Cod.: 11.023.0002-0 Total = 418721 kg
piso de concreto - rampa pedestre  ==> 229900 m?  x 120 «x 148 kg/m* = 408302 kg
pavimentagéo - ciclovia == 5867 m* x 120 x 148 kg/m* = 104,19 kg

(adicional de 20% devido a perdas e emendas)
(Tela Q 92 conforme Catdlogo de Produtos da Gerdau)

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
Céd.: 11.048.0010-1 Total = 194,46 m3

iluminagdo pub. - poste brago 2,50m 196,00 un X 0,60 m x 0,60 m x 0,10 m = 7,05 m®
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un X 0,60 m x 0,60 m x 0,10 m = 061 m®
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un X 0,60 m x 0,60 m x 0,10 m = 1,51 m’
iluminagdo pub. - travessia 108,00 un X 0,60 m x 0,60 m x 0,10 m = 3,88 m®
rede energia subt. - caixa inspe¢do 113,00 un X 2,40 m x 2,40 m x 0,10 m = 65,08 m’
rede telecom - caixa inspegdo 113,00 un X 2,40 m x 2,40 m x 0,10 m = 65,08 m’
semaforizagdo - control. de trafego 12,00 un X 0,60 m x 0,90 m x 0,10 m = 0,64 m®
semaforizagdo - travessia 178,00 un X 0,60 m x 0,60 m x 0,10 m = 640 m’
pavimentagdo de concreto 442,15 m? X 010 m = 4421 m’

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM

Céd.: 11.048.0020-1 5.031,46 m3

iluminagdo pub. - duto 6.80000 mx (( 040 mx 030 m)- ( 2 unx 0,013 m? 815,97 m’
iluminagdo pub. - travessia 54000 mx (( 040 mx 040 m)- ( 2 unx 0,013 m? 86,37 m’
rede energia subt. - duto 6.80000 mx (( 040 mx 0,55 m)- ( 4 un x 0,045 m? 1.495,81 m®
rede telecom - duto 6.80000 mx (( 040 mx 0,60 m)- ( 6 un x 0,038 m? 1.631,77 m®
semaforizagdo - duto 7.16000 mx (( 040 mx 030 m)- ( 2 un x 0,013 m? 859,17 m’
semaforizagdo - travessia 890,00 mx (( 040 mx 040 m)- ( 2 un x 0,013 m? 142,37 m®

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 35MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
Céd.: 11.048.0035-1 Total = 88,43 m3
pavimentagdo de concreto 442,15 m? X 020 m = 8843 m’

12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE
Céd.: 12.005.0010-0 Total = 716,78 m2
canteiro verde sobre o canal ==> 716,78 m?

13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3
Céd.: 13.001.0015-0 Total = 716,78 m2
canteiro verde (mureta) ==> 716,78 m?

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM 0SSO,CONFORME ITEM
Céd.: 13.333.0010-0 Total = 2.125,00 m?
piso tatil - direcional 212500 m?

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HID RAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 0SSO,CONFORME ITEM 13.330.0010
Céd.: 13.333.0015-0 Total = 425,00 m?
piso tatil - alerta 425,00 m?
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13,04

13,05

13,06

13,07

13,08

13,09
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PAVIMENTAGAO COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADA 60 X 20 X 6 CM
Cod.: 13.300.0010-5 Total = 14.80452 m?
piso calcada - 0,60 x 0,20 x 0,06 m == 14.804,53 m?

PAVIMENTAGAO COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADA 60 X 20 X 3 CM
Céd.: 13.300.0020-5 Total = 2.260,88 m?
piso canal - 0,60 x 0,20 x 0,03 m 1.745,47 m?
piso placa de concreto (praga) 515,41 m?

PAVIMENTAGAO COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADA 60 X 80 X 10 CM
Céd.: 13.300.0030-5 Total = 142,82 m?
piso praga - 0,60 x 0,80 x 0,10 m 142,82 m?

PAVIMENTAGAO COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADA 60 X 20 X 8 CM
Céd.: 13.300.0040-5 Total = 80,08 m?

piso verde/veiculos - 0,60 x 0,20 x 0,08 80,08 m?
PAVIMENTO DRENANTE 40 X 40 X 6 CM
Céd.: 13.300.0050-5 Total = 173,53 m?
pavimento drenante - 0,40 x 0,40 x 0,01 ==> 173,53 m?
TIJOLO CERAMICO LAMINADO 21 FUROS
Céd.: 13.300.0060-5 Total = 1.205,00 un
tijolo ceramico 21 furos 33,48 m? X 36 unid. / m2 = 1.205 un

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA
Cod.: 13.301.0095-0 Total = 22585 m2
cimentado (quadra da praga) == 22585 m?

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

Cod.: 13.301.0125-1 Total = 187496 m2
piso placa de granito == 152926 m?
tabeira em granito - estagGes == 34570 m?

ASSENTAMENTO DE PISOS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTES, EM PLACAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE AR GAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO

Cod.: 13.330.0020-0 Total = 187496 m2
piso placa de granito == 152926 m?
tabeira em granito - estagGes == 34570 m?

PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO 90 X 25 X 3 CM
Céd.: 13.300.0100-5 Total = 279,00 m2
piso placa de granito ==> 279,00 m?

TABEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO 90 X 40 X 3 CM
Céd.: 13.300.0110-5 Total = 269,37 m2
tabeira em granito - estagdes 269,37 m?

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE
Céd.: 13.371.0010-0 Total = 238,80 m2
cimentado (quadra da praga) 225,85 m?
concreto moldado In loco verde 12,95 m?

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE
Céd.: 13.371.0015-0 Total = 2.299,00 m2
piso de concreto - rampa pedestre 2.299,00 m?

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, FCK=25MPA, NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS,
Céd.: 13.371.0015-5 Total = 58,67 m2
pavimentagdo - ciclovia ==> 58,67 m?

14 - ESQUADRIAS, VIDRACAS E FERRAGENS

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO
Céd.: 14.002.0212-0 Total = 335,97 m
guarda-corpo metélico ==> 33597 m

15 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Céd.: 15.009.0140-0 Total = 2.823,00 m
iluminagdo pub. - poste brago 2,50m  ==> 196,00 un X 11,00 m = 2.156,00 m
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un X 11,00 m = 187,00 m
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un X 11,00 m = 462,00 m
iluminagdo pub. - comando 4,00 un X 4,50 m = 18,00 m

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Céd.: 15.009.0150-0 Total = 7.448,00 m
iluminagdo pub. - duto 6.800,00 m
iluminagdo pub. - travessia 54,00 un X 12,00 m = 648,00 m

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR
Céd.: 15.065.0010-0 Total = 68,00 un
ligagdo predial esgoto sanit. 68,00 un

CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS CONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 1/2".FORN ECIMENTO E COLOCACAO
Céd.: 15.067.0001-0 Total = 68,00 un
ligagdo predial dgua potavel 68,00 un
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17 17 - PINTURAS

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA
17,01 Céd.: 17.017.0110-0 Total = 600,00 m2
barracdo de obra ==> 600,00 m?

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMEN TO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCL USIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

17,02 Céd.: 17.013.0030-0 Total = 2.575,43 m2
pintura barreira rigida existente ==> 33060 m?
pintura de canteiro existente 1.289,25 m?
canteiro verde (mureta) 716,78 m?
cimentado (quadra da praga) 225,85 m?
concreto moldado In loco verde 12,95 m?

20 20 - CUSTOS RODOVIARIOS

PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXC LUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO
20,01 Cod.: 20.116.0013-0 Total = 437,72 m3
reforgo de subleito == 26529 m?
Volume total de fornecimento de pedra de méo = > 265,29 m o x 1,65 fator de empolamento = 437,72 m?

21 21 - ILUMINAGAO PUBLICA

2(DOIS)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNE CIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO
21,01 Céd.: 21.024.0015-0 Total = 8.744,00 m
iluminagdo pub. - duto 6.800,00 m
iluminagdo pub. - travessia 54,00 un x 12,00 m X 3,00 un = 1.944,00 m

CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO

21,02 Céd.: 15.017.0331-0 Total = 1.144,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 2,50m 196,00 un x 4,00 un = 784,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un x 4,00 un = 68,00 un
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un x 4,00 un = 168,00 un
iluminagdo pub. - comando 4,00 un x 4,00 un = 16,00 un
iluminagdo pub. - travessia 54,00 un x 2,00 un = 108,00 un

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 50MM2,FORMADO POR CONDUTORES E M FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1K V,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO
21,03 Céd.: 21.026.0350-0 Total = 11.142,00 m

iluminagdo pub. - duto 6.800,00 m

iluminagdo pub. - poste brago 2,50m 196,00 un x 12,00 m x 3,00 un = 7.056,00 m
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un x 12,00 m x 3,00 un 61200 m
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un x 12,00 m x 3,00 un = 151200 m
iluminagdo pub. - comando 4,00 un x 4,50 m x 1,00 un 1800 m
iluminagdo pub. - travessia 54,00 un x 12,00 m x 3,00 un 1.94400 m

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M,COM SAPATA .FORNECIMENTO
21,04 Céd.: 21.003.0057-0 Total = 42,00 un
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 15,00M,COM SAPAT A.FORNECIMENTO

21,05 Céd.: 21.003.0065-0 Total = 213,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 2,50m  ==> 196,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m  ==> 17,00 un

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM ENGA STAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE
21,06 Céd.: 21.001.0060-0 Total = 42,00 un
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m ==> 42,00 un

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 13,00 ATE 20,00M,COM EN GASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE
21,07 Céd.: 21.001.0065-0 Total = 213,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 2,50m 196,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE
21,08 Céd.: 21.011.0010-0 Total = 42,00 un
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 12,00 ATE
21,09 Céd.: 21.011.0015-0 Total = 213,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 2,50m 196,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un

BASE DE ACO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOR EM FUNDACAO DE CONCRETO ARMADO.ASSENTAMENTO
21,1 Céd.: 21.050.0110-0 Total = 255,00 un

iluminagdo pub. - poste brago 2,50m 196,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m ==> 42,00 un

CHUMBADOR DE ACO INOXIDAVEL 304,TEC BOLT,TBM 12.100,COMPRIME NTO DE 96MM E DIAMETRO DE 1/2",COM ARRUELA LISA E DE PRESSAO E PORCA, TECNART OU SIMILAR.FORNECIMENTO

21,11 Céd.: 21.050.0045-0 Total = 1.036,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 2,50m  ==> 196,00 un x 4,00 un = 784,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un x 4,00 un = 68,00 un
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un x 4,00 un = 168,00 un
iluminagdo pub. - comando 4,00 un x 4,00 un = 16,00 un

BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=25,4MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=1000MM,PROJECAO
21,12 Céd.: 18.260.0040-0 Total = 17,00 un
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21,13

21,14

21,15

21,16

21,17
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21,19

21,20

21,21

21,22

21,23

21,24

21,25
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21,28

21,29

OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA

OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO

iluminag&o pub. - poste brago 1,50m 17,00 un
BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=48,2MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=2500MM,PROJECAO
Céd.: 18.260.0045-0 Total = 196,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 2,50m 196,00 un

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PRO JETO N2 A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUS IVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO
Céd.: 21.035.0010-0 Total = 259,00 un

iluminagdo pub. - poste brago 2,50m 196,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un
iluminag&o pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un
iluminagdo pub. - comando 4,00 un

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PRO JETO N2 A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,90M,EXCLUS IVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO
Cod.: 21.035.0012-0 Total = 10800 un
iluminagdo pub. - travessia == 5400 un x 2,00 un = 108,00 un

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO, TIPO ESP ECIAL,COM DIAMETRO DE 600MM,COM EIXO DE ACO INOXIDAVEL,REVES TIDO POR PVC NA ARTICULACAO,DOTADO DE FURACAO

Céd.: 21.035.0205-0 Total = 367,00 un
iluminagso pub. - poste brago 2,50m  ==> 196,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un
iluminagdo pub. - comando 4,00 un
iluminagso pub. - travessia == 5400 un x 2,00 un = 108,00 un

HASTE PARA ATERRAMENTO, DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENT O.FORNECIMENTO

Céd.: 21.015.0230-0 Total = 259,00 un
iluminagso pub. - poste brago 2,50m  ==> 196,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un
iluminagdo pub. - comando 4,00 un

HASTE PARA ATERRAMENTO,COM 2,40M A 3,00M DE COMPRIMENTO.COLO CACAO

Céd.: 21.015.0235-0 Total = 259,00 un
iluminagso pub. - poste brago 2,50m  ==> 196,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un
iluminagdo pub. - comando 4,00 un

CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE LO N21,PADRAO RIOLUZ,TIPO G.FORNECIMENTO E
Céd.: 21.028.0060-0 Total = 367,00 un

iluminagdo pub. - poste brago 2,50m 196,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un
iluminagdo pub. - comando 4,00 un
iluminagdo pub. - travessia 54,00 un x 2,00 un = 108,00 un
LUMINARIA COM LAMPADA DE LED 113W - FORNECIMENTO
Céd.: 21.019.0200-5 Total = 213,00 un
iluminagdo pub. - lumindria 113W ==> 213,00 un

LUMINARIA COM LAMPADA DE LED 12,2W - FORNECIMENTO
Céd.: 21.019.0300-5 Total = 42,00 un
iluminagdo pub. - luminaria 12,2W 42,00 un

LUMINARIA FECHADA COM LAMPADA DE DESCARGA,SEM REATOR INTEGRA DO,EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE ACO CURVO ATE 10,00M DE ALT URA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA
Céd.: 21.020.0080-0 Total = 42,00 un
iluminagdo pub. - luminaria 12,2W ==> 42,00 un

LUMINARIA COM LAMPADA DE DESCARGA,COM OU SEM REATOR INTEGRAD O,EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE ACO CURVO,DE 11,00M ATE 15,0 OM DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA
Céd.: 21.020.0085-0 Total = 213,00 un
iluminagdo pub. - lumindria 113W ==> 213,00 un

COMANDO EM GRUPO CRJ-04 OU SIMILAR, 85A. FORNECIMENTO.(DESONERADO)
Céd.: IP 34.15.0050 Total = 4,00 un
iluminagdo pub. - comando 4,00 un

EQUIPAMENTOS DE COMANDO DE CIRCUITO,PADRAO RIOLUZ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO E DO COMANDO.ASSENTA MENTO
Céd.: 21.040.0100-0 Total = 4,00 un
iluminagdo pub. - comando ==> 4,00 un

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,SEM SAPATA ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ.FORNECIMENTO
Céd.: 21.003.0054-0 Total = 4,00 un
iluminagdo pub. - comando 4,00 un

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLAN GE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADOR ES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE
Céd.: 21.001.0160-0 Total = 4,00 un
iluminagdo pub. - comando 4,00 un

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE
Céd.: 21.011.0010-0 Total = 4,00 un
iluminagdo pub. - comando ==> 4,00 un

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO,EM BRONZE,PARA ATERRAM ENTO,CONDUTORES DE 6 - 35MM2.FORNECIMENTO E INSTALACAO

Céd.: 21.028.0015-0 Total = 259,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 2,50m  ==> 196,00 un
iluminagdo pub. - poste brago 1,50m 17,00 un
iluminagdo pub. - poste coluna 5,50m 42,00 un
iluminagdo pub. - comando 4,00 un




Pagina 21 de 56

. NITI N  Empresa Municipal de
®©® $ Moradia, Urbanizacao e

SEMPRE A FRENTE @ Saneamento - EMUSA

Memoéria de Calculo
ALAMEDA SAO BOAVENTURA

OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA

OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO

BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO
21,30 Céd.: 21.031.0010-0 Total = 4,00 un
iluminagdo pub. - comando ==> 4,00 un

RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TE NSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM
21,31 Céd.: 21.031.0015-0 Total = 4,00 un
iluminagdo pub. - comando ==> 4,00 un

RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCR ETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO
21,32 Céd.: 21.031.0030-0 Total = 4,00 un
iluminagdo pub. - comando ==> 4,00 un

RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 10,00 A 12,00M
21,33 Céd.: 21.004.0100-0 Total = 371,00 un
retirada de postes (elétrica/llum.)  ==> 372,00 un

RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 10,00 A 12,00M
21,34 Cod.: 21.004.0141-0 Total = 371,00  un
retirada de postes (elétrica/llum.) == 371,00 un

RETIRADA DE BRACO PADRAO RIOLUZ,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS

21,35 Cod.: 21.004.0155-0 Total = 371,00  un
retirada de postes (elétrica/llum.) == 371,00 un

25 25 - SEMAFORIZAGCAO

CABO PARA ALIMENTACAO DE SEMAFORO, SECAO DE 4X1,5MM2, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
25,01 Cod.: ST 60.20.0250 Total = 480,00 m
semaforizagio - poste == 48,00 un x 10,00 m = 480,00 m

CABO PARA ALIMENTACAO DE SEMAFORO, SECAO DE 7X1,5MM2, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
25,02 Céd.: ST 60.20.0300 Total = 8.210,20 m
semaforizagdo - duto 7.160,00 m
semaforizagdo - travessia 89,00 un x 11,80 m = 1.050,20 m

POSTE TIPO S5, SIMPLES, DE 4" DE DIAMETRO. CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.
25,03 Cod.: ST 65.05.0250 Total = 48,00 un
semaforizagio - poste == 48,00 un

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE ACO, DIAMETRO MAIOR QUE 4", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDACAO E RECOMPOSICAO DO PISO.
25,04 Céd.: ST 65.15.0100 Total = 48,00 un
semaforizagdo - poste ==> 48,00 un

BLOCO SEMAFORICO PRINCIPAL COM 3 (TRES) MODULOS FOCAIS DE 300MM DE DIAMETRO A LED, COBRE-FOCOS, ANTEPARO, BORRACHAS DE VEDACAO E SUPORTES DE FIXACAO, CONFORME
ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.
25,05 Céd.: ST 60.05.0500 Total = 41,00 un
semaforizagdo - bloco principal ==> 41,00 un

BLOCO SEMAFORICO REPETIDOR COM 3 (TRES) MODULOS FOCAIS DE 200MM DE DIAMETRO A LED, COBRE-FOCOS, ANTEPARO, BORRACHAS DE VEDACAO E SUPORTES DE FIXACAO, CONFORME
ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.
25,06 Céd.: ST 60.05.0550 Total = 12,00 un
semaforizagdo - bloco repetidor ==> 12,00 un

BLOCO SEMAFORICO PARA PEDESTRE COM 2 (DOIS) MODULOS FOCAIS DE 200MM A LED, COMPREENDENDO FOCO VERDE "SIGA" (BONECO) E FOCO VERMELHO "PARE" (MAO ESPALMADA) COM
BORRACHAS DE VEDACAO E SUPORTES DE FIXACAO, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.
25,07 Cod.: ST 60.05.1000 Total = 29,00 un
semaforizacdo - bloco ped./ ciclovia  ==> 2900 un

INSTALACAO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE BLOCOS SEMAFORICOS.
25,08 Céd.: ST 60.20.0050 Total = 82,00 un

semaforizagdo - bloco ped./ ciclovia 29,00 un
semaforizagdo - bloco repetidor 12,00 un
semaforizacio - bloco principal == 41,00 un

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO, COM TRAVA, TIPO LEVE 600L-600MM DE ALTURA, CONFORME ESPECIFICACAO CET-RIO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
25,09 Céd.: ST 60.45.0100 Total = 48,00 un
semaforizagéo - poste 48,00 un

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO, COM TRAVA, TIPO LEVE 600L-900MM DE ALTURA, CONFORME ESPECIFICACAO CET-RIO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

25,10 Céd.: ST 60.45.0150 Total = 190,00 un
semaforizagdo - control. de trafego ==> 12,00 un
semaforizagdo - travessia ==> 89 un x 2,00 un = 178  un

CONTROLADOR ELETRONICO DE TRAFEGO LOCAL, COM 12 FASES, COMPATIVEL COM SISTEMA CET-RIO/CTA, MODULOS |, Ill, IV, MODELO RMX-Y, DA TELVENT OU SIMILAR. FORNECIMENTO.
25,11 Céd.: ST 60.10.1100 Total = 12,00 un
semaforizagdo - control. de trafego ==> 12,00 un

BASE DE CONCRETO ARMADO PARA CONTROLADOR DE TRAFEGO.
25,12 Céd.: ST 60.35.0050 Total = 12,00 un
semaforizagdo - control. de trafego ==> 12,00 un

INSTALACAO, PROGRAMACAO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE CONTROLADOR DE TRAFEGO.
2513 Céd.: ST 60.25.0050 Total = 12,00 un
semaforizagdo - control. de trafego ==> 12,00 un
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OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA
OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO
RETIRADA DE BLOCO SEMAFORICO.

25,14 Cod.: ST 60.20.0200 Total = 36,00 un
semaforizagdo - retirada bloco semaf. 36,00 un

RETIRADA DE CONTROLADOR DE TRAFEGO.
25,15 Cod.: ST 60.25.0100 Total = 4,00 un

semaforizagdo - retirada control. Tréfe, 4,00 un
RETIRADA DE POSTE SIMPLES DE ACO, DIAMETRO MAIOR QUE 4".
25,16 Cod.: ST 65.15.0250 Total = 36,00 un
semaforizagio - retirada poste ==> 3600 un

RETIRADA DE POSTE COM BRACO PROJETADO, DIAMETRO MAIOR QUE 4".
25,17 Cod.: ST 65.15.0300 Total = 36,00 un

semaforizagdo - retirada poste c/ bragc 36,00 un
30 30 - MOBILIARIO URBANO
LIXEIRA
30,01 Céd.: 30.001.0010-5 Total = 9,00 un
lixeira 9,00 un

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO ,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMO RITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E

30,02 Céd.: 09.014.0015-0 Total = 4,00 un
mesa em concreto com 4 assentos em ==> 4,00 un
PARACICLO
30,03 Céd.: 30.001.0030-5 Total = 14,00 un
paraciclo 14,00 un

BANCO GAIVOTA DUPLO
30,04 Céd.: 30.001.0040-5 Total = 4,00 un

Banco Gaivota Duplo 4,00 un
BANCO GAIVOTA SIMPLES
30,05 Céd.: 30.001.0050-5 Total = 3,00 un
Banco Gaivota Simples ==> 3,00 un

BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE 8X2,5CM,FIXADAS EM ESTRUTURA DE 7,5X4CM,CONFORME DETALHE N26026/EMOP
30,06 Céd.: 09.013.0010-0 Total = 7,50 un
Banco em Madeira, apoiado sobre alve 7,50 un

40 40-PRACA

BANCOS/ARQUIBANCADAS EM PALLETS
40,01 Céd.: 40.001.0010-5 Total = 4,00 un

Bancos/arquibancadas em pallets 4,00 un
BALANCO EM PNEU
40,02 Céd.: 40.001.0020-5 Total = 4,00 un
Balango em pneu ==> 4,00 un

FLOREIRA EM PNEU RECICLADO
40,03 Céd.: 40.001.0030-5 Total = 10,00 un
Floreira em pneu reciclado 10,00 un

REFLETOR DE LED 200W LED COB 6500K SMD
40,04 Céd.: 40.001.0040-5 Total = 10,00 un

Refletor de Led 200w Led Cob 6500k sr 10,00 un
ARTE EM GRAFITE, FEITO POR ARTISTA LOCAL
40,05 Céd.: 40.001.0050-5 Total = 640,00 m?
Arte em Grafite, feito por artista local ==> 640,00 m?

TENIS DE MESA EM CONCRETO ARMADO
40,06 Céd.: 40.001.0060-5 Total = 5,84 m?
Tenis de Mesa em concreto armado 584 m?

PORTAO DE FERRO EM DUAS FOLHAS
40,07 Céd.: 40.001.0080-5 Total = 1,00 un

Port&o de ferro em duas folhas 1,00 un
ALAMBRADO
40,08 Céd.: 40.001.0100-5 Total = 580,05 m?
Alambrado ==> 580,05 m?

LETREIRO DE ACO INOX FORMANDO O TEXTO "NOVA ALAMEDA"
40,09 Céd.: 40.001.0110-5 Total = 1,00 un
Letreiro de ago inox formando o texto 1,00 un

JARDINEIRA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (H= 0,40 M)
40,10 Céd.: 40.001.0120-5 Total = 87,46 m?
Jardineira em alvenaria de bloco de col 87,46 m?

JARDIM VERTICAL
40,11 Céd.: 40.001.0130-5 Total = 1,00 un
Jardim vertical ==> 1,00 un
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50,01

50,02

60
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60,03

60,04

60,05

60,06

60,07

60,08

60,09

OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA
OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO
50 - OUTROS

REVITALIZACAO DE PASSARELA METALICA

Céd.: 50.001.0010-5 Total = 1,00 un
Revitalizagio de passarela metalica ~ ==> 1,00 un
JARDIM VERTICAL
Céd.: 50.001.0020-5 Total = 1,00 un
Vegetacio de encosta (solo grampeadc ==> 1,00 un
60 - NOVA GALERIA DE DRENAGEM
RESUMO DOS SERVICOS
rebaixam. lencol - conj. de bombas 4,00 un considerado para cada 100 ponteiras filtrantes, utilizando 2 vezes
rebaixam. lencol - ponteira filtrante 751,00 un considerado igual a extensdo total da galeria de drenagem, a cada 2,00m, utiliz. 2 vezes
rebaixam. lencol - oper. do sistema 200,00 dia considerado 200 dias Uteis
rebaixam. lencol - ener. do sistema 72.000,00 cvxh considerado 200 dias Uteis x 24 horas x 15 cv
demoli¢do de CBUQ - 10 cm 13.516,78 m?  considerado igual a extensdo total da galeria de drenagem, com largura de 4,50 m
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo 228,00 m com h= 1,08 m  considerado um ramal de 4,00 m para cada PV da galeria de drenagem
galeria celular 2,00 x 2,00 m 210,00 m com h= 3,51 m  conforme plan. de dimens. e espessura da parede da galeria = 0,20 m
galeria celular 2,00 x 2,20 m 415,70 m com h= 3,56 m  conforme plan. de dimens. e espessura da parede da galeria = 0,20 m
galeria celular 2,50 x 2,20 m 694,30 m com h= 3,48 m  conforme plan. de dimens. e espessura da parede da galeria = 0,25 m
galeria celular 2,50 x 2,30 m 276,42 m com h= 3,45 m  conforme plan. de dimens. e espessura da parede da galeria = 0,25 m
galeria celular 3,00 x 2,30 m 1.407,31 m com h= 3,90 m  conforme plan. de dimens. e espessura da parede da galeria = 0,30 m
pogo de visita galeria celular 57,00 un com h= 3,66 m  conforme planilha de dimensionamento
boca de lobo 57,00 un considerado uma boca de lobo para cada PV da galeria de drenagem
boca galeria celular 3,00 x 2,30 m 1,00 un com h= 1,38 m  conforme planilha de dimensionamento
paviment. asféltica ==> 13.516,78 m?  considerado igual a extensdo total da galeria de drenagem, com largura de 4,50 m
PREPARO MANUAL DE TERRENO,CO DENDO ACERTO,| EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE
Céd.: 01.005.0001-0 Total = 12.950,02 m2
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo ==> 228,00 m X 1,18 m = 269,04 m?
galeria celular 2,00 x 2,00 m 210,00 m X 3,40 m = 714,00 m?
galeria celular 2,00 x 2,20 m 415,70 m X 3,40 m = 1.413,38 m?
galeria celular 2,50 x 2,20 m 694,30 m X 4,00 m = 2.777,20 m?
galeria celular 2,50 x 2,30 m 276,42 m X 4,00 m = 1.105,68 m?
galeria celular 3,00 x 2,30 m 1.407,31 m X 4,60 m = 6.473,62 m?
boca de lobo 57,00 un X 1,40 X 2,00 m = 159,60 m?
boca galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> 1,00 un X 7,50 X 5,00 m 37,50 m?
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)
Céd.: 01.007.0010-0 Total = 4,00 un
rebaixam. lengol - conj. de bombas 4,00 un
CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE
Céd.: 01.007.0020-0 Total = 751,00 un
rebaixam. lengol - ponteira filtrante 751,00 un
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA
Céd.: 01.007.0025-0 Total = 200,00 dia
rebaixam. lengol - oper. do sistema 200,00 dia
ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
Céd.: 01.007.0030-0 Total = 72.000,00 cvxh
rebaixam. lengol - ener. do sistema 72.000 cvxh
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E
RETIRADA
Céd.: 02.011.0010-0 Total = 7.756,14 m2
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo 22800 m X 2,00 lados X 120 m = 547,20 m*
galeria celular 2,00 x 2,00 m 21000 m X 2,00 lados X 1,20 m = 504,00 m’
galeria celular 2,00 x 2,20 m 41570 m X 2,00 lados X 1,20 m = 997,68 m?®
galeria celular 2,50 x 2,20 m 69430 m X 2,00 lados X 120 m = 1.666,32 m’
galeria celular 2,50 x 2,30 m 276,42 m X 2,00 lados X 1,20 m = 663,40 m?
galeria celular 3,00 x 2,30 m 140731 m X 2,00 lados X 1,20 m = 337754 m?
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Céd.: 03.001.0001-1 Total = 167,58 m3
boca de lobo ==> 57,00 un X 1,40 m x 2,00 m x 1,05 m = 167,58 m’
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
Céd.: 03.015.0010-0 Total = 2.948,11 m3
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo ==> 290,56 m3 - ( 228,00 X 0181m2 ) - ( 26,90 m3 ) = 222,41 m3
galeria celular 2,00 x 2,00 m 2.142,00 m3 - ( 210,00 X 5760m2 ) - ( 478,80 m3 ) = 453,60 m3
galeria celular 2,00 x 2,20 m 4.240,14 m3 - ( 415,70 X 6,240m2 ) - ( 947,78 m3 ) = 698,39 m3
galeria celular 2,50 x 2,20 m 8.331,60 m3 - ( 694,30 X 8,100m2 ) - ( 1.87461m3 ) = 833,16 m3
galeria celular 2,50 x 2,30 m 3.317,04 m3 - ( 276,42 X 8,400 m2 ) - ( 746,32 m3 ) = 248,79 m3
galeria celular 3,00 x 2,30 m 19.420,86 m3 - ( 1.407,31 X 10,440m2 ) - ( 4.390,80m3 ) = 337,74 m3
boca de lobo 167,58 m3 m?-( 57,00 unx 0,70 mx 130 mx 105 m)- 1,40 m®= 111,72 m®
boca galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> 51,63 m3 m?-( 1,00 unx 9,32 m: )= 42,31 m?
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE
Céd.: 03.016.0005-1 Total = 5.866,93 m3
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo 228,00 m x ( 1,18 m x 1,08 m ) = 290,56 m®
caixas de ralo e pvs (demoligdo) m = 169,65 m’
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OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA

OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO

paviment. asfaltica 13.516,78 m? X 0,40 m = 5.406,71 m

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 123CATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
Céd.: 03.020.0060-1 Total = 18.777,45 m3

galeria celular 2,00 x 2,00 m 210,00 m x ( 3,40 m x 1,50 m ) 1.071,00 m®
galeria celular 2,00 x 2,20 m 415,70 m x ( 3,40 m x 1,50 m ) = 2.120,07 m®
galeria celular 2,50 x 2,20 m 694,30 m x ( 4,00 m x 1,50 m ) 4.165,80 m®
galeria celular 2,50 x 2,30 m 276,42 m x ( 4,00 m x 1,50 m ) = 1.658,52 m®
galeria celular 3,00 x 2,30 m 1.407,31 m x ( 4,60 m x 1,50 m ) = 9.710,43 m®
boca galeria celular 3,00 x 2,30 m 1,00 un X 7,50 m x 5,00 m x 1,38 m = 51,63 m®

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 123CATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E
Céd.: 03.020.0065-1 Total = 18.725,82 m3

galeria celular 2,00 x 2,00 m 210,00 m x ( 3,40 m x 1,50 m ) = 1.071,00 m®
galeria celular 2,00 x 2,20 m 415,70 m x ( 3,40 m x 1,50 m ) = 2.120,07 m®
galeria celular 2,50 x 2,20 m 694,30 m x ( 4,00 m x 1,50 m ) = 4.165,80 m®
galeria celular 2,50 x 2,30 m 276,42 m x ( 4,00 m x 1,50 m ) = 1.658,52 m®
galeria celular 3,00 x 2,30 m 1.407,31 m x ( 4,60 m x 1,50 m ) = 9.710,43 m®

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 123CATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E
Céd.: 03.020.0070-1 Total = 16.302,80 m3

galeria celular 2,00 x 2,00 m 210,00 m x ( 3,40 m x 0,51 m ) = 364,14 m®
galeria celular 2,00 x 2,20 m 415,70 m x ( 3,40 m x 0,56 m ) = 791,49 m®
galeria celular 2,50 x 2,20 m 694,30 m x ( 4,00 m x 0,48 m ) = 1.333,05 m®
galeria celular 2,50 x 2,30 m 276,42 m x ( 4,00 m x 0,45 m ) = 497,55 m®
galeria celular 3,00 x 2,30 m 1.407,31 m x ( 4,60 m x 0,90 m ) = 5.826,26 m®
fundagdo galer. celular (enrocamento) = 7.49031 m®

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

Céd.: 04.005.0144-0 Total = 1.739.903,51
descarte escavagdo 107.713,03 t X 15,7 km = 1.691.094,57 t.km
descarte demol. CBUQ 3.108,85 t X 15,7 km = 48.808,94 t.km

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O

Céd.: 04.011.0052-1 Total = 110.821,88 t
descarte escavagdo 59.840,58 m’ X 1,80 t/m? = 107.713,03 t
descarte demol. CBUQ - 5 cm 13.516,78 m? X 0,10 mx 2,30 t/m? x = 3.108,85 t

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por
Céd.: TC 10.05.0700 Total = 110.821,88 t
descarte total ==> 110.821,88 t

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHA MENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
Céd.: 05.002.0006-1 Total = 13.516,78 m2
demoligdo de CBUQ - ==> 13.516,78 m?

ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OU ALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA DE 3HP,DIAMETRO DE SUCCAO DE 1.1/2".ALTURA MANOMETRICA ATE
Céd.: 05.010.0020-0 Total = 8.525,00 h

(considerando tempo de execugdo para servigos de escavagdo com profundidade maior que 1,50m) ==> 8.525,00 h

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO

Céd.: 05.098.0002-0 Total = 22.150,60 m2
galeria celular 2,00 x 2,00 m 210,00 m X 3,51 m X 2 lados = 147420 m?
galeria celular 2,00 x 2,20 m 41570 m X 3,56 m X 2 lados = 2.959,78 m?
galeria celular 2,50 x 2,20 m 694,30 m X 3,48 m X 2 lados = 4.83232 m?
galeria celular 2,50 x 2,30 m 276,42 m X 3,45 m X 2 lados = 1.907,29 m?
galeria celular 3,00 x 2,30 m 140731 m X 3,90 m X 2 lados = 10.977,01 m?

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
Céd.: 06.004.0092-0 Total = 228,00 m
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo 57,00 un X 4,00 m = 228,00 m

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM S ECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO V EZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E
Céd.: 06.004.0253-1 Total = 21.369,28 m2

galeria celular 2,00 x 2,00 m 210,00 m X 6,00 m = 1.260,00 m?
galeria celular 2,00 x 2,20 m 415,70 m X 6,40 m = 2.660,48 m?
galeria celular 2,50 x 2,20 m 694,30 m X 690 m = 4.790,67 m?
galeria celular 2,50 x 2,30 m 276,42 m X 710 m = 1.962,58 m?
galeria celular 3,00 x 2,30 m 140731 m X 760 m = 10.695,55 m?

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Céd.: 06.004.0254-1 Total = 9.101,61 m2
galeria celular 2,00 x 2,00 m 21000 m X 240 m = 504,00 m?
galeria celular 2,00 x 2,20 m 41570 m X 240 m = 997,68 m?
galeria celular 2,50 x 2,20 m 69430 m X 290 m = 2.013,47 m?
galeria celular 2,50 x 2,30 m 276,42 m X 290 m = 801,61 m?
galeria celular 3,00 x 2,30 m 140731 m X 340 m = 4.784,85 m?

Boca de lobo

Céd.: 06.015.0300-6 Total = 57,00 un

boca de lobo ==> 57,00 un

TAMPAO COMPLETO DE F2F2,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE
Céd.: 06.016.0001-0 Total = 19,00 un
pogo de visita galeria celular 19,00 un

TAMPAO DE F2F2 RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPE CIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA
Céd.: 06.016.0016-0 Total = 38,00 un
pogo de visita galeria celular 38,00 un
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60,35

60,36

OBRA:

OBJETO:

CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE -OBRA E MATERIAL

Céd.:

ALAMEDA SAO BOAVENTURA

URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO

06.017.0080-0
pogo de visita galeria celular == 57,00 un  x 0,86 m = 4902 m

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA

Céd.: 06.085.0045-0
galeria celular 2,00 x 2,00 m 210,00 mx1  x 3,40 m x 0,40 m 285,60 m’®
galeria celular 2,00 x 2,20 m 41570 mx1  x 3,40 m x 0,40 m = 565,35 m’®
galeria celular 2,50 x 2,20 m 694,30 mx1 x 4,00 m x 0,40 m = 1.110,88 m®
galeria celular 2,50 x 2,30 m 27642 mx1  x 4,00 m x 0,40 m 442,27 m®
galeria celular 3,00 x 2,30 m 1.407,31 mx1 x 4,60 m x 0,40 m = 2.589,45 m®
EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA
Céd.: 06.088.0010-0
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo 228 m X 1,18 m x 0,10 m = 26,90 m®
galeria celular 2,00 x 2,00 m 210,00 mx1  x 3,40 m x 0,20 m = 142,80 m®
galeria celular 2,00 x 2,20 m 41570 mx1  x 3,40 m x 0,20 m = 282,67 m®
galeria celular 2,50 x 2,20 m 694,30 mx1  x 4,00 m x 0,20 m = 555,44 m’®
galeria celular 2,50 x 2,30 m 27642 mx1  x 4,00 m x 0,20 m = 221,13 m®
galeria celular 3,00 x 2,30 m == 1.407,31 mx1  x 4,60 m x 0,20 m = 1.294,72 m®
BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO
Céd.: 08.001.0002-1
paviment. asféltica == 1351678 m?  «x 0,15 m = 202751 m®
SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA IS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
Céd.: 08.001.0009-0
paviment. asfaltica 13.516,78 m? X 0,15 m = 2.027,51 m®

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUC OES/ESPECIFICACOES DO

Céd.:

08.015.0068-0
paviment. asfaltica

Total

Total

Total

Total

Total

Total

1351678 m?  x 0,10 mx 230 t/m* = 3.108,85 t

49,02 m

4.993,55 m3

2.523,66 m3

2.027,51 m3

2.027,51 m3

3.108,85 t

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCA O E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA

Céd.: 08.021.0001-0
paviment. asféltica ==> 13.516,78 m?
AO DE BASE DE ITACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
Céd.: 08.026.0001-0

paviment. asféltica 13.516,78 m?

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RJ

Céd.:

08.026.0002-0
paviment. asféltica ==> 13.516,78 m?

Total

Total

Total

13.516,78 m2

13.516,78 m2

13.516,78 m2

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR DO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,CONSIDERA NDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM

Céd.:

08.037.0070-0
paviment. asféltica

Total

13.516,78 m? X 0,10 mXx 2,30 t/m? = 3.108,85 t

3.108,85 t

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM

Céd.:

11.013.0140-0
3

boca galeria celular 3,00 x 2,30 m ==> 1,00 un X 932 m = 932 m’

Conforme projeto tipo do DNIT (Bueiro Simples Celulares de Concreto - Bocas Normais - Formas)

Total

9,32 m3

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM

Céd.:

11.048.0010-1

galeria celular 2,00 x 2,00 m 21000 m X 2,40 m X 0,10 m

galeria celular 2,00 x 2,20 m 41570 m X 2,40 m X 0,10 m =
galeria celular 2,50 x 2,20 m 694,30 m X 3,00 m X 0,10 m

galeria celular 2,50 x 2,30 m 27642 m X 3,00 m X 0,10 m

galeria celular 3,00 x 2,30 m 140731 m X 3,60 m X 0,10 m =
boca galeria celular 3,00 x 2,30 m 1 un X 6,70 m x 4,20 m x 0,05 m =

Total
50,40
99,76

208,29
82,92
506,63
1,40

3,3,3,3,3.3,

949,40 m3
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RESUMO DOS SERVICOS
retirada de arvores 73,00 un
retirada de postes (elétrica/llum.) 371,00 un
retirada de guarda-corpo metalico (Estagdo e Canal) 335,97 m
arrancamento de meio fio existente 12.644,72 m
demoligio concreto armado (total) 316,65 m?
demoligio concreto simples (total) 100,79 m?
demoligio pavimento cimentado (calgada existente) 33.770,86 m?
demoligio de pavimento asféltico p/ implantagio do ramal de ralo 129,80 m?
fresagem c/recapeamento 55.710,03 m?
remogdo de intertravado 238,41 m?
Piso calgada - placa cimenticia 0,60 x 0,20 x 0,06 m 14.804,53 m?
Piso canal - placa de cimenticia 0,60 x 0,20 x 0,03 m 174547 m?
Piso praga - placa cimenticia 0,60 x 0,80 x 0,10 m 142,82 m?
Piso verde e veiculos - placa cimenticia 0,60 x 0,20 x 0,08 m 80,08 m?
Pavimento drenante 0,40 x 0,40 x 0,06 m - cor areia 173,53 m?
Tijolo ceramico 21 furos 33,48 m?
concreto moldado in loco cor verde - espessura 8 cm 12,95 m?
Piso em Placa de granito 0,25 x 0,90 x 0,03 m 152926 m?
Meio-fio em Granito Flameado 10x50cm - Estagdes 1.596,00 m
Tento em Granito Flameado 19.3x50cm - Estacdes 590,87 m
Tabeira em Granito Flameado 40x90cm - Estagdes 345,70 m*
pavimentagdo - ciclovia (concreto) 58,67 m?
Pintura ciclovia 4.085,54 m?
pavimento asfaltico (total) 14.695,64 m?
pavimento em concreto (total) 442,15 m*
piso de concreto - rampa de pedestre 2299,00 m?
piso tatil - direcional 212500 m?
piso tatil - alerta 425,00 m?
frade de concreto 279,00 un
interface pav. novo com pav. existente (geogrelha) 542028 m
boca de lobo (total) 95,00 un
tubo PA-2 @ =0,40 m - ramal de ralo 190,00 m
caixa de passagem 1,00 x 1,00 x 1,00 m 95,00 un
sarjeta e meio-fio 6.086,80 m
meio-fio de concreto 15 x 45 cm 272400 m
levantam. e rebaixam. tampao 85,00 un
ligagao predial esgoto sanit 68,00 un
ligagao predial dgua potavel 68,00 un
placa sinalizago de rodovias 102,04 m?
portico em estrutura metalica p/ sinalizagao vertical 12,00 un
semiportico em estrutura metélica p/ sinalizacdo vertical 17,00 un
sinalizagéo horizontal - urbano (aspersdo) 4.479,66 m?
sinalizaggo manual - faixas e figuras (extrusao) 3.443,45 m?
tacha refletiva 478500 un
segregador 5.925,00 un
pintura da barreira rigida (New Jersey) existente 330,60 m?
rvore - plantio e fornecimento 10,00 un
plantio e fornec. de arbustos até 25cm 205471 m?
plantio e fornec. de arbustos 40cm 364036 m?
plantio e fornec. de arbustos 60cm 439991 m?
plantio e fornec. de grama 541,21 m?
cordio de concreto (tento de concreto em golas de drvores) 26,26 m
arrancamento e replantio de drvore 73,00 un
canteiro verde sobre o canal (mureta) 716,78 m?
pintura de canteiro existente (em torno das estagdes) - total 1.289,25 m?
manta geotéxtil (canteiro sobre a laje do canal) 234960 m?
dreno dos canteiros (tubo pvc @= 50 mm) 1174,82 m
tento em chapa de ao 269,37 m
guarda-corpo metslico 335,97 m
luminaria (iluminagdo pblica) 113 W 213,00 un
luminaria (iluminagdo publica) 12,2 W 42,00 un
poste (iluminag3o publica) - coluna 11,90 m / brago 2,50 m 196,00 un
poste (iluminag3o publica) - coluna 11,90 m / brago 1,50 m 17,00 un
poste (iluminag3o publica) - coluna 5,50 m - mod. copenhagem 42,00 un
duto (iluminagso pablica) - L= 0,40 x A=0,30 m 6.800,00 m
comando (iluminago piblica) 4,00 un
travessia (iluminagdo publica) - L= 0,40 x A=0,40 m 54,00 un
caixa (telecom) - L=2,00 x C=2,00 x A=1,50 m (interno) 113,00 un
duto (telecom) - L= 0,40 x A=0,60 m 6.800,00 m
caixa (elétrica) - L=2,00 x C=2,00 x A=1,50 m (interno) 113,00 un
duto (elétrica) - L= 0,40 x A=0,55 m 6.800,00 m
poste simples p/ bloco ped., ciclovia e 6nibus (semaforizagao) 48,00 un
duto (semaforizagdo) - L= 0,40 x A=0,30 m 7.160,00 m
bloco pedestre/ ciclovia (2 médulos) 29,00 un
bloco repetidor p/ énibus (3 médulos) 12,00 un
bloco principal p/ pértico e semi-pdrtico (3 médulos) 41,00 un
controlador de trafego (semaforizacdo) 12,00 un
travessia de duto (semaforizacdo) - L= 0,40 x A=0,40 m 89,00 un
botoeira (semaforizagao) 48,00 un
retirada de poste (semaforizagdo) 36,00 un
retirada de poste ¢/ brago projetado (semaforizago) 36,00 un
retirada de bloco semaférico (semaforizacdo) 36,00 un
retirada de controlador de tréfego (semaforizagdo) 4,00 un
retirada de pértico ou semiprtico existente (semaforizagdo) 29,00 un
concreto estrutural (cobertura do canal) 54,00 m?
aco (cobertura do canal) 5.754,87 kg
Estacas de 25 cm 300,00 m
cobertura do canal 19,00 m
Piso praga - placa de cimenticia 0,60 0,20 x 0,03 m - cor areia 515,41 m?
Cimentado liso e desempenado (Quadra) 22585 m?
1- REMOGOES / REMANEJAMENTOS

retirada de drvores (Quantificados através da topografia fornecida em AutoCAD) = 700 un
retirada de postes (elétrica/llum.) (Quantificados através da topografia fornecida em AutoCAD) = 371,00 un
retirada de guarda-corpo metalico (Estag3o e Canal) (Quantificados através da topografia fornecida em AutoCAD) 335,97 m
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arrancamento de meio fio existente

(Quantificados através da topografia fornecida em AutoCAD) = 126872 | ™
2 - DEMOLICOES
2.1 - DEMOLICGES DE CONCRETO ARMADO
Quantidade de Caixas de Passagem 58,00 un
Considerando 50% CLP04 & 50% CLOO6
<13 Quant (un) Consumo Concreto (m*/unid)
4,00 29,00 x 2,44 - 70,76 m
6,00 29,00 x 341 - 98,89 m
Subtotal - 169,65 m
demoligio de caixas de passagem 169,65 m
Area (m?) Extensdo (m) Volume de Concreto
demoligio guarda-corpo do canal 010 x 13,00 = 1,30 m
demoligio de marquises 024 x 54,00 - 12,96 m*
Quant (un) Consumo Concreto (m?/unid) Volume de Concreto
Caixa com tampa de ferro 59,00 x 039 - 22,83 m
Interferencia com Caixa rede Hidraulica 17,00 x 039 - 658 m
Interferencia com Esgotamento Sanitério 43,00 x 039 - 16,64 m
Interferencia com Caixa rede Gés 224,00 x 039 - 86,69 m
demoligéo concreto armado (total) 316,65 ?
2.2 - DEMOLICGES DE CONCRETO SIMPLES
Muro 1: Area (m?) Altura (m) Volume de Concreto
9,50 x 2,00 - 19,00 m
Muro 2:
5,50 x 2,00 - 11,00 m
Caixa de ralo existente Quantidade Consumo Concreto (m?/unid) Volume de Concreto
114,00 x 062 - 70,79 m
demoligéo concreto simples (total) 100,79 m
2.2 - DEMOLIGAO DE PAVIMENTO
PAVIMENTO CIMENTADO
(Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD)
demoligio pavimento cimentado (calgada existente) 3377086 m
csua
Quantidade Largura Extensio
demoligio de pavimento asfaltico p/ implantagéo do ramal de ralo 55,00 PVs  x 1,18 x 200 m - 129,80 m
da nova galeria de drenagem = 12980 m?
FRESAGEM
fresagem c/recapeamento (Quantificados através do projeto em AutoCAD) 5571003 | m*
INTERTRAVADO
4rea de pavimento intertravado (Inicio rua Rubens Brasil)
remoggo de intertravado = 2384 m?
3- IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS
PAVIMENTO PLACA CIMENTICIA (CALCADA) - COR PLATINA
Area de pavimento em calgadas com placa cimenticia, cor platina (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) - 14.804,53 m?
Piso calgada - placa cimenticia 0,60 x 0,20 x 0,06 m 14.804,53 2
PAVIMENTO PLACA CIMENTICIA (CANAL, PASSEIO) - COR AREIA
Passeio sobre o canal e dreas centrais (Quantificados através do projeto e urbanismo em AutoCAD) - 1.745,47 m?
Piso canal - placa de cimenticia 0,60 x 0,20 x 0,03 m 174547 | m*
PAVIMENTO PLACA CIMENTICIA (PRAGA) - COR PLATINA
Area de pavimento em calgadas com placa cimenticia, cor platina (Quantificados através do projeto e urbanismo em AutoCAD) = 142,82 m?
Piso praga - placa cimenticia 0,60 x 0,80 x 0,10 m 142,82 2
PAVIMENTO PLACA CIMENTICIA (PAVIMENTO VERDE E ACESSO VEICULOS) - COR PLATINA
Areas de acessso de veiculos (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 46,60 m?
rea de piso verde tipo 1 (placa + grama) (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 33,48 m?
80,08 m?
Piso verde e veiculos - placa cimenticia 0,60 x 0,20 x 0,08 m
PAVIMENTO DRENANTE (PRACA) - COR AREIA
Pavimento drenante na drea de praca (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 173,53 m?
Pavimento drenante 0,40 0,40 x 0,06 m - cor areia 173,53 2
TIOLO CERAMICO LAMINADO COM 21 FUROS
Pavimento verde - 5,3 x 11,5 x 24 cm - praca (Quantificados através do projeto e urbanismo em AutoCAD) = 33,48 m
Tijolo ceramico 21 furos 3348 m?
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CONCRETO MOLDADO IN LOCO - COR VERDE

Pay

ento de concreto moldado in loco - espessura 8 cm (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) - 12,95 m
concreto moldado in loco cor verde - espessura 8 cm 12,95 m
PAVIMENTO ESTACOES EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO
Piso em Placa de granito 0,25 x 0,90 x 0,03 m (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) 1.529,26 m?
Meio-fio em Granito Flameado 10x50cm - EstagBes (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) 1596,00 m
Tento em Granito Flameado 19.3x50cm - Estagdes (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) 590,87 m
Tabeira em Granito Flameado 40x90cm - EstagBes (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) 345,70 m
cLcLovia
pavimentagdo - ciclovia (concreto) 58,67 m?
Pintura ciclovia 408554 | m
PAVIMENTO FLEXIVEL
Quantidade Largura Extensdo
construgdo de pavimento asfaltico p/ extensdo 95,00 PVs  x 1,18 x 200 m - 224,20 m
dos ramais de ralo existentes = 22420 m?
(Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD)

pavimentagdo flexivel (novo alinhamento do meio-fio) 1447108 ™
pavimento asfaltico (total) 1469568 m
PAVIMENTO RIGIDO

(Quantificados através do projeto e urbanismo em AutoCAD)
pavimentagio - ponto de dnibus (concreto) 442,15 m?

(Quantificados através do projeto e urbanismo em AutoCAD)
pavimento em concreto (total) 442,15 m?
PISO DE CONCRETO - RAMPA DE PEDESTRE

(Quantificados através do projeto e urbanismo em AutoCAD) - 2.209,00 m?
piso de concreto - rampa de pedestre 229900 | m?
implantago de piso de concreto com tela metdlica

Comprimento (m) Largura (m) Lados
piso tatil - direcional 3.400,00 x 025 x 2,50 = 2125,00 m?
piso tatil - direcional 212500 | m*
piso tatil - alerta Considerado 20% do piso tatil - direcional - 425,00 m
piso tatil - alerta 425,00 2
frade de concreto 93,00 x 3,00 279,00 un
rampas de pedestre niimero de frades por rampa
INTERFACE DO PAVIMENTO NOVO COM O PAVIMENTO EXISTENTE (GEOGRELHA)
(Quantificado através do projeto de pavimentago em AutoCAD)

interface pav. novo com pav. existente (geogrelha) 542028 | m
PISOS DA PRACA

(Quantificado através do projeto de 50 em AUtoCAD)
Piso praga - placa de cimenticia 0,60 0,20 x 0,03 m - cor areia 515,41 2

(Quantificado através do projeto de 50 em AUtoCAD)
Cimentado liso e desempenado (Quadra) 225,85 m?
4- DRENAGEM
boca de lobo Comprimento (m) Implantacdo (m) Lados
(Lado da via sem nova galeria de drenagem) 3.400,00 / 40 x 1 - 85,00 un
(Lado da via com nova galeria de drenagem) 400,00 / 40 x 1 - 10,00 un
boca de lobo (total) TOTAL = 95,00 un
tubo PA-2 @ = 0,40 m - ramal de ralo Quantidade (un) Extensdo (m) Lados
tubo PA-2 @ = 0,40 m - ramal de ralo 95,00 x 2,00 x 1 = 190,00 m
caixa de passagem 1,00 1,00 x 1,00 m = 95,00 un
(conexéo ramal de ralo novo com ramal de ralo existente)
sarjeta e meio-fio 6086,80 m
meio-fio de concreto 15 x 45 cm 2724,00 m
levantam. e rebaixam. tamp&o Comprimento (m) Aplicado Implantagdo (m) Lados
levantam. e rebaixam. tamp&o 3.400,00 x 50% / 40 x 2 = 8500 un
ligagao predial esgoto sanit. Comprimento (m) Lados Implantagdo (m)
ligagao predial esgoto sanit. 3.400,00 x 2 / 100 = 68,00 un
ligagao predial dgua potavel Comprimento (m) Lados Implantagdo (m)
ligagao predial dgua potavel 3.400,00 x 2 / 100 = 68,00 un
5 - SINALIZAGAO
SINALIZACAO VERTICAL
placa sinalizagdo de rodovias @ través de em campo) = 102,04 m?
Placas existentes unidades  rea unitéria drea total
40x50cm 6 0,20 1,20
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50x50cm
40x80cm
Diametro=50cm
120x40

120x80

15080

36 025 9,00
a 032 1,28
184 0,20 36,80
2 0,48 0,96
30 0,96 28,80
20 1,20 24,00
total 102,04

portico em estrutura metdlica p/ sinalizagdo vertical (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 1200 un
semiportico em estrutura metdlica p/ sinalizagdo vertical (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) 17,00 un
SINALIZAGAO HORIZONTAL

sinalizagdo horizontal - urbano (aspersdo) (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) =\ 447966
sinalizagio manual - faixas e figuras (extruso) (Quantificados através do projeto de rbanismo em AutoCAD) =l 344345 o
tacha refletiva (Quantificados através do projeto de rbanismo em AutoCAD) =1 478500 | un
segregador (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) =1 592500 | un
pintura da barreira rigida (New Jersey) existente 174,00 m x 1,90 m¥/m = 33060 m?
6 - PAISAGISMO

4rvore - plantio e fornecimento 10,00 un
plantio e fornec. de arbustos até 25cm (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) =l 208471 | o
plantio e fornec. de arbustos 40cm (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) =1 364036 |
plantio e fornec. de arbustos 60cm (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) =1 439991 | o
plantio e fornec. de grama (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 51,1 m?
cordao de concreto (tento de concreto em golas de drvores) (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 26,26 m
arrancamento e replantio de rvore (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 73,00 un
canteiro verde sobre o canal (mureta) 1.706,62 m x 042 m = 71678 m?
pintura de canteiro existente (em torno das estagdes) 2.246,52 m x 040 m 898,61 m?

pintura de canteiro existente (em torno das estagdes) 1.953,21 m x 020 m 390,64 m?

pintura de canteiro existente (em torno das estagdes) - total 128925 | m
manta geotéxtil (canteiro sobre a laje do canal) (Quantificados através do projeto fornecido em AutoCAD) ={ 231968 o
dreno dos canteiros (tubo pvc @= 50 mm) 2.349,64 m/1,00m x 050 m =l 1ang | m
tento em chapa de ao (Quantificados através do projeto fornecido em AutoCAD) 269,37 m
guarda-corpo metdlico (A mesma extensio da retirada do guarda-corpo existente) = 33597 m
7 - ILUMINAGAO PUBLICA

lumindria (iluminagéo publica) 113 W (Quantificados através do projeto fornecido em AutoCAD) = 213,00 un
lumindria (iluminagéo pblica) 12,2 W (Quantificados através do projeto fornecido em AutoCAD) = 4200 un
poste (iluminagéo publica) - coluna 11,90 m / brago 2,50 m (Quantificados através do projeto fornecido em AutoCAD) = 19600 un
poste (iluminagéo publica) - coluna 11,90 m / brago 1,50 m (Quantificados através do projeto fornecido em AutoCAD) = 1700 un
poste (iluminagéo publica) - coluna 5,50 m - mod. copenhagem (Quantificados através do projeto fornecido em AutoCAD) 42,00 un
duto (iluminagso pablica) - L= 0,40 x A=0,30 m Comprimento (m) Lados

duto (iluminagso pablica) - L= 0,40 x A=0,30 m 3.400,00 x 2 = 680000 | m
comando (iluminago piblica) 4,00 un
travessia (iluminagdo publica) - L= 0,40 x A=0,40 m Comprimento (m) Aplicagio Implantagdo (m) Lados

travessia (iluminagdo publica) - L= 0,40 x A=0,40 m 3.400,00 x 20% / 2 x 2 = 5400 un
8- TELECOM

caixa (telecom) - L=2,00 x C=2,00 x A=1,50 m (interno) Comprimento (m) Aplicagdo (m) Lados

caixa (telecom) - L=2,00 x C=2,00 x A=1,50 m (interno) 3.400,00 / 60,00 x 2 = 113,00 un
duto (telecom) - L= 0,40 x A=0,60 m Comprimento (m) Lados

duto (telecom) - L=0,40 x A=0,60 m 3.400,00 x 2 = 680000 | m
9 - REDE ELETRICA

caixa (elétrica) - L=2,00 x C=2,00 x A=1,50 m (interno) Comprimento (m) Aplicagdo (m) Lados

caixa (elétrica) - L=2,00 x C=2,00 x A=1,50 m (interno) 3.400,00 / 60,00 x 2 = 113,00 un
duto (elétrica) - L= 0,40 x A=0,55 m Comprimento (m) Lados

duto (elétrica) - L= 0,40 x A=0,55 m 3.400,00 x 2 = 680000 | m
10 - SEMAFORIZACAQ

poste simples p/ bloco ped., ciclovia e dnibus (semaforizagao) (considerado nas ruas laterais da Alameda) = 4800 un
duto (semaforizagio) - L= 0,40 x A=0,30 m Comprimento (m) Lados

duto (semaforizagio) - L= 0,40 x A=0,30 m 3.400,00 x 2,00 = 680000

duto (semaforizagio) - L= 0,40 x A=0,30 m Comprimento (m) Travessias

duto (semaforizagio) - L= 0,40 x A=0,30 m 30,00 x 12,00 = 360,00

duto (semaforizago) - L= 0,40 x A=0,30 m (total) 7.160,00 =l 716000 @ m
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bloco pedestre/ ciclovia (2 modulos) Considerado para as travessias de pedestre na ciclovia (29 unid.) = 2900
bloco repetidor p/ énibus (3 médulos) Considerado para os pérticos (12 unid.) = 1200
bloco principal p/ pértico e semi-pdrtico (3 médulos) Considerado para os pérticos (12 unid.) e dos semipérticos (29 unid.) = 4100
controlador de trafego (semaforizagao) Considerado para os pérticos (12 unid.) 12,00
travessia de duto (semaforizacdo) - L= 0,40 x A=0,40 m Considerado para as travessias das ruas laterais (48 unid.) e das pistas da Alameda (41 unid.) = 89,00
botoeira (semaforizagéo) Considerado para os postes simples (48 unid.) 48,00
retirada de poste (semaforizago) Quantificado pelo Google Street View 36,00
retirada de poste c/ brago projetad izacdo) Quantificado pelo Google Street View 36,00
retirada de bloco semaférico (semaforizago) Quantificado pelo Google Street View 36,00

retirada de controlador de trafego 1 controlador de trafego em 10% do total dos blocos semafdricos existentes (72 unidades) 4,00

retirada de pértico ou semipértico existente i 29,00

10 - COBERTURA DO CANAL

Area total 109,67 m?
Extensio total 19,00 m
Quantidade de trechos cobertos 3,00 un
Area média 109,67 / 3,00 = 36,56
Extensio mé 19,00 / 3,00 633 m
Largura média 36,56 / 633 - 5,77
LAJE

Area (m?) Espessura (m)
Volume de Concreto 109,67 x 020 - 21,93 m
Ago 21,93 x 120,00 kg/m3=  2.632,18 kg
VIGA

Area (m?) Extensdo (m) Lados.
Volume de Concreto 024 x 36,32 X 2 - 1743w
Ago 17,43 x 120,00 kg/m3=  2.091,86 kg
ESTACA
Estacas de @ 25 cm 0,049 m 0,049
h médio 15,00 m
Quantidade de estacas 10,00 x 2,00 - 2000 un

Area (m?) Quant. h médio
Volume de Concreto 0,049 x 20,00 x 15,00 = 1473w

Volume de Concreto Taxa de Ao

Ao 14,73 + 70,00 - 103084 kg
concreto estrutural (cobertura do canal) 54,09
aco (cobertura do canal) 5.754,87
11 - MOBILIARIO URBANO
lixeira (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 9,00
mesa em concreto com 4 assentos em concreto (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 4,00
paraciclo (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 1400
Banco Gaivota Duplo (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 4,00
Banco Gaivota Simples (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 3,00
Banco em Madeira, apoiado sobre alvenaria, feito "in loco" (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 7,50
12- PRACA
Bancos/arquibancadas em pallets (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 4,00
Balango em pneu (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 4,00
Floreira em pneu reciclado (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) 10,00
Refletor de Led 200w Led Cob 6500k smd (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 1000
Arte em Grafite, feito por artista local (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 640,00
Tenis de Mesa em concreto armado (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 584
Port3o de ferro em duas folhas (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 1,00
Alambrado (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 580,05
Letreiro de ago inox formando o texto "Nova Alameda” (Quantificados através do projeto e urbanismo em AutoCAD) = 1,00
Jardineira em alvenaria de bloco de concreto (h=0,40 m) (Quantificados através do projeto e urbanismo em AutoCAD) = 8746
Jardim vertical (Quantificados através do projeto de urbanismo em AutoCAD) = 1,00
12 - OUTROS
Revitalizagéo de passarela metalica (Estimado) = 1,00
Vegetagio de encosta (solo grampeado verde) (Area =510 m?) = 1,00
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CURVA ABC

N PRECO %
ITEM cODIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE
UNITARIO TOTAL ITEM
60,20 06.004.0253-1 |CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM S ECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO|
PERIMETRO INTERNO DA SECAQ V EZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 21.369,28 819,35 17.508.919,56 16,86%|
60,21 06.004.0254-1 |COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,PARA VAOS ATE
5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 9.101,61 925,92 8.427.362,73 8,12%|
1,20 01.050.0900-5 |PROJETOS E CONSULTORIA
UN 1,00] 7.023.753,97 7.023.753,97 6,76%)|
13,04 13.300.0010-5 [PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 20 X 60 X 6CM NA COR PLANTINA
M2 14.804,52 363,33 5.378.890,92 5,18%
8,05 08.015.0068-0 |REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,EXECUTADO EM UMA|
CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUC OES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO O PREPARO E OS T 10.409,97 496,98 5.173.546,89 4,98%
21,05 21.003.0065-0 |POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 15,00M,COM SAPAT A.FORNECIMENTO
UN 213,00 16.250,00 3.461.250,00 3,33%|
11,03 11.013.0070-1 [CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS M3 1.117,34] 2.711,03 3.029.142,26 2,92%|
40,11 40.001.0130-5 |JARDIM VERTICAL 1,00| 2.842.615,50 2.842.615,50
un 2,74%
3,02 03.015.0010-0 |REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
M3 23.077,47] 116,49 2.688.294,48 2,59%|
60,13 04.005.0144-0 |TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,.EM TXKM 1.739.903,51 1,44 2.505.461,05 2,41%|
1,01 01.090.0000-0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
UN 100,00 23.344,77 2.334.476,70 2,25%|
4,01 04.005.0144-0 |TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,.EM TXKM 1.607.520,33 1,44 2.314.829,27 2,23%|
6,05 06.069.0120-0 |DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA|
PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIA M 72.116,40 28,58 2.061.086,71 1,98%
11,06 11.048.0020-1 |CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO|
DE 20MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO M3 5.031,46 390,39 1.964.231,66 1,89%
60,15 TC10.05.0700 |DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, T 110.821,88| 15,00 1.662.328,20 1,60%
5,10 05.015.0046-0 |SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA,PARA SUPORTE DE SINALIZACA A VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA)
COLUNA TUBULAR,2(DUAS) VIGAS TRELICADAS EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR UN 17,00 96.631,96 1.642.743,32 1,58%
60,18 05.098.0002-0 |ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE
3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA M2 22.150,60 73,70 1.632.499,22 1,57%
60,30 08.015.0068-0 |REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,EXECUTADO EM UMA|
CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUC OES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO O PREPARO E 0S T 3.108,85 496,98 1.545.036,27 1,49%
5,09 05.015.0034-0 |PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA)
VIGA TRELICADA E CHUMB ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZIN CAGEM MINIMA UN 12,00 128.046,28 1.536.555,36 1,48%
4,07 TC10.05.0700 |DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, t 93.847,34| 15,00 1.407.710,10 1,36%
6,06 06.069.0130-0 |DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA|
PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIA M 27.200,00 45,37 1.234.064,00 1,19%
13,05 13.300.0020-5 [PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 60 X 80 X10 CM NA COR PLATINA
M2 2.260,88 468,17 1.058.470,32 1,02%
60,26 06.085.0045-0 |ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA
M3 4.993,55 175,37 875.718,86 0,84%|
60,14 04.011.0052-1 |CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAQ
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE T 110.821,88| 7,00 775.753,16 0,75%|
3,03 03.016.0005-1 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA M3 36.815,86 20,31 747.730,11 0,72%|
4,04 04.011.0052-1 |CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAQ
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE T 93.847,34| 7,00 656.931,38 0,63%|
6,04 06.016.0016-0 | TAMPAO DE F2F2 RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPE CIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL|
DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL DE 630KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA UN 226,00 2.825,86 638.644,36 0,62%|
2,19 02.030.0052-9 |SERVICOS DE CONTROLE DE TRAFEGO, INCLUSIVE 2 OPERADORES DE TRANSITO E 2 SERVENTES COM ADICIONAL|
NOTURNO unxmés 36,00 16.502,41 594.086,76 0,57%
8,11 08.027.0095-0 |SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO
0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3,5,COM M 6.086,80 96,95 590.115,26 0,57%|
2,18 02.030.0051-9 |SERVICOS DE CONTROLE DE TRAFEGO, INCLUSIVE 2 OPERADORES DE TRANSITO E 2 SERVENTES.
unxmés 36,00 15.811,24 569.204,64 0,55%
512 05.020.0012-0 |SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU
SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ M2 8.565,20 60,34 516.824,16 0,50%|
25,11 ST 60.10.1100 [CONTROLADOR ELETRONICO DE TRAFEGO LOCAL, COM 12 FASES, COMPATIVEL COM SISTEMA CET-RIO/CTA,
MODULOS |, Ill, IV, MODELO RMX-Y, DA TELVENT OU SIMILAR. FORNECIMENTO. un 12,00 42.006,82 504.081,84 0,49%|
5,15 05.021.0100-0 |SEGREGADORES DE FAIXAS DE ONIBUS,MEDINDO 450X155X70MM,CONSTI TUIDOS DE RESINAS DE POLIESTER
SINTETICO E FILERIZANTES MINE RAIS,COM TELA DE NYLON PARA MAIOR ABSORCAO DE IMPACTOS,2 PIN OS DE ACO UN 5.925,00 76,41 452.729,25 0,44%|
60,16 05.002.0006-1 |DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHA MENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M2 13.516,78 32,95 445.377,90 0,43%|
60,12 03.020.0070-1 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS|
OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFU M3 16.302,80 27,22 443.762,21 0,43%|
50,02 50.001.0020-5 |VEGETAGAO DE ENCOSTA (SOLO GRAMPEADO VERDE) 1,00 431.101,73 431.101,73
UN 0,42%
5,16 05.022.0015-0 |CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS COM INTERFERENCIA TIPO|
TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESS URA ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHO M2 55.710,03 7,16 398.883,81 0,38%|
15,02 15.009.0150-0 |CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 70MM2.FORNECIMENTO E
COLOCACAO M 7.448,00 51,27 381.858,96 0,37%|
21,03 21.026.0350-0 |CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 50MM2,FORMADO POR CONDUTORES E M FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO
CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1K V,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR), COM CAPA DE M 11.142,00 34,17 380.722,14 0,37%|
5,08 05.002.0014-0 |DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENT ADO COM ESPESSURA ATE
10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DE NTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M2 33.770,86 11,18 377.558,21 0,36%|
60,11 03.020.0065-1 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS|
OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU M3 18.725,82 19,77 370.209,46 0,36%|
21,21 21.019.0300-5 LUMINARIA LED MODELO TIPO COPENHAGEN - BPS559 LED15/83011 GL-DM31 CLOSRTBC4K60P OU SIMILAR DE 12,2W
DE POTENCIA. FORNECIMENTO UN 42,00 8.695,18 365.197,56 0,35%
2,17 02.030.0050-9 |SERVIGO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAGAO DE OBRA INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO
unxmés 72,00 4.905,44 353.191,68
60,36 11.048.0010-1 |CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO|
DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO M3 949,40 362,39 344.053,06 0,33%|
60,08 03.015.0010-0 |REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
M3 2.948,11 116,49 343.425,33 0,33%,
1,13 01.005.0004-0 |PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL M2 20.091,78 17,04 342.363,93 0,33%|
8,12 08.027.0200-5 |MEIO-FIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 10 X 50 CM
™M 1.596,00) 214,27 341.967,27 0,33%,
513 05.020.0014-0 |SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TI NTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS
NATURAIS E/OU SINTETICAS ,EM VIAS URBANAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DE R-RJ M2 3.443,45 98,56 339.386,43 0,33%|
60,10 03.020.0060-1 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS|
OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U TILIZANDO M3 18.777,45 17,18 322.596,59 0,31%|
11,01 06.004.0254-1 |COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,PARA VAOS ATE
5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 336,62 925,92 311.683,19 0,30%|
8,01 08.001.0002-1 |BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 2.204,34 134,23 295.888,55 0,28%
13,02 13.333.0010-0 [REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 M2 2.125,00 137,10 291.337,50 0,28%|
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_ PRECO %
ITEM €6DIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE
UNITARIO TOTAL ITEM
2,02 | 02.004.0002-1 |BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF. L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,
COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 32,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, M2 600,00 477,07 286.242,00 0,28%
60,28 | 08.001.0002-1 |BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO
[VE] 2.027,51 134,23 272.152,66, 0,26%
810 | 08.027.0037-0 |MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM
ALTURA DE 0,45M,REJUNTAM ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FOR NECIMENTO M 2.724,00| 99,52 271.092,48 0,26%
60,27 | 06.088.0010-0 |EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA
[VE] 2.523,66 103,35 260.820,26, 0,25%
17,02 | 17.013.0030-0 [PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMEN TO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI
INCOLOR OU EM CORES,INCL USIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 2.575,43 96,24 247.859,38 0,24%
21,20 | 21.019.0200-5 [LUMINARIA LED MODELO TIPO ROADFORCE - BRP483 LED202 NW DML P7 0-10 DA PHILIPS OU SIMILAR DE 113W DE
POTENCIA. FORNECIMENTO UN 213,00 1.137,07 242.195,91] 0,23%
502 | 05.001.0142-0 |ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU C URVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S ERVICO ™M 12.644,72 18,75 237.088,50 0,23%
6,03 | 06.014.0068-0 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIIOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE
1,00X1,00X1,00M,UTILIZANDO AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM UN 95,00] 2.443,90 232.170,50 0,22%
60,03 | 01.007.0020-0 |CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE
UN 751,00 303,77 228.131,27, 0,22%
4,03 | 04.006.0009-0 |CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A T 9.384,73 24,22 227.298,16, 0,22%
2,16 | 02.030.0035-0 [SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA A LERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES,
CAVALETES E BARREIRAS UNXMES 4.500,00 50,42 226.890,00 0,22%
112 | 01.005.0001-0 |PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO M2 26.013,07 8,52 221.631,35, 021%
3,01 | 03.001.0001-1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 3.562,63 57,95 206.454,40 0,20%
802 | 08.001.0009-0 |SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA IS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
[VE] 2.204,34 93,36 205.797,18 0,20%
50,01 | 50.001.0010-5 |REVITALIZAGAO DE PASSARELA METALICA 1,00  198.878,01 198.878,00
UN 0,19%
13,12 | 13.330.0020-0 [ASSENTAMENTO DE PISOS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTES, EM PLACAS,EM SUPERFICIE EM 0SS0,COM
NATA DE CIMENTO SOBRE AR GAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSU RA MEDIA DE M2 1.874,96 103,66 194.358,66 0,19%
2510 | ST60.45.0150 |CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO, COM TRAVA, TIPO LEVE 600L-900MM DE ALTURA,
CONFORME ESPECIFICACAO CET-RIO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. un 190,00 1.008,57 191.628,30 0,18%
60,29 | 08.001.0009-0 |SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA IS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 2.027,51 93,36 189.288,33 0,18%
506 | 05.002.0004-0 |DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO ARMADO,EXCETO PISOS OU
PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENT O LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 316,65 596,38 188.844,32 0,18%
1,16 | 01.016.0010-0 |LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRALDE TER RENO DE OROGRAFIA NAO|
ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA HA 25,20 7.258,54 182.915,20 0,18%
21,16 | 21.035.0205-0 |TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,TIPO ESP ECIAL,COM DIAMETRO DE 600MM,COM
EIXO DE ACO INOXIDAVEL,REVES TIDO POR PVC NA ARTICULACAO,DOTADO DE FURACAO PARA FIXACAO D O ARO DE UN 367,00 495,00 181.665,00 0,17%
815 | 08.037.0070-0 |REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTEDE ACOR DO COM  AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,CONSIDERA NDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM T 10.409,97 17,41 181.237,57 0,17%
814 | 08.035.0001-0 |CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS|
COMPACTACAO M3 2.229,12 80,39 179.198,95 0,17%
40,08 | 40.001.01005 [ALAMBRADO 580,05 302,67 175.563,73
m? 0,17%
21,04 | 21.003.0057-0 |POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M,COM SAPATA .FORNECIMENTO
UN 42,00 4.120,00 173.040,00 0,17%
1,19 | 01.018.0002-0 |LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E
SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR M 7.200,00| 22,47 161.784,00 0,16%
809 | 08.026.0002-0 |PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RI
M2 73.115,81 2,09 152.812,04 0,15%
9,13 | 09.006.0032-0 |TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.FORNEC IMENTO
[VE] 1.009,50 150,00 151.424,70 0,15%
14,01 14.002.0212-0 |GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO!
£ 1,00M DE ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ES Y 335,97 425,82 143.062,74 0,14%
6,10 06.100.0148-0 |GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PAR TIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA
TENACIDADE,C/REVESTIM ENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NO MINIMO 800 M2 5.420,28| 26,37 142.932,78 0,14%
8,08 08.026.0001-0 |[IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ
M2 14.695,64 9,00 132.260,76 0,13%
13,16 13.371.0015-0 |PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO|
QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO M2 2.299,00| 54,59 125.502,41 0,12%
15,03 15.065.0010-0 |LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM!
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAQ UN 68,00 1.842,21 125.270,28 0,12%
21,09 21.011.0015-0 |FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE!
ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 12,00 ATE 15,00M,EXCLUSIVE O POSTE E UN 213,00 586,98 125.026,74 0,12%
21,07 21.001.0065-0 |ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 13,00 ATE 20,00M,COM EN GASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA
COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE UN 213,00 576,52 122.798,76 0,12%
60,32 08.026.0001-0 |[IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ
M2 13.516,78 9,00 121.651,02 0,12%
60,09 03.016.0005-1 [ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA M3 5.866,93 20,31 119.157,25 0,11%
10,04 | 10.014.0050-5 |CHAPA EM AGO GALVANIZADO DE 2,00X200MM. FORNECIMENTO
[V 269,37] 429,87 115.794,51 0,11%|
25,02 ST 60.20.0300 |CABO PARA ALIMENTACAO DE SEMAFORO, SECAO DE 7X1,5MM2, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 8.210,20 13,74 112.808,14 0,11%
60,01 01.005.0001-0 [PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO M2 12.950,02 8,52 110.334,17 0,11%
60,24 06.016.0016-0 |TAMPAO DE F2F2 RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPE CIAIS, TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL|
DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA UN 38,00 2.825,86 107.382,68 0,10%
9,07 | 09.003.0154-0 [ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(025 A 1,000MTIPO SANCHEZIA N  OBILIS(SANQUESIA),ALLAMANDA)
SP(ALAMANDA), ANTHURIUM ANDRAEANU M(ANTURIO DE FLOR),ALOCASIA CUCULATA(INHAME CHINES),CRINUM A M2 4.399,91 24,00 105.597,84 0,10%
8,04 | 08.012.0004-0 |REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
™ 2.186,87) 45,01 98.431,01 0,09%
1,11 | 01.003.0001-0 [SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3',INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E | NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO ™M 850,00 115,71 98.353,50 0,09%
2,15 | 0202009119 [CONE  DE  SINALIZAGAO,  ALTURA  DE  750MM, CONFORME  ESPECIFICAGAO DA  CETH
RIO.FORNECIMENTO. (PCRJ:ST85.05.0050) un 1.000,00 94,98 94.980,00 0,09
2505 | ST60.05.0500 |BLOCO SEMAFORICO PRINCIPAL COM 3 (TRES) MODULOS FOCAIS DE 300MM DE DIAMETRO A LED, COBRE-FOCOS,
ANTEPARO, BORRACHAS DE VEDACAO E SUPORTES DE FIXACAO, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. un 41,00, 2.300,00 94.300,00 0,09%
507 | 05.002.0006-1 [DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHA MENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M2 2.839,94] 32,95 93.576,02 0,09%
2503 | ST65.05.0250 |POSTE TIPO S5, SIMPLES, DE 4" DE DIAMETRO. CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.
un 48,00 1.908,46 91.606,08 0,09%
10,01 | 10.003.0045-0 [ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM
RESISTENCIA DE 20MPA,CONFO RME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CI MENTO,AREIA | M 300,00 283,97 85.191,00 0,08%
6,02 | 06.015.0300-6 |BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (SICRO/ DNIT) 95,00 843,11 80.095,45
UN 0,08%
60,04 | 01.007.0025-0 |OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA|
OBRA DIA 200,00] 397,67 79.534,00 0,08%
2,07 | 02.011.0010-0 [CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRACOM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA M2 71.755,20 1,10 78.930,72 0,08%
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15,01 15.009.0140-0 |CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E
COLOCACAO M 2.823,00 27,52 77.688,96 0,07%|
13,13 13.300.0100-5 |PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO 90 X 25 X 3 CM
M2 279,00 270,30 75.414,92 0,07%
10,03 01.002.0043-0 |PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO M 300,00 247,52 74.256,00 0,07%|
11,05 11.048.0010-1 |CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO|
DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO M3 194,46 362,39 70.470,35 0,07%|
5,14 05.021.0090-0 |TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",MONODIRECIONAL,MEDINDO 100 X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR
FIXACAO NO PAVIMENTO E SE US REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPID ADO E UN 4.785,00 14,07 67.324,95 0,06%|
40,01 40.001.0010-5 |BANCOS/ARQUIBANCADAS EM PALLETS 4,00 16.504,42 66.017,68
un 0,06%
13,11 13.301.0125-1 |CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO|
1:4,NA ESPESSURA DE 3CM M2 1.874,96 33,70 63.186,25 0,06%
9,11 09.004.0056-0 |FRADE DE CONCRETO 10MPA,LISO,PINTADO COM VERNIZ,PARA PROTECA O DE CALCADAS,INCLUSIVE ESCAVACAO E
REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 279,00 225,71 62.973,09 0,06%|
2,06 02.010.0001-0 |GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE
LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E M2 200,00 304,63 60.926,00 0,06%|
21,14 21.035.0010-0 |CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PRO JETO N2 A4-1683-PD,RIOLUZ,COM
DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUS IVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 259,00 234,63 60.769,17 0,06%|
40,09 40.001.0110-5 |LETREIRO DE AGO INOX FORMANDO O TEXTO "NOVA ALAMEDA" 1,00 60.485,73 60.485,73
un 0,06%
8,13 08.027.0210-5 |TENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 19,3 X 50 CM
M 590,87 100,22 59.219,87 0,06%)
13,03 13.333.0015-0 [REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HID RAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES]
ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 M2 425,00 137,10 58.267,50 0,06%|
13,14 13.300.0110-5 |TABEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO 90 X 40 X 3 CM
M2 269,37 215,49 58.046,93 0,06%
40,05 40.001.0050-5 |ARTE EM GRAFITE, FEITO POR ARTISTA LOCAL 640,00 90,00 57.600,00
m? 0,06%
511 05.015.0050-0 |PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM
METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICUL AS REFLETIVAS NO M2 102,04 541,71 55.276,08 0,05%|
60,34 08.037.0070-0 |REVESTIMENTO DE  CONCRETO BETUMINOSO  USINADO A QUENTE,DE ACOR DO COM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,CONSIDERA NDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM T 3.108,85 17,41 54.125,07 0,05%|
13,06 13.300.0030-5 [PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 20 X 60 X 3 CM NA COR AREIA
M2 142,82 347,51 49.631,03| 0,05%|
21,13 18.260.0045-0 |BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=48,2MM,PARA FIXACAO|
EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=2500MM,PROJECAO VERTICAL=1660MM.FORNECIMENTO E C UN 196,00 251,88 49.368,48 0,05%|
9,09 09.003.0154-0 |ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,25 A 1,000M,TIPO SANCHEZIA N OBILIS(SANQUESIA),ALLAMANDA
SP(ALAMANDA), ANTHURIUM ANDRAEANU M(ANTURIO DE FLOR),ALOCASIA CUCULATA(INHAME CHINES),CRINUM A M2 2.054,71 24,00 49.313,04/ 0,05%|
21,33 21.004.0100-0 |RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 10,00 A 12,00M
UN 371,00 132,14 49.023,94 0,05%|
30,04 30.001.0040-5 |BANCO GAIVOTA DUPLO 4,00 12.139,78 48.559,10
UN 0,05%
60,22 06.015.0300-6 |BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (SICRO/ DNIT)
UN 57,00 843,11 48.057,27, 0,05%|
9,08 09.003.0162-0 |ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,40)M,TIPO JASMIM ES TRELA,CAETIZINHO,CANA DA INDIA, CANA-
INDICA,BIRI, CURCULIGO, GENGIBRE AZUL,IXORA ANA,PLANTA DA VIDA,ARARUTA,RHOEO,COPO DE LEITE OU SIMILAR M2 3.640,36 13,20 48.052,75| 0,05%|
1,14 01.007.0025-0 |OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA|
OBRA DIA 120,00 397,67 47.720,40 0,05%|
25,09 ST 60.45.0100 |CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO, COM TRAVA, TIPO LEVE 600L-600MM DE ALTURA,
CONFORME ESPECIFICACAO CET-RIO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. un 48,00 922,20 44.265,60, 0,04%|
520 | ST65.15.0350 |Base de concreto para uma coluna de portico.
un 41,00 1.066,09 43.709,69 0,04%|
1,10 01.001.0302-0 |DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VI GA BENKELMANN,POR PONTO
UN 360,00 120,62 43.423,20, 0,04%|
11,04 11.023.0002-0 |TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE
SI,FORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE KG 4.187,21 10,34 43.295,75| 0,04%|
12,01 12.005.0010-0 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO|
1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL M2 716,78 57,36 41.114,52 0,04%|
11,07 11.048.0035-1 |CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO|
DE 35MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO M3 88,43 435,39 38.501,53 0,04%|
13,08 13.300.0050-5 [PISO DRENANTE TIPO DRENAQUA COLOR MASTER FULGE DA DRENALTEC OU SIMILIAR DE 40 X 40 X 6 CM NA COR
AREIA DRCMA23D315) M2 173,53 217,69 37.775,49 0,04%|
9,03 09.002.0023-0 |PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDA S/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA|
PLANTA M2 2.054,71 17,50 35.957,42 0,03%|
25,07 ST 60.05.1000 [BLOCO SEMAFORICO PARA PEDESTRE COM 2 (DOIS) MODULOS FOCAIS DE 200MM A LED, COMPREENDENDO FOCO]
VERDE "SIGA" (BONECO) E FOCO VERMELHO "PARE" (MAO ESPALMADA) COM BORRACHAS DE VEDACAO E SUPORTES un 29,00 1.228,99 35.640,71 0,03%|
2,01 02.002.0011-0 |TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA|
DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E M2 600,00 59,26 35.556,00 0,03%|
5,05 05.002.0003-1 |DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO SIMPLES,EXCETO PISOS OU
PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMEN TO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 100,79 350,81 35.359,54 0,03%|
60,19 06.004.0092-0 |TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA M 228,00 152,85 34.849,80 0,03%|
13,07 13.300.0040-5 [PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 20 X 60 X 8 CM NA COR PLATINA
M2 80,08 423,82 33.937,61 0,03%,
9,12 09.005.0054-0 |CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE ,COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E
DIAMETRO EM TORNO DE 50CM, COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO UN 73,00 453,21 33.084,33 0,03%|
60,17 05.010.0020-0 |ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OU ALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO
EM BOMBA DE 3HP,DIAMETRO DE SUCCAO DE 1.1/2".ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M,MEDIDA PELO TEMPO DE H 8.525,00 3,84 32.736,00 0,03%|
21,15 21.035.0012-0 |CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PRO JETO N2 A4-1683-PD,RIOLUZ,COM
DIMENSOES DE 0,60X0,90M,EXCLUS IVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 108,00 299,06 32.298,48 0,03%|
6,07 06.082.0010-0 |DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INC LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PERFURACAO DO TERRENO M 1.174,82 27,19 31.943,35 0,03%|
20,01 20.116.0013-0 |PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXC LUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO|
CAMINHAO.FORNECIMENTO M3 437,72 70,56 30.885,52 0,03%|
9,02 09.002.0019-0 |PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 12 MUDA S/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA
PLANTA M2 3.640,36 8,40 30.579,02 0,03%|
1,06 01.001.0014-0 |INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI A PROCTOR NORMAL
UN 36,00 833,71 30.013,56 0,03%,
6,01 06.004.0092-0 |TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA M 190,00 152,85 29.041,50 0,03%|
21,01 21.024.0015-0 [2(DOIS)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNE CIMENTO DE CONDUTOR E DOS
DUTOS.COLOCACAO M 8.744,00 3,30 28.855,20 0,03%|
60,33 08.026.0002-0 |PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RJ
M2 13.516,78) 2,09 28.250,07 0,03%,
21,02 15.017.0331-0 [CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE
50MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO UN 1.144,00| 24,35 27.856,40 0,03%|
30,05 30.001.0050-5 [BANCO GAIVOTA SIMPLES 3,00 8.828,93 26.486,78|
UN 0,03%
21,24 1P 34.15.0050 |Comando em grupo CRJ-04 ou similar, 85A. Fornecimento.(desonerado)
un 4,00 6.486,00 25.944,00 0,02%,
5,04 05.002.0101-0 |LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO D EMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E
CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONC RETAGEM, INCLUSIVE CERCA PROTETORA UN 85,00 271,62 23.087,70 0,02%|
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25,06 ST 60.05.0550 BLOCO SEMAFORICO REPETIDOR COM 3 (TRES) MODULOS FOCAIS DE 200MM DE DIAMETRO A LED, COBRE-FOCOS,
ANTEPARO, BORRACHAS DE VEDACAO E SUPORTES DE FIXACAO, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. un 12,00 1.900,00 22.800,00 0,02%)
21,10 21.050.0110-0 |BASE DE ACO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOR EM FUNDACAO DE CONCRETO|
ARMADO.ASSENTAMENTO UN 255,00 87,26 22.251,30 0,02%|
13,01 13.001.0015-0 |EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1 ,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO|
DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3 M2 716,78 30,51 21.868,97 0,02%|
60,35 11.013.0140-0 [CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO M3 9,32 2.277,80 21.229,09 0,02%|
60,25 06.017.0080-0 |CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA|
ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE -OBRA E MATERIAL M 49,02 432,84 21.217,81 0,02%|
9,01 09.002.0010-0 |PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM COM 6 UNIDADES POR METRO
QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO M2 4.399,91 4,70 20.679,57 0,02%|
8,06 08.021.0001-0 |REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA|
AS OPERACOES DE EXECUCA O E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGUL M2 14.695,64 131 19.251,28 0,02%|
60,02 01.007.0010-0 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE
ESTES) UN 4,00 4.786,68 19.146,72 0,02%|
60,31 08.021.0001-0 |REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ.0 CUSTO INDENIZA|
AS OPERACOES DE EXECUCA O E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGUL M2 13.516,78 131 17.706,98 0,02%|
40,03 40.001.0030-5 |FLOREIRA EM PNEU RECICLADO 10,00 1.703,67 17.036,66
un 0,02%
17,01 17.017.0110-0 |PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA|
DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE M2 600,00 27,53 16.518,00 0,02%|
40,06 40.001.0060-5 |TENIS DE MESA EM CONCRETO ARMADO 5,84 2.711,03 15.832,41
m? 0,02%
30,01 30.001.0010-5 |LIXEIRA 9,00 1.739,06 15.651,53
UN 0,02%
25,08 ST 60.20.0050 |INSTALACAO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE BLOCOS SEMAFORICOS.
un 82,00 190,53 15.623,46 0,02%|
6,09 06.100.0010-0 |MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E COLOC ACAO
M2 2.349,64 6,55 15.390,14 0,01%|
21,23 21.020.0085-0 |LUMINARIA COM LAMPADA DE DESCARGA,COM OU SEM REATOR INTEGRAD O,EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE
ACO CURVO,DE 11,00M ATE 15,0 0M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA.COLOCACAO UN 213,00 66,07 14.072,91 0,01%|
1,08 01.001.0150-0 |CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO|
E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE M3 643,17 21,39 13.757,38 0,01%|
1,05 01.001.0011-0 |COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL
UN 36,00 378,28 13.618,08 0,01%|
2,10 02.016.0004-0 |ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,IN CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS|
MATERIAIS ELETRICOS NECESSA RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014 ) UN 1,00} 13.362,60 13.362,60 0,01%|
13,15 13.371.0010-0 |PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO|
QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO M2 238,80 55,16 13.172,20 0,01%
21,17 21.015.0230-0 [HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENT O.FORNECIMENTO
UN 259,00 49,95 12.937,05 0,01%|
9,16 09.010.0110-5 |BASE DE CONCRETO SIMPLES,FCK=15 MPA, COM SECAO TRAPEZOIDAL DE 20X20CM,MOLDADOS NO LOCAL,INCLUSIVE
ESCAVACAO E REATERRO M 269,37 45,74 12.320,98 0,01%,
15,04 15.067.0001-0 |CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS CONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA
CEDAE,DIAMETRO DE 1/2".FORN ECIMENTO E COLOCACAO UN 68,00 176,96 12.033,28 0,01%|
9,04 09.002.0030-0 |PLANTIO DE GRAMA,INCLUINDO PREPARO DO TERRENO COM 10CM DE SA IBRO E 5CM DE TERRA
ESTRUMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAM A M2 541,21 22,21 12.020,27 0,01%|
9,14 09.007.0003-0 |ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DE ALTURA E MAIS DE 20CM DE
DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE UN 73,00 163,43 11.930,39 0,01%|
2,11 02.020.0001-0 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO M2 24,00 489,49 11.747,76 0,01%|
25,04 ST 65.15.0100 |ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE ACO, DIAMETRO MAIOR QUE 4", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDACAO|
E RECOMPOSICAO DO PISO. un 48,00 240,88 11.562,24 0,01%|
2,05 02.006.0020-0 |ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E UNXMES 18,00 601,77 10.831,86 0,01%|
25,17 ST 65.15.0300 |RETIRADA DE POSTE COM BRACO PROJETADO, DIAMETRO MAIOR QUE 4".
un 36,00 298,89 10.760,04 0,01%|
40,10 40.001.0120-5 |JARDINEIRA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (H= 0,40 M) 87,46 116,29 10.170,72
m? 0,01%
1,07 01.001.0040-0 |SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRAC AO
M 54,00 183,24 9.894,96 0,01%|
60,07 03.001.0001-1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 167,58 57,95 9.711,26 0,01%|
21,11 21.050.0045-0 [CHUMBADOR DE ACO INOXIDAVEL 304,TEC BOLT,TBM 12.100,COMPRIME NTO DE 96MM E DIAMETRO DE 1/2",COM
ARRUELA LISA E DE PRESSAO E PORCA, TECNART OU SIMILAR.FORNECIMENTO UN 1.036,00 9,36 9.696,96 0,01%|
2,04 02.006.0015-0 |ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E UNXMES 18,00 530,00 9.540,00, 0,01%|
60,06 02.011.0010-0 |CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA M2 7.756,14 1,10 8.531,75] 0,01%|
11,02 11.011.0040-0 |CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SIL,EM PECAS DE
CONCRETO KG 4.187,21 2,02 8.458,16 0,01%|
4,06 04.018.0020-1 |RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T
T 10.773,18 0,78 8.403,08, 0,01%|
60,23 06.016.0001-0 |TAMPAO COMPLETO DE F2F2,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE
VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE UN 19,00 415,08 7.886,52 0,01%
13,10 13.301.0095-0 |PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E
IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A M2 225,85 34,76 7.850,54 0,01%
21,08 21.011.0010-0 |FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE
ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E C UN 42,00 177,48 7.454,16 0,01%|
2,03 02.006.0010-0 |ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO UNXMES 18,00 414,06 7.453,08, 0,01%|
21,34 21.004.0141-0 |RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 10,00 A 12,00M
UN 371,00 19,82 7.353,22 0,01%,
1,17 01.008.0200-0 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM
TRANSPORTE DE 101 A 200KM UN 1,00} 7.328,62 7.328,62 0,01%|
25,16 ST 65.15.0250 [RETIRADA DE POSTE SIMPLES DE ACO, DIAMETRO MAIOR QUE 4",
un 36,00 196,89 7.088,04 0,01%,
1,04 01.001.0004-0 |ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)
UN 36,00 195,50 7.038,00 0,01%,
30,06 09.013.0010-0 |BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE 8X2,5CM,FIXADAS EM ESTRUTURA DE 7,5X4CM,CONFORME 7,50 6.649,20,
DETALHE N26026/EMOP M 886,56 0,01%
25,01 ST 60.20.0250 |CABO PARA ALIMENTACAO DE SEMAFORO, SECAO DE 4X1,5MM2, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 480,00 13,77 6.609,60 0,01%|
30,02 09.014.0015-0 |MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS, TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO ,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO| 4,00 6.409,40
TABULEIRO DE XADREZ EM MARMO RITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETO UN 1.602,35 0,01%
21,29 21.028.0015-0 |CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO,EM BRONZE,PARA ATERRAM ENTO,CONDUTORES DE 6 -|
35MM2.FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 259,00 24,35 6.306,65 0,01%|
1,02 01.001.0001-0 |LIMITE DE PLASTICIDADE
UN 36,00 173,36 6.240,96 0,01%,
1,03 01.001.0002-0 |LIMITE DE LIQUIDEZ
UN 36,00 173,36 6.240,96 0,01%,
25,13 ST 60.25.0050 |INSTALACAO, PROGRAMACAO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE CONTROLADOR DE TRAFEGO.
un 12,00 515,80 6.189,60, 0,01%|
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9,10 | 09.001.0020-0 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DA GRAMA E TRANSPORTE, EXCLUSIVE
PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE M2 541,21 11,33 6.131,90 0,01%
21,06 | 21.001.0060-0 |ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM ENGA STAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA|
DIRETAMENTE NO SOLO,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE UN 42,00 142,61 5.989,62 0,01%
518 | ST60.10.0050 |Botoeira para travessia de pedestres conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.
un 48,00 116,20 5.577,60 0,01%

21,26 21.003.0054-0 |POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,SEM SAPATA ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA
RIOLUZ.FORNECIMENTO UN 4,00 1.390,00 5.560,00 0,01%|

60,05 01.007.0030-0 |ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

CVXH 72.000,00 0,07 5.040,00 0,00%|
21,35 21.004.0155-0 |RETIRADA DE BRACO PADRAO RIOLUZ,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS
UN 371,00 13,21 4.900,91 0,00%|
10,02 10.012.0155-0 [ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO
UN 20,00 224,37 4.487,40 0,00%|
40,02 40.001.0020-5 |BALANGO EM PNEU 4,00 1.094,08 4.376,33
un 0,00%
21,19 21.028.0060-0 |CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU
COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE LO N21,PADRAO RIOLUZ,TIPO G.FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 367,00 11,38 4.176,46 0,00%|
2,08 02.015.0001-0 |INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O UN 1,00} 4.113,35 4.113,35 0,00%|
30,03 30.001.0030-5 |PARACICLO 14,00 269,16 3.768,23,
UN 0,00%
25,14 ST 60.20.0200 |RETIRADA DE BLOCO SEMAFORICO.
un 36,00 103,45 3.724,20 0,00%|
13,17 13.371.0015-5 |PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, FCK=25MPA, NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME,
FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO M2 58,67 58,89 3.455,07, 0,00%
522 ST 65.15.1200 |RETIRADA DE COLUNA DE ACO CONTINUA TIPO Il COM ALTURA UTIL TOTAL DE 5M E DIAMETRO NA BASE IGUAL A|
300MM. un 29,00 118,25 3.429,25 0,00%|
1,15 01.007.0030-0 |ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
CVXH 43.200,00 0,07 3.024,00 0,00%|

2,13 02.020.0009-0 |SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA ,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC UN 27,00 106,54 2.876,58, 0,00%|

13,09 13.300.0060-5 [TIJOLO CERAMICO LAMINADO COM 21 FUROS DE 5,3 X 11,5 X 24 CM

UN 1.205,00 2,28 2.748,15 0,00%|
25,12 ST 60.35.0050 |BASE DE CONCRETO ARMADO PARA CONTROLADOR DE TRAFEGO.
un 12,00 221,36 2.656,32) 0,00%|
21,12 18.260.0040-0 |BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=25,4MM,PARA FIXACAO|
EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=1000MM,PROJECAO VERTICAL=370MM.FORNECIMENTO E CO UN 17,00 155,06 2.636,02 0,00%|
2,14 02.030.0005-0 |PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-|
RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E UN 27,00 94,31 2.546,37, 0,00%|
6,08 06.088.0010-0 |EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA
M3 22,42 103,35 2.317,10, 0,00%|
521 ST 65.15.1000 |RETIRADA DE BRACO PROJETADO DE ACO PARA SUSTENTACAO DE SEMAFORO E PLACA DE ATE 4,5M2, PROJECAO DE
6M, 173MM DE DIAMETRO JUNTO A FLANGE, FIXADO EM COLUNA CONICA CONTINUATIPO I un 29,00 74,44 2.158,76, 0,00%|
2,09 02.016.0001-0 |INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00} 2.125,92 2.125,92 0,00%|
25,15 ST 60.25.0100 |RETIRADA DE CONTROLADOR DE TRAFEGO.
un 4,00 522,48 2.089,92 0,00%|
5,03 05.001.0138-0 |ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA
M 335,97 5,88 1.975,50 0,00%|
1,18 01.016.0021-0 |IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR
TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE UN 8,00 217,21 1.737,68 0,00%|
8,07 08.021.0002-0 |REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUC AOQ",DO DER-RJ,EXCLUSIVE
ESCAVACAO,CARGA, TRANPORTE E FORNECIM ENTO DOS MATERIAIS M3 265,29 5,55 1.472,35 0,00%|
5,01 05.001.0070-0 |REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIB RADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO
M2 238,41 5,96 1.420,92 0,00%|
40,04 40.001.0040-5 |REFLETOR DE LED 200W LED COB 6500K SMD 10,00 133,89 1.338,90
un 0,00%

9,15 09.010.0001-0 |CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NO LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E
REATERRO M 26,26 49,72 1.305,64 0,00%|

21,18 21.015.0235-0 |HASTE PARA ATERRAMENTO,COM 2,40M A 3,00M DE COMPRIMENTO.COLO CACAO

UN 259,00 3,70 958,30 0,00%|
5,19 ST 60.20.0100 |Instalacao e teste de funcionamento de botoeira.
un 48,00 19,50 936,00 0,00%|
517 05.058.0020-0 |LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA|
PELA AREA COBERTA,INCLUS IVE PERDAS E TRANSPASSE M2 500,82 1,68 841,37 0,00%|
21,22 21.020.0080-0 |LUMINARIA FECHADA COM LAMPADA DE DESCARGA,SEM REATOR INTEGRA DO,EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE
ACO CURVO ATE 10,00M DE ALT URA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA.COLOCACAO UN 42,00 19,82 832,44/ 0,00%|
40,07 40.001.0080-5 |PORTAO DE FERRO EM DUAS FOLHAS 1,00 714,99 714,99
un 0,00%
21,28 21.011.0010-0 |FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE
ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E C UN 4,00 177,48 709,92 0,00%|
2,12 02.020.0005-0 |BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM M 189,00 3,44 650,16 0,00%|
8,03 08.001.0008-0 |BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 5,86 93,36 547,08 0,00%|
21,27 21.001.0160-0 |ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLAN GE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO|
POR PARAFUSOS CHUMBADOR ES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E UN 4,00 132,14 528,56 0,00%|
9,05 09.002.0001-0 |PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES PECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE
TRANSPORTE,TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE UN 10,00 49,29 492,90 0,00%|
4,02 04.005.0300-0 |TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015) UNXKM 13,00 29,44 382,72 0,00%|
21,25 21.040.0100-0 |EQUIPAMENTOS DE COMANDO DE CIRCUITO,PADRAO RIOLUZ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE
FIXACAO E DO COMANDO.ASSENTA MENTO UN 4,00 92,50 370,00 0,00%|
4,05 04.013.0015-0 |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006
UN 3,00 75,29 225,87 0,00%,
9,06 09.003.0006-0 |ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA,TIPO AMENDOEIRA,CASTANHEI RA,ETC.FORNECIMENTO
UN 10,00 20,00 200,00 0,00%,
21,31 21.031.0015-0 |RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TE NSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E
305V,POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATO NA UN 4,00 25,69 102,76 0,00%|
21,32 21.031.0030-0 [RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCR ETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA|
RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO UN 4,00 19,82 79,28 0,00%|
1,09 01.001.0247-0 |CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE
COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID O T 0,42 160,19 67,07 0,00%|
21,30 21.031.0010-0 |BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO
UN 4,00 9,78 39,12 0,00%)
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Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizacdo e
Saneamento - EMUSA

ADMINISTRAGCAO LOCAL OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA
UNIDADE: UN OBJETO: URBANIZACAO, ILUMINACAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTACAO E lo: Outubro/2021
. x R QUANTIDADE PRECO
CODIGO DESCRICAO UNID. MES OPERACIONAL QUANTIDADE UNITARIO UNIT. C/BDI |PRECO PARCIAL
MAO DE OBRA 25%
GERENCIA
05.105.0132-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO MES 18,00 1,00 38.005,44 47.506,80 855.122,40
COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE
OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
PRODUCAO / ENGENHARIA
05.105.0130-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE| MES 18,00 1,00 16.524,64 20.655,80 371.804,40
ENCARGO S SOCIAIS
05.105.0144-0 |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE MES 18,00 1,00 6.698,56 8.373,20 150.717,60
ENCARGOS SOC IAIS
05.105.0129-0 |MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE MES 18,00 1,00 6.698,56 8.373,20 150.717,60
ENCARGOS SOCIAIS
ADMINISTRACAO
05.105.0136-0 |MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS MES 18,00 1,00 4.762,56 5.953,20 107.157,60
SOCIAIS
05.105.0123-0 |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE MES 18,00 1,00 3.067,68 3.834,60 69.022,80
ENCARGOS SOC IAIS
APOIO (Vigilancia, Qualidade e Seguranca do Trabalho e Sinalizacdo de Obra)
05.105.0100-0 |MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 18,00 4,00 3.067,68 3.834,60 276.091,20
05.105.0169-0 |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO MES 18,00 1,00 6.698,56 8.373,20 150.717,60
TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
05.105.0115-0 |MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 18,00 1,00 2.912,80 3.641,00 65.538,00
EQUIPAMENTOS
19.004.0044-3 |VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR H 18,00 1,00 100,00 32,86 41,08 73.935,00
BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0044-4 |VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR H 18,00 1,00 100,00 28,29 35,36 63.652,50
BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
01.090.0000-0 2.334.476,70
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01.090.0900-5

CAFE DA MANHA, REFEICAO, CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE

OBRA:

ALAMEDA SAO BOAVENTURA

UNIDADE: UN OBJETO: URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEI lo: Outubro/2021
) . . QTD/ | QUANTIDADE PRECO
CcODIGO DESCRICAO UNID. MES | Vies | FUNCIONARIOS | UNITARIO PRECO PARCIAL
MAO DE OBRA
MAO DE OBRA DIRETA
05.100.0020-0 |CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA UN 18,00 | 22,00 80,00 6,20 196.416,00
CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
ADEQUADAS
05.100.0022-0 |REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA UN 18,00 | 22,00 80,00 14,00 443.520,00
CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
ADEQUADAS
05.100.0024-0 |CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA UNXMES | 18,00 | 1,00 80,00 240,00 345.600,00
CONSTRUCAO CIVIL
05.100.0026-0 |VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 18,00 | 22,00 80,00 7,06 223.660,80
TOTAL 1.209.196.80
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01.050.0900-5
UNIDADE :

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizacdo e

" SEMPRE A FRENTE = Saneamento - EMUSA

PROJETOS E CONSULTORIA
UN

OBRA:
BAIRRO:

ALAMEDA SAO BOAVENTURA

URBANIZAGAO, ILUMINAGAC lo: Outubro/2021

cODIGO

DESCRICAO

UNID.

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

PRECO TOTAL

01.050.0230-0

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-
ARTE ESPE CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM
CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE
ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON TAL INFERIOR A
500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

M2

1.138,71

139,11

158.405,94

01.050.0157-0

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE
20.000M2,A PRESENTADO EM AUTOCAD

M2

5.300.000,00

0,72

3.816.000,00

01.050.0165-0

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO
(GEOMETRICO ,CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO
PAISAGISTICO DE AREAS PU BLICAS,APRESENTADO EM
AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC LUSIVE AS
OPERACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS
PROJETOS COMPLE

HA

13,96

53876,72

752.119,01

SE 25.10.0100

Projeto executivo para urbanizacao/reurbanizacao de areas, visando
a organizacao espacial e das atividades, devendo contemplar:
sistema viario (locais para carga e descarga, faixa exclusiva e
desenho geometrico), passeios, pracas, arborizacao, iluminacao com
criterios luminotecnicos, distribuicao e integracao do mobiliario urbano
e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padroes da
contratante, inclusive as aprovacoes pertinentes e coordenacao dos
projetos complementares.

ha

13,96

124029,96

1.731.458,24

SE 25.10.0400

Projeto executivo para tratamento paisagistico com especificacao
vegetal legendada e quantificada, em areas publicas, considerando a
area efetiva de plantio, apresentado em Autocad nos padroes da
contratante.

ha

13,96

27185,09

379.503,85

SE 25.10.0430

Projeto de restauracao de pavimentacao existente em vias urbanas,
nos padroes da PCRJ, apresentado em Autocad ou similiar, com
arquivos no padrao PDF, DWG e PLT, em meio fisico ou digital.
Apresentado com plantas, perfis, memorial descritivo e de calculo,
contemplando todas as solucoes recomendadas para os trechos.
Detalhamento das diversas camadas da pavimentacao e definicao
das especificacoes dos servicos e do controle tecnologico de campo a
serem executados no subleito, nas camadas granulares e no
revestimento asfaltico. Para obras de projecao horizontal acima de 6
ha. Exclusive levantamentos de campo, contagens de trafego e
ensaios geotecnicos de caracterizacao do terreno e do pavimento
existente

ha

13,96

1262,74

17.627,85

SE 25.10.0650

Projeto executivo de via especial para veiculos e pedestres em ruas e
avenidas urbanas, com calcadas em ambos os lados, canteiro central,
com 3 faixas de rolamento nas pistas centrais e separadores de
pistas laterais em ambos sentidos e com largura maxima de 53m,
apresentado em Autocad nos padroes da contratante.

ha

13,96

11491,39

160.419,80

SE 25.10.0800

Projeto executivo de via simples de ciclovia, com 1 faixa de
rolamento, com largura maxima de 1,30m, apresentado em Autocad
nos padroes da contratante.

ha

0,82

10023,52

8.219,28

TOTAL

7.023.753,97
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OBRA: ALAMEDA SAO BOAVENTURA
OBJETO:

URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizacdo e
Saneamento - EMUSA

DY Prazos/Dias

12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més 62 Més 72 Més 82 Més 92 Més 102 Més 112 Més 122 Més 132 Més 142 Més 152 Més 162 Més 172 Més 182 Més Total
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 8.220.906,82 100,0% 8.220.906,82
2.055.226,71 2.055.226,71 2.055.226,71 055.226,71
50,0% 50,0%
CANTEIRO DE OBRA 2.365.255,48 100,0% 2.365.255,48
1.182.627,74 1.182.627,74
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
MOVIMENTO DE TERRA 3.642.478,99 100,0% 3.642.478,99
455.309,87 455.309,87 455.309,87 455.309,87 455.309,87 455.309,87 455.309,87 455.309,87
100,0% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%
TRANSPORTES 4.615.780,58 4.615.780,58
355.060,04 355.060,04 355.060,04 355.060,04 355.060,04 355.060,04 355.060,04 355.060,04 355.060,04 355.060,04 355.060,04 355.060,04 355.060,04
7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%
SERVICOS COMPLEMENTARES 6.025.286,74. 100,0% 6.025.286,74
463.483,60 463.483,60 463.483,60 463.483,60 463.483,60 463.483,60 463.483,60 463.483,60 463.483,60 463.483,60 463.483,60 463.483,60 463.483,60
7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%
GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 4.467.685,89 100,0% 4.467.685,89
343.668,15 343.668,15 343.668,15 343.668,15 343.668,15 343.668,15 343.668,15 343.668,15 343.668,15 343.668,15 343.668,15 343.668,15 343.668,15
7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%
BASES E PAVIMENTOS 7.702.838,54 100,0% 7.702.838,54
550.202,75 550.202,75 550.202,75 550.202,75 550.202,75 550.202,75 550.202,75 550.202,75 550.202,75 550.202,75 550.202,75 550.202,75 550.202,75 550.202,75
11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%
SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 582.063,84 100,0% 582.063,84
64.673,76 64.673,76 64.673,76 64.673,76 64.673,76 64.673,76 64.673,76 64.673,76 64.673,76
_ 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
FUNDAGGES 279.728,91 100,0% 279.728,91
27.972,89 27.972,89 27.972,89 27.972,89 27.972,89 27.972,89 27.972,89 27.972,89 27.972,89 27.972,89
10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
ESTRUTURAS 5.465.782,90 100,0% 5.465.782,90
546.578,20 546.578,29 546.578,29 546.578,29 546.578,29 546.578,29 546.578,29 546.578,29 546.578,29 546.578,29
. 33,3% 333% 33,3%
ALVENARIAS E DIVISORIAS 4111452 100,0% 4111452
13.704,84 13.704,84 13.704,84
7,1% 7% 71% 7% 71% 7,1% 7% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 7.473.914,47 100,0% 7.473.914,47
533.851,03 533.851,03 533.851,03 533.851,03 533.851,03 533.851,03 533.851,03 533.851,03 533.851,03 533.851,03 533.851,03 533.851,03 533.851,03 533.851,03
7,1% 7,1% 71% 7,1% 71% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%
ESQUADRIAS, VIDRAGAS E FERRAGENS 143.062,74 100,0% 143.062,74
10.218,77 10.218,77 10.218,77 10.218,77 10.218,77 10.218,77 10.218,77 10.218,77 10.218,77 10.218,77 10.218,77 10.218,77 10.218,77 10.218,77
71% 7,1% 71% 7,1% 71% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%
INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 596.851,48 100,0% 596.851,48
42.632,25 42.632,25 42.632,25 42.632,25 42.632,25 42.632,25 42.632,25 42.632,25 42.632,25 42.632,25 42.632,25 42.632,25 42.632,25 42.632,25
9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
PINTURAS 264.377,38 100,0% 264.377,38
24.034,31 24.034,31 24.034,31 24.034,31 24.034,31 24.034,31 24.034,31 24.034,31 24.034,31 24.034,31 24.034,31
. 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
CUSTOS RODOVIARIOS 30.885,52 100,0% 30.885,52
3.088,55 3.088,55 3.088,55 3.088,55 3.088,55 3.088,55 3.088,55 3.088,55 3.088,55 3.088,55
o 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%
ILUMINAGAO PUBLICA 5.432.967,42 100,0% 5.432.967,42
417.920,57 417.920,57 417.92057 417.92057 417.920,57 417.920,57 417.920,57 417.920,57 417.920,57 417.920,57 41792057 417.920,57 41792057
_ 8,3% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 8,3% 8,3%
SEMAFORIZACAO 1.163.434,09 100,0% 1.163.434,09
96.952,84 96.952,84 96.952,84 96.952,84 96.952,84 96.952,84 96.952,84 96.952,84 96.952,84 96.952,84 96.952,84 96.952,84.
) 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%
MOBILIARIO URBANO 107.524,24 100,0% 107.524,24
11.947,14 11.947,14 11.947,14 11.947,14 11.947,14 11.947,14 11.947,14 11.947,14 11.947,14
9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
PRACA 3.251.752,65 100,0% 3.251.752,65
295.613,88 295.613,88 295.613,88 295.613,88 295.613,88 295.613,88 295.613,88 295.613,88 295.613,88 295.613,88 295.613,88
9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
ouTROS 620.979,73 100,0% 629.979,73
57.270,88 57.270,88 57.270,88 57.270,88 57.270,88 57.270,88 57.270,88 57.270,88 57.270,88 57.270,88 57.270,88
10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
NOVA GALERIA DE DRENAGEM 38.999.443,58 100,0% 38.999.443,58
3.899.944,36 3.899.944,36 3.899.944,36 3.899.944,36 3.899.944,36 3.899.944,36 3.899.944,36 3.899.944,36 3.899.944,36 3.899.944,36
. 32% 3,6% 2,8% 44% 37% 3,7% 42% 8,0% 8,0% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,0% 6,7% 5,8% 07%
ADMINISTRAGAO 2.334.476,70 100,0% 2.334.476,70
74.467,62 84.939,32 65.906,04 101.631,64 87.492,33 87.492,33 97.073,76 186.768,83 186.839,87 178.130,38 178.130,38 178.130,38 178.130,38 177.487,03 163.914,26 155.748,21 135.476,74 16.717,22
Total - Parcial 3.237.854,45 3.603.164,32 2.865.596,62 4.418.946,61 3.804.169,10 3.804.169,10 4.220.770,12 8.120.714,48 8.123.803,03 7.745.114,06 7.745.114,06 7.745.114,06 7.745.114,06 7.717.14117 7.126.996,83 6.771.936,79 5.890.532,62 726.865,04 101.503.116,51
BDI 19% 615.192,34 701.701,22 544.463,36 839.599,86 722.792,13 72279213 801.946,32 1.542.935,75 1.543.522,58 1.471.571,67 1.471.571,67 1.471.571,67 1.471.571,67 1.466.256,82 1.354.129,40 1.286.667,99 1.119.201,20 138.104,36 19.285.592,13
Total - Parcial 3.853.046,79 4.394.865,54 3.410.059,98 5.258.546,47 4.526.961,23 4.526.961,23 5.022.71645 9.663.650,23 9.667.325,61 9.216.685,73 9.216.685,73 9.216.685,73 9.216.685,73 9.183.397,99 8.481.126,23 8.058.604,78 7.009.733,82 864.969,40 120.788.708,64
TOTAL COM ADMINISTRACAO RS 3.927.514,41 | RS 4.479.804,86 | RS 3.475.966,02 | RS 5.360.178,11 | RS 4.614.453,56 | RS 4.614.453,56 | RS 5.119.790,21 | R$ 9.850.419,07 | RS 9.854.165,48 | RS 9.394.816,10 | RS 9.394.816,10 | RS 9.394.816,10 | RS 9.394.816,10 | RS 9.360.885,01 | RS 8.645.040,49 | R 8.214.352,99 | RS 7.145.210,56 | RS 881.686,62 | R 123.123.185,34
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Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizacao e
Saneamento - EMUSA

PROJETO BASICO PARA A REVITALIZAGAO DA ALAMEDA SAO BOAVENTURA - NITEROI, RJ

RESUMO DAS COTACOES

1 - PISO PLACA CIMENTICIA 60X20X3cm - AREIA OK
preco frete total % frete  valor % frete aream2  frete/ m2
Cotag&o 1 - Braston (com/sem frete) - Arenito Fulge Leve J Silk R$ 347,51 (VL m2) Fornecimento + Frete R$ 309,63 R$ 635.350,00 10,41% R$ 66.124,47 174574 R$ 37,88
Cotagéo 2 -
Cotagdo 3 -
2 - PISO PLACA CIMENTICIA 60X20X6cm - PLATINA OK
preco fretetotal % frete valor % frete aream2  frete / m2
Cotagéo 1 - Braston (com/sem frete) - Arenito Fulge Leve J Silk R$ 363,33 (VL m2) Fornecimento + Frete R$ 32545 R$ 635.350,00 88,26% R$ 560.761,40 14804,56 R$ 37,88
Cotagao 2 -
Cotagéo 3 -
3 - PISO PLACA CIMENTICIA 60X20X8cm - PLATINA OK
preco frete total % frete  valor % frete aream2  frete/ m2
Cotag&o 1 - Braston (com/sem frete) - Arenito Fulge Leve J Silk R$ 423,82 (VL m2) Fornecimento + Frete R$ 38594 R$ 635.350,00 048% RS$ 3.037,41 80,19 R$ 37,88
Cotagéo 2 -
Cotagdo 3 -
4 - PISO PLACA CIMENTICIA 80X60X10cm - PLATINA OK
preco fretetotal % frete  valor % frete aream2  frete / m2
Cotag&o 1 - Braston (com/sem frete) - Arenito Fulge Leve J Silk R$ 468,17 (VL m2) Fornecimento + Frete R$ 430,29 R$ 635.350,00 0,85% RS$ 5.426,73 14327 R$ 37,88
Cotagao 2 -
Cotagdo 3 -
5 - PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO 90 X 25 X 3 CM SOLICTIAGAO FEITA A IPS STONES - NAO RESPONDIDO
preco fretetotal % frete valor % frete aream2  frete/ m2
Cotagéo 1 - IPS Stones (com/sem frete) R$ 270,30 (VL m2) (corrigido INCC - Ver Nota) R$ 193,70 R$ 48.000,00 22,28% R$ 10.693,40 400,00 R$ 26,73
Cotagéo 2 -
Cotagéo 3 -
6 - TABEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO 90 X 40 X 3 CM _ SOLICTIACAO FEITA A IPS STONES - NAO RESPONDIDO
preco frete total % frete valor % frete aream2  frete/ m2
Cotag&o 1 - IPS Stones (com/sem frete) R$ 215,49 (VL m2) (corrigido INCC - Ver Nota) R$ 149,00 R$ 48.000,00 860% R$ 4.130,33 15450 R$ 26,73
Cotagéo 2 -
Cotagdo 3 -
7 - MEIO-FIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 10 X 50 CM SOLICTIAGAO FEITA A IPS STONES - NAO RESPONDIDO
preco fretetotal % frete valor % frete aream2  frete / m2
Cotagéo 1 - IPS Stones (com/sem frete) R$ 214,27 (VL m2) (corrigido INCC - Ver Nota) R$ 14800 R$ 4800000 6539% R$ 3138513 117400 R$ 26,73
Cotagéo 2 -
Cotagéo 3 -
8 - TENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 19,3 X 50 CM SOLICTIACAO FEITA A IPS STONES - NAO RESPONDIDO
preco frete total % frete  valor % frete aream2  frete/ m2
Cotag&o 1 - IPS Stones (com/sem frete) R$ 100,22 (VL m2) (corrigido INCC - Ver Nota) R$ 5500 R$ 48.000,00 3,73% R$ 1.791,14 67,00 R$ 26,73
Cotagéo 2 -
Cotagéo 3 -
9 - LIXEIRA MODELO LOG OK
preco fretetotal % frete valor % frete quantid.  frete / m2
Cotag&o 1 - Lazzari (com frete) R$ 1.739,06 (VL Unitario) R$ 168245 R$ 9.567,00 45,56% R$ 4.358,93 77,00 R$ 56,61
Cotagao 2 - (VL Unitario)
Cotagéo 3 - (VL Unitéario)
10 - BANCO GAIVOTA SIMPLES OK
Cotagao 1 - Murano (com frete) R$ 8.828,93 (VL Unitario)  (corrigido INCC - Ver Nota)
Cotagéo 2 - (VL Unitéario)
Cotagdo 3 - (VL Unitario)
11 - BANCO GAIVOTA DUPLO OK
Cotag&o 1 - Murano (com frete) R$ 12.139,78 (VL Unitario)  (corrigido INCC - Ver Nota)
Cotagdo 2 - (VL Unitario)
Cotagéo 3 - (VL Unitéario)
12 - PARACICLO MODELO U INVERTIDA OK
Cotagéo 1 - Uniciclo (com frete e instalagéo) R$ 1.263,03 (VL Unitario)  (corrigido INCC - Ver Nota)
Cotagéo 3 - Bikefacil (com frete) R$ 269,16 (VL Unitario)  (corrigido INCC - Ver Nota)
13 - LETRAS EM ACO INOX OK
Cotago 1 - Dimenséo lluminag&o (com frete) R$ 60.485,73 (VL Unitario)  (corrigido INCC - Ver Nota)
Cotagéo 2 - (VL Unitéario)
Cotagdo 3 - (VL Unitario)
14 - JARDIM VERTICAL OK
Cotagéo 1 - Greenwall (com frete e instalacao) R$ 2.842.615,50 (VL Unitério)
Cotagéo 2 - Jardim Morada (com frete e instalag&o) RS 3.784.250,00 (VL Unitario)
Cotagéo 3 - Jardinagens P&H (com frete e instalagéo) R$ 4.821.168,75 (VL Unitario)
15 - LUMINARIA LED 113 W OK
Cotag&o 1 - Philips (com frete) R$ 1.137,07 (VL Unitario)
Cotagéo 2 - (VL Unitério)
Cotagdo 3 - (VL Unitario)
16 - LUMINARIA LED 12,2 W OK
Cotag&o 1 - Philips (com frete) R$ 8.695,18 (VL Unitario)
Cotagao 2 - (VL Unitario)
Cotagéo 3 - (VL Unitério)
17 - Pallets lixado 1,20x0,80x0,14m OK

Cotagéo 1 - Casa com Pallet (com frete)
Cotagéo 2 -
Cotagéo 3 -

R$ 104,21 (VL Unitario)
(VL Unitério)
(VL Unitario)
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Empresa Municipal de
4 Moradia, Urbanizacao e
RENTE A Saneamento - EMUSA

PROJETO BASICO PARA A REVITALIZAGAO DA ALAMEDA SAO BOAVENTURA - NITEROI, RJ

RESUMO DAS COTACOES

18 - Arame Galvanizado N18 OK

Cotagéo 1 - Casa e Construgéo (com frete) R$29,19 (VL Unitario)
Cotagéo 2 - (VL Unitério)
Cotagdo 3 - (VL Unitario)
19 - Chumbador CBA com Prisioneiro 1/2 X 95mm Ancora OK

Cotagéo 1 - Pires Martins (com frete) R$ 5,97 (VL Unitério)
Cotagao 2 - (VL Unitario)
Cotagéo 3 - (VL Unitério)
20 - Sikadur 32 (a+b) 1kg OK

Cotagéo 1 - Distribuidor Sika (com frete) R$ 124,59 (VL Unitério)
Cotagéo 2 - (VL Unitério)
Cotagdo 3 - (VL Unitario)
21 - Pneu aro 16 OK

Cotag&o 1 - Pneu Store (com frete) R$ 433,80 (VL Unitario)
Cotagao 2 - (VL Unitario)
Cotag&o 3 - (VL Unitério)
22 - Corrente Soldada Galvanizada 1/2 Pol (7,8metros) - Noll OK

Cotagéo 1 - Loja do Mecanico (com frete) R$ 323,64 (VL Unitario)
Cotagdo 2 - (VL Unitéario)
Cotagéo 3 - (VL Unitario)
23 - Parafuso em U Industrial 4-5/16 OK

Cotag&o 1 - Navegar € Bom (com frete) R$ 39,66 (VL Unitério)
Cotagéo 2 - (VL Unitario)
Cotagéo 3 - (VL Unitéario)
24 - Sikadur Epoxi Tix 1kg OK

Cotagéo 1 - Distribuidor Sika (com frete) R$ 75,32 (VL Unitario)
Cotagdo 2 - (VL Unitéario)
Cotagéo 3 - (VL Unitario)
25 - Refletor de Led 200w Led Cob 6500k smd OK

Cotag&o 1 - Grupo RCA Leds (com frete) R$ 133,89 (VL Unitario)
Cotagéo 2 - (VL Unitario)
Cotagéo 3 - (VL Unitéario)
26 - Tijolo ceramico 21 furos OK

preco m2 un/m2 Total frete total c/ frete preco c/ frete

Cotag&o 1 - Liell R$ 2,28 (VL Unitario) 2,25 33,48 34,00 1138,00 R$ 34,85 R$ 2.595,35 R$ 2,28
Cotagéo 2 - Leroy Merlin R$ 4,42 (VL Unitério) 4,39 33,48 34,00 1138,00 R$ 33,10 R$ 5.028,92 R$ 4,42
Cotagdo 3 - (VL Unitario)
27 - Madeira plastica T5 para confec¢do de Painel Ripado OK

Cotag&o 1 - Rewood (fornecimento + frete Gratis) R$ 75.830,22 (VL Unitério)
Cotagdo 2 - (VL Unitario)
Cotagéo 3 - (VL Unitéario)
28 - Letras em aco inoxidavel "NOVA ALAMEDA" fixadas no painel OK

Cotagéo 1 - Letras Express (SEM FRETE) R$ 13.640,00 (VL Unitério)
Cotagéo 2 - (VL Unitéario)
Cotagdo 3 - (VL Unitario)
29 - Piso Drenante 40x40x6cm - Cor Areia OK

Cotagdo 1 - Drenaltec (fornecimento +frete) R$ 217,69 (VL Unitario)
Cotagdo 2 - (VL Unitario)
Cotagéo 3 - (VL Unitéario)
30 - Chapa Metalica OK

Cotagao 1 - Aladim Metais (com entrega)
Cotag&o 2 - Mercadao chapa e ferro (sem entrega)
Cotagdo 3 -

R$ 429,87 (VL Unitario)
R$ 598,90 (VL Unitario)
R$0,00 (VL Unitario)

(corrigido INCC - Ver Nota)
(corrigido INCC - Ver Nota)

NOTA: Pregos reajustados pelo INCC - indice Nacional de Custo da Construgéo - da tabela de indices de Reajustamento de Obras Rodoviétias do DNIT. Ver caculo e tabelas em anexo.
INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUGAO - INCC (Dez/19 para Out/21) =

1,22624
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Praca

Quantitativo Praca - Alameda S3o Boaventura

Item Descri¢do Quantidade Unidade Preco Unitario Preco Total Referéncia

1 Bancos/arquibancadas em pallets 4 un RS 16.504,42 | RS 66.017,69
Pallets lixado 1,20x0,80x0,14m (2 em diante) 366 un RS 104,21 | RS 38.139,66 [Cotacdo pela "CASA COM PALLET"
Pallets lixado 1,20x0,80x0,14m (base) 200 un RS 104,21 | RS 20.841,34 |Cotacdo pela "CASA COM PALLET"
Arame Recozido Torcido N18 Rolo 1kg 10 un RS 29,19 | RS 291,88 |Cotacdo pela "CASA E CONSTRUCAQ"
Chumbador CBA com Prisioneiro 1/2 X 95mm Ancora 400 un RS 5,97 | RS 2.387,49 |Cotagdo pela "PIRES MARTINS"
Sika dur 32 (a+b) 1kg 20 un RS 124,59 | RS 2.491,79 |Cotacdo pela "DISTRIBUIDOR SIKA"
M3o de obra marceneiro 0,22 més RS 5.566,88 | RS 1.224,71 | 05.105.0101-0
Mado de obra servente 0,22 més RS 2.912,80 | RS 640,82 | 05.105.0114-0

2 Balan¢o em pneu 4 un RS 1.094,08 | RS 4.376,34
Pneu 4 un RS 433,80 | RS 1.735,20 |Cotagdo pela "PNEU STORE"
Corrente Soldada Galvanizada 1/2 Pol (7,8metros) - Noll 2 m RS 323,64 | RS 647,27 |Cotacdo pela "LOJA DO MECANICO"
Parafuso em U Industrial 4-5/16 8 un RS 39,66 | RS 317,28 |Cotagdo pela "NAVEGAR E BOM"
Sikadur Epoxi Tix 1kg 2 un RS 75,32 | RS 150,63 |Cotagdo pela "DISTRIBUIDOR SIKA"
M3o de obra armador 0,22 més RS 4.023,36 | RS 885,14 | 05.105.0117-0
Mao de obra servente 0,22 més RS 2.912,80 | RS 640,82 | 05.105.0114-0

3 Floreira em pneu reciclado 10 un RS 1.703,67 | RS 17.036,67
Pneu 30,000 un RS 433,80 | RS 13.014,00 |Cotagdo pela "PNEU STORE"
Base de concreto armado R=50cm h=10cm 0,785 m3 RS 2.711,03 | RS 2.128,16 | 11.013.0070-1
Chumbador CBA com Prisioneiro 1/2 X 95mm Ancora 20 un RS 5,97 | RS 119,37 |Cotagdo pela "PIRES MARTINS"
Sika dur 32 (a+b) 1kg 2 un RS 124,59 | RS 249,18 |Cotagdo pela "DISTRIBUIDOR SIKA"
M3o de obra pedreiro 0,22 més RS 4.023,36 | RS 885,14 | 05.105.0108-0
Mao de obra servente 0,22 més RS 2.912,80 | RS 640,82 | 05.105.0114-0

4 Refletor de Led 200w Led Cob 6500k smd 10 un RS 133,89 | RS 1.338,90 | Cotacdo pela "GRUPO RCA LEDS"

5 Arte em Grafite, feito por artista local 640,00 m? RS 90,00 | RS 57.600,00 | 17.018.0080-0 x 6 vezes

6 Tenis de Mesa em concreto armado 5,84 m3 RS 2.711,03 | RS 15.832,42 | 11.013.0070-1

7 Portdo de ferro em duas folhas 1 un RS 714,99 | RS 714,99 | 14.002.0084-0

8 Alambrado 580,05 m? RS 302,67 | RS 175.563,73 | 09.015.0046-0

9 Letreiro de aco inox formando o texto "Nova Alameda" 1 un RS 60.485,73 | RS 60.485,73 | Cotagdo pela "DIMENSAO ILUMINAGAQ"

10 Jardineira em alvenaria de bloco de concreto (h= 0,40 m) 87,46 m? RS 116,29 | RS 10.170,72
Alvenaria 10x20x40 cm 87,46 m? RS 85,78 | RS 7.502,32 | 12.005.0025-0
Emboco de argamassa de cimento e areia 87,46 m? RS 30,51 | RS 2.668,40 | 13.001.0015-0

11 Jardim vertical 1,00 un RS 2.842.615,50 | RS 2.842.615,50 | Cotado pela "GREENWALL"
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Passarela

Quantitativo Passarela - Alameda S3o Boaventura
Iltem Descrigdo Unidade | Quantidade Prego unitario Preco total Referéncia
1 Pintura Esmalte sintético metalico, cor Prata Lunar ou similiar m? 400,00 RS 27,40 | RS 10.960,00 58.002.0425-1
2 Painel ripado em madeira plastica I unid. 1,00 RS 79.988,54 | RS 79.988,54
Madeira plastica T5 para confec¢do de Painel Ripado em / 2500x50x25mm com frete N
A N i . 6,19 RS 12.243,32 [ RS 75.830,22 Cotacdo pela "Rewood"
(sem instalagdo e sem a confecgdo dos paineis)
Mao de obra de marceneiro (1 homem) 0,22 RS 5.566,88 | RS 1.224,71 05.105.0101-0
M3o de obra de serralheiro (1 homem) 0,22 RS 4.331,36 | RS 952,90 05.105.0102-0
Mao de obra de servente (3 homens) 0,68 RS 2.912,80 | RS 1.980,70 05.105.0114-0
| I I
3 cobertura em chapas de acrilico translucido de 6mm de espess ura m? 107,72 RS 843,42 | RS 90.853,20
cobertura em chapas de acrilico translucido de 6mm de espessura 107,72 RS 421,71 | RS 45.426,60 16.012.0005-0
estrutura de aluminio para claraboia em chapa de policarbonato 107,72 RS 421,71 | RS 45.426,60 16.012.0005-0
| I |
4 Letras em ago inoxidavel "NOVA ALAMEDA" fixadas no painel unid. 22,00 RS 620,00 | RS 13.640,00 | Cotagdo pela "Letras Express"
5 remocao de cobertura de telhas de fibrocimento convencional, ondulada m? 107,72 RS 10,39 | RS 1.119,21 05.001.0042-0
6 servicos de elaboracao de vistorias, laudos tecnicos para execucao de recuperacao estry m? 107,72 RS 21,51 | RS 2.317,06 01.050.0315-0
IPRE(;O TOTAL DA REVITALIZACAO DA PASSARELA RS 198.878,01
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Empresa Municipal de
{ Moradia, Urbanizacao e
SEMPRE A FRENTE A Saneamento - EMUSA

-l 8

OBRA VEGETACAO DA ENCOSTA

SOLO GRAMPEADO VERDE
ORCAMENTO
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REVITALIZACAO DA ALAMEDA SAO BOAVENTURA
LOCAL: SOLO GRAMPEADO VERDE 1o = Outubro/2021
ITEM | cODIGO DESCRICAO | UNID. | QUANT. UNITARIO TOTAL

8 [SOLO GRAMPEADO VERDE

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO
E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A

8.01 |01.008.0200-0|PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM UN 1,00 7.328,62 7.328,62
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM
SOLO,DIAMETRO H,HO RIZONTAL,INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA
8.02 [01.002.0028-0|CAO DA SONDA EM CADA FURO M 1.020,00 173,27 176.735,40
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE M ANUAL,INCLUSIVE
8.03 [05.001.0185-0|CARGA E DESCARGA XM 288,00 1,53 440,64

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE
12,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA
MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO

8.04 [05.005.0012-1SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (M2 280,00 6,48 1.814,40
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE
8.05 |05.008.0008-1|PLATAFORMA OU PASSARE LA M2 560,00 0,56 313,60

GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO
A EROSAO SUPERF ICIAL COM ESPESSURA DE
8.06 [06.100.0190-0|10MM, FLEXIVEL, TRIDIMENSIONAL,COM MAIS DE 90% |M2 510,00 70,30 35.853,00

TELA DE REFORCO COM MALHA METALICA
HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO DE ZINCO-ALUMINIO
COM DIAMETRO 2,70MM,REVESTIDA DE PVC COM D

8.07 |06.103.0150-0|IAMETRO DE 0,40MM,INCLUSIVE M2 510,00 83,31 42.488,10
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, INCLUSIVE
8.08 |07.050.0050-0|FORNECIMENTO DOS MATER IAIS M3 51,00 995,69 50.780,19

PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM
SEMENTES,CONSTANDO DE A NALISE DO
SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO
TERRENO(ESCARIFICACAO E

8.09 [09.001.0045-0VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E M2 510,00 11,01 5.615,10

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE
25MM(7/8"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E
15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENT O DE

8.10 |11.020.0007-1|MATERIAIS,PROTECAO M 1.020,00 97,07 99.011,40

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-
SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO
ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE
8.11 (04.020.0122-0(ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM 4.743,00 0,16 758,88

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
8.12 |04.021.0010-0|VERT ICAL M2 510,00 0,84 428,40

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE
12,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA
MADEIRA 40 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO S
8.13 |05.005.0013-0|UPORTE E MOVIMENTACAOQ(VIDE ITEM 05.008.0008) M2 280,00 3,24 907,20

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES
SOBRE SAPATAS FIX AS,CONSIDERANDO-SE A AREA
DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO
8.14 |105.006.0001-1|TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE M2XMES 840,00 8,00 6.720,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA
8.15 |05.008.0001-0|VERTICAL RECOBERTA M2 280,00 6,81 1.906,80

Total do Solo Grampeado : 431.101,73

Pégina 44 de 56



MEMORIA DE CALCULO

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REVITALIZACAO DA ALAMEDA SAO BOAVENTURA

OBJETO: SOLO GRAMPEADO VERDE

RESUMO DOS SERVICOS

solo grampeado ==>

8 - SOLO GRAMPEADO VERDE

510 m?

50 e di ilizagdo de i de

Cod.: 01.008.0200-0

solo grampeado 1
Perfuragido rotativa em solo, com diam. H
Cod.: 01.002.0028-0
solo grampeado 128
Transporte de material encosta acima
Cod.: 05.001.0185-0
tirantes ==> 1.020 m x
tela de reforgo ==> 510 m3x
cimento injec. ==> 51 scx
Plataforma ou passarela de madeira
Cod.: 05.005.0012-1
solo grampeado ==> 140 m

Movimentagao vertical ou horizontal de plat. ou passarela
Cod.: 05.008.0008-1

solo grampeado ==> 280 m?x

Geomanta para revestimento de talude
Cod.: 06.100.0190-0

solo grampeado ==> 510 m?

Tela de reforco com malha metalica
Cod.: 06.103.0150-0

solo grampeado 510 m?
Injecao de calda de cimento
Cod.: 07.050.0050-0
solo grampeado 1.020
Plantio de graminea e leguminosas
Cod.: 09.001.0045-0
revegetacdo talude 510
Tirante protendido de ago CA50 - $22,5mm
Cod.: 11.020.0007-1
solo grampeado 128
Transporte de andaime tubular
Cod.: 04.020.0122-0
solo grampeado 510
Carga e descarga manual de andaime
Cod.: 04.021.0010-0
solo grampeado ==> 510
Plataforma ou passarela em madeira
Cod.: 05.005.0013-0
solo grampeado ==> 140 m
Aluguel de andaime tubular
Cod.: 05.006.0001-1
solo grampeado ==> 280
e de
Cod.: 05.008.0001-0
solo grampeado 280

e perfuragdo
Total = 1

un

Total = 1.020
un X 8,00 m = 1.020 m

(considerando uma malha de tirantes de 2,00 x 2,00 m e cada um com 8,00m de extens&do)

Total = 288
0,0062 p.e X 30 m = 191 txm
0,0013 p.e X 30 m = 20 txm
0,0500 p.e X 30 m = 77 txm
Total = 280
X 2,00 m = 280 m?
Total = 560
2 niveis = 560 m?
Total = 510
Total = 510
Total = 51
m x 0,050 m’/m= 51 m?
Total = 510
m2
Total = 1.020
un X 8,00 m = 1.020 m

(considerando uma malha de tirantes de 2,00 x 2,00 m e cada um com 8,00m de extensdo)

Total = 4,743
m?x 9,30 km = 4.743 m?x km

Total = 510
m2

Total = 280

X 2,00 m = 280 m?

Total = 840
m?x 3,00 més = 840 m?xmés

Total = 280
m2
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Composi¢ao 06.015.0300-6

SEMPRE A FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizacdo e
Saneamento - EMUSA

06.015.0300-6 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais UNID. SICRO (DNIT): BASE: 2003618
07/2021
cGceCITt DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio de Janeiro
Custo Unitario de Referéncia Julho/2021 Producédo da equipe 1,00000 un
2003618 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
. Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 0,20000 h 22,7326 4,5465
Custo horario total de mao de obra 45465
Custo horario total de execugio 4,5465
Custo unitario de execugido 4,5465
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm 1,00000 un 48,5400 48,5400
Custo unitario total de material 48,5400
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
2009619 Alvenara de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia 3,81000 m? 103,4100 393,9921
comercial
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgcdo em betoneira e lancamento manual - 0,08000 me 390,4600 23,4276
areia comercial
0407819 Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacéio 4,10000 kg 12,0700 49,4870
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita 0,25000 me 358,4600 89,6150
comerciais
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita 0.06000 m* 375,7000 22,5420
comerciais
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - 3.10000 m* 67,4100 208,9710
confecgdo, instalacdo e retirada
Custo total de atividades auxiliares 788,0247
Subtotal 8411212
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,07000 t 28,3400 1,9838
Custo unitario total de tempo fixo 1,9838
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D::'T 5 Custo Unitario
MO0224 Guia-chapeu pré-moldada - C = 120 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0.07000 tkm 5914449 5914464 5914479

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 843,11

Obs:
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09.010.0110-5

codigo

20132

30164
30246
30263
30270
30282

Base de concreto simples,fck=15 mpa, com secao trapezoidal de
20x20cm,moldados no local,inclusive escavacao e reaterro

descrigao

1 - EQUIPAMENTOS

2 - MATERIAIS

3 - MAO DE OBRA

Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos
sociais desonerados

4 - RE-UTILIZADAS

Argamassa cim.,areia traco 1:4,preparomecanico
Concreto fck 15mpa

Lancamento conc.s/arm.7,0m3/h,horiz/vert
Lancamento conc.s/arm.2,0m3/h, horiz.

Formas madeira param. planos, 2 vezes

Composi¢ao 09.010.0110-5

unid

M3
M3
M3
M3
M2

pr.unit

16,5500

379,4629
301,1608
72,7265
84,6119
75,2982
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quant

0,09000000

0,00090000
0,03000000
0,03000000
0,03000000
0,40000000

acresc %

3,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EMOP: 10/2021

BASE: 09.010.0001-
0

guant corrigida

0,0927

0,0009
0,03
0,03
0,03
04

TOTAL:

pr parcial

1,534185

0,34151661
9,034824
2,181795
2,538357
30,11928

45,74995761




13.371.0015-5

codigo

00349
07328

20046

30270
30845

Composigao 13.371.0015-5

Patio de concreto importado de usina, fck=25mpa, na espessura de 10cm,no traco 1:2:3 em M2

volume, formando quadros de 1,50x1,50m, com sarrafos de madeira incorporados,
exclusive preparo do terre no

descricéo

1- EQUIPAMENTOS

2 - MATERIAIS

Pinus, em pecas de 2,50x30,00cm (1"x12")

Concreto importado de usina, utilizandobrita 1, de 25mpa

3 - MAO DE OBRA

Mao-de-obra de carpinteiro de forma de concreto, inclusive encargos sociais desonerados

4 - RE-UTILIZADAS

Lancamento conc.s/arm.2,0m3/h, horiz.

Serra circ. motor 5cv (cp)

unid

M3

M3
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pr.unit

10,6500
330,000

22,8600

75,2982
3,6401

quant

0,44000000
0,10000000

0,57000000

0,10000000
0,07000000

acresc %

0,00
0,00

3,00

0,00
0,00

EMOP: 10/2021

guant corrigida

0,44
0.1

0,5871

0,1
0,07

TOTAL:

BASE: 13.371.0015-
0e 07328

pr parcial

4,686
33

13,421106

7,52982
0,254807

58,891733




CALCULO DO REAJUSTE DOS PRECOS UNITARIOS
NDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS DO DNIT
{NDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUGAO - INCC

INCC Dezembro/2019 = 776,839
INCC Outubro/2021 = 952,596
REAJUSTE = INCC Outubro/2021 / INCC Dezembro/201 1,22624

- FUNDAGCGADO
DEPARTAMENTO \ GETULIO VARGAS

NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA BRE

DE TRANSPORTES Instituto Brasiiairo
de Economia

INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS

Més de Referéncia: Dezembro de 2019
A VARIAGAO NOS

DESCRIGAO DOS iNDICES 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 19 09/19 10/19 11/19 GLTIMOS 12 MESES
TERRAPLENAGEM DEZ/2000=100 310,594 312,850 316,105 318,080 320,514 317,555 316,546 318,071 323,975 327,545 327,009 327,996 0,302 5,776 5,776
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEZ/2000=100 311,364 311,659 312,535 313,158 313,440 313,704 313,515 313,384 314,201 315,010 315,311 316,058 0,237 1,474 1,474
PAVIMENTACAO DEZ/2000=100 335,406 336,128 338,210 340,424 341,315 340,976 341,994 342,467 345,183 348,238 348,598 350,165 0,449 4,559 4,559
CONSULTORIA ( Supervisio e Projetos) DEZ/2000=100 226,400 226,117 225,755 226,119 227,136 229,966 230,827 230,783 231,019 231,095 234,647 236,550 0,811 4,950 4,950
DRENAGEM DEZ/2000=100 304,093 304,780 305,801 306,605 306,954 308,104 309,204 310,016 311,147 311,335 311,742 312,960 0,391 3,168 3,168
SINALIZAGAO HORIZONTAL DEZ/2000=100 302,916 302,623 308,224 308,255 309,460 309,655 310,301 310,384 311,537 311,736 312,007 312,924 0,204 3,102 3,102
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND DEZ/2000-100 260,896 260,751 260,342 261,516 260,675 261,392 261,882 262,346 263,506 261,999 264,140 265474 0,505 1,884 1,884
CONSERVAGAO RODOVIARIA DEZ/2000-100 296,540 297,082 298,451 299,568 300,711 301,648 303,471 303,998 305,670 306,365 306,792 307,930 0,371 4,145 4,145
LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000-100 673,943 737,938 738,095 739,556 738,354 735,844 735352 671,842 670,328 669,121 678,263 679,651 0,205 14,261 14,261
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (Sem Aco) DEZ/2000=100 305,060 305,350 306,208 307,367 307,470 310,188 311,976 313,299 314,751 315,328 315,445 316,102 0,208 3,585 3,585
IGP - DI AGO/1994-100 697,923 706,660 714,243 720,695 723,577 728,142 728,084 724,395 728,040 732,041 738264 751,121 1,742 7,696 7,696
INDICE NACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL AGO/1994-100 749,517 750,180 752,524 755,373 755,625 762,304 766,699 769,951 773,520 774,939 7757225 776,839 0,208 4,154 4,154
VERGALH®GES E ARAMES DE ACO CARBONO AGO/1994-100 816,552 813,161 813,998 812,055 810,042 803,802 804,249 791,366 793,650 802,004 794,308 791,853  -0,309 2,731 2,731
PRODUTOS SIDERURGICOS DEZ/2007-100 180,062 178,932 178,858 179,070 182,881 182,805 182,793 181,033 180,432 181,172 180,517 180,538 0,012 -1,046 -1,046
PRODUTOS DE ACO GALVANIZADO MAR/1999-100 394,555 397,598 400,920 402,438 402,572 406,130 408,472 410,205 412,106 412,862 413,015 413,875 0,208 4,928 4,928
SINALIZACAO VERTICAL MAI/2005-100 187,725 189,267 190,570 190,784 191,994 192,155 192,367 192,278 193,118 193,303 190,665 190,857 0,101 1,486 1,486
ASFALTO DILUIDO DEZ/2000-100 849,926 938,110 934,671 939,687 932,896 930,191 932,498 842,688 842,809 836,192 857,370 855,138  -0,260 15,389 15,389
CIMENTO ASFALTICO PETROLEO (CAP 7 e 20) DEZ/2000=100 708,395 780,304 778,780 780,838 776,962 775,735 775,826 699,325 696,030 694,585 705,895 707,545 0,234 15,084 15,084
EMULSOES (RR1C E RR2C) DEZ/2000-100 629,076 682,179 683,405 684,876 684,047 681,214 681,111 628,238 628,377 628,253 634,024 635483 0,230 12,573 12,573
ADMINISTRAGCAO LOCAL DEZ/2016-100 108,499 108,901 109,358 109,719 110,284 110,204 110,626 111,045 111,941 112,307 112,476 112,797 0,285 4,335 4,335
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DEZ/2016-100 112,399 113,710 115,122 115977 117,127 115,904 114,803 115,171 118,246 120,402 120,304 120,912 0,505 7,936 7,936
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE DEZ/2016=100 110,364 110,909 111,467 111,745 112,566 112,056 111,971 112,084 113,164 113,931 113,746 114,004 0,226 3,472 3,472
NDICE DE EMULSAO ASFALTICA MODIFICADO Dez/2018=100 107,762 114,213 114,632 114,915 115110 114,417 114,412 108,068 107,792 107,459 108,325 108,197  -0,119 8,197 8,197
INDICE DE ASFALTO MODIFICADO POR POLIMERO ~ Dez/2018-=100 110,173 118,462 118,608 118,838 118,683 118,227 118,127 109,576 108,587 108,117 109,021 108,902  -0,109 8,902 8,902
INDICE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO ~ Dez/2018-100 106,918 113,020 113,775 115,819 116,720 115486 115,360 109,473 109,991 110,057 110,547 110,473  -0,067 10,473 10,473
INDICE DE ASFALTO BORRACHA Dez/2018=100 111,645 120,669 120,242 120,391 120,336 119,963 119,805 110,242 109,674 109,573 110,611 110,343 0,210 10,843 10,843

O reajustamento dos servigos deve ser realizado de acordo com a Instrugéio de Servigo n2 01/2019, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2 004, de 07 de Janeiro de 2019.
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CALCULO DO REAJUSTE DOS PRECOS UNITARIOS
NDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS DO DNIT
{NDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUGAO - INCC

DEPARTAMENTO
FIACIOMAL DF

INFRAE: TURA
D TRANSFORTES

iNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS

DESCRIGAO DOS iNDICES 01/21
TERRAPLENAGEM 340,394
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 366,402
PAVIMENTACAO DEZ/2000=100 379,921
CONSULTORIA (SUPERVISAO E PROJETOS) DEZ/2000=100 245,714
DRENAGEM DEZ/2000=100 347,382
SINALIZACAO HORIZONTAL DEZ/2000=100 324,820
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND DEZ/2000=100 304,114
CONSERVAGAO RODOVIARIA DEZ/2000=100 324,142
LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000=100 707,046
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM ACO) DEZ/2000=100 347,011
IGP-DI AGO/1994=100 951,395
NDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUGAO AGO/1994=100 852,809
VERGALHOES E ARAMES DE ACO CARBONO AGO/1994=100 1056,429
PRODUTOS SIDERURGICOS DEZ/2007=100 263,136
PRODUTOS DE AGO GALVANIZADO MAR/1999=100 454,344
SINALIZACAO VERTICAL MAI/2005=100 208,261
ASFALTO DILUIDO DEZ/2000=100 836,679
CIMENTO ASFALTICO PETROLEO (CAP 7 e 20) DEZ/2000=100 733,975
EMULSOES (RR1C E RR2C) DEZ/2000=100 666,401
ADMINISTRAGAO LOCAL DEZ/2016=100 117,054
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DEZ/2016=100 120,261
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE DEZ/2016=100 120,893
INDICE DE EMULSAO ASFALTICA MODIFICADO DEZ/2018=100 114,593
INDICE DE ASFALTO MODIFICADO POR POLIMERO DEZ/2018=100 113,188
NDICE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO DEZ/2018=100 118,285
INDICE DE ASFALTO BORRACHA DEZ/2018=100 116,737

INDICE DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METALICAS

O reajustamento dos servicos deve ser realizado de acordo com a Instrucio Normativa n2 59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2 178 em 20 de setembro de 2021.

JuL/2021=100

02/21

344,881
374,507
386,507
245,836
351,830
330,791
307,046
326,532
765,372
353,570
977,133
868,929

1281,923
304,206
462,931
211,043
868,354
803,514
718,828
117,721
122,127
123,333
122,234
121,978
123,374
126,378

03/21

353,221
381,784
394,165
245,977
357,046
337,724
310,489
329,986
764,308
358,184
998,344
880,265

1302,210
317,695
268,972
216,999
862,470
799,434
721,437
118,963
126,224
126,792
123,815
123,171
124,123
126,852

04/21

353,714
388,657
399,117
247,326
361,446
342,873
313,686
331,454
763,320
362,148

1020,495
888,191

1350,054
342,608
473,193
220,528
870,999
798,060
720,352
119,377
125,924
128,092
124,870
123,520
126,189
126,764

05/21

359,974
397,713
408,293
247,645
364,619
348,339
317,229
334,121
930,526
365,581

1055,167
907,899

1389,179
360,659
483,693
223,575

1015,104
993,157
863,067
120,143
127,918
130,066
142,973
146,513
142,540
152,301

07/21
365,188 372,044
407,211 415,121
413,429 418,124
249,937 251,077
368,592 374,962
354,424 360,288
322,921 327,988
337,128 340,956
929,638 935,390
370,689 378,593
1056,343 1071,615
927,512 935,359
1431,434 1430,380
381,079 387,124
494,141 498,321
226,074 228,833
1018,274 1026,217
992,064 997,295
861,990 868,414
121,126 121,834
129,470 132,044
132,302 134,913
142,696 143,989
146,130 146,648
141,868 143,845
151,957 152,781
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08/21

379,212
418,723
424,088
251,964
379,995
371,567
332,110
344,042
981,556
385,005

1070,147
939,699

1420,478
397,746
500,633
231,750

1044,189

1052,007
909,223
122,547
134,671
135,967
149,339
152,930
148,280
160,003
101,693

o0s/21

383,886
421,460
428,475
252,425
383,705
373,244
335,371
346,451
981,813
388,807

1064,310
944,520

1425,311
401,958
503,201
237,550

1042,473

1048,840
912,476
123,586
138,337
137,107
150,429
153,180
148,796
160,265
102,511

10/21

393,220
425,988
432,715
255,766
388,541
377,439
339,806
349,401
982,244
395,640

1081,301
952,596

1540,573
417,043
504,221
240,850

1041,998
1048,684
913,739
124,768
143,002
139,193
151,859
153,763
150,630
160,458
105,619

. S

FUNDAGCADG O
GETULIO VARGAS
BRE

Instituto Brasileiro
de Economia

Més de Referéncia: outubro de 2021

2,431
1,074
0,989
1,324
1,260
1,124
1,322
0,852
0,044
1,757
1,596
0,855
8,087
3,753
0,203
1,389
-0,046
-0,015
0,138
0,956
3,372
1,521
0,950
0,381
1,233
0,120
3,032

VARIAGﬁO ACUMULADO
NO MES

NO ANO
17,486
18,543
15,507
4,270
13,422
17,884
12,304
8,937
39,035
15,030
16,960
12,698
48,392
65,251
11,968
16,830
25,015
42,780
37,341
7,461
19,738
16,936
33,603
35,850
28,562
37,614
5,619

VARIAGAO NOS

ULTIMOS 12 MESES

19,513
23,552
17,466
4,659

16,759
19,172
16,131
10,340
49,756
17,318
20,954
14,940
60,745
78,617
14,195
18,717
35,577
54,607
47,100
8,463

23,246
20,085
40,248
44,244
32,936
47,849



BDI -

Sem Deson

(Sem Desoneracdao)

PLANILHA DE CALCULO DE BDI

DETALHAMENTO DO BDI

3 TAXA DE RISCO
3.1 SEGURO

3.2 RISCO

3.2 GARANTIA

4 DESPESAS FINANCEIRAS

5 LUCRO

Item Descrigéo dos Servicos % % Tipo (,je obra
PV CD Considerado

1 ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80 |Rodovia e Ferrovia

1.1  |ESCRITORIO CENTRAL

1.2 VIAGENS

1.3 OUTROS
2 IMPOSTOS E TAXAS 6,65

2.1 ISS 3,00

2.2 PIS 0,65

2.3 Cofins 3,00

0,85
0,20 |Rodovia e Ferrovia
0,50 |Rodovia e Ferrovia
0,15 |Rodovia e Ferrovia

0,85 |Rodovia e Ferrovia

5,00 |Rodovia e Ferrovia

BDI - CALCULADO

19,00

BDI CALCULADO CONFORME EMOP - BOLETIM 132 EDIGAO - AGOSTO 2019

@ EMOP
Empresa de Obras Publicas

BOLETIM MENSAL DE CUSTOS - 13* Edicédo

SisTema EMOP
De CusTtos UNITARIOS

AGOSTO 2019

4. Quadro analitico dos percentuais de BDI por tipo de obra
1+4AC+S+R+G)) +DF
DI
T
AC Adounsstracho Central
S Taxa de Seguros
R Taxa de Riscos
G Taxa de Garantuas

DF Taxa de Despesas Fu

Taxa de Lucro
T Taxa de Incadéncia de Lmpostos
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (INCLUSIVE CONSERVACAQ)
SEM DESONERACAO COM DESONERACAO
PARCELAS DE BDI . Custo direto " Custo direto
c:z::n:‘:’:m entre Custo direto até c:s;:nﬂ:m entre Custo direto aré
R$150.000,00 e RS$150.000,00 R$150.000.00 ¢ R$150.000,00
RSLS00.000.00 | Rs1.500.000,00 RS1.500.000.00 | Rs1.500.000,00

Administracio central 0.0380 0.0400 0,0450 0.0380 0.0450 0.0500
* Impostos sobre o faturamento 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665
Seguro e garantia 0.0035 0.,0050 0,0070 0.0035 0.0050 0.0070
Despesas financeiras 0.0085 0.0095 0.0120 0.0085 0.0095 0.0110
Risco 0.0050 0.0070 0.0080 0.0050 0.0070 0.0080
Lucro 0.0500 0.,0600 0,0750 0.0500 0.0650 0.0800
INSS (Lei 13.165/15) — — — 0.0450 0.0450 0.0450
Percentuais do BDI 19% 21% 24% 25 % 28 % 31 %
Notas:

1) Para enquadramento do BDI em cada tipo de obra. vernificar a preponderincia dos servigos:

2) * Impostos sobre o faturamento:

ISs 3%
COFINS 3%
PIS 0.65%
TOTAL 06.65%
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Aux.

3) Empolamento e Fator de Conversao dos Volumes de Terra
Fonte: Manual da Caterpillar

kg/m® no % Fator kg/m?® de
Material corte de de mat. em
(estado empolament conversd| estado solto
natural) 0 0
argila seca 1.620 40 0.72 1.170
argilamolhada 2.100 40 0,72 1.500
carvio antracito 1.560 35 0.74 1.140
carvio betuminoso 1.350 35 0.74 990
terra seca 1.020 15a35 0.87 a 750
terra molhada 2.100 25 0.80 1.680
pedregulho seco 1.470 10a15| | 0.87a 750
pedregulho molhadg 2.340 10a 15 091a 2.130
gesso 2.580 30 0.77 1.980
minério de ferro 2.760 18 0.85 2.340
pedra calcirea 2.640 65 0.60 1.590
areia seca 1.320 10 0,91 1.140
areia molhada 1.470 a2.340 10a1l5 0.91a | 1.290a2.130
pedra arenosa 2.400 65 0.60 1.440
picarra 2.640 65 0,60 1.590
escoria de minério 1.740 65 0.60 1.050
escoria de fundicio 1.560 65 0.60 930
porfiro (marmore) 3.000 50 0.66 1.980
2) Pesos Especificos de Materiais Usuais em Estradas
- “IN SITTU™ (antes da escavacdo) t/m?
Material de 12 categoria (areia, argila ou picarra) 1.7
Material de 22 categoria (moledo ou rocha decomposta) 2.1
Material de 32 categoria (rocha viva) 29
- Material Solto
Material de 12 e 22 categorias 1.4
Rocha fragmentada 15
Rocha marroada 1.6
Brita, areia. pd-de-pedra e pedra-de-mio 1.5

- Material Betuminoso

Materiais betuminosos

- Material Compactado

Subleito depois de regularizado ou depois de aplicado reforgo

Camada de blogueio (areia ou po-de-pedra)

Sub base

Base (AASHO intemmediario)
Base (AASHO modificado)
Base de solo-cimento

Base de solo-betume

Base de solo-brita

Base de brita graduada
Base de brita corrida

CBUQ

Pré-misturado a frio
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