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1 - CONDIÇÕES GERAIS: 

 

 

 

1.1 - Trata-se da Contenção de Encostas na Comunidade Boa 

Esperança – no bairro de Piratininga no município de Niterói/RJ. 

1.2 - Os serviços serão executados nos padrões admitidos pela 

P.M.N., sem que haja perda da qualidade dos serviços. 

1.3 - Os materiais deverão atender qualidade, que confira os 

serviços e condições de torná-los aceitáveis, a fim de garantir vida útil 

satisfatória. 

1.4 - Completam as presentes especificações, no que couber, a 

norma técnica da ABNT, o código de obras do Município, as normas das 

companhias e concessionárias de serviços públicos, do corpo de bombeiros 

e dos demais órgãos competentes, conforme o caso.  

 

 

2 -  SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:  
 

 

2.1 - Deverá ser realizado controle tecnológico de obras em 

concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando 

de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 

50km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e “Slump test”, 

medido por m³ de concreto colocado nas formas. 

2.2 – Deverá ser realizada sondagem rotativa com coroa de widia, em 

solo, diâmetro H, vertical, com deslocamento dentro do canteiro e 

instalação da sonda em cada furo, conforme respectivos projetos e suas 

localidades. 

2.3 - Deverá ser executada perfuração rotativa com coroa de widia, 

em solo, diâmetro H, horizontal com deslocamento dentro do canteiro e 

instalação da sonda em cada furo, conforme respectivos projetos e suas 

localidades. 

2.4 - Deverá ser executada perfuração rotativa com coroa de widia, 

em solo, diâmetro 8”, vertical com deslocamento dentro do canteiro e 

instalação da sonda em cada furo, conforme respectivos projetos e suas 

localidades. 

2.5 - Deverá ser executada perfuração rotativa com coroa de widia, 

em alteração de rocha, diâmetro 8”, vertical com deslocamento dentro do 
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canteiro e instalação da sonda em cada furo, conforme respectivos 

projetos e suas localidades. 

2.6 - Deverá ser executada perfuração rotativa com coroa de widia, 

em rocha sã, diâmetro 8”, vertical com deslocamento dentro do canteiro e 

instalação da sonda em cada furo, conforme respectivos projetos e suas 

localidades. 

2.7 – Deverá ser realizada sondagem rotativa com coroa de diamante, 

em alteração de rocha, diâmetro HWG (100MM), com deslocamento dentro do 

canteiro e instalação da sonda em cada furo, conforme respectivos 

projetos e suas localidades. 

2.8 – Deverá ser realizada sondagem rotativa com coroa de diamante, 

em rocha sã, diâmetro HWG (100MM), com deslocamento dentro do canteiro e 

instalação da sonda em cada furo, conforme respectivos projetos e suas 

localidades.  

2.9 – Deverá ser executada perfuração rotativa com coroa de 

diamante, em alteração de rocha, diâmetro HWG (100MM), com deslocamento 

dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo, conforme 

respectivos projetos e suas localidades. 

2.10 – Deverá ser executada, perfuração rotativa com coroa de 

diamante, em rocha sã, diâmetro HWG (100MM), com deslocamento dentro do 

canteiro e instalação da sonda em cada furo, conforme respectivos 

projetos e suas localidades.  

2.11 – Deverá ser realizado preparo manual de terreno, 

compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 

afastamento lateral do material excedente, para todos os trechos,  

conforme respectivos projetos e suas localidades. 

2.12 – Deverá ser realizada a mobilização e desmobilização de 

equipamento e equipe de sondagem e perfuração rotativa, com transporte 

até 50km, para todos os trechos, conforme respectivos projetos e suas 

localidades. 

2.13 – Deverá ser realizada a mobilização e desmobilização de 

equipe e equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km, 

para todos os trechos, conforme respectivos projetos e suas localidades. 

2.14 - Deverão ser realizados levantamentos planialtimétricos 

cadastrais de área urbana ou suburbana, destinada a regularização 

fundiária, projetos viários e de infraestrutura, urbanização e 
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assemelhados, utilizando poligonal III PAC, , para todos os trechos,  

conforme respectivos projetos e suas localidades. 

2.15 – Deverão ser realizados projetos executivos de sistema de 

drenagem até 20.000m², para todos os trechos, conforme suas localidades. 

2.16 – Deverão ser realizados projetos estruturais finais de 

engenharia em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aço, para 

todos os trechos, conforme suas localidades. 

 

 
3 -  CANTEIRO DE OBRA:  
 

 
3.1 – Serão utilizados tapumes de vedação ou proteção executados 

com telhas trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, estas 

com 4 vezes de utilização, com engradamento de madeira, utilizado 2 

vezes e pintura esmalte sintético nas faces internas e externas, para 

todos os trechos, conforme suas localidades. 

3.2 – Deverá ser alugado  container (módulo metálico içável), para 

escritório com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de 

comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras 

trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e 

piso em compensado naval, com instalações elétricas e hidrossanitárias, 

suprido de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório. 

3.3 – Deverão ser alugados containers, para sanitário-vestiário, 

medindo 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50 altura, chapas aço 

com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico, forro, chassis 

reforçado e piso compensado naval, com instalações elétricas e hidro-

sanitárias, acessórios, 4 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 

chuveiros, de acordo com suas localidades, para todos os trechos. 

3.4 – Deverá ser fornecida, colocada e retirada cerca protetora de 

borda de vala ou obra, com tela plástica, considerando 2 vezes de 

utilização, com apoios, para os trechos 05, 06, 08 e 09, conforme suas 

localidades. 

3.5 – Deverão ser ligados provisoriamente ponto de água, esgoto e 

energia elétrica, necessárias ao andamento das obras, para todos os 

trechos. 

3.6 - Deverá ser fornecida e colocada placa de identificação de 

obra pública, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão 

digital e suportes de madeira, com dizeres alusivos ao projeto, de 
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acordo com o modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal 

à obra e em posição de destaque, para todos os trechos. 

3.7 – Deverão ser fornecidas e colocadas placas de sinalização 

preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da 

prefeitura, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes 

de madeira, para todos os trechos. 

3.8 – Para o trecho 06 e 09, deverá ser utilizado galpão aberto 

para oficinas e depósitos de canteiro de obras, estruturado em madeira 

de lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de 

espessura, piso cimentado e preparo do terreno. 

3.9 - Para os trechos 06, 08 e 09, deverão  ser utilizadas 

barragens de bloqueio de obra na via pública, com fornecimento, 

colocação e pintura dos suportes de madeira com reaproveitamento do 

conjunto 40 vezes. 

 

4 - MOVIMENTO DE TERRA:  

 

4.1 – Deverão ser executadas escavações manuais de vala/cava em 

material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de 

profundidade, para todos os trechos, conforme respectivos projetos e 

suas localidades. 

4.2 – Deverá ser realizado compactação de aterro, em camadas de 

15cm, com maco para os trechos 04, 06 e 08, conforme respectivos 

projetos e suas localidades. 

 

5 - TRANSPORTES:  
 

5.1 – Deverá ser realizado transporte de carga de qualquer 

natureza, a velocidade média de 40km/h, em caminhão basculante a óleo 

diesel, com capacidade útil de 8T, para os trechos 04, 05, 06, 07, 08 e 

09. 

5.2 – Deverá ser realizado transporte de containers com suas 

respectivas carga e descarga. 

5.3 – Deverá ser realizada carga e descarga mecânica, com pá-

carregadeira, com 1,30m³, de capacidade, utilizando caminhão basculante 

a óleo diesel, com capacidade útil de 8T, para todos os trechos, 

conforme respectivos projetos e suas localidades. 
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5.4 – Será necessária a descarga dos materiais e resíduos em locais 

de disposição final autorizados e/ou licenciados a operar pelos órgãos 

de controle ambiental, para todos os trechos. 

 

6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES:  
 

6.1 – Deverá ser realizado transporte horizontal de material de 1ª 

categoria ou entulho, em carrinhos, a 100,00m de distância, com carga a 

pá, para os trechos 04, 05 e 09. 

     6.2 – Deverá ser realizado transporte de materiais encosta acima, 

serviço inteiramente manual, com carga e descarga, para todos os 

trechos, conforme respectivos projetos e suas localidades. 

 6.3 - Deverá ser realizado transporte de materiais encosta abaixo, 

serviço inteiramente manual, com carga e descarga para os trechos 04, 

05, 07, 08 e 09, conforme respectivos projetos e suas localidades. 

     6.4 - Deverão ser utilizados andaimes de madeira de 1ª, até 7,00m 

de altura, em peças de 3”x3”, 1”x9” e 1”x12”, considerando-se o 

aproveitamento da madeira 3 vezes, com a desmontagem, para todos os 

trechos, conforme respectivos projetos e suas localidades. 

     6.5 – Deverão ser utilizadas plataformas ou passarelas de madeira 

de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira de 20 vezes, para todos 

os trechos, conforme respectivos projetos e suas localidades. 

 6.6 – Deverá ser executada escada de madeira de 3ª executada sobre 

terreno com inclinação média até 45º, com 0,80m de largura, considerando 

30% de aproveitamento da madeira, para todos os trechos, conforme 

respectivos projetos e suas localidades. 

     6.7 – Deverão ser realizadas as movimentações vertical ou 

horizontal das plataformas ou passarelas, para os trechos 04, 06, 07, 08 

e 09, conforme respectivos projetos e suas localidades. 

 

7 – GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:  
 
 

     7.1 – Deverão ser utilizados drenos profundos em tubo plástico 

perfurado, 2” de diâmetro, com tela de nylon e fornecimento dos 

materiais, para os trechos 04 e 09, conforme respectivos projetos e suas 

localidades. 

      7.2 – Deverão ser utilizados drenos ou barbacã em tubo de PVC, 

diâmetro de 4”, com fornecimento do tubo e material drenante, para os 
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trechos 04, 06, 08 e 09, conforme respectivos projetos e suas 

localidades. 

 7.3 – Deverá ser fornecida e colocada Geomanta para revestimento de 

talude sujeito a erosão superficial com espessura de 10mm, flexível, 

tridimensional, com mais de 90% de vazios, com aço CA- 50, vegetação, 

adubo e rega. 

7.4 – Deverá ser fornecido e colocado colchão drenante, com camada 

de 30cm de pedra britada nº3 e filtro de transição de manta geotêxtil 

100% polipropileno ou 100% poliéster, para os trechos 04, 06, 08, 

conforme respectivos projetos e suas localidades. 

 

 

 
8 – ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇOES: 

 

     8.1 – Deverão ser executadas injeções de calda de cimento, 

admitindo uma produção média bruta de 2 sacos/H com fornecimento dos 

materiais, para todos os trechos, conforme respectivos projetos e suas 

localidades. 

 

9 – BASES E PAVIMENTOS: 

 

      9.1 – Deverá ser executada sarjeta e meio-fio conjugado reto, de 

concreto simples colorido fck=35MPa, pre-moldado, tipo DER-RJ, medindo 0,65m de 

base e com altura de 0,30m, rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no 

traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, para os trechos 04, 05, 06, 

07, 08 e 09 conforme respectivos projetos e suas localidades. 

 

 
10 – FUNDAÇOES: 

 

 
10.1 – Deverá ser utilizada estaca raiz com diâmetro de 8” para 

carga de 50T, injeção de argamassa de cimento e areia, com 450 a 500kg 

de cimento por m³, com o fornecimento dos materiais (cimento, areia e 

aço), para os trechos 04, 06, 07 e 08, conforme respectivos projetos e 

suas localidades. 

   10.2 – Deverá ser executado arrasamento de estaca de concreto para 

carga de trabalho de compressão axial até 600KN, para os trechos 04, 06, 

07 e 08, conforme respectivos projetos e suas localidades. 
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11 – ESTRUTURAS: 
 

     11.1 – Deverá ser executado corte, montagem e colocação de telas de 

Aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto, para os 

trechos 04, 05, 07, 08 e 09, conforme respectivos projetos e suas 

localidades. 

11.2 – Deverá ser utilizado concreto armado, fck=20MPa, com 

materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e 

colocado, 12,00m² de área moldada, formas e escoramentos, 80kg de aço 

CA-50, com mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas 

formas, para todos os trechos, conforme respectivos projetos e suas 

localidades. 

11.3 -  Deverão ser utilizados tirantes protendidos de aço CA-50, 

diâmetro de 25mm (7/8”), com comprimento total maior que 15,00m, com 

fornecimento de materiais, proteção anticorrosiva, preparo, colocação e 

protensão, para os trechos 04, 05, 07, 08 e 09, conforme respectivos 

projetos e suas localidades. 

11.4 – Deverão ser fornecidas telas para estruturas de concreto 

armado, formada por fios de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, 

formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento 

entre eles de 10x10cm, para os trechos 04, 05, 07, 08 e 09, conforme 

respectivos projetos e suas localidades. 

11.5 – Deverá ser utilizado concreto projetado, com equipamento de 

ar comprimido, consumo de 355kg/m³ de cimento, aditivos e perdas por 

reflexão, sendo a aplicação realizada contra superfície vertical ou 

horizontal superior, para os trechos 04, 05, 07, 08 e 09, conforme 

respectivos projetos e suas localidades. 

11.6 – Deverá ser fornecida e colocada barreira dinâmica contra 

quedas de rochas, composta de arame de alta resistência, energia de 

contenção até 3000KJ, com galvanização em zinco-alumínio, com postes, 

placas de base, cabos de aço especiais e demais componentes do sistema, 

para os trechos 04 e 09, conforme respectivos projetos e suas 

localidades. 

11.7 – Deverá ser executada protensão parcial e final de tirante, 

para carga de trabalho até 34t, diâmetro de 32mm, com o fornecimento e 

instalação da placa, anel de ângulo, porcas, contraporcas, luvas, etc, 

pintura e proteção da cabeça, para os trechos 04, 06 e 08, conforme 

respectivos projetos e suas localidades. 
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11.8 – Deverá ser utilizado tirante protendido, para carga de 

trabalho até 34T, diâmetro de 32mm, com o fornecimento da barra e bainha, 

proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo e tubo especial para 

injeção (tubo PVC ¾” e manchetes), para os trechos 04, 06, 08 e 09, 

conforme respectivos projetos e suas localidades. 

11.9 - Deverá ser executado reforço estrutural composto de manta de 

fibra de carbono com espessura de 0,165mm, com lixamento da superfície, 

regularização por enchimento aleatório e aplicação de adesivo epóxi para 

fixação e suturação das fibras de carbono, para os trechos 04, 05, 07, 08 

e 09, conforme respectivos projetos e suas localidades. 

 

 

12 – INSTALAÇOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECANICAS: 
 

 
12.1 – Deverá ser fornecido e assentado tubo de ferro galvanizado 

de 2” com costura, para o trecho 04, conforme respectivo projeto e sua 

localidade. 

12.2 – Deverão ser fornecidos e assentados tubos de PVC rígido de 

50mm, soldável, para todos os trechos, conforme respectivos projetos e 

suas localidades. 

 

 

13 – PREÇOS RODOVIÁRIOS: 

 

13.1 – Deverá ser fornecido pó-de-pedra, com transporte para os 

trechos 04, 06 e 08, conforme respectivos projetos e suas localidades. 

 

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

     14.1 - Os serviços constantes neste memorial são isolados e sem 

complexidade técnica de gerenciamento e execução.  

14.2 - Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 

27 de maio de 1998. 

14.3 - A medição será mensal e o faturamento proporcional aos 

serviços executados. 
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14.4 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra serão 

completos. 

14.5 - Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta 

destes procedimentos que se foram necessários na forma da lei. 

 
14.6 - Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam 

necessárias,   ficarão por conta da empresa contratada. 

14.7 - O B.D.I. Utilizado é de 25%. 

14.8 - Prazo de 10 (dez) meses.  

 

 

 

 


