»
N ITEROI Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizacao e

" SEMPRE A FRENTE A Saneamento - EMUSA

OBRA: Contencdo de Encostas na Comunidade Boa Esperang¢a,

Piratininga - Niterédi.

ITEM DISCRIMINACAO FOLHA
1 CONDICOES GERAIS . ittt ittt teeeneenennnn 02
2 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E

CAMPO e .t e e e e e e e e e e e e e e 02
3 CANTEIRO DE OBRA . ¢ vt ettt e e eeeeeeeeeennn 04
4 MOVIMENTO DE TERRA. ¢ vt v vt eeeeeeeeeee. 05
5 TRANSPORTE S e+ ot et e et e e et e e e e eeeeenn 05
6 SERVICOS COMPLEMENTARES. ... vveveunnenn.. 06
7 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS....veuveuen.. 06
8 ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES... 07
9 BASES E PAVIMENTOS . ot vttt et eeeeeennnn 07
10 FUNDACOES .+ v et et e et et et eeeee e 07
11 ESTRUTURAS & v e ettt e et et e e et eeeen 08
12 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS,

SANITARIAS E MECANICAS. . vt v v et eeeennnn. 09
13 PRECOS RODOVIARIOS. .. v 'vviiiieennnnnn. 09
14 DISPOSICOES GERAIS . vttt ettt veteeneennn 09




1 - CONDIGOES GERAIS:

1.1 - Trata-se da Contencdo de Encostas na Comunidade Boa

Esperanca — no bairro de Piratininga no municipio de Niterdi/RJ.

1.2 - 0Os servigcos serdo executados nos padrdes admitidos pela

P.M.N., sem que haja perda da qualidade dos servicos.

1.3 - 0Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os
servicos e condicdes de tornd-los aceitdveis, a fim de garantir vida ttil

satisfatéria.

1.4 - Completam as presentes especificagdes, no dgque couber, a
norma técnica da ABNT, o cédigo de obras do Municipio, as normas das
companhias e concessiondrias de servicos publicos, do corpo de bombeiros

e dos demais 6rgdos competentes, conforme o caso.

2 - SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

2.1 - Deverd ser realizado controle tecnoldégico de obras em
concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando
de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até
50km, ensaios de resisténcia a compressdo aos 28 dias e “Slump test”,
medido por m?® de concreto colocado nas formas.

2.2 — Deverd ser realizada sondagem rotativa com coroa de widia, em
solo, diédmetro H, vertical, com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo, conforme respectivos projetos e suas
localidades.

2.3 - Deverd ser executada perfuracdo rotativa com coroa de widia,
em solo, didmetro H, horizontal com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo, conforme respectivos projetos e suas

localidades.

2.4 - Deverd ser executada perfuracdo rotativa com coroa de widia,
em solo, didmetro 8”, vertical com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo, conforme respectivos projetos e suas
localidades.

2.5 - Deverd ser executada perfuracdo rotativa com coroa de widia,

em alteracdo de rocha, didmetro 8”, vertical com deslocamento dentro do



canteiro e instalacdo da sonda em cada furo, conforme respectivos

projetos e suas localidades.

2.6 - Deverd ser executada perfuracdo rotativa com coroa de widia,
em rocha sa, diédmetro 8”, vertical com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo, conforme respectivos projetos e suas

localidades.

2.7 — Deverd ser realizada sondagem rotativa com coroa de diamante,
em alteracdo de rocha, didmetro HWG (100MM), com deslocamento dentro do
canteiro e instalacdo da sonda em cada furo, conforme respectivos

projetos e suas localidades.

2.8 — Deverad ser realizada sondagem rotativa com coroa de diamante,
em rocha s&a, didmetro HWG (100MM), com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo, conforme respectivos projetos e suas

localidades.

2.9 - Deverd ser executada perfuracdo rotativa com coroa de
diamante, em alteracdo de rocha, didmetro HWG (100MM), com deslocamento
dentro do canteiro e instalacdo da sonda em cada furo, conforme

respectivos projetos e suas localidades.

2.10 - Deverd ser executada, perfuracdo rotativa com coroa de
diamante, em rocha s&, didmetro HWG (100MM), com deslocamento dentro do
canteiro e instalacdo da sonda em cada furo, conforme respectivos

projetos e suas localidades.

2.11 - Devera ser realizado preparo manual de terreno,
compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e
afastamento lateral do material excedente, para todos os trechos,

conforme respectivos projetos e suas localidades.

2.12 - Deverd ser realizada a mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipamento e equipe de sondagem e perfuracdo rotativa, com transporte
até 50km, para todos os trechos, conforme respectivos projetos e suas

localidades.

2.13 - Deverd ser realizada a mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipe e equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km,

para todos os trechos, conforme respectivos projetos e suas localidades.

2.14 - Deverdo ser realizados levantamentos planialtimétricos
cadastrais de 4&rea urbana ou suburbana, destinada a regularizacéo

fundiaria, projetos viarios e de infraestrutura, urbanizacdo e



assemelhados, utilizando poligonal III PAC, , para todos os trechos,

conforme respectivos projetos e suas localidades.

2.15 - Deverdo ser realizados projetos executivos de sistema de

drenagem até 20.000m?, para todos os trechos, conforme suas localidades.

2.16 - Deverdo ser realizados projetos estruturais finais de
engenharia em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aco, para

todos os trechos, conforme suas localidades.

3 - CANTEIRO DE OBRA:

3.1 - Seré&o utilizados tapumes de vedacdo ou protecdo executados
com telhas trapezoidais de ac¢co galvanizado, espessura de 0,5mm, estas
com 4 vezes de utilizacdo, com engradamento de madeira, utilizado 2
vezes e pintura esmalte sintético nas faces internas e externas, para
todos os trechos, conforme suas localidades.

3.2 - Deveréd ser alugado container (médulo metédlico icavel), para
escritério com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de
comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aco com nervuras
trapezoidais, isolamento termo-actGstico no forro, chassis reforcado e
piso em compensado naval, com instalacdes elétricas e hidrossanitérias,
suprido de acessérios, 1 vaso sanitédrio e 1 lavatédrio.

3.3 - Deverdo ser alugados containers, para sanitdrio-vestiario,
medindo 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50 altura, chapas aco
com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico, forro, chassis
reforcado e piso compensado naval, com instalagdes elétricas e hidro-
sanitarias, acessdérios, 4 vasos sanitérios, 1 lavatdério, 1 mictdrio e 4
chuveiros, de acordo com suas localidades, para todos os trechos.

3.4 - Deverad ser fornecida, colocada e retirada cerca protetora de
borda de wvala ou obra, com tela pléastica, considerando 2 vezes de
utilizacdo, com apoios, para os trechos 05, 06, 08 e 09, conforme suas
localidades.

3.5 - Deverdo ser ligados provisoriamente ponto de agua, esgoto e
energia elétrica, necessarias ao andamento das obras, para todos os

trechos.

3.6 - Deverd ser fornecida e colocada placa de identificacdo de
obra publica, tipo banner/plotter, constituida por lona e impresséo

digital e suportes de madeira, com dizeres alusivos ao projeto, de



acordo com o modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal

a obra e em posicdo de destaque, para todos os trechos.

3.7 - Deverdo ser fornecidas e colocadas placas de sinalizacgéo
preventiva para obra na via puUblica, de acordo com a resolugdo da
prefeitura, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes

de madeira, para todos os trechos.

3.8 - Para o trecho 06 e 09, deverd ser utilizado galpdo aberto
para oficinas e depdsitos de canteiro de obras, estruturado em madeira
de lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de o6mm de

espessura, piso cimentado e preparo do terreno.

3.9 - Para os trechos 06, 08 e 09, deveréo ser utilizadas
barragens de bloqueio de obra na via publica, com fornecimento,
colocacdo e pintura dos suportes de madeira com reaproveitamento do

conjunto 40 vezes.

4 - MOVIMENTO DE TERRA:

4.1 - Deverdo ser executadas escavacdes manuais de vala/cava em
material de 1% categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de
profundidade, para todos os trechos, conforme respectivos projetos e
suas localidades.

4.2 - Deverd ser realizado compactacdo de aterro, em camadas de
15cm, com maco para os trechos 04, 06 e 08, conforme respectivos

projetos e suas localidades.

5 - TRANSPORTES:

5.1 - Deverd ser realizado transporte de carga de qualquer
natureza, a velocidade média de 40km/h, em caminhdo basculante a 6&leo
diesel, com capacidade util de 8T, para os trechos 04, 05, 06, 07, 08 e
09.

5.2 - Deverd ser realizado transporte de containers com suas
respectivas carga e descarga.

5.3 - Deverd ser realizada carga e descarga mecdnica, com pa-
carregadeira, com 1,30m?*, de capacidade, utilizando caminh&do basculante
a o6leo diesel, com capacidade Uutil de 8T, para todos os trechos,

conforme respectivos projetos e suas localidades.



5.4 - Serd necessaria a descarga dos materiais e residuos em locais
de disposicdo final autorizados e/ou licenciados a operar pelos oérgédos

de controle ambiental, para todos os trechos.

6 — SERVICOS COMPLEMENTARES:

6.1 - Deverd ser realizado transporte horizontal de material de 12
categoria ou entulho, em carrinhos, a 100,00m de distédncia, com carga a
pa, para os trechos 04, 05 e 09.

6.2 — Deverad ser realizado transporte de materiais encosta acima,
servico inteiramente manual, com carga e descarga, para todos os
trechos, conforme respectivos projetos e suas localidades.

6.3 - Deverd ser realizado transporte de materiais encosta abaixo,
servigco inteiramente manual, com carga e descarga para os trechos 04,
05, 07, 08 e 09, conforme respectivos projetos e suas localidades.

6.4 - Deverdo ser utilizados andaimes de madeira de 1%, até 7,00m
de altura, em pecas de 3”"x3", 1”7x9” e 1”x12”, considerando-se o
aproveitamento da madeira 3 vezes, com a desmontagem, para todos os
trechos, conforme respectivos projetos e suas localidades.

6.5 - Deverdo ser utilizadas plataformas ou passarelas de madeira
de 1%, considerando-se aproveitamento da madeira de 20 vezes, para todos
os trechos, conforme respectivos projetos e suas localidades.

6.6 — Deverd ser executada escada de madeira de 3% executada sobre
terreno com inclinacdo média até 45°, com 0,80m de largura, considerando
30% de aproveitamento da madeira, para todos os trechos, conforme
respectivos projetos e suas localidades.

6.7 — Deverdo ser realizadas as movimentacdes vertical ou
horizontal das plataformas ou passarelas, para os trechos 04, 06, 07, 08

e 09, conforme respectivos projetos e suas localidades.

7 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

7.1 - Deverdo ser utilizados drenos profundos em tubo pléstico
perfurado, 2”7 de diédmetro, <com tela de nylon e fornecimento dos
materiais, para os trechos 04 e 09, conforme respectivos projetos e suas
localidades.

7.2 — Deverdo ser utilizados drenos ou barbacd em tubo de PVC,

didmetro de 4”7, com fornecimento do tubo e material drenante, para os



trechos 04, 06, 08 e 09, conforme respectivos projetos e suas
localidades.

7.3 - Devera ser fornecida e colocada Geomanta para revestimento de
talude sujeito a erosdo superficial com espessura de 10mm, flexivel,
tridimensional, com mais de 90% de wvazios, com aco CA- 50, vegetacéo,
adubo e rega.

7.4 - Deverad ser fornecido e colocado colchdo drenante, com camada
de 30cm de pedra britada n°3 e filtro de transicdo de manta geotéxtil
100% polipropileno ou 100% poliéster, para os trechos 04, 06, 08,

conforme respectivos projetos e suas localidades.

8 — ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDAGOES:

8.1 - Deverdo ser executadas injegbdes de calda de cimento,
admitindo uma producdo média bruta de 2 sacos/H com fornecimento dos
materiais, para todos os trechos, conforme respectivos projetos e suas

localidades.

9 - BASES E PAVIMENTOS:

9.1 - Deverd ser executada sarjeta e meio-fio conjugado reto, de
concreto simples colorido fck=35MPa, pre-moldado, tipo DER-RJ, medindo 0,65m de
base e com altura de 0,30m, rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no
traco 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, para os trechos 04, 05, 06,

07, 08 e 09 conforme respectivos projetos e suas localidades.

10 — FUNDACOES:

10.1 - Deverd ser utilizada estaca raiz com diédmetro de 8” para
carga de 50T, injecdo de argamassa de cimento e areia, com 450 a 500kg
de cimento por m?®, com o fornecimento dos materiais (cimento, areia e
aco), para os trechos 04, 06, 07 e 08, conforme respectivos projetos e
suas localidades.

10.2 - Deveréd ser executado arrasamento de estaca de concreto para
carga de trabalho de compressdo axial até 600KN, para os trechos 04, 06,

07 e 08, conforme respectivos projetos e suas localidades.



11 - ESTRUTURAS:

11.1 - Deverad ser executado corte, montagem e colocacdo de telas de
Aco CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em pecas de concreto, para os
trechos 04, 05, 07, 08 e 09, conforme respectivos projetos e suas
localidades.

11.2 - Deverd ser utilizado concreto armado, fck=20MPa, com
materiais para 1,00m®* de concreto (importado de wusina) adensado e
colocado, 12,00m2? de &rea moldada, formas e escoramentos, 80kg de aco
CA-50, com médo de obra para corte, dobragem, montagem e colocagdo nas
formas, para todos os trechos, conforme respectivos projetos e suas
localidades.

11.3 - Deverdo ser utilizados tirantes protendidos de aco CA-50,
didmetro de 25mm (7/8”), com comprimento total maior que 15,00m, com
fornecimento de materiais, protecdo anticorrosiva, preparo, colocacdo e
protensdo, para os trechos 04, 05, 07, 08 e 09, conforme respectivos
projetos e suas localidades.

11.4 - Deverdo ser fornecidas telas para estruturas de concreto
armado, formada por fios de ago CA-60, cruzadas e soldadas entre si,
formando malhas quadradas de fios com didmetro de 4,2mm e espacamento
entre eles de 10x10cm, para os trechos 04, 05, 07, 08 e 09, conforme
respectivos projetos e suas localidades.

11.5 - Deverd ser utilizado concreto projetado, com equipamento de
ar comprimido, consumo de 355kg/m® de cimento, aditivos e perdas por
reflexdo, sendo a aplicagdo realizada contra superficie wvertical ou
horizontal superior, para os trechos 04, 05, 07, 08 e 09, conforme
respectivos projetos e suas localidades.

11.6 - Deverd ser fornecida e colocada barreira dindmica contra
quedas de rochas, composta de arame de alta resisténcia, energia de
contencdo até 3000KJ, com galvanizacdo em zinco-aluminio, com postes,
placas de base, cabos de acgo especiais e demais componentes do sistema,
para os trechos 04 e 09, conforme respectivos projetos e suas
localidades.

11.7 - Deverd ser executada protensdo parcial e final de tirante,
para carga de trabalho até 34t, didmetro de 32mm, com o fornecimento e
instalacdo da placa, anel de &angulo, porcas, contraporcas, luvas, etc,
pintura e protecdo da cabeca, para os trechos 04, 06 e 08, conforme

respectivos projetos e suas localidades.



11.8 - Deverd ser utilizado tirante protendido, para carga de
trabalho até 34T, didmetro de 32mm, com o fornecimento da barra e bainha,
protecdo anticorrosiva, preparo e colocacdo no furo e tubo especial para
injecdo (tubo PVC 34” e manchetes), para os trechos 04, 06, 08 e 009,
conforme respectivos projetos e suas localidades.

11.9 - Deverd ser executado reforco estrutural composto de manta de
fibra de carbono com espessura de 0,165mm, com lixamento da superficie,
regularizacdo por enchimento aleatdério e aplicacdo de adesivo epdxi para
fixacdo e suturacdo das fibras de carbono, para os trechos 04, 05, 07, 08

e 09, conforme respectivos projetos e suas localidades.

12 — INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS:

12.1 - Deverd ser fornecido e assentado tubo de ferro galvanizado
de 2”7 com costura, para o trecho 04, conforme respectivo projeto e sua
localidade.

12.2 - Deverdo ser fornecidos e assentados tubos de PVC rigido de
50mm, soldéavel, para todos os trechos, conforme respectivos projetos e

suas localidades.

13 - PREGCOS RODOVIARIOS:

13.1 - Deverad ser fornecido pdbdé-de-pedra, com transporte para os

trechos 04, 06 e 08, conforme respectivos projetos e suas localidades.

14 - DISPOSIGCOES GERAIS:

14.1 - Os servicos constantes neste memorial sdo isolados e sem
complexidade técnica de gerenciamento e execucdo.

14.2 - Os servicos serdo executados na forma da lei n°® 8.666, de 21
de junho de 1.993, com as alteracgdes introduzidas pela lei n® 9.648, de
27 de maio de 1998.

14.3 - A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos

servicos executados.



equipamentos e mdo-de-obra seréo

14.4 - Fornecimento de materiais,
completos.

14.5 - Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta
destes procedimentos que se foram necessarios na forma da lei.

14.6 - Todas as despesas com mado-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servicos, ou providéncias que sejam

necessérias, ficardo por conta da empresa contratada.
14.7 - O B.D.I. Utilizado é de 25%.

14.8 - Prazo de 10 (dez) meses.
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