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	1 – INTRODUÇÃO:
	O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessários para a obra de serviço de complementação da obra de Revitalização de acessos e construção de contenção no Bairro Engenhoca - Niterói – RJ.

2 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

· As especificações respeitaram as normas técnicas da ABNT, o código de obras do município e os procedimentos que forem necessários na forma da lei. Já o orçamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP – Empresa Obras Públicas;

· A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e gerenciar a obra em questão;

· Deverá ser feito o controle tecnológico do concreto armado e concreto dosado;

· Para preparo do solo, deverá ser feito preparo manual até 0,30m par conformidade da obra;

· Deverá ser feito sondagem rotativa com coroa de widiaem solo e diamanete em alteração em rocha, levantamento topográfico, mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem e projeto estrutural para construção de talude.

3 – CANTEIRO DE OBRA:

· Deverá ser instalado barracão de obra tipo escritório e depósito, com chapas de madeira;

· Deverá ser executada instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário, alimentação de energia elétrica, em baixa tensão em canteiro de obras, para atender as necessidades da obra;

· Será instalada placa de identificação da obra, com dizeres alusivos ao projeto, de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada em local frontal à obra e em posição de destaque.

4 – MOVIMENTO DE TERRA:

· Será feita escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade e reaterronos locais destinados às valas de drenagem.


5 –TRANSPORTES:

· Deverá ser feita locação de caçamba de aço tipo container com 5,00 m³ de capacidade e transporte, carga e descarga de container.


6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

· Deverá  ser feito transporte encosta acima e encosta abaixo de entulhos e materiais de primeira categoria;

· Deverá ser instalado lona de polietileno para proteção dos pedestres;


· Deverá ser colocado uma lona de polietileno para impermeabilização de solo;

· Deverá ser feito demolição manual de concreto armado em áreas destinadas no projeto;

· Deverá ser feito a locação de andaimes, plataformas, montagen e desmostagem e movimentação horizontal e vertical.

           7 – SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

· Deverá ser feito capina de ervas e gramineas, etc em áreas ensaibradas;


8 – GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

· Deverá ser feito a drenagem do talude com manta geotêxtil e dreno ou barbacã em tubo de PVC de diâmetro 3”; 


9 – ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES:

· Deverá ser feito injeção de calda de cimento para a execução do talude.

10 – ESTRUTURA:

· Deverá ser utilizado concreto dosado e armado 20 MPA para as escadas, acessos e talude e lançamento das mesmas;

· Deverá ser utilizado tela para estrutura de concreto armado formada por fio de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si para execução do talude tal com corte, montagem e colocação das mesmas.



11 – ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:


· Deverá ser feito alvenaria em tijolo de bloco 15 x 20 x 40cm e 20x20x40cm nas áreas indicada no projeto.

12 – REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

· Será feito emboço em argamassa de cimento e areia, no muro.




13 – ESQ. DE MAD., SER., FERRAG. E VIDRAÇARIA:

· Deverá ser utilizado guarda-corpo de ferro galvanizado nas áreas destinas no projeto.

14 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICA:

· Será ulitizado cabo de cobre com isolação sólida e eletrudoto rígido para instalação elétrica;

· Deverá ser utilizado tubo de PVC rígido de 75mm para drenagem do talude.

15 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

· Deverá ser feito o fornecimento e assentamento dos postes de iluminação para a escada, inclusive todos os equipamentos que compõe.
	
16 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:
· O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra de médio porte, isolada e com média complexidade técnica de gerenciamento e execução.

· Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

· O prazo para a execução dos serviços será de 06 (seis) meses, a contar da data expressa na Ordem de Início.

· As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços executados.

· O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

· Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, outros procedimentos que são necessários na forma da lei.

· Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

· O B.D.I. Utilizado é de 25%.

Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha orçamentária que utilizou os catálogos de referências oficiais (EMOP, SCO e etc.), cuja data base é MARÇO/2022.
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