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1 - CONDIÇÕES GERAIS: 

 
     

1.1 - Trata-se da execução de Contenção de Conjunto de Blocos 

Rochosos na Trav. Leo Duarte – Martins Torres, no bairro de Santa Rosa, no 

município de Niterói. 

1.2 - Os serviços serão executados nos padrões admitidos pela 

P.M.N., sem que haja perda da qualidade dos serviços. 

1.3 - Os materiais deverão atender qualidade, que confira os 

serviços e condições de torná-los aceitáveis, a fim de garantir vida útil 

satisfatória. 

1.4 - Completam as presentes especificações, no que couber, a norma 

técnica da ABNT, o código de obras do Município, as normas das companhias 

e concessionárias de serviços públicos, do corpo de bombeiros e dos demais 

órgãos competentes, conforme o caso.    

 

2 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

 

2.1 - Deverá ser realizado controle tecnológico de obras em concreto 

armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, 

moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de 

resistência à compressão aos 28 dias e “Slump test”, medido por m³ de 

concreto colocado nas formas. 

2.2 - Deverá ser realizada perfuração rotativa com coroa de widia, 

em alteração de rocha, diamentro 6”, vertical, com deslocamento dentro do 

canteiro e instalação de sonda em cada furo, para a viga sobre a rampa.     

2.3 – Deverá ser realizada sondagem rotativa com coroa de diamante, 

em rocha sã, diâmetro  HWG (100mm), com deslocamento dentro do canteiro e 

instalação da sonda em cada furo. 

2.4 - Deverá ser realizada perfuração rotativa com coroa de diamante, 

em rocha sã, HWG (100mm), com deslocamento dentro do canteiro e instalação 

da sonda em cada furo, para a tela de alta resistência e ancoragem isolada. 

2.5 - Deverá ser realizado preparo manual de terreno, com acerto, 

raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do 

material excedente, com compactação mecânica. 

2.6 - Deverá ser realizada mobilização e desmobilização de 

equipamento e equipe de sondagem e perfuração rotativa, com transporte até 

50km. 
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2.7 - Deverá ser executado levantamento topográfico planialtimétrico 

e cadastral, em áreas de favelas, em terreno de orografia acidentada. Estão 

incluídos nos serviços o levantamento de soleiras e testadas das 

edificações. 

2.8 – Deverá ser realizada mobilização e desmobilização de equipe e 

equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km.  

2.9 - Deverá ser executado projeto estrutural final de engenharia de 

obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto armado 

e/ou protendido ou estrutura de aço, apresentado em Autocad. 

 

 

3 - CANTEIRO DE OBRA: 

 

 

3.1 - Deverá ser utilizado barracão de obra executado com paredes de 

chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenólica, à 

prova d’água, com 10mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3ª, 

sendo a cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, com  

instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de: escritório, 

sanitários, depósitos e torre com caixa d’água de 500l, sendo reaproveitado 

5 vezes. 

3.2 - Deverá ser executada instalação e ligação provisórias para 

abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, com 

escavação. 

3.3 - Deverá ser executada instalação e ligação provisórias de 

alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, 

M3 - chave 100A, carga 3kW, 20CV. 

 3.4 – Deverá ser instalada placa de identificação da obra pública, 

tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital, com suportes 

de madeira, com dizeres alusivos ao projeto, de acordo com o modelo 

fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal à obra e em posição 

de destaque. 

  

4 - MOVIMENTO DE TERRA:  

 

 
4.1 - Deverá ser realizada escavação manual de vala/cava em material 

de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, nas 

áreas da tela de alta existência e viga sobre a rampa. 
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5 - TRANSPORTES:  

 

 
5.1 – Deverá ser retirado o entulho de obra, com caçamba de aço tipo 

container com 5m³ de capacidade, com carregamento, transporte e 

descarregamento para o material proveniente da escavação. 

 
 

6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 
 

6.1 - Deverá ser realizado transporte de materiais encosta acima, 

serviço inteiramente manual, com carga e descarga para as escavações. 

6.2 - Deverá ser realizado transporte de materiais encosta abaixo, 

serviço inteiramente manual, com carga e descarga para os tirantes 32mm e 

tela de alta resistência. 

     6.3 - Para execução da tela de alta resistência deverá ser utilizado 

andaime de madeira de 1ª, até 7,00m de altura, em peças de 3”x3”, 1”x9” e 

1”x12”, considerando-se o aproveitamento da madeira 3 vezes, com uma 

desmontagem e medido pelo volume abrangido. 

 6.4 – Deverá ser utilizada plataforma ou passarela de madeira de 1ª, 

considerado-se aproveitamento da madeira 20 vezes.  

     6.5 - Deverá ser realizada movimentação vertical ou horizontal de 

plataforma ou passarela. 

  

 

7 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES: 

 

            
 7.1 - Para a tela de alta resistência e ancoragem isolada, deverá ser 

executada injeção de calda de cimento, admitindo uma produção média bruta 

de 2 sacos/h, com um fornecimento dos materiais, medido por saco de 50kg. 

 

 
8 – FUNDAÇÕES:  

 

 
 8.1 - Para a viga sobre a rampa deverá ser executada estaca raiz com 

diâmetro de 6”, para carga de 35t, injeção de argamassa de cimento e areia, 

com 450 a 500kg de cimento por m³. 

 8.2 - Deverá ser executada um arrasamento de estaca raiz de 4” a 6” 

de diâmetro, para a viga sobre a rampa. 
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9 - ESTRUTURAS:  

 

 
 9.1  - Deverá ser executado concreto armado, fck=25MPa, com materiais 

para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² 

de área moldada, formas e escoramento, 60kg de aço CA-50, com a mão de 

obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas, para viga sobre 

a rampa. 

 9.2 – Deverá ser fornecido e colocado sistema de estabilização de 

taludes de rocha e/ ou solo, malha de aço com capacidade de carga 

longitudinal de 15 T/M, formato losangular, feita de fio de aço de tensão 

de escoamento de 1770Mpa, e com galvanização de zinco-alumínio, cargas até 

150KN/M com cabos de contorno, para  a tela de alta resistência. 

 9.3 - Deverá ser utilizado tirante protendido, para carga de trabalho 

até 22t, diâmetro de 32mm, com fornecimento da barra, bainha, proteção 

anticorrosiva, preparo e colocação no furo, para a tela de alta resistência 

e ancoragem isolada. 

    

10 -  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

10.1 – Os serviços constantes neste memorial são isolados e sem 

complexidade técnica de gerenciamento e execução. 

10.2 - Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 

de maio de 1998. 

10.3 - A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços 

executados. 

10.4 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra serão 

completos. 

10.5 - Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta 

destes procedimentos que se foram necessários na forma da lei. 

10.6 - Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, 

materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por 

conta da empresa contratada. 

10.7 - O B.D.I. Utilizado é de 28%. 

10.8 – Prazo de 02 (dois) meses.  


