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1 - CONDIGOES GERAIS:

1.1 - Trata-se da execucdo de Contencdo de Conjunto de Blocos
Rochosos na Trav. Leo Duarte - Martins Torres, no bairro de Santa Rosa, no
municipio de Niterdi.

1.2 - 0Os servigcos serdo executados nos padrdes admitidos pela
P.M.N., sem que haja perda da qualidade dos servicos.

1.3 - 0Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os
servicos e condigdes de tornad-los aceitéaveis, a fim de garantir vida ttil
satisfatoédria.

1.4 - Completam as presentes especificagdes, no que couber, a norma
técnica da ABNT, o cdéddigo de obras do Municipio, as normas das companhias
e concessiondrias de servicos publicos, do corpo de bombeiros e dos demais

6rgdos competentes, conforme o caso.

2 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

2.1 - Devera ser realizado controle tecnolégico de obras em concreto
armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta,
moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de
resisténcia a compressdo aos 28 dias e “Slump test”, medido por m® de
concreto colocado nas formas.

2.2 - Deverd ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de widia,
em alteracdo de rocha, diamentro 6”, vertical, com deslocamento dentro do
canteiro e instalacdo de sonda em cada furo, para a viga sobre a rampa.

2.3 — Deverad ser realizada sondagem rotativa com coroa de diamante,
em rocha sé&, didmetro HWG (100mm), com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo.

2.4 - Devera ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de diamante,
em rocha s&, HWG (100mm), com deslocamento dentro do canteiro e instalacéo
da sonda em cada furo, para a tela de alta resisténcia e ancoragem isolada.

2.5 - Deverad ser realizado preparo manual de terreno, com acerto,
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do
material excedente, com compactacdo mecanica.

2.6 - Deverd ser realizada mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipamento e equipe de sondagem e perfuracdo rotativa, com transporte até

50km.



2.7 - Deveréd ser executado levantamento topografico planialtimétrico
e cadastral, em areas de favelas, em terreno de orografia acidentada. Estédo
incluidos nos servigcos o levantamento de soleiras e testadas das
edificacdes.

2.8 — Deverad ser realizada mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e
equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km.

2.9 - Deverd ser executado projeto estrutural final de engenharia de
obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto armado

e/ou protendido ou estrutura de aco, apresentado em Autocad.

3 - CANTEIRO DE OBRA:

3.1 - Deveréd ser utilizado barracdo de obra executado com paredes de
chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fendlica, a
prova d’&gua, com 10mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3%,
sendo a cobertura de telhas onduladas de omm de fibrocimento, com
instalagdes, aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de: escritério,
sanitarios, depdésitos e torre com caixa d’agua de 5001, sendo reaproveitado
5 vezes.

3.2 - Deverd ser executada instalacdo e ligacdo provisdérias para
abastecimento de &gua e esgotamento sanitdrio em canteiro de obras, com
escavacgao.

3.3 - Deverd ser executada instalacdo e ligagcdo provisdrias de
alimentacédo de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de obras,

M3 - chave 100A, carga 3kW, 20CV.

3.4 - Deverad ser instalada placa de identificac&o da obra publica,
tipo banner/plotter, constituida por lona e impressdo digital, com suportes
de madeira, com dizeres alusivos ao projeto, de acordo com o modelo
fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal a obra e em posicdo

de destaque.

4 - MOVIMENTO DE TERRA:

4.1 - Deverd ser realizada escavacdo manual de vala/cava em material
de 1° categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de profundidade, nas

4dreas da tela de alta existéncia e viga sobre a rampa.



5 - TRANSPORTES:

5.1 - Deveréd ser retirado o entulho de obra, com cacamba de aco tipo
container com b5m?® de <capacidade, com carregamento, transporte e

descarregamento para o material proveniente da escavacgéio.

6 - SERVICOS COMPLEMENTARES:

6.1 - Deverd ser realizado transporte de materiais encosta acima,
servico inteiramente manual, com carga e descarga para as escavacdes.

6.2 - Deverd ser realizado transporte de materiais encosta abaixo,
servico inteiramente manual, com carga e descarga para os tirantes 32mm e
tela de alta resisténcia.

6.3 - Para execucdo da tela de alta resisténcia deverd ser utilizado
andaime de madeira de 1%, até 7,00m de altura, em pecas de 3”x3”, 1”"x9” e
1”x12"”, considerando-se o aproveitamento da madeira 3 vezes, com uma
desmontagem e medido pelo volume abrangido.

6.4 — Deverad ser utilizada plataforma ou passarela de madeira de 172,
considerado-se aproveitamento da madeira 20 vezes.

6.5 - Deverd ser realizada movimentacdo vertical ou horizontal de

plataforma ou passarela.

7 - ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES:

7.1 - Para a tela de alta resisténcia e ancoragem isolada, deveréd ser
executada injecdo de calda de cimento, admitindo uma producdo média bruta

de 2 sacos/h, com um fornecimento dos materiais, medido por saco de 50kg.

8 - FUNDACOES:

8.1 - Para a viga sobre a rampa deverd ser executada estaca raiz com
didmetro de 6”, para carga de 35t, injecdo de argamassa de cimento e areia,
com 450 a 500kg de cimento por m?3.

8.2 - Deverd ser executada um arrasamento de estaca raiz de 4” a 6”

de diémetro, para a viga sobre a rampa.



9 - ESTRUTURAS:

9.1 - Deveréd ser executado concreto armado, fck=25MPa, com materiais
para 1,00m® de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m?
de &rea moldada, formas e escoramento, 60kg de agco CA-50, com a mido de
obra para corte, dobragem, montagem e colocacdo nas formas, para viga sobre
a rampa.

9.2 - Deverd ser fornecido e colocado sistema de estabilizacdo de
taludes de rocha e/ ou solo, malha de ago com capacidade de carga
longitudinal de 15 T/M, formato losangular, feita de fio de aco de tenséo
de escoamento de 1770Mpa, e com galvanizacdo de zinco-aluminio, cargas até
150KN/M com cabos de contorno, para a tela de alta resisténcia.

9.3 - Deveréd ser utilizado tirante protendido, para carga de trabalho
até 22t, diédmetro de 32mm, com fornecimento da barra, bainha, protecéo
anticorrosiva, preparo e colocacdo no furo, para a tela de alta resisténcia

e ancoragem isolada.

10 - DISPOSICOES GERAIS:

10.1 - Os servicos constantes neste memorial sdo isolados e sem

complexidade técnica de gerenciamento e execucgdo.

10.2 - Os servicos serdo executados na forma da lei n°® 8.666, de 21
de junho de 1.993, com as alteracdes introduzidas pela lei n° 9.648, de 27

de maio de 1998.

10.3 - A medigédo serd mensal e o faturamento proporcional aos servigos

executados.

10.4 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra serdo
completos.

10.5 - Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta

destes procedimentos que se foram necessadrios na forma da lei.

10.6 - Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos, ferramentas,
materiais e servigos, ou providéncias que sejam necessarias, ficardo por

conta da empresa contratada.
10.7 - O B.D.I. Utilizado é de 28%.

10.8 - Prazo de 02 (dois) meses.



