
                                                                                                                    

                                                                                                                             

     

 

1 
 

 

 

 ITEM DISCRIMINAÇÃO FOLHA  

     

 

 

 

 

 1.  INTRODUÇÃO........................................... 02  

 2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO.......... 

 CANTEIRO DE OBRA..................................... 

 

 

 

 

02 

02 

 

 4. 

5. 

 

 

 MOVIMENTO DE TERRA................................... 

 TRANSPORTE .......................................... 

.................................. 

 

 

03 

03 

 

 6.  05 

05 

 
 6.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES ............................. 03  

 7.  GALERIAS, DRENOS E CONEXOS .......................... 04  

  

 

    
 8.  BASES E PAVIMENTOS........... ....................... 04  

 9.  SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS........................  

......................................... 

04  

 10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 15. 

 16. 

 

 

 

 ESTRUTURAS........................................... 

REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS ............. 

ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERR, FERR E VID.............. 

INSTALAÇÕES ELE, HIDR, SAN, MEC  .................... 

CUSTOS RODOVIÁRIOS.............. ....................  

ILUMINAÇÃO PÚBLICA .................................. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

   

05 

05 

05 

05 

06 

06 

06 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA LAURO SODRÉ – 

JURUJUBA 



                                                                                                                    

                                                                                                                             

     

 

2 
 

1 – INTRODUÇÃO: 

   O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessários para 
a Revitalização e Urbanização da Rua Lauro Sodré - Jurujuba. 

 

 

          2 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

  

 As especificações respeitaram as normas técnicas da ABNT, o código de obras do 

município e os procedimentos que forem necessários na forma da lei. Já o orçamento foi 

elaborado conforme o Boletim EMOP – Empresa Obras Públicas. 

 

 A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e gerenciar a obra em 

questão. 

 

 Será feito o levantamento topográfico para o nivelamnento do meio-fio; 

 

 Será feito o projeto executivo para urbanização/reurbanização de áreas, visando a 

organização, espacial e das atividades; 

 

 Será feito o projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especial;  

 

 

        3 – CANTEIRO DE OBRA: 

 

 Será feito tapume de vedação ou proteção; 

 

 Deverá ser ser feita a locação de container; 

 

 Deverá ser executada instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, alimentação de energia elétrica, em baixa tensão em canteiro de 

obras, para atender as necessidades da obra; 

 

 Será instalada placa de identificação da obra, com dizeres alusivos ao projeto, de 

acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada em local frontal à obra e em 

posição de destaque; 
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 Será necessário a colocação de placas de sinalização preventiva para obra na via 

publica, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ. 

 

 

4 –  MOVIMENTO DE TERRA: 

 

 Terá que ser feito escavação mecânica  para acerto de taludes, em material de 1ª 

categoria. 

 

 

5 –  TRANSPORTES: 

 

 Deverá ser feito o transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de 

carga e descarga, tanto de espera do caminhão, como de servente ou equipamento 

auxiliar; 

 Deverá ser feito o transporte de Container, segundo descrição da família 02.006; 

 Deverá ser feito o transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga 

e descarga; 

 Deverá ser feito a carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,30m² de 

capacidade, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t. 

 Deverá ser feita a descarga de container, segundo descrição da família 02.006; 

 Deverá ser feito a carga e descarga de equipamentos pesados, em carreta; 

 

 

6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 Será feito o arrancamento de meio-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos; 

 Deverá ser feito a sinalização manual de faixas e figuras para pedestres para a 

passagem dos mesmos; 

 Deverá ser colocado placa de inauguração em bronze na medida de 0,40 x 0,40m; 
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 7 – GALERIA, DRENOS E CONEXÕES: 

 

 Deverá ser colocado tubos de concreto simples, para coletor de agua pluviais de 

200mm de diâmetro; 

 

 Deverá ser colocado caixa de areia de concreto armado de 1,00 x 1,00 x 1,80m, para 

coletor de aguas pluviais de 0,40m de diâmetro; 

 

 Deverá ser colocado caixa de ralo em alvenareia de bloco de concreto 20 x 20 x 40cm, 

em parede de 0,20cm de espessura; 

 

 Deverá ser colocado grelha (ralo de sarjeta) completa de ferro fundido de 30 x 90cm; 

 

 Deverá ser colocado tampão articulado completo de ferro fundido, tipo avenida para 

tráfego pesado; 

 

 

8 – BASES E PAVIMENTOS 

  

 Será feito meio-fio e sarjeta conjugado, de concreto usinado de 15Mpa. 

 

9 – SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS: 

 

 Deverá ser colocado protetor (gola) de árvore em ferro fundido modular, nas dimensões 

de 1,28 x 1,28 x 0,90m; 

 Será colocado banco de concreto armado, medindo 2,00 x 0,45 x 0,10m, com 40m de 

altura, apoiado em 2 blocos de concreto de 0,10 x 0,30 x 0,40mc com régua de madeira 

aparelhada para banco de jardins, com seção de 5,5 x 3,75cm e comprimento de 2m; 

 Será colocado bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e interna) com diâmetro 

e 11/2, espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 angulos de 90º; 

 Será colocado papeleira plástica para vias e praças públicas em polietileno, capacidade 

para 50, medindo 75,50 x 34,50 x 43,50cm. 
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10 – ESTRUTURAS: 

 Deverá ser feito um muro de concreto armado de fck = 20MPa, para a calçada e a 

base da calçada. 

 

 

11 – REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS: 

 

 Será colocado piso de concreto armado monolítico, com junta fria, alisado com régua 

vibratória, espessura de 10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita; 

 Deverá ser colocado piso de pedra SÃO TOMÉ, medindo 57 x57cm, tipo furnas/light, 

assentado com argamassa de cimento, areia e saibro, rejuntado com cimento branco e 

corante. 

 

12 – ESQUADIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS: 

 

 

 Será colocado guarda-corpo metálico com 1,00m de altura, em módulos de 1,88m com 

montantes em chapa de aço USI-SAC 350, chumbado no concreto; 

 Será colocado deck de madeira de lei, aparelhada, formado por peças de 2x10cm, com 

intervalos de 2,5cm e apoiados em travessas de madeira serrada 7,5cm x 7,5cm / 3” x 3” 

e estrutura em toras de madeira com 25cm de diâmetro; 

 Será colocado peça de madeirade lei serrada de 3” x 4.1/2 (cada peça medindo 3m de 

comprimento). 

               

13 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICA: 

 

 Será colocado lâmpada de led, buldo A60, 12w, 100/240V, base E-27 em cima dos 

bancos de concreto; 

 Deverá ser colocado eletroduto de PVC rígido rosqueavel de 1”. 
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14 – CUSTOS RODOVIÁRIOS: 

 

 Será colocado saibro para regularização do terreno referente a concretagem de calçada; 

 Será colocado pedra de brita n 2º, para base de preparação – calçada de pedra. 

 

15 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

 

 Deverá ser feito assentamento de 20 unidades de poste reto, de aço de 3,50 até 6,00m; 

 Deverá ser colcoado 20 unidades de poste de aço, reto, cônico continuo, com altura de 

3,50m, sem sapata. 

 Será colocado haste de aterramento de 5/8” (16mm), com 2,50m de comprimento; 

 Deverá ser colocado luminária LRJ-36 para lâmpada vapor de sódio ou multivapor 

metálico, 20 para novos postes e 10 para postes existentes; 

 Será colocado núcleo duplo para luminária em aço de baixo teor de carbono, 20 para 

novos postes e 10 para postes existentes; 

 Será colocado cabo de cobre rígido de 1kV, seção de 16,00mm², PVC/70ºC; 

 Deverá ser colocado lâmpada de multivapor metálico (MVM) de 150W / 220V / E-27 para 

10 unidades ao longo da orla nos postes existentes. 

 

      16– CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

 O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra de médio porte, 

isolada e com média complexidade técnica de gerenciamento e execução. 

 

 Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as 

alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

 

 O prazo para a execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a contar da data 

expressa na Ordem de Início. 

 

 As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços executados. 

 

 O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos. 

 

 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, outros 

procedimentos que são necessários na forma da lei. 
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 Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, 

ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada. O 

B.D.I. Utilizado é de 28%. 

 

 A empresa ficará responsável junto ao órgão ambiental e todos os órgãos competentes 

para a solicitação e emissão de autorização para licenças necessárias à execução da 

obra. 

 

Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha 

orçamentária que utilizou os catálogos de referências oficiais (EMOP, SCO, SINAPI e 

etc.), cuja data base é MARÇO/2022. 

 


