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1 — INTRODUGAO:

O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessarios para a
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA COMUNIDADE NOVA
BRASILIA.

2 — SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e As especificagdes respeitaram as normas técnicas da ABNT, o cddigo
de obras do municipio e os procedimentos que forem necessarios na
forma da lei. J& o orgamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP —
Empresa Obras Publicas.

e A Firma ganhadora da licitacéo fica responsavel por administrar e
gerenciar a obra em questao.

e Serd necessario preparo manual e raspagem para pavimentacao.

3 — CANTEIRO DE OBRA:

e Devera ser feito um barracdo executado com paredes de chapa de
madeira compensada, plastificada a prova d’agua;

e Devera ser executada instalagéo e ligacéo provisorias para
abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario, alimentacdo de
energia elétrica, em baixa tensdo em canteiro de obras, para atender as
necessidades da obra;

e Serdinstalada placa de identificagcéo da obra, com dizeres alusivos ao
projeto, de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada
em local frontal & obra e em posi¢édo de destaque.
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4- TRANSPORTES:

e Deverd ser feita locacdo de cagamba de aco tipo container com 5,00 m3
de capacidade e transporte, carga e descarga de container;

5 - SERVICOS COMPLEMENTARES:

e Devera ser feita placa de inauguracdo em aluminio;

e Devera ser colocado uma lona de polietileno para impermeabilizacéo de
solo;

e Devera ser feito transporte de materiais encosta acima, inclusive carga
e descarga

e Sera feito demolicdo de concreto armado contendo pilares, vigas e laje

»
|

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

e Serdinstalado tubo de concreto armado com junta elastica para
drenagem

e Sera colocado 6 pocos de visita de concret armado para coletore de
aguas

7 —BASES E PAVIMENTOS

¢ Serd feito meio fio tipo tento de concreto com fck = 15MPa por toda a
pavimentacao
8 —ESTRUTURAS

e Sera feito pavimentacéo de concreto usinado com fck=20MPa para
pavimentacdo em todas as localidades

9 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRAS

e Ser4 colocado gaurda-corpo de ferro galvanizado em todas as
localidades.
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10- CONSIDERACOES GERAIS

e Os servicos serdo executados na forma da lei n°® 8.666, de 21 de junho de
1.993, com as alteracdes introduzidas pela lei n® 9.648, de 27 de maio de
1998.

e O prazo para a execucao dos servicos sera de 05 (CINCO) meses, a
contar da data expressa na Ordem de Inicio.

¢ As medic¢des serdo mensais e o faturamento proporcional aos servigos
executados.

¢ O fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra deverao ser
completos.

e Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta destas,
outros procedimentos que sdo necessarios ha forma da lei.

e Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos, ferramentas,
materiais e servi¢os, ou providéncias que sejam necessarias, ficardo
por conta da empresa contratada.

e O B.D.l. Utilizado é de 28%.
e Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da

planilha orcamentaria que utilizou os catalogos de referéncias oficiais
(EMOP, SCO, SINAPI e etc.), cuja data base € MARCO/2022.



