
Prefeitura Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

01.005.0004-A
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, 
inclusive compactação manual M² 810.15

Localidade UDM

(12,75m + 16,30m + 12,10m + 24,45m + 25,60m + 28,90m + 30,00m) = 150,10m x 1,50m = 225,15m
Total = 225,15m²

Localidade Fundão - Atrás do Brito
42,00m x 1,50m = 63,00m²

Total = 63,00m²

Localidade Fundão - Caminho do Gilmar
75,00m x 1,50m = 112,50m²

Total = 112,50m²

Morro da arena - Caminho da Wilma
25,00m x 1,50m = 37,50m²

Total = 37,50m²

Morro da Arena - Setor G (Rampa da Arena - Bomba)

50,00m x 1,50m = 75,00m²
Total = 75,00m²

Localidade Arena - Reconstrução de Caminho
54,00m x 1,50m = 81,00m²

Total = 81,00m²

Trecho Extra 2.2 - Comunidade Nova Brasilia - Engenhoca
30,00m x 1,50m = 45,00m²

Total = 45,00m²

4º Trecho - Comunidade Nova Brasilia - Engenhoca
70,00m x 1,50m = 105,00m²

Total = 105,00m²

Trecho Extra 1 - Comunidade Nova Brasilia - Engenhoca
44,00m x 1,50m = 66,00m²

Total = 66,00m²

Total = (66,00m² + 105,00m² + 45,00m² + 81,00m² + 75,00m² + 37,50m² + 112,50m² + 63,00m² + 225,15m²) = 810,15m²

01.090.0000-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS PÚBLICAS UN 100.00
Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto senior, (05.105.0131-A) - 1 mês x R$ 31.511,04  = R$ 31.511,04

Mão-de-obra de mestre de obra “A”,(05.105.0128-A) - 1,8 meses x  R$ 7.972,80 = R$ 14.351,04

Mão-de-obra de estagiário, (05.105.0124-A) - 2 meses x R$ 1.263,60 = R$ 2.527,20

Total = R$ 48.486,00 / 100 = 484,86

02.004.0002-B
Barracão de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, de 2,44 x 1,22m 
e 9mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3ª, sendo a cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligações 
provisórias, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens, conforme projeto nº 2005/EMOP, constando de: escritório, sanitários, depósitos 
e torre com caixa d’água de 500• , sendo reaproveitado 5 vezes

M² 20.00

5,00m x 4,00m = 20,00m²

TOTAL = 20,00m²

02.015.0001-A
Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição 
da pavimentação do logradouro público UN 1.00

1,00 unidade

TOTAL = 1,00 unid.

02.016.0001-A Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, 
exclusive o fornecimento do medidor UN 1.00

1,00 unidade

TOTAL = 1,00 unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

Execução de pavimentação e drenagem - Comunidade Nova Brasilia 

CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA 



02.020.0002-A Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO M² 18.00

Localidade UDM
(3,00m x 2,00m) x 1 unid. = 6,00m²

Localidade Fundão - Atrás do Brito
(3,00m x 2,00m) x 1 unid. = 6,00m²

Localidade Fundão - Caminho do Gilmar
(3,00m x 2,00m) x 1 unid. = 6,00m²

TOTAL = 6,00m² x 3 unidades = 18,00m²

04.014.0095-A Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e
descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de caçamba UN 6.00

Total = 6 unidades

05.001.0002-B Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento 
lateral dentro do canteiro de serviço M³ 4.34 

Localidade Fundão - Atrás do Brito
Laje: 19,80m² x 0,10m = 1,98m³ 

Pilares: 9,00m x 0,15m x 0,30m = 0,41m³ x 3 unidades = 1,22m³ 

Vigas: 0,15m x 0,30m x 3,80m  =  0,17m³ x 3 unidades = 0,52m³ 

            0,15m x 0,30m x 4,70m = 0,21m³ x 2 unidades = 0,42m³ 

            0,15m x 0,30m x 1,25m = 0.06 x 2 unidades = 0,12m³ 

            0,15m x 0,30m x 1,80m = 0,08m³ x 1 unidade = 0,08m³ 

Total = (1,98m³ + 1,22m³ + 0,52m³ + 0,42m³ + 0,12m³ + 0,08m³) = 4,34m³ 

05.001.0188-A Transporte de materiais encosta acima, em carrinhos, inclusive carga e decarga M³ 79,587.00 

Preparo Manual 

810,15m² * 0,10m = 81,02m³

Subtotal=81,02m³

Localidade UDM

(12,75m + 16,30m + 12,10m + 24,45m + 25,60m + 28,90m + 30,00m) = 150,10m x 1,50m x 0,15m = 33,78m³
Total = 33,78m³

Localidade Fundão - Atrás do Brito
42,00m x 1,50m x 0,15m = 9,45m³

Total = 9,45m³

Localidade Fundão - Caminho do Gilmar
75,00m x 1,50m x 0,15m = 16,88m³

Total = 16,88m³

Sapata da mureta = 0,60m x 0,60m x 0,30m = 0,108m³ x 14unidades = 1,55m³

Cinta = 0,20m x 0,30m x 35,00m = 2,10m³

Cinta Superior = 0,20m x 0,30x 35,00m = 2,10m³

Mureta = 1,50m(h) x 0,20m x 35,00m = 10,50m³

Subtotal = 16,25m³

Morro da arena - Caminho da Wilma
25,00m x 1,50m x 0,15m= 5,63m³

Total = 5,63m³

Morro da Arena - Setor G (Rampa da Arena - Bomba)

50,00m x 1,50m x 0,15m = 11,25m³
Total = 11,25m³

Localidade Arena - Reconstrução de Caminho
54,00m x 1,50m x 0,15m = 12,15m³

Total = 12,15m³

Sapata da mureta = 0,60m x 0,60m x 0,30m = 0,108m³ x 6unidades = 0,65m³

Cinta = 0,20m x 0,30m x 14,00m = 0,84m³

Cinta Superior = 0,20m x 0,30x 14,00m = 0.84m³

Mureta = 2,00m(h) x 0,20m x 14,00m = 5,60m³

Subtotal = 7,93m³

Trecho Extra 2.2 - Comunidade Nova Brasilia - Engenhoca
30,00m x 1,50m x 0,15m = 6,75m³

Total = 6,75m³

CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

CATEGORIA 04 - TRANSPORTES 



4º Trecho - Comunidade Nova Brasilia - Engenhoca
70,00m x 1,50m x 0,15m = 15,75m³

Total = 15,75m³

Trecho Extra 1 - Comunidade Nova Brasilia - Engenhoca
44,00m x 1,50m x 0,15m = 9,90m³

Total = 9,90m³

Total = (33,78m³ + 9,45m³ + 16,88m³ + 5,63m³ + 11,25m³ + 12,15m³ + 6,75m³ + 15,75m³ + 9,90m³ + 16,25m³ + 7,93m³) =  145,72m³

Total = 145,72m³

81,02m³ + 145,72m³ = 226,74m³

226,74m³ m³x1,30(emp.)=294,76m³

294,76m³x1,50t/m³=442,15t

Total=442,15t x 180,00m = 79.587,00 T x m

05.050.0001-A Placa de inauguração em alumínio, com 1mm de espessura, inscrição em plotter com as dimensões de 0,40 x 0,60m. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO UN 1.00

1,00 unidade

05.058.0020-A Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela área coberta, inclusive perdas e transpasse m² 810.00

540,00m x 1,50m = 810,00m²

Total = 810,00m²

Tubo de concreto armado, classe EA-2 (NBR 8890/03), com junta elástica, para

esgoto sanitário, carga e descarga, acerto de fundo de vala, colocação, aterro e

soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria
escavação, inclusive fornecimento do anel de borracha, com diâmetro de 400mm.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Localidade UDM
12,75m + 16,30m + 12,10m + 24,45m + 25,60m + 28,90m + 30,00m = 150,10m

Total = 150,10m

Poço de visita de concreto armado de 1,00 x 1,00 x 1,40m, para coletor de águas

pluviais de 0,40 a 0,50m de diâmetro com paredes de 0,15m de espessura e base

em concreto dosado para fck=10MPa e revestida com argamassa de cimento e UN 6.00
areia, no traço 1:4 em volume, degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento

de todos os materiais

Localidade UDM
Total = 6 unidades

08.040.0030-A Meio-fio tipo tento de concreto usinado 15MPa, moldado “in loco”, através de máquina especial, medindo em torno de 0,17m de base e 0,15m de altura m 1,080.00 

540,00m x 2 lados = 1.080,00m

11.013.0070-B 
Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, 
formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e 
colocação nas formas

m³ 145.72

Localidade UDM

(12,75m + 16,30m + 12,10m + 24,45m + 25,60m + 28,90m + 30,00m) = 150,10m x 1,50m x 0,15m = 33,78m³
Total = 33,78m³

CATEGORIA 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 

CATEGORIA 08 -  

CATEGORIA 11 - ESTRUTURAS 

150.10

06.012.0015-A

06.002.0010-A
m



Localidade Fundão - Atrás do Brito
42,00m x 1,50m x 0,15m = 9,45m³

Total = 9,45m³

Localidade Fundão - Caminho do Gilmar
75,00m x 1,50m x 0,15m = 16,88m³

Total = 16,88m³

Sapata da mureta = 0,60m x 0,60m x 0,30m = 0,108m³ x 14unidades = 1,55m³

Cinta = 0,20m x 0,30m x 35,00m = 2,10m³

Cinta Superior = 0,20m x 0,30x 35,00m = 2,10m³

Mureta = 1,50m(h) x 0,20m x 35,00m = 10,50m³

Subtotal = 16,25m³

Morro da arena - Caminho da Wilma
25,00m x 1,50m x 0,15m= 5,63m³

Total = 5,63m³

Morro da Arena - Setor G (Rampa da Arena - Bomba)

50,00m x 1,50m x 0,15m = 11,25m³
Total = 11,25m³

Localidade Arena - Reconstrução de Caminho
54,00m x 1,50m x 0,15m = 12,15m³

Total = 12,15m³

Sapata da mureta = 0,60m x 0,60m x 0,30m = 0,108m³ x 6unidades = 0,65m³

Cinta = 0,20m x 0,30m x 14,00m = 0,84m³

Cinta Superior = 0,20m x 0,30x 14,00m = 0.84m³

Mureta = 2,00m(h) x 0,20m x 14,00m = 5,60m³

Subtotal = 7,93m³

Trecho Extra 2.2 - Comunidade Nova Brasilia - Engenhoca
30,00m x 1,50m x 0,15m = 6,75m³

Total = 6,75m³

4º Trecho - Comunidade Nova Brasilia - Engenhoca
70,00m x 1,50m x 0,15m = 15,75m³

Total = 15,75m³

Trecho Extra 1 - Comunidade Nova Brasilia - Engenhoca
44,00m x 1,50m x 0,15m = 9,90m³

Total = 9,90m³

Total = (33,78m³ + 9,45m³ + 16,88m³ + 5,63m³ + 11,25m³ + 12,15m³ + 6,75m³ + 15,75m³ + 9,90m³ + 16,25m³ + 7,93m³) =  145,72m³

Total = 145,72m³

14.002.0208-A Guarda-corpo de ferro galvanizado, com módulo de 2,20m de comprimento, com dois tubos de 2” na horizontal, pilaretes de concreto com seção 20 x 
20cm e 1,00m de altura, inclusive todos os materiais e pintura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m 135.00

Localidade Fundão - Caminho do Gilmar

35,00m

Localidade Arena - Reconstrução de Caminho
25,00m

Localidade Arena - Setor G (Rampa da Arena - Bomba)

30,00m

4º Trecho - Comunidade Nova Brasilia - Engenhoca

30,00m

Trecho Extra 2.2 - Comunidade Nova Brasilia - Engenhoca

15,00m

Subtotal = (35,00 + 25,00 + 30,00 + 30,00m + 15,00m) = 135,00m

TOTAL = 135,,00m

CÓDIGO: D19DEZG

CATEGORIA 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 
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