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MEMORIAL DESCRITIVO : N|TER6 | Empresa Municipal de

' Moradia, Urbanizagdo e
SEMPRE A FRENTE | Saneamento - EMUSA

CONSTRUCAO DE CORTINA ATIRANTADA COM [ESTACAS HELICE E
COMPLEMENTOS - REFORCO NA BASE DO GABIAO EXISTENTE E ESTRUTURAS AFINS.

LOCALIZACAO: VERTENTE SITUADA ENTRE A PRAIA DAS FLEXAS E A AV.
ENGENHEIRO MARTINS ROMEO - BAIRRO DO INGA - NITEROI.
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00. CONDIGOES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos
necessarios a Construgdo de cortina atirantada com estacas

hélice e complementos - reforgo na base do gabido existente e
estruturas afins. Localizagdo: Vertente situada entre a Praia
das Flexas e a Av. Engenheiro Martins Romeo - Bairro do Inga -
Niterdi.

1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma
mudanca no projeto inicial, acarretando a feitura de um
“As built”, este deverid ser devidamente documentado, e
ter o aval da fiscalizacdo da EMUSA.

e Serd executado o processo de controle tecnoldgico das
argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que
regem este tema.

e Serdo necessarias as execugdo de sondagens rotativas com
coroa de widia na vertical em solo, sondagens rotativas
com coroa de diamante em alteragdo de rocha e rocha s§,
para verificagdo da natureza e do perfil geotécnico do
solo em questédo.

e Para a execugdo das estruturas projetadas faremos
perfuracdes rotativas verticais e horizontais em solo,
alteracdo de rocha e rocha sa (Tirantes e estacas).

e E necessario fazer o preparo manual de terreno para
acertos facilitadores na execugdo do projeto executivo
desta obra.

e Seré feita a mobilizacgao e desmobilizacgdo dos
equipamentos de sondagem, perfuragdo e de topografia para
a execugdo dos servigos afins.

e E fundamental que se faga o servigo de levantamento
topografico para o conhecimento exato das variagdes de
nivel e cotas do terreno em questao.

e Sera feita a marcagao de obra sem instrumento
topografico, considerada a projecdo horizontal da area.

e 1A empreiteira ganhadora da licitagdo, na forma da lei,
para executar a referida obra, deverd elaborar projeto
estrutural final de engenharia, projeto de instalacgdao
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elétrica e projeto de drenagem

atendam satisfatoriamente a obra em questéo.

e A firma ganhadora da licitagdo iré& administrar e
gerenciar tal empreendimento conforme os projetos
solucgdes.

2. CANTEIRO DE OBRAS

e No que diz respeito a seguranga dos pedestres e passantes
do local, usaremos tapumes de vedagdo para conforto dos
pedestres, moradores e funcionarios desta obra.

e Utilizaremos containers com as finalidades de dar apoio e
condic¢des higiénicas aos técnicos desta obra.

e Sera construido um pequeno galpdo aberto, com a
finalidade de executar servicos em geral, como dobraduras
e cortes de barras de acgo.

e A cerca protetora serd importante no tocante a segurancga
dos funcionarios e dos pedestres do local da obra.

e Da mesma forma, se fazem necessidrias as instalagdes e
ligacdes provisdrias de agua, esgoto e energia elétrica,
para atender as necessidades da equipe da obra em
questéo.

e E fundamental para a identificacdo social desta obra a
utilizacdo de uma placa indicativa de obra publica em
questdo.

e Faz-se necessario a colocacdo de barragem de blogueio que
terd a funcdo de orientar os veiculos locais, e com isso
evitar acidentes.

e Faz-se necessario também a colocagdo de pequenas placas
de sinalizacdo preventiva neste local.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

° Serdo necessarias escavacdes manuais de 0 m até 1,50 m,
1,50 m até 3,00 m e de 3,00 m até 4,50 m, cujo objetivo é
retirar os trechos de solos ndo adequados para a
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implantacgao da estrutura projetada

para sua estabilizagdo definitiva.

e Faz-se necessario compactar o solo de enchimento do
interior, cuja limitagdo é o muro existente e o tabuleiro
da rua propriamente.

e Para se obter um solo basico de melhor capacidade de
absorcdo de cargas faremos o seu aterro adequado.

e TFaremos o reaterro adequado nesta obra.

4. TRANSPORTES:

e Os materiais escavados, assim como as estruturas
demolidas serao transportados para um  bota fora
licenciado e adequado, onde terao suas cargas e
descargas, e sua disposicdo final. Também serdo feitos o
transporte e a carga e descarga dos containers.

5. SERVIGCOS COMPLEMENTARES:

e Levando-se em consideracdo a natureza dos servigos a
executar, faremos a remocdo manual dos blocos de rocha
presente no local para dar prosseguimento a referida obra.

e Os materiais escavados e demolidos serdo transportados
horizontalmente para uma &rea onde possam ser embarcados
em caminhdes até o destino final.Da mesma forma o
transporte de materiais encosta acima e encosta abaixo,
manuais, também serdo executados.

e As estruturas existentes em concreto simples e armado
serdo demolidas mecanicamente.

° Nesta obra, devido a sua posicdo geografica que se situa
entre o mar e a vertente superior, utilizaremos andaimes de
madeira com suas respectivas plataformas de operacdao. E
faremos suas movimentacdes vertical e horizontal.

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

e E fundamentalmente importante a construgdo de enrocamento
com pedras ou matacdes de 50 a 200 kg.

-
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e Na execugdo do sistema de drenagem

utilizaremos o colchdo drenante que ficard situado na
drea posterior da cortina.

7. ARGAMASSA, INJECOES E CONSOLIDAGOES

e A fixacdo dos tirantes serd alcancada com a feitura dos
bulbos de ancoragem. Ou seja, injeta-se esta calda de
cimento para consolidagdo definitiva dos meios.

8. BASES E PAVIMENTOS:

° Na execucdo da cortina atirantada serd feito um lastro de
brita corrida em sua sub-base.

9. FUNDACOES EM ESTACAS HELICES:

e As fundacdes da cortina atirantada serdo em estacas
hélices de didmetro de 400 mm. Faremos também os seus
arrasamentos superiores com carga axial de 600 KN.

10. ESTRUTURAS:

e Usaremos o concreto dosado com uma resisténcia
caracteristica de fck = 25MPa, para as seguintes
estruturas: magro da cortina atirantada, descida d " agua,
concreto ciclépico e acabamentos afins.

e Usaremos concreto armado com uma resisténcia
caracteristica de fck = 30MPa, para execugdo das alas de
entrada e saida, vigas pertencentes e acabamentos afins.

e Utilizaremos juntas de dilatagdo para o seguimento das
estruturas novas com as antigas. E necessario seu uso
por causa da dilatacdo dos corpos com as variagdes de
temperatura.

L] Para estabilizar horizontalmente a estrutura da cortina
atirantada, serdo colocados tirantes de 32 mm de didmetro
protendidos em ago CA-50. A faixa de comprimento & de
9,00 m & 15,00 m. Corresponde também aos respectivos
acessdrios de fixacdo.
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e Os tirantes <citados no item acima
receberdo protensdes parciais e finais.

11. APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
ESPORTIVOS:

e Os trechos ndo ancordveis dos tirantes receberdo a
protecdo dos tirantes utilizando-se de tubos de PVC de
50 mm e 75 mm.

° Nos drenos da cortina atirantada utilizaremos tubos de
PVC de 100 mm.

12. PRECOS RODOVIARIOS:

e De um modo geral faremos uma contencdo de solos com
sacos de aniagem com solo-cimento - RIP RAP.

e Faremos também a base ~“telford' w correspondente a
compactagdo dos solos.

e Para facilitar a evolucdo da obra serd construida uma
sarjeta de corte em solo, retangular, em concreto
armado.

e Com a finalidade de dissipar a energia cinética das
dguas pluviais, construiremos uma descida d"agua para
tal finalidade.

e Faz-se necessario a colocacdo de drenos profundos para
dar vazdo as aguas subterréneas

e A pedra-de-mdo que serd utilizada nesta obra sera
importada de usina constando o seu fornecimento e
colocacgao.

DISPOSIGOES GERAIS:

e O projeto basico com as caracteristicas descritas em
anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e
possui complexidade técnica de gerenciamento e execugao.
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e Os servicos serdo executados na forma
da lei n° 8.666, de 21 de Jjunho de 1.993, com as
alteracdes introduzidas pela lei n°® 9.648, de 27 de maio

de 1998.

e Prazo para execugdo dos servigos serd de 06 (seis) meses,
a contar da data base expressa na Ordem de Inicio.

e A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos
servigos executados.

e Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra
deverdo ser completos.

e Os servigcos deverdo atender as normas da ABNT ou, na
falta destes, procedimentos que se foram necessarios na
forma da lei.

e Todas as despesas com mado-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias que
sejam necesséarias, ficaréo por conta da empresa
contratada.

° O B.D.I. Utilizado é de 25%.

e Os pregos unitéarios, utilizados neste memorial
descritivo, foram obtidos no boletim mensal de precgos da
EMOP, cuja data base é Abril/2021.
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