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00. CONDIÇÕES GERAIS:

Construção de muro de concreto armado, com estacas raízes e guarda-corpo no plano inclinado e superior - Demolições de C.D. e C.A. - Revestimento em concreto dosado da área em questão - Revitalização da escada de acesso existente - alvenaria de blocos complementares - Sistema de drenagem geral - Estruturas complementares – Localização: Rua Vereador Ekio José Alves nº13, Ilha da conceição - Ref. Escada de acesso a Rua B – Niterói.



01. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:
· Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

· Será executado o processo de controle tecnológico dos concretos dosado e armado, conforme as normas vigentes que regem este tema.

· Será necessária nesta obra a execução de sondagens rotativas com coroa de widia na vertical e horizontal, em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

· Para a execução das estruturas projetadas faremos perfurações rotativas verticais (para estacas raízes) e horizontais para (tirantes) em solo, alteração de rocha e rocha sã.

· É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra.

· Será feita a mobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia com a finalidade de aferir valores exatos extraídos do solo local e de sua variação de cotas.

· É de fundamental importância o levantamento topográfico planialtimetrico  para o conhecimento exato das variações de nível do terreno em questão.
· É importante a marcação de obra sem o uso de equipamento topográfico que irá facilitar o levantamento de pontos propriamente considerados na execução da referida Obra.
· A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, terá também a responsabilidade estrutural em fazer um projeto executivo de drenagem e projeto estrutural final de engenharia, que atendam satisfatoriamente a obra em questão.

· A firma ganhadora da licitação irá executar seus serviços conforme o projeto executivo por ela desenvolvido, com a aprovação da EMUSA. Desta maneira, irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solução.

02. CANTEIRO DE OBRAS:
· No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto e segurança de pedestres, moradores e funcionários.
· Serão utilizados dois containers de obras para escritório e W.C. e centralizar os serviços dessa obra.

· Será construído um pequeno galpão aberto adjacente no canteiro de obras com telhado, que tem a finalidade de auxiliar nos serviços gerais dessa obra.
e executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de aço, assim como painéis variados nas formas.

· A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

· Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.
· Será colocada uma placa para identificação social desta obra e com as definições da Emusa.

· Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio (cavaletes de madeiras)que terá a função de orientar os pedestres e o transito locais.

· Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas identificadoras ou sinalizadoras desta obra durante sua execução.

03. MOVIMENTO DE TERRA:

· Serão necessárias escavações manuais de até 1,50m de profundidade, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação da estrutura projetada para sua estabilização definitiva.
· Uma parte do solo escavado será reaproveitado para a feitura de reaterros nos pontos necessários e devidamente compactado.
04. TRANSPORTES:

· Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final. 
· Os containers que serão transportados do depósito para o local da obra.

· A retirada dos entulhos em geral necessitará que os mesmos sejam ensacados para posterior transporte nas caçambas de transporte. 

· Utilizaremos caçambas de aço para a retirada de entulhos gerados nesta obra.
05. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

· Para acertos gerais do local de execução da estrutura estabilizadora, faremos algumas demolições: de revestimento em argamassa, demolição manual de alvenaria de blocos de concreto e demolição mecânica de concreto dosado e armado.
· Os materiais não aproveitados nesta obra, assim como aqueles que irão compor as estruturas decadentes, serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.
· Ensacamentos dos resíduos e detritos gerados no decorrer da construção.

06. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:
· Para a proteção de revestimento do solo da vertente inclinada, faremos o plantio de grama em placas.
· As gramas citadas no item acima necessitam de serem plantadas sobre um tapete de terra adubada apropriada para sua germinação. 
· Estaqueamento no tapete gramado da vertente rochosa.
07. FUNDAÇÕES:

· A principal estrutura em concreto armado terá as suas fundações do tipo estacas raiz com diâmetro de 6”.
· É preciso nivelar o extremo superior das estacas raízes. Sendo assim, faremos os seus respectivos arrasamentos. 
08. ESTRUTURAS:

· Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de FCK = 20MPa para executar os serviços básicos. Exemplos: pavimentações de calçadas, enchimento de blocos e recomposição da escada de acesso com suas estruturas simples de acabamento. 
· Os tapetes de gramas que serão plantados necessitarão de fixadores ou estacas de madeira para que permaneçam em suas posições e naturalmente aconteça a sua aderência no solo.
· Usaremos concreto armado com uma resistência característica de FCK = 30MPa, para execução das estruturas projetadas de alinhamento ou adjacentes à Rua B. Essa estrutura tem a finalidade de resistir aos espraiamentos oriundos das cargas rolantes. Também meio-fio armado e fundações nas vigas componentes da escada de acesso e seus montantes que recebem os tubos galvanizados de proteção e conforto.
· O muro de concreto armado superior de alinhamento da rua B receberá tirantes protendidos de trabalho. Faremos também a suas protensões.
09. ALVENARIAS DE BLOCOS:

· Para complementação do muro perpendicular as escadas no plano inferior usarão blocos de concreto 15x20x40.
10. REVESTIMENTO DE MURO:

· Para revestir as estruturas em questão, foi projetada a aplicação de chapisco de superfície. 
11. INSTALAÇÕES DE TUBOS GALVANIZADOS:

· Os paramentos inclinados da escada de acesso receberão tubos galvanizados de Ø 1.1/2”.
· Os trechos não ancoráveis dos tirantes serão protegidos de prováveis oxidações e outros fatores, por tubos de PVC de 50mm.

· Para o encaminhamento das águas no muro de blocos inferior, usaremos tubo de PVC de 100mm com conexões.
12. PINTURA:

· Para proteção e embelezamento da área exterior será aplicada caiação com fixador em três demãos.
· Os tubos galvanizados receberão lixamento, desengorduramento e duas demãos de esmalte sintético na cor verde floresta.   
13. DISPOSIÇÕES GERAIS:
· O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução.

· Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

· Prazo para execução dos serviços será de 03(três) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

· A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

· Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

· Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

· Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

· O B.D.I. Utilizado é de 28%.

· Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é MARÇO/2022.
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