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SEMPRE A FRENTE & Saneamento - EMUSA

I OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES NO MUNICIPIO DE NITEROI - RJ
TRAVESSA MIOTTI i
SANTA ROSA ATUALIZAGAO: 11/2021 Y
RESUMO DOS SERVICOS

limpeza do terreno 1.494,40 m? )

drenagem 299,00 m ( 33,00 com degrause 266,00 galeria )

concreto projetado 0,00 m?

cortina atirantada 0,00 m?

escada acesso 0,00 m

solo grampeado ¢/ biomanta 1.139,00 m?

mureta estaqueada 88,00 m

mirante 0,00 m?

via de acesso => 0,00 m?

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

Céd.: 02.006.0015-A Total = 4,00 UNXMES
Escritério ==> 1,00 un X; 4,00 meses = 4,00 UNXMES

1.

-

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO
1.2 TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1
MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

Céd.: 02.006.0020-A Total = 4,00 UNXMES
. Vestidrio ==> 1,00 un X 4,00 meses = 4,00 UNXMES

13 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA
Céd.: 02.002.0006-A Total = 25,00 M2
depdsito de materiais ==> 1,00 un X 25,00 meses = 25,00 M2

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
1.4 EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA
LIMPEZA
Céd.: 02.006.0050-A Total = 8,00 UNXMES
sanitdrios p/ frentes de servigo ==> 2,00 un  x 4,00 meses = 8,00 UNXMES

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
Céd.: 02.015.0001-A Total = 1,00 UN

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR
Céd.: 02.016.0001-A Total = 1,00 UN

1.6

1.7 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Céd.: 02.020.0001-A Total = 16,00 M2

placas => 2,00 un  x 2,00 m X 400 m = 16,00 M2
18 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 32 DE 1"X9" E 1"X12" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3?DE 3"X3" VERTICAIS A CADA
: 1,50M,EXCLUSIVE PINTURA

Céd.: 02.003.0001-B Total = 57,20 M2
tapume > dimensdes do canteiro: 500 m X 500 m
tapume > 6,50 m X 4,00 lados x 2,20 mde altura = 57,20 M2
tapume ==> dimensdes do container: 6,20 m X 220 m

' tapume ==> 11,40 m X 4,00 lados «x 2,20 mde altura = 100,32 M2

obs: considerando afastamento de 1,50 m do tapume para o canteiro/container

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE Do

2.
1 RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
Céd.: 01.016.0070-A Total = 20,00 KM
. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA
Céd.: 01.016.0002-A Total = 0,15 HA
1494,40 m2 / 10000,00 m2 = 0,15 ha
31 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM
: CADA FURO
Céd.: 01.003.0001-A Total = 180,00 ™M
a cada 200m? 18 furos x 10 m= 180 m
3.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50kM
Céd.: 01.009.0050-A Total = 1,00 UN
a1 CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO
: DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 3 VEZES DA MADEIRA
Céd.: 02.011.0002-A Total = 60,00 M
rua 60,00 m x 1,00 lados = 60,00 m

Total = 60,00 m



PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E

42 DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ot 100G
Céd.: 02.030.0005-A otal = X
PREPARO MANUAL DE TERRENO,CC DENDO ACERTO,| EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE
5.1 C ?
CTACAO MANUAL Y
Cc(:!h'wgl 005, 0‘;04-;! Total = 1.195,52 M2

1.494,40 m? X 80% = 119552 m?

limpeza do terreno

5.2 ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS I 119552 M2
Total = .195,
Céd.: 01.005.0005-A
limpeza do terreno == 1.494,40 m? X 80% = 1.195552 m?

5.3 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST PR
Total = 16.318,!
Céd.: 04.005.0123-B
limpeza do terreno ==> 652,75 t X 25,00 km = 16.318,85 txkm

5.4 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA
CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-B emp Total = 652,75 T
limpeza do terreno ==> 1.195,52 m? X 0,30 m X 1,40 pe x 1,3 = 652,75 t

5.5 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

Céd.: 05.001.0173-A Total = 466,25 M3
limpeza do terreno ==> 1.195,52 m? X 0,30 m X 1,30 emp. = 466,25 m?
5.6 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0186-A Total = 3.170,52 TXM
limpeza do terreno ==> 1.195,52 m? x 0,30 mx 1,70 p.e X 1,30 emp. X 4,00 m = 3.170,52 txm
5.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO

Céd.: 03.025.0033-A Total = 466,25 M3

. limpeza do terreno ==> 1.195,52 m?x 030 m X 1,30 emp. = 466,25 M3

5.8 Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagéo e disposigdo final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos 6rgios de licenciamento e de controle
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo p conforme p . (d do)
Céd.: 04.014.0000-G emp Total = 652,75 T
limpeza do terreno 1.195,52 m? x 0,30 m X 1,40 pe x 13 = 652,75 t
L ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1? CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Céd.: 03.001.0001-B Total = 1.115,51 M3
canaleta com degrau 80x80 3300 m X 1,40 m X 1,25 m = 57,75 m?
caixas de passagem 4,00 m? X 2,15 m X 13,00 unid. = 111,80 m*
galeria interna 60mm 12200 m X 1,40 m X 1,90 m = 32452 m?
galeria interna 80mm 16400 m X 1,60 m X 2,10 m = 551,08 m?
caixas CCS02 1600 m 3 2,00 m X 2,20 m = 70,40 m*
Total = 1.115,51
6.2 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CA 0 COMO DO OU EQU ENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
Céd.: 04.005.0123-8 Total = 50.755,71 TX KM
escavagio ==> 2.030,23 t X 25,00 km = 50.755,71 txkm
6.3 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA
CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-B emp. Total = 2.030,23 T
escavagdo ==> 1.115,51 m? X 1,30 X 1,40 p.e = 2.030,23 t
6.4 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Céd.: 05.001.0173-A Total = 1.450,16 M3
escavacdo ==> 1115,51 m? X 1,30 emp. = 1.450,16 m?
6.5 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0186-A emp. Total = 8.120,91 TXM
escavagdo ==> 1.115,51 m?x 1,30 X 1,40 p.e X 4,00 m = 8.120,91 txm
6.6 Disposigdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposigdo final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos 6rgdos de licenciamento e de controle
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo p pertinente. (; )
Céd.: 04.014.0000-G emp. Total = 2.030,23 t
escavagao ==> 1.115,51 m? X 1,30 X 1,40 p.e = 2.030,23 t
6.7 CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS
Céd.: 11.013.0070-B Total = 60,72 M3
canaleta sem degrau 60x60 ==> 2500 m X 2,10 m X 0,15 m = 7,88 m?®
canaleta com degrau 80x80 3300 m X 2,50 m x 0,15 m = 12,38 m?
degrau a cada 0,60 m 55,00 unid X 0,80 m X 0,11 m? = 4,62 m?
viga de apoio a cada 1,75 m ==> 18,00 unid x 0,80 m X 0,15 m = 2,16 m?
caixas de passagem ==> 13,00 unid x 0,15 m X 4,00 m x 1,10 m = 8,58 m® (paredes)
caixas de passagem 13,00 unid X 0,15 m X 1,50 m X 0,30 m = 0,88 m® (paredes)
caixas de passagem => 13,00 unid X 0,15 m X 1,80 m X 1,80 m = 6,32 m® (fundo)
caixa CCS02 (1) ==> 2 unix 1400 m X 2,00 m X 0,20 m = 11,20 m’  (paredes)
caixa CCS02 (1) 4 unix 210 m x 2,00 m x 0,20 m = 3,36 m* (paredes)
caixa CCS02 (1) 1 unix 16,00 m X 1,00 m x 0,20 m = 320 m* (fundo)
grelha para ccs02 ==> 46,00 unid X 0,02 m X 0,15 m = 0,16 m?
Total = 60,72 m?
6.8 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0185-A Total = 607,24 TXM
concreto ==> 60,72 m? X 2,50 p.e X 4,00 m = 607,24 txm
6.9 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO
Céd.: 03.025.0033-A emp. Total = 1.450,16 M3

escavacdo 1115,51 m?x 1,3 = 1.450,16 M3

610 bERFURACAD MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

Céd.: 01.001.0075-B Total = 132,00 M



3 m == 2,00 estaca a cada 1,50 m
44  brocas 3,00 m = 132,00 m

canaleta com degrau

INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,UTILIZANDO BOMBA DE ARGAMASSA COM UNIDADE MISTURADORA E

e BOMBEADORA ACOPLADAS,COM CAPACIDADEDE 900 A 4800L DE MISTURA SECA,DESTINADA A EXECUCAO DE FUNDACOES,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Céd.: 07.100.0040-B Total =
canaleta com degrau ==> 132 m  de brocas com 200mm
==> 415 m*

6.12 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A
Céd.: 11.009.0015-B Total =
brocas ==> 15,00 kg/mde @ 20m
=> 15,00 X 132 m = 1.980,00 KG

6.13 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM
Céd.: 11.011.0031-B Total =
brocas 15,00 kg/m de @ 20m
15,00 X 132 m = 1.980,00 KG

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIO DE
614 DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

Céd.: 01.001.0248-A Total =
brocas - armagdo ==> 1980,00 kg = = 1980 T
L2 ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO
Céd.: 10.012.0150-A Total =
brocas => 44,00 UN
6.16 ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA
Céd.: 06.085.0045-A Total =
galeria interna 600mm 12200 m X 1,00 m X 050 m = 61,00 m?
galeria interna 800mm 16400 m X 1,20 m X 0,50 m = 98,40 m*
Total = 159,40 m?
047 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO
Céd.: 06.251.0035-A Total =

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA

C6d.: 06.001.0035-A Total =

6.18

6.19
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO
Céd.: 06.251.0033-A

Total =
620 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
= GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA
Céd.: 06.001.0033-A Total =
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
Céd.: 03.013.0001-B Total =
galeria 800mm ==> 551,04 m? -( 0,79 m? X 164,00 m) = 422,30 m*
galeria 600mm ==> 32452 m? -( 050 m? X 122,00 m) = 263,23 m?
6.22 PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAQ METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
Céd.: 20.097.0005-A Total =
reaterro ==> 68553 m® x 1,3 emp. = 891,19 m?
6.23 EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA
Céd.: 06.088.0010-A Total =
embasamento 600mm 122,00 m X 01 m X 120 m = 14,64 m?
embasamento 800mm 164,00 m X 0,1 m X 1,00 m = 16,40 m?
624 DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESSURA
Céd.: 05.001.0017-A Total =
galeria 800mm 16400 m x 1,60 m = 262,40 m?
galeria 600mm 122,00 m x 1,40 m = 170,80 m?
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO
6.25 SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO
ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)
Céd.: 08.038.0001-A Total =
galeria 800mm 16400 m x 160 m = 262,40 m?
galeria 600mm 12200 m x 140 m = 170,80 m?
6.26
PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1/4",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTAEM TORNO DE 0,50M/H
Céd.: 01.003.0056-A Total =
canaleta sem degrau ==> 25 m/ 150 m «x 2,00 chumb x 130 m = 42,90
6.27 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0015-B Total =
canaleta sem degrau ==> 25 m/ 1,50 m x 2,00 chumb x 200 m = 66,00

2,47 kgx 66 m = 162,76 KG

m
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44,00 UN
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122,00 M

122,00 M

685,53 M3

891,19 M3
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433,20 M2

42,90 M

162,76 KG



6.28
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

e
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Total = 162,76 KG ~
Céd.: 11.011.0031-B t /
canaleta sem degrau ==> 162,76 kg
6.29 ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE
EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO S
Céd.: 03.008.0060-B o Totals ’
canaleta sem degrau ==> 25 m x 090 m «x 0,75 chumb = 16,88 m
630 Injecdo de calda de cimento, admitindo uma produgdo média bruta de 0,5saco/h, for dos medido por saco de 50Kg.(desonerado) .
Céd.: 07.050.0000-G Total = ,00 saco
canaleta sem degrau ==> 42,90 m x 1,000 sc/m = 42,9 sc
7.1 DESMONTE MANUAL DE BLOCO DE MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME ATE 1,00M3,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO.PARA VOLUMES ACIMA DE 1,00M3
Céd.: 03.001.0065-B Total = 360,00 M3
12m* x [ 1+ 1,00 x ( 30 - 1)] = 360,00
Total = 360,00 m
7.2 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
Céd.: 04.005.0123-B Total = 31.590,00 T X KM
escavacdo ==> 1.263,60 t X 25,00 km = 31.590,00 txkm
7.3 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA
CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-B emp. Total = 1.263,60 T
escavagdo ==> 360,00 m? X 1,30 X 2,70 p.e = 1.263,60 t
7.4 Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de e final e/oul pelos 6rgdos de licenciamento e de controle
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo c P f pertinente. (; )
Céd.: 04.014.0000-g emp. Total = 1.263,60 T
escavagdo =x> 360,00 m? X 1,30 X 2,70 p.e = 1.263,60 t
L PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0041-A Total = 174,00 M
estacas mureta (h=0,60) ==> 58 estacas X 3,00 m = 174,00 m
82 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Céd.: 03.001.0001-B comp. prof. larg. Total = 31,68 M3
p/ execugdo da mureta - h=0,60 ==> 88,00 m 3 0,60 m 3 0,60 m = 31,68 m?
83
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
Céd.: 03.013.0001-B Total = 52,80 m3
atrds da mureta ==> 88,00 m X 0,60 m X 0,40 m = 52,80 m*
8.4  PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
Céd.: 20.097.0005-A Total = 68,64 M3
reaterro ==> 52,80 m® x 1,3 emp. = 68,64 m’
85 CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO
) MECANICO E ACABAMENTO
Céd.: 11.025.0012-A Total = 10,56 M3
mureta (h=0,60) 88,00 m X 0,60 m x 0,20 m = 10,56 m?
86 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE
: CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
Céd.: 01.001.0150-A Total = 10,56 M3
volume de concreto => 10,56 M3
87 FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E
) DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Céd.: 11.005.0015-A Total = 105,60 M2
mureta (h=0,60) 88,00 m X 0,60 m X 2,00 lados = 105,60 m?
&8 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
Céd.: 11.004.0066-A Total = 105,60 M2
mureta (h=0,60) 88,00 m X 0,60 m X 2,00 lados = 105,60 m?
8.9 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O
: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO
Céd.: 10.003.0030-A Total = 174,00 M
mureta (h=0,60) 58,00 unid X 300 m = 174,00 m
8.10
ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO
Céd.: 10.012.0150-A Total = 58,00 UN
==> 58,00 unid
811 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A
: ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0014-B Total = 2.094,40 KG
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mureta (h=0,60) ==> 88,00 m x 23,8 kg/m = 2.094,40 kg

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5SMM,DESTINADO
812 A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

Cod.: 11.009.0011-A Total = 202,40 KG
mureta (h=0,60) == 88,00 m x 2,30 kg/m = 202,40 kg
8.13 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM ¥
Céd.: 11.011.0030-8 Total = 2.094,40 KG /
2.094,40 kg
814 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5SMM
Céd.: 11.011.0027-A Total = 202,40 KG
==> 202,40 kg
8.15 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIO DE
DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
Céd.: 01.001.0247-A Total = 230 T

2.296,80 kg = 2,30 T

total de aco

8 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
16 BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Céd.: 11.003.0001-B Total = 1,76 M3
regularizagdo

mureta (h=0,60) ==> 88,00 m X 0,20 m X 0,10 m = 1,76 m?

8.17 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO

AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

Céd.: 04.005.0123-B Total = 1.108,80 TX KM
44,35 t X 25,00 km = 1.108,80 txkm

escavagdo

8.18 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-B Total = 44335 T
escavagdo ==> 31,68 m?* X 1,40 p.e = 44,35 t

8.19 Disposigdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagéo e disposigdo final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos 6rgdos de licenciamento e de controle

ambiental, medida por tonelada transportada, sendo P! rme | pertinente. (d:
Céd.: 04.014.0000-G Total = 4435 T
escavacio ==> 31,68 m?* X 1,40 p.e = 44,35 t

8.20 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

Céd.: 05.001.0173-A Total = 31,68 M3
escavagdo ==> 31,68 m?
8.21 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,! O IN JAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0186-A Total = 177,41 XM
escavagio ==> 31,68 mix 1,40 p.e X 4,00 m = 177,41 txm

8.22 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

Céd.: 05.001.0185-A Total = 917,95 TXM
compressor ==> 1,00 unid X 1,91 t b § 4,00 m = 7,64 txm
equip. pefuragdo 1,00 unid 1,00000 p.e X 4,00 m 4,00 txm
aco 2,30 t X 4,00 m 9,19 txm
po de pedra 68,64 m? X 1,50 p.e X 4,00 m 411,84 txm
concreto 10,56 m? X 2,50000 p.e X 4,00 m 105,60 txm
formas 105,60 m? X 0,36 p.e X 4,00 m 152,06 txm
escoramento formas 105,60 m? X 0,36 p.e X 4,00 m 152,06 txm
equip. estaca raiz 1,00 unid X 1,00000 p.e X 4,00 m 4,00 txm
argamassa estacas 5,47 m? X 2,50 p.e X 4,00 m 54,66 txm
concreto magro 1,76 m* X 2,40 p.e X 4,00 m 16,90 txm

8.23 GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZONTAIS DE 1.1/2" DE ACO GALVANIZADO
Céd.: 20.175.0015-A Total = 88,00 M

‘ mureta (h=0,60)

"
i
v

88,00 m

9.1 GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO A EROSAO SUPERFICIAL COM ESPESSURA DE 10MM,FLEXIVEL, TRIDIMENSIONAL,COM MAISDE 90% DE VAZIOS,INCLUSIVE ACO
CA-50,VEGETACAO,ADUBO E REGA,EXCLUSIVE LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Céd.: 06.100.0190-A Total = 1.139,00 M2
solo grampeado com biomanta ==> 1.139,00 m?

9.2 TELA DE REFORCO COM MALHA METALICA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAODE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO 2,70MM,REVESTIDA DE PVC COM DIAMETRO DE
" 0,40MM,INCLUSIVE COSTURA.FORNECIMENTO
Céd.: 06.103.0150-A Total = 1.139,00 M2

solo grampeado com biomanta 1.139,00 m?

"
"
v

23 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0028-A Total = 1.012,00 M
solo grampeado com biomanta tipo IV ==> 1.139,00 m? / 2,25 m?x 1 unid = 506 unid. 3 2,00 m = 1.01200 m
94 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA
EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0063-A Total = 1.012,00 M
solo grampeado com biomanta tipo IV 1.139,00 m? / 2,25 m?x 1 unid = 506 unid. X 2,00 m = 1.012,00 m
95 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM
: CADA FURO
Céd.: 01.004.0043-A Total = 1.012,00 M

solo grampeado com biomanta tipo IV

1.139,00 m? / 2,25 m’x 1 unid = 506 unid. X 2,00 m = 1.01200 m



51

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A

95 ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0015-B
solo grampeado com biomanta => 3.03600 m x 2,466 kg/m = 7486,776
97 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM
Céd.: 11.011.0031-B
solo grampeado com biomanta ==> 3.036,00 m x 2,466 kg/m = 7486,776
98 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIO DE
) DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
Céd.: 01.001.0247-A
solo grampeado com biomanta => 3.036,00 m x 2,466 kg/m = 7486,776
9.
s Injecdo de calda de cimento, admitindo uma produgdo média bruta de 0,5saco/h, inclusive fornecimento dos materiais, medido por saco de 50Kg.(desonerado)
Céd.: 07.050.0000-G
solo grampeado com biomanta 3.036,00 m x 0,00785 m? x 2.300,00 kg/m* / 50,00 kg/saco
9.10

Céd.: 03.001.0001-B

adubo no local do grampo ==> 506,00 unid. x 04 mx 03 mx 01m

9.11 ADUBACAO E CALAGEM,USANDO ADUBO ORGANICO/MINERAL,EM MUDAS PLANTADAS EM ENCOSTAS
Céd.: 22.020.0095-A
adubo no local do grampo => 506,00 unid.

9.12 PLANTIO DE MUDAS DE CAPIM VETIVER EM TRINCHEIRAS DE 10CM DE LARGURA X 20CM DE PROFUNDIDADE
Céd.: 09.001.0001-F
solo grampeado com biomanta

706,18 m?

10.1 PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE

Céd.: 01.050.0232-A
Area de contengio = 1.139,00 m?

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =
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A

7.486,78 KG

o)

7.486,78 KG.
749 T
1.097,00 saco

6,07 M3

506,00 UN

706,18 M?

1.139 M2



